	Export Komplet
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Návod na vyplnění
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	VT20-01
	
	
	Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!_x000D_
_x000D_
1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě_x000D_
_x000D_
a) Souhrnný list_x000D_
- údaje o Uchazeči_x000D_
(přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)_x000D_
_x000D_
b) Rekapitulace objektů_x000D_
- potřebné Ostatní náklady_x000D_
_x000D_
2) na vybraných listech vyplňte v sestavě_x000D_
_x000D_
a) Krycí list_x000D_
- údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu_x000D_
(údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)_x000D_
_x000D_
b) Rekapitulace rozpočtu_x000D_
- potřebné Ostatní náklady_x000D_
_x000D_
c) Celkové náklady za stavbu_x000D_
- ceny u položek_x000D_
- množství, pokud má žluté podbarvení_x000D_
- a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	Přístavba skladu ZŠ Poštovní 1743, KV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	zak.2020_03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	Karlovy Vary
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	17.6.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19, přísp.oraganizace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	04741111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Mudicon s.r.o.
	DIČ:
	
	
	CZ04741111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DPT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tomanová Ing.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 157 382,54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	DPH
	
	základní
	
	
	
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	1 157 382,54
	
	
	
	
	
	243 050,33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	snížená
	
	
	
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cena s DPH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	v
	
	
	
	CZK
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 400 432,87
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Projektant
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Datum a podpis:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Razítko
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum a podpis:
	
	
	
	
	Razítko
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Objednavatel
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Uchazeč
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Datum a podpis:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Razítko
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum a podpis:
	
	
	
	
	Razítko
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	
	VT20-01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	
	Přístavba skladu ZŠ Poštovní 1743, KV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	
	Karlovy Vary
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	17.06.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19, přísp.oraganizace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	DPT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	Mudicon s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	Tomanová Ing.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kód
	
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 157 382,54
	1 400 432,87
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	/
	
	
	A
	
	Stavební část
	916 911,45
	1 109 462,85
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	/
	
	
	B
	
	Elektročást
	17 511,09
	21 188,42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	/
	
	
	C
	
	VRN
	222 960,00
	269 781,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Přístavba skladu ZŠ Poštovní 1743, KV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	A - Stavební část
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Místo:
	
	
	Karlovy Vary
	
	
	Datum:
	17.06.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	
	
	ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19, přísp.oraganizace
	
	
	Projektant:
	DPT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Uchazeč:
	
	
	Mudicon s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Tomanová Ing.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	
	
	
	916 911,45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	623 500,18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	70 545,09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2 - Zakládání
	
	
	
	
	
	75 242,74
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	
	
	142 419,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	37 577,85
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	61 - Úprava povrchů vnitřních
	
	
	
	
	
	35 777,38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	62 - Úprava povrchů vnějších
	
	
	
	
	
	107 311,22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	63 - Podlahy a podlahové konstrukce
	
	
	
	
	
	113 354,55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	8 - Trubní vedení
	
	
	
	
	
	3 214,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	94 - Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	
	
	15 358,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	
	
	
	
	14 706,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	96 - Bourání konstrukcí
	
	
	
	
	
	2 248,71
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	5 744,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	293 411,27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	
	
	19 514,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	712 - Povlakové krytiny
	
	
	
	
	
	58 006,38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	713 - Izolace tepelné
	
	
	
	
	
	40 454,16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	
	
	1 080,07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	762 - Konstrukce tesařské
	
	
	
	
	
	27 132,22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	763 - Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	
	
	26 011,32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	764 - Konstrukce klempířské
	
	
	
	
	
	45 877,37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	766 - Konstrukce truhlářské
	
	
	
	
	
	13 295,78
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	767 - Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	
	44 729,45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	777 - Podlahy lité
	
	
	
	
	
	7 751,57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	
	
	1 138,92
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	
	
	8 419,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Přístavba skladu ZŠ Poštovní 1743, KV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	A - Stavební část
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Místo:
	
	
	Karlovy Vary
	
	
	Datum:
	17.06.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	
	
	ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19, přísp.oraganizace
	
	
	Projektant:
	DPT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Uchazeč:
	
	
	Mudicon s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Tomanová Ing.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	
	
	916 911,45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	623 500,18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	70 545,09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	K
	132212111
	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
	m3
	5,000
	2 505,00
	12 525,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	pro základové pasy u navazujících budov
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,4*1,08*9,0+0,3*1,08*2,2
	
	4,601
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,399
	
	0,399
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Nesmí dojít k podkopání stávajících základů.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	K
	132251252
	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
	m3
	17,000
	739,00
	12 563,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	pro základové pasy + okapový chodník
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,3*1,08*9,0+0,3*1,08*2,2
	
	3,629
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,6*0,8*(9,0+3,8)
	
	6,144
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1,227
	
	1,227
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	pro jímku a odvodnění dešťového svodu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1,5*1,5*1,5
	
	3,375
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1,0*1,5*1,5
	
	2,250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,375
	
	0,375
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	17,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	K
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	11,700
	188,40
	2 204,28
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	recyklát
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	zásyp rýhy pod okapovým chodníkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,8*0,6*(9,1+3,8)
	
	6,192
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	méně okapový chodník
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	-0,1*0,2*(9,3+3,1)
	
	-0,248
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,556
	
	0,556
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	zásyp vsakovací jímky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1,5*1,5*1,5
	
	3,375
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,125
	
	0,125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Mezisoučet A
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	vykopanou zeminou
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	odvodnění dešťového svodu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	výkop
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1,0*1,5*1,5
	
	2,250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	méně lože a obsyp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	-1,0*(0,1+0,45)*1,5
	
	-0,825
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,275
	
	0,275
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Mezisoučet B
	
	1,700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	11,700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	M
	58981100
	recyklát směsný frakce 8/16
	t
	15,540
	268,80
	4 177,15
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dodávka, doprava k pol.174151101 mezisoučet A, hutnění+ztratné 11%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	10,0*1,4*1,11
	
	15,540
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	0,800
	281,16
	224,93
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	odvodnění dešťového svodu - potrubí PVC DN 150 mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1,0*(0,15+0,3)*1,5
	
	0,675
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,125
	
	0,125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	M
	58337331
	štěrkopísek frakce 0/22
	t
	1,600
	720,00
	1 152,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dodávka, doprava k pol.175151101
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,8*2,0
	
	1,600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	20,300
	393,36
	7 985,21
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	pol.132212111+132251252
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	5,0+17,0
	
	22,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	méně pol.174151101 mezisoučet B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	-1,7
	
	-1,700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	20,300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	20,300
	27,32
	554,60
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	K
	17120122R
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	30,450
	957,60
	29 158,92
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	20,3*1,5
	
	30,450
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	75 242,74
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	K
	274313711
	Základové pásy z betonu tř. C 20/25
	m3
	10,500
	4 329,60
	45 460,80
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,4*1,1*9,0*2
	
	7,920
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,3*1,1*2,2*2
	
	1,452
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	betonáž do výkopu + 10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	9,372*0,1
	
	0,937
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,191
	
	0,191
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	10,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	11
	K
	271532212
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
	m3
	3,000
	2 402,40
	7 207,20
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	podlaha P1 - tl.80-150 mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	2,2*8,4*(0,08+0,15)/2
	
	2,125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,875
	
	0,875
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	12
	K
	274351121
	Zřízení bednění základových pasů rovného
	m2
	18,000
	873,60
	15 724,80
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	vnitřní plocha pasů - cca 300 mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,3*(8,4+2,2)*2
	
	6,360
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	vnější plocha pasů podél okapového chodníku
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,8*(9,0+3,0)
	
	9,600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	při nerovnostech terénu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	16,0*0,1+0,44
	
	2,040
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	18,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	13
	K
	274351122
	Odstranění bednění základových pasů rovného
	m2
	18,000
	219,60
	3 952,80
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	14
	K
	273351121
	Zřízení bednění základových desek
	m2
	2,200
	1 086,48
	2 390,26
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,15*(9,0+3,0)
	
	1,800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,4
	
	0,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15
	K
	273351122
	Odstranění bednění základových desek
	m2
	2,200
	230,40
	506,88
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	142 419,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	16
	K
	342244101
	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 80 mm
	m2
	22,000
	1 136,16
	24 995,52
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	2,5*(2,5+1,72+2,5+2,65)-2,1*1,0
	
	21,325
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,675
	
	0,675
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	22,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	17
	K
	342291121
	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami
	m
	20,000
	188,64
	3 772,80
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	příčky do zdiva
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	2,5*8
	
	20,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	18
	K
	311235131
	Zdivo jednovrstvé z cihel broušenýchdo P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm
	m2
	38,000
	2 131,20
	80 985,60
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	2,75*(9,0+2,75+0,75*2+0,4)-0,6*1,15
	
	36,848
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1,152
	
	1,152
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	38,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	19
	K
	317168059
	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm
	kus
	9,000
	2 455,20
	22 096,80
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20
	K
	317168056
	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm
	kus
	3,000
	1 742,40
	5 227,20
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	21
	K
	317168012
	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm
	kus
	1,000
	574,20
	574,20
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	22
	K
	317944321
	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů
	t
	0,035
	115 920,00
	4 057,20
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	překlad - 3x I 80 dl. 1300 mm (5,95 kg/m´)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	3*1,8*5,95*1,1*0,001
	
	0,035
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	23
	K
	317234410
	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC
	m3
	0,033
	21 510,00
	709,83
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	ocelové nosníky (překlad nad otvorem) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,25*0,1*1,3
	
	0,033
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	37 577,85
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	24
	K
	417321414
	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25
	m3
	1,500
	4 818,00
	7 227,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	obvodový věnec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,25*0,25*(9,0+2,5)*2
	
	1,438
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,062
	
	0,062
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25
	K
	417351115
	Zřízení bednění ztužujících věnců
	m2
	10,000
	1 116,00
	11 160,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,25*(9,0+3,0+2,5*2+8,65*2)
	
	8,575
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1,425
	
	1,425
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	26
	K
	417351116
	Odstranění bednění ztužujících věnců
	m2
	10,000
	216,00
	2 160,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27
	K
	417361821
	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,121
	78 624,00
	9 513,50
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dle výkresu č.7 - 5kg/m´
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	(9,0+2,5)*2*5,0*1,05*0,001
	
	0,121
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28
	K
	411354311
	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm
	m2
	25,000
	224,40
	5 610,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	strop z trapézového plechu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	25,0
	
	25,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	29
	K
	411354312
	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm
	m2
	25,000
	66,79
	1 669,75
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	30
	K
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	0,150
	1 584,00
	237,60
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	odvodnění dešťového svodu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,1*1,0*1,5
	
	0,150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	61
	Úprava povrchů vnitřních
	
	
	
	35 777,38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	31
	K
	615142012
	Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem
	m2
	2,000
	279,84
	559,68
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	ocelové nosníky (překlad nad otvorem) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,25*1,0+0,3*1,9*2
	
	1,390
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,61
	
	0,610
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	32
	K
	61214200R
	Potažení vnitřních stěn perlinkou
	m2
	1,000
	328,68
	328,68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	nový otvor - překrytí stávajícího EPS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,15*(1,0+2,1*2)
	
	0,780
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,22
	
	0,220
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	33
	K
	612331121
	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	2,000
	443,52
	887,04
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dle pol.615142012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	2,0
	
	2,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	34
	K
	612321141
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	72,000
	463,68
	33 384,96
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	stěny
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	2,8*(8,6*2+2,65+2,5)
	
	62,580
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	podhledy překladů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,15*(2,5*3+1,72)
	
	1,383
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	nový vchod do stávajícího skladu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,5*2,1*2+0,25*1,0
	
	2,350
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	ostění okna
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,15*(1,15+0,6)*2
	
	0,525
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	5,162
	
	5,162
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	72,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	35
	K
	612321191
	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
	m2
	6,300
	97,94
	617,02
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	pro vyrovnání nerovností ostění bouraného otvoru - tloušťka 30 mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,25*2,1*2*6
	
	6,300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	62
	Úprava povrchů vnějších
	
	
	
	107 311,22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	36
	K
	622211011
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm
	m2
	37,500
	1 071,36
	40 176,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	zateplení fasády F3 - EPS 70F tl. 80 mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	2,6*(9,1+3,0)-1,15*0,6
	
	30,770
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,73
	
	0,730
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Mezisoučet A
	
	31,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	zateplení soklu nad terénem - XPS tl. 60 mm - F2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,45*(9,1+3,0)
	
	5,445
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,555
	
	0,555
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Mezisoučet B
	
	6,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	37,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	37
	K
	622231111
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl do 80 mm
	m2
	5,000
	1 153,44
	5 767,20
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	zateplení obvodového věnce fenolitickou pěnou tl. 60 mm 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,4*(9,1+3,0)
	
	4,840
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,16
	
	0,160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	38
	M
	28376804
	deska fenolická tepelně izolační fasádní tl 60mm
	m2
	5,500
	1 272,06
	6 996,33
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dodávka, doprava k pol.622231111, ztratné 10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	5,0*1,1
	
	5,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	39
	M
	28375936
	deska EPS 70 fasádní tl 80mm
	m2
	35,000
	348,30
	12 190,50
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dodávka, doprava k pol.622211011 mezisoučet A, ztratné 10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	31,5*1,1+0,35
	
	35,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40
	M
	28376441
	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná tl 60mm
	m2
	7,000
	420,76
	2 945,32
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dodávka, doprava k pol.622211011 mezisoučet B, ztratné 10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	6,0*1,1+0,4
	
	7,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	41
	K
	622212001
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm
	m
	0,100
	295,20
	29,52
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	podkladní vrstva parapetu - XPS tl.20-30 mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,08*1,15
	
	0,092
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,008
	
	0,008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	42
	M
	28376438
	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná tl 30mm
	m2
	0,150
	210,37
	31,56
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	včetně úpravy spádu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dodávka, doprava k pol. 622212001, ztratné 50%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,1*1,5
	
	0,150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	43
	K
	622252001
	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky
	m
	12,400
	197,28
	2 446,27
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	9,2+3,2
	
	12,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	44
	M
	59051645
	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 80mm
	m
	14,000
	130,67
	1 829,38
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dodávka, doprava k pol.622252001, ztratné 10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	12,4*1,1+0,36
	
	14,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	45
	K
	622252002
	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených
	m
	17,550
	86,11
	1 511,23
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	rohový profil - rohy budovy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	3,5
	
	3,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Mezisoučet A
	
	3,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	rohový profil - rohy otvorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,6*2
	
	1,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Mezisoučet B
	
	1,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	profil pro nadpraží s okapnicí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1,15
	
	1,150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Mezisoučet C
	
	1,150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	profil pro parapet s okapnicí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1,2
	
	1,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Mezisoučet D
	
	1,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	okenní připojovací profil
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	(1,15+0,6)*2
	
	3,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Mezisoučet E
	
	3,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dilatační profil stěnový
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	3,5*2
	
	7,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Mezisoučet F
	
	7,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	17,550
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	46
	M
	63127466
	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS
	m
	3,900
	26,52
	103,43
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dodávka, doprava k pol.622252002 mezisoučet A, ztratné 10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	3,5*1,1+0,05
	
	3,900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	47
	M
	63127464
	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS
	m
	1,400
	31,20
	43,68
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dodávka, doprava k pol.622252002 mezisoučet B, ztratné 10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1,2*1,1+0,08
	
	1,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	48
	M
	59051510
	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS
	m
	1,300
	47,76
	62,09
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dodávka, doprava k pol.622252002 mezisoučet C, ztratné 10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1,15*1,1+0,035
	
	1,300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	49
	M
	59051512
	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS
	m
	1,400
	66,48
	93,07
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dodávka, doprava k pol.622252002 mezisoučet D, ztratné 10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1,2*1,1+0,08
	
	1,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	50
	M
	59051516
	profil okenní připojovací 
	m
	4,000
	120,00
	480,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dodávka, doprava k pol.622252002 mezisoučet E, ztratné 10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	3,5*1,1+0,15
	
	4,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	51
	M
	59051500
	profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS
	m
	7,700
	289,88
	2 232,08
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dodávka, doprava k pol.622252002 mezisoučet F, ztratné 10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	7,0*1,1
	
	7,700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	52
	K
	622531011
	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn
	m2
	43,000
	634,92
	27 301,56
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	pol.622211011+622231111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	37,5+5,0
	
	42,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	ostění
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,08*(1,15+0,6*2)
	
	0,188
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,312
	
	0,312
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	43,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	53
	K
	629991011
	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	1,000
	48,00
	48,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	okno
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1,15*0,6+0,31
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	54
	K
	62221513R
	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 160 mm plochy do 0,1 m2
	kus
	15,000
	201,60
	3 024,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	položka zahrnuje :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	-otvory v zateplení stávající fasády objektů, včetně odříznutí tepelné izolace 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	-vložení a přilepení nových bloků XPS 100x100x140xmm á 900 mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	-montáž včetně dodávka a dopravy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	15
	
	15,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	
	
	
	113 354,55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	55
	K
	631311113
	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15
	m3
	1,100
	7 992,00
	8 791,20
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	podkladní beton - podlaha P1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,05*2,2*8,4
	
	0,924
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	ztratné 5% (betonáž do výkopu)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,924*0,05
	
	0,046
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,13
	
	0,130
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	56
	K
	631311115
	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	0,100
	8 136,00
	813,60
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	vyrovnání podlahy v místě prostupu (bouraného otvoru)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,3*0,04*1,0
	
	0,012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	ostatní poškození podlahy 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,079
	
	0,079
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	PODBETONOVÁNÍ OCEL. PŘEKLADŮ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,25*0,03*1,15
	
	0,009
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	57
	K
	631319011
	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu
	m3
	0,100
	1 380,00
	138,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	58
	K
	631311135
	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	4,100
	8 136,00
	33 357,60
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	podlahová ŽB deska - podlaha P1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,15*9,1*3,0
	
	4,095
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,005
	
	0,005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	4,100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	59
	K
	631319175
	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	8,200
	105,12
	861,98
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	výztuž 2x KY50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dle pol.631311135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	4,1*2
	
	8,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	60
	K
	63245013R
	Litý cementový potěr tl 60 mm v ploše - CT-C20-F4
	m2
	23,500
	900,00
	21 150,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	podlaha P1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,5*1,0
	
	0,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	8,65*2,65
	
	22,923
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	-0,15*(0,75*2+0,4)
	
	-0,285
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,362
	
	0,362
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	23,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	61
	K
	631319171
	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	1,410
	421,20
	593,89
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	podlaha P1 - síť Q 188 - dle pol.63245013R
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	23,5*0,06
	
	1,410
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	62
	K
	631361821
	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,024
	78 120,00
	1 874,88
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	podlahová ŽB deska - viz výkres č.2 ( podlaha P1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	23,0*0,001
	
	0,023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	prořez 5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,023*0,05
	
	0,001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	63
	K
	631362021
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,496
	71 856,00
	35 640,58
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	podlahová ŽB deska - viz výkres č.2 ( podlaha P1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	324,0*0,001
	
	0,324
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	prořez, přesahy 25%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,324*0,25
	
	0,081
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Mezisoučet A
	
	0,405
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	litý cementový potěr - síť Q188 - 3,1kg/m2 (podlaha P1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dle pol.63245013R
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	23,5*3,1*1,25*0,001
	
	0,091
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,496
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	64
	K
	632481215
	Separační vrstva z geotextilie
	m2
	19,500
	118,00
	2 301,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	podlaha P1 - mezi podsypem a podkladním betonem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	2,2*8,4
	
	18,480
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1,02
	
	1,020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	19,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	65
	K
	637121111
	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním
	m2
	2,800
	503,88
	1 410,86
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,2*(9,3+3,1)
	
	2,480
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,32
	
	0,320
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	66
	K
	637311131
	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton
	m
	14,000
	458,64
	6 420,96
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	9,5+3,5+0,2
	
	13,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,8
	
	0,800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	14,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	3 214,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	67
	K
	871315211
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160
	m
	1,500
	1 140,00
	1 710,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	odvodnění dešťového svodu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1,5
	
	1,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	68
	K
	87131000R
	Příplatek na tvarovky
	kpl
	1,000
	600,00
	600,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	69
	K
	892312121
	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým
	úsek
	1,000
	904,80
	904,80
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	15 358,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	70
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	25,000
	110,88
	2 772,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	71
	K
	941111111
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
	m2
	52,000
	94,77
	4 928,04
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	3,5*(9,5+0,9+3,5+0,9)+0,2
	
	52,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	72
	K
	941111211
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití
	m2
	775,000
	2,11
	1 635,25
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	celkem 31 dní
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	25,0*31
	
	775,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	73
	K
	941111811
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
	m2
	52,000
	57,02
	2 965,04
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	74
	K
	944511111
	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
	m2
	52,000
	25,30
	1 315,60
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	75
	K
	944511211
	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití
	m2
	775,000
	1,00
	775,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	celkem 31 dní
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	25,0*31
	
	775,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	76
	K
	944511811
	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
	m2
	52,000
	18,61
	967,72
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	95
	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	
	
	14 706,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	77
	K
	952901221
	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží
	m2
	28,000
	133,20
	3 729,60
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	23,0+5,0
	
	28,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	78
	K
	95550010R
	Objektová dilatace - lišta 70 mm, elox hliník - montáž, dodávka, doprava
	m
	5,200
	1 080,00
	5 616,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	otvor mezi stávajícím a novým objektem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1,0+2,1*2
	
	5,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	79
	K
	95560010
	Zemnící pásek v základech - montáž, dodávka, doprava
	kpl
	1,000
	5 360,40
	5 360,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	2 248,71
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	80
	K
	978071621
	Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti do 120 kg/m3 tl přes 50 mm pl přes 1 m2
	m2
	2,100
	374,40
	786,24
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	nový vstup do stávajícího skladu, včetně odříznutí tepelné izolace v rozměrech otvoru
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1,0*2,1
	
	2,100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	81
	K
	971033641
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm
	m3
	0,525
	1 623,60
	852,39
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	nový vstup
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,25*1,0*2,1
	
	0,525
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	82
	K
	967031132
	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC
	m2
	1,550
	393,60
	610,08
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	nový otvor
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,25*(1,0+2,1)*2
	
	1,550
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	5 744,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	83
	K
	997013151
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace
	t
	1,244
	1 773,60
	2 206,36
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	84
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	1,244
	686,40
	853,88
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	85
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	11,340
	30,00
	340,20
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	celkem 10 km
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1,26*(10-1)
	
	11,340
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	86
	K
	997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	1,260
	1 860,00
	2 343,60
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	293 411,27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	19 514,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	87
	K
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním
	m2
	28,000
	16,12
	451,36
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	hydroizolační vrstva podlahové desky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	9,1*3,0+0,7
	
	28,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	88
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový 
	t
	0,008
	124 320,00
	994,56
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dodávka, doprava k pol.711111001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	28,0*0,0003
	
	0,008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	89
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
	m2
	28,000
	162,72
	4 556,16
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	hydroizolační vrstva podlahové desky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	28,0
	
	28,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	90
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP
	m2
	6,000
	187,20
	1 123,20
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	sokl nad terénem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,45*(9,1+3,0)
	
	5,445
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,555
	
	0,555
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	91
	M
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
	m2
	41,000
	253,50
	10 393,50
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dodávka, doprava k pol.711141559, ztratné 15%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	28,0*1,15
	
	32,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,8
	
	0,800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dodávka, doprava k pol.711142559, ztratné 20%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	6,0*1,2
	
	7,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,8
	
	0,800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	41,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	92
	K
	711161273
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie
	m2
	8,000
	90,86
	726,88
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	sokl pod terénem - F1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,6*(9,1+3,0)
	
	7,260
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,74
	
	0,740
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	93
	M
	28323005
	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm
	m2
	10,000
	94,08
	940,80
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dodávka, doprava k pol.711161273, ztratné 20%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	8,0*1,2
	
	9,600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,4
	
	0,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	94
	K
	998711101
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m
	t
	0,246
	1 332,00
	327,67
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	712
	Povlakové krytiny
	
	
	
	58 006,38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	95
	K
	712363452
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 100 do 140 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu 
	m2
	33,000
	514,80
	16 988,40
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	výkres č.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	9,2*3,2+0,15*(9,2+3,2)
	
	31,300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1,7
	
	1,700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	33,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Včetně dodávky kotev.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	96
	M
	28322012
	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá
	m2
	38,000
	375,00
	14 250,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dodávka, doprava k pol.712363452, ztratné 15%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	33,0*1,15+0,05
	
	38,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	97
	K
	7123600R1
	Montáž a dodávka doplňků k povlakové krytině mPVC (systémové prostorové tvarovky, prostupy, kotevní plechy, pomocné materiály, úchytné prvky, separační a ochranné materiály, tmelení, parotěsná izolace prostupy střešním pláštěm.....)
	kpl
	1,000
	6 600,00
	6 600,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	98
	K
	712331111
	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící
	m2
	36,000
	96,00
	3 456,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	parozábrana - střešní plášť S1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	9,0*3,3+0,06*(9,0+3,1)+0,3*(9,0+3,1)
	
	34,056
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1,944
	
	1,944
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	36,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	99
	M
	6285700R
	pás asfaltový samolepicí s vložkou kombinace hliníku a polyesteru, odolný vůči prošlápnutí, min Sd=150m
	m2
	42,000
	289,20
	12 146,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	parozábrana
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dodávka, doprava k pol.712331111, ztratné 15%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	36,0*1,15+0,6
	
	42,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	100
	K
	712391171
	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy
	m2
	33,000
	69,26
	2 285,58
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	střešní plášť S1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dle pol.712363452
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	33,0
	
	33,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	101
	M
	69311149R
	geotextilie podkladní pod krytinu z mPVC
	m2
	38,000
	60,00
	2 280,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dodávka,doprava k pol.712391171 - ztratné 15%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	33,0*1,15+0,05
	
	38,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	40 454,16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	102
	K
	713121111
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	23,500
	36,00
	846,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	podlahová desky - P1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,5*1,0
	
	0,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	8,65*2,65
	
	22,923
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	-0,15*(0,75*2+0,4)
	
	-0,285
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,362
	
	0,362
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	23,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	103
	M
	28375910
	deska EPS 150 do plochých střech a podlah tl 60mm
	m2
	24,000
	300,00
	7 200,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dodávka, doprava k pol.713121111, ztratné 2%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	23,5*1,02+0,03
	
	24,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	104
	K
	713191132
	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE
	m2
	23,500
	15,00
	352,50
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dle pol.713121111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	23,5
	
	23,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	105
	M
	28323059
	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1,5- 2mm
	m2
	4,000
	139,20
	556,80
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dodávka, doprava k pol.713191132, ztratné 10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	23,5*0,1
	
	2,350
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1,65
	
	1,650
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	106
	K
	713121211
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky
	m
	25,000
	30,00
	750,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	podlaha P1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	8,62*2+2,65*2+0,5*2
	
	23,540
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1,46
	
	1,460
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	25,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	107
	M
	6314027R
	pásek okrajový tepelně izolační š. 60 mm tl.12 mm
	m
	25,500
	30,00
	765,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dodávka, doprava k pol.713121211, ztratné 2%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	25,0*1,02
	
	25,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	108
	K
	713131141
	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
	m2
	8,000
	278,52
	2 228,16
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	sokl pod terénem - F1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,6*(9,1+3,0)
	
	7,260
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,74
	
	0,740
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	109
	M
	28376441
	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná tl 60mm
	m2
	9,000
	420,00
	3 780,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dodávka, doprava k pol.713131141, ztratné 10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	8,0*1,1+0,2
	
	9,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	110
	K
	713141336
	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena PUR lepidlem, spádová vrstva
	m2
	29,000
	174,00
	5 046,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	střešní plášť S1 - tl. min.100 mm u okapu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	8,8*2,8
	
	24,640
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1,36
	
	1,360
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Mezisoučet A
	
	26,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	nad atikou - XPS t.30 mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,2*(9,2+3,2)
	
	2,480
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,52
	
	0,520
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Mezisoučet B
	
	3,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	29,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Návrh provede realizační firma na zatížení větrem dle ČSN EN 1991-1-4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	111
	M
	28372326
	deska EPS 150 do plochých střech a podlah
	m3
	3,600
	4 924,00
	17 726,40
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	min. tl.100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dodávka, doprava k pol.713141321mezisoučet A, ztratné 10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	26,0*(0,1+0,15)/2*1,1
	
	3,575
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,025
	
	0,025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	3,600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	112
	M
	28376438
	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná tl 30mm
	m2
	3,300
	210,00
	693,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dodávka, doprava k pol.713141321mezisoučet B, ztratné 10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	3,0*1,1
	
	3,300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	113
	K
	998713101
	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m
	t
	0,225
	2 268,00
	510,30
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	1 080,07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	114
	K
	721242105
	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110
	kus
	1,000
	1 075,68
	1 075,68
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	115
	K
	998721101
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m
	t
	0,002
	2 196,00
	4,39
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	27 132,22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	116
	K
	762335131
	Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 na beton
	m
	13,000
	228,00
	2 964,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	srovnatelná položka pro kotvení okrajových hranolů kotvených do betonových věnců
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	detail 2- výkres č.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	9,2+3,2
	
	12,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,6
	
	0,600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	13,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	117
	M
	60512125
	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
	m3
	0,122
	21 300,00
	2 598,60
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dodávka, doprava k pol.762335131, ztratné 10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	13,0*0,1*0,085*1,1
	
	0,122
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	118
	K
	762335132
	Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 na beton
	m
	13,000
	244,80
	3 182,40
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	srovnatelná položka pro kotvení okrajových hranolů kotvených do betonových věnců
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	detail 1- výkres č.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	9,2
	
	9,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	detail 3- výkres č.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	3,2
	
	3,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,6
	
	0,600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	13,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	119
	M
	60512130
	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m
	m3
	0,200
	21 300,00
	4 260,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dodávka, doprava k pol.762335132, ztratné 10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	13,0*0,1*0,14*1,1
	
	0,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	120
	K
	762395000
	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí
	m3
	0,322
	1 440,00
	463,68
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	kotvení ocelovými kotvami (+podložky)okrajových hranolů do betonu - dle detailů 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	na výkrese č.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	pol.60512125+60512130
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,122+0,2
	
	0,322
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	121
	K
	76236131R
	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 18 mm
	m2
	4,000
	1 129,00
	4 516,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	detail1 a 3 - výkres č.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	(9,2+9,3)*0,21
	
	3,885
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,115
	
	0,115
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	122
	K
	762431014
	Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm na sraz přibíjených
	m2
	1,600
	675,00
	1 080,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	detail 2 - výkres č.6 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	podkladní deska pro lištu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,1*(9,2+3,2)
	
	1,240
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,36
	
	0,360
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	123
	K
	762431220
	Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na sraz
	m2
	5,500
	157,00
	863,50
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	detail 2 - výkres č.6 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	stávající fasáda v ploše napojení nového střešního pláště S1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,4*(9,2+3,2)
	
	4,960
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,54
	
	0,540
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	5,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	124
	M
	60722256
	deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 24mm
	m2
	6,000
	1 012,00
	6 072,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dodávka, doprava k pol.762431220, ztratné 4%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	5,5*1,04
	
	5,720
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,28
	
	0,280
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	125
	K
	762083121
	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2
	m3
	0,322
	1 200,00
	386,40
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	pol.60512125+60512130
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,122+0,2
	
	0,322
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	126
	K
	762083122
	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
	m3
	0,233
	1 392,00
	324,34
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	pol.76236131R+762431014
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	(4,0+1,6)*0,018
	
	0,101
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	pol.762431220
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	5,5*0,024
	
	0,132
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,233
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	127
	K
	762495000
	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn
	m2
	5,500
	76,60
	421,30
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	k pol.762431220
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	5,5
	
	5,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	26 011,32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	128
	K
	763131411
	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	22,200
	1 092,00
	24 242,40
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	skladba S1 - kotveno do spodních vln trapézových plechů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	2,5*8,5+0,25*1,0
	
	21,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,7
	
	0,700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	22,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	129
	K
	763131714
	SDK podhled základní penetrační nátěr
	m2
	22,200
	52,00
	1 154,40
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	130
	K
	998763100
	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m
	t
	0,273
	2 251,00
	614,52
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	45 877,37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	131
	K
	764511601
	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 280 mm
	m
	9,100
	1 098,00
	9 991,80
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	prvek K1 - rš cca 300 mm - výkres č.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	9,1
	
	9,100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	132
	K
	764511641
	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou do 250/90 mm
	kus
	1,000
	1 202,00
	1 202,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	prvek K2, výkres č.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	133
	K
	764518621
	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm
	m
	3,500
	1 640,00
	5 740,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	prvek K2, výkres č.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	3,5
	
	3,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	134
	K
	764212664
	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm
	m
	9,100
	810,00
	7 371,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	srovnatelná položka pro:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	prvek K3 - okapní plech rš 300 mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	9,1
	
	9,100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	135
	K
	76420010R
	Krycí plech z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm
	m
	12,200
	810,00
	9 882,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	prvek K4, výkres č.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	3,1+9,1
	
	12,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	136
	K
	764212634
	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm
	m
	3,100
	843,00
	2 613,30
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	srovnatelná položka pro:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	prvek K5 - závětrná lišta rš 300 mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	3,1
	
	3,100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	137
	K
	764011621
	Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 100 mm
	m
	12,200
	599,40
	7 312,68
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	srovnatelná položka pro:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	prvek K6 - tmelící lišta pojistná rš 100 mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	9,1+3,1
	
	12,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	138
	K
	764216642
	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm
	m
	1,200
	1 021,00
	1 225,20
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	prvek K7 - výkres č.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	parapet má boční zatažení pod omítku
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1,2
	
	1,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	139
	K
	998764101
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	t
	0,112
	4 816,00
	539,39
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	140
	K
	Poznámka 764
	Klempířské prvky provedeny dle ČSN733610, z ocel. žárově zinkového plechu 0,6mm s povrchovou úpravou PVC (barva šedá), plech upraven již při výrobě, materiál včetně příponek a dalších dopňkových a kotevních prvků - TUTO POLOŽKU NEOCEŃOVAT
	
	0,000
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	13 295,78
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	141
	K
	766622216
	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva
	kus
	1,000
	5 460,00
	5 460,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	okno O1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	142
	M
	6114000R
	O1 - okno plastové jednokřídlové sklopné 1150/600 mm (š/v), izolační dvojsklo čiré, rám plastový s ocel. výztuhou min.5 komorový, kotvení turbošrouby+kování, Uw=1,1 W/m2K
	kus
	1,000
	6 692,00
	6 692,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	kování - třípolohové, půloliva, povrch poplastovaný kov, barva bílá
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dodávka, doprava okna k pol.766622216
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1,0
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	143
	K
	766694112
	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m
	kus
	1,000
	518,40
	518,40
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	vnitřní parapet š.200 mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	144
	M
	61140078
	parapet plastový vnitřní – š 200mm, barva bílá
	m
	1,150
	444,60
	511,29
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dodávka, doprava k pol.766694112
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1,15
	
	1,150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	145
	M
	61144019
	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár
	sada
	1,000
	55,00
	55,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	146
	K
	998766101
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m
	t
	0,026
	2 272,80
	59,09
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	44 729,45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	147
	K
	767391112
	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním
	m2
	25,000
	504,00
	12 600,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	-trapézový plech pozinkovaný tl 0,75 mm 85/280 kotvený do betonu 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	-závitové šrouby 8x65 do betonu á= cca 280 mm (spodní vlna) s podložkou d=min.16mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	celková plocha stropu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	8,8*2,8
	
	24,640
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,36
	
	0,360
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	25,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Podepření je vykázáno v odd.4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	148
	M
	15484150
	plech trapézový TP 85/280 tl 0,75mm
	m2
	30,000
	1 053,00
	31 590,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dodávka, doprava k pol.767391112, ztratné 20%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	25,0*1,2
	
	30,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	149
	K
	998767101
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	t
	0,247
	2 184,00
	539,45
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	777
	Podlahy lité
	
	
	
	7 751,57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	150
	K
	77761100R
	Vysokozátěžový jednosložkový lak na beton
	m2
	23,500
	304,00
	7 144,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	protisluzný - podlaha P1 - vícevrstvý (dle návodu výrobce)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dle pol.63245013R
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	23,5
	
	23,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	151
	K
	777111111
	Vysátí podkladu před provedením lakování podlahy
	m2
	23,500
	20,16
	473,76
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	152
	K
	998777101
	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m
	t
	0,059
	2 268,00
	133,81
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	1 138,92
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	153
	K
	783826615
	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2
	m2
	6,000
	189,82
	1 138,92
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	soklová omítka
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dle pol.622211011 mezisoučet C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	6,0
	
	6,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	8 419,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	154
	K
	784181111
	Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	73,000
	45,18
	3 298,14
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	dle pol.784211011 mezisoučet B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	73,0
	
	73,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	155
	K
	784211001
	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	95,200
	53,80
	5 121,76
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	strop - pol.763131411
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	22,2
	
	22,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Mezisoučet A
	
	22,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	stěny
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	2,8*(8,6*2+2,65+2,5)
	
	62,580
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	podhledy překladů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,15*(2,5*3+1,72)
	
	1,383
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	nový vchod do stávajícího skladu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,5*2,1*2+0,25*1,0
	
	2,350
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	6,687
	
	6,687
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Mezisoučet B
	
	73,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	95,200
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	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Náklady ze soupisu prací
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	17 511,09
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	4 075,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	B - Materiál
	
	
	
	
	
	6 092,88
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	Místo:
	
	
	Karlovy Vary
	
	
	Datum:
	17.06.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	
	
	ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19, přísp.oraganizace
	
	
	Projektant:
	DPT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Uchazeč:
	
	
	Mudicon s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Tomanová Ing.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	
	
	17 511,09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	EL
	Elektročást
	
	
	
	17 511,09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	A
	Práce
	
	
	
	4 075,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	K
	10001
	A - Přisazené, LED svítidlo, opálový kryt, 1 x LED, 26W, 3300lm, Ra80, 4000K, IP20
	kus
	2,000
	468,00
	936,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	K
	10002
	Jednopólový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20, jednorámeček
	kus
	1,000
	270,00
	270,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	K
	10003
	Dvojnásobná zásuvka pod omítku, s otočenou dutinkou, 16A/250V, IP20
	kus
	1,000
	270,00
	270,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	K
	10004
	Krabice přístrojová zapuštěná
	kus
	2,000
	86,40
	172,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	K
	10005
	Krabice rozvodka + WAGO svorky
	kus
	3,000
	86,40
	259,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	K
	10006
	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2
	m
	20,000
	50,40
	1 008,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	K
	10007
	Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2
	m
	3,000
	50,40
	151,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	K
	10008
	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2
	m
	20,000
	50,40
	1 008,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	B
	Materiál
	
	
	
	6 092,88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	M
	10011
	A - Přisazené, LED svítidlo, opálový kryt, 1 x LED, 26W, 3300lm, Ra80, 4000K, IP20
	kus
	2,000
	1 800,00
	3 600,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	M
	10012
	Jednopólový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20, jednorámeček
	kus
	1,000
	253,68
	253,68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	11
	M
	10013
	Dvojnásobná zásuvka pod omítku, s otočenou dutinkou, 16A/250V, IP20
	kus
	1,000
	321,84
	321,84
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	12
	M
	10014
	Krabice přístrojová zapuštěná
	kus
	2,000
	188,88
	377,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	13
	M
	10015
	Krabice rozvodka + WAGO svorky
	kus
	3,000
	25,68
	77,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	14
	M
	10016
	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2
	m
	20,000
	28,32
	566,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15
	M
	10017
	Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2
	m
	3,000
	28,32
	84,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	16
	M
	10018
	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2
	m
	20,000
	40,56
	811,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	C
	Ostatní
	
	
	
	7 343,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	17
	K
	20010
	Dohledání míst připojení
	hod
	1,000
	870,00
	870,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	18
	K
	20020
	Výchozí revize
	hod
	2,000
	1 500,00
	3 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	19
	K
	20030
	Stavební přípomoce
	kpl
	1,000
	2 400,00
	2 400,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20
	K
	20040
	PPV - 6% z mat.+mont
	%
	6,000
	101,67
	610,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	21
	K
	20050
	Doprava - 3,6% z mat.
	%
	3,600
	60,92
	219,31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	22
	K
	20060
	Přesun - 4% z mat.
	%
	4,000
	60,92
	243,68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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	Přístavba skladu ZŠ Poštovní 1743, KV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	C - VRN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Místo:
	
	
	Karlovy Vary
	
	
	Datum:
	17.06.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	
	
	ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19, přísp.oraganizace
	
	
	Projektant:
	DPT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Uchazeč:
	
	
	Mudicon s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Tomanová Ing.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	
	
	
	222 960,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	222 960,00
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	C - VRN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Místo:
	
	
	Karlovy Vary
	
	
	Datum:
	17.06.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	
	
	ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19, přísp.oraganizace
	
	
	Projektant:
	DPT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Uchazeč:
	
	
	Mudicon s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Tomanová Ing.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	
	
	222 960,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	222 960,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	K
	012103000a
	Vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby
	kpl
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	K
	012103000b
	Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u správců 
	kpl
	1,000
	3 600,00
	3 600,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	kpl
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	geodetické zaměření realizované stavby včetně zpracování podkladů 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	pro vklad stavby do katastru nemovitostí 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1,0
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1,000
	4 200,00
	4 200,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	42 000,00
	42 000,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	zřízení,vybavení staveniště a další neuvedené náklady týkající se ZS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	K
	033002000
	Připojení staveniště na inženýrské sítě
	kpl
	1,000
	36 000,00
	36 000,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	včetně spotřeby všech energií
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1,0
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	K
	039002000
	Zrušení zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	6 000,00
	6 000,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	K
	045002000
	Kompletační a koordinační činnost
	kpl
	1,000
	12 000,00
	12 000,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	K
	091002000
	Ostatní náklady související s objektem
	kpl
	1,000
	113 160,00
	113 160,00
	CS ÚRS 2020 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	- označení stavby cedulí, uvedení staveniště do původního stavu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



