

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01  
Stavba: Denní místnost podlaha

KSO:  
Místo: Slavonice

CC-CZ:  
Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH	54 885,38
--------------	-----------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	54 885,38	11 525,93
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	66 411,31
------------	---	-----	-----------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

**Stavba:** Denní místnost podlaha

Místo: Slavonice

Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>54 885,38</b>	<b>66 411,31</b>
<b>01</b>	<b>Denní místnost podlaha</b>	54 885,38	66 411,31

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní místnost podlaha

Objekt:

**01 - Denní místnost podlaha**

KSO:

Místo: Slavonice

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>54 885,38</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	54 885,38	21,00%	11 525,93	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>66 411,31</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Denní místnost podlaha

Objekt:

**01 - Denní místnost podlaha**

Místo:

Slavonice

Datum:

8. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>54 885,38</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	14 581,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 461,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 378,00
998 - Přesun hmot	742,37
PSV - Práce a dodávky PSV	34 899,11
771 - Podlahy z dlaždic	15 730,07
776 - Podlahy povlakové	19 169,04
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 404,76

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Denní místnost podlaha

Objekt:

01 - Denní místnost podlaha

Místo:

Slavonice

Datum:

8. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>54 885,38</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 581,51	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 461,14	
10	K	635211231	Náryp II do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z perlitu	m2	20,500	95,10	1 949,55	
	PP		Náryp lehký pod podlahy pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah o II do 20 mm (lože) z perlitu					
	W		4,1*5		20,500			
	W		Součet		20,500			
3	K	635711111	Podpodlažní vrstva z bednicích štěpkocementových desek II 25 mm kladených do písku	m2	20,500	463,98	9 511,59	
	PP		Podpodlažní vrstva z bednicích štěpkocementových desek se zalitím povrchu maltou cementovou a vyrovnáním do vrstvy písku II. 20 až 30 mm, z desek II 25 mm					
	W		4,1*5		20,500			
	W		Součet		20,500			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 378,00	
2	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	20,500	116,00	2 378,00	
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálnou podlahou jakékoliv výšky podlaží					
	W		4,1*5		20,500			
	W		Součet		20,500			
D	998		Přesun hmot				742,37	
11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,108	352,17	742,37	
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svazlou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				34 899,11	
D	771		Podlahy z dlaždic				15 730,07	
8	K	771591223	Izolace podlah fólií celoplošně lepená proti kročejovému hluku	m2	20,500	760,76	15 595,58	
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu fólií v pásech celoplošně lepená proti kročejovému hluku					
12	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,198	679,25	134,49	
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	776		Podlahy povlakové				19 169,04	
13	K	776421111	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu	m2	20,500	164,07	3 363,44	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru) 4,1*5					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421111</a>					
14	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	17,400	116,00	2 018,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž lišt obvodových lepených 4,1*2+5*2-0,8					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421111</a>					
15	M	28411012	PVC vinyl heterogenní protiskluzná II 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zatěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	20,500	610,28	12 510,74	CS ÚRS 2022 01
	PP		PVC vinyl heterogenní protiskluzná II 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zatěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1					
16	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	17,400	73,36	1 276,46	CS ÚRS 2022 01
	PP		lišta soklová PVC 18x80mm					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				5 404,76	
6	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	8,000	486,97	3 895,76	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy podlahář					
			demonťáž podlahové konstrukce 6 hodin (není známa přesná skladba konstrukce a netze ocenit ceníkovými položkami)					
			- vyrovnání podkladu hrubé podlahy, cena materiálu v ceně HZS					
7	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	4,000	377,25	1 509,00	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV					