



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-007149

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Závod Praha

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Obchodní jméno: APRIS 3MP s.r.o

Adresa: K Roztokům 190, 165 00 Praha 6

IČO: 271 83912

DIČ: CZ 271 83912

Kont. osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání: Praha**

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás: „D0 511 a SSÚD Říčany, kompenzační opatření - technická studie“**

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Plnění dodejte:

Koncept - elektronicky do 4 měsíců od účinnosti objednávky,

Čistopis – do 3 týdnů od schválení konceptu ve 3 paré a 1CD,

konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 163.650,- / 198.017,-**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDAKCE]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

V Praze dne

Za Objednatele: [REDAKCE] VUVD D0, D1 a D5

Digitálně podepsal  
[REDAKCE]ka  
Ředitelství silnic a dálnic ČR  
30.06.2022 18:26:48



Podpis oprávněné osoby:

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Příloha 1: Oceněný soupis prací:

D0 511 - SSÚD Říčany – kompenzační opatření, technická studie

	jednotka	počet	Kč/jednotku	Cena Kč
<b>1) Příprava podkladů</b>				
Příprava vstupních údajů a podkladů	Hod	■	■	■
Prohlídka místa studium podkladů	Hod	■	■	■
<b>2) technická studie - návrh</b>				
Návrh technického a architektonického řešení	Hod	■	■	■
Textová část TS čistopis	Hod	■	■	■
Grafická část TS čistopis	hod	■	■	■
<b>3) investiční záměr – ekonomické zhodnocení</b>				
Odhad investičních nákladů	hod	■	■	■
<b>4) Ostatní</b>				
Kompletace, media, tisky	kpl	■	■	■
Celkem bez DPH				163 650
DPH 21%				34 367
<b>Celkem včetně DPH</b>				<b>198 017</b>

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 13.07.2022 8:08:16 +02:00