



Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor investic a regionálního rozvoje



MELTX00XW3AB

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.:

Čj.:

MELT/47388/2022

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum:

24.06.2022

**Česká Mountainbiková
Asociace, z.s.**

Kubelíkova 1189/29
130 00 Praha 3

IČ: 28552075

Objednávka č. 04/29/2022

KT/12104/22

Objednáváme u Vás studii pro pumptrack a skate park Litvínov, dle Vaší cenové nabídky ze dne 3. 6. 2022 jež je přílohou této objednávky.

Odevzdání:

- tisková podoba v podobě portfolia A3 (A4), elektronicky na e-mail ve formátu .pdf, .docx, .xlsx

Popis položky	Cena celkem Kč
návštěva pozemku projektantem, konzultace řešení	8 000,- Kč
zpracování studie pumptracku a skate parku	57 000,- Kč
zpracování základní 3D vizualizace (volitelně)	33 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	98 000,- Kč
DPH 21%	20 580,- Kč
Cena celkem s DPH	118 580,- Kč

Termín plnění:

- předpoklad doby zpracování **10 týdnů** od akceptace objednávky.



Litvinov
odbor investic a regionálního rozvoje
436 01 Litvínov

Ing. Michaela Sloviaková

vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje


Fakturujte na adresu: **Městský úřad Litvínov,
se sídlem náměstí Míru 11,
436 01 Litvínov**

Zboží dodejte na adresu: **Totožná s fakturační**

Splatnost faktury je minimálně 21 dnů od jejího doručení.

Rozpočtová skladba: 2212/6121/04/04041/UZ010

Příkazce operace
Operaci schvaluji:



Dne: 24. 06. 2022

Podpis:



Správce rozpočtu
Operaci schvaluji:



Dne: 24. 06. 2022

Podpis:

Za věcnou správnost
Operaci schvaluji:



Dne: 24. 06. 2022

Podpis:

*Komerční banka, a. s.,
číslo účtu 921491/0100
IČ: 002 66 027
DIČ: CZ00266027*

3. června 2022

Nabídka na zpracování projektové dokumentace pro pumptrack a skate park Litvínov.

Ceny projekčních prací:

I.	Studie	
	a) návštěva pozemku projektantem, konzultace řešení	8.000 Kč
	b) zpracování studie pumptracku a skate parku	57.000 Kč
	c) zpracování základní 3D vizualizace (volitelně)	33.000 Kč
II.	Projektová dokumentace	
	e) zpracování projektové dokumentace dle studie	82.000 Kč
	g) výkaz výměr, rozpočet	17.000 Kč
	i) inženýrská činnost – příprava realizace stavby	39.000 Kč
	j) autorský dozor při realizaci (volitelně, dle objemu prací)	5.500 Kč/den

(povrch skate parku beton, povrch pumptracku asfalt)

Pozn.: - projekt bychom řešili jako jednostupňový, což je dle nás pro tento záměr plně dostačující.
- nabídka neobsahuje: hydrogeologický, geologický a ostatní stavební průzkumy
geodetické zaměření
přípojku elektro, veřejné osvětlení atp.
přípojky ZTI
sadové úpravy
parkovací plochy
(v případě zájmu jsme schopni vše zajistit)

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Václav Vlk Volráb, předseda ČeMBA z.s.

T: 777 728 752

E: vaclav.volrab@cemba.eu



Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor investic a regionálního rozvoje



MELTX00XW3AB

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.:

Čj.:

MELT/47388/2022

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Bc. Dušan Čemohorský

+420 476 767 654

dusan.chemohorsky@mulitvinov.cz

Datum:

24.06.2022

**Česká Mountainbiková
Asociace, z.s.**

Kubelíkova 1189/29
130 00 Praha 3

IČ: 28552075

Objednávka č. 04/29/2022

KT/12104/22

Objednáváme u Vás studii pro pumptrack a skate park Litvínov, dle Vaší cenové nabídky ze dne 3. 6. 2022 jež je přílohou této objednávky.

Odevzdání:

- tisková podoba v podobě portfolia A3 (A4), elektronicky na e-mail ve formátu .pdf, .docx, .xlsx

Popis položky	Cena celkem Kč
návštěva pozemku projektantem, konzultace řešení	8 000,- Kč
zpracování studie pumptracku a skate parku	57 000,- Kč
zpracování základní 3D vizualizace (volitelně)	33 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	98 000,- Kč
DPH 21%	20 580,- Kč
Cena celkem s DPH	118 580,- Kč

Termín plnění:

- předpoklad doby zpracování **10 týdnů** od akceptace objednávky.

Domčens dne: 27.6.2022

Akceptuji se me objednavku.



Česká
mountainbiková
asociace

IČ: 28552075
www.cemba.eu

Město Litvínov
Odbor investic a regionálního rozvoje
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov



Ing. Michaela Sloviaková
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje