
a) popis předávaného díla,
b) výhrady objednatele k předávanému dílu,
c) soupis všech vad, pokud je předávané dílo vykazuje,
d) způsob odstranění případných vad,
e) lhůta k odstranění případných vad,
f) výsledek přejímacího řízení,
g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

8. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody 
znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se 
prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

XIV. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je bez faktických a právních vad, je zhotoveno v souladu s touto 
smlouvou a jejím účelem a v souladu s platnými právními předpisy a závaznými technickými 
normami, typovými podklady a ostatními předpisy vztahujícími se k provádění díla a v kvalitě touto 
smlouvou dohodnuté a objednatelem požadované.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost, jež se vztahuje na vady díla, které se vyskytnou po 
převzetí díla objednatelem v záruční době. Záruční doba činí:

5 let pro nároky z vad na stavebních částech díla (základy, betonová konstrukce apod.)
2 roky pro ostatní části díla.

3. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém 
podepsaným protokolem o předání a převzetí kompletního dokončeného díla. Pokud však bylo dílo 
převzato s vadami či nedodělky, počíná záruční doba pro části díla, které byly vadné či 
nedokončené, běžet až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků.

4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá 
do záruční doby. Po tuto dobu záruční doba neběží.

5. Reklamaci vady díla může objednatel uplatnit písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty (e-
mailem) na adrese Pro dodržení záruční doby je rozhodující datum podacího
razítka u doporučeného dopisu nebo datum odeslání elektronické pošty, jíž byla reklamace 
uplatněna.

6. V případě reklamace vady díla, za kterou zhotovitel dle této smlouvy odpovídá, se zhotovitel 
zavazuje:

a) bezplatně odstranit vady díla opravou či výměnou, a to ve lhůtě dle dalšího odstavce 
tohoto článku smlouvy,

b) uhradit objednateli účelně vynaložené náklady na odstranění vad díla v případě, že si 
objednatel zajistí odstranění vad sám, nebo

c) poskytnout objednateli slevu z ceny díla, jež odpovídá rozdílu mezi hodnotou bezvadného 
díla a hodnotou díla předaného s vadami, přičemž při určení hodnoty díla s vadami se 
smluvní strany zavazují akceptovat závěry znalce určeného objednatelem.

Volba mezi nároky z vad díla náleží objednateli. Nároky objednatele z vad díla se nedotýkají 
nároku objednatele na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

7. Zhotovitel se v případě reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
a) potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla 

s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
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b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady díla nejpozději ve lhůtě 24 
hodin od přijetí reklamace,

c) zahájit práce na odstraňování vady díla bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 
36 hodin od přijetí reklamace,

d) odstranit vadu bránící užívání díla nebo jeho části bezodkladně v technicky nejkratším 
možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace, nedohodnou-li se 
smluvní strany písemně jinak,

e) odstranit jakoukoliv jinou vadu díla ve lhůtě 7 dnů od přijetí reklamace, nedohodnou-li se 
smluvní strany písemně jinak.

8. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vady díla, která má charakter havárie, ve
lhůtě 12 hodin od jejího nahlášení (uplatnění reklamace^biednateleru Objednatel je oprávněn 
takovou vadu nahlásit zhotoviteli též telefonicky na čísle následným písemným
potvrzením (poštou nebo e-mailem).

9. Z průběhu prověrky vady a řízení o reklamaci bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas 
nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis 
obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem 
navrhovanou výši slevy z ceny díla.

10. V případě sporu o oprávněnost reklamované vady díla budou smluvní strany respektovat vyjádření 
a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem. Případný vznik prodlení 
zhotovitele uplynutím sjednaných lhůt pro splnění jeho závazku není tímto ujednáním dotčen.

XV. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě prodlení 
zhotovitele:

a) s provedením díla ve sjednaném termínu, a to ve výši 0,06 % z celkové ceny díla bez DPH 
uvedené v čl. V odst. 1 smlouvy za každý započatý den prodlení nejméně ve výši 5.000,- 
Kč za každý započatý den prodlení,

b) s odstraněním zařízení zhotovitele ze staveniště a uvedením staveniště do původního 
stavu, a to ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení,

c) s odstraněním vad díla oproti lhůtám, které byly objednatelem stanoveny, a to ve výši 
5.000,- Kč za každý započatý den prodlení,

d) s odstraněním vad díla uplatněných objednatelem v záruční době oproti lhůtám 
stanoveným touto smlouvou, a to ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení,

e) s předáním dokumentace podle čl. Vlil odst. 13 této smlouvy, a to ve výši 2.000,- Kč za 
každý započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovenou v čl. I odst. 6 smlouvy, je 
objednatel oprávněn po něm požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý 
případ takového porušení povinnosti.

3. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za 
každý zjištěný případ porušení povinností stanovených touto smlouvou v čl. XI.

4. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000.000,- Kč 
v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podle čl. XVI odst. 1 písm. a), nebo 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele se zahájením 
provádění díla, jestliže objednatel nevyužil práva odstoupit od smlouvy podle čl. XVI odst. 1 písm.
a), a to až do celkové výše 1.000.000,- Kč.
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5. Nestanoví-li tato smlouva jinak, není právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty 
dotčeno v tom rozsahu.

XVI. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů a dále, pokud zhotovitel:
a) nezahájí provádění díla do 5 dnů od termínu stanoveného pro zahájení provádění díla, toto 

právo objednateli nevznikne dříve než po uplynutí 5 dnů ode dne, kdy zhotovitele vyzval k 
převzetí staveniště, jestliže do té doby zhotovitel provádění díla nezahájil,

b) provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě stanovené 
písemně objednatelem, která není kratší než 5 dnů,

c) bezdůvodně přeruší provádění díla,
d) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu 

z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem, která není 
kratší než 5 dnů,

e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v 
rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými 
právními předpisy, případně pokyny objednatele,

f) je v prodlení s předáním díla nebo jeho části delším než 30 dnů,
g) předá dílo s vadou, v jejímž důsledku je dílo nepoužitelné k předpokládanému účelu, 

za kterým objednatel tuto smlouvu se zhotovitelem uzavřel, nebo
h) neodstraní vady díla v termínech stanovených touto smlouvou.

2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud:
a) vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení a insolvenční soud rozhodl o úpadku 

zhotovitele,
b) zhotovitel vstoupil do likvidace, nebo
c) nastanou okolnosti, které mají povahu vyšší moci ve smyslu této smlouvy a které zcela 

a po dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky z této 
smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem 
doručení písemného oznámení zhotoviteli. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.

4. V případě odstoupení od smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen neprodleně 
vyklidit a předat objednateli místo plnění a dále předat objednateli to, co bylo z díla již provedeno, 
veškerou dokumentaci, stavební deníky a jiné doklady vztahující se k dílu. Věci, jež byly opatřeny k 
provádění díla a dopraveny na místo plnění, avšak nebyly dosud zpracovány, předá zhotovitel 
objednateli, pokud o to objednatel požádá. Smluvní strany se mezi sebou vypořádají podle zásad 
platných pro bezdůvodné obohacení. Právo na náhradu škody, ani právo na zaplacení smluvní 
pokuty podle této smlouvy tím není dotčeno.

XVII. Uveřejnění smlouvy v registru smluv

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv k uveřejnění 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, splní objednatel, a to
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nejpozdéji do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost.

2. Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí stím, že objednatel, v souladu s § 3 odst. 1 
zákona o registru smluv, znečitelní ve smlouvě zaslané správci registru smluv k uveřejnění ty 
informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup 
k informacím (např. osobní údaje, obchodní tajemství nebo informace chráněné právem 
k nehmotným statkům), případně též za podmínek § 5 odst. 6 zákona o registru smluv vyloučí 
z uveřejnění metadata smlouvy, která jsou obchodním tajemstvím smluvní strany splňující 
stanovená kritéria. Objednatel však není povinen znečitelnit, resp. vyloučit z uveřejnění údaje, 
které již byly oprávněně zveřejněny, např. ve veřejných rejstřících apod.

3. S vědomím, že obchodní tajemství mohou tvořit pouze skutečnosti splňující znaky definované 
v § 504 občanského zákoníku, a s ohledem na limity použití obchodního tajemství jako důvodu 
neposkytnutí informace podle § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, označují smluvní strany za své obchodní tajemství;

• objednatel: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství objednatele,

• zhotovitel:: považuje za obchodní tajemství jednotkové a položkové ceny z položkového 
rozpočtu v příloze č. 2 SOD a seznam poddodavatelů uvedený v příloze č.3 SOD

Smluvní strany prohlašují, že uvedený výčet částí smlouvy obsahujících obchodní tajemství je 
úplný.

4. Bude-li třeba smlouvu nebo metadata smlouvy po jejich uveřejnění v registru smluv opravit 
uveřejněním částí smlouvy nebo metadat, které byly původně z uveřejnění vyloučeny z důvodu 
ochrany obchodního tajemství, odpovídá za provedení takové opravy smluvní strana, která danou 
část smlouvy nebo metadata prohlásila za své obchodní tajemství. Ke splnění této povinnosti, 
jakož i k provedení jakýchkoliv jiných nutných oprav uveřejněné smlouvy nebo metadat postupem 
dle zákona o registru smluv se smluvní strany zavazují poskytnout si navzájem nezbytnou 
součinnost.

Ú V N
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XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s plněním závazků dle této smlouvy, a to ve výši 
minimálně 8.500.000,- Kč za pojistnou událost. Pojistná smlouva / pojistný certifikát je přílohou 
č. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění 
díla a po předání díla minimálně po dobu trvání záruky za jakost díla a tuto skutečnost objednateli 
kdykoliv na jeho výzvu prokázat. V případě, že smlouvu uzavře na straně zhotovitele více osob, 
musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoliv z těchto 
osob.

2. Smluvní strany neodpovídají za neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku 
vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící 
dočasně nebo trvale splnění smluvních povinností, pokud nastaly po uzavření smlouvy nezávisle 
na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou 
odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumné v dané situaci požadovat. Za vyšší 
moc ve smyslu této smlouvy se nepovažují klimatické podmínky v místě plnění ani překážky, které 
nastaly v době, kdy povinná strana již byla v prodlení s plněním svých povinností, či překážky 
vzniklé z hospodářských poměrů dané strany.

3. Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými 
ustanoveními platných a účinných právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními
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občanského zákoníku. Ve vztazích mezi smluvními stranami vyplývajících z této smlouvy nemá 
obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

4. Při plnění této smlouvy smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu 
§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku; ustanovení § 1766 občanského zákoníku se nepoužije. Tím 
není dotčeno výslovné ujednání smluvních stran o právu objednatele odstoupit od této smlouvy 
z důvodu vyšší moci.

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

6. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy jako neplatné nebo neúčinné, nebude tím dotčena 
platnost a účinnost ostatních ustanovení, která lze od neplatného či neúčinného ustanovení oddělit, 
ani platnost a účinnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit 
neplatné nebo neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením novým, platným a účinným, které svým 
obsahem a smyslem bude nejlépe odpovídat obsahu a smyslu ustanovení původního. Pokud by se 
v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým 
právním řádem a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva 
posuzována, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude 
v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, dokud smluvní strany dotčené 
ustanovení nenahradí postupem podle věty druhé.

7. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si 
vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité 
závazky podle smlouvy.

8. V případě sporu se smluvní strany zavazují pokusit se o jeho urovnání smírem. Jestliže smírného 
řešení nebude dosaženo, budou spory rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České 
republiky.

9. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami a číslovanými vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou. Smluvní strany se 
zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženému druhou smluvní stranou 
nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

11 .Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou. 
Toto ustanovení se neuplatní v případě, že smluvní strany podepíší smlouvu elektronickými 
podpisy.

12.Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že smlouvu uzavřely 
svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož 
připojují vlastnoruční podpisy.

13. Je-li v příloze smlouvy použit pojem „investor“ nebo „zadavatel“ rozumí se jím objednatel dle této 
smlouvy. Je-li v příloze smlouvy použit pojem „účastník“ nebo „dodavatel“ rozumí se jím zhotovitel 
dle této smlouvy.

14. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Stavebně technické specifikace
Příloha č. 2: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) (vyplněná příloha č. 4 zadávací

dokumentace)
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů -  čestné prohlášení zhotovitele o poddodavatelích 

s uvedením jejich podílu na díle a specifikace jimi prováděných prací, nebo

glÚVN
ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE

__LJ Vojenská fakultní nemocnice Praha
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ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE 
Vojenská fakultní nemocnice Praha

čestné prohlášení zhotovitele o tom, že ke splnění předmětu veřejné zakázky 
nebude využívat poddodavatele

Příloha č. 4 Časový a finanční harmonogram
Příloha č. 5: Seznam osob realizačního týmu (vyplněná příloha o. 6 zadávací dokumentace 

bez dokladů, jimiž bylo u jednotlivých osob prokázáno splnění kvalifikace)
Příloha č. 6: Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát (bude přiloženo pouze ke smlouvě 

s vybraným účastníkem, v jednom vyhotovení musí být přiloženo v originále 
nebo úředně ověřené kopii)

V Praze dne: V ...................... dne:

za objednatele:
prof. MUDr. 
Miroslav 
Zavoral 
Ph.D.

Digitálně podepsal 
prof. MUDr. 
Miroslav Zavoral 
Ph.D.
Datum: 2022.07.14 
15:30:50 +02'00'

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. 
ředitel Ústřední vojenské nemocnice -  

Vojenské fakultní nemocnice Praha

za zhotovitele:
Digitálně podepsal

Datum: 2022.0630 
17:24:39 +02,00'

Labox, spol. s r.o.
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ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE 
Vojenské fakultní nemocnice Praha

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Technické specifikace

Požadavky na provádění stavby 

Popis objektu:

Dotčený objekt se nachází v severozápadním části areálu Ústřední vojenské nemocnice -  Vojenské 
fakultní nemocnice Praha (dále jen „ÚVN“). Jedná se o stavební úpravy v interiéru objektu v areálu 
ÚVN v katastrálním území Břevnov (dále jen „objekt“).

Objekt je ve vlastnictví zadavatele.

Jedná se o železobetonový skelet s vyzdívaným pláštěm a železobetonovými stropy z roku 2003. 
Ústavní lékárna se nachází v 1.np, strojovna VZT ve 4.np. Objekt má 1. PP, které navazuje na 
podzemní komunikační systém. Objekt je napojen na splaškovou kanalizaci, vodovod, plyn, centrální 
otopnou soustavu, medicinální plyny, telefon, elektro rozvody a podzemní komunikace.

Architektonické a stavebně konstrukční řešení:

Obvodové konstrukce prostoru lékárny zůstávají zachovány, do nosných konstrukcí objektu není 
zasahováno, jedná se pouze o stavební úpravu stěn v prostoru lékárny, kdy vlastní dispozice prostoru 
výroby sterilních léčiv a cytostatik je uvažována jako systémová vestavba.

Stavební úpravy vnitřního provozu lékárny jsou řešeny v rámci jednoho stavebního objektu. V rámci 
stavebních úprav budou do sádrokartonové konstrukce obálky výroby sterilních léčiv a cytostatik 
provedeny nové vstupní otvory a rozšířen prostor na úkor stávající kanceláře a spojovací chodby. 
Zároveň budou ve všech prostorách vyměněny podlahové krytiny s ohledem na specifické požadavky 
provozu.

Veškeré příčky a podhledy v prostoru výroby sterilních léčiv a cytostatik lékárny jsou řešeny jako 
systémové dle hygienických požadavků.

V součinnosti s vestavbou bude ve strojovně vzduchotechniky umístěna nová klimatizační jednotka 
pro zajištění řízené čistoty a úpravy vzduchu pro nové čisté prostory Pracoviště přípravy 
cytostatických léčiv a Pracoviště přípravy sterilních léčiv.

Dle požadavku VZT a technologie vestavby čistých prostor budou provedeny drobné stavební práce 
v rozsahu přípravy stavebních otvorů pro rozvody VZT a materiálové propusti, elektroinstalační 
rozvody upravené a přizpůsobené nové vestavbě, zapojení nové klimatické jednotky včetně měření a 
regulace přiváděného vzduchu a rozvody zdravotechniky a topení. Pro MaR bude použit systém SAIA 
kompatibilní se stávajícím v ÚVN.

Řešené prostory objektu budou vybaveny systém EPS. Systémem EPS budou vybaveny všechny 
prostory objektu celoplošně s výjimkou prostorů a požárních úseků bez požárního rizika. Pro zajištění 
vznikajícího požárního nebezpečí budou v řešených prostorech nové hlásiče a moduly EPS napojeny 
na stávající linková vedení v rámci stávající vedlejší ústředny EPS č.2 v objektu I, Vedlejší ústředna 
č.2 je napojena do kruhové sítě ústředen EPS se stávající hlavní ústřednou č.1, která je situována v 
objektu CH2 - dispečink v režimu 24/7.
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ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE 
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Řešené prostory objektu budou vybaveny systém datové sítě pro rozvod telefonních linek, pro 
připojení PC k datové síti a pro přenos datových souborů. Napojení objektu na vnější telekomunikační 
síť bude provedeno napojením ze stávající telekomunikační přípojky. Pro zajištění vnitřního datového 
a telefonního provozu bude objekt vybaven datovou sítí univerzálního kabelového systému řešený 
jako linka třídy E s využitím koncových prvků v provedení UTP a kabelů v nestíněném provedení 
U/UTP kategorie CAT.6.

Navrženými stavebními úpravami nové samostatné požární úseky nevznikají.

Stavba bude probíhat za provozu sousedních prostor lékárny, které nepodléhají stavebním úpravám. 
Při realizaci stavby musí být dodrženy veškeré platné zákony, vyhlášky, CSN, typové podklady 
a ostatní předpisy, které stanovují požadavky na kvalitu použitých materiálů, sledování a zkoušení 
kvality po dobu výstavby a kvalitu dokončených prací.

Pro stavbu lze využít samostatný přímý vstup z terénu.

Zadavatel v době stavebních prací nebude vybraného dodavatele časově omezovat, ale zvláště 
hlučné práce lze provádět pouze po dohodě svedením ústavní lékárny. Nicméně vzhledem 
k charakteru areálu -  zdravotnické zařízení nesmí práce probíhat v nočních hodinách.

Stavebními úpravami nedojde ke změně užívání objektu, prostoru nebo provozu.

Bilance stavby:

Příprava sterilních léčiv.....................51,24 m2

Příprava cytostatik.............................44,20 m2
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

SfelOlTN
Y J jjjV  ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNÍCE

„  , Vojenské fakultní nemocnice Praha

Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
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LABOX spol. s r.o.
Brandýská 8,250 90 Jímy

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet JKSO
Objekt Název objektu SKP

UVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0

Čisté prostory pro Pracoviště přípravy cytostatických léčiv 
a Pracoviště přípravy sterilních léčiv Náklady na m.j. 0

Projektant Labox s.r.o., Brandýská 8, 250 90 Jirny Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 40 696

ZR N  celkem 0 Zařízení staveniště 40 696
Provoz investora 0

HZS 8 139 128 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 8 139 128 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost. náklady+HZS 8 220 519 Ostatní náklady celkem 81 391
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum : 

Podpis :

Jméno:

Datum  : 

Podpis:

Jméno:

Datum: 

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 8 220 518,92 Kč
DPH 21,0 % 1 726 309,00 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0,00 Kč
DPH 0,0 % 0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 9 946 828,00 Kč

Poznámka :

N204_220412 opravná verze ZD Příloha č. 4 Výkaz výměr 27.06.2022



LABOX spol. s r.o.
Brandýská 8, 250 90 Jimy

Objekt: UVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha Rozpočet: Z0157-21
Čisté prostory pro Pracoviště přípravy cytostatických léčiv

Stavba a Pracoviště přípravy sterilních léčiv

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
D. 1.4.1 Zdravotně technické instalace 
D.1.4.2 Vytápění
D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika 
D.1.4.4 Elektronické komunikace 
D.1.4.5 Elektrická požární signalizace 
D.2.1 Technologie vestavby čistých prostor 
D.2.2 Vzduchotechnika 
D.2.3 Měření a regulace 
D.2.4 Medicinální plyny
CELKEM OBJEKT CZK 0 0 0 0 8 139128

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna j Kč]
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0
Oborová přirážka 0 0,0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0
Mimostaveništní doprava 0 0,5
Zařízení staveniště 0 0,5
Provoz investora 0 0,0
Kompletační činnost (IČD) öl 0,0
Rezerva rozpočtu 0 0,0

CELKEM VRN 81 391|
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_______________ Položkový rozpočet _ _  _____
Čisté prostory pro Pracoviště přípravy cytostatických a sterilních léčivS:

ÚVN - Vojenská fakultních nemocnice Praha

P.č. Číslo položky Název položky MJ
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 340200010RAA Příčka do stávajícího objektu, bez omítky, tl.10 cm, 
porobeton, vysekání kapes pro zavázání
(1+1,282+1,3+0,5+0,747+0,953)*2 
(1+0,9+0,388+0,782)*2

m2

Díl: 60 Opravy povrchů, omítky
2 602011118RT1 Omítka jádrová vápenná Cemix 102, ručně, tloušťka 

vrstvy 10 mm
17,704*2

m2

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
3 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně 

výztužné sítě a štěrkového tmelu Baumit
m2

4 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad,
12,825*2*2,5
(3+2,6)*2,5

m2

5 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková
(0,9+2,15*2)*0,125*4

m2

Díl: 64 Výplně otvorů
6 642942111RT4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, vč. 

dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm, vč. nátěru
kus

7 642942111RT5 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, vč. 
dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm, vč. nátěru

kus

Díl: 96 Bourání konstrukcí
8 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus

9a 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2
0,8*2*6 
0,9*2*5 
1,3*1,85*2

m2

10 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 125 mm
(4,013*2+1,3*4+2,45+4.013*2+0,125)*4,08
(3,7*2+0,9)*4,08
(1,15+3,075*4+2,375)*4,08

m2

11 R Vysekání rýh v podlaze betonové konstrukce hl do 200 
mm š do 200 mm, včetně následné opravy betonové 
konstrukce.

m

Díl: 97 Prorážení otvorů
11 971033631R00 Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl.15 cm, MVC

(0,9+0,5+1 +0,35+0,83+0,9)*2,2
m2

12 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn
12,825*2*2,5
(3+2,6)*2,5

m2

13 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m t
14 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t
15 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot vč. poplatku za skládku t

Ďíl: 99 Staveništní přesun hmot
16 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
17 766661112R00 Dod. a mont. dveří do zárubně, 1kř. 800/1970mm, vč. 

kování a prahu
kus

18 766661112R00 Dod. a mont. dveří do zárubně, 1kř. 900/1970mm, vč. 
kování a prahu

kus


