č. smlouvy objednatele:


č. smlouvy zhotovitele: NPU-391/55320/2022; ev. č.: 25/391/2022
DOHODA

o

provedení archeologického výzkumu
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Občanský zákoník“)
1) DOHODOVÉ STRANY

Objednatel:

STAFOS-REAL s. r. o.

se sídlem: Tovární 915/40, 772 00 Olomouc

IČO: 26855283, DIČ: CZ 26855283

zastoupený: xxx



(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen Mgr. Františkem Chupíkem, Ph.D., ředitelem územního odborného pracoviště v Olomouci

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní odborné pracoviště v Olomouci

Horní nám. 25, 779 00 Olomouc

Bankovní spojení: ČNB 910004 - 60039011 / 0710
Telefon: xxx, e-mail: xxx
(dále jen zhotovitel)

2) PŘEDMĚT DOHODY

a) Provedení záchranného archeologického výzkumu (dále „ZAV“) ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vyvolaného stavební akcí: „Bytový dům D3 + D4“, obec Olomouc, ulice Janského, parc. č. 443/1, 443/85, 442/4., k. ú. Povel (dále jen stavba).

b) ZAV zahrnuje terénní práce, jejich dokumentaci, zajištění nálezů, jejich evidenci, konzervaci, uložení a vyhodnocení a veškeré s tím spojené odborné práce.

c) ZAV bude proveden na území dotčeném stavební činností uvedeném pod písm. a) tohoto článku smlouvy a objednatel nepožaduje po zhotoviteli po ukončení ZAV uvedení lokality do stavu, jaký byl před zahájením archeologických prací. 

3) ČAS PLNĚNÍ

a) ZAV se bude realizovat po provedení skrývek ornice v místě stavby). 

b) Potvrzení o provedení ZAV bude vydáno zhotovitelem objednateli na požádání.

c) Ukončení terénní části ZAV bude zhotovitelem objednateli oznámeno ověřitelným způsobem. 

4) NÁKLADY NA PROVEDENÍ ZAV

a) Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1: „Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu stavební akce „Novostavba bytových domů D3+D4“ v Olomouci, ulice Janského“.
b) V souladu s Kalkulací nákladů ZAV (příloha 1) je předpokládaná výše nákladů ZAV na stavbě uvedené v článku 2a) této dohody celkem 710.400,- Kč bez DPH (slovy sedm set deset tisíc čtyři sta korun českých). 
c) K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

d) Zhotovitel je plátcem DPH.
5) PLATEBNÍ PODMÍNKY

a) Splatnost faktury je 30 dnů ode dne vystavení.
b) V případě prodlení s úhradou faktury dle čl. 5 písm. a) této dohody je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení.

c) Zhotovitel bude zaznamenávat odpracované hodiny do stavebního deníku.
6) PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, DALŠÍ UJEDNÁNÍ

a) Objednatel se zavazuje ověřitelným způsobem oznámit zhotoviteli zahájení zemních prací s předstihem nejméně jednoho týdne. 

b) Pokud objednatel přenese oznamovací povinnost na dodavatele stavby, oznámí tuto skutečnost písemně Národnímu památkovému ústavu, ú. o. p. v Olomouci a uvede přesnou identifikaci dodavatele stavby včetně adresy jeho sídla a jména zástupce oprávněného jednat jeho jménem.

c) Objednatel (nebo dodavatel stavby) je povinen oznamovat zahájení zemních prací u jednotlivých úseků předmětné stavby na telefonních číslech: xxx
d) Objednatel se zavazuje vytvořit podmínky, umožňující průběžné provádění předmětu dohodnutého díla, tzn. připraví pozemek, kde má proběhnout ZAV, do podoby, aby bylo možno ZAV bezpečně zahájit a provést (na náklady stavby odstraní asfaltový, betonový aj. pokryv, odstraní plevelnou zeleň a konstrukce, které by mohly provádění ZAV omezit). 

e) Obě smluvní strany zodpovídají během provádění ZAV v terénu za dodržování předpisů BOZP a PO svých zaměstnanců, s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce, či jiných právních předpisů. Smluvní strany jsou odpovědné za dodržování ustanovení těchto předpisů a za škody, které vzniknou jejich činností. Smluvní strany si vzájemně předají písemné informace o rizicích možného ohrožení zaměstnanců jiných zaměstnavatelů na pracovišti.
f) Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku časovou evidenci prováděného ZAV spolu se záznamem délky pracovních směn a zaměstnanců zhotovitele účastných na provádění ZAV. Stavební deník bude průběžně potvrzován zástupcem zhotovitele stavby a zástupcem objednatele. Nebude-li zástupcem objednatele během ZAV požadován ke schválení, je po ukončení ZAV považován za vzájemně schválený.
g) Pokud vzniknou při ZAV komplikace odborné, provozní a časové povahy, budou smluvními stranami projednány zvlášť a v případě potřeby smluvně zachyceny ve formě vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních. V případě změny projektové dokumentace a skutečného rozsahu zemních prací bude ve smyslu těchto změn upravena kalkulace nákladů ZAV formou dodatku a upřesněny další povinnosti obou smluvních stran.
h) Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu komplikací odborné povahy bude přihlédnuto k metodickým pokynům Archeologického ústavu Akademie věd České republiky.

7) DOBA TRVÁNÍ DOHODY

a) Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podepsání oprávněnými zástupci obou stran této dohody. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle odstavce 8b), nabude účinnosti dnem uveřejnění.
8) ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

a) Tato dohoda se zhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá strana této dohody.

b) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva včetně všech dodatků bude zhotovitelem – Národním památkovým ústavem - uveřejněna v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb.

c) Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

d) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění dle platných a účinných právních předpisů.
e) Tuto dohodu je možné měnit jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.

f) Věci touto dohodou neupravené se budou řídit podle příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

9) OPRÁVNĚNÉ OSOBY

Za objednatele:


ve věcech dohody – 

tel. 

e-mail:

ve věcech technických – 

tel. 
e-mail: 
Za zhotovitele:


ve věcech dohody: Mgr. František Chupík, Ph.D.

ředitel NPÚ územního odborného pracoviště v Olomouci

sekretariát: xxx

ve věcech archeologických prací: PhDr. Pavel Šlézar, PhD.
vedoucí odboru archeologie NPÚ územního odborného pracoviště v Olomouci

xxx
V Olomouci dne 




V Olomouci dne

Jednající za objednatele:



Jednající za zhotovitele:

STAFOS-REAL s. r. o.




Národní památkový ústav

Tovární 915/40





územní odborné pracoviště v Olomouci

772 00 Olomouc




Horní nám. 25, 779 00 Olomouc

IČ: 26855283





IČ: 75032333

DIČ: CZ 26855283




DIČ: CZ 75032333

………………………………….…..



…………………………………………………..

xxx






Mgr. František Chupík, Ph.D.

jednatel





ředitel

Za správnost: dr. Šlézar
Kalkulace nákladů

záchranného archeologického výzkumu stavební akce 

„Novostavba bytových domů D3+D4“ 

v Olomouci, ulice Janského

I.

Obecné údaje o ZAV

1. Stavebník: STAFOS-REAL s. r. o., Tovární 915/40, 772 00 Olomouc

2. Zhotovitel: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní náměstí 25, 771 11 Olomouc

3. Forma výzkumu: Plošný archeologický výzkum formou terénních výkopů.

4. Časový harmonogram: červenec až srpen 2022

5. Lokalita: Ulice Janského, parc. č. 443/1, 443/85, 442/4, k. ú. Povel

Během skrývek ornice v ploše plánovaných domů D3 a D4 v červnu 2022 bylo zjištěno, že na lokalitě jsou dochovány pozitivní archeologické situace a archeologické nálezy, kterým hrozí poškození nebo zničení stavební činností, a je proto nutné provedení plošného archeologického výzkumu. 

II.

Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu:

Ceník prací:

práce archeologa (VŠ)




hodinová sazba xxx Kč/hod.

odborný pracovník (technik, dokumentátor)

hodinová sazba xxx Kč/hod.

manuální pracovník




hodinová sazba xxx Kč/hod.

II.1.

Terénní práce:

Předpokládaná doba výzkumu: cca 8 týdnů = 40 dnů x 8 hod. = 320 hod.

archeolog (1 osoba)



320 hod. x xxx Kč/hod = 
xxx,-

odborný pracovník (1 osoba - dokumentátor)
320 hod. x xxx Kč/hod =   
xxx,-

manuální pracovník (6 osob)


6 x 320 hod. x xxx Kč/hod =
xxx,-

Celkem:








592.000,-

II.3. Technické zpracování nálezů a dokumentace 

- představuje 20 % nákladů na práce v terénu a je započítáno v případě zjištění pozitivních situací a archeologických nálezů, jejichž zpracování si vyžádá následné laboratorní ošetření.

Výpočet: 592.000,- Kč × 0,20 = 118.400,- Kč

Celkem technické zpracování nálezů a dokumentace: 



118.400,- Kč

Předběžná finanční kalkulace ZAV činí 592.000,- + 118.400,- Kč = 710.400,- Kč bez DPH

Vypracovala:

7. 7. 2022

Mgr. Hana Dehnerová

Schválil:

PhDr. Pavel Šlézar, PhD.
