
Stavba: Parkoviště a výhybna u MŠ Revoluční, Nový Jičín

Objednatel: Město Nový Jičín 

Zhotovitel: JAPSTASTAV MORAVA, s.r.o.  Zpracoval: Michal Pokorný 

Místo: Nový Jičín Datum: 28.02.2017

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

0002/2017 Parkoviště a výhybna u MŠ Revoluční, Nový Jičín   635 000,00 0,00 133 350,00 768 350,00 0,00 635 000,00 0,00 0,00 0,00

1     Vedlejší a ostatní náklady   11 140,00 0,00 2 339,40 13 479,40 0,00 11 140,00 0,00 0,00 0,00

2     Parkoviště   554 616,00 0,00 116 469,36 671 085,36 0,00 554 616,00 0,00 0,00 0,00

3     Výhybna   69 244,00 0,00 14 541,24 83 785,24 0,00 69 244,00 0,00 0,00 0,00

Celkem 635000,00 0,00 133350,00 768350,00 0,00 635000,00 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace objektů stavby



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Nový Jičín

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25824783

Zpracoval

Rozpočet číslo

0002/2017

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00

2 Montáž 635 000,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 635 000,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 635 000,00

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 0,00

 základní 133 350,00

Cena s DPH 768 350,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

0,00

635 000,00

28.02.2017

Zařízení staveniště   

Projektové práce   

Územní vlivy   

Provozní vlivy   

Jiné VRN   

JAPSTASTAV MORAVA, s.r.o.     25824783

Michal Pokorný    

Dne

IČ

Město Nový Jičín    00298212 CZ0029212

Ing. Miroslav Knápek    

Parkoviště a výhybna u MŠ Revoluční, Nový Jičín   JKSO

EČO

Místo



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Nový jičín

DIČ

Objednatel CZ0029212

Projektant

Zhotovitel CZ25824783

Zpracoval

Rozpočet číslo

0002/2017

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 11 140,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 11 140,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 11 140,00

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 2 339,40

Cena s DPH 13 479,40

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

11 140,00

Michal Pokorný

Dne

28.02.2017

0,00

IČ

Město Nový Jičín    00298212

Ing. Miroslav Knápek    

JAPSTASTAV MORAVA, s.r.o.     25824783

Parkoviště a výhybna u MŠ Revoluční, Nový Jičín JKSO

Vedlejší a ostatní náklady EČO

   Místo



Stavba:   Parkoviště a výhybna u MŠ Revoluční, Nový Jičín

Objekt:   Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:   Město Nový Jičín 

Zhotovitel:   JAPSTASTAV MORAVA, s.r.o.  Zpracoval:   Michal Pokorný

Místo:   Nový jičín Datum:   28.02.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

Oddíl: Vedlejší náklady 1 175,00 0,000

1

800-0 

032002000

Zařízení staveniště - vybavení ZS  Náklady na stavební 

buňky, pronájem ploch, prov.komunikace, skládky   Kč 1,000 370,00 370,00 0,000

2

800-0 

034002000

Zařízení staveniště - zabezpečení ZS  Náklady na energie 

pro ZS, oplocení staveniště   Kč 1,000 370,00 370,00 0,000

3

800-0 

039002000

Zařízení staveniště - zrušení ZS  Rozebrání ZS, odvoz a 

úprava ploch   Kč 1,000 435,00 435,00 0,000

Oddíl: Ostatní náklady 9 965,00 0,000

1 822-1 9131

Montáž a demontáž dočasného dopravního značení  včetně 

příplatku za každý den použití   CEL 1,000 1 610,00 1 610,00 0,000

2 R

Zajištění přístupu k nemovitostem po dobu realizace  

dočasná opatření pro pohyb chodců   CEL 1,000 1 310,00 1 310,00 0,000

3

800-0 

012203000 Geodetické práce při provádění stavby  vytyčení stavby   CEL 1,000 435,00 435,00 0,000

4

800-0 

012103000

Geodetické práce před výstavbou  vytyčení průběhu 

stávajících inženýrských sítí   CEL 1,000 2 610,00 2 610,00 0,000

5

800-0 

012303000

Geodetické práce po výstavbě  zaměření skutečného 

provedení celé stavby   CEL 1,000 3 130,00 3 130,00 0,000

6

800-0 

013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby   CEL 1,000 870,00 870,00 0,000

Celkem   11 140,00 0,000

ROZPOČET  



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel CZ0029212

Projektant

Zhotovitel CZ25824783

Zpracoval

Rozpočet číslo

0002/2017

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 554 616,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 554 616,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 554 616,00

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 116 469,36

Cena s DPH 671 085,36

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

554 616,00

Michal Pokorný

Dne

28.02.2017

0,00

IČ

Město Nový Jičín    00298212

Ing. Miroslav Knápek    

JAPSTASTAV MORAVA, s.r.o.     25824783

Parkoviště a výhybna u MŠ Revoluční, Nový Jičín JKSO

Parkoviště EČO

   Místo



Stavba:   Parkoviště a výhybna u MŠ Revoluční, Nový Jičín

Objekt:   Parkoviště

Objednatel:   Město Nový Jičín 

Zhotovitel:   JAPSTASTAV MORAVA, s.r.o.  Zpracoval:   Michal Pokorný 

Místo:   Datum:   28.02.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

10 Zemní práce 87 400,39 0,551

1

822-1 

113107143 Odstr podkladů a krytů živičných tl do 150 mm pl do 50 m2   M2 17,000 209,00 3 553,00 0,316

2

822-1 

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km   T 5,370 40,70 218,56 0,000

3

822-1 

997221569 Příplatek za každý další km přes 1 km   T 75,180 3,03 227,80 0,000

uvažována celková vzdálenost 15 km   

4

822-1 

997221845 Poplatek za uložení odpadu z asf.povrchů na skládce   T 5,370 164,00 880,68 0,000

5

822-1 

113107122

Odstr podkladů z kam.drceného tl přes 100 do 200 mm pl do 

50 m2   M2 17,000 67,40 1 145,80 0,235

odstranění stáv.podkladní vrstvy v místě vozovky tl.150 mm, 

suť=0,235 t/m2   

6

822-1 

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km   T 4,000 63,70 254,80 0,000

7

822-1 

997221559 Příplatek za každý další km přes 1 km   T 56,000 3,38 189,28 0,000

uvažována celková vzdálenost 15 km   

8

822-1 

997221855 Poplatek za uložení odpadu na skládce - z kameniva   T 4,000 164,00 656,00 0,000

rozebrání stáv.zámkové dlažby   

9 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic   m2 46,000 45,00 2 070,00 0,000

10

822-1 

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km   T 5,520 63,70 351,62 0,000

11

822-1 

997221559 Příplatek za každý další km přes 1 km   T 77,280 3,38 261,21 0,000

uvažována celková vzdálenost 15 km   

12

822-1 

997221855 Poplatek za uložení odpadu na skládce - z kameniva   T 5,520 164,00 905,28 0,000

13

822-1 

979054451

Očištění vybouraných zámkových dlaždic s pův.výplní spár 

kamenivem   M2 46,000 50,50 2 323,00 0,000

14

822-1 

997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky   T 8,280 99,00 819,72 0,000

15

822-1 

997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km   T 8,280 42,70 353,56 0,000

odvoz rozebrané zámkové dlažby do areálu Technických služeb   

16

822-1 

997221579 Příplatek za každý další km přes 1 km   T 24,840 3,19 79,24 0,000

uvažována celková vzdálenost 4 km   

17

800-1 

122302201 Odkopávky a prokopávky nezap pro silnice tř.4 do 100 m3   M3 80,000 245,00 19 600,00 0,000

viz výkres Situace, Příčné řezy   

18

800-1 

130001101 Příplatek k cenám hl.vykopávek v blízkosti podz.vedení   M3 40,000 143,00 5 720,00 0,000

19

800-1 

162701105 Vodorovné přem.výkopku do 10.000m tř. 1-4   M3 75,000 87,00 6 525,00 0,000

20

800-1 

162701109 Přípl za každý další 1km přes 10 km hor tř. 1-4   M3 375,000 9,60 3 600,00 0,000

uvažována celková vzdálenost 15 km   

ROZPOČET  



21

800-1 

171201211 Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)   T 123,750 90,00 11 137,50 0,000

22 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 145,000 9,00 1 305,00 0,000

23

800-1 

171101141

Uložení sypaniny do násypů při prům.množství do 0,75 m3 

na 1 m   M3 5,000 130,00 650,00 0,000

použití zeminy z výkopu   

24

800-1 

132301101 Hlb zap i nezap rýh 60 cm tř. 4 do 100m3   M3 12,000 746,00 8 952,00 0,000

viz výkres Koordinační situace; výkop pro chráničky   

25

800-1 

130001101 Příplatek k cenám hl.vykopávek v blízkosti podz.vedení   M3 12,000 143,00 1 716,00 0,000

26

800-1 

162701105 Vodorovné přem.výkopku do 10.000m tř. 1-4   M3 3,500 87,00 304,50 0,000

27

800-1 

162701109 Přípl za každý další 1km přes 10 km hor tř. 1-4   M3 17,500 9,60 168,00 0,000

uvažována celková vzdálenost 15 km   

28

800-1 

171201211 Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)   T 5,775 90,00 519,75 0,000

29

800-1 

174101101 Zásyp se zhutněním jam a rýh   M3 8,500 74,50 633,25 0,000

30

800-1 

167101101 Nakládání výkopku do 100m3 tř. 1-4   M3 7,200 145,00 1 044,00 0,000

naložení ornice na deponii pro zpětné ohumusování   

31 SPC R Nákup a dovoz chybějí ornice   M3 7,200 1 000,00 7 200,00 0,000

32

800-1 

181301102

Rozpr ornice v rovině a svahu do 1:5 souvislé plochy do 

500m2 tl 15cm   M2 48,000 22,60 1 084,80 0,000

viz výkres Situace, příčné řezy ; vč.ošetřování, kosení, přihnojení, 

postřiku Herbicidem -  popis viz TZ   

33 180401211 Založení trávníku luč osetím rovina   m2 48,000 47,50 2 280,00 0,000

34

823-1 

183403111 Obděl půdy nakopáním do 0,1 m rovina   M2 48,000 11,10 532,80 0,000

35

823-1 

183403153 Obděl půdy hrabáním v rovině   M2 48,000 2,88 138,24 0,000

10 Zemní práce – VÝMĚNA PLÁNĚ 156 148,60 225,097

Následující položky budou čerpány se 

souhlasem investora v případě neúnosného 

podloží   156 148,60 225,097

1

800-1 

122302201 Odkopávky a prokopávky nezap pro silnice tř.4 do 100 m3   M3 119,600 245,00 29 302,00 0,000

viz výkres Situace, Příčné řezy   

2

800-1 

130001101 Příplatek k cenám hl.vykopávek v blízkosti podz.vedení   M3 59,800 143,00 8 551,40 0,000

3

800-1 

162701105 Vodorovné přem.výkopku do 10.000m tř. 1-4   M3 119,600 87,00 10 405,20 0,000

4

800-1 

162701109 Přípl za každý další 1km přes 10 km hor tř. 1-4   M3 598,000 9,60 5 740,80 0,000

uvažována celková vzdálenost 15 km   

5

800-1 

171201211 Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)   T 197,340 90,00 17 760,60 0,000

6 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 302,000 9,00 2 718,00 0,000

7

822-1 

919726122

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci, filtraci přes 200 do 

300 g/m2   M2 302,000 33,30 10 056,60 0,142

8

822-1 

564871111 Podklad ze štěrkodrti tl. 250 mm po zhutnění   M2 145,000 143,00 20 735,00 68,527

9

822-1 

564871111 Podklad ze štěrkodrti tl. 250 mm po zhutnění   M2 145,000 143,00 20 735,00 68,527

10

822-1 

564851111 Podklad ze štěrkodrti tl. 150 mm po zhutnění   M2 157,000 96,00 15 072,00 43,951

11

822-1 

564851111 Podklad ze štěrkodrti tl. 150 mm po zhutnění   M2 157,000 96,00 15 072,00 43,951

50 Komunikace 202 781,60 186,349



1

822-1 

596212212

Klad zámkové dlaž tl 80 sk A pl přes 100 do 300m2 kom 

pozemní   M2 157,000 190,00 29 830,00 16,268

viz výkres Vzorové řezy   

2 SPC 592 Zatrávňovací dlažba tl. 80 mm, šedá   M2 147,900 320,00 47 328,00 20,558

3 SPC 592 Zatrávňovací dlažba tl. 80 mm, karamelová   M2 12,360 325,00 4 017,00 1,718

4

822-1 

596211114 Klad zámkové dlaž tl 60 mm příplatek za dlažbu dvou barev   M2 157,000 19,00 2 983,00 0,000

5

822-1 

564871111 Podklad ze štěrkodrti tl. 250 mm po zhutnění   M2 157,000 143,00 22 451,00 74,198

6

822-1 

577134111

Asf beton obrusný ACO 11 (ABS) tl. 40mm tř. I, š.do 3m, 

nemodifik.asfalt   M2 145,000 224,00 32 480,00 0,000

7

822-1 

573231111

Spojovací postřik ze sil.kationakt.emulze v množství 0,50-

0,80 kg/m2   M2 145,000 16,00 2 320,00 0,103

8

822-1 

565155111 Asf beton podkladní ACP 16 (OKS) tl. 70mm,  š.do 3m   M2 138,100 246,00 33 972,60 0,000

9

822-1 

573191111 Nátěr infiltrační kationakt emulzí 1,0 kgm2   M2 138,100 16,00 2 209,60 0,047

10

822-1 

564851111 Podklad ze štěrkodrti tl. 150 mm po zhutnění   M2 131,200 96,00 12 595,20 36,728

11

822-1 

564851111 Podklad ze štěrkodrti tl. 150 mm po zhutnění   M2 131,200 96,00 12 595,20 36,728

90 Ostatní práce 85 954,95 25,995

1

822-1 

916231213 Osaz chod obrub B s opěrou stojatého do betonu C20/25   M 97,000 148,00 14 356,00 12,562

2 SPC 592 Betonová obruba 100/250/1000   KUS 97,970 97,00 9 503,09 5,339

3

822-1 

914111111 Montáž SDZ vel do 1m2 objímkami   KUS 1,000 1 470,00 1 470,00 0,010

4

822-1 

914511112 Montáž sloupku DZ do hliníkové patky   KUS 1,000 500,00 500,00 0,122

5

822-1 

919735112 Řezání stávajícího živičného krytu do hl přes 50 do 100 mm   M 46,000 71,00 3 266,00 0,000

6

822-1 

919112111 Řezání dilatačních spár krytu š.4 mm hl do 60   m 46,000 50,80 2 336,80 0,000

7

822-1 

919112212 Vytvoření komůrky pro těsnící zálivku š. 10 mm hl. 20 mm   m 46,000 35,00 1 610,00 0,000

8

822-1 

919121212

Utěs dil spár v živ krytu zálivkou š.10 mm a hl. 20 mm bez 

těs.profilu   M 46,000 41,90 1 927,40 0,010

9 R Zajištění (ochrana) sloupu NN při výkopech   KPL 1,000 37,66 37,66 0,000

10 R Půlená chránička AROT   M 20,000 558,00 11 160,00 0,053

11 R Rezervní chránička HGR 110 mm   M 42,000 377,00 15 834,00 0,024

12 R Označení konců chrániček - elektronické markry   KUS 23,000 250,00 5 750,00 0,000

13

827-1 

899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou folií š. 40 cm   M 23,500 14,00 329,00 0,000

14

827-1 

452111131 Podkladní desky v otevř.výkopu z betonu prostého C12/15   M3 1,000 2 250,00 2 250,00 2,234

15

827-1 

899623141 Obetonování potrubí v otevř.výkopu z betonu C12/15   M3 2,500 2 250,00 5 625,00 5,641

16 R Statické zatěžovací zkoušky   KUS 4,000 2 500,00 10 000,00 0,000

99 Přesun hmot 22 330,46 0,000

1

822-1 

998223011 Přesun hm poz kom kryt dlážděný   T 407,193 54,84 22 330,46 0,000

Celkem   554 616,00 437,992



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25824783

Zpracoval

Rozpočet číslo

0002/2017

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 69 244,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 69 244,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 69 244,00

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 14 541,24

Cena s DPH 83 785,24

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

69 244,00

Michal Pokorný

Dne

28.02.2017

0,00

IČ

   

Miroslav Knápek   

JAPSTASTAV MORAVA, s.r.o.     25824783

Parkoviště a výhybna u MŠ Revoluční, Nový Jičín JKSO

Výhybna EČO

   Místo



Stavba:   Parkoviště a výhybna u MŠ Revoluční, Nový Jičín

Objekt:   Výhybna

Objednatel:   

Zhotovitel:   JAPSTASTAV MORAVA, s.r.o.  Zpracoval:   Michal Pokorný 

Místo:   Datum:   28.02.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

10 Zemní práce 13 655,72 0,000

1

822-1 

113107143 Odstr podkladů a krytů živičných tl do 150 mm pl do 50 m2   M2 7,000 209,00 1 463,00 0,000

2

822-1 

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km   T 2,210 40,70 89,95 0,000

3

822-1 

997221569 Příplatek za každý další km přes 1 km   T 30,940 3,19 98,70 0,000

4

822-1 

997221845 Poplatek za uložení odpadu z asf.povrchů na skládce   T 2,210 164,02 362,48 0,000

5

822-1 

113107122

Odstr podkladů z kam.drceného tl přes 100 do 200 mm pl do 

50 m2   M2 7,000 67,40 471,80 0,000

6

822-1 

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km   T 1,650 63,70 105,11 0,000

7

822-1 

997221559 Příplatek za každý další km přes 1 km   T 23,100 3,38 78,08 0,000

8

822-1 

997221855 Poplatek za uložení odpadu na skládce - z kameniva   T 1,650 164,00 270,60 0,000

9

800-1 

122302201 Odkopávky a prokopávky nezap pro silnice tř.4 do 100 m3   M3 17,000 245,00 4 165,00 0,000

10

800-1 

130001101 Příplatek k cenám hl.vykopávek v blízkosti podz.vedení   M3 8,500 176,00 1 496,00 0,000

11

800-1 

162701105 Vodorovné přem.výkopku do 10.000m tř. 1-4   M3 16,000 87,00 1 392,00 0,000

12

800-1 

162701109 Přípl za každý další 1km přes 10 km hor tř. 1-4   M3 80,000 9,60 768,00 0,000

13

800-1 

171201211 Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)   T 26,400 90,00 2 376,00 0,000

14

800-1 

181951102 Úprava pláně v hor.1-4 se zhutněním   M2 29,000 9,00 261,00 0,000

15

822-1 

569903311 Zřízení zemní krajnice se zhutněním   M3 1,000 258,00 258,00 0,000

10 Zemní práce – VÝMĚNA PLÁNĚ 18 567,25 27,424

1

800-1 

122302201 Odkopávky a prokopávky nezap pro silnice tř.4 do 100 m3   M3 14,500 245,00 3 552,50 0,000

2

800-1 

130001101 Příplatek k cenám hl.vykopávek v blízkosti podz.vedení   M3 7,250 176,00 1 276,00 0,000

3

800-1 

162701105 Vodorovné přem.výkopku do 10.000m tř. 1-4   M3 14,500 87,00 1 261,50 0,000

4

800-1 

162701109 Přípl za každý další 1km přes 10 km hor tř. 1-4   M3 72,500 9,60 696,00 0,000

5

800-1 

171201211 Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)   T 23,925 90,00 2 153,25 0,000

6

800-1 

181951102 Úprava pláně v hor.1-4 se zhutněním   M2 29,000 9,00 261,00 0,000

7

822-1 

919726122

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci, filtraci přes 200 do 

300 g/m2   M2 29,000 37,00 1 073,00 0,014

8

822-1 

564871111 Podklad ze štěrkodrti tl. 250 mm po zhutnění   M2 29,000 143,00 4 147,00 13,705

9

822-1 

564871111 Podklad ze štěrkodrti tl. 250 mm po zhutnění   M2 29,000 143,00 4 147,00 13,705

ROZPOČET  



50 Komunikace 19 402,10 16,682

1

822-1 

577134111

Asf beton obrusný ACO 11 (ABS) tl. 40mm tř. I, š.do 3m, 

nemodifik.asfalt   M2 29,000 224,00 6 496,00 0,000

2

822-1 

573231111

Spojovací postřik ze sil.kationakt.emulze v množství 0,50-

0,80 kg/m2   M2 29,000 16,00 464,00 0,021

3

822-1 

565155111 Asf beton podkladní ACP 16 (OKS) tl. 70mm,  š.do 3m   M2 25,400 246,00 6 248,40 0,000

4 573191111 Nátěr infiltrační kationakt emulzí 1,0 kgm2   m2 25,400 16,00 406,40 0,000

5

822-1 

564851111 Podklad ze štěrkodrti tl. 150 mm po zhutnění   M2 25,400 101,00 2 565,40 7,110

6

822-1 

564851111 Podklad ze štěrkodrti tl. 150 mm po zhutnění   M2 25,400 101,00 2 565,40 7,110

7

822-1 

569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí v tl.100 mm se zhutněním   M2 13,000 50,50 656,50 2,441

90 Ostatní práce 13 269,20 0,269

1

822-1 

914111111 Montáž SDZ vel do 1m2 objímkami   KUS 2,000 1 400,00 2 800,00 0,019

2

822-1 

914511112 Montáž sloupku DZ do hliníkové patky   KUS 2,000 475,00 950,00 0,245

3

822-1 

919735112 Řezání stávajícího živičného krytu do hl přes 50 do 100 mm   M 24,000 67,00 1 608,00 0,000

4

822-1 

919112111 Řezání dil spár v živičném krytu š.4 mm hl do 60 mm   M 24,000 48,00 1 152,00 0,000

5

822-1 

919112212 Vytvoření komůrky pro těsnící zálivku š.10 mm hl. 20 mm   M 24,000 33,30 799,20 0,000

6

822-1 

919121212

Utěs dil spár v živ krytu zálivkou š.10 mm a hl. 20 mm bez 

těs.profilu   M 24,000 40,00 960,00 0,005

7 R Statické zatěžovací zkoušky   KUS 2,000 2 500,00 5 000,00 0,000

99 Přesun hmot 4 349,73 0,000

1

822-1 

998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem živičným   T 44,385 98,00 4 349,73 0,000

Celkem   69 244,00 44,376


