

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
3	Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022	499 143,43	0,00	104 820,12	603 963,55	396 153,11	50 592,49	52397,83	0,00	0,00
1.1	PZS AŽD71 KM 64,942	12 033,23	0,00	2 526,98	14 560,21	9 385,20	1 254,33	1393,70	0,00	0,00
1.2	VRN	2 648,03	0,00	556,09	3 204,12	0,00	1 254,33	1393,70	0,00	0,00
4.1	TZZ Strančice - Říčany	35 952,74	0,00	7 550,08	43 502,82	29 106,00	0,00	6846,74	0,00	0,00
4.2	VRN	6 846,74	0,00	1 437,82	8 284,56	0,00	0,00	6846,74	0,00	0,00
5.1	PZS AŽD km 160,126	14 003,83	0,00	2 940,80	16 944,63	10 920,72	1 460,42	1622,69	0,00	0,00
5.2	VRN	3 083,11	0,00	647,45	3 730,56	0,00	1 460,42	1622,69	0,00	0,00
6.1	PZS AŽD km 161,148	13 962,62	0,00	2 932,15	16 894,77	10 890,00	1 455,45	1617,17	0,00	0,00
6.2	VRN	3 072,62	0,00	645,25	3 717,87	0,00	1 455,45	1617,17	0,00	0,00
7.1	PZS AŽD km 161,718	13 962,62	0,00	2 932,15	16 894,77	10 890,00	1 455,45	1617,17	0,00	0,00
7.2	VRN	3 072,62	0,00	645,25	3 717,87	0,00	1 455,45	1617,17	0,00	0,00
8.1	PZS AŽD km 163,591	13 962,62	0,00	2 932,15	16 894,77	10 890,00	1 455,45	1617,17	0,00	0,00
8.2	VRN	3 072,62	0,00	645,25	3 717,87	0,00	1 455,45	1617,17	0,00	0,00
9.1	SZZ ESA 11 Říčany	20 707,09	0,00	4 348,49	25 055,58	17 325,00	857,59	2524,50	0,00	0,00
9.2	VRN	3 382,09	0,00	710,24	4 092,33	0,00	857,59	2524,50	0,00	0,00
10.1	TZZ Říčany - Praha Uhřetěves	26 401,82	0,00	5 544,38	31 946,20	20 790,00	3 087,32	2524,50	0,00	0,00
10.2	VRN	5 611,82	0,00	1 178,48	6 790,30	0,00	3 087,32	2524,50	0,00	0,00
11.1	PZS AŽD km 165,551	15 665,42	0,00	3 289,74	18 955,16	10 890,00	3 072,62	1702,80	0,00	0,00
11.2	VRN	4 775,42	0,00	1 002,84	5 778,26	0,00	3 072,62	1702,80	0,00	0,00
12.1	PZS AŽD km 168,148	13 962,62	0,00	2 932,15	16 894,77	10 890,00	3 072,62	0,00	0,00	0,00
12.2	VRN	3 072,62	0,00	645,25	3 717,87	0,00	3 072,62	0,00	0,00	0,00
13.1	PZZ-K km 16,832	9 595,12	0,00	2 014,98	11 610,10	7 840,80	388,12	1366,20	0,00	0,00
13.2	VRN	1 754,32	0,00	368,41	2 122,73	0,00	388,12	1366,20	0,00	0,00
14.1	SZZ EMZZ Praha Smíchov	37 774,16	0,00	7 932,57	45 706,73	34 402,50	1 685,89	1685,77	0,00	0,00
14.2	VRN	3 371,66	0,00	708,05	4 079,71	0,00	1 685,89	1685,77	0,00	0,00
15.1	TZZ Praha Zličín - Hostivice	8 540,76	0,00	1 793,56	10 334,32	6 246,90	927,66	1366,20	0,00	0,00
15.2	VRN	2 293,86	0,00	481,71	2 775,57	0,00	927,66	1366,20	0,00	0,00
16.1	PZS AŽD km 15,972	12 033,23	0,00	2 526,98	14 560,21	9 385,20	2 648,03	0,00	0,00	0,00
16.2	VRN	2 648,03	0,00	556,09	3 204,12	0,00	2 648,03	0,00	0,00	0,00
17.1	PZS AŽD km 16,332	10 053,08	0,00	2 111,15	12 164,23	7 840,80	2 212,28	0,00	0,00	0,00
17.2	VRN	2 212,28	0,00	464,58	2 676,86	0,00	2 212,28	0,00	0,00	0,00
18.1	PZS AŽD km 18,134	12 033,23	0,00	2 526,98	14 560,21	9 385,20	2 648,03	0,00	0,00	0,00
18.2	VRN	2 648,03	0,00	556,09	3 204,12	0,00	2 648,03	0,00	0,00	0,00
26.1	PZS SSSR km 23,201	13 962,62	0,00	2 932,15	16 894,77	10 890,00	3 072,62	0,00	0,00	0,00
26.2	VRN	3 072,62	0,00	645,25	3 717,87	0,00	3 072,62	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
27.1	SSZ EMZZ Řevnice	21 574,87	0,00	4 530,72	26 105,59	19 255,50	953,17	1366,20	0,00	0,00
27.2	VRN	2 319,37	0,00	487,07	2 806,44	0,00	953,17	1366,20	0,00	0,00
28.1	PZS SSSR km 23,997	14 209,97	0,00	2 984,09	17 194,06	10 890,00	1 617,17	1702,80	0,00	0,00
28.2	VRN	3 319,97	0,00	697,19	4 017,16	0,00	1 617,17	1702,80	0,00	0,00
29.1	TZZ Karlštejn - Beroun	13 077,45	0,00	2 746,26	15 823,71	10 197,00	1 514,25	1366,20	0,00	0,00
29.2	VRN	2 880,45	0,00	604,89	3 485,34	0,00	1 514,25	1366,20	0,00	0,00
30.1	SZZ Odbočka Skochovice	15 758,00	0,00	3 309,18	19 067,18	12 237,89	1 817,31	1702,80	0,00	0,00
30.2	VRN	3 520,11	0,00	739,22	4 259,33	0,00	1 817,31	1702,80	0,00	0,00
31.1	TZZ Odbočka Skochovice - Vrané nad Vltavou	8 877,36	0,00	1 864,25	10 741,61	6 246,90	927,66	1702,80	0,00	0,00
31.2	VRN	2 630,46	0,00	552,40	3 182,86	0,00	927,66	1702,80	0,00	0,00
32.1	PZS AŽD km 35,706	10 053,11	0,00	2 111,15	12 164,26	7 840,80	1 164,36	1047,95	0,00	0,00
32.2	VRN	2 212,31	0,00	464,59	2 676,90	0,00	1 164,36	1047,95	0,00	0,00
33.1	PZS AŽD km 36,071	10 053,14	0,00	2 111,16	12 164,30	7 840,80	1 164,39	1047,95	0,00	0,00
33.2	VRN	2 212,34	0,00	464,59	2 676,93	0,00	1 164,39	1047,95	0,00	0,00
34.1	SZZ- DSR Vrané nad Vltavou	14 586,46	0,00	3 063,16	17 649,62	12 276,00	607,66	1702,80	0,00	0,00
34.2	VRN	2 310,46	0,00	485,20	2 795,66	0,00	607,66	1702,80	0,00	0,00
35.1	TZZ Vrané nad Vltavou - Praha Zbraslav	8 877,38	0,00	1 864,25	10 741,63	6 246,90	927,68	1702,80	0,00	0,00
35.2	VRN	2 630,48	0,00	552,40	3 182,88	0,00	927,68	1702,80	0,00	0,00
36.1	PZS AŽD km 32,148	12 033,18	0,00	2 526,97	14 560,15	9 385,20	1 393,67	1254,31	0,00	0,00
36.2	VRN	2 647,98	0,00	556,08	3 204,06	0,00	1 393,67	1254,31	0,00	0,00
37.1	PZS AŽD km 32,437	12 033,18	0,00	2 526,97	14 560,15	9 385,20	1 393,67	1254,31	0,00	0,00
37.2	VRN	2 647,98	0,00	556,08	3 204,06	0,00	1 393,67	1254,31	0,00	0,00
38.1	TZZ Benešov u Prahy - Postupice	9 080,63	0,00	1 906,93	10 987,56	6 246,90	309,23	2524,50	0,00	0,00
38.2	VRN	2 833,73	0,00	595,08	3 428,81	0,00	309,23	2524,50	0,00	0,00
39.1	PZS AŽD km 7,340	10 053,14	0,00	2 111,16	12 164,30	7 840,80	2 212,34	0,00	0,00	0,00
39.2	VRN	2 212,34	0,00	464,59	2 676,93	0,00	2 212,34	0,00	0,00	0,00
40.1	PZS AŽD km 21,384	11 529,69	0,00	2 421,23	13 950,92	7 840,80	1 164,39	2524,50	0,00	0,00
40.2	VRN	3 688,89	0,00	774,67	4 463,56	0,00	1 164,39	2524,50	0,00	0,00
41.1	PZZ-K km 32,919	10 753,43	0,00	2 258,22	13 011,65	7 840,80	388,13	2524,50	0,00	0,00
41.2	VRN	2 912,63	0,00	611,65	3 524,28	0,00	388,13	2524,50	0,00	0,00
43.1	PZS AŽD km 63,134	9 258,53	0,00	1 944,29	11 202,82	7 840,80	388,13	1029,60	0,00	0,00
43.2	VRN	1 417,73	0,00	297,72	1 715,45	0,00	388,13	1029,60	0,00	0,00
44.1	PZS AŽD km 65,940	11 364,60	0,00	2 386,57	13 751,17	9 387,30	947,70	1029,60	0,00	0,00
44.2	VRN	1 977,30	0,00	415,23	2 392,53	0,00	947,70	1029,60	0,00	0,00
45.1	PZS AŽD km 71,676	11 362,50	0,00	2 386,13	13 748,63	9 385,20	947,70	1029,60	0,00	0,00
45.2	VRN	1 977,30	0,00	415,23	2 392,53	0,00	947,70	1029,60	0,00	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Celkem	499143,43	0,00	104820,12	603963,55	396153,11	50592,49	52397,83	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: PZS AŽD71 KM 64,942

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	9 385,20	9 385,20	0,000	
1	R	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorem jedna kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000	9 385,20	0,00	9 385,20	9 385,20	0,00000	0,000
Celkem							0,00	9 385,20	9 385,20	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	2 648,03	2 648,03		0,000
2	R	033101011	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 250 do 500	%	93,852	13,37	0,00	1 254,33	1 254,33	0,00000	0,000
<i>dotyčné práce</i>											
3	R	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	93,852	14,85	0,00	1 393,70	1 393,70	0,00000	0,000
<i>dotyčné práce</i>											
Celkem							0,00	2 648,03	2 648,03		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: TZZ Strančice - Říčany

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	29 106,00	29 106,00	0,000	
1	R	7598095590	Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AB3, AB a ABE za každý návěstní bod - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	14,000	2 079,00	0,00	29 106,00	29 106,00	0,00000	0,000
Celkem							0,00	29 106,00	29 106,00	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

OST

Ostatní

0,00

2 524,50

2 524,50

0,000

1	R	9901000800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	2 524,50	0,00	2 524,50	2 524,50	0,00000	0,000
---	---	------------	--	-----	-------	----------	------	----------	----------	---------	-------

Měrnou jednotkou je kus stroje.

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

4 322,24

4 322,24

0,000

2	R	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	291,060	14,85	0,00	4 322,24	4 322,24	0,00000	0,000
---	---	-----------	---	---	---------	-------	------	----------	----------	---------	-------

dotyčné práce

Celkem

0,00

6 846,74

6 846,74

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídka a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: PZS AŽD km 160,126

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	10 920,72	10 920,72	0,000	
1	R	7598095565	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou dvě a více kolejí - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000	10 920,72	0,00	10 920,72	10 920,72	0,00000	0,000
Celkem							0,00	10 920,72	10 920,72	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	3 083,11	3 083,11		0,000
2	R	033101011	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 250 do 500	%	109,272	13,37	0,00	1 460,42	1 460,42	0,00000	0,000
<i>dotyčné práce</i>											
3	R	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	109,272	14,85	0,00	1 622,69	1 622,69	0,00000	0,000
<i>dotyčné práce</i>											
Celkem							0,00	3 083,11	3 083,11		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: PZS AŽD km 161,148

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	10 890,00	10 890,00	0,000	
1	R	7598095565	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorem dvě a více kolejí - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000	10 890,00	0,00	10 890,00	10 890,00	0,00000	0,000
Celkem							0,00	10 890,00	10 890,00	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	3 072,62	3 072,62		0,000
2	R	033101011	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 250 do 500	%	108,900	13,37	0,00	1 455,45	1 455,45	0,00000	0,000
3	R	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	108,900	14,85	0,00	1 617,17	1 617,17	0,00000	0,000
Celkem							0,00	3 072,62	3 072,62		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: PZS AŽD km 161,718

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	10 890,00	10 890,00	0,000	
1	R	7598095565	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorem dvě a více kolejí - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000	10 890,00	0,00	10 890,00	10 890,00	0,00000	0,000
Celkem							0,00	10 890,00	10 890,00	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	3 072,62	3 072,62		0,000
2	R	033101011	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 250 do 500	%	108,900	13,37	0,00	1 455,45	1 455,45	0,00000	0,000
<i>dotyčné práce</i>											
3	R	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	108,900	14,85	0,00	1 617,17	1 617,17	0,00000	0,000
<i>dotyčné práce</i>											
Celkem							0,00	3 072,62	3 072,62		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: PZS AŽD km 163,591

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	10 890,00	10 890,00	0,000	
1	R	7598095565	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou dvě a více kolejí - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000	10 890,00	0,00	10 890,00	10 890,00	0,00000	0,000
Celkem							0,00	10 890,00	10 890,00	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	3 072,62	3 072,62		0,000
2	R	033101011	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 250 do 500	%	108,900	13,37	0,00	1 455,45	1 455,45	0,00000	0,000
<i>dotyčné práce</i>											
3	R	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	108,900	14,85	0,00	1 617,17	1 617,17	0,00000	0,000
<i>dotyčné práce</i>											
Celkem							0,00	3 072,62	3 072,62		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: SZZ ESA 11 Říčany

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST			Ostatní				0,00	17 325,00	17 325,00		0,000
1	R	7598095546	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb., výhybkovou jednotkou (VJ) je jednoduchá výhybka bez rozlišení počtu přestavníků, spojka jsou 2 VJ, křižovatková výhybka 2 VJ, křižovatková s PHS 4 VJ, výkolejka s motorem 1 VJ	kus	1,000	12 276,00	0,00	12 276,00	12 276,00	0,00000	0,000
2	R	7598095547	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické za každých dalších 10 výhybkových jednotek - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb., výhybkovou jednotkou (VJ) je jednoduchá výhybka bez rozlišení počtu přestavníků, spojka jsou 2 VJ, křižovatková výhybka 2 VJ, křižovatková s PHS 4 VJ, výkolejka s motorem 1 VJ	kus	1,000	5 049,00	0,00	5 049,00	5 049,00	0,00000	0,000
			Celkem				0,00	17 325,00	17 325,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

OST

Ostatní

0,00

2 524,50

2 524,50

0,000

1	R	9901000800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	2 524,50	0,00	2 524,50	2 524,50	0,00000	0,000
---	---	------------	--	-----	-------	----------	------	----------	----------	---------	-------

Měrnou jednotkou je kus stroje.

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

857,59

857,59

0,000

2	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	173,250	4,95	0,00	857,59	857,59	0,00000	0,000
---	---	-----------	---	---	---------	------	------	--------	--------	---------	-------

dotyčné práce

Celkem

0,00

3 382,09

3 382,09

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: TZZ Říčany - Praha Uhřetěves

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	20 790,00	20 790,00		0,000
1	R	7598095590	Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AB3, AB a ABE za každý návěstní bod - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	10,000	2 079,00	0,00	20 790,00	20 790,00	0,00000	0,000
Celkem							0,00	20 790,00	20 790,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

OST

Ostatní

0,00

2 524,50

2 524,50

0,000

2	R	9901000800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	2 524,50	0,00	2 524,50	2 524,50	0,00000	0,000
---	---	------------	--	-----	-------	----------	------	----------	----------	---------	-------

Měrnou jednotkou je kus stroje.

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

3 087,32

3 087,32

0,000

1	R	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	207,900	14,85	0,00	3 087,32	3 087,32	0,00000	0,000
---	---	-----------	---	---	---------	-------	------	----------	----------	---------	-------

dotyčné práce

Celkem

0,00

5 611,82

5 611,82

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: PZS AŽD km 165,551

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	10 890,00	10 890,00	0,000	
1	R	7598095565	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorem dvě a více kolejí - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000	10 890,00	0,00	10 890,00	10 890,00	0,00000	0,000
Celkem							0,00	10 890,00	10 890,00	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

OST

Ostatní

0,00

1 702,80

1 702,80

0,000

1	R	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	1 702,80	0,00	1 702,80	1 702,80	0,00000	0,000
---	---	------------	--	-----	-------	----------	------	----------	----------	---------	-------

Měrou jednotkou je kus stroje.

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

3 072,62

3 072,62

0,000

2	R	033101011	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 250 do 500	%	108,900	13,37	0,00	1 455,45	1 455,45	0,00000	0,000
---	---	-----------	--	---	---------	-------	------	----------	----------	---------	-------

dotyčné práce

3	R	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	108,900	14,85	0,00	1 617,17	1 617,17	0,00000	0,000
---	---	-----------	---	---	---------	-------	------	----------	----------	---------	-------

dotyčné práce

Celkem

0,00

4 775,42

4 775,42

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: PZS AŽD km 168,148

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	10 890,00	10 890,00	0,000	
1	R	7598095565	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorem dvě a více kolejí - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000	10 890,00	0,00	10 890,00	10 890,00	0,00000	0,000
Celkem							0,00	10 890,00	10 890,00	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	3 072,62	3 072,62		0,000
2	R	033101011	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 250 do 500	%	108,900	13,37	0,00	1 455,45	1 455,45	0,00000	0,000
<i>dotyčné práce</i>											
3	R	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	108,900	14,85	0,00	1 617,17	1 617,17	0,00000	0,000
<i>dotyčné práce</i>											
Celkem							0,00	3 072,62	3 072,62		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: PZZ-K km 16,832

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	7 840,80	7 840,80	0,000	
1	R	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000	7 840,80	0,00	7 840,80	7 840,80	0,00000	0,000
Celkem							0,00	7 840,80	7 840,80	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	1 366,20	1 366,20		0,000
3	R	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	1 366,20	0,00	1 366,20	1 366,20	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	388,12	388,12		0,000
1	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	78,408	4,95	0,00	388,12	388,12	0,00000	0,000
Celkem							0,00	1 754,32	1 754,32		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: SZZ EMZZ Praha Smíchov

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	34 402,50	34 402,50		0,000
1	R	7598095543	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ elektromechanické do 10 výhybkových jednotek - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb., výhybkovou jednotkou (VJ) je jednoduchá výhybka bez rozlišení počtu přestavníků, spojka jsou 2 VJ, křižovatková výhybka 2 VJ, křižovatková s PHS 4 VJ, výkolejka s motorem 1 VJ	kus	1,000	9 157,50	0,00	9 157,50	9 157,50	0,00000	0,000
2	R	7598095544	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ elektromechanické za každých dalších 5 výhybkových jednotek - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb., výhybkovou jednotkou (VJ) je jednoduchá výhybka bez rozlišení počtu přestavníků, spojka jsou 2 VJ, křižovatková výhybka 2 VJ, křižovatková s PHS 4 VJ, výkolejka s motorem 1 VJ	kus	5,000	5 049,00	0,00	25 245,00	25 245,00	0,00000	0,000
		Celkem					0,00	34 402,50	34 402,50		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	1 685,77	1 685,77	0,000	
1	R	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	1,000	1 685,77	0,00	1 685,77	1 685,77	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	1 685,89	1 685,89	0,000	
2	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	344,025	4,90	0,00	1 685,89	1 685,89	0,00000	0,000
Celkem							0,00	3 371,66	3 371,66	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: TZZ Praha Zličín - Hostivice

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	6 246,90	6 246,90	0,000	
1	R	7598095575	Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AH bez hradla pro jednu kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000	6 246,90	0,00	6 246,90	6 246,90	0,00000	0,000
Celkem							0,00	6 246,90	6 246,90	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	1 366,20	1 366,20		0,000
2	R	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	1 366,20	0,00	1 366,20	1 366,20	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	927,66	927,66		0,000
1	R	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	62,469	14,85	0,00	927,66	927,66	0,00000	0,000
Celkem							0,00	2 293,86	2 293,86		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: PZS AŽD km 15,972

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	9 385,20	9 385,20	0,000	
1	R	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorem jedna kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000	9 385,20	0,00	9 385,20	9 385,20	0,00000	0,000
Celkem							0,00	9 385,20	9 385,20	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	2 648,03	2 648,03		0,000
4	R	033101011	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 250 do 500	%	93,852	13,37	0,00	1 254,33	1 254,33	0,00000	0,000
3	R	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	93,852	14,85	0,00	1 393,70	1 393,70	0,00000	0,000
Celkem							0,00	2 648,03	2 648,03		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: PZS AŽD km 16,332

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	7 840,80	7 840,80	0,000	
1	R	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000	7 840,80	0,00	7 840,80	7 840,80	0,00000	0,000
Celkem							0,00	7 840,80	7 840,80	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	2 212,28	2 212,28		0,000
2	R	033101011	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 250 do 500	%	78,408	13,37	0,00	1 047,92	1 047,92	0,00000	0,000
<i>dotyčné práce</i>											
3	R	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	78,408	14,85	0,00	1 164,36	1 164,36	0,00000	0,000
<i>dotyčné práce</i>											
Celkem							0,00	2 212,28	2 212,28		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: PZS AŽD km 18,134

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	9 385,20	9 385,20	0,000	
1	R	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorem jedna kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000	9 385,20	0,00	9 385,20	9 385,20	0,00000	0,000
Celkem							0,00	9 385,20	9 385,20	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	2 648,03	2 648,03		0,000
2	R	033101011	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 250 do 500	%	93,852	13,37	0,00	1 254,33	1 254,33	0,00000	0,000
<i>dotyčné práce</i>											
3	R	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	93,852	14,85	0,00	1 393,70	1 393,70	0,00000	0,000
<i>dotyčné práce</i>											
Celkem							0,00	2 648,03	2 648,03		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: PZS SSSR km 23,201

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	10 890,00	10 890,00	0,000	
1	R	7598095565	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorem dvě a více kolejí - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000	10 890,00	0,00	10 890,00	10 890,00	0,00000	0,000
Celkem							0,00	10 890,00	10 890,00	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	3 072,62	3 072,62		0,000
2	R	033101011	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 250 do 500	%	108,900	13,37	0,00	1 455,45	1 455,45	0,00000	0,000
<i>dotyčné práce</i>											
3	R	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	108,900	14,85	0,00	1 617,17	1 617,17	0,00000	0,000
<i>dotyčné práce</i>											
Celkem							0,00	3 072,62	3 072,62		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: SSZ EMZZ Řevnice

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST			Ostatní				0,00	19 255,50	19 255,50		0,000
1	R	7598095543	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ elektromechanické do 10 výhybkových jednotek - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb., výhybkovou jednotkou (VJ) je jednoduchá výhybka bez rozlišení počtu přestavníků, spojka jsou 2 VJ, křižovatková výhybka 2 VJ, křižovatková s PHS 4 VJ, výkolejka s motorem 1 VJ	kus	1,000	9 157,50	0,00	9 157,50	9 157,50	0,00000	0,000
2	R	7598095544	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ elektromechanické za každých dalších 5 výhybkových jednotek - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb., výhybkovou jednotkou (VJ) je jednoduchá výhybka bez rozlišení počtu přestavníků, spojka jsou 2 VJ, křižovatková výhybka 2 VJ, křižovatková s PHS 4 VJ, výkolejka s motorem 1 VJ	kus	2,000	5 049,00	0,00	10 098,00	10 098,00	0,00000	0,000
			Celkem				0,00	19 255,50	19 255,50		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

OST

Ostatní

0,00

1 366,20

1 366,20

0,000

1	R	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	1 366,20	0,00	1 366,20	1 366,20	0,00000	0,000
---	---	------------	---	-----	-------	----------	------	----------	----------	---------	-------

Měrnou jednotkou je kus stroje.

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

953,17

953,17

0,000

2	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	192,560	4,95	0,00	953,17	953,17	0,00000	0,000
---	---	-----------	---	---	---------	------	------	--------	--------	---------	-------

dotyčné práce

Celkem

0,00

2 319,37

2 319,37

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: PZS SSSR km 23,997

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	10 890,00	10 890,00	0,000	
1	R	7598095565	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorem dvě a více kolejí - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000	10 890,00	0,00	10 890,00	10 890,00	0,00000	0,000
Celkem							0,00	10 890,00	10 890,00	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

OST

Ostatní

0,00

1 702,80

1 702,80

0,000

1	R	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	1 702,80	0,00	1 702,80	1 702,80	0,00000	0,000
---	---	------------	--	-----	-------	----------	------	----------	----------	---------	-------

Měrnou jednotkou je kus stroje.

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

1 617,17

1 617,17

0,000

3	R	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	108,900	14,85	0,00	1 617,17	1 617,17	0,00000	0,000
---	---	-----------	---	---	---------	-------	------	----------	----------	---------	-------

dotyčné práce

Celkem

0,00

3 319,97

3 319,97

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: TZZ Karlštejn - Beroun

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	10 197,00	10 197,00		0,000
1	R	7598095570	Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ RBP pro jednu kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	2,000	5 098,50	0,00	10 197,00	10 197,00	0,00000	0,000
Celkem							0,00	10 197,00	10 197,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	1 366,20	1 366,20		0,000
2	R	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	1 366,20	0,00	1 366,20	1 366,20	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	1 514,25	1 514,25		0,000
1	R	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	101,970	14,85	0,00	1 514,25	1 514,25	0,00000	0,000
Celkem							0,00	2 880,45	2 880,45		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: SZZ Odbočka Skochovice

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	12 237,89	12 237,89	0,000	
1	R	7598095546	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb., výhybkovou jednotkou (VJ) je jednoduchá výhybka bez rozlišení počtu přestavníků, spojka jsou 2 VJ, křižovatková výhybka 2 VJ, křižovatková s PHS 4 VJ, výkolejka s motorem 1 VJ	kus	1,000	12 237,89	0,00	12 237,89	12 237,89	0,00000	0,000
Celkem							0,00	12 237,89	12 237,89	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	1 702,80	1 702,80		0,000
2	R	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	1 702,80	0,00	1 702,80	1 702,80	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	1 817,31	1 817,31		0,000
1	R	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	122,378	14,85	0,00	1 817,31	1 817,31	0,00000	0,000
		Celkem					0,00	3 520,11	3 520,11		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: TZZ Odbočka Skochovice - Vrané nad Vltavou

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	6 246,90	6 246,90	0,000	
1	R	7598095575	Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AH bez hradla pro jednu kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000	6 246,90	0,00	6 246,90	6 246,90	0,00000	0,000
Celkem							0,00	6 246,90	6 246,90	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	1 702,80	1 702,80		0,000
1	R	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	1 702,80	0,00	1 702,80	1 702,80	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	927,66	927,66		0,000
2	R	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	62,469	14,85	0,00	927,66	927,66	0,00000	0,000
		Celkem					0,00	2 630,46	2 630,46		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: PZS AŽD km 35,706

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	7 840,80	7 840,80	0,000	
1	R	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000	7 840,80	0,00	7 840,80	7 840,80	0,00000	0,000
Celkem							0,00	7 840,80	7 840,80	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

2 212,31

2 212,31

0,000

3	R	033101011	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 250 do 500	%	78,410	13,37	0,00	1 047,95	1 047,95	0,00000	0,000
2	R	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	78,408	14,85	0,00	1 164,36	1 164,36	0,00000	0,000

Celkem

0,00

2 212,31

2 212,31

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: PZS AŽD km 36,071

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	7 840,80	7 840,80	0,000	
1	R	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000	7 840,80	0,00	7 840,80	7 840,80	0,00000	0,000
Celkem							0,00	7 840,80	7 840,80	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

2 212,34

2 212,34

0,000

2	R	033101011	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 250 do 500	%	78,410	13,37	0,00	1 047,95	1 047,95	0,00000	0,000
3	R	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	78,410	14,85	0,00	1 164,39	1 164,39	0,00000	0,000

Celkem

0,00

2 212,34

2 212,34

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: SZZ- DSR Vrané nad Vltavou

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	12 276,00	12 276,00	0,000	
1	R	7598095546	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb., výhybkovou jednotkou (VJ) je jednoduchá výhybka bez rozlišení počtu přestavníků, spojka jsou 2 VJ, křižovatková výhybka 2 VJ, křižovatková s PHS 4 VJ, výkolejka s motorem 1 VJ	kus	1,000	12 276,00	0,00	12 276,00	12 276,00	0,00000	0,000
Celkem							0,00	12 276,00	12 276,00	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	1 702,80	1 702,80		0,000
1	R	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	1 702,80	0,00	1 702,80	1 702,80	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	607,66	607,66		0,000
2	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	122,760	4,95	0,00	607,66	607,66	0,00000	0,000
Celkem							0,00	2 310,46	2 310,46		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: TZZ Vrané nad Vltavou - Praha Zbraslav

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	6 246,90	6 246,90	0,000	
1	R	7598095575	Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AH bez hradla pro jednu kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000	6 246,90	0,00	6 246,90	6 246,90	0,00000	0,000
Celkem							0,00	6 246,90	6 246,90	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	1 702,80	1 702,80		0,000
1	R	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	1 702,80	0,00	1 702,80	1 702,80	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	927,68	927,68		0,000
2	R	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	62,470	14,85	0,00	927,68	927,68	0,00000	0,000
		Celkem					0,00	2 630,48	2 630,48		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: PZS AŽD km 32,148

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	9 385,20	9 385,20	0,000	
1	R	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorem jedna kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000	9 385,20	0,00	9 385,20	9 385,20	0,00000	0,000
Celkem							0,00	9 385,20	9 385,20	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

2 647,98

2 647,98

0,000

3	R	033101011	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 250 do 500	%	93,850	13,37	0,00	1 254,31	1 254,31	0,00000	0,000
2	R	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	93,850	14,85	0,00	1 393,67	1 393,67	0,00000	0,000

Celkem

0,00

2 647,98

2 647,98

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: PZS AŽD km 32,437

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	9 385,20	9 385,20	0,000	
1	R	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorem jedna kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000	9 385,20	0,00	9 385,20	9 385,20	0,00000	0,000
Celkem							0,00	9 385,20	9 385,20	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

2 647,98

2 647,98

0,000

2	R	033101011	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 250 do 500	%	93,850	13,37	0,00	1 254,31	1 254,31	0,00000	0,000
3	R	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	93,850	14,85	0,00	1 393,67	1 393,67	0,00000	0,000

Celkem

0,00

2 647,98

2 647,98

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: TZZ Benešov u Prahy - Postupice

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	6 246,90	6 246,90	0,000	
1	R	7598095575	Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AH bez hradla pro jednu kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000	6 246,90	0,00	6 246,90	6 246,90	0,00000	0,000
Celkem							0,00	6 246,90	6 246,90	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	2 524,50	2 524,50		0,000
2	R	9901000800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	2 524,50	0,00	2 524,50	2 524,50	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	309,23	309,23		0,000
1	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	62,470	4,95	0,00	309,23	309,23	0,00000	0,000
Celkem							0,00	2 833,73	2 833,73		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: PZS AŽD km 7,340

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	7 840,80	7 840,80	0,000	
1	R	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000	7 840,80	0,00	7 840,80	7 840,80	0,00000	0,000
Celkem							0,00	7 840,80	7 840,80	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

2 212,34

2 212,34

0,000

2	R	033101011	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 250 do 500	%	78,410	13,37	0,00	1 047,95	1 047,95	0,00000	0,000
3	R	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	78,410	14,85	0,00	1 164,39	1 164,39	0,00000	0,000

Celkem

0,00

2 212,34

2 212,34

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: PZS AŽD km 21,384

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	7 840,80	7 840,80	0,000	
1	R	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000	7 840,80	0,00	7 840,80	7 840,80	0,00000	0,000
Celkem							0,00	7 840,80	7 840,80	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	2 524,50	2 524,50		0,000
1	R	9901000800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	2 524,50	0,00	2 524,50	2 524,50	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	1 164,39	1 164,39		0,000
3	R	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	78,410	14,85	0,00	1 164,39	1 164,39	0,00000	0,000
		Celkem					0,00	3 688,89	3 688,89		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: PZZ-K km 32,919

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	7 840,80	7 840,80	0,000	
1	R	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000	7 840,80	0,00	7 840,80	7 840,80	0,00000	0,000
Celkem							0,00	7 840,80	7 840,80	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	2 524,50	2 524,50		0,000
1	R	9901000800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	2 524,50	0,00	2 524,50	2 524,50	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	388,13	388,13		0,000
2	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	78,410	4,95	0,00	388,13	388,13	0,00000	0,000
Celkem							0,00	2 912,63	2 912,63		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: PZS AŽD km 63,134

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	7 840,80	7 840,80	0,000	
1	R	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000	7 840,80	0,00	7 840,80	7 840,80	0,00000	0,000
Celkem							0,00	7 840,80	7 840,80	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	1 029,60	1 029,60	0,000	
3	R	9901000500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	1 029,60	0,00	1 029,60	1 029,60	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	388,13	388,13	0,000	
5	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	78,410	4,95	0,00	388,13	388,13	0,00000	0,000
Celkem							0,00	1 417,73	1 417,73	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: PZS AŽD km 65,940

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	9 387,30	9 387,30	0,000	
1	R	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorem jedna kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000	9 387,30	0,00	9 387,30	9 387,30	0,00000	0,000
Celkem							0,00	9 387,30	9 387,30	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	1 029,60	1 029,60	0,000	
1	R	9901000500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	1 029,60	0,00	1 029,60	1 029,60	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	947,70	947,70	0,000	
2	R	033101001	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. do 250	%	93,850	5,15	0,00	483,14	483,14	0,00000	0,000
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	93,850	4,95	0,00	464,56	464,56	0,00000	0,000
Celkem							0,00	1 977,30	1 977,30	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Část: PZS AŽD km 71,676

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	9 385,20	9 385,20	0,000	
1	R	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorem jedna kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000	9 385,20	0,00	9 385,20	9 385,20	0,00000	0,000
Celkem							0,00	9 385,20	9 385,20	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod jih v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: dle seznamu

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 1. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	1 029,60	1 029,60	0,000	
1	R	9901000500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	1 029,60	0,00	1 029,60	1 029,60	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	947,70	947,70	0,000	
2	R	033101001	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. do 250	%	93,850	5,15	0,00	483,14	483,14	0,00000	0,000
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	93,850	4,95	0,00	464,56	464,56	0,00000	0,000
Celkem							0,00	1 977,30	1 977,30	0,000	