

Smlouva o dílo č. 38-406/2016
POPFK 115V16700 – 1157 „Vývoj vegetace a mezo/mikroreliéfu Krkonoš v průběhu holocénu a počátky jeho ovlivnění člověkem“

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku

č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel: RNDr. Vlasta Jankovská, CSc.
Brno
RČ: [REDACTED]
IČO: [REDACTED]
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: [REDACTED]

1.2 Objednatel: Správa KRNAP Vrchlabí
Dobrovského 3
54311 Vrchlabí
Odpovědný zástupce: Ing. Jan Hřebačka, ředitel
Odborný garant: [REDACTED]
IČO: 088 455
DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: [REDACTED]

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele k provedení těchto prací:

1. Paleobotanické zhodnocení 17 níže uvedených lokalit stanovených projektem pro výzkum v roce 2015 na základě vlastních pylových analýz vzorků z lokalit.
2. Zpřesnění interpretace výsledků pro jednotlivé lokality po obdržení C14 datování
3. Na základě získaných poznatků interpretace paleovývoje vegetace v daných částech Krkonoš

Seznam lokalit:

1. Vysoké Kolo – vrcholová plošina, mrazem vyvařované půdy (1550 m n.m.)
2. pláň u Sněžných jam - kryoreliéf (1500 m n.m.)
3. Sedlo nad Martinovou boudou – zrašelinělé plochy (1470 m n.m.)
4. Rašeliniště u bývalé Pudlovy boudy (1305 m.n.m.)
5. Vysoké Kolo – svahová rašeliniště na JZ svahu (u studánky, 1450 m n.m.)
6. Vysoké Kolo – svahové rašeliniště na J svahu (1385 m n.m.)
7. Svahová rašeliniště pod Violíkem (1390 m.n.m.)
8. Rašeliniště u Tvarožníku (1394 m n.m.)
9. Rašeliniště západně od Čtyř Pánů (1340 m n.m.)
10. Prameny Mumlavy – zrašelinělé plochy (1290 m n.m.)
11. Špindlerova bouda – svahové zrašelinělé plochy (1175 m n.m.)

12. Vosecká bouda – svahová rašeliniště (1270 m n.m.)
13. Harrachov – u státní hranice (750 m n.m.)
14. Harrachov – Adolfka, zrašelinělé plochy (1 045 m n.m.)
15. Labský důl – lesní rašeliniště pod morénou (835 m n.m.)
16. Lysá hora – vrcholové plató (1330 m n.m.)
17. Rokytnice n. Jiz. (600 m n.m.)

Zhotovitel se zavazuje sjednané práce provést do **5. 12. 2016**.

- 2.2 Objednavatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění činnosti podle čl. 2.1 této smlouvy. Dále se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na zkoumané lokality za účelem provedení výzkumu a výsledky činnosti převzít.
- 2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pokud zhotovitel použije k provedení díla podle této smlouvy jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 2.4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 6 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cena je stanovena dohodou na

170.000,- Kč (stosedmdesáttisíckorun)

Termín zahájení zpracování vzorků na pylové analýzy je 1. červenec 2016, nejpozdější termín odevzdání výsledků pylových analýz dle bodu II. smlouvy a předběžné interpretace dle bodu 3. smlouvy je 21. listopad 2016. Nejpozdější termín pro pracovníka pověřeného odborným jednáním k předání pokynu ekonomickému oddělení Správy KRNAP k proplacení je 5. prosinec 2016. V době mezi odevzdáním zpracovaného materiálu a předáním pokynu k proplacení má pracovník pověřený odborným zhodnocením právo vyžadovat od zhotovitele provedení oprav či doplňků v odevzdaném materiálu do té míry, aby odpovídal požadavkům smlouvy. O fyzickém předání díla bude sepsán předávací protokol jako potvrzení o předání.

Zpřesnění výsledků a interpretací na základě C14 datování bude provedeno do tří měsíců od obdržení dat C14 datování z Jeny. Odevzdání materiálu, který v konečné podobě nebude splňovat požadavky smlouvy, bude mít za následek navrácení adekvátní výše dohodnuté peněžní částky.

Převod peněžní částky zhotoviteli se uskuteční jednorázově ke dni 14. prosince 2016 na základě faktury odsouhlasené zástupcem objednatele.

IV. SMLUVNÍ POKUTY

4.1

4.2

4.3

V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 5.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení.
Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.
- 5.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5.3 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 5.4 Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
- 5.5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.
- 5.7 Tato smlouva se vyhotovuje ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- 5.8 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Ve Vrchlabí dne 16. 10. 2016

V..... dne.....

Za objednatele.

Za zhotovitele

- 26 -

Ing. Jan Hřebačka, ředitel