

Příloha č. 3
Smlouvy č. 1417/C1/2022

Příjemce: Obec Prostřední Bečva
Název Akce: Cyklostezka Prostřední Bečva
ISPROFOND: 5728510131
Číslo žádosti: 48/2020

C9
místní komunikace
IV.třídy

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací Akce:

Poř.č. položky	Kód položky	Popis položky	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
NN dle žadatele				
SO 00 Vedlejší rozpočtové náklady				
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	7 160,00	8 663,60
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	7 160,00	8 663,60
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	7 160,00	8 663,60
4	pc02	Vytýčení stávajících podzemních vedení	5 960,00	7 211,60
5	pc03	Kompletační činnost	2 985,00	3 611,85
6	pc04	Propagace	5 960,00	7 211,60
7	pc05	Vytýčení stavby	29 840,00	36 106,40
8	pc06	"Vypracování dokumentace pro případnou změnu stavby před dokončením "	7 160,00	8 663,60
9	pc07	Dokumentace skutečného provedení	14 320,00	17 327,20
10	pc08	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	8 950,00	10 829,50
11	pc09	"Dočasné zajištění kabelů ve výkopu, dočasné zajištění potrubí"	1 910,00	2 311,10
12	pc10	Fotodokumentace realizace stavby	2 387,00	2 888,27
13	pc11	Zpětná předání sítí správcům	3 600,00	4 356,00
14	pc12	Vyřízení záborů veřejného prostranství, prokopávek a ostatních povolení vč. úhrady veškerých	5 900,00	7 139,00
15	pc13	Čištění komunikace	6 000,00	7 260,00
16	005211030R	Dočasná dopravní opatření	14 350,00	17 363,50
17	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	14 000,00	16 940,00
18	pc01	Vyvolaná investice SUS, Rekonstrukce části oplocení v areálu Správa a údržba silnic Valašska s.r.o, Prostřední Bečva	476 817,00	576 948,58
SO 101-1 Cyklostezka-přeložka MK Prostřední Bečva				
		celkem	776 539,00	939 613,00
SO 101-2 Odstavná plocha pro jízdní kola				
		celkem	15 963,00	19 315,00
SO 701 Cyklostezka PB - oplocení				
		celkem	43 524,00	52 664,00
NN dle SFDI				
SO 101-1 Cyklostezka PB bez přeložky MK				
22	181301112R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	15 736,89	19 041,64
25	182301132R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	118 232,22	143 060,99
27	180400020RA0	Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině	6 676,20	8 078,20
28	180400021RA0	Založení trávníku s dodáním osiva parkového, ve svahu	38 149,73	46 161,17
29	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	167 185,60	202 294,58

SO 701 Cyklostezka PB - oplocení				
1	pc01	Montáž + dodávka oplocení s podezdívkou-výplň dřevěné svislé látě, výška 1,8 m, včetně zemních prací-kompletní provedení	325 318,12	393 634,93
2	pc02	Montáž a dodávka brány s brankou celkové šířky 4,40 m a výšky do 1,80m, ocelová konstrukce, výplň dřevěné látě	17 902,00	21 661,42
3	pc03	Montáž a dodávka brány celkové šířky 5,0 m a výšky do 1,80m, ocelová konstrukce, výplň dřevěné látě	14 322,00	17 329,62
4	pc04	Přeložka rozvaděče sdělovacího kabelu v rekonstruovaném oplocení	7 760,00	9 389,60
		Podíl VRN a VON na neuznatelných nákladech Akce	6 317,18	7 643,78
Dodatek 01				
ZL 01	SO 101	Izolace OZ	29 399,06	35 572,86
ZL 02	SO 101	OZ u RD pí Pouperové	213 684,79	258 558,60
ZL 03	01	Rozebrání oplocení u areálu SÚS	32 222,55	38 989,29
Celkem neuznatelné náklady			2 450 551,34	2 965 167,67

Pozn.:

Položky byly upřesněny s ohledem na smluvní soupis prací a Dodatek č. 1 ke SoD.

Výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Dodatku č. 1417/C1/2021/1 ke Smlouvě č. 1417/C1/2021 (Kč):	9 233 423,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	13 828 019,13
Uznatelné vyvolané náklady (Kč):	0,00
Celkové uznatelné náklady (Kč):	10 862 851,46
Limitní příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):	9 233 423,00
Limitní příspěvek v % (zaokr. dolů):	84,99%
Minimální vlastní podíl v % (zaokr. nahoru):	15,01%
Minimální vlastní podíl (Kč):	1 629 428,46

Zpracoval:

Dne: 25.05.2022