

VÁŠDOPISZN.:
ZEDNE:
NAŠEZNAČKA:

VYŘIZUJE:
TEL/FAX:
E-MAIL

DATUM VYSTAVENÍ: 15. 7. 2021

Odběratel:

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
Obchodní odbor
MUDr. Jana Janského 11
669 02 ZNOJMO

Dodavatel:

KTIMed Enterprise s.r.o.
Dusíková 900/3c
638 00 Brno

Objednávka č. 01/00/22

Na základě Vaší nabídky ze dne 14. 7. 2022 u Vás objednáme úpravy elektroinstalace světelných rozvodů včetně demontáže elektroinstalačních lišt, zasekání elektroinstalace do stěn a následnou opravu barytovou omítkou v celkové ceně 82.839,70 Kč bez DPH.

Fakturu za provedení práce požadujeme do nemodlíce doručit nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém bylo uskutečněné zdanitelné plnění.

Tato objednávka nahrazuje smlouvu o dílo, její potvrzenou kopii nám na znamení souhlasu zašlete zpět.

Akceptací objednávky akceptuje dodavatel následující platební podmínky:

- *splatnost daňového dokladu je definovaná počtem dnů ode dne doručení daňového dokladu do Nemocnice Znojmo a činí 60 kalendářních dnů*
- *za prodlení s úhradou daňového dokladu je dodavatel oprávněn požadovat úrok z prodlení stanovený podle občanského zákoníku, přičemž se smluvní strany dohodly, že dodavatel je oprávněn uplatňovat tuto sankci až po uplynutí 60 dnů po termínu splatnosti příslušného daňového dokladu*
- *z důvodu prodlení není Nemocnice Znojmo povinna hradit kromě úroku z prodlení jakoukoli jinou sankci*
- *při prodlení s úhradou daňového dokladu není dodavatel oprávněn pozastavit další dílčí plnění, prodlení nebude považováno za podstatné porušení smluvního vztahu*

Příloha: Nabídka ze dne 14. 7. 2022

Šv. 14. 7. 2022
Objednávka