



Smlouva o dílo

č. 2022/OBN/1202

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Markéta Troníčková a Alena Svobodová, referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

VARCO s.r.o.

Povltavská 5/74, Praha 7, 171 00

zastoupená panem Václavem Hadererem - jednatelem

Zapsaná v rejstříku Městského soudu v Praze dne 7. 11. 2007 vložka C130952

IČO: 28179005

DIČ: CZ 28179005

Bankovní spojení: UniCredit Bank

č. účtu:



(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava **volného bytu č. 3**, přesná specifikace místa díla **č.p. 1228, k.ú. Strašnice, ul. Černokostelecká 31, Praha 10**.

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na **opravu bytu č. 3, č.p. 1228, k.ú. Strašnice, ul. Černokostelecká 31, Praha 10**, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou projektantem [redacted] v 1/2022.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených.

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

499 779,78 Kč

slovy: / čtyřistadevadesátdevět tisíc sedm set sedmdesát devět korun českých sedmdesát osm haléřů /

DPH ze základu 499 779,78 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacená na účet zhotovitele takto:
 - a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takové faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
 - b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
 - c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přejímacím protokolu.
 - d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenováni paní Markéta Troníčková **tel. 267093314** za ÚMČ Praha 10 a za správní firmu **Praha 10 – Majetková, a.s.**
3. Technický dozor je oprávněn zejména:
 - zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
 - na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
 - provádět kontrolu kvality díla
 - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
 - vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla

- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan **Václav Haderer** tel. 

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele **Václav Haderer**.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje v třech exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží dvě paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum:

18-07-2022

objednatel

zhotovitel



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava bytu č.3 - 1.N.P.	Objednatel:	MČ Praha 10 _ OBN	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	stavební opravy	Projektant:		IČ/DIČ:	170 29 023/CZ 2480317063
Lokalita:	Černokostelecká 1228/31	Zhotovitel:	VARCO s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	01.03.2022	Konec výstavby:		Položek:	456
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	20.01.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	37 142,93		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	75 603,67		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	98 834,70		Kulturní památka	0,00		Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	146 274,47					Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	3 016,57					Ostatní	0,00
	Montáž	47 559,13					NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		27 352,00						
Přesun hmot a sutí		33 493,32						
ZRN celkem		469 276,79	DN celkem		0,00	NUS celkem		30 502,99
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	499 779,78	DPH 15%	74 966,97	Celkem bez DPH	499 779,78
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	574 746,75

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Václav Haderer,VARCO s.r.o.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



170 29 023/CZ 2480317063

Stavební rozpočet

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:								
Oprava bytu č.3 - 1.N.P.				MČ Praha 10 - OBH								
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:								
stavební opravy		01.03.2022		VARCO s.r.o.								
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:								
Černokostelecká 1238/31				VARCO s.r.o.								
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:								
		20.01.2022										
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.J	Množství	Cena/M.J (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	Cena/t	Cena/souhr
							Dodávka	Montáž	Celkem			
Střešní práce												
1	32825115M0C		Oprava střešní krytiny, vyřazení, oprava omítek, malba, podlahy, dveří a zámků vč. výměny prvků a odvoz na skladiště	kpl	1,00	290,00	515,52	830,48	1.346,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
2	346244351RT2		Oblastní koupení vln 8 x 8,5 cm	m2	1,20	680,00	504,81	551,16	1.056,00	0,14	0,17	0,00 RTS II / 2021
3	342296111RUJ		Obklad stěn sádkoanem na ocelovou konstrukci	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
4	342091081R00		Přístěpek k přístěku sádkoanem, za plochu do 2 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
5	342091043R00		Přístěpek k nadstropnímu potrubí (perforace)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
6	34225602RT2		Přístěpek z desek Ylong II 20 cm (koupelna)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00 RTS II / 2021
7	342270042RA0		Přístěpek z tvárnice Ylong hřebenů, izolace 10 cm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00 RTS II / 2021
8	767137800RT0		Demontáž obkladových sádkoanových desek, desek do suti	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00 RTS II / 2021
9	76242120RA2		Montáž obkladu stropu sádkoanem	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00 RTS II / 2021
10	342260408RT1		Přístěpek k podhledu sádkoanem, za plochu do 10 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
11	346244351R00		Přístěpek k podhledu sádkoanem L 50/50/3 výšky do 20 cm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00 RTS II / 2021
60												
12	602021141R00		Šuk na stěněch vnitřní Baumit Extra, ruční (oprava)	m2	14,00	155,00	264,52	1.905,48	2.170,00	0,00	0,04	0,00 RTS II / 2021
13	310225241RT2		Začistění otvoru př. 0,0225 m2 očištění, t. 30 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00 RTS II / 2021
14	602011124R00		Podhled sádkoanem, WTA 014, ruční, 8,15 mm	m2	17,00	350,00	3.340,67	3.269,33	6.610,00	0,02	0,26	0,00 RTS II / 2021
15	602011124R00		Omítka sádkoanem, WTA 014, ruční, 8,15 mm	m2	17,00	850,00	6.901,78	4.056,22	11.058,00	0,03	0,44	0,00 RTS II / 2021
61												
16	61140330R00		Úprava povrchu vnitřní	m	5,00	85,00	28,41	366,59	425,00	0,00	0,01	0,00 RTS II / 2021
17	61140330R00		Oprava vln omítek stropů do 30% plochy - hřebenů	m2	35,55	158,00	1.119,29	5.964,11	6.083,40	0,02	0,56	0,00 RTS II / 2021
18	61140330R00		Oprava vln omítek stropů do 5% plochy - hřebenů	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
19	61240330R00		Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 (topidlo)	m2	1,00	155,00	23,74	131,26	155,00	0,04	0,04	0,00 RTS II / 2021
20	61240330R00		Přístěpek k zařízení povrchu	m2	1,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
21	61421511RU1		Montáž vnitřní sítě (perforace) do střešních stropů	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00 RTS II / 2021
22	61240330R00		Hrubá výprha vln ve stěněch do 30 cm malba ze SMS	m	90,00	56,00	581,66	4.638,34	5.220,00	0,00	0,14	0,00 RTS II / 2021
23	61240330R00		Hrubá výprha vln ve stěněch do 30 cm malba ze SMS	m	10,50	88,00	112,75	861,25	714,00	0,00	0,03	0,00 RTS II / 2021
24	61240330R00		Hrubá výprha vln ve stěněch do 150 cm malba ze SMS	m	2,50	234,00	283,47	304,03	587,50	0,03	0,06	0,00 RTS II / 2021
25	61421512RU0		Oprava vln omítek stěn do 30 % pl - hřebenů	m2	105,00	130,00	2.982,54	11.612,48	14.595,00	0,02	1,66	0,00 RTS II / 2021
26	61406091RT2		Začistění omítek kolem oken, dveří apod.	m	11,00	92,00	117,25	864,75	1.012,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
27	612405111RU0		Omítka vnitřní stěny, MČ, hrubá zátěž (obklad)	m2	30,00	248,00	1.350,32	6.089,68	7.440,00	0,04	1,23	0,00 RTS II / 2021
28	61247913RT4		Provedení vnitřní omítky stěn dvoustupňově, ruční	m2	22,00	370,00	0,00	8.140,00	8.140,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
29	612405111RU0		Přístěpek k zařízení povrchu	m2	22,00	50,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
62												
30	622471212R00		Omítka stěn vlnů ze SMS, šuková stě, 1. ruční	m2	1,00	598,00	197,01	400,99	598,00	0,04	0,04	0,00 RTS II / 2021
31	622471217RP8		Náhrada nátěrů stěn vlnů, šuková stě, 1. - 2.	m2	1,00	172,00	57,81	114,09	172,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
32	627901003R00		Provedení nátěru stěn plátem mikroperforovaný	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
63												
33	632411127RT1		Samonivelizační stěna, ruční, zpr. 0,25 m2	m2	7,10	435,00	2.151,80	4.476,52	19.272,00	0,01	0,06	0,00 RTS II / 2021
34	632111024R00		Penetrace sádkoanem, WTA 014, ruční, 8,15 mm	m2	10,30	79,00	409,15	404,55	813,70	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
35	632411127RT1		Broušení anhydritových, cementových a teracových potěrů - odstranění kletu	m2	10,30	79,00	409,15	404,55	813,70	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
36	632413120R00		Příběh ze SMS, klap, ruční, zpr. 0,25 m2	m2	1,00	370,00	191,14	179,86	370,00	0,04	0,04	0,00 RTS II / 2021
37	635212131R0C		Podhled Cerna PD, desky 1 x 10 mm, nos, pod. pod.	m2	20,00	750,00	12.041,49	2.969,51	15.011,00	0,02	0,46	0,00 RTS II / 2021
64												
38	64190000R00		Těsnění epoxi otvorových prvků PU plinu	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
39	642042111RT2		Oblastní zábrus dvouhřebenových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zábrusu 60-70x19x11cm	kus	1,00	2.100,00	1.176,81	923,99	2.100,00	0,03	0,03	0,00 RTS II / 2021
40	642042111RT4		Oblastní zábrus dvouhřebenových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zábrusu 80x19x11cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
41	642042111RU4		Oblastní zábrus dvouhřebenových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zábrusu 80x19x11cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
42	642042221RU2		Oblastní zábrus dvouhřebenových, pl. do 4,5 m2, včetně dodávky zábrusu 125x19x11cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
43	642042111R00		Oblastní zábrus dvouhřebenových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zábrusu 60x19x11cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
44	640601111RT4		Oblastní zábrus dvouhřebenových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zábrusu 80x19x11cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
45	640601111RT4		Oblastní zábrus dvouhřebenových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zábrusu 80x19x11cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
46	640601111RT4		Oblastní zábrus dvouhřebenových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zábrusu 80x19x11cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
47	640601111RT4		Oblastní zábrus dvouhřebenových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zábrusu 80x19x11cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
48	640601111RT4		Oblastní zábrus dvouhřebenových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zábrusu 80x19x11cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
49	640601111RT4		Oblastní zábrus dvouhřebenových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zábrusu 80x19x11cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
50	640601111RT4		Oblastní zábrus dvouhřebenových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zábrusu 80x19x11cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
51	642040011RAA		Montáž a seřízení dvířek jeřábůvých výstupků z PD bez dodávky dvířek (SPC viz ostatní materiál)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
52	642040011RAA		Montáž a seřízení dvířek jeřábůvých výstupků z PD bez dodávky dvířek (SPC viz ostatní materiál)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
53	642040011RAA		Montáž a seřízení dvířek jeřábůvých výstupků z PD bez dodávky dvířek (SPC viz ostatní materiál)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
54	642040011RAA		Montáž a seřízení dvířek jeřábůvých výstupků z PD bez dodávky dvířek (SPC viz ostatní materiál)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
55	642040011RAA		Montáž a seřízení dvířek jeřábůvých výstupků z PD bez dodávky dvířek (SPC viz ostatní materiál)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
56	642040011RAA		Montáž a seřízení dvířek jeřábůvých výstupků z PD bez dodávky dvířek (SPC viz ostatní materiál)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
57	642040011RAA		Montáž a seřízení dvířek jeřábůvých výstupků z PD bez dodávky dvířek (SPC viz ostatní materiál)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
58	642040011RAA		Montáž a seřízení dvířek jeřábůvých výstupků z PD bez dodávky dvířek (SPC viz ostatní materiál)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
59	642040011RAA		Montáž a seřízení dvířek jeřábůvých výstupků z PD bez dodávky dvířek (SPC viz ostatní materiál)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
60	642040011RAA		Montáž a seřízení dvířek jeřábůvých výstupků z PD bez dodávky dvířek (SPC viz ostatní materiál)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
61	642040011RAA		Montáž a seřízení dvířek jeřábůvých výstupků z PD bez dodávky dvířek (SPC viz ostatní materiál)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
62	642040011RAA		Montáž a seřízení dvířek jeřábůvých výstupků z PD bez dodávky dvířek (SPC viz ostatní materiál)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
63	642040011RAA		Montáž a seřízení dvířek jeřábůvých výstupků z PD bez dodávky dvířek (SPC viz ostatní materiál)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
64	642040011RAA		Montáž a seřízení dvířek jeřábůvých výstupků z PD bez dodávky dvířek (SPC viz ostatní materiál)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
65	642040011RAA		Montáž a seřízení dvířek jeřábůvých výstupků z PD bez dodávky dvířek (SPC viz ostatní materiál)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
66	642040011RAA		Montáž a seřízení dvířek jeřábůvých výstupků z PD bez dodávky dvířek (SPC viz ostatní materiál)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
67	642040011RAA		Montáž a seřízení dvířek jeřábůvých výstupků z PD bez dodávky dvířek (SPC viz ostatní materiál)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
68	642040011RAA		Montáž a seřízení dvířek jeřábůvých výstupků z PD bez dodávky dvířek (SPC viz ostatní materiál)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2021
69	642040011RAA		Montáž a seřízení dvířek jeřábůvých výstupků z PD bez dodávky dvířek (SPC viz ostatní materiál)									

[illegible]

775	Připojení ke sítí elektrické instalace - plošná kabelová držiarka	m2	7,00	17,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
776	Podlahy vývrtové a perforované	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
283	775411810R00 Demontáž liti dřevěných přibývajících	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
284	775413010R00 Podlahový systém litý z dřeva, připevnění + materiál	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
285	775413110R00 Podlahový systém litý z dřeva, připevnění + materiál	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
286	775413210R00 Podlahový systém litý z dřeva, připevnění + materiál	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
287	775413310R00 Demontáž podlahových vývrtů lepených včetně liti	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
288	775413410R00 Demontáž podlahových vývrtů lepených včetně liti	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
289	77542011R00 Fólie PE pod lemovací podlahy	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
290	77542021R00 Podkladní vrstva 3 mm pod lemovací podlahy	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
291	77542031R00 Broušení dřevěných podlah střešní z 30-40	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
292	77542041R00 Rozložení dřevěných podlah jemně z 100-120	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
293	77542051R00 Celoplošné tlesání Fugenstößelung	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
294	77542061R00 Lak dřevěných podlah Bonafix, Z+Zx, přebroušení	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
295	77542071R00 Montáž přechodových, podlahových liti do tlesků	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
296	77542081R00 Lita hliníkové přechodové různé výšky podlah	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
776	Podlahy vývrtové	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
267	775411810R00 Demontáž PVC a koberec lepených bez podlahy	m2	23,00	43,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
268	775411910R00 Vysávání prachu vysavačem pod povlak podlahy	m2	23,00	82,00	0,00	188,60	188,60	0,00	0,00	RTS II / 2021	
269	775411910R00 Provedení penetrace podlahou pod povlak podlahy	m2	23,00	22,80	0,00	524,40	524,40	0,00	0,00	RTS II / 2021	
270	775411910R00 Vyrovnání podlahy kamennými dlaždicemi	m2	3,20	75,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
301	77542011R00 Demontáž skříňky nebo liti, pryčkových nebo z PVC	m	14,00	14,00	0,00	368,20	368,20	0,00	0,00	RTS II / 2021	
302	775421100RU Lepení podlahových skřínek z PVC a vinyle mat	m	20,00	101,00	0,00	872,88	1783,42	2.658,30	0,00	0,00	RTS II / 2021
303	Lepení povlaku podlah z pásu PVC na Chemoform včetně podlahoviny Novofloor standard II, 1,5 mm	m2	23,00	55,00	0,00	8.464,94	4.185,06	12.650,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
304	Lepení pokládkových podlah z dílků PVC a CV (vl. materiálu vlnit 2,5mm)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
305	Ověrné povlakovací podlahy do plochy 2,00 m2	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
306	Lita hliníkové přechodové různé výšky podlah	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
307	Svařování povlaku podlah Altro z pásu nebo tvrdou	m	5,50	35,00	0,00	74,00	116,41	182,50	0,00	0,00	RTS II / 2021
781	Dlažby (keramická)	m2	2.873,38	15.831,82	18.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
308	781011210K14 Odstranění podlahy pod obklady	m2	23,00	30,00	94,70	595,21	690,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
309	781011210K14 Odstranění sádky nářez keramiky do tlesku do 300x300 mm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
310	781011210K14 Odstranění sádky nářez keramiky do tlesku, 20x20 cm	m2	23,00	12,00	620,00	2.383,12	12.588,88	14.900,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
311	781011118R00 Otěr v obkládkové dlažbě keramikou prům. do 90 mm	kus	13,00	55,00	40,00	866,94	715,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
312	781011112R00 Montáž plastových liti rohových, vnořových a dlaždicových	m	25,00	85,00	40,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
313	781011111R00 Lita plastová ústnicová k obkladům	m	25,00	25,00	0,00	155,58	625,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
782	Náklady										
314	783021181R00 Odstranění nářezů z konstrukce okrajovým	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
315	783021140R00 Nářez syntetický liti, radiátorů Z+1x+1x email	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
316	783021182R00 Odstranění nářezů z potrubí DN do 100 mm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
317	783021240R00 Nářez syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x+1x email	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
318	783021181R00 Odstranění nářezů z oceli konstrukční "A" vřelostní	m2	10,35	21,00	27,58	189,77	217,35	0,00	0,00	RTS II / 2021	
319	783021182R00 Osmalování spony	m2	25,10	13,35	27,27	231,48	238,75	0,00	0,00	RTS II / 2021	
320	783021181R00 Nářez syntetický OK "A" dvojnásobný, Paulin	m2	10,35	103,50	556,41	475,58	1.031,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
321	783021181R00 Odstr. nářezů z dřev. oken chemicky odstraňovat	m2	12,55	180,00	840,00	1.410,00	2.250,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
322	783021240R00 Údržba nářez. truhl. vř. Z+1x email +2x trm	m2	12,55	550,00	1.178,05	5.724,45	6.902,50	0,00	0,00	RTS II / 2021	
783	Malby										
323	784405010R00 Oprava, izolování liti syntetika, místnost do 3,8 m	m2	12,00	83,00	581,40	1.414,45	1.995,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
324	784403801R00 Odstranění malby emulsií v místnosti do 3,8 m	m2	151,00	18,00	13,58	2.980,47	2.980,47	0,00	0,00	RTS II / 2021	
325	784405010R00 Oprava malby emulsií 2x, bar. v. v. míst. do 3,8 m	m2	151,00	62,00	1.003,07	8.358,93	9.362,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
326	784414301R00 Penetrace podlahou nářezem HET A-Grund	m2	151,00	25,00	1.154,72	2.670,28	3.775,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
327	784414301R00 Laminace, strop. nářez. vř. sádk. míst. 3,8 m	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
328	784111701R00 Penetrace podlahou nářezem Remei adhezivem 1x	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
785	Tapetování										
329	785411600R00 Odstranění tapet lepených papírových do 3,8 m	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
786	Čalounění křesly										
330	78602211R00 Demontáž křesla horizontální AL lamely bílé	m2	3,68	270,00	0,00	808,50	808,50	0,00	0,00	RTS II / 2021	
787	Hodiny zvláštního účelu (VZB)										
331	905 R01 - 1	H	5,00	840,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
332	904 R02 - 1	H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
98	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavebních										
333	652001110R00 Čistění mytím vlnitých povrchů a stěn	m2	10,75	55,00	11,49	579,76	561,25	0,00	0,00	RTS II / 2021	
334	652001111R00 Vyčištění kování v výšce podlahy do 4 m	m2	10,75	119,00	15,95	1.263,30	1.270,25	0,00	0,00	RTS II / 2021	
335	652002110R00 Čistění zameškaných v místnostech a chodbách	m2	100,00	5,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
336	653041410R00 Osazení kotelů pro zvláštní vody dle 1000 mm vř. mat	m2	20,00	350,00	69,37	830,63	700,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
337	654312100R00 Opalování z kotelů desek SDK II 12,5 mm, RKB KNAUF White 200x1250x12,5	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
99	Bourání konstrukcí										
338	400500014RT1 Průraz stěvem v chlovi zdi tloušťkou do 50 cm	kus	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
339	400500022RT4 Průraz stěvem v chlovi zdi tloušťkou 30 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
340	902031124R00 Bourání příček z chlovi pálených dřevem. II.115 mm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	RTS II / 2021	
341	906001112R00 Vyvážení dřevěných okenních křesek pl. do 1,5 m2	kus	2,00	15,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
342	906001126R00 Vyvážení dřevěných dřevních křesek pl. nad 2 m2	kus	5,00	20,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
343	906002236R00 Vyvážení dřevěných rámů oken dvojitých pl. do 4 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
344	906002455R00 Vyvážení dřevěných dřevních zarámků pl. do 2 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
345	906006001RT0 Demontáž dřevěných stěn uvnitř za obklad SDK desami	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
346	906002991R00 Vyvážení dřevěných dřevních a obkladů	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
347	906001020R00 Bourání skříňky z dřev. konstrukce	m	4,40	25,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
97	Průřezání okenních a ocelových konstrukcí										
348	674082112R00 Vyvážení rýh pro vodící omítka stěn MVC II/ka 3 cm	m	90,00	45,00	1.202,30	2.847,81	4.050,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
349	674082113R00 Vyvážení rýh pro vodící omítka stěn MVC II/ka 5 cm	m	15,00	43,00	129,88	321,62	451,50	0,00	0,00	RTS II / 2021	
350	674082116R00 Vyvážení rýh pro vodící omítka stěn MVC II/ka 15cm	m	2,50	55,00	30,74	106,78	137,50	0,00	0,00	RTS II / 2021	
351	674082212R00 Vyvážení rýh pro vodící omítka stropu MVC II/ka 3 cm	m	5,00	62,00	134,65	325,05	406,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
352	676001111R00 Vyvážení dřevěných zábradlí a mader	m	2,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
353	676072212R00 Vyvážení kov. kování dřev. pl. do 0,3 m2 za zdi pl.	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
354	676073111R00 Vyvážení kování dřev. pl. do 0,3 m2 za zdi pl.	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
355	676074131R00 Vyvážení kování dřev. pl. do 0,3 m2 za zdi pl.	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
356	676082111R00 Vyvážení dřevěných dřevních křesek pl. nad 2 m2	kus	2,00	15,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
357	676082111R00 Vyvážení dřevěných dřevních křesek pl. nad 2 m2	kus	2,00	15,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
358	676082111R00 Vyvážení dřevěných dřevních křesek pl. nad 2 m2	kus	2,00	15,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
359	676082111R00 Vyvážení dřevěných dřevních křesek pl. nad 2 m2	kus	2,00	15,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
360	676082111R00 Vyvážení dřevěných dřevních křesek pl. nad 2 m2	kus	2,00	15,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
361	676082111R00 Vyvážení dřevěných dřevních křesek pl. nad 2 m2	kus	2,00	15,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
362	676082111R00 Vyvážení dřevěných dřevních křesek pl. nad 2 m2	kus	2,00	15,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
363	676082111R00 Vyvážení dřevěných dřevních křesek pl. nad 2 m2	kus	2,00	15,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
364	676082111R00 Vyvážení dřevěných dřevních křesek pl. nad 2 m2	kus	2,00	15,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
365	676082111R00 Vyvážení dřevěných dřevních křesek pl. nad 2 m2	kus	2,00	15,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
366	676082111R00 Vyvážení dřevěných dřevních křesek pl. nad 2 m2	kus	2,00	15,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
367	676082111R00 Vyvážení dřevěných dřevních křesek pl. nad 2 m2	kus	2,00	15,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	

424	650061831R00	skříň plast do3A 3x12M/305x515x95,5 IP30 nář. VA36B	kus	1,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
425	650061831R00	okraj ERC225S	kus	3,00	450,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
426	650061831R00	nář. VA36B/ evfika průhledná s uzávěrem VA36K	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
427	650010611R00	Montáž trubky ochranné plastové Ø 16 mm, uzáv. pevné	m	12,00	45,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
428	650061811R00	Montáž jističe modulárního jednofázového do 25 A	kus	6,00	155,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
429	6500616411R10	Montáž jističe modulárního třífázového do32 A	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
430	650063811R00	Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A	kus	3,00	155,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
431	650124141R00	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 (CYKY) pod omítku	m	66,00	45,00	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
432	650124143R00	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 (CYKY) pod omítku	m	96,00	49,00	0,00	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
433	650141111R00	Uložení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	12,00	27,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
434	650801153R00	Demontáž svítidla nástěnného/stropního přisazeného	kus	4,00	122,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
435	650121103R00	Uložení vodiče Cu (SYKY) pevné do trubky	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
436	650012411R00	Montáž vřetna na knoflík - závit	kus	7,00	4,10	0,00	28,70	28,70	0,00	0,00	RTS I / 2021
437	650012121R00	Uložení knoflíku kruhového pod omítku se zapojením svorkovnice	kus	21,00	140,00	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
438	650061361R00	Montáž spínače zapalovacího, řaz. 7	kus	5,00	88,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
439	650062711R00	Montáž zásuvky zapalovací 2P+PE	kus	13,00	105,00	0,00	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
440	650801115R00	Demontáž svítidla stropního zavěšeného	kus	1,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
441	650801183R00	Demontáž svítidla nástěnného bodového přisazeného	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
442	8	Přesahy RTS			27,79		33 945,57	33 945,32		0,25	
443	970062212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	7,43	390,00	0,00	2 898,25	2 898,25	0,00	0,00	RTS II / 2021
443	970063117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	7,43	380,00	27,75	2 847,56	2 875,30	0,00	0,00	RTS II / 2021
444	970063161R00	Připravení za dalších započatých 1000 m nad 6000 m (celkem 15km)	z	66,88	25,00	0,00	1 672,07	1 672,07	0,00	0,00	RTS II / 2021
445	97006312R00	Naložení a sklazení suti	t	7,43	1 020,00	0,00	7 580,23	7 580,03	0,00	0,00	RTS II / 2021
446	970063111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,43	12,00	0,00	89,18	89,18	0,00	0,00	RTS II / 2021
447	970060107R00	Pojízdení za skládku suti - směs betonu čištěného	t	7,43	2 500,00	0,00	18 578,50	18 578,50	0,00	0,00	RTS II / 2021
448	45123	Osazení materiálu				15 262,00	0,00	27 262,00		0,00	
448	567623122	Spojka smrticečná X/5-15 (4-10)	sada	10,00	85,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
449	567623122	Dlaždice pro dlažbu 20x20 (např. Color Two šedá mat)	m2	8,00	300,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,01	0,11	RTS II / 2021
450	464418013	Upevňovací sada pr. 20 +40 - Classic, chrom, Classic E (koupeleň)	kus	1,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
451	561674068	Sedátko LYRA plus pro kombinovaný a poklopem	kus	1,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
452	27240070 AA	Pracovní deska grafit 180cm 28x600x1500 mm	m2	1,26	2 200,00	2 772,00	0,00	2 772,00	0,01	0,01	RTS II / 2021
453	567623122	Dlaždice obkládačka 20x20 Color Two šedá mat	m2	25,00	300,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,01	0,36	RTS II / 2021
454	541322430	Ohřevč vody elektrický zábořníkový OKCEV 100	kus	1,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,04	0,04	RTS II / 2021
455	541322422	Ohřevč vody elektrický zábořníkový OKCE 100	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	RTS II / 2021
456	54132109	KORALUX LINEAR CLASSIC - E KLCE 1500/600	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS II / 2021
				Celkem:			469 276,78				

Přiznání

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava bytu č.3 - 1.N.P.	Doba výstavby:		Objednatel:	MČ Praha 10 _ OBN
Druh stavby:	stavební opravy	Začátek výstavby:	01.03.2022	Projektant:	
Lokalita:	Čermokostelecká 1228/31	Konec výstavby:		Zhotovitel:	VARCO s.r.o.
Zpracoval:		Zpracováno dne:	20.01.2022	Zpracováno dne:	20.01.2022

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	34	Stěny a příčky	515,52	830,48	1 346,00	0,17
	60	Omrčky ze suchých směsí	10 596,97	9 253,03	19 850,00	0,77
	61	Úprava povrchů vnitřní	6 599,43	39 729,47	46 328,90	3,76
	62	Úprava povrchů vnější	254,93	515,07	770,00	0,04
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	14 793,58	4 478,62	19 272,20	0,61
	64	Výpíné otvorů	2 787,73	3 422,27	6 210,00	2,62
	711	Izolace proti vodě	1 955,52	2 055,48	4 011,00	0,03
	721	Vnitřní kanalizace	6 062,13	4 652,66	10 714,79	0,02
	722	Vnitřní vodovod	8 795,46	18 998,84	27 794,30	0,07
	723	Vnitřní plynovod	511,01	796,11	1 307,12	0,08
	725	Zařizovací předměty	28 807,41	14 485,79	43 293,20	0,33
	728	Vzduchotechnika	0,00	605,00	605,00	0,01
	735	Otopná tělesa	9 545,39	2 743,61	12 289,00	0,02
	762	Konstrukce tesařské	10 942,37	14 866,33	25 808,70	1,76
	766	Konstrukce truhlářské	12 814,37	22 098,99	34 913,36	0,53
	767	Konstrukce dřevěné stavební (zámečnické)	1 047,79	4 941,21	5 989,00	0,00
	771	Podlahy z dlaždic	632,92	12 853,68	13 486,60	0,90
	775	Podlahy výškové a parketové	0,00	0,00	0,00	0,00
	776	Podlahy povlakové	9 411,91	8 397,09	17 809,00	0,11
	781	Obklady (keramické)	2 973,38	15 631,62	18 605,00	0,07
	783	Nátěry	2 632,30	8 040,30	10 672,60	0,01
	784	Malby	2 702,73	14 299,27	17 002,00	0,06
	785	Tapetování	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	Čalounické úpravy	0,00	808,50	808,50	0,00
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	96,81	3 003,69	3 100,50	0,02
	96	Bourání konstrukcí	0,00	285,00	285,00	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 497,96	10 866,04	12 364,00	3,18
	M	Montážní přírůstky	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00
	M21	Elektromontáže	2 717,66	18 059,34	20 777,00	0,00
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	298,91	3 720,09	4 019,00	0,00
	M65	Elektroinstalace	0,00	23 929,70	23 929,70	0,00
	S	Přesuny sutí	27,75	33 465,57	33 493,32	0,00
		Ostatní materiál	15 352,00	0,00	27 352,00	0,55
Celkem:					469 276,79	

