

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17160
Stavba: Rekonstrukce LC Písčítá

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky s.p., Lesní správa Svitavy

Uchazeč:
AQUASYS spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 16.06.2022

IČ: 42196451
DIČ: CZ 42196451

IČ: 25344447
DIČ: CZ25344447

IČ: 888 43 190
DIČ:


IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 3 950 000,00

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | 3 950 000,00 | 829 500,00 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 4 779 500,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17160

Stavba: Rekonstrukce LC Písčítá

Místo:

Datum: 16.06.2022

Zadavatel: Lesy České republiky s.p., Lesní správa Svitavy

Projektant: ██████████

Uchazeč: AQUASYS spol. s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | 3 950 000,00 | 4 779 500,00 | |
| SO 101 | Lesní cesta | 3 950 000,00 | 4 779 500,00 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Písčítá

Objekt:

SO 101 - Lesní cesta

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., Lesní správa Svitavy

Uchazeč:

AQUASYS spol. s.r.o.

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.06.2022

IČ:

DIČ:

42196451

CZ 42196451

IČ:

DIČ:

25344447

CZ25344447

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 950 000,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 3 950 000,00 | 21,00% | 829 500,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

4 779 500,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce LC Písečná

Objekt: **SO 101 - Lesní cesta**

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky s.p., Lesní správa Svitavy
Uchazeč: AQUASYS spol. s.r.o.

Datum: 16.06.2022

Projektant: [REDACTED]
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Náklady stavby celkem | 3 950 000,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 3 798 408,98 |
| 1 - Zemní práce | 560 660,07 |
| 5 - Komunikace pozemní | 3 007 718,31 |
| 998 - Přesun hmot | 230 030,60 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 151 591,02 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce LC Písciřtá
 Objekt: SO 101 - Lesní cesta

Místo:
 Zadavatel: Lesy Āeské republiky s.p., Lesní správa Svitavy
 Uchazeč: AQUASYS spol. s.r.o.

Datum: 16.06.2022

Projektant: ██████████
 Zpracovatel: ██████████

| PĀ Typ | Kód | Popis | MJ | Mnořství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 3 950 000,00

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|--|-----------|-----------|--------------|--------------|----------------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 3 798 408,98 | | |
| D | 1 | Zemní práce | | | | 560 660,07 | | |
| 1 | K | 111251102 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně | m2 | 380,000 | 13,37 | 5 080,60 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2 | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111251102 | | | | | | |
| | VV | "na ploše je 568 ks dřevin s průměrem kmínku do 10 cm"130+250 | | 380,000 | | | | |
| 2 | K | 112251101 | Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm | kus | 557,000 | 289,64 | 161 329,48 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251101 | | | | | | |
| 3 | K | 112251102 | Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm | kus | 102,000 | 434,46 | 44 314,92 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251102 | | | | | | |
| 4 | K | 112251103 | Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm | kus | 3,000 | 868,92 | 2 606,76 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251103 | | | | | | |
| 5 | K | 112251104 | Odstranění pařezů D přes 700 do 900 mm | kus | 4,000 | 1 737,84 | 6 951,36 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251104 | | | | | | |
| 6 | K | 122151104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídě těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně | m3 | 264,950 | 66,84 | 17 709,26 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídě těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122151104 | | | | | | |
| | VV | 5299*0,05 | | 264,950 | | | | |
| 7 | K | 122251106 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídě těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 1 768,000 | 55,70 | 98 477,60 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251106 | | | | | | |
| 8 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 388,000 | 44,56 | 17 289,28 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103 | | | | | | |
| | VV | " odvoz na meziskládku"194 | | 194,000 | | | | |
| | VV | " odvoz z meziskládky"194 | | 194,000 | | | | |
| | VV | Součet | | 388,000 | | | | |
| 9 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 194,000 | 31,19 | 6 050,86 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | Nakládání výkopku z hornin třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111 | | | | | | |
| 10 | K | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudrřných do násypů zhutněných strojně | m3 | 194,000 | 122,54 | 23 772,76 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | Uložení sypaniny z hornin soudrřných do násypů zhutněných strojně | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103 | | | | | | |
| 11 | K | 181006111 | Rozprostřeni zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zůrodnění v rovině a sklonu do 1:5 | m2 | 755,000 | 6,68 | 5 043,40 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | Rozprostřeni zemin schopných zůrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181006111 | | | | | | |
| 12 | K | 181006114 | Rozprostřeni zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zůrodnění v rovině a sklonu do 1:5 | m2 | 5 878,167 | 11,14 | 65 482,78 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | Rozprostřeni zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zůrodnění v rovině a sklonu do 1:5 | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181006114 | | | | | | |
| 13 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 7 969,410 | 13,37 | 106 551,01 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | Úprava pláně v hornině třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112 | | | | | | |
| | VV | "LC včelně sjezdů a skladů"7969,41 | | 7 969,410 | | | | |
| D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 3 007 718,31 | | |
| 14 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrř ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 6 564,064 | 157,07 | 1 031 017,53 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | Podklad ze štěrkodrř ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111 Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.03 Situace stavby, C.05 Vzorové příčné řezy, C.06 Pracovní příčné řezy | | | | | |
| | P | | fr. 0/63 | | | | | |
| | W | | "u lesních skladů"151,602+154,012 | | 305,614 | | | |
| | W | | fr. 0/32 | | | | | |
| | W | | 6258,45 | | | 6 258,45 | | |
| | W | | Součet | | | | 6 564,064 | |
| 15 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm | m2 | 7 508,780 | 248,42 | 1 865 331,13 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhuňněním plochy přes 100 m2, po zhuňnění tl. 250 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871111 Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.03 Situace stavby, C.05 Vzorové příčné řezy, C.06 Pracovní příčné řezy | | | | | |
| | P | | fr. 0/63 | | | | | |
| | W | | 7508,78 | | 7 508,780 | | | |
| 16 | K | 571907111 | Posyp krytu kamenivem drčeným nebo těženým přes 30 do 35 kg/m2 | m2 | 5 260,730 | 21,17 | 111 369,65 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuňněním kamenivem drčeným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/571907111 Poznámka k položce: odečteno z výkresu C.03 Situace stavby, C.05 Vzorové příčné řezy, C.06 Pracovní příčné řezy | | | | | |
| | P | | fr. 0/63 | | | | | |
| | W | | | | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 230 030,60 | |
| 17 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 5 580,558 | 41,22 | 230 030,60 | CS ÚRS 2022 01 |
| | PP | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111 | | | | | |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 151 591,02 | |
| 18 | K | 012103001 | Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby | kpl | 1,000 | 24 316,52 | 24 316,52 | |
| | PP | | Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby | | | | | |
| | W | | "vytyčení hlavních bodů navržené trasy bude zajištěno"1 | | 1,000 | | | |
| 19 | K | 012303001 | Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 38 990,00 | 38 990,00 | |
| | PP | | Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby | | | | | |
| 20 | K | 012303002 | Geodetické práce po výstavbě - GP pro zápis do katastru | kpl | 1,000 | 16 710,00 | 16 710,00 | |
| | PP | | Geodetické práce po výstavbě - GP pro zápis do katastru | | | | | |
| 21 | K | 013254001 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 22 280,00 | 22 280,00 | |
| | PP | | Dokumentace skutečného provedení stavby | | | | | |
| 22 | K | 030001001 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 16 710,00 | 16 710,00 | |
| | PP | | Zařízení staveniště | | | | | |
| 23 | K | 043134002 | Zkoušky zatěžovací | kus | 9,000 | 3 620,50 | 32 584,50 | |
| | PP | | Zkoušky zatěžovací | | | | | |
| | W | | "pláň"3 | | 3,000 | | | |
| | W | | "ochrana podkladní vrstvy"3 | | 3,000 | | | |
| | W | | "krycí a vyrovnávací vrstva"3 | | 3,000 | | | |
| | W | | Součet | | | | 9,000 | |

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

| | |
|--------|-----------------------------------|
| STA | Stavební objekt pozemní |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

| | |
|-----------------|--|
| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

| |
|--|
| Plný popis položky |
| Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele |
| Výkaz výměr |

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|--|------------|------------------|
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date | |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavebních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadání | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadání | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadání | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph | |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double | |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double | |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double | |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double | |

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double | |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double | |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky | |

Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|---|------------|------------------|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String | 20 + 120 |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavebních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph | |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double | |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double | |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double | |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double | |

Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---|--------|------------------|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double | |

Soupis prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|--|------------------|------------------|
| Slavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu | Long | |
| Typ | A | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1 |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu | String | 20 |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu | String | 255 |
| MJ | A | Měrná jednotka položky | String | 10 |
| Množství | A | Množství položky soupisu | Double | |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky | Double | |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double | |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50 |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu | Memo | |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo | |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu | Memo | |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150 |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH | |
| Hmotnost | A | Hmotnost položky ze soupisu | Double | |
| Suť | A | Suť položky ze soupisu | Double | |
| Nh | N | Normohodiny položky ze soupisu | Double | |

Datová věta

| Typ věty | Hodnota | Význam |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH | základní | Základní sazba DPH |
| | snížená | Snížená sazba DPH |
| | nulová | Nulová sazba DPH |
| | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
| | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
| | PRO | Provozní soubor |
| | ING | Inženýrský objekt |
| | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
| | 2 | Položka typu PSV |
| | 3 | Položka typu M |
| | 4 | Položka typu OST |