

Příloha č.1 Technická příloha

Číslo:

Číslo jednací:

Zhotovitel:

Rok: 2022+2023

Seznam opatření a činností

Č.	Rok	Kód	Opatření a činnost	M.J.	Množství	Jednotková cena *	Celková cena
1	2022	ZC02	Pastva				
		ZC02a	Pastva extenzivní	ha	5.2	22 200.00	115 440.00
			Vysoká svažitost pozemku: navýšení až o 20%	%	15		17 316.00
			Přístupnost pozemku: navýšení až o 10%	%	5		5 772.00
			Travníky s velmi malou úživností: navýšení o 20%	%	10		11 544.00
						** sazba DPH %	0.00
						výše DPH	0.00
						Cena bez DPH	150 072.00
						Celková cena	150 072.00
2	2023	ZC02	Pastva				
		ZC02a	Pastva extenzivní	ha	5.2	22 200.00	115 440.00
			Vysoká svažitost pozemku: navýšení až o 20%	%	15		17 316.00
			Přístupnost pozemku: navýšení až o 10%	%	5		5 772.00
			Travníky s velmi malou úživností: navýšení o 20%	%	10		11 544.00
						** sazba DPH %	
						výše DPH	0.00
						Cena bez DPH	150 072.00
						Celková cena	150 072.00

Celková cena 2 roky 300 144.00

* Jednotkovou cenu zadávat bez DPH.

** Pokud je zhotovitel neplátce DPH, vybere hodnotu sazby 0. Pokud je zhotovitel plátce DPH, vybere hodnotu sazby 21.

Technický popis

1	2021 ZC02	Pastva
---	-----------	--------

Řízená nátlaková pastva malých lokalit travních porostů (pastvin a suchých skalních trávníků) v NPR Koda a v I. Zóně CHKO Český kras zejména za účelem redukce porostů křovin na lokalitách populací silně ohrožených druhů rostlin (koniklec luční) malým stádem koz a ovcí (cca 25-35 ks) na ploše cca 5,2 ha v době do 25. 11. 2022, resp. 25. 11. 2023 na lokalitách: _x000D_

1. Císařská rokle (NPR Koda) [Ko 64] (pozemek parc č. 335/2 a 335/3 v kú. Korno), plocha cca 2,8 ha - na stepním trávníku na horní hraně svahu a v okolí bude v každé etapě ponechána nepasená plocha v rozsahu cca 1/5 až 1/4 z výměry této části lokality; exponovaná část horní hrany skály bude jen lehce a opatrně přepasena tak, aby se zde zvířata nemohla dlouhodobě zdržovat. _x000D_

2. Nad Tomáškovým lomem (1. zóna CHKO) [Van 2] (parc. č. 424/3, 425/1 a 425/12 v kú. Korno), plocha cca 2,4 ha - na místech, která stanoví (a v případě nutnosti v terénu vyznačí) objednatel budou ponechány malé nepasené plochy v rozsahu cca 1/5 z celkové výměry lokality; exponovaná část skalního hřebene ve východní části lokality bude jen lehce a opatrně přepasena tak, aby se zde zvířata nemohla dlouhodobě zdržovat. _x000D_

* Společné podmínky pro provádění pastvy: _x000D_

– Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 003 Pastva, který je ke stažení na www.standardy.nature.cz _x000D_

– Pastva na lokalitách bude převážně provedena ve dvou etapách v jarním a letním (podzimním) období. _x000D_

– Zvířata se při pastvě smí pohybovat pouze na vymezených pozemcích dle plánků v příloze. _x000D_

– Pouze při přehánění pro noční ustájení a pro napájení se mohou pohybovat mimo tyto vymezené plochy. _x000D_

– Plochy musí být vypásány rovnoměrně, přednostně pomocí síťových oplůtků, tak, aby nedocházelo k nadměrné koncentraci zvířat na malých plochách a k poškozování drnu. Intenzita pastvy bude usměrňována dle pokynů pracovníků Správy CHKO Český kras. _x000D_

– Na větších lokalitách budou v každé etapě ponechány nepasené plochy v rozsahu do cca 1/5 až 1/3 z celkové výměry lokality. Jejich umístění upřesní objednatel podle stavu vegetace. _x000D_

– Délka (intenzita) pastvy na jednotlivých lokalitách (případně vynechání 2. etapy pastvy) bude upřesněna podle aktuálního stavu vegetace objednatelem. _x000D_

– Na místech, která stanoví (a v případě nutnosti v terénu vyznačí) objednatel, budou při přestavování oplůtků vynechány nespasené pruhy pro ochranu hmyzu a kontrolní plochy. _x000D_

– Zhotovitel provede evidenci pastvy podle jednotlivých ploch (oplůtků) v pastevním deníku, který po ukončení pastvy předá

objednateli. V evidenci budou uvedeny počty zvířat ve stádě (s rozlišením druhu a na dospělé kusy a mláďata) a jejich změny. Dále zde bude evidován počátek a konec pastvy v každém oplůtku. Jednotlivé oplůtky budou zakresleny do plánu lokality. _x000D_

Pastva na uvedených lokalitách je provozována v značně ztížených podmínkách z hlediska rozdělení ploch na oddělené úseky, obtížné dostupnosti, dlouhé docházkové vzdálenosti, nedostatku vody (nutnost dovozu, příp. ručního donášení), obtížného stavění ohradníků ve skalnaté půdě a na dlouhodobě neobhospodařovaných pastvinách zarostlých keři a snížené úživnosti porostů na skalním podloží.

Vlastnosti opatření:

Typ pastvy: Rotační

Termín DO: 25.11.2022 (25.11.2023)

Příloha č.1 Technická příloha

Číslo:
Číslo jednací:

Zhotovitel:

Rok: 2022+2023

Seznam opatření a činností

Č.	Rok	Kód	Opatření a činnost	M.J.	Množství	Jednotková cena *	Celková cena
1	2022	ZC02	Pastva				
		ZC02a	Pastva extenzivní	ha	6.7	22 200.00	148 740.00
			Vysoká svažitost pozemku: navýšení až o 20%	%	10		14 874.00
			Trávníky s velmi malou úživností: navýšení o 20%	%	10		14 874.00
						** sazba DPH %	0.00
						výše DPH	0.00
						Cena bez DPH	178 488.00
						Celková cena	178 488.00
2	2023	ZC02	Pastva				
		ZC02a	Pastva extenzivní	ha	6.7	22 200.00	148 740.00
			Vysoká svažitost pozemku: navýšení až o 20%	%	10		14 874.00
			Trávníky s velmi malou úživností: navýšení o 20%	%	10		14 874.00
						** sazba DPH %	
						výše DPH	0.00
						Cena bez DPH	178 488.00
						Celková cena	178 488.00
Celková cena 2 roky							356 976.00

* Jednotkovou cenu zadávat bez DPH.

** Pokud je zhotovitel neplátce DPH, vybere hodnotu sazby 0. Pokud je zhotovitel plátce DPH, vybere hodnotu sazby 21.

Technický popis

Řízená nátlaková pastva malých lokalit travních porostů v NPR Karlštejn (pastvin a stepních trávníků) v okolí Srbska zejména za účelem redukce porostů křovin na lokalitách populací kriticky a silně ohrožených druhů rostlin (hlaváček jarní, koniklec luční, rudohlávek jehlancovitý) malým stádem koz a ovcí (cca 25-35 ks) na ploše cca 6,7 ha v době do 25. 11. 2022, resp. 25. 11. 2023 na lokalitách: _x000D_

1. Chlum, vrchol a jižní svah [Ka 33 A] v NPR Karlštejn – pč. 527/2, 536/2, 545/2 a 545/3 v kú Srbsko na ploše 0,94 ha. _x000D_

– Na části lokality na jižním okraji vrcholu Chlumu bude v I. etapě ponechána nepasená plocha v rozsahu cca 1/4 z výměry této části lokality dle plánu. _x000D_

– Na vymezené části vrcholové plošiny s výskytem rudohlávku nebude pastva prováděna v období do 10. července. _x000D_

2. Chlum, východ [Ka 33 X] v NPR Karlštejn – pč. 536/4 a 545/2 v kú Srbsko na ploše 0,64 ha. _x000D_

3. Na Bříči [Ka 37] a Bříč – východ [Ka 38] v NPR Karlštejn – pč. 508/3, 509/4, 515/1, 516, 525, 526 v kú. Srbsko na ploše 3,78 ha. _x000D_

– Na lokalitě budou v každé etapě ponechány malé nepasené plochy v rozsahu cca 1/5 z celkové výměry lokality. _x000D_

4. Za Borkem [Skl 1] – pč. 509/2 v kú. Srbsko na ploše 1,37 ha. _x000D_

– První etapa pastvy musí být provedena do konce června a je zde bezpodmínečně nutná i druhá etapa pastvy v letním nebo podzimním období. _x000D_

* Společné podmínky pro provádění pastvy: _x000D_

– Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 003 Pastva, který je ke stažení na www.standardy.nature.cz _x000D_

– Pastva na lokalitách bude převážně provedena ve dvou etapách v letním a podzimním období. _x000D_

– Zvířata se při pastvě smí pohybovat pouze na vymezených pozemcích dle plánků v příloze. _x000D_

– Pouze při přehánění pro noční ustájení a pro napájení se mohou pohybovat mimo tyto vymezené plochy. _x000D_

– Plochy musí být vypásány rovnoměrně, přednostně pomocí síťových oplůtků, tak, aby nedocházelo k nadměrné koncentraci zvířat na malých plochách a k poškozování drnu. Intenzita pastvy bude usměrňována dle pokynů pracovníků Správy CHKO Český kras. _x000D_

– Na větších lokalitách budou v každé etapě ponechány nepasené plochy v rozsahu do cca 1/5 až 1/3 z celkové výměry lokality. Jejich umístění upřesní objednatel podle stavu vegetace. _x000D_

– Délka (intenzita) pastvy na jednotlivých lokalitách (případně vynechání 2. etapy pastvy) bude upřesněna podle aktuálního stavu vegetace objednatelem. _x000D_

– Na místech, která stanoví (a v případě nutnosti v terénu vyznačí) objednatel, budou při přestavování oplůtků vynechány nepasené pruhy pro ochranu

hmyzu a kontrolní plochy. _x000D_

– Zhotovitel provede evidenci pastvy podle jednotlivých ploch (oplůtků) v pastevní deníku, který po ukončení pastvy předá objednateli. V evidenci budou uvedeny počty zvířat ve stádě (s rozlišením druhu a na dospělé kusy a mláďata) a jejich změny. Dále zde bude evidován počátek a konec pastvy v každém oplůtku. Jednotlivé oplůtky budou zakresleny do plánu lokality. _x000D_

Pastva na uvedených lokalitách je provozována v značně ztížených podmínkách z hlediska členitosti a svažitosti ploch, obtížné dostupnosti, nedostatku vody (nutnost dovozu, příp. ručního donášení), obtížného stavění ohradníků ve skalnaté půdě a na dlouhodobě neobhospodařovaných pastvinách zarostlých keři a snížené úživnosti porostů na skalním podloží.

Vlastnosti opatření: Termín DO: 25.11.2022 (25.11.2023)

Typ pastvy: Rotační