



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-007269

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Obchodní jméno: PUDIS a.s.  
Podbabská 1014/20, 160 00, Praha 6  
IČO: 45 27 28 91  
DIČ: CZ45 27 28 91  
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je na základě výjimky stanovené v § 6 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, účinná okamžikem doručení akceptace objednávky Dodavatelem Objednateli. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

## **Objednáváme u Vás:**

### **D0, stavba 520 Březiněves - Satalice, Posouzení vlivu zimní údržby na vodní toky**

Předmětem objednávky je posouzení vlivu zimní údržby stavby SOKP 520 i na Vinořský potok, které nebylo v rámci Koordinační vodohospodářské studie – severní segment poptáváno, a tedy ani hodnoceno. V koordinační vodohospodářské studii bylo posouzení provedeno v souladu s rozsahem zadání pouze pro povodí Mratínského potoka, tj. pro Mratínský a Třeboradický potok. Vstupem pro posouzení byly údaje z konceptu technické studie SOKP 520 s upřesněními předanými v období 01÷03/2022. V závěrech koordinační vodohospodářské studie je konstatováno, že pro potřeby Dokumentace EIA se doporučuje aktualizovat posouzení na základě údajů z čístopisu TES D0 520, resp. čístopis TES D0 520 s výsledky posouzení vlivu zimní údržby na vodní toky ve společném souběhu prací interaktivně koordinovat. Součástí prací bude i aktualizace posouzení vlivu zimní údržby staveb SOKP 519 a SOKP 520 a Prosecké radiály na Mratínský potok včetně aktualizace návrhu přerozdělování srážkových vod z Prosecké radiály do DUN+RN d'áblice a DUN+RN2 stavby SOKP 520. prostoru staveb.

### **Termín plnění:**

Zahájení prací: od účinnosti objednávky

Dokončení a předání díla: do 4 týdnů od účinnosti objednávky

### **Výstup:**

4 x tištěná forma + digitálně \*.pdf

### **Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH 80 000,- / 96 800,-**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

V Praze dne

Za Objednatele:

Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.21

15:17:15 +02'00'

Vedoucí úseku výstavby dálnic D0, D1, D5

Ředitelství silnic a dálnic ČR

| Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny                                                                                                                                                                               |       |          |              |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|
| D0, stavba 520 Březiněves - Satalice, Posouzení vlivu zimní údržby na vodní toky                                                                                                                                   |       |          |              |                   |
| Popis činnosti - nákladů                                                                                                                                                                                           | Počet | Jednotka | Sazba / jed. | Celkem Kč bez DPH |
| Převzetí a zpracování podkladů zájmových staveb                                                                                                                                                                    |       |          |              |                   |
| Přepočet měření chloridů Vinořského potoka na průměrné roční koncentrace chloridů ve vodotečích                                                                                                                    |       |          |              |                   |
| Posouzení vlivu zimní údržby navržených komunikací na koncentrace chloridů v reipientech                                                                                                                           |       |          |              |                   |
| Návrh optimalizace přerozdělení srážkových vod z Prosecké radiály a D0 519 a D0 520 na DUN+RN Ďáblice a DUN+RN2 D0 520 tak, aby byly optimalizovány negativní vlivy zimní údržby na Mratinský a Třeboradický potok |       |          |              |                   |
| <b>C E L K E M Kč bez DPH</b>                                                                                                                                                                                      |       |          |              | <b>80 000 Kč</b>  |
| <b>DPH 21 %</b>                                                                                                                                                                                                    |       |          |              | <b>16 800 Kč</b>  |
| <b>C E L K E M Kč s DPH</b>                                                                                                                                                                                        |       |          |              | <b>96 800 Kč</b>  |

Digitálně podepsal:

Datum: 23.06.2022 15:15 +02:00