

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 04PU-000274 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU-001582 BN-VDZ 11

Ze dne: 4.7.2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Praha

Adresa: Na Pankráci 546/56 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Společnost ČNES+ÚS, VDZ

JIHOZÁPAD

Sídlo: Kladno, Kročehlavy,

Milady Horákové 2764,

PSČ 272 01

IČO: 47781734

DIČ: CZ47781734

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Provedení VDZ, barva + plast na silnicích - I/3 km 9,950-10,600, D4 km 34,350-37,000.

Práce budou provedeny, dle přiloženého soupisu prací + tabulky.

Místo dodání: I/3, D4.

Termín dodání (Doba pro dokončení): 31.10.2022

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 407.323,75 / 492.861,74

Další informace pro dodavatele:

Dílčí smlouva se řídí právem České republiky.

Smluvní pokuty jsou stanoveny v článku XII. rámcové dohody.

Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Pojištění je komplexně upraveno v odst. 6.2 rámcové dohody. Ustanovení odst. 14.2 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1 – Soupis služeb

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal:

Datum: 04.07.2022 9:42:00 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2022.07.07 07:14:43 +02'00'

D4 PJP 34,350 - 37,000 velkoplošné opravy - barva + plast

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Počet MJ	jednotková cena (v Kč bez DPH)	Cena za položku (v Kč bez DPH)
Obnova vodorovného dopravního značení							

Cena v Kč bez DPH	407 323,75
DPH v Kč	85 537,99
Cena v Kč včetně DPH	492 861,74

Digitálně podepsal:
Datum: 04.07.2022 9:41:38 +02:00

Digitálně podepsal
Datum: 2022.07.07 07:15:17 +02'00'