




Objednávka č: <b>O/OVÚR/0007/2017</b>	Datum: 31.3.2017
Dodavatel: A plus spol. s r.o. Freyova 12/1 19000 Praha 9 IČO: 49705857 DIČ: CZ49705857	Odběratel:  Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Bankovní spojení: [REDACTED]	Peněžní ústav odběratele: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]	Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

Kompetent: [REDACTED]

Datum vystavení: 31.3.2017

Termín: 30.4.2017

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvádí celé číslo objednávky.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

### studie propojení cyklolostezky mezi ul.Mezitrat'ová a Čelákovická, Praha 9-Hloubětín

prověření a návrh trasování stezky, navazující úpravy parteru podél stezky, drobná architektura, koncept zásahů do stávající zeleně a krajinných úprav

**Celková částka: CZK 72 600,00**

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnu od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

V PROZE dne 5.4.2017

