
položkový rozpočet stavby

Stavební úpravy cyklostezky okolo restaurace Zavadilka -Stavba: n22-sal-004 Strakonice

Objednatel: Město Strakonice IČO: 00251810

Velké náměstí 2 DIČ: CZ00251810
38601 Strakonice-Strakonice l
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Vypracoval:

.., Rozpis ceny Celkem
HSV 618 766,11

PSV 0,00

MON 14 856,00

vedlejší náklady 12 386,54

Ostatní náklady 0,00

Celkem 646 008,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snlžená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 646 008,65 CZK

Základní DPH 21 % 135 661,82 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH - , " . - - - 781 670,47 czk

Ing, Eva Machová
v äen představenstva dne

ZNN", N, a, S l
F"

č.p. 44, 386 01 Sousedovic0
ĹČ: 250 IB 055 Dl¢: CZ26018055
Tel.: +420 383 321 MS; Fax: +'ú0 3tj3 322 653

dr ks 1048 N Za objednatele
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Rekapitulace dHčIch částí

Číslo Název ' Základ pro Základ pro zákiadnl DPH celkem C.éna celkem.
sn|ZenQlj DPH DPH.

SO 01 Stavební objekt 01 0,00 646 008,65 135 661,82 781 670,47

01 Stavební práce 0,00 625 581,65 131 372,15 756 953,80

9 Ostatní náklady a práce 0,00 20 427,00 4 289,67 24 716,67

Celkem za stavbu 0,0"0 646 008,65 135-661,82 781 670,47

Rekapitulace dílů

. Číslo - Název
. . " - "Typ dílu ' ' - - "- " .- "

.
. ' ." Celkem- ." """

1 Zemní práce HSV 130 850,92

5 Komunikace HSV 401 771,28

g Ostatní konstrukce, bouráni HSV 12 520,00

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 40 211,58

99 Staveništní přesun hmot HSV 2 404,27

VRN Vedlejšľ náklady HSV 20 427,00

M65 Elektroinstalace a veřejné osvětleni MON 14 856,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 10 581,06

VN Vedlejší náklady VN 12 386,54

Cena celkem - . " - " . 646 008,65

á7
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 6



S: N22-SAL-004 Stavební úpravy cyklostezky okolo restaurace Zavadilka - Strakonice

O: SO 01 Stavební objekt 01

R: 01 Stavebnl práce

položkový rozpočet

P.č. Člsb položky Název položky " " ", ."" " " - mj Množs"tv1 -.. cerja l mj " "Célke"m -"
Díl: 1 Zemní práce " 130 850,92

1 113108310R00 Odstraněni asfaltové vrstvy pI. do 50 m2, tl.10 cm m2 95,000001. ,."" ".í 19S;Q0 18 810,00
ď

l ' "'

zacätéK a Koňec úseků - napojeni na stävajici stězků : 95
2 113152112ROO ' Odstranění podkladu z kameniva drceného

začátek a konec úseku - napojení na stávajlcl stezku : 0,2*95

3 121101102R00 , Sejmuti ornice s přemfstěním přes 50 do 100 m
celý úsek : 0,2"2,5*151,6
rozšířeni na začátku úseku : 0,2"8

4 122202201R00 Odkopávky prči silnice v hor, 3 do 100 m3
celý úsek : 0,25'2,5*151,6

rozšlření na začátku úseku : 0,25*8

95,00000
m3 19,00000 í-"3j6,Q0.

19,00000
m3 77,40000 I .-. :'-,.:,-.,'I; 1."4,.QO

75,80000
1,60000

m3 96,75000 ',' .:"-gz1-27io-ó
94,75000

2,00000

6 004,00

l 083,60

12 287,25

5 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 96,75000 T, E 32:Č)Q- 3 096,00
6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 96,75000 7 159,50
7 167i0110ľR00 Nakládáni výkopku z hor,1-4 v množství do 100 m3 m3 96,75000 6 869,25
8 180402111R00 Založení trávniku parkovéhQ výsevem v rovině m2 309,60000 7 430,40
9 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 387,00000 :' 5 418,00

celý úsek: 2,5"151,6
rozšlřenl na začátku úseku : 8

10 181301102R00 ' Rozprostření oínice, rovina, ti. 10-15 cm,do 500m2
veškerá ornice bude rozprostřena podél cyklostezky : 77,4/0,25

379,00000
8,00000

, m2 309,60000 ' , ':
309,60000

18 266,40

spotřeba 0,033 kg/m2 : 309,6'0,033

Díl: 5 Komunikace " '
13 564851111R00 Podklad ze štěrkodŕ1i po zhutnění tloušt'ky 15 cm

skladba dle PD - dvě vrstvy ti. 150 mm : 2*2,5"151,6
rozšíření na začátku úseku : 2'8

i 14|565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, ti. 5 cm
celý úsek : 2*151,6
rQzšÍřer|[ na začátku úseku : 8

11 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 96,75000 ,::4_MQ. 41 892,75
12 00572400R Směs travní parková I, běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 10,21680 2 533,77

10,21680
.,":- -. " 401'771,28

ni2 774,00000j """-!Ej63;.óQ 126 162,00
758,00000

16,00000
, m2 311,20000 ':S 00 120 123,20

303,20000
8,00000

15 566904111ROO Vyspravení podklad li po překopech kam.obaLasfaltem f 1,50000 ; :",'A'464',0q- 6 696,00
16 569621116R00 Zpevněni krajnic asfaltovým recyklátem ti. 10 cm m2 75,80000 :' ' :j 6 215,60

celý úsek : 2*0,25"1 51,6 75,80000
17 573211111R00 Postřik zivlčný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 311,20000 4 668,00
18 5771121f3R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm m2 311,20000 !3.Z8iPÓ 117 633,60
19 596245041R00 Kladenl zámkové dlažby ti. 8 cm do MC ti. 5 cm m2 10,40000 '-'AňIPQ 4 898,40

napojeni na původní cyklostezku :
začátek úseku : (0,4*12)
konec úseku : (0,4"14)

20 599142111R00 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š, do 4 cm
napojenf na původní cyklostezku :
začátek úseku : 7+3
konec úseku : 10+2

21 59245264R Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20X10X8 povrch
STANDARD
10,4*1 ,1

m

m2

4,80000
5,60000

22,00000 , ';'

10,00000
12,00000
11,44000

.:. ."Á m-;
i

1i,44000

5 456,00

9 918,48
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položkový rozpočet
S: N22-SAL-004 Stavebnl úpravy cyklostezky okolo restaurace Zavadilka - Strakonice

O: SO 01 Stavební objekt 01

R: 01 Stavebnŕ práce

P,č. ČIslo položky Název položký." --' - " . -" " MJ"- MnožstůI- Ceha l MJ Ce"l"kem.- -
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 12 520,00

22 9(36006211R00 Odstranění doprav, značky ze sloupů nebo konzolí kus 2,0000¶ 140,00
stávajlci dz : 2 2,00000

23 999001001 Ochrana stávajkiho kabelu 'VO v místě přechodu nové trasy stezky ks 1,00000 12 380,00
- m.:...: ","= :" .'i 'dvoudHnou chráničkou '- :'"-" ';':'"...-.

Díl: 91 Doplňujkí práce na komunikaci · ' · "-" . 40 211,58
24 91 4001 íl 1R00 Osazeni sloupků dopr,značky VC. beton. základu kus 2,00000 3"47'íOÔ 2 694,00

C : "::'" .m":. L.': :

ŕ '

začátek úseku :
C07a - stezka pro chodce : 1
C07b - konec stezky pro chodce : 1

1,00000
1,00000

25 914.001125R00 O5azení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 2,00000 ·:;'ä ::,E'483;'09 2 966,00
26 915721 11 'l ROD " Vodorovné značení střIk,barvou stopčar,zeber atd. m2 10,00000|.="·""",Ĺ-335,'0g 3 350,00

začátek úseku :
šipky stanoveného směru jízdy : 2
staničení 0,06 - symbol jlzdnlho kola : 1
staničení 0,08 - symbol jlzdniho kola : 1

staničení 0,12 - symbol jízdnlho kola : 1
staničení 0,12 - šipky stanoveného směru jízdy : 2

staničenl 0,14 - symbol jlzdniho kola : 1
staničenl 0,14 - šipky stanoveného směru jízdy : 2

2,00000
1,00000
1,00000

1,00000
2,00000

1,00000
2,00000

27 915791112R00 Předznačení pro značeni stopčáry, zebry, nápisů , m2 10,00clook} 500,00
28 916561111R00 : Osazeni záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 27,60000 íůŠP9', 6 292,80

napojeni na původní cykbstezku :
začátek úseku : (0,4+12+0,4)
konec úseku : (0,4+14+0,4)

29 918101111R00 , Lože pod obrubníky nebo obruby dlaZeb z C 12/15
dlažba : 0,2*10,4
obrubnlky : 27,6"0,3"0,2

30 919735113R00 Řezání stávajíc[ho živičného krytu ti. 10 - 15 cm
napojenl na původní cyklostezku :
začátek úseku : 7+3
kcmec úseku : 10+2

m3

m

12,80000
14,80000
3,73600
2,08000
1,65600

22,00000. A 13;QQ

10,00000
12,00000

13 800,78

2 486,00

31 31175270R Patka sloupku A70 kus 2,00000 "'Z·:iE=.600:QQ 1 200,00
32 404459504R Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, 1= 3500 mm kus 2,00000 ze,,, ??65%Q 1 300,00
33 404459540R Vlčko pr. 60 kus 2,00000 Z2iíP0 42,00
34 59217421R Obrubník chodnlkový abo 14-10 1000/100/250 přírodní kus 30,00000 8.6:0Q 5 580,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot · 2 404,27
35 998225111 ROD Přesun hmot, pozemní komu nikace, kryt živičný t 400,71222 ' 7 ' : 2 404,27

Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné Qsvět|ení "" . -- "" " . 14 856,00
36 65900100f Doplněni osvětlovacM bodu veřejného osvětlenl na stávajlcí stožáry - ks 2,00000 y '7,.428:00. 14 856,00:. : =m, ' : ; T.:T

směrem k cyklostezce .:- -. ', _: ::"':".'u" "

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot ' 10 581,06
37 979087212R00 Nakládání suti na doptavnl p{ostředky - komunikace t 45,60800 2 599,66
38 9790831 1 7R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 45,60800 1 687,50
39 9799901 1 2R00 Poplatek za uložení suti - obal, kamenivo, asfalt l 45,60800 5 655,39
40 979093111ROO Uloženl suti na skládku bez zhutněni t 45,60800 ,í " Ĺ,::"",'.14:9Q 638,51

EŤ Ad
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položkový rozpočet
S: N22-SAL·.004 Stavební úpravy cyklostezky okolo restaurace Zavadilka - Strakonice

O: SO 01 Stavebnf objekt 01

R: 01 Stavébnl práce

P.Č. Člsb po|ožky Název položky " . - - - - . MJ" Množství "" Cena l MJ Celkerň
Díl: VN vedlejši náklady 12 386,54

41 005121 R Zařlzenľ staveniště % 2,02000 . 6 1..31,95 12 386,54

Celkem 625 581,65

t "
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položkový rozpočet
S: N22-SAL-004 Stavební úpravy cyklostezky okolo restaurace Zavadilka - Strakonice

O: SO 01 Stavební objekt 01

R: 9 Ostatní náklady a práce

P.Č. ČÍs|o-po|ožky Název "položky " - " mj " Množství Cena l MJ Celkem.- .
Díl: VRN VedieišÍ náklady 20 427,00

1 ROl Geodetické práce při prováděni stavby ks 1,00000 :,,., :",:.3 14:QO. 3 714,00
2 R02 Geodetické práce po výstavbě - zaměřeni skutečného provedení stavby - ks 1 ,00000 3 714,00

4 parě v tištěné podobě a lx v elektronické podobě na CD

3 R03 Dokumentace skutečného piovedeM stavby - 4paré v tištěné podobě a ks 1,00000 -:··:,.3 7-1"4:'00 3 714,00
lx v elektronické podobě na CD

4 R04 Ostatní zkoušky - zkoušky míry zhutnění ks 1,00000 · ',:,.,.,j3 Q95.:m 3 095,00
5 R05 Ostatní zkoušky - konfrdnI zkoušky nestmelených vrstev ks 1,00000 ,:.:ĺ,!: 2 476,00
6 R06 Vytýčení stávajících inženýrských sItí před zahájením zemních pracl ks 'l ,00000 ?ÄZ6;0Q 2 4'/6,00

7 R07 Pomocné práce zřizující nebo zajišťujlci regulaci a ochranu dopravy ks 1,00000 ., "· - '. Ĺ "238':.QQ 1 238,00
J

Celkem -20 427,00
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