
DÍLČÍ SMLOUVA
Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005321 

Číslo dílčí smlouvy: 64ZA-001375 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
(dále jen „ŘSD“)

Na Pankráci 546/56,140 00 Praha
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​....​.....​...........​.........................
.......​.............​.................​...........​...............​............​.........

Pražské služby + ORDALIUM, Sečení travního porostu dálničních úseků v údržbě SSÚD 
pro oblast 5

Bukovanská 363, 257 21 Poříčí nad Sázavou 
ORDALIUM, s.r.o.
Bukovanská 363, 257 21 Poříčí nad Sázavou 
03188566 
CZ03188566

se sídlem;
Správce a společník č. 1:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 228558
právní forma: 
bankovní spojení; 
zastoupen: 
Společník č. 2: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:

Společnost s ručením omezeným 
​..........​.................​.......​.... ​.....​............................. 
​........​..............​.................​.................. 
Pražské služby, a.s.
Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9 
60194120 
CZ60194120

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2432 
právní forma: Akciová společnost
zastoupen: ......... ​...........​.............​............​..............​.... ​.............​....... ​........

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)
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1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 3. 1. 2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): odstranění travního porostu ručním a 
strojním sečením na dálnici D3 ve správě SSÚD Chotoviny.

množství / rozsah Plnění: specifikováno v Příloze č. 1 -  Položkový rozpočet Plnění

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: dálnice D3 km 62,300 -  
130,300 PS + LS.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 30. 10. 2022.

Dodavatel je povinen zahájit poskytování služeb bez zbytečného odkladu po doručení 
výzvy ŘSD. Výzva ŘSD k zahájení jednotlivých sečí bude učiněna ŘSD písemně, a to 
v elektronické formě na kontaktní údaje odpovědných osob uvedených v Rámcové dohodě, 
minimálně 30 dní před zahájením jednotlivých sečí.

...........​....​....... ​.. ​.....​......​....​........

...........​....​....... ​.. ​.....​......​......​........

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet Plnění

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU 
PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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