

OBJEDNÁVKA

ČÍSLO: 22021

ODBĚRATEL:

město Horažďovice

Mírové náměstí 1

341 01 Horažďovice

IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. pobočka Klatovy

číslo účtu: 27 - 0821898399/0800

DODAVATEL:

Ing. Pavel Míka - Instalprojekt

Raisova 1004

386 01 Strakonice

IČO: 47257598, DIČ: CZ6906261692

Dodavatel se zavazuje nejpozději do dvou měsíců od přijetí této objednávky prověřit, že tato objednávka byla uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. „zákon o registru smluv“ a bere na vědomí, že podle ustanovení § 6 a § 7 tohoto zákona, které nabývají účinnosti až 1. 7. 2017, nenabývá smlouva uzavřená přijetím této objednávky účinnosti před uveřejněním objednávky, a není-li objednávka uveřejněna ani do tří měsíců od uzavření smlouvy, pozbývá smlouva platnosti od svého uzavření. Dodavatel bere na vědomí, že podle neúčinné smlouvy nebo podle smlouvy, jejíž platnost byla zrušena, nesmí objednatel plnit a zhotoviteli vzniká povinnost plnění již přijaté, objednateli vrátit.

Dodavatel s odvoláním na zákon č. 101/2000 Sb. „o ochraně osobních údajů“ prohlašuje, že byl poučen o svých právech podle tohoto zákona a že souhlasí se zpracováním, shromažďováním a uchováváním svých osobních údajů s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb. „o svobodném přístupu k informacím“ a zákon č. 340/2015 Sb. „o registru smluv“. Tento souhlas je udělen do budoucna, na dobu neurčitou, jak pro účely vnitřní potřeby města Horažďovice, tak i pro plnění jeho zákonných informačních povinností. Tento souhlas je udělen i pro zpřístupnění či zveřejnění celé této objednávky v jejím plném znění, jakož i všech dokumentů s touto objednávkou souvisejících.

Předmět dodávky:

Objednáváme u Vás Vypracování jednodušších dokumentace pro realizaci stavby (DSJ) kompletní rekonstrukce stávající objektové plynové kotelny pro vytápění (bez přípravy TV) v BD čp. 26 v Ševčíkově ulici v Horažďovicích vč. napojení na stávající otopnou soustavu(rozdělovač +sběrač +vystrojení top. okruhů).

Rozsah prací:

Část A: Zabezpečení vstupních podkladů (VSP)

Část B: PD- Strojní část-technologie plynové kotelny + napojení na OS

Část C: PD OPZ – napojení nové plynové kotelny

Část D: PD Úpravy elektroinstalace kotelny, M+R

Část E. Výkaz výměr, položkový rozpočet nákladů stavby

Součástí PD bude:

- konzultace a odsouhlasení řešení s investorem , ostatní konzultace dle potřeby a požadavku investora

- Počet tištěných paré 6+0, elektronicky dwg+pdf+doc+xls

Součástí PD není:

- zpracování zprávy PBR (není požadováno)

- Inženýrská činnost - případné vyřízení stavebního povolení, (ohlášení)

Podrobnější rozsah prací je specifikován v cenové nabídce ze dne 19.07.2022

Dohodnutá smluvní cena:

- Část A: Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) 11.000,-Kč

- Část B: Strojní a technolog. část PK + napojení OS, ZI, 48.000,-Kč

- Část C: OPZ – napojení nové plynové kotelny 12.000,-Kč

- Část D: PD Úpravy elektroinstalace kotelny , M+R 19.000,-Kč

- Část E: Výkaz výměr , položkový rozpočet nákladů stavby 8.000,-Kč

Celkem 98.000,-Kč + DPH**Odpovědnost za vady**

- dodavatel odpovídá po dobu šesti let od dokončení a předání díla za to, že dílo bude mít dohodnuté vlastnosti.

Platební podmínky: nárok na fakturaci vzniká dodavateli po dokončení a předání díla, splatnost faktury je 14 dní od prokazatelného doručení. Fakturovat v režimu přenesené daňové povinnosti – ANO / NE.

Termín dodávky: do 15.01.2023

Individuální příslib:**Vyřizuje:**

XX

Potvrzuji, že jsem prověřil(a) připravovanou operaci postupem podle § 26 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb. Potvrzuji oprávněnost, nezbytnost a správnost připravované operace. Operace je v souladu s právními předpisy a bylo dosaženo optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností.

kontrolu provedl příkazce operace:

Dne: 20.07.2022

kontrolu provedl správce rozpočtu:

Přijímám tuto objednávku jako nabídku na uzavření smlouvy, bez dodatků, výhrad, omezení či změn a zavazuji se podle ní objednateli plnit.

Dne: 20.07.2022

podpis oprávněné osoby dodavatele:

