



S00JP013HBIE

OBJEDNÁVKA O440170116

S00JP013HBIE

ze dne: 06.04.2017

Objednatel:

statutární město Zlín

Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

náměstí Míru 12

76140 Zlín

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:

ČS, a.s., pobočka Zlín

č. účtu: [REDACTED]

Vyřizuje: Rokosová Iva Bc.

Tel./Mail: [REDACTED] / [REDACTED]

Dodavatel:

Technické služby Zlín, s.r.o.

Louky, Záhumení V 321

76302 Zlín

IČ: 60711086

DIČ: CZ60711086

fax. [REDACTED]

1. Předmět plnění

Objednáváme u Vás:

opravu chodníků, zábradlí a schodišť dle dílčích objednávek (viz příloha) na základě rámcové smlouvy o provádění stavebních prací č. 4400150006 dodatek č. 2

2. Cena plnění (včetně DPH)

Kč 316 000,00

3. Termín plnění

do 30.04.2017

4. Ostatní

(platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Objednatel prohlašuje, že pro zdanitelné plnění nebude ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína

04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014

zlín. statutární město Zlín
Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
nám. Míru 12 • 761 40 Zlín
IČ 00283924 • DIČ CZ00283924

Zlámal Michal, Ing.

vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb

Předběžná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
příkazce operace	Ing. Michal Zlámal	[REDACTED]	06-04-2017
správce rozpočtu	Rokosová	[REDACTED]	06-04-2017

Technické služby Zlín, s.r.o.	
datum:	28-04-2017
obj.:	1876 Počet listů, příloh 3x
originál:	PC kopie: A, B, C

OBJEDNÁVKA 0440170116

S00JP013HBIE

ze dne: 06.04.2017

Objednatel:

Dodavatel:

statutární město Zlín
Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
náměstí Míru 12
76140 Zlín

Technické služby Zlín, s.r.o.

Louky, Záhumení V 321
76302 Zlín

IČ: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení:
ČS, a.s., pobočka Zlín
č. účtu: [redacted]

IČ: 60711083
DIČ: CZ60711086

Vyřizuje: Rokosová Iva Bc.

Tel./Měli: [redacted] / [redacted]

fax: [redacted]

1. Předmět plnění

Objednáváme u Vás:

opravu chodníků, zábradlí a schodišť dle dílčích objednávek (viz příloha) na základě rámcové smlouvy o provádění stavebních prací č. 440015000S dodatek č. 2

2. Cena plnění (včetně DPH)

Kč 318 000,00

3. Termín plnění

do 30.04.2017

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Objednatel prohlašuje, že pro zdanitelné plnění nebude ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 8.11.2011 aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.


Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína

04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014



Zlámal Michal, Ing.

vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb

Podpis přijetí objednávky



Technické služby Zlín
Louky, Záhumení V
763 02 Zlín
IČ 607 11 086

Nabídka

oprava chodníku na křižovatce ulic Nad Humny - Kútiky - Hrabůvka v Prštném

lokalita : Zlín - Prštné

objednávka č. :

ze dne :

Číslo zakázky: 2220003

Období: duben 2017

Objednatel :

Statutární město Zlín

Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

náměstí Míru 12

761 40 Zlín

IČO : 00283924

DIČ : CZ00283924

stavba : oprava chodníku - který byl poničen otáčejícím vozidlem

popis práce	jed.	množství	cena/jed.	celkem Kč
hod. práce stav. dělníka rozebrání dl. a podložil	hod.	15	330,00 Kč	4 950,00 Kč
vozidlo Multicar	hod.	6	500,00 Kč	3 000,00 Kč
předlažba chodníku 30/30	m2	10	90,00 Kč	900,00 Kč
uložení suti na skládku SD	t	0,5	300,00 Kč	150,00 Kč
předlažba zámkové tl. 6cm	m2	1	190,00 Kč	190,00 Kč
dlažba zámková tl. 6cm	m2	0,5	280,00 Kč	140,00 Kč
drť 4 - 8	m3	0,5	780,00 Kč	390,00 Kč
beton B 20	m3	0,2	1 920,00 Kč	384,00 Kč
CELKEM cena bez DPH				10 104,00 Kč

DPH 21%

2 121,84Kč

Celkem s DPH 21%

12 225,84Kč

Říha Radoslav
stř. komunikace

zlín. statutární město Zlín 8
Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
nám. Míru 12 • 761 40 Zlín
IČ 00283924 • DIČ CZ00283924

Průvaz. 24.4.2017

Nabídka

oprava chodníku JS Zlín ul. Větrná a Plesníková

lokalita : Zlín - JS

objednávka č. :

ze dne :

Číslo zakázky: 2220003

Období: duben 2017

Objednatel :

Statutární město Zlín

Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

náměstí Míru 12

761 40 Zlín

IČO : 00283924

DIČ : CZ00283924

stavba : oprava chodníku předlažba a oprava obruby

popis práce	jed.	množství	cena/jed.	celkem Kč
hodinová práce stavebního dělníka	hod.	38	330,00 Kč	12 540,00 Kč
vozidlo Multicar	hod.	15	500,00 Kč	7 500,00 Kč
dlažba hladká 20/10/6	m2	9	280,00 Kč	2 520,00 Kč
uložení sutí na skládku SD	t	0,5	300,00 Kč	150,00 Kč
betob B 20	m3	0,4	45,00 Kč	18,00 Kč
CELKEM cena bez DPH				22 728,00 Kč

DPH 21%

4 772,88Kč

Celkem s DPH 21%

27 500,88Kč

Říha Radoslav
stř. komunikace

zlín.

statutární
město Zlín 8

Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
nám. Míru 12 • 761 40 Zlín
IČ 00283924 • DIČ CZ00283924

Průvaz: 29.4.2017

Nabídka

oprava nájezdů na chodníku JS Zlín ul. Okružní

lokalita : Zlín - JS ul. Okružní

objednávka č. :
ze dne :

Číslo zakázky: 2220003
Období: duben 2017

Objednatel :

Statutární město Zlín
Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
náměstí Míru 12
761 40 Zlín

IČO : 00283924
DIČ : CZ00283924

stavba : oprava chodníku předlažba a oprava obruby

popis práce	jed.	množství	cena/jed.	celkem Kč
hodinová práce stavebního dělníka	hod.	22	330,00 Kč	7 260,00 Kč
vozidlo Multicar	hod.	5	500,00 Kč	2 500,00 Kč
zámežnický materiál pozinkové nájezdy	ks	2	7 400,00 Kč	14 800,00 Kč
CELKEM cena bez DPH				24 560,00 Kč

DPH 21%

5 157,60Kč

Celkem s DPH 21%

29 717,60Kč

Říha Radoslav
stř. komunikace

zlín. statutární město Zlín
Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
nám. Míru 12 • 761 40 Zlín
IČ 00283924 • DIČ CZ00283924

Pracoval: 29.4.2017

Nabídka

oprava schodiště ul. U Trojáku - JS Zlín

lokalita : Zlín - JS ul. U Trojáku

objednávka č. :

ze dne :

Číslo zakázky: 2220003

Období: duben 2017

Objednatel :

Statutární město Zlín

Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

náměstí Míru 12

761 40 Zlín

IČO : 00283924

DIČ : CZ00283924

stavba : oprava schodiště U Trojáku

popis práce	jed.	množství	cena/jed.	celkem Kč
hodinová práce stavebního dělníka	hod.	48	330,00 Kč	15 840,00 Kč
vozidlo Multicar	hod.	16	500,00 Kč	8 000,00 Kč
dlažba hladká 30/30/6	m2	9	280,00 Kč	2 520,00 Kč
uložení sutí na skládku SD	t	0,4	300,00 Kč	120,00 Kč
lepidlo	kg	120	32,00 Kč	3 840,00 Kč
rychletuhnoucí betonová směs	kg	180	45,00 Kč	8 100,00 Kč
CELKEM cena bez DPH				38 420,00 Kč

DPH 21%

8 068,20Kč

Celkem s DPH 21%

46 488,20Kč

Říha Radoslav
stř. komunikace

zlín. statutární město Zlín
Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
nám. Míru 12 • 761 40 Zlín
IČ 00283924 • DIČ CZ00283924

Průvzác 29.4.2017

Nabídka

oprava zábradlí ul. Pasecká a Prštné Kútíky

lokalita : Zlín - ul. Pasecká a Prštné Kútíky

objednávka č. :

ze dne :

Číslo zakázky: 2220003

Období: duben 2017

Objednatel :

Statutární město Zlín

Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

náměstí Míru 12

761 40 Zlín

IČO : 00283924

DIČ : CZ00283924

stavba : oprava ocelového zábradlí

popis práce	jed.	množství	cena/jed.	celkem Kč
hodinová práce stavebního dělníka	hod.	28	330,00 Kč	9 240,00 Kč
pojízdna dílna	hod.	10	480,00 Kč	4 800,00 Kč
zámečnický materiál	ks	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
CELKEM cena bez DPH				16 540,00 Kč

DPH 21%

3 473,40Kč

Celkem s DPH 21%

20 013,40Kč

Říha Radoslav
stř. komunikace

zlín. statutární město Zlín
Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
nám. Míru 12 • 761 40 Zlín
IČ 00283924 • DIČ CZ00283924

Preuzal: 24. 9. 2017

Nabídka

oprava stání pod popelnice, likvidace bet. Sloupků a dovoz krajníků

lokalita : Zlín - Lesní čtvrť ul. Slovenská

objednávka č. :

ze dne :

Číslo zakázky: 2220003

Období: duben 2017

Objednatel :

Statutární město Zlín

Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

náměstí Míru 12

761 40 Zlín

IČO : 00283924

DIČ : CZ00283924

stavba : oprava dlažby, doprava materiálu a odstranění betonových patníků

popis práce	jed.	množství	cena/jed.	celkem Kč
hodinová práce stavebního dělníka	hod.	42	330,00 Kč	13 860,00 Kč
doprava Mutticar	hod.	12	500,00 Kč	6 000,00 Kč
zámečnický materiál	ks	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
uložení sutí na skládce SD	t	1,2	300,00 Kč	360,00 Kč
CELKEM cena bez DPH				22 720,00 Kč

DPH 21%

4 771,20Kč

Celkem s DPH 21%

27 491,20Kč

Říha Radoslav
stř. komunikace

zlín. statutární město Zlín
Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
nám. Míru 12 • 761 40 Zlín
IČ 00283924 • DIČ CZ00283924

Průvaz : 24. 4. 2017

Nabídka

oprava opěrné zídky u schodiště v podjezdu na ul. Dlouhé

lokalita : Zlín - ul. Dlouhá

objednávka č. :

ze dne :

Číslo zakázky: 2220003

Období: duben 2017

Objednatel :

Statutární město Zlín

Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

náměstí Míru 12

761 40 Zlín

IČO : 00283924

DIČ : CZ00283924

stavba : oprava opěrné zídky

popis práce	jed.	množství	cena/jed.	celkem Kč
hodinová práce stavebního dělníka bourací práce	hod.	14	330,00 Kč	4 620,00 Kč
vozidlo Multicar	hod.	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč
lepidlo	kg	20	32,00 Kč	640,00 Kč
rychletuhnoucí směr	kg	25	45,00 Kč	1 125,00 Kč
sanační omítka Paulin	kg	30	280,00 Kč	8 400,00 Kč
beton B20	m3	0,2	1 920,00 Kč	384,00 Kč
CELKEM cena bez DPH				16 169,00 Kč


DPH 21%

3 395,49Kč

Celkem s DPH 21%

19 564,49Kč

Říha Radoslav



Nabídka

oprava chodníku a schodišť ul. Vodní, Lesní čtvrť I a Štefánikova

lokalita : Zlín

objednávka č. :

ze dne :

Číslo zakázky: 2220003

Období: duben 2017

Objednatel :

Statutární město Zlín

Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

náměstí Míru 12

761 40 Zlín

IČO : 00283924

DIČ : CZ00283924

stavba : oprava chodníku a schodišť

popis práce	jed.	množství	cena/jed.	celkem Kč
hodinová práce stavebního dělníka bourací práce	hod.	52	330,00 Kč	17 160,00 Kč
vozidlo Multicar	hod.	12	500,00 Kč	6 000,00 Kč
rychletuhnoucí směr	kg	40	45,00 Kč	1 800,00 Kč
beton B20	m3	0,3	1 920,00 Kč	576,00 Kč
drť 4 - 8	m3	0,3	780,00 Kč	234,00 Kč
slepecká dlažba	m2	1,5	420,00 Kč	630,00 Kč
obrubník nájezdový	m	5	320,00 Kč	1 600,00 Kč
obrubník zahradní	m	1	220,00 Kč	220,00 Kč
položení AB	t	0,2	3 500,00 Kč	700,00 Kč
CELKEM cena bez DPH				28 920,00 Kč

DPH 21%

6 073,20Kč

Celkem s DPH 21%

34 993,20Kč

Říha Radoslav
stř. komunikace



Nabídka

oprava chodníku a schodiště ul. Hradská - stadion Mládeže

lokalita : Zlín - ul. Hradská

objednávka č. :

ze dne :

Číslo zakázky: 2220003

Období: duben 2017

Objednatel :

Statutární město Zlín

Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

náměstí Míru 12

761 40 Zlín

IČO : 00283924

DIČ : CZ00283924

stavba : oprava chodníku a schodiště ul. Hradská

popis práce	jed.	množství	cena/jed.	celkem Kč
hodinová práce stavebního dělníka	hod.	25	330,00 Kč	8 250,00 Kč
vozidlo Multicar	hod.	6	500,00 Kč	3 000,00 Kč
dlažba hladká 30/30/6	m2	2,5	280,00 Kč	700,00 Kč
uložení sutí na skládku SD	t	0,2	300,00 Kč	60,00 Kč
lepidlo	kg	50	32,00 Kč	1 600,00 Kč
rychletuhnoucí betonová směs	kg	20	45,00 Kč	900,00 Kč
CELKEM cena bez DPH				14 510,00 Kč

DPH 21%

3 047,10Kč

Celkem s DPH 21%

17 557,10Kč

Říha Radoslav
stř. komunikace



Nabídka

oprava chodníku ul. Zarámí

lokalita : Zlín - ul. Zarámí

objednávka č. :

ze dne :

Číslo zakázky: 2220003

Období: duben 2017

Objednatel :

Statutární město Zlín

Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

náměstí Míru 12

761 40 Zlín

IČO : 00283924

DIČ : CZ00283924

stavba : oprava chodníku a silniční obruby u restaurace U Septima a propad spojka na náměstí Míru

popis práce	jed.	množství	cena/jed.	celkem Kč
hodinová práce stavebního dělníka bourací práce	hod.	18	330,00 Kč	5 940,00 Kč
vozidlo Multicar	hod.	6	500,00 Kč	3 000,00 Kč
rychletuhnoucí směr	kg	25	45,00 Kč	1 125,00 Kč
beton B20	m3	0,2	1 920,00 Kč	384,00 Kč
drť 4 - 8	m3	0,4	780,00 Kč	312,00 Kč
CELKEM cena bez DPH				10 761,00 Kč


DPH 21%

2 259,81Kč

Celkem s DPH 21%

13 020,81Kč

Říha Radoslav
stř. komunikace



Nabídka

oprava chodníku a obrub ul. Potoky - Štefánikova

lokalita : Zlín - střed města

objednávka č. :

ze dne :

Číslo zakázky: 2220003

Období: duben 2017

Objednatel :

Statutární město Zlín
Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
náměstí Míru 12
761 40 Zlín

IČO : 00283924

DIČ : CZ00283924

stavba : oprava chodníku a obrub

popis práce	jed.	množství	cena/jed.	celkem Kč
hodinová práce stavebního dělníka bourací práce	hod.	14	330,00 Kč	4 620,00 Kč
vozidlo Multicar	hod.	3	500,00 Kč	1 500,00 Kč
rychletuhnoucí směs	kg	40	45,00 Kč	1 800,00 Kč
beton B20	m3	0,2	1 920,00 Kč	384,00 Kč
drť 4 - 8	m3	0,3	780,00 Kč	234,00 Kč
CELKEM cena bez DPH				8 538,00 Kč

DPH 21%

1 792,98Kč

Celkem s DPH 21%

10 330,98Kč

Říha Radoslav
stř. komunikace



Nabídka

oprava propadů na chodnících

lokalita : Zlín - Kůty

objednávka č. :

ze dne :

Číslo zakázky: 2220004

Období: duben 2017

Objednatel :

Statutární město Zlín

Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

náměstí Míru 12

761 40 Zlín

IČO : 00283924

DIČ : CZ00283924

stavba : oprava propadů na chodnících

popis práce	jed.	množství	cena/jed.	celkem Kč
hodinová práce stavebního dělníka bourací práce	hod.	22	330,00 Kč	7 260,00 Kč
vozidlo Multicar	hod.	6	500,00 Kč	3 000,00 Kč
drť 4 - 8	m3	0,5	780,00 Kč	390,00 Kč
CELKEM cena bez DPH				10 650,00 Kč

DPH 21%

2 236,50Kč

Celkem s DPH 21%

12 886,50Kč

Říha Radoslav
stř. komunikace

Nabídka

oprava chodníku ul. Lešenská

lokalita : Zlín - Štípa ul. Lešenská

objednávka č. :
ze dne :

Číslo zakázky: 2220003
Období: duben 2017

Objednatel :

Statutární město Zlín
Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
náměstí Míru 12
761 40 Zlín

IČO : 00283924
DIČ : CZ00283924

stavba : oprava chodníku propady ul. Lešenská u hřbitova

popis práce	jed.	množství	cena/jed.	celkem Kč
hodinová práce stavebního dělníka bourací práce	hod.	20	330,00 Kč	6 600,00 Kč
vozidlo Multicar	hod.	8	500,00 Kč	4 000,00 Kč
rychletuhnoucí směs	kg	20	45,00 Kč	900,00 Kč
beton B20	m3	0,2	1 920,00 Kč	384,00 Kč
drť 4 - 8	m3	0,5	780,00 Kč	390,00 Kč
uložení sutě na skládku	t	0,5	300,00 Kč	150,00 Kč
CELKEM cena bez DPH				12 424,00 Kč

DPH 21%

2 609,04Kč

Celkem s DPH 21%

15 033,04Kč

Říha Radoslav
stř. komunikace

zlín. statutární město Zlín
Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
nám. Míru 12 • 761 40 Zlín
IČ 00283924 • DIČ CZ00283924

Radoslav

Nabídka

čištění příkopu a propustku ve Štípě u hasičárny ul. Za dvorem

objednávka č. :

ze dne :

Číslo zakázky: 2220003

Období: duben 2017

Objednatel :

Statutární město Zlín

Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

náměstí Míru 12

761 40 Zlín

IČO : 00283924

DIČ : CZ00283924

stavba : odstranění nánosů zeminy a prčištění propustku

Štípa ul. Za dvorem

popis práce	jed.	množství	cena/jed.	celkem Kč
hodinová práce stavebního dělníka čištění propustku	hod.	15	330,00 Kč	4 950,00 Kč
odvoz sutě a zeminy na sklál. 220t vozidlo MAN	hod.	8	700,00 Kč	5 600,00 Kč
uložení sutě a zeminy na skládku SD	t	16,5	300,00 Kč	4 950,00 Kč
nakladač KOMATSU nakládka	hod.	8	800,00 Kč	6 400,00 Kč
vozidlo MULTICAR	hod.	4	500,00 Kč	2 000,00 Kč
CELKEM cena bez DPH				23 900,00 Kč

DPH 21%

5 019,00Kč

Celkem s DPH 21%

28 919,00Kč

Říha Radoslav
stř. komunikace

zlín. statutární město Zlín
Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
nám. Míru 12 • 761 40 Zlín
IČ 00283924 • DIČ CZ00283924

Moral