
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mačkov Datum: 6. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Domov Petra Mačkov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Šumavaplan Projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Česal DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

140 440 000,00

1 084 369,39 227 717,57

139 355 630,61 20 903 344,59

2019/09/V31

Dostavba zdravotního pavilonu - Domov Petra Mačkov

Vyplň údaj

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

15,00%

CZK 161 571 062,16
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019/09/V31

Stavba:

Místo: Mačkov Datum:

Zadavatel: Domov Petra Mačkov Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Pavel Česal

Dostavba zdravotního pavilonu - Domov Petra Mačkov

6. 9. 2021

Šumavaplan Projekt

8 057 708,786 950 127,49
5 651 189,084 914 077,46

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

161 571 062,16

Kód Popis

SO 01 Zdravotní pavilon 147 862 164,31128 575 795,05
SO 02 Venkovní úpravy
SO 03 Rekonstrukce tepelného hospodářství

140 440 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mačkov Datum: 6. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Domov Petra Mačkov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Šumavaplan Projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Česal DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 128 575 795,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 128 575 795,05 15,00% 19 286 369,26

Cena s DPH v CZK 147 862 164,31

Dostavba zdravotního pavilonu - Domov Petra Mačkov

SO 01 - Zdravotní pavilon

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mačkov Datum: 6. 9. 2021

Zadavatel: Domov Petra Mačkov Projektant: Šumavaplan Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Pavel Česal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 128 575 795,05

HSV - Práce a dodávky HSV 60 612 847,36

    1 - Zemní práce 13 288 027,92

    2 - Zakládání 13 135 701,70

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 102 735,69

    4 - Vodorovné konstrukce 12 163 723,78

    5 - Komunikace pozemní 95 657,79

    61 - Úprava povrchů vnitřních 2 866 645,67

    62 - Úprava povrchů vnějších 3 288 728,49

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 2 373 881,07

    64 - Osazování výplní otvorů 312 364,03

    8 - Trubní vedení 138 553,94

    94 - Lešení a stavební výtahy 429 195,05

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 455 450,60

    96 - Bourání konstrukcí 243 510,25

    997 - Přesun sutě 37 985,89

    998 - Přesun hmot 2 680 685,49

PSV - Práce a dodávky PSV 49 841 562,09

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 122 640,11

    712 - Povlakové krytiny 2 006 230,96

    713 - Izolace tepelné 5 965 290,31

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 515 483,05

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 751 988,46

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 703 776,21

    730 - Vytápění a chlazení 5 359 533,91

      731 - Ústřední vytápění 2 790 350,59
      732 - Chlazení 2 374 342,64
      733 - Společné položky 194 840,68

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 5 167 461,37

      7411 - Elektroinstalace 3 578 691,37
      7412 - Svítidla 1 293 416,83
      7413 - Jímací a uzemňovací soustava 295 353,17

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 2 032 575,54

      7421 - Strukturovaná kabeláž 524 724,58
      7422 - Společná TV anténa 195 189,54
      7423 - Místní rozhlas 177 024,43
      7424 - Komunikační systém sestra pacient 1 135 636,99

    743 - Měření a regulace 585 409,95

      7431 - Vytápění objektu 47 867,40
      7432 - Chlazení objektu 47 401,65
      7433 - Regulace vytápění pavilonu 246 392,77
      7434 - Nadřazený systém areálu 202 790,44
      7435 - Společné položky 40 957,69

    744 - EPS 760 867,42

    762 - Konstrukce tesařské 203 034,20

    763 - Konstrukce suché výstavby 2 041 625,59

    764 - Konstrukce klempířské 432 188,48

    766 - Konstrukce truhlářské 3 247 852,84

    767 - Konstrukce zámečnické 1 313 464,05

    7671 - Konstrukce hliníkové 11 268 412,02

    770 - Bezpečnostní záchytný systém 86 442,25

    771 - Podlahy z dlaždic 721 927,02

    776 - Podlahy povlakové 3 258 593,21

    777 - Podlahy lité 712 095,41

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 039 972,11

    783 - Dokončovací práce - nátěry 165 006,24

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 379 691,38

M - M 10 792 624,46

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 3 558 409,73

      241-M - VZT zařízení č. 1 - Teplovzdušné větrání 1.PP 690 296,98

SO 01 - Zdravotní pavilon

Dostavba zdravotního pavilonu - Domov Petra Mačkov
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      242-M - VZT zařízení č. 2 - Teplovzdušné větrání 1. a 2.NP 2 282 231,47
      243-M - Společné prvky VZT č. 1 a 2 144 770,58
      244-M - Větrání CHÚC 101 138,37
      245-M - Větrání kuchyní 17 300,93
      246-M - Společné položky 322 671,40

    80-M - Subdodávky 7 234 214,73

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 328 761,14
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mačkov Datum: 6. 9. 2021

Zadavatel: Domov Petra Mačkov Projektant: Šumavaplan Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Pavel Česal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 128 575 795,05

D HSV Práce a dodávky HSV 60 612 847,36

D 1 Zemní práce 13 288 027,92
1 K 001 111 Práce spojené s případným odstřelem hornin třídy těžitelnosti 6 - 7 m3 3 974,750 1 110,30 4 413 164,93

PP Práce spojené s případným odstřelem hornin třídy těžitelnosti 6 - 7
VV 3810,35+28,5+120,5+15,4 3 974,750

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 1 440,000 74,02 106 588,80

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
VV 60*24 1 440,000

3 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 60,000 55,51 3 330,60

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

4 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 1 833,850 197,39 361 983,65

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
VV "pavilon" (24,0*24,5*1,0)+(9,7*15,5*1,0)+(24,0*24,0*1,0) 1 314,350
VV "chodba" (11,0*41,5*1,0) 456,500
VV "chodba 2" (15,0*6,0*0,7) 63,000
VV Součet 1 833,850

5 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 1 833,850 24,67 45 241,08

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

6 K 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 1 642,400 222,06 364 711,34

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
VV "pavilon" (23,0*22,1*1,0)+(8,7*29,0*1,0)+(23,0*22,1*1,0) 1 268,900
VV "chodba" (9,0*41,5*1,0) 373,500
VV Součet 1 642,400

7 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 1 642,400 55,51 91 169,62

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

8 K 131501103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu do 5000 m3 m3 3 810,350 715,53 2 726 419,74

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 6 přes 1 000 do 5 000 m3
VV "pavilon" (19,5*22,0*2,5)+(7,7*25,2*2,5)+(19,5*22,8*2,5) 2 669,100
VV "chodba" 11,0*41,5*2,5 1 141,250
VV Součet 3 810,350

9 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 31,800 690,85 21 969,03

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
VV "Kanalizace" 53,0*0,6*1,0 31,800

10 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 31,800 197,39 6 277,00

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 3

11 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 526,000 296,08 155 738,08

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 
100 do 1 000 m3

VV "Kanalizace" (160,0+50,0+53,0)*2,0*1,0 526,000

12 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 526,000 30,84 16 221,84

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

13 K 132301102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3 m3 38,976 801,88 31 254,07

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 m3

VV "základy chodba" (9,0+2,8+9,0)*0,6*1,2 14,976
VV "základy chodba" 10,0*2,0*0,6*2 24,000
VV Součet 38,976

14 K 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 38,976 283,74 11 059,05

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 4

15 K 132501101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 6 m3 28,500 3 515,95 100 204,58

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 6 pro jakékoliv 
množství

VV "Kanalizace" (47,0*0,6*0,5) 14,100
VV "chodba" 6,0*2,0*0,6*2 14,400
VV Součet 28,500

16 K 132501201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 m3 120,336 1 850,50 222 681,77

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v 
hornině 6 pro jakékoliv množství

VV "základy pavilon" (16,8+19,4+4,6+3,8+4,6+16,0)*2*1,2*0,4+(35,7+41,4)*1,2*0,4+(4,8*1,2*0,4*9) 120,336
VV Součet 120,336

17 K 133501101 Hloubení šachet v hornině tř. 6 m3 15,400 2 529,01 38 946,75

PP
Hloubení zapažených i nezapažených šachet  s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem 
výkopu

VV "výtah" 4,4*3,5*1,0 15,400

18 K 162601101 Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 933,840 197,39 381 720,68

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

VV 1833,85+1642,4+31,8+526,0+38,976-2139,186 1 933,840

19 K 162601151 Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 3 974,586 222,06 882 596,57

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

VV 3810,35+28,5+120,336+15,4 3 974,586

20 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 10 635,167 246,73 2 624 014,75

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
VV (1933,84+3974,586)*1,8 10 635,167

21 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2 329,940 185,05 431 155,40

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV "pavilon" (0,6+4,0)*0,5*4,0*(44,2+25,2+44,2+7,2) 1 111,360
VV "chodba" (0,6+4,0)*0,5*4,0*(11,3+30,2+28,7+8,6+6,8+2,0+1,8) 822,480
VV "Kanalizace" (53,0*0,6*0,7)+(160,0+50,0+53,0)*2,0*0,7+(47,0*0,6*0,2) 396,100
VV Součet 2 329,940

22 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 175,800 431,78 75 906,92

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

VV "Kanalizace" (53,0*0,6*0,3)+(47,0*0,6*0,3)+(160,0+50,0+53,0)*2,0*0,3 175,800

23 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 316,440 555,15 175 671,67

Dostavba zdravotního pavilonu - Domov Petra Mačkov

SO 01 - Zdravotní pavilon
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP štěrkopísek frakce 0/2
VV 175,8*1,8 316,440

D 2 Zakládání 13 135 701,70
24 K 002 101 Dodávka a montáž drenážní revizní šachty DN 400, dl. cca 4000 mm ks 7,000 6 785,16 47 496,12

PP Dodávka a montáž drenážní revizní šachty DN 400, dl. cca 4000 mm

25 K 002 102 Dodávka a montáž systémového nerezového pásu pro dilatační spáry bílé vany m 193,125 645,21 124 606,18

PP Dodávka a montáž systémového nerezového pásu pro dilatační spáry bílé vany
VV deska 
VV "1.PP" 16,5*3 49,500
VV "chodba" 3,0*4 12,000
VV "strop" 3,0*4 12,000
VV stěny
VV "1.PP" 3,5*32 112,000
VV "chodba" 3,0*24 72,000
VV "pracovní spáry" -64,375 -64,375
VV Součet 193,125

26 K 002 103 Dodávka a montáž systémového pásu pro pracovní spáry bílé vany m 64,375 645,21 41 535,39

PP Dodávka a montáž systémového pásu pro pracovní spáry bílé vany
VV "cca 1/4 dilatačních spar" 257,5/4 64,375

27 K 002 104 Dodávka a montáž systémového nerezového rohového těsnícího pásu pro pracovní spáry bílé vany (styk deska - stěna) m 344,400 905,51 311 857,64

PP Dodávka a montáž systémového nerezového rohového těsnícího pásu pro pracovní spáry bílé vany (styk deska - stěna)
VV deska - stěna
VV "1.PP" (16,5+16,9+3,3+5,3+3,3+20,6)*2 131,800
VV "výtah" (3,5+2,5)*2 12,000
VV "chodba" (9,0+11,3+30,2+0,9+0,9+28,7+8,6+6,7+2,0+2,0) 100,300
VV "strop" (9,0+11,3+30,2+0,9+0,9+28,7+8,6+6,7+2,0+2,0) 100,300
VV Součet 344,400

28 K 002 105 Dodávka a montáž injektážní hadičky vč. všech ukončovacích prvků ve stěně m 601,900 1 236,13 744 026,65

PP Dodávka a montáž injektážní hadičky vč. všech ukončovacích prvků ve stěně
VV 193,125+64,375+344,4 601,900

29 K 002 106 Dodávka a montáž PVC-P pásu pro dilatační spáry bílé vany, přesná SPC viz výkres D.1.1.19, pol. D13 m 26,000 645,21 16 775,46

PP Dodávka a montáž PVC-P pásu pro dilatační spáry bílé vany, přesná SPC viz výkres D.1.1.19, pol. D13
VV "D 13" (9,5+3,5)*2 26,000

30 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm m3 52,475 1 542,08 80 920,65

PP Lože pro trativody  z kameniva hrubého drceného
VV (28,7+8,6+6,7+2,0+2,0+7,0+17,2+3,8+5,8+3,8+20,6+16,5+20,6+3,8+5,8+3,8+16,9+11,3+21,0+4,0)*0,5*0,5 52,475

31 K 212755218 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm bez lože m 209,900 271,41 56 968,96

PP Trativody bez lože z drenážních trubek  plastových flexibilních D 200 mm
VV 28,7+8,6+6,7+2,0+2,0+7,0+17,2+3,8+5,8+3,8+20,6+16,5+20,6+3,8+5,8+3,8+16,9+11,3+21,0+4,0 209,900

32 K 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 1 189,110 12,34 14 673,62

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4  z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 
0,8

VV "pavilon" (16,8*20,6)+(23,5*6,3)+(16,8*12,8)+(18,8*4,2) 788,130
VV "chodba" (10,0*3,5)+(11,0*3,7)+(29,0*3,7) 183,000
VV "stávající objekt" 24,5 24,500
VV "V1" 46,4+46,4+28,7+38,7 160,200
VV "V2" (1,6+6,6+1,6+4,6+1,6+6,6+1,6+9,8+11,6)*0,4+(14,8*1,6)-(7,2*0,8)-(1,8*0,8*2) 33,280
VV Součet 1 189,110

33 K 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm m3 109,064 1 542,08 168 185,41

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm
VV "pavilon" (4,8*9,2*0,2*5)+(4,8*2,3*0,2)+(4,8*5,7*0,2*2)+(8,2*5,3*0,2*2)+(8,5*5,7*0,2)+(2,3*35,8*0,2)+(18,0*3,2*0,1) 106,614
VV "stávající objekt" 24,5*0,1 2,450
VV Součet 109,064

34 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 38,549 3 112,54 119 985,30

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20
VV "P1 pavilon" (16,8*20,6*0,04)+(23,5*6,2*0,04)+(16,8*17,2*0,04)-(4,4*3,4*0,04) 30,631
VV "P1 chodba" (10,0*3,5*0,04)+(11,0*3,7*0,04)+(29,0*3,7*0,04) 7,320
VV "výtah" (4,4*3,4*0,04) 0,598
VV Součet 38,549

35 K 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 99,102 3 256,88 322 763,32

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25
VV "pavilon" (16,8*20,6*0,1)+(23,5*6,2*0,1)+(16,8*17,2*0,1)-(4,4*3,4*0,1) 76,578
VV "chodba" (10,0*3,5*0,1)+(11,0*3,7*0,1)+(29,0*3,7*0,1) 18,300
VV "výtah" 4,4*3,2*0,3 4,224
VV Součet 99,102

36 K 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 21,243 3 256,88 69 185,90

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
VV "P2" 19,2*4,2*0,2 16,128
VV "P6" 24,5*0,15 3,675
VV "chladící jednotky" 7,2*0,8*0,25 1,440
VV Součet 21,243

37 K 273323511 Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 25/30 m3 298,908 3 879,88 1 159 727,17

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30
VV "ZD01" (16,0*17,2*0,3)+(22,7*5,3*0,3)+(16,0*20,6*0,3) 217,533
VV "ZD02" (9,3*3,1*0,3)+(11,3*3,2*0,3)+(23,7+29+3,6)*3,2*0,3+(2,9*09*0,3) 81,375
VV Součet 298,908

38 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 152,712 1 011,61 154 484,99

PP Bednění základů desek zřízení
VV "ZD01" (16,0+17,2+3,35+5,3+3,35+20,6)*2*0,3 39,480
VV "ZD02" (3,1+7,9+8,8+28,8+3,2+3,6+0,9+2,9+0,9+23,7+11,3+9,3)*0,3 31,320
VV "P1 pavilon" (16,8*17,2+3,4+6,2+3,4+20,6)*2*0,1+(3,1+2,2)*2*0,1 65,572
VV "P1 chodba" (10,0+11,0+23,5+0,9+2,9+0,9+3,6+28,7+8,8+6,7+2,0+1,6)*0,1 10,060
VV "P2 chodba" (12,2+19,2)*0,2 6,280
VV Součet 152,712

39 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 152,712 271,41 41 447,56

PP Bednění základů desek odstranění

40 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 41,376 64 310,98 2 660 931,11

PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV "ZD01" 20,95+9,75+3,3 34,000
VV "ZD02" 5,89 5,890
VV "P2 chodba" 19,2*4,2*0,008*2 1,290
VV "P6" 24,5*0,008 0,196
VV Součet 41,376

41 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,092 65 544,65 6 030,11

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV "chladící jednotky" 7,2*0,8*0,008*2 0,092

42 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 120,816 3 256,88 393 483,21

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25
VV "pavilon" (16,8+19,4+4,6+3,8+4,6+16,0)*2*1,2*0,4+(35,7+41,4)*1,2*0,4+(4,8*1,2*0,4*9) 120,336
VV "chladící jednotky" 0,8*0,2*0,6*5 0,480
VV Součet 120,816

43 K 274321411 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 15,270 3 256,88 49 732,56

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
VV "chodba" (1,7*0,6*0,75)*2+(2,0*0,6*0,75*8)+(9,0+3,8+9,0)*0,6*0,5 15,270

44 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 257,460 1 011,61 260 449,11
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PP Bednění základů pasů rovné zřízení
VV "pavilon" (16,8+19,4+4,6+3,8+4,6+16,0)*2*2*0,4+(35,7+41,4)*2*0,4+(4,8*2*0,4*9) 200,560
VV "chodba" (1,7*2*0,75)*2+(2,0*2*0,75*8)+(9,0+3,8+9,0)*2*0,5 50,900
VV "chladící jednotky" (0,8+0,2)*2*0,6*5 6,000
VV Součet 257,460

45 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 257,460 271,41 69 877,22

PP Bednění základů pasů rovné odstranění

46 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 4,505 64 310,98 289 720,96

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV "chodba" (28,0+4,0+28,0)*4*0,0089+(28,0+4,0+28,0)*1,6*4*0,00617 4,505

47 K 279113144 Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 88,225 2 454,99 216 591,49

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu  bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 
250 do 300 mm

VV "chodba" (1,7*3,5*2)+(2,0*2,75*2)+(2,0*2,0*2)+(2,0*12,5*2)+(2,0*0,5*2)+(9,0+3,3+9,0)*0,25 88,225

48 K 279311951 Základová zeď z betonu prostého tř. C 20/25 m3 3,276 3 256,88 10 669,54

PP Základové zdi z betonu prostého  bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25
VV "výtah" (4,4+3,4)*2*0,3*0,7 3,276

49 K 279323111 Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 25/30 m3 320,728 3 879,88 1 244 386,15

PP Základové zdi z betonu železového (bez výztuže)  pro konstrukce bílých van tř. C 25/30
VV "ST0101, ST0107" (16,0*0,4*3,45)*2 44,160
VV "ST0102, ST0112" (20,3*0,4*3,45)*2 56,028
VV "ST0103, ST0105, ST0109, ST0111" (3,35*0,4*3,45)*4 18,492
VV "ST0104, ST0110" (5,3*0,4*3,45)*2 14,628
VV "ST0106, ST0108" (16,9*0,4*3,45)*2 46,644
VV "výtah" (3,7+2,2)*2*0,4*0,55 2,596
VV "ST0120" (9,4*0,4*3,0) 11,280
VV "ST0121" (11,3*0,4*3,0) 13,560
VV "ST0122" (24,1*0,4*3,0)+(2,1*0,4*0,5) 29,340
VV "ST0123, ST0124" (09*0,4*3,0)*2 21,600
VV "ST0125" (4,0*0,4*3,0) 4,800
VV "ST0126" (28,8*0,4*3,0) 34,560
VV "ST0127" (8,8*0,4*3,0) 10,560
VV "ST0128" (6,7*0,4*3,0) 8,040
VV "ST0129" (1,8*0,4*3,0) 2,160
VV "ST0130" (1,9*0,4*3,0) 2,280
VV Součet 320,728

50 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 1 590,660 1 011,61 1 609 127,56

PP Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení
VV "ST0101, ST0107" (16,0*3,45*2)*2 220,800
VV "ST0102, ST0112" (20,3*3,45*2)*2 280,140
VV "ST0103, ST0105, ST0109, ST0111" (3,35*3,45*2)*4 92,460
VV "ST0104, ST0110" (5,3*3,45*2)*2 73,140
VV "ST0106, ST0108" (16,9*3,45*2)*2 233,220
VV "ST0120" (9,4*3,0*2) 56,400
VV "ST0121" (11,3*3,0*2) 67,800
VV "ST0122" (24,1*3,0*2)+(2,1*0,5*2) 146,700
VV "ST0123, ST0124" (09*3,0*2)*2 108,000
VV "ST0125" (4,0*3,0*2) 24,000
VV "ST0126" (28,8*3,0*2) 172,800
VV "ST0127" (8,8*3,0*2) 52,800
VV "ST0128" (6,7*3,0*2) 40,200
VV "ST0129" (1,8*3,0*2) 10,800
VV "ST0130" (1,9*3,0*2) 11,400
VV Součet 1 590,660

51 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 1 590,660 271,41 431 721,03

PP Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění

52 K 279351311 Zřízení jednostranného bednění základových zdí m2 17,410 1 394,04 24 270,24

PP Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení
VV "výtah" (3,7+2,2)*2*0,55 6,490
VV "výtah" (4,4+3,4)*2*0,7 10,920
VV Součet 17,410

53 K 279351312 Odstranění jednostranného bednění základových zdí m2 17,410 271,41 4 725,25

PP Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění

54 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 37,153 64 310,98 2 389 345,84

PP
Výztuž základových zdí nosných  svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže 
jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "ST0101, ST0107" 1,92+1,71 3,630
VV "ST0102, ST0112" 2,56+2,51 5,070
VV "ST0103, ST0105, ST0109, ST0111" 0,48*4 1,920
VV "ST0104, ST0110" 0,71*2 1,420
VV "ST0106, ST0108" 2,08+2,06 4,140
VV "ST0120" 0,67 0,670
VV "ST0121 - S0130" 7,74 7,740
VV "chodba" 88,225*0,0089*16 12,563
VV Součet 37,153

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 102 735,69
55 K 003 101 Dodávka a montáž ŽB prefabrikovaného sloupu S101 ks 4,000 16 851,87 67 407,48

PP Dodávka a montáž ŽB prefabrikovaného sloupu S101

56 K 003 102 Dodávka a montáž ŽB prefabrikovaného sloupu S102 ks 2,000 16 851,87 33 703,74

PP Dodávka a montáž ŽB prefabrikovaného sloupu S102

57 K 003 103 Dodávka a montáž ŽB prefabrikovaného sloupu S201 ks 4,000 16 851,87 67 407,48

PP Dodávka a montáž ŽB prefabrikovaného sloupu S201

58 K 003 104 Dodávka a montáž ŽB prefabrikovaného světlíku pro VZT - přesná spc. viz výkres D.1.1.3 ks 2,000 77 720,93 155 441,86

PP Dodávka a montáž ŽB prefabrikovaného světlíku pro VZT - přesná spc. viz výkres D.1.1.3

59 K 003 105 Dodávka a montáž uhlíkovláknitých lamel pro zesílení otvoru ve stávající opěrné zdi m 9,000 2 837,43 25 536,87

PP Dodávka a montáž uhlíkovláknitých lamel pro zesílení otvoru ve stávající opěrné zdi
VV 3,0*3 9,000

60 K 311113144 Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 410,775 2 220,60 912 166,97

PP Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění  hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm
VV "1.PP"
VV (35,8*3,45*2)+(5,6*3,45*9)+(6,5*3,45)-(1,6*2,1*9)-(1,1*2,1) 410,775

61 K 311234201 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tl 175 mm m2 7,150 1 468,06 10 496,63

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 175 
mm

VV "1.NP" 1,1*3,25 3,575
VV "2.NP" 1,1*3,25 3,575
VV Součet 7,150

62 K 311234261 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl 300 mm m2 1 560,220 2 516,68 3 926 574,47

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. 
zdiva 300 mm

VV "1.PP"
VV (15*1,7)+(6,3+2,0)*1,7+(3,7+2,2)*2*3,45-(1,4*2,2) 77,240
VV 1.NP
VV (6,8+3,9+18,6)*2,9-(1,7*2,1) 81,400

VV
(4,8+6,0+17,5+20,6+6,3+6,3+20,9+13,1)*3,25-(2,5*2,5*11)-(1,0*2,1)+(5,2+7,0+13,2+6,6+10,6+10,3+9,5)*3,25-(1,45*2,4*11)-
(1,1*2,0)-(0,9*2,0)-(0,8*2,0*5)

392,045

VV (5,7*3,25*9)-(1,7*2,7)-(2,1*1,7)+(3,7+2,2)*2*3,25-(1,4*2,2) 193,835
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VV 2.NP

VV
(6,3+6,3+17,5+20,6+6,3+6,3+20,9+17,5)*4,25-(2,5*2,5*11)+(9,7+6,9+13,2+6,9+10,6+10,3+9,8)*3,25-(1,45*2,4*11)-(1,1*2,0)-
(0,9*2,0*2)-(0,8*2,0*5)

530,445

VV (5,7*4,25*9)-(1,7*2,7)-(2,1*2,7)+(3,7+2,2)*2*3,25-(1,4*2,2) 243,035
VV střecha střed
VV (22,7*0,8*2) 36,320
VV střecha výtah
VV (3,7+2,2)*2*0,5 5,900
VV Součet 1 560,220

63 K 311311911 Nosná zeď z betonu prostého tř. C 16/20 m3 1,188 3 112,54 3 697,70

PP Nadzákladové zdi z betonu prostého nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20
VV "roznášecí vrstva pod překlady" (0,2*0,3*0,1)*198 1,188

64 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 15,228 3 256,88 49 595,77

PP Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30
VV "ST101" (2,4+7,2+2,4)*0,3*2,7 9,720
VV "ST102" (1,5+3,8+1,5)*0,3*2,7 5,508
VV Součet 15,228

65 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 101,520 1 011,61 102 698,65

PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení
VV "ST101" (2,4+7,2+2,4)*2*2,7 64,800
VV "ST102" (1,5+3,8+1,5)*2*2,7 36,720
VV Součet 101,520

66 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 101,520 271,41 27 553,54

PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění

67 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 7,908 64 310,98 508 571,23

PP Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "Bedňáky" 448,405*16*0,00089 6,385
VV "ST101" 9,72*0,1 0,972
VV "ST102" 5,508*0,1 0,551
VV Součet 7,908

68 K 317168021 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm kus 2,000 481,13 962,26

PP Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm
VV "1.PP" 1 1,000
VV "UPS" 1 1,000
VV Součet 2,000

69 K 317168015 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm kus 3,000 777,21 2 331,63

PP Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2000 mm
VV "1.PP" 1 1,000
VV "1.NP" 1 1,000
VV "2.NP" 1 1,000
VV Součet 3,000

70 K 317168027 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2500 mm kus 21,000 1 196,66 25 129,86

PP Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2500 mm
VV "1.NP" 10 10,000
VV "2.NP" 11 11,000
VV Součet 21,000

71 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 13,239 8 882,39 117 593,96

PP Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými  na maltu cementovou
VV 1.PP
VV "IPE 200" (1,9*0,3*0,2) 0,114
VV "IPE 240" (3,0*0,3*0,24)+(2,4*0,3*0,24*8) 1,598
VV "I 300" 2,4*0,3*0,3 0,216
VV 1.NP
VV "IPE 120" (3,7*0,3*0,12)+(3,6*0,3*0,12)+(1,4*0,3*0,12*3) 0,414
VV "IPE 140" (1,7*0,3*0,14) 0,071
VV "IPE 180" (3,0*0,3*0,18*11) 1,782
VV "IPE 200" (5,1*0,3*0,2)+(2,6*0,3*0,2*4)+(2,2*0,3*0,2) 1,062
VV "IPE 220" (3,0*0,3*0,22*11)+(2,2*0,3*0,22)+(3,5*0,3*0,22) 2,554
VV 2.NP
VV "IPE 120" (3,7*0,3*0,12)+(1,4*0,3*0,12*4) 0,335
VV "IPE 140" 1,7*0,3*0,14 0,071
VV "IPE 180" (3,0*0,3*0,18*11) 1,782
VV "IPE 200" (5,1*0,3*0,2)+(2,6*0,3*0,2*4)+(2,2*0,3*0,2) 1,062
VV "IPE 220" (3,0*0,3*0,22*11) 2,178
VV Součet 13,239

72 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 t 2,171 14 187,15 30 800,30

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu  I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm
VV 1.PP
VV "U 120" (2,2*2*0,0134*4)+(3,5*2*0,0134*2) 0,423
VV 1.NP
VV "U120" (2,2*2*0,0134*3)+(3,5*2*0,0134)+(1,7*2*0,0134) 0,316
VV "IPE 120" (3,7*2*0,0104)+(3,6*2*0,0104)+(1,4*2*0,0104*3) 0,239
VV 2.NP
VV "IPE 120" (3,7*2*0,0104)+(1,4*2*0,0104*4) 0,193
VV "ostatní drobné překlady" 1,0 1,000
VV Součet 2,171

73 K 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 t 12,710 13 015,17 165 422,81

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu  I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm
VV 1.PP
VV "IPE 200" (1,9*2*0,0224) 0,085
VV "U 200" (1,9*0,0253) 0,048
VV 1.NP
VV "U 140" 3,7*2*0,016 0,118
VV "U200" (1,9*2*0,0253) 0,096
VV "IPE 140" (1,7*2*0,0129) 0,044
VV "IPE 180" (3,0*2*0,0188*20) 2,256
VV "IPE 200" (5,1*2*0,0224)+(2,6*2*0,0224*4)+(2,2*2*0,0224) 0,793
VV "IPE 220" (3,0*2*0,0262*11)+(2,2*2*0,0262)+(3,5*0,0262) 1,936
VV "HEB 200" (4,19+3,92+4,25)*0,0613+(3,57*0,0613*4)+(4,0*0,0613*2) 2,123
VV 2.NP
VV "U 140" 3,7*2*0,016 0,118
VV "U 200" 1,9*2*0,0253 0,096
VV "IPE 140" 1,7*2*0,0129 0,044
VV "IPE 180" (3,0*2*0,0188*20) 2,256
VV "IPE 200" 5,1*2*0,0224+(2,6*2*0,0224*4)+(2,2*2*0,0224)+(2,6*0,0224*3) 0,968
VV "IPE 220" (3,0*2*0,0262*11) 1,729
VV Součet 12,710

74 K 317941125 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší t 2,148 12 213,29 26 234,15

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu  I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm
VV 1.PP
VV "IPE 240" (3,0*2*0,0307)+(2,4*2*0,0307*8) 1,363
VV "I 300" 2,4*2*0,0542 0,260
VV "U 240" (2,2*0,0332*4)+(3,5*0,0332*2) 0,525
VV Součet 2,148

75 M 1301072-R ocel profilová jakost 11 375 t 1,080 80 188,26 86 603,32

PP ocel profilová jakost 11 375
VV "ostatní drobné válcované nosníky" 1,0*1,08 1,080

76 M 13010980 ocel profilová HE-B 200 jakost 11 375 t 2,293 80 607,71 184 833,48

Strana 9 z 57



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP ocel profilová HE-B 200 jakost 11 375
VV 2,123*1,08 2,293

77 M 13010744 ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 t 0,467 81 705,67 38 156,55

PP ocel profilová IPE 120 jakost 11 375
VV (0,239+0,193)*1,08 0,467

78 M 13010746 ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 t 0,095 79 497,41 7 552,25

PP ocel profilová IPE 140 jakost 11 375
VV (0,044+0,044)*1,08 0,095

79 M 13010750 ocel profilová IPE 180 jakost 11 375 t 4,873 82 236,14 400 736,71

PP ocel profilová IPE 180 jakost 11 375
VV (2,256+2,256)*1,08 4,873

80 M 13010752 ocel profilová IPE 200 jakost 11 375 t 1,994 82 236,14 163 978,86

PP ocel profilová IPE 200 jakost 11 375
VV (0,085+0,793+0,968)*1,08 1,994

81 M 13010754 ocel profilová IPE 220 jakost 11 375 t 3,958 84 456,74 334 279,78

PP ocel profilová IPE 220 jakost 11 375
VV (1,936+1,729)*1,08 3,958

82 M 13010756 ocel profilová IPE 240 jakost 11 375 t 1,472 85 061,24 125 210,15

PP ocel profilová IPE 240 jakost 11 375
VV 1,363*1,08 1,472

83 M 1301073-R ocel profilová I 300 jakost 11 375 t 0,281 85 061,24 23 902,21

PP ocel profilová I 300 jakost 11 375
VV 0,260*1,08 0,281

84 M 13010912 ocel profilová U 120 jakost 11 375 t 0,798 85 554,71 68 272,66

PP ocel profilová U 120 jakost 11 375
VV (0,423+0,316)*1,08 0,798

85 M 13010914 ocel profilová U 140 jakost 11 375 t 0,255 83 297,10 21 240,76

PP ocel profilová U 140 jakost 11 375
VV (0,118+0,118)*1,08 0,255

86 M 13010920 ocel profilová U 200 jakost 11 375 t 0,259 85 554,71 22 158,67

PP ocel profilová U 200 jakost 11 375
VV (0,048+0,096+0,096)*1,08 0,259

87 M 1301102-R ocel profilová U 240 jakost 11 375 t 0,567 87 812,31 49 789,58

PP ocel profilová U 240 jakost 11 375
VV 0,525*1,08 0,567

88 K 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 9,653 3 256,88 31 438,66

PP Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže)  bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30
VV 1.NP
VV (0,8*0,3*3,25*4)+(1,0*0,3*3,25*2)+(0,8+0,3)*0,3*3,25+(0,6*0,3*3,25) 6,728
VV 2.NP
VV (0,8*0,3*3,25*3)+(0,6*0,3*3,25) 2,925
VV Součet 9,653

89 K 331351125 Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,36 m2 m2 85,800 1 394,04 119 608,63

PP Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení
VV 1.NP
VV (0,8+0,3)*2*3,25*4+(1,0+0,3)*2*3,25*2+(0,8+0,3)*2*3,25+(0,6+0,3)*2*3,25 58,500
VV 2.NP
VV (0,8+0,3)*2*3,25*3+(0,6+0,3)*2*3,25 27,300
VV Součet 85,800

90 K 331351126 Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,36 m2 m2 85,800 271,41 23 286,98

PP Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění

91 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,971 64 310,98 62 445,96

PP
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

VV 1.NP

VV
(3,25*10*4*0,00158)+(2,4*9*3,25*4*0,000395)+(3,25*12*2*0,00158)+(2,8*9*3,25*2*0,000395)+(3,25*10*0,00158)+(2,4*9*3,2
5*0,000395)+(2,0*9*3,25*0,000395)

0,606

VV (3,25*8*0,00158)+(2,0*9*3,25*0,000395) 0,064
VV 2.NP
VV (3,25*10*3*0,00158)+(2,4*9*3,25*3*0,000395)+(3,25*8*0,00158)+(2,0*9*3,25*0,000395) 0,301
VV Součet 0,971

92 K 342244101 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 80 mm m2 76,320 974,60 74 381,47

PP Příčky jednoduché z cihel děrovaných  klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm
VV "1.PP" 
VV "obezdívka sítí" (0,4*3,45*2) 2,760
VV 1.NP
VV 1,7*3,25*6 33,150
VV 2.NP
VV 1,7*3,25*6 33,150
VV "UPS" (0,8+1,4)*3,3 7,260
VV Součet 76,320

93 K 342244111 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm m2 800,600 1 110,30 888 906,18

PP Příčky jednoduché z cihel děrovaných  klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm
VV 1.PP
VV (3,4*3,45)-(1,6*2,1)+(1,9*3,45)-(0,9*2,0) 13,125
VV 1.NP
VV (5,7*3,25*11)-(2,0*2,0*10)+(17*3,25*5)+(3,6*3,25)+(3,4*1,0*2)+(4,7*1,0) 463,225
VV 2.NP
VV (5,7*4,25*12)-(2,0*2,0*10)+(1,7*4,25*5)+(3,6*4,25)+(2,9*4,25)-(2,0*2,0)+(4,4*1,0)+(4,7*2,0) 324,250
VV Součet 800,600

94 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 75,088 962,26 72 254,18

PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami  na maltu, výška stojiny do 200 mm
VV 1.PP
VV "IPE 200" (1,9*0,2*2) 0,760
VV 1.NP
VV "IPE 120" (3,7*0,12*2)+(3,6*0,12*2)+(1,4*0,12*2*3) 2,760
VV "IPE 140" (1,7*0,14*2) 0,476
VV "IPE 180" (3,0*0,18*2*11) 11,880
VV "IPE 200" (5,1*0,2*2)+(2,6*0,2*2*4)+(2,2*0,2*2) 7,080
VV "HEB 200" (4,19+3,92+4,25)*0,2*2+(3,57*0,2*2*4)+(4,0*0,2*2*2) 13,856
VV 2.NP
VV "IPE 120" (3,7*0,12*2)+(1,4*0,2*2*4) 3,128
VV "IPE 140" 1,7*0,14*2 0,476
VV "IPE 180" (3,0*0,18*2*11) 11,880
VV "IPE 200" (5,1*0,2*2)+(2,6*0,2*2*4)+(2,2*0,2*2)+(2,6*0,2*2*3) 10,200
VV "HEB 200" (3,57*0,2*2*4)+(4,0*0,2*2*2)+(2,3*0,2*2*4) 12,592
VV Součet 75,088

95 K 346244382 Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami m2 47,956 925,25 44 371,29

PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami  na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm
VV 1.PP
VV "IPE 240" (3,0*0,24*2)+(2,4*0,24*2*8) 10,656
VV "I 300" (2,4*0,3*2) 1,440
VV 1.NP
VV "IPE 220" (3,0*0,22*2*11)+(2,2*0,22*2)+(3,5*0,22*2) 17,028
VV "HEB 280" (3,85*0,28*2*2) 4,312
VV 2.NP
VV "IPE 220" (3,0*0,22*2*11) 14,520
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VV Součet 47,956

D 4 Vodorovné konstrukce 12 163 723,78

96 K 004 101
Dodávka a montáž betonového skládaného stropu z ŽB nosníků a betonových tvarovek vč. podepření, výztuže a 
zmonolitnění betonem C20/25. Celková tl. stropu 200 mm - přesná spc viz D.1.2.E02

m2 131,790 2 664,74 351 186,08

PP
Dodávka a montáž betonového skládaného stropu z ŽB nosníků a betonových tvarovek vč. podepření, výztuže a zmonolitnění betonem 
C20/25. Celková tl. stropu 200 mm - přesná spc viz D.1.2.E02

VV "1.NP" (19,1*6,9) 131,790
VV Součet 131,790

97 K 004 102
Dodávka a montáž betonového skládaného stropu z ŽB nosníků a betonových tvarovek vč. podepření, výztuže a 
zmonolitnění betonem C20/25. Celková tl. stropu 250 mm - přesná spc viz D.1.2.E01 - D.1.2.E03

m2 2 175,330 2 721,80 5 920 813,19

PP
Dodávka a montáž betonového skládaného stropu z ŽB nosníků a betonových tvarovek vč. podepření, výztuže a zmonolitnění betonem 
C20/25. Celková tl. stropu 250 mm - přesná spc viz D.1.2.E01 - D.1.2.E03

VV "1.PP" (17,2*16,0)+(5,3*22,7)+(20,6*16,0) 725,110
VV "1.NP" (17,2*16,0)+(5,3*22,7)+(20,6*16,0) 725,110
VV "2.PP" (17,2*16,0)+(5,3*22,7)+(20,6*16,0) 725,110
VV Součet 2 175,330

98 K 004 103 Dodávka a montáž ŽB prefabrikovaného balkonu s izonosníkem DI101, DI201 - přesná spc viz D.1.2.E04 ks 2,000 492 647,31 985 294,62

PP Dodávka a montáž ŽB prefabrikovaného balkonu s izonosníkem DI101, DI201 - přesná spc viz D.1.2.E04

99 K 004 104 Dodávka a montáž ŽB prefabrikovaného balkonu s izonosníkem DI102, DI202 - přesná spc viz D.1.2.E04 ks 2,000 492 647,31 985 294,62

PP Dodávka a montáž ŽB prefabrikovaného balkonu s izonosníkem DI102, DI202 - přesná spc viz D.1.2.E04

100 K 004 105 Dodávka a montáž ŽB prefabrikovaného balkonu s izonosníkem DI103, DI203 - přesná spc viz D.1.2.E04 ks 2,000 305 157,79 610 315,58

PP Dodávka a montáž ŽB prefabrikovaného balkonu s izonosníkem DI103, DI203 - přesná spc viz D.1.2.E04

101 K 004 106 Dodávka a montáž ŽB prefabrikovaného balkonu s izonosníkem DI104, DI204 - přesná spc viz D.1.2.E04 ks 2,000 411 130,13 822 260,26

PP Dodávka a montáž ŽB prefabrikovaného balkonu s izonosníkem DI104, DI204 - přesná spc viz D.1.2.E04

102 K 004 107 Dodávka a montáž ŽB prefabrikované schodišťové desky DS001, DS002 ks 2,000 77 798,03 155 596,06

PP Dodávka a montáž ŽB prefabrikované schodišťové desky DS001, DS002

103 K 004 108 Dodávka a montáž ŽB prefabrikované schodišťové desky DS101, DS102 ks 2,000 77 798,03 155 596,06

PP Dodávka a montáž ŽB prefabrikované schodišťové desky DS101, DS102

104 K 004 109 Dodávka a montáž ŽB prefabrikované schodišťové desky DS003, DS004, DS103 ks 3,000 77 798,03 233 394,09

PP Dodávka a montáž ŽB prefabrikované schodišťové desky DS003, DS004, DS103

105 K 004 110 Dodávka a montáž ŽB prefabrikované schodišťové desky DS104 ks 1,000 77 798,03 77 798,03

PP Dodávka a montáž ŽB prefabrikované schodišťové desky DS104

106 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 54,917 3 515,95 193 085,43

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže)  stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 
hřibových sloupů tř. C 25/30

VV "D0102" (9,3*3,1*0,3)+(11,3*3,2*0,3)+(23,7+2,9+3,6)*3,2*0,3+(2,9*0,9*0,3) 49,272
VV "DM101" 6,6*2,5*0,25 4,125
VV "DM102" 3,8*1,6*0,25 1,520
VV Součet 54,917

107 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 5,880 3 256,88 19 150,45

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže)  stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 
hřibových sloupů tř. C 20/25

VV "R2" (4,0*2,0*0,14)+(10,0*3,4*0,14) 5,880

108 K 411351021 Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce m2 223,572 854,93 191 138,41

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení
VV "D0102" (9,3*3,1)+(11,3*3,2)+(23,7+2,9+3,6)*3,2+(2,9*0,9) 164,240
VV (3,1+7,9+8,8+28,8+3,2+3,6+0,9+2,9+0,9+23,7+11,3+9,3)*0,3 31,320
VV "DM101" 6,6*2,5 16,500
VV "DM102" 3,8*1,6 6,080
VV "R2" (4,0+2,0)*2*0,14+(10,0+3,4)*2*0,14 5,432
VV Součet 223,572

109 K 411351022 Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce m2 223,572 252,90 56 541,36

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění

110 K 411354315 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm m2 186,820 320,75 59 922,52

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení
VV "D0102" (9,3*3,1)+(11,3*3,2)+(23,7+2,9+3,6)*3,2+(2,9*0,9) 164,240
VV "DM101" 6,6*2,5 16,500
VV "DM102" 3,8*1,6 6,080
VV Součet 186,820

111 K 411354316 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm m2 186,820 148,04 27 656,83

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění

112 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 5,167 64 310,98 332 294,83

PP
Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "D0102" 4,49 4,490
VV "DM101" 4,125*0,12 0,495
VV "DM102" 1,52*0,12 0,182
VV Součet 5,167

113 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,126 65 544,65 8 258,63

PP
Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "R2" (4,0*2,0*0,003)+(10,0*3,4*0,003) 0,126

114 K 413941125 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší t 3,268 12 028,24 39 308,29

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm
VV "HEB 200" (4,19+3,92+4,25)*0,0613+(3,57*0,0613*4)+(4,0*0,0613*2) 2,123
VV "HEB 280" (3,85*0,103*2) 0,793
VV "U 240" (5,3*0,0332*2) 0,352
VV Součet 3,268

115 M 13010724 ocel profilová jakost 11 375 t 3,529 63 533,78 224 210,71

PP ocel profilová IPN 220 jakost 11 375
VV 3,268*1,08 3,529

116 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 64,768 3 256,88 210 941,60

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže)  tř. C 20/25
VV Stropy 1.PP
VV (10,3+17,3+5,3+20,8+9,6+17,0+5,3+10,5)*0,4*0,25 9,610
VV (10,0+6,8+6,0+6,0+9,0+9,0+6,0+6,0+3,8+6,0+6,0+9,0+9,0+43,0+36,0)*0,3*0,25+(3,7+2,2)*2*0,3*0,25*2 14,640
VV 1.NP
VV (17,2+17,2+10,2+17,2)*0,3*0,25+(20,6*4*0,3*0,25)+(3,7+2,2)*2*0,3*0,25*2+(6,0*0,3*0,25*13) 18,435
VV (19,2+3,9+19,2)*0,3*0,2 2,538
VV 2.NP
VV (17,2+17,2+10,2+17,2)*0,3*0,25+(20,6*4*0,3*0,25)+(3,7+2,2)*2*0,3*0,25*2+(6,0*0,3*0,25*8)+(22,7+5,3)*2*0,3*0,2 19,545
VV Součet 64,768

117 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 154,410 1 394,04 215 253,72

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  zřízení
VV Stropy 1.PP
VV (16,0+17,2+3,3+5,3+3,3+20,6)*2*0,25+(2,2+3,7)*2*0,25*2*2+(6,0*2*0,25*2) 50,650
VV 1.NP
VV (16,0+17,2+3,3+5,3+3,3+20,6)*2*0,25+(2,2+3,7)*2*0,25*2*2+(6,0*2*0,25*2) 50,650
VV (19,2+3,9+19,2)*0,2 8,460
VV 2.NP
VV (16,0+17,2+3,3+5,3+3,3+20,6)*2*0,25+(2,2+3,7)*2*0,25*2*2 44,650
VV Součet 154,410

118 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 154,410 271,41 41 908,42

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  odstranění
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119 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 3,833 64 310,98 246 503,99

PP Výztuž ztužujících pásů a věnců  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV Stropy 1.PP
VV 9,61*0,0595 0,572
VV 14,64*0,0585 0,856
VV 1.NP
VV 18,435*0,0595 1,097
VV 2,538*0,057 0,145
VV 2.NP
VV 19,545*0,0595 1,163
VV Součet 3,833

D 5 Komunikace pozemní 95 657,79
120 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 160,200 98,69 15 810,14

PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
VV "V1" 46,4+46,4+28,7+38,7 160,200

121 K 564651112 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 160 mm m2 33,280 197,39 6 569,14

PP Podklad z kameniva hrubého drceného  vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm
VV "V2" (1,6+6,6+1,6+4,6+1,6+6,6+1,6+9,8+11,6)*0,4+(14,8*1,6)-(7,2*0,8)-(1,8*0,8*2) 33,280

122 K 564671111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm m2 160,200 308,42 49 408,88

PP Podklad z kameniva hrubého drceného  vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm
VV "V1" 46,4+46,4+28,7+38,7 160,200

123 K 564730011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm m2 193,480 123,37 23 869,63

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
VV "V1" 46,4+46,4+28,7+38,7 160,200
VV "V2" (1,6+6,6+1,6+4,6+1,6+6,6+1,6+9,8+11,6)*0,4+(14,8*1,6)-(7,2*0,8)-(1,8*0,8*2) 33,280
VV Součet 193,480

D 61 Úprava povrchů vnitřních 2 866 645,67
124 K 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 631,000 254,14 160 362,34

PP Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů
VV "1.PP" 56,0+24,8+42,1+18,2+36,4+56,0+42,1+56,0+55,4+29,8+56,0 472,800
VV "1.NP" 25,8+89,2+18,2 133,200
VV "2.NP" 6,8+18,2 25,000
VV Součet 631,000

125 K 615142012 Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem m2 565,872 277,57 157 069,09

PP Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků
VV "U 120" (31,6+23,6)*(0,2+0,3+0,2) 38,640
VV "U 140" 7,4*2*(0,2+0,3+0,2) 10,360
VV "U 200" (1,9+3,8+3,8)*(0,3*3) 8,550
VV "U 240" (15,8+20,7+10,6)*(0,3*3) 42,390
VV "IPE 120" (23,0+18,6)*(0,2+0,3+0,2) 29,120
VV "IPE 140" 3,4*2*(0,2+0,3+0,2) 4,760
VV "IPE 180" 66,0*2*(0,3*3) 118,800
VV "IPE 200" (3,8+35,4+43,2)*(0,3*3) 74,160
VV "IPE 220" (73,9+66,0)*(0,3*3) 125,910
VV "IPE 240" 44,4*0,3*3 39,960
VV "HEB 200" (34,6+31,48)*(0,3*3) 59,472
VV "HEB 280" 7,7*(0,4+0,3+0,4) 8,470
VV "I 300" 4,8*(0,4+0,3+0,4) 5,280
VV Součet 565,872

126 K 611321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně m2 568,800 456,46 259 634,45

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
vodorovných konstrukcí stropů rovných

VV "1.PP" 56,0+24,8+42,1+36,4+56,0+42,1+56,0+55,4+29,8+56,0 454,600
VV "1.NP" 89,2 89,200
VV "2.NP" 6,8+18,2 25,000
VV Součet 568,800

127 K 611321345 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně m2 62,200 456,46 28 391,81

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

VV "1.PP" 18,2 18,200
VV "1.NP" 25,8+18,2 44,000
VV Součet 62,200

128 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 1 727,445 241,80 417 696,20

PP Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
VV 1.PP
VV "m 0.01" (6,9+3,8+2,8)*3,15-(1,6*2,1)-(1,8*2,1)-(1,4*2,2) 32,305
VV "m 0.02" (10,0+5,6)*2*3,15-(1,6*2,1) 94,920
VV "m 0.03" (3,1+2,2)*2*4,75-(1,6*2,2) 46,830
VV "m 0.04, 1.02" (5,1+3,4+3,6+2,8+3,6)*3,6 66,600
VV "m 0.05" (8,7+11,1+23,9+1,3+2,1+1,3+4,0+28,9+9,2+67+1,4+1,4)*2,7-(1,8*2,1*2) 425,250
VV "m 0.06" (9,0+4,7)*2*3,15-(1,6*2,1) 82,950
VV "m 0.07" (35,7+3,4)*2*3,15-(1,6*2,1*8)-(1,1*2,1) 217,140
VV "m 0.08, 1.08" (5,6+3,2)*2*3,6-(1,1*2,1) 61,050
VV "m 0.09" (6,5+5,6)*2*3,15-(1,6*2,1)-(1,4*0,85*2) 70,490
VV "m 0.10" (10,0+5,6)*2*3,15-(1,6*2,1) 94,920
VV "m 0.11" (4,7+9,0)*2*3,15-(1,6*2,1) 82,950
VV "m 0.12" (10,0+5,6)*2*3,15-(1,6*2,1) 94,920
VV "m 0.13" (9,9+5,6)*2*3,15-(1,6*2,1) 94,290
VV "m 0.14" (6,5+5,6)*2*3,15-(1,6*2,1) 72,870
VV "m 0.15" (10,0+5,6)*2*3,15-(1,6*2,1) 94,920
VV 1.NP - sloupy
VV (1,2+0,3+1,2)*3,2*7 60,480
VV 2.NP - sloupy
VV (1,2+0,3+1,2)*3,2*4 34,560
VV Součet 1 727,445

129 K 612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 4 191,865 431,78 1 809 963,47

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
svislých konstrukcí stěn

VV 1.PP
VV "m 0.01" (6,9+3,8+2,8)*3,15-(1,6*2,1)-(1,8*2,1)-(1,4*2,2) 32,305
VV "m 0.02" (10,0+5,6)*2*3,15-(1,6*2,1) 94,920
VV "m 0.03" (3,1+2,2)*2*4,75-(1,6*2,2) 46,830
VV "m 0.04, 1.02" (5,1+3,4+3,6+2,8+3,6)*3,6 66,600
VV "m 0.05" (8,7+11,1+23,9+1,3+2,1+1,3+40+28,9+9,2+67+1,4+1,4)*3,7-(1,8*2,1*2) 718,750
VV "m 0.06" (9,0+4,7)*2*3,15-(1,6*2,1) 82,950
VV "m 0.07" (35,7+3,4)*2*3,15-(1,6*2,1*8)-(1,1*2,1) 217,140
VV "m 0.08, 1.08" (5,6+3,2)*2*3,6-(1,1*2,1) 61,050
VV "m 0.09" (6,5+5,6)*2*3,15-(1,6*2,1)-(1,4*0,85*2) 70,490
VV "m 0.10" (10,0+5,6)*2*3,15-(1,6*2,1) 94,920
VV "m 0.11" (4,7+9,0)*2*3,15-(1,6*2,1) 82,950
VV "m 0.12" (10,0+5,6)*2*3,15-(1,6*2,1) 94,920
VV "m 0.13" (9,9+5,6)*2*3,15-(1,6*2,1) 94,290
VV "m 0.14" (6,5+5,6)*2*3,15-(1,6*2,1) 72,870
VV "m 0.15" (10,0+5,6)*2*3,15-(1,6*2,1) 94,920
VV "m 0.21" (6,5+3,3+6,5)*3,2-(2,4*2,7)-(1,6*2,6)-(1,5*1,8*2)-(1,3*2,1) 33,390
VV "m 0.22" (1,6+1,4)*2,8-(1,5*2,6)-(1,0*2,1) 2,400
VV "UPS" (0,8+1,4)*3,2*2-(0,8*2,0*2) 10,880
VV Mezisoučet 1 972,575
VV 1.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "m 1.01, 1.02" (7,5+9,4+2,8+3,7)*2*3,5-(3,4*2,7)-(3,3*2,7)-(3,4*3,5)-(1,4*2,2) 130,730
VV "m 1.03" (2,2*3,1)*2*3,5-(1,4*2,2) 44,660
VV "m 1.04" (25,5+3,6)*2*3,0-(3,3*2,7)-(11,9*2,6)-(1,7*2,1) 131,180
VV "m 1.05" (10,1+3,4)*2*3,1-(3,4*2,7*2)-(1,4*2,4*4)-(0,8*2,0*2) 48,700
VV "m 1.06, 1.10" (0,5+16,0+0,5)*2*3,1-(3,4*2,7*2)-(1,7*2,7)-(2,1*2,7) 76,780
VV "m 1.07" (21,0+3,4)*2*3,1-(3,4*2,7)-(3,4*3,1)-(1,4*2,4*7)-(1,1*2,0)-(0,8*2,0*3) 101,040
VV "m 1.08" (3,2+5,7)*2*3,5-(1,1*2,0)-(1,0*2,1) 58,000
VV "m 1.09" (5,9+3,2)*2*3,1-(2,5*2,5)-(0,9*2,0)-(1,4*2,0) 45,570
VV "m 1.11" (3,8+3,1)*2*3,1-(2,1*2,7)-(0,6+3,6+3,1+0,6)*0,8-(1,4*2,0) 27,990
VV "m 1.13" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 1.15" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 1.16" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 1.18" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 1.19" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 1.21" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 1.22" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 1.24" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 1.25" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 1.27" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 1.29" (2,5+2,4)*2*3,1-(1,7*2,7)-(0,7*2,0) 24,390
VV "m 1.40" (3,0*2,6)-(1,7*2,1) 4,230
VV Mezisoučet 1 166,170
VV 2.NP
VV "m 2.01, 2.09" (7,5+9,4+2,8+3,7)*2*3,1-(3,4*3,1)-(0,9*2,0*2)-(3,4*2,7)-(1,4*2,2) 118,680
VV "m 2.02" (3,1+2,2)*2*3,8-(1,4*2,2) 37,200
VV "m 2.03" (3,8+2,9)*2*3,1-(0,9*2,0*2) 37,940
VV "m 2.05" (10,1+3,4)*2*3,1-(3,4*2,7*2)-(1,4*2,4*4)-(0,8*2,0*2) 48,700
VV "m 2.06, 2.10" (0,5+16,0+0,5)*2*3,1-(3,4*2,7*2)-(1,7*2,7)-(2,1*2,7) 76,780
VV "m 2.07" (21,0+3,4)*2*3,1-(3,4*2,7*2)-(1,4*2,4*7)-(1,1*2,0)-(0,8*2,0*3) 102,400
VV "m 2.08" (3,2+5,9)*2*3,1-(1,1*2,0) 54,220
VV "m 2.11" (3,8+3,1)*2*3,1-(0,9*2,0)-(0,6+3,6+3,1+0,6)*0,8-(1,4*2,0) 31,860
VV "m 2.13" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 2.15" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 2.16" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 2.18" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 2.19" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 2.21" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 2.22" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 2.24" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 2.25" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 2.27" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 2.29" (2,4+2,5)*2*3,1-(1,7*2,7)-(0,7*2,0) 24,390
VV "m 2.34" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(0,9*2,0)-(1,4*2,0) 48,050
VV Mezisoučet 1 053,120
VV Součet 4 191,865

130 K 613142001 Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 45,600 241,80 11 026,08

PP Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů
VV "S101, S102, S201" (0,3*4*4,0*8)+(0,3*4*3,0*2) 45,600

131 K 613321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená strojně m2 45,600 493,47 22 502,23

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů

VV "S101, S102, S201" (0,3*4*4,0*8)+(0,3*4*3,0*2) 45,600

D 62 Úprava povrchů vnějších 3 288 728,49
132 K 621131321 Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený strojně m2 24,400 61,68 1 504,99

PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně podhledů
VV "m 0.21" 24,4 24,400

133 K 621142001 Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 320,400 271,41 86 959,76

PP Potažení vnějších ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů
VV "terasa" (46,4+46,4+28,7+38,7)*2 320,400

134 K 621221041 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm m2 24,400 1 110,30 27 091,32

PP Montáž kontaktního zateplení  z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 160 mm
VV "m 0.21" 24,4 24,400

135 M 63151540 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 200mm m2 24,888 1 480,40 36 844,20

PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 200mm
VV 24,4*1,02 24,888

136 K 621531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů m2 320,400 672,35 215 420,94

PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch  probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů
VV "terasa" (46,4+46,4+28,7+38,7)*2 320,400

137 K 622131121 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 673,610 67,85 45 704,44

PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn
VV W2
VV (3,2+2,8)*0,5*18,8+(0,6*12,0) 63,600
VV (16,5+17,2+2,5+17,2+2,5)*6,9-(4,3*3,3)-(2,5*2,5*10)-(3,4*6,5)-(2,2*3,0*4) 260,520
VV (20,6+16,5+20,6+2,5+2,5)*6,9-(2,5*2,5*12)-(3,4*6,5)-(2,2*3,0*4) 309,130
VV W3
VV "nad terénem" (18,8+12,0)*0,4+(16,5+17,2+20,6+16,5+20,6+13,0)*0,4-(3,4*0,4*2)-(2,5*0,4*11) 40,360
VV Součet 673,610

138 K 622211051 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 240 mm m2 40,360 925,25 37 343,09

PP Montáž kontaktního zateplení  z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 200 do 240 mm

VV W3
VV "nad terénem" (18,8+12,0)*0,4+(16,5+17,2+20,6+16,5+20,6+13,0)*0,4-(3,4*0,4*2)-(2,5*0,4*11) 40,360

139 M 283764232R deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 230mm m2 41,167 1 176,68 48 440,39

PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 120mm
VV W3
VV 40,36*1,02 41,167

140 K 622221041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm m2 788,500 925,25 729 559,63

PP Montáž kontaktního zateplení  z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm
VV W2
VV (3,2+2,8)*0,5*18,8+(0,6*12,0) 63,600
VV (16,5+17,2+25+17,2+2,5)*6,9-(4,3*3,3)-(2,5*2,5*10)-(3,4*6,5)-(2,2*3,0*4) 415,770
VV (20,6+16,5+20,6+2,5+2,5)*6,9-(2,5*2,5*12)-(3,4*6,5)-(2,2*3,0*4) 309,130
VV Součet 788,500

141 M 63151542 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 240mm m2 820,355 1 776,48 1 457 344,25

PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 240mm
VV 788,5*1,02 804,270
VV 804,27*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 820,355

142 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 494,400 74,02 36 595,49

PP Montáž lišt kontaktního zateplení  ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
VV "zakládací" 4,3+12,5+17,2+20,6+20,6 75,200
VV "rohová" (7,0*3) 21,000
VV "nadpraží" 12,0+(2,5*22)+(3,4*2)+(20,5+2,5)*4+(17,2+2,5)*2+13,0+12,5+2,5 233,200
VV "kolem oken" 2,5*3*22 165,000
VV Součet 494,400

143 M 59051638 lišta zakládací pro tepelně izolační desky do roviny 163mm tl 1,0mm m 82,908 172,71 14 319,04

PP lišta zakládací pro tepelně izolační desky do roviny 163mm tl 1,0mm
VV "zakládací" (4,3+12,5+17,2+20,6+20,6)*1,05 78,960
VV 78,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 82,908
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144 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 23,153 13,57 314,19

PP lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou
VV "rohová" 21,0*1,05 22,050
VV 22,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,153

145 M 59051510 profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m m 244,860 49,35 12 083,84

PP profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m
VV "nadpraží" 233,2*1,05 244,860

146 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 173,250 43,18 7 480,94

PP profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m
VV "kolem oken" 165,0*1,05 173,250

147 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 828,860 641,51 531 721,98

PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch  probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn
VV W2
VV (3,2+2,8)*0,5*18,8+(0,6*12,0) 63,600
VV (16,5+17,2+25+17,2+2,5)*6,9-(4,3*3,3)-(2,5*2,5*10)-(3,4*6,5)-(2,2*3,0*4) 415,770
VV (20,6+16,5+20,6+2,5+2,5)*6,9-(2,5*2,5*12)-(3,4*6,5)-(2,2*3,0*4) 309,130
VV W3
VV "nad terénem" (18,8+12,0)*0,4+(16,5+17,2+20,6+16,5+20,6+13,0)*0,4-(3,4*0,4*2)-(2,5*0,4*11) 40,360
VV Součet 828,860

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 373 881,07
148 K 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 172,736 6 723,48 1 161 387,04

PP Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25
VV "P1" (28,0+56,0+24,8+115,9+42,1+125,3+18,2+36,4+56,0+42,1+56,0+55,4+29,8+56,0)*0,07 51,940
VV "P2" 63,8*0,06 3,828

VV "P3" (29,3+12,6+21,8+34,3+108,4+71,5+10,2+18,0+6,0+11,7+11,7+16,9+18,2+2,7+6,4)*0,06+(21,6*9*0,06)+(14,3*5*0,06) 38,736

VV (29,7+10,9+5,2+34,3+108,4+71,5+5,4+4,8+12,6+6,0+11,7+16,9+18,2+2,7+6,4+21,3)*0,06+(21,6*9*0,06)+(14,3*5*0,6) 76,524
VV "P6" 24,4*0,07 1,708
VV Součet 172,736

149 K 631319195 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2 m3 0,324 616,83 199,85

PP Příplatek k cenám mazanin  za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm
VV "P3" 2,7*0,06*2 0,324

150 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 6,428 67 851,60 436 150,08

PP Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV "P1" (28,0+56,0+24,8+115,9+42,1+125,3+18,2+36,4+56,0+42,1+56,0+55,4+29,8+56,0)*0,00305 2,263
VV "P2" 63,8*0,00305 0,195

VV
"P3" 
(29,3+12,6+21,8+34,3+108,4+71,5+10,2+18,0+6,0+11,7+11,7+16,9+18,2+2,7+6,4)*0,00305+(21,6*9*0,00305)+(14,3*5*0,003
05)

1,969

VV
(29,7+10,9+5,2+34,3+108,4+71,5+5,4+4,8+12,6+6,0+11,7+16,9+18,2+2,7+6,4+21,3)*0,00305+(21,6*9*0,00305)+(14,3*5*0,0
0305)

1,927

VV "P6" 24,4*0,00305 0,074
VV Součet 6,428

151 K 634112113 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 249,000 12,34 27 752,66

PP Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm
VV obvodové kce
VV "P1" (28,0+56,0+24,8+115,9+42,1+125,3+18,2+36,4+56,0+42,1+56,0+55,4+29,8+56,0) 742,000
VV "P2" 63,8 63,800
VV "P3" (29,3+12,6+21,8+34,3+108,4+71,5+10,2+18,0+6,0+11,7+11,7+16,9+18,2+2,7+6,4)+(21,6*9)+(14,3*5) 645,600
VV (29,7+10,9+5,2+34,3+108,4+71,5+5,4+4,8+12,6+6,0+11,7+16,9+18,2+2,7+6,4+21,3)+(21,6*9)+(14,3*5) 631,900
VV "P6" 24,4 24,400
VV dilatace
VV "1.PP" (3,4*5)+(2,4*9)+(5,6*5)+(4,7*2) 76,000
VV "1.NP" (3,3*3)+(3,4*4)+(4,7*3) 37,600
VV "2.NP" (3,4*4)+(4,7*3) 27,700
VV Součet 2 249,000

152 K 634663111 Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou m 363,600 308,42 112 141,51

PP Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm
VV "1.PP" (5,6*5)+(4,7*2)+(3,4*5)+(2,4*10) 78,400
VV "1.NP" (3,5*5)+(3,8*7)+(23,0*4)+6,5 142,600
VV "2.NP" (3,5*5)+(3,8*7)+(23,0*4)+6,5 142,600
VV Součet 363,600

153 K 634911114 Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině m 363,600 24,67 8 970,01

PP Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár  v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm

154 K 636311112 Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 70 mm m2 160,200 1 286,65 206 121,33

PP Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty  o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm
VV "P5" 46,4+46,4+28,7+38,7 160,200

155 K 637211121 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC m2 193,480 773,57 149 670,32

PP Okapový chodník z dlaždic  betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm
VV "V1" 46,4+46,4+28,7+38,7 160,200
VV "V2" (1,6+6,6+1,6+4,6+1,6+6,6+1,6+9,8+11,6)*0,4+(14,8*1,6)-(7,2*0,8)-(1,8*0,8*2) 33,280
VV Součet 193,480

156 M 59245321 dlažba plošná betonová 400x400x40mm barevná - přesná spc. viz výkres č.D.1.1.10, pol M03 m2 360,754 548,98 198 046,73

PP dlažba plošná betonová 400x400x40mm barevná
VV "P5" (46,4+46,4+28,7+38,7)*1,02 163,404
VV "V1" 160,2*1,02 163,404
VV "V2" 33,28*1,02 33,946
VV Součet 360,754

157 K 637311131 Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton m 222,200 330,52 73 441,54

PP Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého
VV "V1" 46,4+46,4+28,7+38,7 160,200
VV "V2" (1,6+6,6+1,6+4,6+1,6+6,6+1,6+9,8+11,6+14,8+1,6) 62,000
VV Součet 222,200

D 64 Osazování výplní otvorů 312 364,03
158 K 642946111 Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do zděné příčky kus 2,000 1 850,50 3 701,00

PP Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky  s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm

159 M 55331611 pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 700mm standardní rozměr kus 2,000 9 684,27 19 368,54

PP pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 700mm standardní rozměr

160 K 642946112 Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do zděné příčky kus 21,000 2 097,23 44 041,83

PP Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky  s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm

161 M 55331613 pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900mm standardní rozměr kus 1,000 10 856,26 10 856,26

PP pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900mm standardní rozměr

162 M 55331614 pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 1000mm standardní rozměr kus 20,000 11 719,82 234 396,40

PP pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 1000mm standardní rozměr

D 8 Trubní vedení 138 553,94
163 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 194,500 98,69 19 195,21

PP Trativody bez lože z drenážních trubek  plastových flexibilních D 100 mm
VV "radon" (2,5*7)+(3,0*8)+(4,0*28)+(2,0*13)+(7,5*2) 194,500

164 K 871273121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125 m 217,000 148,04 32 124,68

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125
VV "radon" 15,0+5,0+12,0+4,0+5,0+12,0+7,0+7,0+12,0+5,0+8,0+19,0+1,0+12,0+5,0+8,0+18,0+2,0+(12,0*5) 217,000
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165 M 28611126 trubka kanalizační PVC DN 125x1000 mm SN4 m 223,510 246,73 55 146,62

PP trubka kanalizační PVC DN 125x1000 mm SN4
VV 217,0*1,03 223,510

166 K 877275211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125 kus 3,000 185,05 555,15

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125
VV "radon" 3 3,000

167 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 3,000 148,04 444,12

PP koleno kanalizační PVC KG 125x45°

168 K 877275221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125 kus 72,000 185,05 13 323,60

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 125
VV "radon" 15+57 72,000

169 M 28611426 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/125/87° kus 15,000 246,73 3 700,95

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/125/87°

170 M 28611425 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/87° kus 57,000 246,73 14 063,61

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/87°

D 94 Lešení a stavební výtahy 429 195,05
171 K 941111131 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 966,000 67,56 65 262,96

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 
m, výšky do 10 m

VV (23,0+46,0)*2*7,0 966,000

172 K 941111231 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 57 960,000 1,55 89 838,00

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1131

VV 966,0*60 57 960,000

173 K 941112831 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 966,000 42,23 40 794,18

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky W12 přes 1,2 do 1,5 
m, výšky do 10 m

174 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 560,100 123,37 192 469,54

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
VV "1.PP" (15,0*20,0)+(22,0*4,7)+(15,0*17,0)+114,5+24,5+9,8 807,200
VV "1.NP" (22,0*15,6)+(19,0*3,5) 409,700
VV "2.NP" (22,0*15,6) 343,200
VV Součet 1 560,100

175 K 949311111 Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m m 7,000 689,68 4 827,76

PP Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních)  o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m

176 K 949311211 Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití m 420,000 12,67 5 321,40

PP
Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních)  Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -
1113

VV 7,0*60 420,000

177 K 949311811 Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m m 7,000 492,63 3 448,41

PP Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních)  o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m

178 K 949411112 Montáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 20 m m 14,000 971,18 13 596,52

PP Montáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení  o půdorysné ploše do 10 m2, výšky přes 10 do 20 m
VV 7,0*2 14,000

179 K 949411211 Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 10 m2 v do 20 m za první a ZKD den použití m 196,000 18,30 3 586,80

PP Montáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení  Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

VV 14,0*14 196,000

180 K 949411812 Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 20 m m 14,000 717,82 10 049,48

PP Demontáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení  o půdorysné ploše do 10 m2, výšky přes 10 do 20 m

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 455 450,60
181 K 095 103 Dodávka a montáž bezpečnostních tabulek (označení únikových cest, hlavních uzávěrů, vypínačů atd.) - viz PBŘ stavby ks 25,000 370,10 9 252,50

PP Dodávka a montáž bezpečnostních tabulek (označení únikových cest, hlavních uzávěrů, vypínačů atd.) - viz PBŘ stavby

182 K 095 104 Dodávka a montáž přenosných hasicích přístrojů dle PBŘ stavby ks 14,000 1 850,50 25 907,00

PP Dodávka a montáž přenosných hasicích přístrojů dle PBŘ stavby

183 K 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 192,010 61,68 11 843,18

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2
VV "R2" (9,2+11,3+30,2)*3,7 187,590
VV "R3" 1,3*3,4 4,420
VV Součet 192,010

184 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 1 449,170 74,02 107 267,56

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
VV "R1"(21,0*21,0)+(5,8*23,2)+(21,0*17,2) 936,760
VV "R2" (9,2+11,3+30,2)*3,7 187,590
VV "R3" 1,3*3,4 4,420
VV "P5" (46,4+46,4+28,7+38,7)*2 320,400
VV Součet 1 449,170

185 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 3 255,300 92,52 301 180,36

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, 
schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 
natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m

VV (21,0*20,6*3)+(23,0*8,3*3)+(21,0*17,2*3)+(17,0*4,3)+(9,5+11,3+30,2)*3,8+24,5+9,8 3 255,300

D 96 Bourání konstrukcí 243 510,25
186 K 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 0,540 1 155,99 624,23

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
objemu do 1 m3

VV "parapet" 1,5*0,45*0,8 0,540

187 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 5,400 3 655,07 19 737,38

PP Bourání zdiva železobetonového  nadzákladového, objemu přes 1 m3
VV "Opěrka" (2,4*2,1*0,5) 2,520
VV "stěna" (3,0*2,4*0,4) 2,880
VV Součet 5,400

188 K 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 m3 4,900 2 078,54 10 184,85

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2
VV "m 0.21" 24,5*0,2 4,900

189 K 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 4,900 1 157,04 5 669,50

PP Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm

190 K 965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 6,125 387,69 2 374,60

PP Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2
VV "m 0.21" 24,5*0,25 6,125

191 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 9,830 206,19 2 026,85

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
VV (1,0*2,1)+(1,6*2,6)+(1,7*2,1) 9,830

192 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2 m2 8,325 186,67 1 554,03

PP Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat  rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2
VV 1,5*1,85*3 8,325

193 K 977211114 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 520 mm m 49,500 3 926,91 194 382,05

PP Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 420 do 520 mm
VV "Opěrka" (2,4+2,1)*5 22,500
VV "stěna" (3,0+2,4)*5 27,000
VV Součet 49,500
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194 K 978011191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % m2 24,500 94,77 2 321,87

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %
VV "m0.21" 24,5 24,500

195 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 62,080 74,66 4 634,89

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

VV "m 0.21" (6,5+3,2)*2*3,2 62,080

D 997 Přesun sutě 37 985,89
196 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 38,681 451,31 17 457,12

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

197 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 38,681 213,33 8 251,82

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

198 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 154,724 9,34 1 445,12

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV 38,681*4 154,724

199 K 997013802 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 t 23,882 308,42 7 365,69

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV 12,96+10,78+0,142 23,882

200 K 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 t 5,053 370,10 1 870,12

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102
VV 0,972+1,225+2,856 5,053

201 K 997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203 t 0,454 2 985,47 1 355,40

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203
VV 0,425+0,029 0,454

202 K 997223845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 0,098 283,74 27,81

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 302

VV 0,098 0,098

203 K 997223855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 0,575 370,10 212,81

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
VV 0,575 0,575

D 998 Přesun hmot 2 680 685,49
204 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 4 611,694 581,28 2 680 685,49

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 49 841 562,09

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 122 640,11
205 K 711 101 Dodávka a montáž pryžového pásu š. 400 mm, tl. 10-15 mm, přesná SPC viz výkres D.1.1.19, pol. D13 m 26,600 1 178,15 31 338,79

PP Dodávka a montáž pryžového pásu š. 400 mm, tl. 10-15 mm, přesná SPC viz výkres D.1.1.19, pol. D13
VV "D13" (9,5+3,8)*2 26,600

206 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 1 033,730 49,35 51 014,58

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
VV "P1, P7" (16,5*20,6)+(23,2*5,8)+(16,5*17,2)+(9,4+11,3+30,2)*3,3+(1,0*3,3) 929,530
VV "P2" (19,0*4,2) 79,800
VV "P6" 24,4 24,400
VV Součet 1 033,730

207 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 954,040 11,77 11 229,05

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše svislé S nátěrem penetračním
VV "objekt" (23,2+43,3)*2*4,5 598,500
VV "chodba" (9,4+11,3+30,2+1,0)*2*3,3 342,540
VV "výtah" (2,8+3,7)*2*1,0 13,000
VV Součet 954,040

208 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,692 51 813,95 35 855,25

PP lak penetrační asfaltový
VV "Vodorovně" 1033,73*0,0003 0,310
VV "svisle" 954,04*0,0004 0,382
VV Součet 0,692

209 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 24,500 28,99 710,26

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti  na ploše vodorovné V
VV "m 0.21" 24,5 24,500

210 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 1 033,730 148,04 153 033,39

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše vodorovné V
VV "P1, P7" (16,5*20,6)+(23,2*5,8)+(16,5*17,2)+(9,4+11,3+30,2)*3,3+(1,0*3,3) 929,530
VV "P2" (19,0*4,2) 79,800
VV "P6" 24,4 24,400
VV Součet 1 033,730

211 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 954,040 148,04 141 236,08

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše svislé S
VV "objekt" (23,2+43,3)*2*4,5 598,500
VV "chodba" (9,4+11,3+30,2+1,0)*2*3,3 342,540
VV "výtah" (2,8+3,7)*2*1,0 13,000
VV Součet 954,040

212 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 2 800,366 160,38 449 122,70

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný 
minerálním posypem na horním povrchu

VV "Vodorovně" 1033,73*1,15 1 188,790
VV "svisle" 954,04*1,2 1 144,848
VV Součet 2 333,638
VV 2333,638*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2 800,366

213 K 711161115 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 943,140 247,97 233 870,43

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 
20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm

VV "objekt" (23,2+43,3)*2*4,2 558,600
VV "chodba" (9,4+11,3+30,2+1,0)*2*3,3 342,540
VV "R2" (4,0*2,0)+(10,0*3,4) 42,000
VV Součet 943,140

214 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 4,938 3 084,16 15 229,58

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

D 712 Povlakové krytiny 2 006 230,96
215 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 1 210,470 18,38 22 248,44

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena  nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým
VV "R1" (21,0*21,0)+(5,8*23,2)+(21,0*17,2) 936,760
VV "R2" (9,2+11,3+30,2)*3,7 187,590
VV "R3" 1,3*3,4 4,420
VV "R4" 19,0*4,3 81,700
VV Součet 1 210,470

216 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,484 71 799,33 34 750,88
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PP lak penetrační asfaltový
VV 1210,47*0,0004 0,484

217 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 1 411,320 156,68 221 125,62

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením  NAIP v plné ploše
VV "R1" (21,0*21,0)+(5,8*23,2)+(21,0*17,2) 936,760
VV "R2" (9,2+11,3+30,2)*3,7*2 375,180
VV "R3" 1,3*3,4*2*2 17,680
VV "R4" 19,0*4,3 81,700
VV Součet 1 411,320

218 M 62856002
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se  spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 1 171,229 276,34 323 657,42

PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se  spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním 
posypem nebo textilií na horním povrchu

VV "R1" 936,76*1,15 1 077,274
VV "R4" 81,7*1,15 93,955
VV Součet 1 171,229

219 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný 
minerálním posypem na horním povrchu

m2 225,895 223,29 50 440,09

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 
posypem na horním povrchu

VV "R2"187,59*1,15 215,729
VV "R3" 4,42*2*1,15 10,166
VV Součet 225,895

220 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný 
minerálním posypem na horním povrchu

m2 225,895 194,92 44 031,45

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 
posypem na horním povrchu

VV "R2"187,59*1,15 215,729
VV "R3" 4,42*2*1,15 10,166
VV Součet 225,895

221 K 712363115 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 15,000 450,29 6 754,35

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií  ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) 
zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

222 M 28342010R manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová kus 15,000 154,21 2 313,15

PP manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová

223 K 712363359 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 360 mm m 282,500 363,93 102 810,23

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 300 mm
VV "D1"21,0*2 42,000
VV "D2" (17,2+17,2+20,6+20,6) 75,600
VV "D3" (5,8*2) 11,600
VV "D4" (23,2*2) 46,400
VV "D5" (16,8+9,7) 26,500
VV "D10" 12,5+17,5+20,6+20,6+(2,3*4) 80,400
VV Součet 282,500

224 K 712363364 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta L profil rš 190 mm m 202,100 315,82 63 827,22

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC tmelící lišta L profil rš 250 mm
VV "D1"21,0*2 42,000
VV "D2" (17,2+17,2+20,6+20,6) 75,600
VV "D3" (5,8*2) 11,600
VV "D4" (23,2*2) 46,400
VV "D5" (16,8+9,7) 26,500
VV Součet 202,100

225 K 712363601R
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240mm vnitřní pole,budova v do 18m, vč. včech 
kotevních plechů a lišt

m2 1 014,860 328,16 333 036,46

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné 
izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha

VV "R1" (21,0*21,0)+(5,8*23,2)+(21,0*17,2)+(21,0*0,3*2)-(176,4) 772,960
VV "R4" 19,0*4,3 81,700
VV "P5" 46,4+46,4+28,7+38,7 160,200
VV Součet 1 014,860

226 K 712363602R
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole,budova v do 18m, vč. všech 
kotevních plechů a lišt

m2 176,400 470,03 82 913,29

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné 
izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj

VV "R1" 17,2+21,0+17,2+(5,8+23,2)*2+(21,0*3) 176,400

227 K 712363603R
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm rohové pole,budova v do 18m, vč. všech 
kotevních plechů a lišt

m2 12,000 483,60 5 803,20

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné 
izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh

VV "R1" 12 12,000

228 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 1 483,263 296,08 439 164,51

PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá
VV "R1" (772,96+176,4+12,0)*1,15 1 105,564
VV "P5" (46,4+46,4+28,7+38,7)*1,15 184,230
VV Součet 1 289,794
VV 1289,794*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 483,263

229 M 28343012 fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm m2 93,955 336,79 31 643,10

PP fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm
VV "R4" 81,7*1,15 93,955

230 K 712771001 Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií vegetační střechy sklon do 5° m2 81,700 51,81 4 232,88

PP Provedení separační nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°
VV "R4" 19,0*4,3 81,700

231 K 712771101 Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5° m2 81,700 42,19 3 446,92

PP
Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně 
kladených s přesahem, sklon střechy do 5°

VV "R4" 19,0*4,3 81,700

232 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 206,701 34,54 7 139,45

PP textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2
VV "R4" 81,7*2*1,15 187,910
VV 187,91*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 206,701

233 K 712771221 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií výšky nopů do 25 mm do 5° m2 86,120 46,39 3 995,11

PP Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon střechy do 5°
VV "R2" 
VV "R3" 1,3*3,4 4,420
VV "R4" 19,0*4,3 81,700
VV Součet 86,120

234 M 69334321
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 
25mm

m2 99,038 239,33 23 702,76

PP fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 25mm
VV 86,12*1,15 99,038

235 K 712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5° m2 81,700 23,19 1 894,62

PP Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°
VV "R4" 19,0*4,3 81,700

236 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 103,351 34,54 3 569,74

PP textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2
VV "R4" 81,7*1,15 93,955
VV 93,955*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 103,351

237 K 712771411 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 200 mm vegetační střechy sklon do 5° m2 81,700 182,58 14 916,79

PP Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do 200 mm, sklon střechy do 5°
VV "R4" 19,0*4,3 81,700

238 M 10321001 substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin m3 12,255 3 849,04 47 169,99
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PP substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin
VV "R4" 81,7*0,15 12,255

239 K 712771501 Provedení suchého výsevu osiva vegetační střechy sklon do 5° m2 81,700 49,35 4 031,90

PP Založení vegetace vegetační střechy suchým výsevem osiva, sklon střechy do 5°
VV "R4" 19,0*4,3 81,700

240 M 00572510 osivo pro vegetační střechy směs bylin a tráv m2 81,700 69,09 5 644,65

PP osivo pro vegetační střechy směs bylin a tráv

241 K 712771531 Výsadba předpěstovaných rostlin do 15 ks/m2 vegetační střechy sklon do 5° m2 81,700 389,84 31 849,93

PP Založení vegetace vegetační střechy výsadbou předpěstovaných rostlin do 15 kus/m2, sklon střechy do 5°
VV "R4" 19,0*4,3 81,700

242 M 00572610 sazenice trvalek pro vegetační střechy kus 1 225,500 59,22 72 574,11

PP sazenice trvalek pro vegetační střechy
VV 81,7*15 'Přepočtené koeficientem množství 1 225,500

243 K 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m t 11,376 1 542,08 17 542,70

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

D 713 Izolace tepelné 5 965 290,31
244 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 766,400 43,18 33 093,15

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
VV "P1" (28,0+56,0+24,8+115,9+42,1+125,3+18,2+36,4+56,0+42,1+56,0+55,4+29,8+56,0) 742,000
VV "P6" 24,4 24,400
VV Součet 766,400

245 M 28375671 deska pro kročejový útlum tl 20mm m2 781,728 43,18 33 755,02

PP deska pro kročejový útlum tl 20mm
VV "P1" (28,0+56,0+24,8+115,9+42,1+125,3+18,2+36,4+56,0+42,1+56,0+55,4+29,8+56,0)*1,02 756,840
VV "P6" 24,4*1,02 24,888
VV Součet 781,728

246 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 2 156,300 92,52 199 500,88

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá
VV "P1" (28,0+56,0+24,8+115,9+42,1+125,3+18,2+36,4+56,0+42,1+56,0+55,4+29,8+56,0) 742,000
VV "P2" 63,8 63,800
VV "P3" (29,3+12,6+21,8+34,3+108,4+71,5+10,2+18,0+6,0+11,7+11,7+16,9+18,2+27+6,4)+(21,6*9)+(14,3*5) 669,900
VV (29,7+10,9+5,2+34,3+108,4+71,5+5,4+4,8+12,6+6,0+11,7+16,9+18,2+27+6,4+21,3)+(21,6*9)+(14,3*5) 656,200
VV "P6" 24,4 24,400
VV Součet 2 156,300

247 M 28375909 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 50mm m2 5 620,241 135,70 762 666,70

PP deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 50mm
VV "P3" (669,9+656,2)*2*1,02 2 705,244
VV "P6" 24,4*2*1,02 49,776
VV Součet 2 755,020
VV 2755,02*2,04 'Přepočtené koeficientem množství 5 620,241

248 M 28375914 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm m2 1 643,832 271,41 446 152,44

PP deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm
VV "P1" 742,0*2*1,02 1 513,680
VV "P2" 63,8*2*1,02 130,152
VV Součet 1 643,832

249 K 713121131 Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm m2 973,180 49,35 48 026,43

PP Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními pásy, tloušťka izolace do 5 mm
VV "P8" 24,4 24,400
VV "P1 pavilon" (16,8*20,6)+(23,5*6,2)+(16,8*17,2)-(4,4*3,4) 765,780
VV "P1 chodba" (10,0*3,5)+(11,0*3,7)+(29,0*3,7) 183,000
VV Součet 973,180

250 M 28329027 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150 g/m2 m2 1 119,157 63,90 71 514,13

PP fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150 g/m2
VV "P8" 24,4*1,15 28,060
VV "P1 pavilon" 765,78*1,15 880,647
VV "P1 chodba" 183,0*1,15 210,450
VV Součet 1 119,157

251 K 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 1 566,000 6,17 9 662,22

PP Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně

VV
"1.PP" 
(6,9+3,8)*2+(10,0+5,6)*2*5+(5,1+6,6+3,4)*2+(8,7+11,1+30,2+2,4)*2+(9,0+4,7)*2*2+(6,5+5,6)*2*2+(5,6+3,2)*2+(6,5+3,3)*2

452,800

VV
"1.NP" 
(25,5+3,3)*2+(7,2+3,8)*2+(6,6+1,9)*2+(10,1+3,4)*2+(23,2+5,3)*2+(21,0+3,4)*2+(5,7+3,2)*2+(5,7+3,6)*2*10+(5,7+2,5+1,4)*2*
5+(3,1+3,6)*2

542,600

VV (2,4+2,4)*2+(2,0+1,1)*2+(1,5+3,4+1,5)*2 28,600

VV
"2.NP" 
(7,2+3,8)*2+(6,6+1,9)*2+(10,1+3,4)*2+(23,2+5,3)*2+(21,0+3,4)*2+(1,8+2,9)*2+(3,8+2,9)*2+(5,7+3,6)*2*12+(5,7+2,5+1,4)*2*5
+(1,5+3,2+1,5)*2

526,200

VV (2,4+2,4)*2+(2,0+1,1)*2 15,800
VV Součet 1 566,000

252 M 24744623 páska dilatační okrajová, tl. 5 mm š. 20 mm m 1 566,000 24,67 38 633,22

PP páska dilatační okrajová, tl. 5 mm š. 20 mm

253 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 936,460 259,07 242 608,69

PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně
VV W1
VV "objekt" (6,7+17,2+3,4+5,8+3,4+20,6+16,5+20,6+3,4+5,8+3,4+16,9)*4,2 519,540
VV "chodba" (11,3+30,2+1,0+1,0+28,7+8,6+6,7+2,0+1,8)*3,6 328,680
VV W3
VV "pod terénem" (18,8+12,0)*1,0+(9,5*0,6) 36,500
VV W4
VV (9,5*3,7)-(1,8*2,1)+(3,2*3,6)-(2,4*2,7) 36,410
VV W5
VV (4,2*4,5)-(1,7*2,1) 15,330
VV Součet 936,460

254 M 283764231R deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 240mm m2 908,444 1 095,50 995 200,40

PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 120mm
VV W1
VV "objekt" 519,54*1,02 529,931
VV "chodba" 328,68*1,02 335,254
VV Součet 865,185
VV 865,185*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 908,444

255 M 283764232R deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 230mm m2 37,230 1 049,85 39 085,92

PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 120mm
VV W3
VV "pod terénem" 36,5*1,02 37,230

256 M 28376417 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 50mm m2 37,138 228,23 8 476,01

PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 50mm
VV W4
VV 36,41*1,02 37,138

257 M 28375945 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm m2 15,637 92,52 1 446,74

PP deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm
VV W5
VV 15,33*1,02 15,637
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258 K 713141136 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek m2 708,840 127,07 90 072,30

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena 
nízkoexpanzní (PUR) pěnou

VV "P5" (46,4+46,4+28,7+38,7)*2 320,400
VV "R2" (9,2+11,3+30,2)*3,7*2 375,180
VV "R3" (1,3*3,4)*3 13,260
VV Součet 708,840

259 M 28376408 deska z polystyrénu XPS s pevností 500 kPa, hrana polodrážková λ=0,035  m3 m3 98,593 5 958,60 587 476,25

PP deska z polystyrénu XPS s pevností 500 kPa, hrana polodrážková λ=0,035  m3
VV "P5" (0,10+0,13)*0,5*320,4*1,02 37,583
VV "R2" (9,2+11,3+30,2)*3,7*0,15*2*1,02 57,403
VV "R3" (1,3*3,4)*0,5*1,02+(1,3*3,4*0,15*2*1,02) 3,607
VV Součet 98,593

260 K 713141331 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva m2 2 203,470 219,59 483 859,98

PP Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna
VV "R1" (21,0*21,0*2)+(5,8*23,2*2)+(21,0*17,2*2) 1 873,520
VV "R4" (19,0*4,3)*2 163,400
VV "D1" 0,4*21,0*2 16,800
VV "D2" 0,4*(17,2+17,2+20,6+20,6) 30,240
VV "D3" (0,4+0,2)*(5,8*2) 6,960
VV "D4" (0,4+0,2)*(23,2*2)+(0,7*23,2*2) 60,320
VV "D5" 0,3*(16,8+9,7) 7,950
VV "D6" (0,3*4,2)+(0,4*4,2)+(0,2*4,2) 3,780
VV "D7" 0,7*4,3 3,010
VV "D8" 0,4*(12,5+17,2+20,6+20,6) 28,360
VV "D11A" 0,25*(3,4+1,2) 1,150
VV "D13" 0,3*(9,5+3,8)*2 7,980
VV Součet 2 203,470

261 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 174,101 4 774,29 831 208,66

PP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový
VV "R1" (0,1+0,24)*0,5*936,76*1,02 162,434
VV "R4" (0,1+0,18)*0,5*81,7*1,02 11,667
VV Součet 174,101

262 M 28375993 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 200mm m2 1 038,829 820,39 852 244,92

PP deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 200mm
VV "R1" 936,76*1,02 955,495
VV "R4" 81,7*1,02 83,334
VV Součet 1 038,829

263 M 28375943 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 30mm m2 1,714 86,60 148,43

PP deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 30mm
VV "D6"(0,4*4,2*1,02) 1,714

264 M 28375945 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm m2 0,857 134,47 115,24

PP deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm
VV "D6" (0,2*4,2*1,02) 0,857

265 M 28376442 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 80mm m2 35,496 450,29 15 983,49

PP deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 80mm
VV "D3" 6,96*1,02 7,099
VV "D4" 27,84*1,02 28,397
VV Součet 35,496

266 M 28376360 deska XPS strukturovaný povrch hrana rovná λ=0,034 tl 20mm m2 8,547 160,38 1 370,77

PP deska XPS strukturovaný povrch hrana rovná λ=0,034 tl 20mm
VV "D13" 7,98*1,02 8,140
VV 8,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,547

267 M 28376446R deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 160mm m2 83,477 993,10 82 901,01

PP deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 120mm
VV "D1" 16,8*1,02 17,136
VV "D2" 30,24*1,02 30,845
VV "D3" 6,96*1,02 7,099
VV "D4" 27,84*1,02 28,397
VV Součet 83,477

268 M 28376447R deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 180mm m2 9,394 1 227,50 11 531,14

PP deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 120mm
VV "D5" 7,95*1,02 8,109
VV "D6" 1,26*1,02 1,285
VV Součet 9,394

269 M 28376448R deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 200mm m2 31,997 1 468,06 46 973,52

PP deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 120mm
VV "D7" 3,01*1,02 3,070
VV "D8" 28,36*1,02 28,927
VV Součet 31,997

270 M 63148106 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 140mm m2 34,303 283,74 9 733,13

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 140mm
VV "D4" 32,48*1,02 33,130
VV "D11A" 1,15*1,02 1,173
VV Součet 34,303

271 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 15,536 1 406,38 21 849,52

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 m do 12 m

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 515 483,05
272 K 721 101 kanalizační potrubí plastové včetně tvarovek - PVC - KG (SN4) - DN 100 m 100,000 259,07 25 907,00

PP kanalizační potrubí plastové včetně tvarovek - PVC - KG (SN4) - DN 100

273 K 721 102 kanalizační potrubí plastové včetně tvarovek - PVC - KG (SN4) - DN 125 m 40,000 317,05 12 682,00

PP kanalizační potrubí plastové včetně tvarovek - PVC - KG (SN4) - DN 125

274 K 721 103 kanalizační potrubí plastové včetně tvarovek - PVC - KG (SN8) - DN 150 m 70,000 588,46 41 192,20

PP kanalizační potrubí plastové včetně tvarovek - PVC - KG (SN8) - DN 150

275 K 721 104 kanalizační PP potrubí včetně tvarovek - systém PP-HT - DN 32 (pro odvod kondenzátu) m 100,000 111,03 11 103,00

PP kanalizační PP potrubí včetně tvarovek - systém PP-HT - DN 32 (pro odvod kondenzátu)

276 K 721 105 kanalizační PP potrubí včetně tvarovek - systém PP-HT - DN 40 m 25,000 115,96 2 899,00

PP kanalizační PP potrubí včetně tvarovek - systém PP-HT - DN 40

277 K 721 106 kanalizační PP potrubí včetně tvarovek - systém PP-HT - DN 50 m 90,000 117,20 10 548,00

PP kanalizační PP potrubí včetně tvarovek - systém PP-HT - DN 50

278 K 721 107 kanalizační PP potrubí včetně tvarovek - systém PP-HT - DN 70 m 50,000 186,28 9 314,00

PP kanalizační PP potrubí včetně tvarovek - systém PP-HT - DN 70

279 K 721 108 kanalizační PP potrubí včetně tvarovek - systém PP-HT - DN 100 m 104,000 318,29 33 102,16

PP kanalizační PP potrubí včetně tvarovek - systém PP-HT - DN 100

280 K 721 109 kanalizační PP potrubí včetně tvarovek - systém PP-HT - DN 125 m 85,000 450,29 38 274,65

PP kanalizační PP potrubí včetně tvarovek - systém PP-HT - DN 125

281 K 721 111 chránička kanalizačního potrubí DN 100 - DN 150 o délce 1-1,5 m ks 8,000 919,08 7 352,64

PP chránička kanalizačního potrubí DN 100 - DN 150 o délce 1-1,5 m

282 K 721 112
odvětrávací (ventilační) hlavice - komínek nad střechu - pro odvětrání splaškových odpadů kanalizace, včetně typových 
průchodek střešním pláštěm s možností vodotěsného napojení průchodek na hlavní i pojistnou hydroizolaci stř. pláště

ks 7,000 878,37 6 148,59

PP
odvětrávací (ventilační) hlavice - komínek nad střechu - pro odvětrání splaškových odpadů kanalizace, včetně typových průchodek střešním 
pláštěm s možností vodotěsného napojení průchodek na hlavní i pojistnou hydroizolaci stř. pláště
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283 K 721 113
kanalizační přivzdušňovací ventil s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu, třídy A1 - ventil 
odpovídající EN 12 380-1

ks 1,000 18 504,98 18 504,98

PP
kanalizační přivzdušňovací ventil s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu, třídy A1 - ventil odpovídající EN 12 
380-1

284 K 721 114 bílá typová plastová mřížka 300x300 mm (pro přívod vzduchu ke kanalizačnímu přivzdušňovacímu ventilu) ks 1,000 154,21 154,21

PP bílá typová plastová mřížka 300x300 mm (pro přívod vzduchu ke kanalizačnímu přivzdušňovacímu ventilu)

285 K 721 115
nenasák. tep. izol. z extrud. PE  tl. 20 mm se samolepící vrstvou (izolace v pásech, šedočerná barva), včetně přísl. lep. a izol. 
pásek a komponentů pro zaizolování veškerého kan. potrubí - od kce střechy do vzd. cca 2 m - zamezení rosení kan. potrubí

m2 10,000 505,80 5 058,00

PP
nenasák. tep. izol. z extrud. PE  tl. 20 mm se samolepící vrstvou (izolace v pásech, šedočerná barva), včetně přísl. lep. a izol. pásek a 
komponentů pro zaizolování veškerého kan. potrubí - od kce střechy do vzd. cca 2 m - zamezení rosení kan. potrubí

286 K 721 116
plast. pdl vpust s vod. odtokem DN 50, pevným izol. límcem, vodní ZU-PRIMUS, plast. výšk. stav. nástavcem průměru 110 
mm s nerez. rámem 121x121mm a mřížk. z nerez. oceli 115x115mm + příslušná izolační souprava

ks 15,000 1 727,13 25 906,95

PP
plast. pdl vpust s vod. odtokem DN 50, pevným izol. límcem, vodní ZU-PRIMUS, plast. výšk. stav. nástavcem průměru 110 mm s nerez. 
rámem 121x121mm a mřížk. z nerez. oceli 115x115mm + příslušná izolační souprava

287 K 721 117
plast. pdl vpust se svislým odtokem (možnost připojení do DN 50/75/110), pevným izol. límcem, vodní ZU-PRIMUS, plast. 
výšk. stav. nástavcem průměru 110 mm s nerez. rámem 121x121mm a mřížk. z nerez. oceli 115x115mm + příslušná izolační 
souprava

ks 2,000 2 097,23 4 194,46

PP
plast. pdl vpust se svislým odtokem (možnost připojení do DN 50/75/110), pevným izol. límcem, vodní ZU-PRIMUS, plast. výšk. stav. 
nástavcem průměru 110 mm s nerez. rámem 121x121mm a mřížk. z nerez. oceli 115x115mm + příslušná izolační souprava

288 K 721 118 bílá typová plastová dvířka 150x150 mm s rámečkem (pro přístup k zakrytým ČK) ks 10,000 80,19 801,90

PP bílá typová plastová dvířka 150x150 mm s rámečkem (pro přístup k zakrytým ČK)

289 K 721 119
střešní vtok DN 100 (SV-1), se svislým odtokem, s továrně navařenou asfaltovou manžetou, s el. ohřevem se samoregulací 
(10-30 W, 230 V), se záchytným košem prům. 170 mm, kapacita vtoku 10,7 l/s

ks 6,000 5 773,55 34 641,30

PP
střešní vtok DN 100 (SV-1), se svislým odtokem, s továrně navařenou asfaltovou manžetou, s el. ohřevem se samoregulací (10-30 W, 230 V), 
se záchytným košem prům. 170 mm, kapacita vtoku 10,7 l/s

290 K 721 120
prodluž. nástavec dl. 350 mm ke střešnímu vtoku (SV-1) k připojení na systém fóliové hydroizolace, nástavec s PVC izolační 
přírubou, včetně těsnícího břitového kroužku

ks 6,000 2 837,43 17 024,58

PP
prodluž. nástavec dl. 350 mm ke střešnímu vtoku (SV-1) k připojení na systém fóliové hydroizolace, nástavec s PVC izolační přírubou, včetně 
těsnícího břitového kroužku

291 K 721 121
střešní vtok DN 75 (SV-2) , s vodorovným odtokem, s továrně navařenou asfaltovou manžetou 500x500 mm, vtoková mřížka 
138x138 mm, kapacita vtoku 2,5 l/s

ks 2,000 2 837,43 5 674,86

PP
střešní vtok DN 75 (SV-2) , s vodorovným odtokem, s továrně navařenou asfaltovou manžetou 500x500 mm, vtoková mřížka 138x138 mm, 
kapacita vtoku 2,5 l/s

292 K 721 122 tepelná izolace s integrovanou vyhřívací sadou pro střešní vtok (SV-2) ks 2,000 2 282,28 4 564,56

PP tepelná izolace s integrovanou vyhřívací sadou pro střešní vtok (SV-2)

293 K 721 123
nástavec ke správnému výškovému uložení vtoků (SV-2) do úrovně hydroizolace, průměr nástavce 146 mm + izolační 
souprava s PVC přírubou průměru 350 mm

ks 2,000 1 788,82 3 577,64

PP
nástavec ke správnému výškovému uložení vtoků (SV-2) do úrovně hydroizolace, průměr nástavce 146 mm + izolační souprava s PVC 
přírubou průměru 350 mm

294 K 721 124
prodlužovací nástavec dl. 226 mm ke střešnímu vtoku (SV-2) + odvodňovací kroužek pro zabudování na úrovni vodotěsné 
izolace pod prodlužovacím nástavcem

ks 2,000 2 035,55 4 071,10

PP
prodlužovací nástavec dl. 226 mm ke střešnímu vtoku (SV-2) + odvodňovací kroužek pro zabudování na úrovni vodotěsné izolace pod 
prodlužovacím nástavcem

295 K 721 125
sifon k odvodu kondenzátu DN 32 s vodní zápach. uzávěrkou a mechanickým zápachovým uzávěrem (kuličkou) a čistící 
vložkou, odtok a přítok DN 32, průtok min. 0,15 l/s (podomítkové provedení)

ks 29,000 1 208,99 35 060,71

PP
sifon k odvodu kondenzátu DN 32 s vodní zápach. uzávěrkou a mechanickým zápachovým uzávěrem (kuličkou) a čistící vložkou, odtok a 
přítok DN 32, průtok min. 0,15 l/s (podomítkové provedení)

296 K 721 126 zápachová uzávěrka - podomítkový sifon pro pračku a myčku - provedení plast ks 2,000 135,70 271,40

PP zápachová uzávěrka - podomítkový sifon pro pračku a myčku - provedení plast

297 K 721 127 umyvadlová zápachová uzávěrka podomítková pro vypouštění vody ze sprchovacího/koupacího lůžka, provedení plast ks 2,000 777,21 1 554,42

PP umyvadlová zápachová uzávěrka podomítková pro vypouštění vody ze sprchovacího/koupacího lůžka, provedení plast

298 K 721 128 celková dodávka a montáž konzol, objímek a veškerého upevňovacího materiálu kč 1,000 6 908,53 6 908,53

PP celková dodávka a montáž konzol, objímek a veškerého upevňovacího materiálu

299 K 721 129 ostatní pomocný materiál celkem kč 1,000 7 401,99 7 401,99

PP ostatní pomocný materiál celkem

300 K 721 130 utěsnění prostupů kanalizace požárně dělícími konstrukcemi - dle požární zprávy ks 6,000 2 960,80 17 764,80

PP utěsnění prostupů kanalizace požárně dělícími konstrukcemi - dle požární zprávy

301 K 721 131 tlakové zkoušky, technické prohlídky potrubí m 670,000 74,02 49 593,40

PP tlakové zkoušky, technické prohlídky potrubí

302 K 721 132 kompletní montáž a pokládka kanalizace kč 1,000 55 514,95 55 514,95

PP kompletní montáž a pokládka kanalizace

303 K 721 133 stavební přípomoce (vrtání prostupů a jejich následné začištění,….) celkem kč 1,000 3 701,00 3 701,00

PP stavební přípomoce (vrtání prostupů a jejich následné začištění,….) celkem

304 K 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m % 3,000 5 004,69 15 014,07

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 751 988,46
305 K 722 101 plastové PP-3 (PPR potrubí - S 3,2 - PN 16) včetně tvarovek - d 20x2,8 mm m 410,000 57,98 23 771,80

PP plastové PP-3 (PPR potrubí - S 3,2 - PN 16) včetně tvarovek - d 20x2,8 mm

306 K 722 102 plastové PP-3 (PPR potrubí - S 3,2 - PN 16) včetně tvarovek - d 25x3,5 mm m 415,000 148,04 61 436,60

PP plastové PP-3 (PPR potrubí - S 3,2 - PN 16) včetně tvarovek - d 25x3,5 mm

307 K 722 103 plastové PP-3 (PPR potrubí - S 3,2 - PN 16) včetně tvarovek - d 32x4,4 mm m 45,000 148,04 6 661,80

PP plastové PP-3 (PPR potrubí - S 3,2 - PN 16) včetně tvarovek - d 32x4,4 mm

308 K 722 104 plastové PP-3 (PPR potrubí - S 3,2 - PN 16) včetně tvarovek - d 40x5,5 mm m 240,000 222,06 53 294,40

PP plastové PP-3 (PPR potrubí - S 3,2 - PN 16) včetně tvarovek - d 40x5,5 mm

309 K 722 105 ocelové pozinkované potrubí včetně tvarovek (fitinek) - rozvod požární vody - DN 20 (3/4") m 10,000 296,08 2 960,80

PP ocelové pozinkované potrubí včetně tvarovek (fitinek) - rozvod požární vody - DN 20 (3/4")

310 K 722 106 ocelové pozinkované potrubí včetně tvarovek (fitinek) - rozvod požární vody - DN 25 (1") m 10,000 394,77 3 947,70

PP ocelové pozinkované potrubí včetně tvarovek (fitinek) - rozvod požární vody - DN 25 (1")

311 K 722 107 ocelové pozinkované potrubí včetně tvarovek (fitinek) - rozvod požární vody - DN 32 (5/4") m 105,000 518,14 54 404,70

PP ocelové pozinkované potrubí včetně tvarovek (fitinek) - rozvod požární vody - DN 32 (5/4")

312 K 722 108 tepelná izolace z pěnového polyetylenu pro běžné rozvody SV - 22 mm/tl. 6 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace) m 210,000 18,50 3 885,00

PP tepelná izolace z pěnového polyetylenu pro běžné rozvody SV - 22 mm/tl. 6 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)

313 K 722 109
tepelná izolace z pěnového polyetylenu pro běžné rozvody TV a C - 22 mm/tl. 20 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka 
izolace)

m 205,000 86,36 17 703,80

PP tepelná izolace z pěnového polyetylenu pro běžné rozvody TV a C - 22 mm/tl. 20 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)

314 K 722 110
tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody SV, TV a C v místě prostupů pož. děl. kcí.(třída reakce na oheň A1 (A2) 
- 22 mm/tl. 20 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)

m 35,000 197,39 6 908,65

PP
tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody SV, TV a C v místě prostupů pož. děl. kcí.(třída reakce na oheň A1 (A2) - 22 mm/tl. 20 
mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)

315 K 722 111 tepelná izolace z pěnového polyetylenu pro běžné rozvody SV - 28 mm/tl. 6 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace) m 170,000 19,74 3 355,80

PP tepelná izolace z pěnového polyetylenu pro běžné rozvody SV - 28 mm/tl. 6 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)

316 K 722 112
tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro běžné rozvody TV a C - 28 mm/tl. 30 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka 
izolace)

m 260,000 135,70 35 282,00

PP tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro běžné rozvody TV a C - 28 mm/tl. 30 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)

317 K 722 113
tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody SV v místě prostupů pož. děl. kcí.(třída reakce na oheň A1 (A2) - 28 
mm/tl. 20 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)

m 26,000 129,53 3 367,78

PP
tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody SV v místě prostupů pož. děl. kcí.(třída reakce na oheň A1 (A2) - 28 mm/tl. 20 mm 
(vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)

318 K 722 114
tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody TV a C v místě prostupů pož. děl. kcí.(třída reakce na oheň A1 (A2) - 28 
mm/tl. 30 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)

m 29,000 134,47 3 899,63

PP
tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody TV a C v místě prostupů pož. děl. kcí.(třída reakce na oheň A1 (A2) - 28 mm/tl. 30 mm 
(vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)

319 K 722 115 tepelná izolace z pěnového polyetylenu pro běžné rozvody SV - 35 mm/tl. 6 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace) m 30,000 30,84 925,20

PP tepelná izolace z pěnového polyetylenu pro běžné rozvody SV - 35 mm/tl. 6 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)

320 K 722 116
tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro běžné rozvody TV a C - 35 mm/tl. 40 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka 
izolace)

m 25,000 209,72 5 243,00
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PP tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro běžné rozvody TV a C - 35 mm/tl. 40 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)

321 K 722 117
tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody SV v místě prostupů pož. děl. kcí.(třída reakce na oheň A1 (A2) - 35 
mm/tl. 20 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)

m 6,000 129,53 777,18

PP
tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody SV v místě prostupů pož. děl. kcí.(třída reakce na oheň A1 (A2) - 35 mm/tl. 20 mm 
(vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)

322 K 722 118
tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody TV a C v místě prostupů pož. děl. kcí.(třída reakce na oheň A1 (A2) - 35 
mm/tl. 40 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)

m 2,000 209,72 419,44

PP
tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody TV a C v místě prostupů pož. děl. kcí.(třída reakce na oheň A1 (A2) - 35 mm/tl. 40 mm 
(vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)

323 K 722 119 tepelná izolace z pěnového polyetylenu pro běžné rozvody SV - 45 mm/tl. 9 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace) m 225,000 55,51 12 489,75

PP tepelná izolace z pěnového polyetylenu pro běžné rozvody SV - 45 mm/tl. 9 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)

324 K 722 120
tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro běžné rozvody TV a C - 42 mm/tl. 50 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka 
izolace)

m 125,000 250,43 31 303,75

PP tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro běžné rozvody TV a C - 42 mm/tl. 50 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)

325 K 722 121
tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody SV v místě prostupů pož. děl. kcí.(třída reakce na oheň A1 (A2) - 42 
mm/tl. 20 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)

m 5,000 133,24 666,20

PP
tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody SV v místě prostupů pož. děl. kcí.(třída reakce na oheň A1 (A2) - 42 mm/tl. 20 mm 
(vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)

326 K 722 122
tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody TV a C v místě prostupů pož. děl. kcí.(třída reakce na oheň A1 (A2) - 42 
mm/tl. 50 mm (vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)

m 5,000 250,43 1 252,15

PP
tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií pro rozvody TV a C v místě prostupů pož. děl. kcí.(třída reakce na oheň A1 (A2) - 42 mm/tl. 50 mm 
(vnitřní průměr izolace / tloušťka izolace)

327 K 722 123
požární hydrantový systém typu H 19D se skříní 699x699x182 mm (bílá barva) a tvarově stálou hadicí vnitřního průměru 19 
mm, délky 30 m (kompletní systém se skříní a instalací do zdi), min. průtok 0,3 l/s

ks 2,000 10 430,64 20 861,28

PP
požární hydrantový systém typu H 19D se skříní 699x699x182 mm (bílá barva) a tvarově stálou hadicí vnitřního průměru 19 mm, délky 30 m 
(kompletní systém se skříní a instalací do zdi), min. průtok 0,3 l/s

328 K 722 124
požární hydrantový systém typu H 25D se skříní 699x699x262 mm (bílá barva) a tvarově stálou hadicí vnitřního průměru 25 
mm, délky 30 m (kompletní systém se skříní a instalací do zdi), min. průtok 1,1 l/s

ks 1,000 10 979,62 10 979,62

PP
požární hydrantový systém typu H 25D se skříní 699x699x262 mm (bílá barva) a tvarově stálou hadicí vnitřního průměru 25 mm, délky 30 m 
(kompletní systém se skříní a instalací do zdi), min. průtok 1,1 l/s

329 K 722 125 umyvadlová stojánková páková směšovací baterie bez výpusti (B1), provedení chrom, keramická kartuše ks 10,000 1 357,03 13 570,30

PP umyvadlová stojánková páková směšovací baterie bez výpusti (B1), provedení chrom, keramická kartuše

330 K 722 126
umyvadlová stojánková páková směšovací baterie s otáčivým ústím 200 mm + dlouhá lékařská ovládací páka (B2), 
provedení chrom, keramická kartuše

ks 10,000 1 727,13 17 271,30

PP
umyvadlová stojánková páková směšovací baterie s otáčivým ústím 200 mm + dlouhá lékařská ovládací páka (B2), provedení chrom, 
keramická kartuše

331 K 722 127
nástěnná směšovací dřezová páková baterie s otáčivým výtok. raménkem délky 200 mm (B3), rozteč baterie 150 mm, 
provedení chrom, keramická kartuše

ks 2,000 2 072,56 4 145,12

PP
nástěnná směšovací dřezová páková baterie s otáčivým výtok. raménkem délky 200 mm (B3), rozteč baterie 150 mm, provedení chrom, 
keramická kartuše

332 K 722 128
nástěnná sprchová páková směšovací baterie (B4), rozteč 150 mm, provedení chrom, keramická kartuše, včetně držáku 
sprchy, sprchové 3-polohové růžice, hadice délky 200 cm

ks 14,000 1 850,50 25 907,00

PP
nástěnná sprchová páková směšovací baterie (B4), rozteč 150 mm, provedení chrom, keramická kartuše, včetně držáku sprchy, sprchové 3-
polohové růžice, hadice délky 200 cm

333 K 722 129
nástěnná páková směšovací baterie nad výlevku (B5), s výtokovým otočným ramenem délky 300 mm, rozteč 150 mm, 
provedení chrom, keramická kartuše

ks 2,000 2 097,23 4 194,46

PP
nástěnná páková směšovací baterie nad výlevku (B5), s výtokovým otočným ramenem délky 300 mm, rozteč 150 mm, provedení chrom, 
keramická kartuše

334 K 722 130 kulový kohout DN 15 - závitový - pro rozvod pitné vody ks 8,000 361,46 2 891,68

PP kulový kohout DN 15 - závitový - pro rozvod pitné vody

335 K 722 131 kulový kohout DN 20 - závitový - pro rozvod pitné vody ks 13,000 497,17 6 463,21

PP kulový kohout DN 20 - závitový - pro rozvod pitné vody

336 K 722 132 kulový kohout DN 25 - závitový - pro rozvod pitné vody ks 2,000 863,57 1 727,14

PP kulový kohout DN 25 - závitový - pro rozvod pitné vody

337 K 722 133 kulový kohout DN 32 - závitový - pro rozvod pitné vody ks 2,000 1 320,02 2 640,04

PP kulový kohout DN 32 - závitový - pro rozvod pitné vody

338 K 722 134
pračkový ventil DN 15 (1/2") s 3/4" vnějším závitem - se zpětnou klapkou a přivzdušněním - dle ČSN EN 1717 (provedení 
chrom)

ks 2,000 250,43 500,86

PP pračkový ventil DN 15 (1/2") s 3/4" vnějším závitem - se zpětnou klapkou a přivzdušněním - dle ČSN EN 1717 (provedení chrom)

339 K 722 135 vypouštěcí kulový kohout s hadicovou vývodkou a zátkou - DN 15 - provedení pro rozvody pitné vody ks 22,000 202,32 4 451,04

PP vypouštěcí kulový kohout s hadicovou vývodkou a zátkou - DN 15 - provedení pro rozvody pitné vody

340 K 722 136
termostatický cirkulační ventil DN 15 - plynulé nastavení teploty 35 - 65 °C, možnost aretace, vnitřní prvky z acetalového 
plastu

ks 7,000 2 220,60 15 544,20

PP termostatický cirkulační ventil DN 15 - plynulé nastavení teploty 35 - 65 °C, možnost aretace, vnitřní prvky z acetalového plastu

341 K 722 137
rohový ventil DN 15 se sítkem - pro připojení viditelných splachovacích nádržek, stojánkových baterií, apod. - provedení 
chrom

ks 42,000 162,84 6 839,28

PP rohový ventil DN 15 se sítkem - pro připojení viditelných splachovacích nádržek, stojánkových baterií, apod. - provedení chrom

342 K 722 138
sanitární panceřované tlakové hadice (provozní tlak 15 bar) pro připojení stojánkových armatur a splachovacích nádržek - 
délka dle nutnosti

ks 42,000 140,64 5 906,88

PP sanitární panceřované tlakové hadice (provozní tlak 15 bar) pro připojení stojánkových armatur a splachovacích nádržek - délka dle nutnosti

343 K 722 139
Přepážkový filtr na studenou vodu, filtrační nádoba z vysoce kvalitního plastu PN 16, mosazná příruba s připojovacím 
šroubením, sendvičové síto složeno z PE podpory, nerezového síta 500 um a jemného síta 100 um, připojení 1/2"

ks 1,000 2 541,35 2 541,35

PP
Přepážkový filtr na studenou vodu, filtrační nádoba z vysoce kvalitního plastu PN 16, mosazná příruba s připojovacím šroubením, sendvičové 
síto složeno z PE podpory, nerezového síta 500 um a jemného síta 100 um, připojení 1/2"

344 K 722 140 kompletní označení vodovodního rozvodu - cedulky, štítky apod. ks 1,000 9 869,32 9 869,32

PP kompletní označení vodovodního rozvodu - cedulky, štítky apod.

345 K 722 141 celková dodávka a montáž konzol, žlabů, objímek a veškerého upevňovacího materiálu ks 1,000 14 803,99 14 803,99

PP celková dodávka a montáž konzol, žlabů, objímek a veškerého upevňovacího materiálu

346 K 722 142 ostatní pomocný materiál celkem ks 1,000 14 803,99 14 803,99

PP ostatní pomocný materiál celkem

347 K 722 143 utěsnění prostupů vodovodu požárně dělícími konstrukcemi - dle požární zprávy kpl 1,000 7 401,99 7 401,99

PP utěsnění prostupů vodovodu požárně dělícími konstrukcemi - dle požární zprávy

348 K 722 144 zkoušky potrubí a prvků m 1 240,000 37,01 45 892,40

PP zkoušky potrubí a prvků

349 K 722 145 proplach a dezinfekce vodovodního potrubí m 1 240,000 37,01 45 892,40

PP proplach a dezinfekce vodovodního potrubí

350 K 722 146 kompletní montáž vnitřního vodovodu ks 1,000 80 188,26 80 188,26

PP kompletní montáž vnitřního vodovodu

351 K 722 147 stavební přípomoce (vrtání prostupů a jejich následné začištění,….) celkem ks 1,000 30 841,64 30 841,64

PP stavební přípomoce (vrtání prostupů a jejich následné začištění,….) celkem

352 K 998722202 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m % 3,000 7 300,86 21 902,58

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 703 776,21

353 K 725 101
keramické umyvadlo šířky 60 cm (U), hloubky 45 cm, s otvorem pro baterii, bílá barva, hranatý design se zaoblenými rohy, 
včetně instalační sady

ks 6,000 1 480,40 8 882,40

PP
keramické umyvadlo šířky 60 cm (U), hloubky 45 cm, s otvorem pro baterii, bílá barva, hranatý design se zaoblenými rohy, včetně instalační 
sady

354 K 725 102 keramický kryt na sifon pro umyvadla (U), bílá barva, včetně instalační sady ks 6,000 1 357,03 8 142,18

PP keramický kryt na sifon pro umyvadla (U), bílá barva, včetně instalační sady

355 K 725 103 umyvadlový sifon 5/4" pro umyvadla (U), provedení plast ks 6,000 98,69 592,14

PP umyvadlový sifon 5/4" pro umyvadla (U), provedení plast

356 K 725 104 umyvadlová výpusť click clack pro umyvadla (U), provedení chrom ks 6,000 683,45 4 100,70

PP umyvadlová výpusť click clack pro umyvadla (U), provedení chrom

357 K 725 105
keramické zdravotní umyvadlo šířky 64 cm (UI), hloubky 55 cm, bez přepadu, s otvorem pro baterii, bílá barva, včetně 
instalační sady

ks 10,000 2 541,35 25 413,50

PP keramické zdravotní umyvadlo šířky 64 cm (UI), hloubky 55 cm, bez přepadu, s otvorem pro baterii, bílá barva, včetně instalační sady
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358 K 725 106
umyvadlová zápachová uzávěrka podomítková pro zdravotní umyvadla (UI), provedení plast, včetně připojovací soupravy z 
chromované mosazi

ks 10,000 683,45 6 834,50

PP
umyvadlová zápachová uzávěrka podomítková pro zdravotní umyvadla (UI), provedení plast, včetně připojovací soupravy z chromované 
mosazi

359 K 725 107 umyvadlová výpusť click clack pro zdravotní umyvadla (UI), provedení chrom ks 10,000 98,69 986,90

PP umyvadlová výpusť click clack pro zdravotní umyvadla (UI), provedení chrom

360 K 725 108
keramické umýváko šířky 45 cm (UM), hloubky 34 cm, s otvorem pro baterii, bílá barva, hranatý design se zaoblenými rohy, 
včetně instalační sady

ks 4,000 690,85 2 763,40

PP
keramické umýváko šířky 45 cm (UM), hloubky 34 cm, s otvorem pro baterii, bílá barva, hranatý design se zaoblenými rohy, včetně instalační 
sady

361 K 725 109 skříňka pod umývátko (UM), rozměry 45x34 cm, 1 zásuvka, bílá barva ks 4,000 8 635,66 34 542,64

PP skříňka pod umývátko (UM), rozměry 45x34 cm, 1 zásuvka, bílá barva

362 K 725 110 zápachová uzávěrka podomítková pro umývátka (UM), provedení plast, včetně připojovací soupravy plastové ks 4,000 98,69 394,76

PP zápachová uzávěrka podomítková pro umývátka (UM), provedení plast, včetně připojovací soupravy plastové

363 K 725 111 umyvadlová výpusť click clack pro umývátka (UM), provedení chrom ks 4,000 678,52 2 714,08

PP umyvadlová výpusť click clack pro umývátka (UM), provedení chrom

364 K 725 112 keramická výlevka (VL), stojící se sklopnou plastovou mřížkou, odpad vodorovný DN 100, bílá barva, včetně instalační sady ks 2,000 6 538,43 13 076,86

PP keramická výlevka (VL), stojící se sklopnou plastovou mřížkou, odpad vodorovný DN 100, bílá barva, včetně instalační sady

365 K 725 1121
keramická výlevka (VLZ), závěsná se sklopnou plastovou mřížkou, odpad vodorovný DN 100, bílá barva, včetně instalační 
sady

ks 2,000 7 278,63 14 557,26

PP keramická výlevka (VL), stojící se sklopnou plastovou mřížkou, odpad vodorovný DN 100, bílá barva, včetně instalační sady

366 K 725 1122 Předstěnový instalační systém pro zazdívání pro závěsnou výlevku (VLZ) ks 2,000 7 772,09 15 544,18

PP Předstěnový instalační systém pro zazdívání pro závěsný klozet (WCZI)

367 K 725 1123 Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy pro závěsnou výlevku (VLZ), bílá barva ks 2,000 986,93 1 973,86

PP Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy pro závěsný klozet (WCZ), bílá barva

368 K 725 113
plastová splachovací nádržka nad stojící ker. výlevku (nízkopoložená), bílá barva, standardní provedení, včetně plastového 
připojovacího potrubí (z nádržky do výlevky), boční přívod vody 3/8"

ks 2,000 1 147,31 2 294,62

PP
plastová splachovací nádržka nad stojící ker. výlevku (nízkopoložená), bílá barva, standardní provedení, včetně plastového připojovacího 
potrubí (z nádržky do výlevky), boční přívod vody 3/8"

369 K 725 114
keramický závěsný klozet (WCZ), hluboké splachování, délka klozetu 51 cm, šířka 36 cm, bílá barva, hranatý design se 
zaoblenými rohy

ks 2,000 5 798,23 11 596,46

PP keramický závěsný klozet (WCZ), hluboké splachování, délka klozetu 51 cm, šířka 36 cm, bílá barva, hranatý design se zaoblenými rohy

370 K 725 115
duroplastové sedátko s poklopem pro závěsný klozet (WCZ), odnímatelné, kovové úchyty, bílá barva, se zpomalovacím 
mechanismem slowclose

ks 2,000 3 330,90 6 661,80

PP
duroplastové sedátko s poklopem pro závěsný klozet (WCZ), odnímatelné, kovové úchyty, bílá barva, se zpomalovacím mechanismem 
slowclose

371 K 725 116 Předstěnový instalační systém pro zazdívání pro závěsný klozet (WCZ) ks 2,000 5 181,40 10 362,80

PP Předstěnový instalační systém pro zazdívání pro závěsný klozet (WCZ)

372 K 725 117 Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy pro závěsný klozet (WCZ), bílá barva ks 2,000 1 208,99 2 417,98

PP Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy pro závěsný klozet (WCZ), bílá barva

373 K 725 118 izolační deska pro závěsný klozet (WCZ) ks 2,000 185,05 370,10

PP izolační deska pro závěsný klozet (WCZ)

374 K 725 119
keramický závěsný klozet s prodlouženou délkou (WCZI) - pro tělesně postižené, hluboké splachování,, délka klozetu 70 cm, 
šířka 36 cm, bílá barva

ks 10,000 9 622,59 96 225,90

PP
keramický závěsný klozet s prodlouženou délkou (WCZI) - pro tělesně postižené, hluboké splachování,, délka klozetu 70 cm, šířka 36 cm, bílá 
barva

375 K 725 120 duroplastové sedátko bez poklopu pro závěsný klozet (WCZI), ocelové úchyty, bílá barva ks 10,000 3 799,69 37 996,90

PP duroplastové sedátko bez poklopu pro závěsný klozet (WCZI), ocelové úchyty, bílá barva

376 K 725 121 Předstěnový instalační systém pro zazdívání pro závěsný klozet (WCZI) ks 10,000 6 291,69 62 916,90

PP Předstěnový instalační systém pro zazdívání pro závěsný klozet (WCZI)

377 K 725 122 Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy pro závěsný klozet (WCZI), bílá barva ks 10,000 1 480,40 14 804,00

PP Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy pro závěsný klozet (WCZI), bílá barva

378 K 725 123 Oddálené pneumatické splachování ruční, bílá barva, zabudování: do zdi ks 10,000 2 590,70 25 907,00

PP Oddálené pneumatické splachování ruční, bílá barva, zabudování: do zdi

379 K 725 124 izolační deska pro závěsný klozet pro tělesně postižené (WCZI) ks 10,000 185,05 1 850,50

PP izolační deska pro závěsný klozet pro tělesně postižené (WCZI)

380 K 725 125 pevné invalidní madlo k WC (M2) - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., madlo délky 800 mm - provedení nerez ks 10,000 2 714,06 27 140,60

PP pevné invalidní madlo k WC (M2) - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., madlo délky 800 mm - provedení nerez

381 K 725 126
sklopné invalidní madlo k WC s držákem toaletního papíru (M3) - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., madlo délky 800 mm - 
provedení nerez

ks 10,000 3 330,90 33 309,00

PP sklopné invalidní madlo k WC s držákem toaletního papíru (M3) - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., madlo délky 800 mm - provedení nerez

382 K 725 127
pevné invalidní madlo do sprchového prostoru (M4) - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., madlo tvaru "L", vodorovná část délky 
600 mm, svislá část délky 700 mm - provedení nerez

ks 12,000 4 712,60 56 551,20

PP
pevné invalidní madlo do sprchového prostoru (M4) - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., madlo tvaru "L", vodorovná část délky 600 mm, svislá část 
délky 700 mm - provedení nerez

383 K 725 128
sklopné sedátko do sprchy s opěrnou nohou (M5) - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., rozměru 450 x 450 mm, plastový sedák bílé 
barvy, konstrukce provedení nerez

ks 12,000 9 138,99 109 667,88

PP
sklopné sedátko do sprchy s opěrnou nohou (M5) - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., rozměru 450 x 450 mm, plastový sedák bílé barvy, 
konstrukce provedení nerez

384 K 725 129 pevné invalidní madlo k umyvadlu (M6) - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., madlo délky 550 mm - provedení nerez ks 10,000 1 307,69 13 076,90

PP pevné invalidní madlo k umyvadlu (M6) - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., madlo délky 550 mm - provedení nerez

385 K 725 130 kompletní montáž zařizovacích předmětů a prvků ks 1,000 29 607,97 29 607,97

PP kompletní montáž zařizovacích předmětů a prvků

386 K 998725201 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 3,000 6 832,78 20 498,34

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

D 730 Vytápění a chlazení 5 359 533,91

D 731 Ústřední vytápění 2 790 350,59

387 K 731 101
deskové otopné těleso se spodním univerzálním připojením a integrovaným ventilem, rozměr 1400/600/100, včetně 
odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění

ks 1,000 10 362,79 10 362,79

PP
deskové otopné těleso se spodním univerzálním připojením a integrovaným ventilem, rozměr 1400/600/100, včetně odvzdušňovací zátky a 
sady pro upevnění

388 K 731 102
deskové otopné těleso se spodním univerzálním připojením a integrovaným ventilem, rozměr 1100/600/100, včetně 
odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění

ks 6,000 8 882,39 53 294,34

PP
deskové otopné těleso se spodním univerzálním připojením a integrovaným ventilem, rozměr 1100/600/100, včetně odvzdušňovací zátky a 
sady pro upevnění

389 K 731 103
deskové otopné těleso se spodním univerzálním připojením a integrovaným ventilem, rozměr 1000/600/100, včetně 
odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění

ks 6,000 8 388,93 50 333,58

PP
deskové otopné těleso se spodním univerzálním připojením a integrovaným ventilem, rozměr 1000/600/100, včetně odvzdušňovací zátky a 
sady pro upevnění

390 K 731 104
deskové otopné těleso se spodním univerzálním připojením a integrovaným ventilem, rozměr 1000/500/100, včetně 
odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění

ks 6,000 8 142,19 48 853,14

PP
deskové otopné těleso se spodním univerzálním připojením a integrovaným ventilem, rozměr 1000/500/100, včetně odvzdušňovací zátky a 
sady pro upevnění

391 K 731 105
deskové otopné těleso se spodním univerzálním připojením a integrovaným ventilem, rozměr 1000/400/100, včetně 
odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění

ks 1,000 7 525,36 7 525,36

PP
deskové otopné těleso se spodním univerzálním připojením a integrovaným ventilem, rozměr 1000/400/100, včetně odvzdušňovací zátky a 
sady pro upevnění

392 K 731 106
trubkové otopné těleso se spodním středovým připojením, rozměr 750/1820/35, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro 
upevnění

ks 2,000 4 194,46 8 388,92

PP trubkové otopné těleso se spodním středovým připojením, rozměr 750/1820/35, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění

393 K 731 107
trubkové otopné těleso se spodním středovým připojením, rozměr 600/1820/35, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro 
upevnění

ks 10,000 3 454,26 34 542,60

PP trubkové otopné těleso se spodním středovým připojením, rozměr 600/1820/35, včetně odvzdušňovací zátky a sady pro upevnění

394 K 731 108 1/2" svěrné šroubení přímé na ocelové potrubí ks 64,000 283,74 18 159,36

PP 1/2" svěrné šroubení přímé na ocelové potrubí

395 K 731 109 1/2" uzavírací šroubení pro dvoutrubkové soustavy s vypouštěním, pro otopná tělesa s integrovanou vložkou, rohové ks 20,000 648,91 12 978,20
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PP 1/2" uzavírací šroubení pro dvoutrubkové soustavy s vypouštěním, pro otopná tělesa s integrovanou vložkou, rohové

396 K 731 110 1/2" radiátorový termostatický ventil bez nastavení, rohový ks 12,000 388,60 4 663,20

PP 1/2" radiátorový termostatický ventil bez nastavení, rohový

397 K 731 111 1/2" regulační uzavíratelné šroubení, uzavírací funkce + vypouštění; rohové ks 12,000 264,00 3 168,00

PP 1/2" regulační uzavíratelné šroubení, uzavírací funkce + vypouštění; rohové

398 K 731 112 termostatická hlavice s pojistným kroužkem 6 - 28 °C ks 64,000 452,76 28 976,64

PP termostatická hlavice s pojistným kroužkem 6 - 28 °C

399 K 731 113 ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN65 včetně tvarovek m 18,000 793,25 14 278,50

PP ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN65 včetně tvarovek

400 K 731 114 ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN50 včetně tvarovek m 370,000 456,46 168 890,20

PP ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN50 včetně tvarovek

401 K 731 115 ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN40 včetně tvarovek m 35,000 592,16 20 725,60

PP ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN40 včetně tvarovek

402 K 731 116 ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN32 včetně tvarovek m 200,000 519,37 103 874,00

PP ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN32 včetně tvarovek

403 K 731 117 ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN25 včetně tvarovek m 64,000 397,24 25 423,36

PP ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN25 včetně tvarovek

404 K 731 118 ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN20 včetně tvarovek m 70,000 289,91 20 293,70

PP ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN20 včetně tvarovek

405 K 731 119 ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN15 včetně tvarovek m 590,000 207,26 122 283,40

PP ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN15 včetně tvarovek

406 K 731 120 galvanicky pozinkovaná potrubní objímka s pevným bodem ks 4,000 3 454,26 13 817,04

PP galvanicky pozinkovaná potrubní objímka s pevným bodem

407 K 731 121 2" závitový gumový komenzátor s pružným prvkem ks 2,000 1 258,34 2 516,68

PP 2" závitový gumový komenzátor s pružným prvkem

408 K 731 122 průměr 76 x tl. 50 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN65) m 18,000 313,35 5 640,30

PP průměr 76 x tl. 50 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN65)

409 K 731 123 průměr 60 x tl. 40 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN50) m 370,000 234,40 86 728,00

PP průměr 60 x tl. 40 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN50)

410 K 731 124 průměr 48 x tl. 40 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN40) m 35,000 191,22 6 692,70

PP průměr 48 x tl. 40 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN40)

411 K 731 125 průměr 42 x tl. 40 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN32) m 200,000 180,12 36 024,00

PP průměr 42 x tl. 40 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN32)

412 K 731 126 průměr 35 x tl. 40 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN25) m 64,000 209,72 13 422,08

PP průměr 35 x tl. 40 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN25)

413 K 731 127 průměr 28 x tl. 40 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN20) m 70,000 167,78 11 744,60

PP průměr 28 x tl. 40 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN20)

414 K 731 128 průměr 22 x tl. 40 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN15) m 590,000 187,52 110 636,80

PP průměr 22 x tl. 40 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN15)

415 K 731 129
průměr 16x2 trubka PEX / Al / PEX pro rozvody topení podlahového vytápění, 100% kyslíková bariéra, hliníková vrstva 0,4 
mm

m 8 300,000 43,18 358 394,00

PP průměr 16x2 trubka PEX / Al / PEX pro rozvody topení podlahového vytápění, 100% kyslíková bariéra, hliníková vrstva 0,4 mm

416 K 731 130
průměr 16x2 trubka PEX / Al / PEX pro rozvody topení podlahového vytápění, 100% kyslíková bariéra, hliníková vrstva 0,4 
mm, včetně izolace

m 200,000 44,41 8 882,00

PP průměr 16x2 trubka PEX / Al / PEX pro rozvody topení podlahového vytápění, 100% kyslíková bariéra, hliníková vrstva 0,4 mm, včetně izolace

417 K 731 131 husí krk pro trubku průměr 16x2 (chránička) m 450,000 25,91 11 659,50

PP husí krk pro trubku průměr 16x2 (chránička)

418 K 731 132 lišta pro ukotvení dilatační pásky, samolepící m 250,000 30,84 7 710,00

PP lišta pro ukotvení dilatační pásky, samolepící

419 K 731 133 dilatační páska do lišty m 1 250,000 55,51 69 387,50

PP dilatační páska do lišty

420 K 731 134
systémová izolační deska z expandovaného polystyrenu (EPS), opatřena speciální parotěsnou bariérou z polystyrenu (PS) o 
síle 0,9 mm

m2 1 300,000 394,77 513 201,00

PP systémová izolační deska z expandovaného polystyrenu (EPS), opatřena speciální parotěsnou bariérou z polystyrenu (PS) o síle 0,9 mm

421 K 731 135 plastifikátor do betonu pro podlahové vytápění (konečné množství upřesnit na stavbě) l 280,000 112,26 31 432,80

PP plastifikátor do betonu pro podlahové vytápění (konečné množství upřesnit na stavbě)

422 K 731 136 pomocná spona pro přichycení hadic podlahového vytápění v problémových místech ks 200,000 3,70 740,00

PP pomocná spona pro přichycení hadic podlahového vytápění v problémových místech

423 K 731 137
10-3/4'EK DN 25, 10cestný, nerez, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s automatickými regulátory průtoku, 
sběrač, upevňovací konzoly, automatické odvzdušňovací ventily, vypouštěcí ventily

kpl 4,000 19 738,65 78 954,60

PP
10-3/4'EK DN 25, 10cestný, nerez, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s automatickými regulátory průtoku, sběrač, upevňovací 
konzoly, automatické odvzdušňovací ventily, vypouštěcí ventily

424 K 731 138
9-3/4'EK DN 25, 9cestný, nerez, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s automatickými regulátory průtoku, sběrač, 
upevňovací konzoly, automatické odvzdušňovací ventily, vypouštěcí ventily

kpl 5,000 17 271,32 86 356,60

PP
9-3/4'EK DN 25, 9cestný, nerez, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s automatickými regulátory průtoku, sběrač, upevňovací 
konzoly, automatické odvzdušňovací ventily, vypouštěcí ventily

425 K 731 139
8-3/4'EK DN 25, 8cestný, nerez, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s automatickými regulátory průtoku, sběrač, 
upevňovací konzoly, automatické odvzdušňovací ventily, vypouštěcí ventily

kpl 1,000 16 037,65 16 037,65

PP
8-3/4'EK DN 25, 8cestný, nerez, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s automatickými regulátory průtoku, sběrač, upevňovací 
konzoly, automatické odvzdušňovací ventily, vypouštěcí ventily

426 K 731 140
7-3/4'EK DN 25, 7cestný, nerez, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s automatickými regulátory průtoku, sběrač, 
upevňovací konzoly, automatické odvzdušňovací ventily, vypouštěcí ventily

kpl 1,000 14 803,99 14 803,99

PP
7-3/4'EK DN 25, 7cestný, nerez, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s automatickými regulátory průtoku, sběrač, upevňovací 
konzoly, automatické odvzdušňovací ventily, vypouštěcí ventily

427 K 731 141
5-3/4'EK DN 25, 5cestný, nerez, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s automatickými regulátory průtoku, sběrač, 
upevňovací konzoly, automatické odvzdušňovací ventily, vypouštěcí ventily

kpl 1,000 11 102,99 11 102,99

PP
5-3/4'EK DN 25, 5cestný, nerez, sestava rozdělovač/sběrač zahrnuje: rozdělovač s automatickými regulátory průtoku, sběrač, upevňovací 
konzoly, automatické odvzdušňovací ventily, vypouštěcí ventily

428 K 731 142 skříň pro rozdělovače (110-150x1025x705) - montáž do stěny ks 10,000 5 551,49 55 514,90

PP skříň pro rozdělovače (110-150x1025x705) - montáž do stěny

429 K 731 143 skříň pro rozdělovače (110-150x875x705) - montáž do stěny ks 2,000 4 441,20 8 882,40

PP skříň pro rozdělovače (110-150x875x705) - montáž do stěny

430 K 731 144 svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí  ALPEX - 16x2 ALU-EK, mosaz ks 210,000 98,69 20 724,90

PP svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí  ALPEX - 16x2 ALU-EK, mosaz

431 K 731 145 3/4" kulový uzávěr s pákou, mosaz ks 4,000 497,17 1 988,68

PP 3/4" kulový uzávěr s pákou, mosaz

432 K 731 146 1" kulový uzávěr s pákou, mosaz ks 8,000 858,63 6 869,04

PP 1" kulový uzávěr s pákou, mosaz

433 K 731 147 1 1/4" kulový uzávěr s pákou, mosaz ks 12,000 1 324,96 15 899,52

PP 1 1/4" kulový uzávěr s pákou, mosaz

434 K 731 148 elektrotermická hlavice 230 V, bez proudu zavřeno ks 105,000 1 009,14 105 959,70

PP elektrotermická hlavice 230 V, bez proudu zavřeno

435 K 731 149
3/4" (DN20) vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, s 
vypouštěním, PN25

ks 4,000 12,34 49,36

PP 3/4" (DN20) vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, s vypouštěním, PN25

436 K 731 150
1" (DN25) vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, s vypouštěním, 
PN25

ks 7,000 3 577,63 25 043,41

PP 1" (DN25) vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, s vypouštěním, PN25

437 K 731 151 1/2" automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem, mosaz ks 2,000 3 947,73 7 895,46

PP 1/2" automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem, mosaz
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438 K 731 152 1/2" vypouštěcí kulový kohout, mosaz ks 2,000 324,45 648,90

PP 1/2" vypouštěcí kulový kohout, mosaz

439 K 731 153 průměr 80 teploměr 0-120°C, včetně jímky ks 8,000 444,12 3 552,96

PP průměr 80 teploměr 0-120°C, včetně jímky

440 K 731 154 1/2" omezovač teploty zpátečky přímý, mosaz ks 2,000 2 009,64 4 019,28

PP 1/2" omezovač teploty zpátečky přímý, mosaz

441 K 731 155 1/2" závitový zpětný ventil, celomosazný ks 2,000 403,41 806,82

PP 1/2" závitový zpětný ventil, celomosazný

442 K 731 156 1 1/4" kulový uzávěr s pákou, mosaz ks 2,000 1 324,96 2 649,92

PP 1 1/4" kulový uzávěr s pákou, mosaz

443 K 731 157 1/2" kulový uzávěr s pákou, mosaz ks 2,000 361,46 722,92

PP 1/2" kulový uzávěr s pákou, mosaz

444 K 731 158 1 1/4" filtr závitový, mosaz ks 1,000 1 318,79 1 318,79

PP 1 1/4" filtr závitový, mosaz

445 K 731 159 1/2" filtr závitový, mosaz ks 1,000 277,57 277,57

PP 1/2" filtr závitový, mosaz

446 K 731 160 3/4" (DN20) regulátor tlakové diference 5-25 kPa, PN16 ks 1,000 2 833,73 2 833,73

PP 3/4" (DN20) regulátor tlakové diference 5-25 kPa, PN16

447 K 731 161 1/2" (DN15) regulátor tlakové diference 5-25 kPa, PN16 ks 1,000 3 586,27 3 586,27

PP 1/2" (DN15) regulátor tlakové diference 5-25 kPa, PN16

448 K 731 162
3/4" (DN20) vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, s 
vypouštěním, PN25

ks 1,000 3 337,07 3 337,07

PP 3/4" (DN20) vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, s vypouštěním, PN25

449 K 731 163
3/8" (DN10) vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, s 
vypouštěním, PN25

ks 1,000 3 586,27 3 586,27

PP 3/8" (DN10) vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, s vypouštěním, PN25

450 K 731 164 oběhové čerpadlo směšovacího okruhu, 230 V, PN10 ks 2,000 3 586,27 7 172,54

PP oběhové čerpadlo směšovacího okruhu, 230 V, PN10

451 K 731 165 montáž 3-cestných směšovacích ventilů včetně pohonů, kabeláže kpl 2,000 4 020,52 8 041,04

PP montáž 3-cestných směšovacích ventilů včetně pohonů, kabeláže

452 K 731 166
3/4" (DN20) vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, s 
vypouštěním, PN25

ks 1,000 4 664,49 4 664,49

PP 3/4" (DN20) vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, s vypouštěním, PN25

453 K 731 167
1" (DN25) vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, s vypouštěním, 
PN25

ks 2,000 6 939,37 13 878,74

PP 1" (DN25) vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, s vypouštěním, PN25

454 K 731 168
1 1/4" (DN32) vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, s 
vypouštěním, PN25

ks 2,000 7 947,27 15 894,54

PP 1 1/4" (DN32) vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, s vypouštěním, PN25

455 K 731 169
1 1/2" (DN40) vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, s 
vypouštěním, PN25

ks 1,000 5 756,28 5 756,28

PP 1 1/2" (DN40) vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, s vypouštěním, PN25

456 K 731 170 3/4" (DN20) regulátor tlakové diference 10-60 kPa, PN16 ks 1,000 6 939,37 6 939,37

PP 3/4" (DN20) regulátor tlakové diference 10-60 kPa, PN16

457 K 731 171 1" (DN25) regulátor tlakové diference 10-60 kPa, PN16 ks 2,000 7 947,27 15 894,54

PP 1" (DN25) regulátor tlakové diference 10-60 kPa, PN16

458 K 731 172 1 1/4" (DN32) regulátor tlakové diference 20-80 kPa, PN16 ks 1,000 9 373,39 9 373,39

PP 1 1/4" (DN32) regulátor tlakové diference 20-80 kPa, PN16

459 K 731 173 1 1/2" (DN40) regulátor tlakové diference 20-80 kPa, PN16 ks 2,000 12 065,25 24 130,50

PP 1 1/2" (DN40) regulátor tlakové diference 20-80 kPa, PN16

460 K 731 174 trubkový rozdělovač/sběrač DN100 , 2 výstupy + nátr. vypouštění, odvzdušnění, teploměr a tepelná izolace kpl 1,000 31 335,10 31 335,10

PP trubkový rozdělovač/sběrač DN100 , 2 výstupy + nátr. vypouštění, odvzdušnění, teploměr a tepelná izolace

461 K 731 175 1/2" vypouštěcí kulový kohout, mosaz ks 4,000 202,32 809,28

PP 1/2" vypouštěcí kulový kohout, mosaz

462 K 731 176 průměr 80 teploměr 0-120°C, včetně jímky ks 2,000 444,12 888,24

PP průměr 80 teploměr 0-120°C, včetně jímky

463 K 731 177 1/4" manometr 0 - 10 bar ks 2,000 180,12 360,24

PP 1/4" manometr 0 - 10 bar

464 K 731 178 1 1/4" kulový uzávěr s pákou, mosaz ks 6,000 1 389,11 8 334,66

PP 1 1/4" kulový uzávěr s pákou, mosaz

465 K 731 179 2 1/2" kulový uzávěr s pákou, mosaz ks 4,000 7 210,78 28 843,12

PP 2 1/2" kulový uzávěr s pákou, mosaz

466 K 731 180 1 1/4" závitový zpětný ventil, celomosazný ks 1,000 1 389,11 1 389,11

PP 1 1/4" závitový zpětný ventil, celomosazný

467 K 731 181 2 1/2" závitový zpětný ventil, celomosazný ks 1,000 5 774,79 5 774,79

PP 2 1/2" závitový zpětný ventil, celomosazný

468 K 731 182 1 1/4" filtr závitový, mosaz ks 1,000 1 303,98 1 303,98

PP 1 1/4" filtr závitový, mosaz

469 K 731 183 2 1/2" filtr závitový, mosaz ks 1,000 3 701,00 3 701,00

PP 2 1/2" filtr závitový, mosaz

470 K 731 184 manometrická souprava - 4x 3/8" kulový uzávěr + tlakoměr se zkušebním ventilem kpl 2,000 4 256,15 8 512,30

PP manometrická souprava - 4x 3/8" kulový uzávěr + tlakoměr se zkušebním ventilem

471 K 731 185
1" (DN25) vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, s vypouštěním, 
PN25

ks 1,000 7 392,12 7 392,12

PP 1" (DN25) vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, s vypouštěním, PN25

472 K 731 186
2 1/2" (DN65) vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, s 
vypouštěním, PN16

ks 2,000 15 297,45 30 594,90

PP 2 1/2" (DN65) vyvažovací ventil, funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, s vypouštěním, PN16

473 K 731 187 3/4" 3-cestný směš. ventil, Kvs= 4,0 m3/h; PN16 ks 1,000 1 902,31 1 902,31

PP 3/4" 3-cestný směš. ventil, Kvs= 4,0 m3/h; PN16

474 K 731 188 1" 3-cestný směš. ventil, Kvs= 10,0 m3/h; PN16 ks 1,000 2 112,04 2 112,04

PP 1" 3-cestný směš. ventil, Kvs= 10,0 m3/h; PN16

475 K 731 189 oběhové čerpadlo, 230 V, PN10 ks 1,000 7 772,09 7 772,09

PP oběhové čerpadlo, 230 V, PN10

476 K 731 190 oběhové čerpadlo, 230 V, PN10 ks 1,000 8 512,29 8 512,29

PP oběhové čerpadlo, 230 V, PN10

D 732 Chlazení 2 374 342,64
477 K 732 101 venkovní kondenzační jednotka vzduch - vzduch o chladícím výkonu 16 kW, výkon topení 18 kW, včetně montážního rámu ks 2,000 119 006,78 238 013,56

PP venkovní kondenzační jednotka vzduch - vzduch o chladícím výkonu 16 kW, výkon topení 18 kW, včetně montážního rámu

478 K 732 102 venkovní kondenzační jednotka vzduch - vzduch o chladícím výkonu 14 kW, výkon topení 16 kW, včetně montážního rámu ks 4,000 114 634,67 458 538,68

PP venkovní kondenzační jednotka vzduch - vzduch o chladícím výkonu 14 kW, výkon topení 16 kW, včetně montážního rámu

479 K 732 103 vnitřní kazetová jednotka o výkonu chlazení 4,5 kW, topení 5,0 kW včetně dálkového i nástěnného ovladače ks 6,000 25 303,71 151 822,26

PP vnitřní kazetová jednotka o výkonu chlazení 4,5 kW, topení 5,0 kW včetně dálkového i nástěnného ovladače

480 K 732 104 vnitřní kazetová jednotka o výkonu chlazení 3,5 kW, topení 4,0 kW včetně dálkového i nástěnného ovladače ks 20,000 24 690,58 493 811,60

PP vnitřní kazetová jednotka o výkonu chlazení 3,5 kW, topení 4,0 kW včetně dálkového i nástěnného ovladače
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481 K 732 105 rozdělovač pro rovnoměrnou distribuci chladiva, max. pro 5 vnitřních jednotek ks 6,000 18 810,93 112 865,58

PP rozdělovač pro rovnoměrnou distribuci chladiva, max. pro 5 vnitřních jednotek

482 K 732 106 rozdělovač pro rovnoměrnou distribuci chladiva, max. pro 3 vnitřní jednotky ks 2,000 8 519,69 17 039,38

PP rozdělovač pro rovnoměrnou distribuci chladiva, max. pro 3 vnitřní jednotky

483 K 732 107 rozbočovač pro rozdělení chladiva ks 2,000 6 264,55 12 529,10

PP rozbočovač pro rozdělení chladiva

484 K 732 108 3/4" měděné potrubí určené pro rozvod chladiva, předizolované m 90,000 925,25 83 272,50

PP 3/4" měděné potrubí určené pro rozvod chladiva, předizolované

485 K 732 109 5/8" měděné potrubí určené pro rozvod chladiva, předizolované m 160,000 863,57 138 171,20

PP 5/8" měděné potrubí určené pro rozvod chladiva, předizolované

486 K 732 110 1/2" měděné potrubí určené pro rozvod chladiva, předizolované m 66,000 801,88 52 924,08

PP 1/2" měděné potrubí určené pro rozvod chladiva, předizolované

487 K 732 111 3/8" měděné potrubí určené pro rozvod chladiva, předizolované m 530,000 678,52 359 615,60

PP 3/8" měděné potrubí určené pro rozvod chladiva, předizolované

488 K 732 112 1/4" měděné potrubí určené pro rozvod chladiva, předizolované m 344,000 555,15 190 971,60

PP 1/4" měděné potrubí určené pro rozvod chladiva, předizolované

489 K 732 113 chladivo R410A kg 35,000 1 850,50 64 767,50

PP chladivo R410A

D 733 Společné položky 194 840,68
490 K 733 101 stavební výpomoci (vrtání otvorů do stropů, stěn,…, kotvení nosných prvků do stavebních konstrukcí) kč 1,000 33 308,97 33 308,97

PP stavební výpomoci (vrtání otvorů do stropů, stěn,…, kotvení nosných prvků do stavebních konstrukcí)

491 K 733 102 zhotovení prostupů stěnami a stropem pro rozvody potrubí, vč. oddilatování, vč. zpětného začištění kč 1,000 18 504,98 18 504,98

PP zhotovení prostupů stěnami a stropem pro rozvody potrubí, vč. oddilatování, vč. zpětného začištění

492 K 733 103 zhotovení požárních ucpávek průchodů rozvodného potrubí v požárně dělících konstrukcích kč 1,000 17 271,32 17 271,32

PP zhotovení požárních ucpávek průchodů rozvodného potrubí v požárně dělících konstrukcích

493 K 733 104 pomocný a drobný materiál (fitinky, tvarovky, úchyty, příruby, atp.) kč 1,000 18 504,98 18 504,98

PP pomocný a drobný materiál (fitinky, tvarovky, úchyty, příruby, atp.)

494 K 733 105 nátěry ocelového potrubí, další nátěry, případné opravy m 1 347,000 24,67 33 230,49

PP nátěry ocelového potrubí, další nátěry, případné opravy

495 K 733 106 blíže nespecifikovaný materiál kč 1,000 6 168,33 6 168,33

PP blíže nespecifikovaný materiál

496 K 733 107 vyregulování systému na požadované průtoky, vyvážení a vyčištění soustavy kč 1,000 34 542,64 34 542,64

PP vyregulování systému na požadované průtoky, vyvážení a vyčištění soustavy

497 K 733 108 topné a tlakové zkoušky kč 1,000 18 504,98 18 504,98

PP topné a tlakové zkoušky

498 K 733 109 kompletní dporava a montáž kč 1,000 14 803,99 14 803,99

PP kompletní dporava a montáž

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 5 167 461,37

D 7411 Elektroinstalace 3 578 691,37
499 K 7 411 101 Spínač jednopólový (ř. 1), vč. rámečku a krytu ks 20,000 352,95 7 059,00

PP Spínač jednopólový (ř. 1), vč. rámečku a krytu

500 K 7 411 102 Spínač sériový (ř. 5), vč. rámečku a krytu ks 55,000 456,09 25 084,95

PP Spínač sériový (ř. 5), vč. rámečku a krytu

501 K 7 411 103 Spínač střídavý (ř. 6), vč. rámečku a krytu ks 32,000 360,35 11 531,20

PP Spínač střídavý (ř. 6), vč. rámečku a krytu

502 K 7 411 104 Spínač křížový (ř. 7), vč. rámečku a krytu ks 1,000 415,38 415,38

PP Spínač křížový (ř. 7), vč. rámečku a krytu

503 K 7 411 105 Spínač tlačítkový podsvícený, vč. rámečku a krytu ks 73,000 459,42 33 537,66

PP Spínač tlačítkový podsvícený, vč. rámečku a krytu

504 K 7 411 106 Zásuvka jednonásobná 230V/16A s ochranným kolíkem, s clonkami ks 57,000 295,09 16 820,13

PP Zásuvka jednonásobná 230V/16A s ochranným kolíkem, s clonkami

505 K 7 411 107 2x zásuvka jednonásobná 230V/16A s ochranným kolíkem, s clonkami ve dvojrámečku ks 75,000 574,02 43 051,50

PP 2x zásuvka jednonásobná 230V/16A s ochranným kolíkem, s clonkami ve dvojrámečku

506 K 7 411 108 Zásuvka 45x45 230 V/16 A s ochranným kolíkem, s clonkami (do podl. krabic) ks 12,000 98,82 1 185,84

PP Zásuvka 45x45 230 V/16 A s ochranným kolíkem, s clonkami (do podl. krabic)

507 K 7 411 109 Tlačítko hl. vypínače ks 2,000 1 370,48 2 740,96

PP Tlačítko hl. vypínače

508 K 7 411 110 Spínač jednopólový IP 44 (ř. 1) ks 10,000 231,44 2 314,40

PP Spínač jednopólový IP 44 (ř. 1)

509 K 7 411 111 Spínač sériový IP 44 (ř. 5) ks 2,000 297,56 595,12

PP Spínač sériový IP 44 (ř. 5)

510 K 7 411 112 Spínač střídavý IP 44 (ř. 6) ks 10,000 231,44 2 314,40

PP Spínač střídavý IP 44 (ř. 6)

511 K 7 411 113 Spínač křížový IP 44 (ř. 7) ks 10,000 307,55 3 075,50

PP Spínač křížový IP 44 (ř. 7)

512 K 7 411 114 Zásuvka jednonásobná 230V/16A IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem ks 12,000 237,23 2 846,76

PP Zásuvka jednonásobná 230V/16A IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem

513 K 7 411 115 Termostat pro venkovní regulaci vyhřívání střešních vpustí ks 1,000 4 940,83 4 940,83

PP Termostat pro venkovní regulaci vyhřívání střešních vpustí

514 K 7 411 116 Elektroinstalační trubka - stř. mech. namáh. pr.  16 m 200,000 10,49 2 098,00

PP Elektroinstalační trubka - stř. mech. namáh. pr.  16

515 K 7 411 117 Příchytka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  16 ks 400,000 3,45 1 380,00

PP Příchytka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  16

516 K 7 411 118 Spojka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  16 ks 100,000 4,32 432,00

PP Spojka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  16

517 K 7 411 119 Elektroinstalační trubka - stř. mech. namáh. pr.  20 m 150,000 13,08 1 962,00

PP Elektroinstalační trubka - stř. mech. namáh. pr.  20

518 K 7 411 120 Příchytka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  20 ks 300,000 3,70 1 110,00

PP Příchytka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  20

519 K 7 411 121 Spojka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  20 ks 75,000 5,06 379,50

PP Spojka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  20

520 K 7 411 122 Elektroinstalační trubka - stř. mech. namáh. pr.  32 m 100,000 28,37 2 837,00

PP Elektroinstalační trubka - stř. mech. namáh. pr.  32

521 K 7 411 123 Příchytka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  32 ks 200,000 7,53 1 506,00

PP Příchytka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  32

522 K 7 411 124 Spojka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  32 ks 50,000 10,73 536,50

PP Spojka el. tr. - stř. mech. namáh. pr.  32

523 K 7 411 125 Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr.  16 m 500,000 8,76 4 380,00

PP Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr.  16

524 K 7 411 126 Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr.  23 m 200,000 12,09 2 418,00

PP Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr.  23

525 K 7 411 127 Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr.  29 m 100,000 15,42 1 542,00
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PP Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr.  29

526 K 7 411 128 Korugovaná dvouplášťová chránička vnější pr.  50 mm (vnitřní pr.  41 mm) m 40,000 21,59 863,60

PP Korugovaná dvouplášťová chránička vnější pr.  50 mm (vnitřní pr.  41 mm)

527 K 7 411 129 Korugovaná dvouplášťová chránička vnější pr.  75 mm (vnitřní pr.  61 mm) m 20,000 38,49 769,80

PP Korugovaná dvouplášťová chránička vnější pr.  75 mm (vnitřní pr.  61 mm)

528 K 7 411 130 Korugovaná dvouplášťová chránička vnější pr.  110 mm (vnitřní pr.  94 mm) m 20,000 58,85 1 177,00

PP Korugovaná dvouplášťová chránička vnější pr.  110 mm (vnitřní pr.  94 mm)

529 K 7 411 131 Oceloplechový kabelový žlab s perforací žlab 50 x 50 mm, vč. ohybů 90°, T-kusů, spojek a držáků m 250,000 783,13 195 782,50

PP Oceloplechový kabelový žlab s perforací žlab 50 x 50 mm, vč. ohybů 90°, T-kusů, spojek a držáků

530 K 7 411 132 Víko žlabu 50 mm m 250,000 138,05 34 512,50

PP Víko žlabu 50 mm

531 K 7 411 133 Oceloplechový kabelový žlab s perforací žlab 100 x 50 mm, vč. ohybů 90°, T-kusů, spojek a držáků m 100,000 1 191,10 119 110,00

PP Oceloplechový kabelový žlab s perforací žlab 100 x 50 mm, vč. ohybů 90°, T-kusů, spojek a držáků

532 K 7 411 134 Víko žlabu 100 mm m 100,000 186,53 18 653,00

PP Víko žlabu 100 mm

533 K 7 411 135 Drátěný kabelový žlab 100 x 100 mm, vč. ohybů 90°, T-kusů, spojek a držáků m 200,000 439,80 87 960,00

PP Drátěný kabelový žlab 100 x 100 mm, vč. ohybů 90°, T-kusů, spojek a držáků

534 K 7 411 136 Drátěný kabelový žlab 250 x 100 mm, vč. ohybů 90°, T-kusů, spojek a držáků m 70,000 631,27 44 188,90

PP Drátěný kabelový žlab 250 x 100 mm, vč. ohybů 90°, T-kusů, spojek a držáků

535 K 7 411 137 Spojovací a uchycovací části dle technologie výrobce % 1,000 35 432,59 35 432,59

PP Spojovací a uchycovací části dle technologie výrobce

536 K 7 411 138 Kabelová příchytka jednostranná pro kabel pr.  6 mm ks 200,000 11,10 2 220,00

PP Kabelová příchytka jednostranná pro kabel pr.  6 mm

537 K 7 411 139 Kabelová příchytka jednostranná pro kabel pr.  8 mm ks 170,000 13,57 2 306,90

PP Kabelová příchytka jednostranná pro kabel pr.  8 mm

538 K 7 411 140 Kabelová příchytka jednostranná pro kabel pr.  10 mm ks 300,000 16,04 4 812,00

PP Kabelová příchytka jednostranná pro kabel pr.  10 mm

539 K 7 411 141 Kabelová příchytka jednostranná pro kabel pr.  14 mm ks 400,000 18,50 7 400,00

PP Kabelová příchytka jednostranná pro kabel pr.  14 mm

540 K 7 411 142 Kabelová příchytka dvojitá pro kabel pr.  10 mm ks 90,000 14,80 1 332,00

PP Kabelová příchytka dvojitá pro kabel pr.  10 mm

541 K 7 411 143 Šroub do betonu pr.  6,3 x 35 mm ks 1 200,000 12,34 14 808,00

PP Šroub do betonu pr.  6,3 x 35 mm

542 K 7 411 144 Rozvaděč podružný RP K0.1 - viz výkresová dokumentace PD ks 1,000 74 521,91 74 521,91

PP Rozvaděč podružný RP K0.1 - viz výkresová dokumentace PD

543 K 7 411 145 Rozvaděč podružný RP K1.1 - viz výkresová dokumentace PD ks 1,000 68 409,10 68 409,10

PP Rozvaděč podružný RP K1.1 - viz výkresová dokumentace PD

544 K 7 411 146 Rozvaděč podružný RP K1.2 - viz výkresová dokumentace PD ks 1,000 60 717,07 60 717,07

PP Rozvaděč podružný RP K1.2 - viz výkresová dokumentace PD

545 K 7 411 147 Rozvaděč podružný RP K2.1 - viz výkresová dokumentace PD ks 1,000 65 607,32 65 607,32

PP Rozvaděč podružný RP K2.1 - viz výkresová dokumentace PD

546 K 7 411 148 Rozvaděč podružný RPO - viz výkresová dokumentace PD ks 1,000 18 721,98 18 721,98

PP Rozvaděč podružný RPO - viz výkresová dokumentace PD

547 K 7 411 149 Zásuvková panelová rozvodnice chráněná (4x 16 A / 230 V, 1x 32 A /400 V) ks 3,000 7 356,84 22 070,52

PP Zásuvková panelová rozvodnice chráněná (4x 16 A / 230 V, 1x 32 A /400 V)

548 K 7 411 150 UPS 8 kW, 400 V/50 Hz, režim dvojité konverze, samostatně stojící ks 1,000 175 933,04 175 933,04

PP UPS 8 kW, 400 V/50 Hz, režim dvojité konverze, samostatně stojící

549 K 7 411 151 Dodávka a montáž UPS ks 1,000 18 258,25 18 258,25

PP Dodávka a montáž UPS

550 K 7 411 152 Podlahová krabice pro hranaté přístrojové jednotky pro výšku mazaniny 125 mm ks 2,000 2 400,59 4 801,18

PP Podlahová krabice pro hranaté přístrojové jednotky pro výšku mazaniny 125 mm

551 K 7 411 153 Přístrojová jednotka čtvercová, kovová pro 9 modulů s víkem pro dlažbu / lino ks 2,000 6 035,83 12 071,66

PP Přístrojová jednotka čtvercová, kovová pro 9 modulů s víkem pro dlažbu / lino

552 K 7 411 154 Spojovací a upevňovací materiál dle výrobce ks 1,000 24 673,31 24 673,31

PP Spojovací a upevňovací materiál dle výrobce

553 K 7 411 155 Instalační kabel CYKY 3-O 1.5 m 1 230,000 23,07 28 376,10

PP Instalační kabel CYKY 3-O 1.5

554 K 7 411 156 Instalační kabel CYKY 3-J 1.5 m 3 580,000 23,07 82 590,60

PP Instalační kabel CYKY 3-J 1.5

555 K 7 411 157 Instalační kabel CYKY 3-J 2.5 m 2 550,000 37,63 95 956,50

PP Instalační kabel CYKY 3-J 2.5

556 K 7 411 158 Instalační kabel CYKY 4-J 6 m 110,000 121,52 13 367,20

PP Instalační kabel CYKY 4-J 6

557 K 7 411 159 Instalační kabel CYKY 4-J 10 m 70,000 187,02 13 091,40

PP Instalační kabel CYKY 4-J 10

558 K 7 411 160 Instalační kabel CYKY 4-J 35 m 190,000 659,02 125 213,80

PP Instalační kabel CYKY 4-J 35

559 K 7 411 161 Instalační kabel CYKY 3-J 50 + 35 m 160,000 888,24 142 118,40

PP Instalační kabel CYKY 3-J 50 + 35

560 K 7 411 162 Instalační kabel CYKY 5-O 1.5 m 350,000 38,00 13 300,00

PP Instalační kabel CYKY 5-O 1.5

561 K 7 411 163 Instalační kabel CYKY 5-J 1.5 m 780,000 38,00 29 640,00

PP Instalační kabel CYKY 5-J 1.5

562 K 7 411 164 Instalační kabel CYKY 5-J 2.5 m 110,000 61,68 6 784,80

PP Instalační kabel CYKY 5-J 2.5

563 K 7 411 165 Instalační kabel CYKY 5-J 4 m 190,000 101,28 19 243,20

PP Instalační kabel CYKY 5-J 4

564 K 7 411 166 Instalační kabel CYKY 5-J 6 m 20,000 148,53 2 970,60

PP Instalační kabel CYKY 5-J 6

565 K 7 411 167 Instalační kabel CYKY 5-J 16 m 80,000 382,81 30 624,80

PP Instalační kabel CYKY 5-J 16

566 K 7 411 168 Pryžový kabel H05RR-F 3-G 2.5 (CGSG) m 30,000 46,26 1 387,80

PP Pryžový kabel H05RR-F 3-G 2.5 (CGSG)

567 K 7 411 169 Pryžový kabel H05RR-F 5-G 1.5 (CGSG) m 50,000 49,10 2 455,00

PP Pryžový kabel H05RR-F 5-G 1.5 (CGSG)

568 K 7 411 170 Pryžový kabel H05RR-F 5-G 2.5 (CGSG) m 40,000 75,13 3 005,20

PP Pryžový kabel H05RR-F 5-G 2.5 (CGSG)

569 K 7 411 171 Pryžový kabel H05RR-F 5-G 6 (CGSG) m 10,000 188,38 1 883,80

PP Pryžový kabel H05RR-F 5-G 6 (CGSG)

570 K 7 411 172 Silový izolovaný vodič H07V-U 4 zž (CY) m 200,000 18,13 3 626,00

PP Silový izolovaný vodič H07V-U 4 zž (CY)

571 K 7 411 173 Silový izolovaný vodič H07V-U 6 zž (CY) m 110,000 27,14 2 985,40

PP Silový izolovaný vodič H07V-U 6 zž (CY)

572 K 7 411 174 Silový izolovaný vodič H07V-U 10 zž (CY) m 140,000 44,78 6 269,20
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PP Silový izolovaný vodič H07V-U 10 zž (CY)

573 K 7 411 175 Silový izolovaný vodič H07V-U16 zž (CY) m 160,000 69,83 11 172,80

PP Silový izolovaný vodič H07V-U16 zž (CY)

574 K 7 411 176 Silový izolovaný vodič H07V-U 25 zž (CY) m 190,000 118,68 22 549,20

PP Silový izolovaný vodič H07V-U 25 zž (CY)

575 K 7 411 177 Silový izolovaný vodič H07V-U 35 zž (CY) m 160,000 164,69 26 350,40

PP Silový izolovaný vodič H07V-U 35 zž (CY)

576 K 7 411 178 Silový izolovaný vodič H07V-K 4 zž (CYA) m 50,000 17,89 894,50

PP Silový izolovaný vodič H07V-K 4 zž (CYA)

577 K 7 411 179 Bezhalogenový silový kabel splňující vyhlášku 23/2008 Sb. 1-CHKE-V B2ca,s1,d0 2x 1.5 m 20,000 35,16 703,20

PP Bezhalogenový silový kabel splňující vyhlášku 23/2008 Sb. 1-CHKE-V B2ca,s1,d0 2x 1.5

578 K 7 411 180 Bezhalogenový silový kabel splňující vyhlášku 23/2008 Sb. 1-CHKE-V B2ca,s1,d0 3x 1.5 m 50,000 34,30 1 715,00

PP Bezhalogenový silový kabel splňující vyhlášku 23/2008 Sb. 1-CHKE-V B2ca,s1,d0 3x 1.5

579 K 7 411 181 Bezhalogenový silový kabel splňující vyhlášku 23/2008 Sb. 1-CHKE-V B2ca,s1,d0 5x 2.5 m 250,000 107,45 26 862,50

PP Bezhalogenový silový kabel splňující vyhlášku 23/2008 Sb. 1-CHKE-V B2ca,s1,d0 5x 2.5

580 K 7 411 182 Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 ks 400,000 8,76 3 504,00

PP Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42

581 K 7 411 183 Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 s víčkem ks 80,000 15,79 1 263,20

PP Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 s víčkem

582 K 7 411 184 Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 s víčkem a svorkovnicí ks 20,000 67,73 1 354,60

PP Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 s víčkem a svorkovnicí

583 K 7 411 185 Instalační krabice odbočná s víčkem pod omítku pr. 103 x 50 ks 15,000 37,63 564,45

PP Instalační krabice odbočná s víčkem pod omítku pr. 103 x 50

584 K 7 411 186 Instalační krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí pod omítku pr. 103 x 50 ks 10,000 179,37 1 793,70

PP Instalační krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí pod omítku pr. 103 x 50

585 K 7 411 187 Instalační krabice přístrojová pod omítku pr. 70 x 45 (pr. 89 včetně spoj. pacek) ks 300,000 17,64 5 292,00

PP Instalační krabice přístrojová pod omítku pr. 70 x 45 (pr. 89 včetně spoj. pacek)

586 K 7 411 188 Instalační krabice pod omítku 234 x 176 x 79 mm s víčkem ks 4,000 455,59 1 822,36

PP Instalační krabice pod omítku 234 x 176 x 79 mm s víčkem

587 K 7 411 189 Instalační krabice na povrch 82 x 82 x 28 mm ks 20,000 35,28 705,60

PP Instalační krabice na povrch 82 x 82 x 28 mm

588 K 7 411 190 Instalační krabice na povrch 81 x 81 x 24,5 s víčkem ks 10,000 49,84 498,40

PP Instalační krabice na povrch 81 x 81 x 24,5 s víčkem

589 K 7 411 191 Instalační krabice na povrch 161 x 80 x 28 mm ks 15,000 48,24 723,60

PP Instalační krabice na povrch 161 x 80 x 28 mm

590 K 7 411 192 Instalační krabice na povrch 256 x 206 x 112 mm s víčkem ks 2,000 248,95 497,90

PP Instalační krabice na povrch 256 x 206 x 112 mm s víčkem

591 K 7 411 193 Instalační krabice na povrch IP 54 (95 x 95 x 50 mm) ks 20,000 159,27 3 185,40

PP Instalační krabice na povrch IP 54 (95 x 95 x 50 mm)

592 K 7 411 194 Instalační krabice na povrch se svorkovnicí IP 54 (95 x 95 x 50 mm) ks 40,000 227,61 9 104,40

PP Instalační krabice na povrch se svorkovnicí IP 54 (95 x 95 x 50 mm)

593 K 7 411 195 Instalační krabice na povrch se svorkovnicí IP 40 (72 x 72 x 42 mm) ks 30,000 160,75 4 822,50

PP Instalační krabice na povrch se svorkovnicí IP 40 (72 x 72 x 42 mm)

594 K 7 411 196 Elektroinstalační krabice požárně odolná 105 x 105 x 40 s keramickou svorkovnicí - 5x 1,5-6 mm2, IP 54, pro silové kabely ks 10,000 911,56 9 115,60

PP Elektroinstalační krabice požárně odolná 105 x 105 x 40 s keramickou svorkovnicí - 5x 1,5-6 mm2, IP 54, pro silové kabely

595 K 7 411 197 Ekvipotenciální svorkovnice s krytem - 6 mm2 (2x), 16 mm2 (4x), 95 mm2 (4x), PL30 (1x) ks 15,000 1 042,20 15 633,00

PP Ekvipotenciální svorkovnice s krytem - 6 mm2 (2x), 16 mm2 (4x), 95 mm2 (4x), PL30 (1x)

596 K 7 411 198 Napojení silové rozvaděčů vytápění ks 8,000 1 850,50 14 804,00

PP Napojení silové rozvaděčů vytápění

597 K 7 411 199 Napojení silové chladících jednotek venkovních a distribučních boxů ks 14,000 1 850,50 25 907,00

PP Napojení silové chladících jednotek venkovních a distribučních boxů

598 K 7 411 200 Napojení silové pojezdového systému ks 4,000 1 850,50 7 402,00

PP Napojení silové pojezdového systému

599 K 7 411 201 Napojení silové automatických dveří ks 4,000 1 850,50 7 402,00

PP Napojení silové automatických dveří

600 K 7 411 202 Napojení silové VZT a zvlhčovačů v 1.PP ks 4,000 1 850,50 7 402,00

PP Napojení silové VZT a zvlhčovačů v 1.PP

601 K 7 411 203 Napojení silové rozvaděče výtahu RV K ks 1,000 1 850,50 1 850,50

PP Napojení silové rozvaděče výtahu RV K

602 K 7 411 204 Napojení nového vedení pro RPO, RP K0.1, RP K1.2 ze stávajícího rozvaděče RH ks 1,000 1 850,50 1 850,50

PP Napojení nového vedení pro RPO, RP K0.1, RP K1.2 ze stávajícího rozvaděče RH

603 K 7 411 205 Instalace paralelního tlačítka hlavního vypínače RH do prostoru recepce ks 1,000 1 850,50 1 850,50

PP Instalace paralelního tlačítka hlavního vypínače RH do prostoru recepce

604 K 7 411 206 Napojení nového rozvaděče (RM K1) ks 1,000 1 850,50 1 850,50

PP Napojení nového rozvaděče (RM K1)

605 K 7 411 207 Napojení ventilátoru odvětráníé zadního schodiště ks 1,000 1 850,50 1 850,50

PP Napojení ventilátoru odvětráníé zadního schodiště

606 K 7 411 208 Úprava ovládání svítidel na chodbě u přistavovaného objektu ks 1,000 6 168,33 6 168,33

PP Úprava ovládání svítidel na chodbě u přistavovaného objektu

607 K 7 411 209 Napojení střešních vpustí ks 8,000 1 850,50 14 804,00

PP Napojení střešních vpustí

608 K 7 411 210 Protipožární přepážky (prostupy) ks 10,000 2 467,33 24 673,30

PP Protipožární přepážky (prostupy)

609 K 7411 211 Montáž - připojení el. zařízení (technologie, ventilátory … ks 1,000 1 291 956,24 1 291 956,24

PP Montáž - připojení el. zařízení (technologie, ventilátory …

610 K 7411 212 Pomocné konstrukce ks 1,000 30 841,64 30 841,64

PP Pomocné konstrukce

611 K 7411 213 Upevňovací materiál ks 1,000 43 178,29 43 178,29

PP Upevňovací materiál

612 K 7411 214 Výchozí revize el. zařízení hod 40,000 616,83 24 673,20

PP Výchozí revize el. zařízení

D 7412 Svítidla 1 293 416,83
613 K 7 412 101 Svítidlo *B1 - přesná specifikace v TZ ks 101,000 1 465,10 147 975,10

PP Svítidlo *B1 - přesná specifikace v TZ

614 K 7 412 102 Svítidlo *B5 - přesná specifikace v TZ ks 6,000 1 821,26 10 927,56

PP Svítidlo *B5 - přesná specifikace v TZ

615 K 7 412 103 Svítidlo *C1 - přesná specifikace v TZ ks 31,000 8 136,76 252 239,56

PP Svítidlo *C1 - přesná specifikace v TZ

616 K 7 412 104 Svítidlo *D1 - přesná specifikace v TZ ks 10,000 2 082,92 20 829,20

PP Svítidlo *D1 - přesná specifikace v TZ

617 K 7 412 105 Svítidlo *D2 - přesná specifikace v TZ ks 12,000 2 621,17 31 454,04

PP Svítidlo *D2 - přesná specifikace v TZ

618 K 7 412 106 Svítidlo *D3 - přesná specifikace v TZ ks 10,000 4 494,37 44 943,70
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PP Svítidlo *D3 - přesná specifikace v TZ

619 K 7 412 107 Svítidlo *D4 - přesná specifikace v TZ ks 4,000 3 821,53 15 286,12

PP Svítidlo *D4 - přesná specifikace v TZ

620 K 7 412 108 Svítidlo *E1 - přesná specifikace v TZ ks 4,000 1 684,82 6 739,28

PP Svítidlo *E1 - přesná specifikace v TZ

621 K 7 412 109 Svítidlo *K1 - přesná specifikace v TZ ks 6,000 1 300,53 7 803,18

PP Svítidlo *K1 - přesná specifikace v TZ

622 K 7 412 110 Svítidlo *K2 - přesná specifikace v TZ ks 2,000 1 735,77 3 471,54

PP Svítidlo *K2 - přesná specifikace v TZ

623 K 7 412 111 Svítidlo *M1 - přesná specifikace v TZ ks 17,000 2 845,33 48 370,61

PP Svítidlo *M1 - přesná specifikace v TZ

624 K 7 412 112 Svítidlo *N1 - přesná specifikace v TZ ks 8,000 692,95 5 543,60

PP Svítidlo *N1 - přesná specifikace v TZ

625 K 7 412 113 Svítidlo *NO - přesná specifikace v TZ ks 19,000 4 085,04 77 615,76

PP Svítidlo *NO - přesná specifikace v TZ

626 K 7 412 114 Svítidlo *NK - přesná specifikace v TZ ks 19,000 4 085,04 77 615,76

PP Svítidlo *NK - přesná specifikace v TZ

627 K 7 412 115 Svítidlo *P1 - přesná specifikace v TZ ks 62,000 2 621,17 162 512,54

PP Svítidlo *P1 - přesná specifikace v TZ

628 K 7 412 116 Svítidlo *W1 - přesná specifikace v TZ ks 47,000 7 781,96 365 752,12

PP Svítidlo *W1 - přesná specifikace v TZ

629 K 7 412 117 Svítidlo *W2 - přesná specifikace v TZ ks 2,000 7 168,58 14 337,16

PP Svítidlo *W2 - přesná specifikace v TZ

D 7413 Jímací a uzemňovací soustava 295 353,17
630 K 7 413 101 Vodič AlMgSi pr 8 mm měkký s podpěrami na plochou střechu m 80,000 53,42 4 273,60

PP Vodič AlMgSi pr 8 mm měkký s podpěrami na plochou střechu

631 K 7 413 102 Vodič AlMgSi pr 8 mm měkký s držáky na stěnu m 95,000 115,22 10 945,90

PP Vodič AlMgSi pr 8 mm měkký s držáky na stěnu

632 K 7 413 103 Podpěry (držáky) vedení do zateplených zdí pro vodič pr 8 mm ks 180,000 109,80 19 764,00

PP Podpěry (držáky) vedení do zateplených zdí pro vodič pr 8 mm

633 K 7 413 104 Podpěry (držáky) vedení do stěny pro vodič pr 8 mm ks 180,000 93,02 16 743,60

PP Podpěry (držáky) vedení do stěny pro vodič pr 8 mm

634 K 7 413 105 Válcová spojka pro pr 8 mm ks 20,000 17,64 352,80

PP Válcová spojka pro pr 8 mm

635 K 7 413 106 Univerzální svorka křížová ks 20,000 36,76 735,20

PP Univerzální svorka křížová

636 K 7 413 107 Zkušební svorka ks 11,000 53,29 586,19

PP Zkušební svorka

637 K 7 413 108 Číselné štítky č. 1 až č. 8 a č. 1 až č. 3 ks 20,000 4,81 96,20

PP Číselné štítky č. 1 až č. 8 a č. 1 až č. 3

638 K 7 413 109
Jímací tyč 1500 mm, ∅ 16 mm AlMgSi s uchycením pomocí klínu (104 150) vč. betonového podstavce (17 kg, ∅ 337 mm) 
(102 010) a  plastové podložky ∅ 370 mm (102 060)

ks 17,000 1 413,29 24 025,93

PP
Jímací tyč 1500 mm, ∅ 16 mm AlMgSi s uchycením pomocí klínu (104 150) vč. betonového podstavce (17 kg, ∅ 337 mm) (102 010) a  
plastové podložky ∅ 370 mm (102 060)

639 K 7 413 110
Jímací stožár samostatně stojící 2500 mm (105 425) vč. 3 ks betonového podstavce (8,5 kg, ∅ 240 mm) (3x 102 075) a 3 ks 
plastové podložky ∅ 280 mm (102 050)

ks 5,000 6 028,06 30 140,30

PP
Jímací stožár samostatně stojící 2500 mm (105 425) vč. 3 ks betonového podstavce (8,5 kg, ∅ 240 mm) (3x 102 075) a 3 ks plastové 
podložky ∅ 280 mm (102 050)

640 K 7 413 111
Oddálený tyčový jímač 1500 mm AlMgSi (104 150), vč. izolačního distančního držáku l=690 mm (106 120), betonového 
podstavce (17 kg, ∅ 337 mm) (102 010) a  plastové podložky ∅ 370 mm (102 060)

ks 2,000 2 658,80 5 317,60

PP
Oddálený tyčový jímač 1500 mm AlMgSi (104 150), vč. izolačního distančního držáku l=690 mm (106 120), betonového podstavce (17 kg, ∅ 
337 mm) (102 010) a  plastové podložky ∅ 370 mm (102 060)

641 K 7 413 112 FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně m 180,000 115,84 20 851,20

PP FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně

642 K 7 413 113 Vodič FeZn Rd 10/13 s izolací m 40,000 74,51 2 980,40

PP Vodič FeZn Rd 10/13 s izolací

643 K 7 413 114 Svorka univerzální bez středové desky ks 20,000 17,76 355,20

PP Svorka univerzální bez středové desky

644 K 7 413 115 Svorka páska-páska 30x4mm M6 ks 15,000 35,53 532,95

PP Svorka páska-páska 30x4mm M6

645 K 7 413 116 Svorka páska-drát + mezideska ks 10,000 44,91 449,10

PP Svorka páska-drát + mezideska

646 K 7 413 117 Zkušební svorka + ochranný úhelník + 3x držák ochranného úhelníku ks 11,000 489,27 5 381,97

PP Zkušební svorka + ochranný úhelník + 3x držák ochranného úhelníku

647 K 7 413 118 Antikorozní ochrana – asfaltový sprej ks 2,000 675,19 1 350,38

PP Antikorozní ochrana – asfaltový sprej

648 K 7 413 119 Revize hod 20,000 616,83 12 336,60

PP Revize

649 K 7 413 120 Napojení na uzemňovací soustavu stávajícího objektu ks 4,000 1 233,67 4 934,68

PP Napojení na uzemňovací soustavu stávajícího objektu

650 K 7 413 121 Napojení na jímací soustavu stávajícího objektu ks 1,000 130 275,08 130 275,08

PP Napojení na jímací soustavu stávajícího objektu

651 K 7 413 122 Podružný materiál % 1,000 2 924,29 2 924,29

PP Podružný materiál

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 2 032 575,54

D 7421 Strukturovaná kabeláž 524 724,58
652 K 7 421 101 Datový rozváděč stojanový 22U - 600x600 mm ks 1,000 10 275,57 10 275,57

PP Datový rozváděč stojanový 22U - 600x600 mm

653 K 7 421 102 Podstavec 100 mm ks 1,000 3 200,62 3 200,62

PP Podstavec 100 mm

654 K 7 421 103 Filtr pro podstavce 600x 120 mm ks 1,000 954,86 954,86

PP Filtr pro podstavce 600x 120 mm

655 K 7 421 104 Ventilační jednotka pro stojanové rozvaděče, 2 ventilátory, do stropu rozvaděče ks 1,000 3 890,49 3 890,49

PP Ventilační jednotka pro stojanové rozvaděče, 2 ventilátory, do stropu rozvaděče

656 K 7 421 105 Termostat – nastavitelná spínací teplota v rozmezí od 0 °C do +60 °C ks 4,000 425,61 1 702,44

PP Termostat – nastavitelná spínací teplota v rozmezí od 0 °C do +60 °C

657 K 7 421 106
Napájecí panel 19“ 1U; 8 x zásuvka podle ČSN, max. 16 A; kabel 3 x 1,5 mm, 2 m + zástrčka univerzál CZ-DE max. 16 A; 
podsvícený vypínač s bezpečnostním krytem

ks 1,000 1 025,92 1 025,92

PP
Napájecí panel 19“ 1U; 8 x zásuvka podle ČSN, max. 16 A; kabel 3 x 1,5 mm, 2 m + zástrčka univerzál CZ-DE max. 16 A; podsvícený vypínač 
s bezpečnostním krytem

658 K 7 421 107 19" vyvazovací panel 1U, 6x vyvazovací haček 70 x 40 mm, vhodné pro vyšší zatížení ks 4,000 433,88 1 735,52

PP 19" vyvazovací panel 1U, 6x vyvazovací haček 70 x 40 mm, vhodné pro vyšší zatížení

659 K 7 421 108 19” patch panel 1U cat 5e nestíněný 24xRJ45 ks 2,000 5 550,26 11 100,52

PP 19” patch panel 1U cat 5e nestíněný 24xRJ45

660 K 7 421 109 19” patch panel 1U cat 6 nestíněný 24xRJ45 ks 1,000 6 864,73 6 864,73

PP 19” patch panel 1U cat 6 nestíněný 24xRJ45
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661 K 7 421 110 19“ výsuvná optická vana 1U 24x SC-D ks 4,000 4 821,66 19 286,64

PP 19“ výsuvná optická vana 1U 24x SC-D

662 K 7 421 111 Cylindrická vložka (rozdílné klíče) ks 1,000 2 488,92 2 488,92

PP Cylindrická vložka (rozdílné klíče)

663 K 7 421 112 Uzemňovací lišta ks 1,000 1 304,23 1 304,23

PP Uzemňovací lišta

664 K 7 421 113 Montážní materiál kpl 1,000 18 504,98 18 504,98

PP Montážní materiál

665 K 7 421 114 Ostatní výše nespecifikované položky kpl 1,000 12 336,66 12 336,66

PP Ostatní výše nespecifikované položky

666 K 7 421 115 Kusová zkouška rozvaděče ks 1,000 616,83 616,83

PP Kusová zkouška rozvaděče

667 K 7 421 116 Datová zásuvka 2x RJ45 v rámečku cat 5e vč. instalačních krabic, barva bude určena v rámci AD ks 11,000 872,57 9 598,27

PP Datová zásuvka 2x RJ45 v rámečku cat 5e vč. instalačních krabic, barva bude určena v rámci AD

668 K 7 421 117 Datová zásuvka 2x RJ45 v rámečku cat 5e modul 45 do podlahových krabic ks 6,000 868,50 5 211,00

PP Datová zásuvka 2x RJ45 v rámečku cat 5e modul 45 do podlahových krabic

669 K 7 421 118 Instalační kabel datový Cat.5e UTP, metalický m 595,000 10,98 6 533,10

PP Instalační kabel datový Cat.5e UTP, metalický

670 K 7 421 119 Instalační kabel datový Cat.6 UTP, metalický m 210,000 15,91 3 341,10

PP Instalační kabel datový Cat.6 UTP, metalický

671 K 7 421 120 Univerzální optický kabel konstrukce CLT s LSOH pláštěm 8 vláken SM 09/125 m 210,000 23,32 4 897,20

PP Univerzální optický kabel konstrukce CLT s LSOH pláštěm 8 vláken SM 09/125

672 K 7 421 121 Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 ks 20,000 8,76 175,20

PP Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42

673 K 7 421 122 Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 s víčkem ks 20,000 15,79 315,80

PP Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 s víčkem

674 K 7 421 123 Instalační krabice přístrojová pod omítku pr. 70 x 45 (pr.89 včetně spoj. pacek) ks 20,000 17,64 352,80

PP Instalační krabice přístrojová pod omítku pr. 70 x 45 (pr.89 včetně spoj. pacek)

675 K 7 421 124 Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 16 m 400,000 8,76 3 504,00

PP Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 16

676 K 7 421 125 Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 23 m 250,000 12,09 3 022,50

PP Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 23

677 K 7 421 126 Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 29 m 50,000 15,42 771,00

PP Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 29

678 K 7 421 127 Oceloplechový kabelový žlab s perforací žlab 50 x 50 mm m 100,000 783,13 78 313,00

PP Oceloplechový kabelový žlab s perforací žlab 50 x 50 mm

679 K 7 421 128 Víko žlabu 50 mm m 100,000 138,05 13 805,00

PP Víko žlabu 50 mm

680 K 7 421 129 Spojovací a uchycovací části dle technologie výrobce soubor 1,000 12 336,66 12 336,66

PP Spojovací a uchycovací části dle technologie výrobce

681 K 7 421 130 Montáž zařízení ks 1,000 211 265,22 211 265,22

PP Montáž zařízení

682 K 7 421 131 Napojení ve stávajícím rozvaděči ks 1,000 1 850,50 1 850,50

PP Napojení ve stávajícím rozvaděči

683 K 7 421 132 Měření metalické kabeláže, měřící protokoly ks 1,000 4 441,20 4 441,20

PP Měření metalické kabeláže, měřící protokoly

684 K 7 421 133 Popisky rozvaděčů, zásuvek, patch panelů, svorkovnic ks 1,000 1 850,50 1 850,50

PP Popisky rozvaděčů, zásuvek, patch panelů, svorkovnic

685 K 7 421 134 Stavební přípomoce (vrtání, bourání prostupů žb. konstrukcemi, následné zazdění a začištění, apod.) ks 1,000 24 673,31 24 673,31

PP Stavební přípomoce (vrtání, bourání prostupů žb. konstrukcemi, následné zazdění a začištění, apod.)

686 K 7 421 135 Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky ks 10,000 2 467,33 24 673,30

PP Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky

687 K 7 421 136 Drobný montážní, úložný + podružný materiál ks 1,000 12 336,66 12 336,66

PP Drobný montážní, úložný + podružný materiál

688 K 7 421 137 Pomocné konstrukce ks 1,000 6 168,33 6 168,33

PP Pomocné konstrukce

D 7422 Společná TV anténa 195 189,54
689 K 7 422 101 Rozvodnice (plechová skříň) pro hlavní stanice 805x600x228 mm na zeď ks 1,000 3 771,32 3 771,32

PP Rozvodnice (plechová skříň) pro hlavní stanice 805x600x228 mm na zeď

690 K 7 422 102 Rám o velikosti 520x345x27 mm ks 2,000 925,25 1 850,50

PP Rám o velikosti 520x345x27 mm

691 K 7 422 103 Napájecí zdroj pro STA ks 1,000 2 158,91 2 158,91

PP Napájecí zdroj pro STA

692 K 7 422 104 Slučovač FM-I-III-UHF ks 1,000 140,64 140,64

PP Slučovač FM-I-III-UHF

693 K 7 422 105 Rozbočovač, 8 výstupů, průchozí pro napájení ks 3,000 368,87 1 106,61

PP Rozbočovač, 8 výstupů, průchozí pro napájení

694 K 7 422 106 Zesilovač FMII, 30 dB ks 1,000 6 793,55 6 793,55

PP Zesilovač FMII, 30 dB

695 K 7 422 107 Kanálový zesilovač VHF, 52 dB ks 3,000 2 157,06 6 471,18

PP Kanálový zesilovač VHF, 52 dB

696 K 7 422 108 Montážní příslušenství ks 1,000 6 168,33 6 168,33

PP Montážní příslušenství

697 K 7 422 109 Zemnící lišta ks 2,000 1 304,23 2 608,46

PP Zemnící lišta

698 K 7 422 110 Zásuvka dvojnásobná 250V AC/16 A, s ochranou před přepětím ks 1,000 1 270,80 1 270,80

PP Zásuvka dvojnásobná 250V AC/16 A, s ochranou před přepětím

699 K 7 422 111 Přístrojová krabice panelová ks 1,000 33,43 33,43

PP Přístrojová krabice panelová

700 K 7 422 112 Vodič CY 4 zž m 1,000 18,13 18,13

PP Vodič CY 4 zž

701 K 7 422 113 Kusová zkouška rozvaděče, protokol ks 1,000 616,83 616,83

PP Kusová zkouška rozvaděče, protokol

702 K 7 422 114 Zásuvka anténní TV/R STA ks 26,000 516,17 13 420,42

PP Zásuvka anténní TV/R STA

703 K 7 422 115 Kabel koaxiální, pro vnitřní instalace m 390,000 24,55 9 574,50

PP Kabel koaxiální, pro vnitřní instalace

704 K 7 422 116 Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 16 m 150,000 8,76 1 314,00

PP Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 16

705 K 7 422 117 Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 23 m 100,000 12,09 1 209,00

PP Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 23

706 K 7 422 118 Instalační krabice pod omítku pr.73 x 42 ks 30,000 8,76 262,80

PP Instalační krabice pod omítku pr.73 x 42
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707 K 7 422 119 Instalační krabice pod omítku pr.73 x 42 s víčkem ks 20,000 15,79 315,80

PP Instalační krabice pod omítku pr.73 x 42 s víčkem

708 K 7 422 120 Instalační krabice pod omítku pr.103 x 50 s víčkem ks 5,000 37,63 188,15

PP Instalační krabice pod omítku pr.103 x 50 s víčkem

709 K 7 422 121 Instalační krabice pod omítku 234 x 176 x 79 s víčkem ks 5,000 455,59 2 277,95

PP Instalační krabice pod omítku 234 x 176 x 79 s víčkem

710 K 7 422 122
Stožár teleskopický dvojdílný (2x2 m) o průměrech trubek 28 a 35 mm s maximální výškou po vysunutí 3,75 m. Povrchově 
upraveno galvanickým zinkem.

ks 1,000 6 332,41 6 332,41

PP
Stožár teleskopický dvojdílný (2x2 m) o průměrech trubek 28 a 35 mm s maximální výškou po vysunutí 3,75 m. Povrchově upraveno 
galvanickým zinkem.

711 K 7 422 123
Držák výsuvný pro stožár o průměru 35 mm s odsazením 110 až 170 mm od zdi či krovu a možností natočení. Povrchově 
upraveno galvanickým zinkem.

ks 3,000 415,75 1 247,25

PP
Držák výsuvný pro stožár o průměru 35 mm s odsazením 110 až 170 mm od zdi či krovu a možností natočení. Povrchově upraveno 
galvanickým zinkem.

712 K 7 422 125
Držák antén 35 pro uchycení na stožár (vertikál), celková délka od upevňovacího třmene 350 mm, pracovní výška 160 mm, 
povrchově upraveno galvanickým zinkem

ks 1,000 1 232,43 1 232,43

PP
Držák antén 35 pro uchycení na stožár (vertikál), celková délka od upevňovacího třmene 350 mm, pracovní výška 160 mm, povrchově 
upraveno galvanickým zinkem

713 K 7 422 126
Držák antén 20 pro uchycení na stožár (vertikál), celková délka od upevňovacího třmene 200 mm, pracovní výška 160 mm, 
povrchově upraveno galvanickým zinkem

ks 1,000 1 176,92 1 176,92

PP
Držák antén 20 pro uchycení na stožár (vertikál), celková délka od upevňovacího třmene 200 mm, pracovní výška 160 mm, povrchově 
upraveno galvanickým zinkem

714 K 7 422 127 Vodič CYA 6 zž m 15,000 27,63 414,45

PP Vodič CYA 6 zž

715 K 7 422 128 Anténa pro příjem digitálního DVB-T2 pozemního vysílání, pásmo UHF 21 - 60 K ks 1,000 880,71 880,71

PP Anténa pro příjem digitálního DVB-T2 pozemního vysílání, pásmo UHF 21 - 60 K

716 K 7 422 129 Základní venkovní anténa pro příjem v pásmu VKV/FM. Možnost příjmu ze všech směrů, zisk 1,5 dB. ks 1,000 632,99 632,99

PP Základní venkovní anténa pro příjem v pásmu VKV/FM. Možnost příjmu ze všech směrů, zisk 1,5 dB.

717 K 7 422 130 Koaxiální kabel RG6 Cu PE s měděným jádrem a s PE pláštěm. Obal je odolný proti UV. m 40,000 27,76 1 110,40

PP Koaxiální kabel RG6 Cu PE s měděným jádrem a s PE pláštěm. Obal je odolný proti UV.

718 K 7 422 131 Konektor F, vidlice, přímý ks 10,000 18,50 185,00

PP Konektor F, vidlice, přímý

719 K 7 422 132 Instalační a upevňovací materiál ks 1,000 6 168,33 6 168,33

PP Instalační a upevňovací materiál

720 K 7 422 133 Pomocné konstrukce ks 1,000 6 168,33 6 168,33

PP Pomocné konstrukce

721 K 7 422 134 Výstupní měření STA na zásuvkách, měřící protokol ks 30,000 246,73 7 401,90

PP Výstupní měření STA na zásuvkách, měřící protokol

722 K 7 422 135 Uvedení systému STA do provozu ks 1,000 75 993,80 75 993,80

PP Uvedení systému STA do provozu

723 K 7 422 136 Stavební přípomoce (vrtání, bourání prostupů žb. konstrukcemi, následné zazdění a začištění, apod.) ks 1,000 12 336,66 12 336,66

PP Stavební přípomoce (vrtání, bourání prostupů žb. konstrukcemi, následné zazdění a začištění, apod.)

724 K 7 422 137 Protipožární ucpávky průrazu mezi požárními úseky ks 5,000 2 467,33 12 336,65

PP Protipožární ucpávky průrazu mezi požárními úseky

D 7423 Místní rozhlas 177 024,43
725 K 7 423 101 Stropní reproduktor 6W, IPx4 ks 16,000 1 575,39 25 206,24

PP Stropní reproduktor 6W, IPx4

726 K 7 423 102 Panelový reproduktor 6W, EVAC ks 2,000 1 291,65 2 583,30

PP Panelový reproduktor 6W, EVAC

727 K 7 423 104 Montážní krabice pro LBC3011, na povrch ks 2,000 396,01 792,02

PP Montážní krabice pro LBC3011, na povrch

728 K 7 423 105 Regulátor hlasitosti 12W + relé, MK ks 10,000 1 202,82 12 028,20

PP Regulátor hlasitosti 12W + relé, MK

729 K 7 423 106 Regulátor hlasitosti 36W + relé, MK ks 1,000 1 359,50 1 359,50

PP Regulátor hlasitosti 36W + relé, MK

730 K 7 423 107 Povrchová montážní krabice pro typ MK ks 11,000 206,02 2 266,22

PP Povrchová montážní krabice pro typ MK

731 K 7 423 108 Instalační kabel CYKY 2-0 1,5 m 270,000 17,02 4 595,40

PP Instalační kabel CYKY 2-0 1,5

732 K 7 423 109 Instalační kabel CYKY 4-O 1,5 m 220,000 32,69 7 191,80

PP Instalační kabel CYKY 4-O 1,5

733 K 7 423 110 Instalační krabice pod omítku pr.73 x 42 ks 10,000 8,76 87,60

PP Instalační krabice pod omítku pr.73 x 42

734 K 7 423 111 Instalační krabice pod omítku pr.73 x 42 s víčkem ks 15,000 15,79 236,85

PP Instalační krabice pod omítku pr.73 x 42 s víčkem

735 K 7 423 112 Instalační krabice na povrch 82 x 82 x 28 mm ks 5,000 36,52 182,60

PP Instalační krabice na povrch 82 x 82 x 28 mm

736 K 7 423 113 Instalační krabice na povrch 81 x 81 x 24,5 s víčkem ks 5,000 49,84 249,20

PP Instalační krabice na povrch 81 x 81 x 24,5 s víčkem

737 K 7 423 114 Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 16 m 150,000 8,76 1 314,00

PP Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 16

738 K 7 423 115 Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 23 m 100,000 12,09 1 209,00

PP Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 23

739 K 7 423 116 Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 29 m 50,000 15,42 771,00

PP Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 29

740 K 7 423 117 Instalační a upevňovací materiál ks 1,000 6 168,33 6 168,33

PP Instalační a upevňovací materiál

741 K 7 423 118 Napojení ve stávající ústředně ks 1,000 6 168,33 6 168,33

PP Napojení ve stávající ústředně

742 K 7 423 119 Pomocné konstrukce ks 1,000 6 168,33 6 168,33

PP Pomocné konstrukce

743 K 7 423 120 Stavební přípomoce (vrtání, bourání prostupů žb. konstrukcemi, následné zazdění a začištění, apod.) ks 1,000 12 336,66 12 336,66

PP Stavební přípomoce (vrtání, bourání prostupů žb. konstrukcemi, následné zazdění a začištění, apod.)

744 K 7 423 121 Protipožární ucpávky průrazu mezi požárními úseky ks 5,000 2 467,33 12 336,65

PP Protipožární ucpávky průrazu mezi požárními úseky

745 K 7 423 122 Montáž, seřízení, naprogramování, zkušební provoz, revize ks 1,000 73 773,20 73 773,20

PP Montáž, seřízení, naprogramování, zkušební provoz, revize

D 7424 Komunikační systém sestra pacient 1 135 636,99
746 K 7 414 101 TP2-IP, Terminál personálu IP ks 2,000 49 038,21 98 076,42

PP TP2-IP, Terminál personálu IP

747 K 7 414 102 ZE, Zásuvka ethernet ks 2,000 727,86 1 455,72

PP ZE, Zásuvka ethernet

748 K 7 414 103 SSV-IP, Systémový server VoIP ks 1,000 36 763,23 36 763,23

PP SSV-IP, Systémový server VoIP

749 K 7 414 104 LJ, Lůžková jednotka ks 30,000 4 305,49 129 164,70

PP LJ, Lůžková jednotka
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750 K 7 414 105 ZLJK-IP, Závěs lůžkové jednotky s konektorem ks 30,000 4 428,86 132 865,80

PP ZLJK-IP, Závěs lůžkové jednotky s konektorem

751 K 7 414 106 KJ-IP, Komunikační jednotka IP ks 26,000 7 377,32 191 810,32

PP KJ-IP, Komunikační jednotka IP

752 K 7 414 107 SV, Svítidlo ks 34,000 969,66 32 968,44

PP SV, Svítidlo

753 K 7 414 108 SVS, Svítidlo směrové ks 8,000 1 844,33 14 754,64

PP SVS, Svítidlo směrové

754 K 7 414 109 SM, Switch modul ZPT IP ks 14,000 2 461,16 34 456,24

PP SM, Switch modul ZPT IP

755 K 7 414 110 N250-IP, Napáječ 24 V/250 W ks 2,000 16 531,12 33 062,24

PP N250-IP, Napáječ 24 V/250 W

756 K 7 414 111 Instalační rámeček malý ks 24,000 22,21 533,04

PP Instalační rámeček malý

757 K 7 414 112 Instalační rámeček střední ks 30,000 25,91 777,30

PP Instalační rámeček střední

758 K 7 414 113 Instalační rámeček velký ks 26,000 28,37 737,62

PP Instalační rámeček velký

759 K 7 414 114 Instalační kabel datový nestíněný cat. 5e UTP PVC 305 m / box m 145,000 10,98 1 592,10

PP Instalační kabel datový nestíněný cat. 5e UTP PVC 305 m / box

760 K 7 414 115 Instalační kabel datový stíněný cat. 5e FTP PVC 305 m / box m 620,000 17,15 10 633,00

PP Instalační kabel datový stíněný cat. 5e FTP PVC 305 m / box

761 K 7 414 116 Instalační kabel CYKY 2-O 1,5 m 120,000 17,02 2 042,40

PP Instalační kabel CYKY 2-O 1,5

762 K 7 414 117 Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 16 m 150,000 8,76 1 314,00

PP Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 16

763 K 7 414 118 Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 23 m 200,000 12,09 2 418,00

PP Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 23

764 K 7 414 119 Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 29 m 100,000 15,42 1 542,00

PP Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr. 29

765 K 7 414 120 Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 s víčkem ks 150,000 8,76 1 314,00

PP Instalační krabice pod omítku pr. 73 x 42 s víčkem

766 K 7 414 121 Instalační krabice pod omítku 153 x 153 x 73 s víčkem ks 18,000 132,37 2 382,66

PP Instalační krabice pod omítku 153 x 153 x 73 s víčkem

767 K 7 414 122 Instalační krabice pod omítku 233 x 175 x 78 s víčkem ks 4,000 455,59 1 822,36

PP Instalační krabice pod omítku 233 x 175 x 78 s víčkem

768 K 7 414 123 Instalační krabice na povrch 124 x 124 x 49 mm s víčkem ks 10,000 298,30 2 983,00

PP Instalační krabice na povrch 124 x 124 x 49 mm s víčkem

769 K 7 414 124 Instalační krabice na povrch 167 x 167 x 70 mm s víčkem ks 15,000 470,89 7 063,35

PP Instalační krabice na povrch 167 x 167 x 70 mm s víčkem

770 K 7 414 125 Instalační krabice na povrch 256 x 206 x 112 mm s víčkem ks 2,000 248,95 497,90

PP Instalační krabice na povrch 256 x 206 x 112 mm s víčkem

771 K 7 414 126 Instalační a upevňovací materiál ks 1,000 24 673,31 24 673,31

PP Instalační a upevňovací materiál

772 K 7 414 128 Montáž a oživení systému ks 1,000 196 522,92 196 522,92

PP Montáž a oživení systému

773 K 7 414 129 Měření rozvodu ks 1,000 15 667,55 15 667,55

PP Měření rozvodu

774 K 7 414 130 Napojení na ethernet, naprogramování ks 1,000 26 911,18 26 911,18

PP Napojení na ethernet, naprogramování

775 K 7 414 131 Stavební přípomoce (vrtání, bourání prostupů, následné zazdění a začištění, apod.) ks 1,000 12 336,66 12 336,66

PP Stavební přípomoce (vrtání, bourání prostupů, následné zazdění a začištění, apod.)

776 K 7 414 132 Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky ks 5,000 2 467,33 12 336,65

PP Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky

777 K 7 414 133 Revize hod 12,000 616,83 7 401,96

PP Revize

778 K 7 414 134 Signalizační jednotka IP ks 8,000 3 676,32 29 410,56

PP Signalizační jednotka IP 

779 K 7 414 135 SW aktivace sdruženého provozu ks 2,000 10 597,19 21 194,38

PP SW aktivace sdruženého provozu 

780 K 7 414 136 SW historie volání ks 1,000 4 922,33 4 922,33

PP SW historie volání

781 K 7 414 137 SW licence Audio programu ks 1,000 17 209,63 17 209,63

PP SW licence Audio programu

782 K 7 414 138 SW licence účastníka ks 66,000 363,93 24 019,38

PP SW licence účastníka

D 743 Měření a regulace 585 409,95

D 7431 Vytápění objektu 47 867,40
783 K 7431 101 Prostorový termostat elektronický 230 V, rozsah 5-30 °C ks 7,000 635,34 4 447,38

PP Prostorový termostat elektronický 230 V, rozsah 5-30 °C

784 K 7431 102
Prostorový termostat pro regulaci pokojové teploty, nastavení teploty pomocí ovládacího kolečka, 24 - 250 V AC, rozsah 8-30 
°C

ks 37,000 610,66 22 594,42

PP Prostorový termostat pro regulaci pokojové teploty, nastavení teploty pomocí ovládacího kolečka, 24 - 250 V AC, rozsah 8-30 °C

785 K 7431 103 Průmyslové ovládací kabely s plným jádrem JYTY 4x1 m 460,000 19,74 9 080,40

PP Průmyslové ovládací kabely s plným jádrem JYTY 4x1

786 K 7431 104 Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr.  16 m 200,000 12,34 2 468,00

PP Elektroinstalační trubka pro instalaci do omítky nebo pod omítku, nízká mechanická odolnost (320 N), pr.  16

787 K 7431 105 Zapojení rozdělovačů topení RV x.x ks 8,000 1 159,65 9 277,20

PP Zapojení rozdělovačů topení RV x.x

D 7432 Chlazení objektu 47 401,65
788 K 7432 101 Instalační kabel CYKY 3-O 1.5 m 325,000 20,97 6 815,25

PP Instalační kabel CYKY 3-O 1.5

789 K 7432 102 Instalační kabel CYKY 5-J 1.5 m 510,000 34,54 17 615,40

PP Instalační kabel CYKY 5-J 1.5

790 K 7432 103 Zapojení komunikačního vedení venkovní jednotka - distribuční box - vnitřní jednotka ks 38,000 604,50 22 971,00

PP Zapojení komunikačního vedení venkovní jednotka - distribuční box - vnitřní jednotka

D 7433 Regulace vytápění pavilonu 246 392,77
791 K 7 433 101 Ovládací panel, grafický LCD displej ks 1,000 6 970,21 6 970,21

PP Ovládací panel, grafický LCD displej

792 K 7 433 102 Propojovací kabel ks 1,000 431,78 431,78

PP Propojovací kabel

793 K 7 433 103 Podstanice DESIGO PX, modulární ks 1,000 29 065,16 29 065,16

Strana 31 z 57



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Podstanice DESIGO PX, modulární

794 K 7 433 104 Napájecí modul ks 1,000 3 343,23 3 343,23

PP Napájecí modul

795 K 7 433 105 Modul 8UI ks 1,000 5 625,51 5 625,51

PP Modul 8UI

796 K 7 433 106 Modul 16DI ks 1,000 3 898,38 3 898,38

PP Modul 16DI

797 K 7 433 107 Modul 6DO relé ks 1,000 4 182,13 4 182,13

PP Modul 6DO relé

798 K 7 433 108 Jistič 6A, 1 pól, charakteristika C ks 4,000 191,22 764,88

PP Jistič 6A, 1 pól, charakteristika C

799 K 7 433 109 Jistič 2A, 3 pól, charakteristika C ks 2,000 1 169,51 2 339,02

PP Jistič 2A, 3 pól, charakteristika C

800 K 7 433 110 Jistič 10A, 1 pól, charakteristika C ks 5,000 199,85 999,25

PP Jistič 10A, 1 pól, charakteristika C

801 K 7 433 111 Pomocný kontakt 1NO, 1NC pro jističe BMS a mot. spínače MP ks 2,000 228,23 456,46

PP Pomocný kontakt 1NO, 1NC pro jističe BMS a mot. spínače MP

802 K 7 433 112 Pojistkový odpínač 125A, 3pólový+N ks 1,000 1 606,23 1 606,23

PP Pojistkový odpínač 125A, 3pólový+N

803 K 7 433 113 Pojistkový odpínač 32A, 2pólový ks 1,000 241,80 241,80

PP Pojistkový odpínač 32A, 2pólový

804 K 7 433 114 Řadová svorka pojistková (24V/10 A; 0,5-6 mm2) ks 2,000 92,52 185,04

PP Řadová svorka pojistková (24V/10 A; 0,5-6 mm2)

805 K 7 433 115 Řadová svorka pojistková (250V/10 A; 0,5-6 mm2) ks 3,000 92,52 277,56

PP Řadová svorka pojistková (250V/10 A; 0,5-6 mm2)

806 K 7 433 116 4 pólový svodič přepětí, výměnné moduly ks 1,000 3 124,87 3 124,87

PP 4 pólový svodič přepětí, výměnné moduly

807 K 7 433 117 Rázová oddělovací tlumivka 16A ks 2,000 651,38 1 302,76

PP Rázová oddělovací tlumivka 16A

808 K 7 433 118 Přepěťová ochrana 1 fázová, VF filtr, 230V/16A ks 1,000 2 990,41 2 990,41

PP Přepěťová ochrana 1 fázová, VF filtr, 230V/16A

809 K 7 433 119 Hlídací napěťové relé trojfázové ks 1,000 900,58 900,58

PP Hlídací napěťové relé trojfázové

810 K 7 433 120 Stykač  9A 3P+1NO 230V AC ks 2,000 431,78 863,56

PP Stykač  9A 3P+1NO 230V AC

811 K 7 433 121 Motorový spínač dvojpólový 1,6-2,5A ks 6,000 885,77 5 314,62

PP Motorový spínač dvojpólový 1,6-2,5A

812 K 7 433 122 Signálka zelená 24V AC/DC ks 1,000 166,54 166,54

PP Signálka zelená 24V AC/DC

813 K 7 433 123 Signálka červená 24V AC/DC ks 1,000 166,54 166,54

PP Signálka červená 24V AC/DC

814 K 7 433 124 Hlavní vypínač 40A ks 1,000 1 246,00 1 246,00

PP Hlavní vypínač 40A

815 K 7 433 125 Oceloplechový rozvaděč 1000x600x400mm, mont. desky, nástěnný sada 1,000 8 327,24 8 327,24

PP Oceloplechový rozvaděč 1000x600x400mm, mont. desky, nástěnný

816 K 7 433 126 Relé 24VAC, 4 kontakty, vč. patice ks 25,000 289,91 7 247,75

PP Relé 24VAC, 4 kontakty, vč. patice

817 K 7 433 127 Transformátor 100VA, 230V /24V ks 1,000 925,25 925,25

PP Transformátor 100VA, 230V /24V

818 K 7 433 128 Svorky sada 1,000 777,21 777,21

PP Svorky

819 K 7 433 129 Rozbočovací můstek N, 15x16mm2 sada 1,000 197,39 197,39

PP Rozbočovací můstek N, 15x16mm2

820 K 7 433 130 Rozbočovací můstek PEN, PE, 15x16mm2 sada 1,000 197,39 197,39

PP Rozbočovací můstek PEN, PE, 15x16mm2

821 K 7 433 131 Zásuvka na DIN lištu ks 1,000 228,23 228,23

PP Zásuvka na DIN lištu

822 K 7 433 132 Označovací štítky sada 1,000 801,88 801,88

PP Označovací štítky

823 K 7 433 133 Výroba rozvaděče, montážní materiál, pojistky sada 1,000 11 966,56 11 966,56

PP Výroba rozvaděče, montážní materiál, pojistky

824 K 7 433 134 Montáž rozvaděče, zapojení sada 1,000 5 181,40 5 181,40

PP Montáž rozvaděče, zapojení

825 K 7 433 135 Snímač teploty příložný, Ni1000 ks 2,000 847,53 1 695,06

PP Snímač teploty příložný, Ni1000

826 K 7 433 136 Servopohon zdvihový pro trojcestný ventil, zdvih 20mm, spojitý 0-10V ks 2,000 3 657,82 7 315,64

PP Servopohon zdvihový pro trojcestný ventil, zdvih 20mm, spojitý 0-10V

827 K 7 433 137 Silový kabel CYKY-J 3x1,5 m 50,000 20,97 1 048,50

PP Silový kabel CYKY-J 3x1,5

828 K 7 433 138 Instalační kabel JYTY 2Ax1 m 50,000 12,34 617,00

PP Instalační kabel JYTY 2Ax1

829 K 7 433 139 Instalační kabel JYTY 4Dx1 m 40,000 19,74 789,60

PP Instalační kabel JYTY 4Dx1

830 K 7 433 140 Vodič CYA 6 m 30,000 25,91 777,30

PP Vodič CYA 6

831 K 7 433 141 instalační žlab oceloplech s přepážkou 50x62,5 m 10,000 234,40 2 344,00

PP instalační žlab oceloplech s přepážkou 50x62,5

832 K 7 433 142 kryt instalačního žlabu  50x62,5 m 10,000 75,25 752,50

PP kryt instalačního žlabu  50x62,5

833 K 7 433 143 systém kotvení žlabu (podpěry, výložníky) sada 1,000 444,12 444,12

PP systém kotvení žlabu (podpěry, výložníky)

834 K 7 433 144 Ohebná kabelová chránička fi=40mm včetně příchytek m 10,000 43,18 431,80

PP Ohebná kabelová chránička fi=40mm včetně příchytek

835 K 7 433 145 Ohebná kabelová chránička fi=25mm včetně příchytek m 15,000 27,14 407,10

PP Ohebná kabelová chránička fi=25mm včetně příchytek

836 K 7 433 146 Pevná pevná kabelová chránička fi=25mm včetně příchytek m 30,000 33,31 999,30

PP Pevná pevná kabelová chránička fi=25mm včetně příchytek

837 K 7 433 147 Pomocný mont. materiál sada 1,000 2 590,70 2 590,70

PP Pomocný mont. materiál

838 K 7 433 148 Montáže sada 1,000 113 867,33 113 867,33

PP Montáže

D 7434 Nadřazený systém areálu 202 790,44
839 K 7 434 101 Propojení komunikace VZT1, VZT2 na stávající systém sada 1,000 13 076,85 13 076,85
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PP Propojení komunikace VZT1, VZT2 na stávající systém

840 K 7 434 102 Napojení rozv RM K1 sada 1,000 12 089,92 12 089,92

PP Napojení rozv RM K1

841 K 7 434 103 Úprava stávající vizualizace, celkem 150 dat.bodů sada 1,000 43 054,93 43 054,93

PP Úprava stávající vizualizace, celkem 150 dat.bodů

842 K 7 434 104 Převodník komunikace ethernet ks 3,000 24 488,26 73 464,78

PP Převodník komunikace ethernet

843 K 7 434 105 Modul pro převodník komunikace LON ks 3,000 16 173,36 48 520,08

PP Modul pro převodník komunikace LON

844 K 7 434 106 Modul pro převodník komunikace RS 232 ks 3,000 2 208,26 6 624,78

PP Modul pro převodník komunikace RS 232

845 K 7 434 107 Bezhalogenový komunikační kabel FTP cat. 5 m 120,000 22,21 2 665,20

PP Bezhalogenový komunikační kabel FTP cat. 5

846 K 7 434 108 Pevná pevná kabelová chránička fi=25mm včetně příchytek m 50,000 33,31 1 665,50

PP Pevná pevná kabelová chránička fi=25mm včetně příchytek

847 K 7 434 109 Ohebná kabelová chránička fi=25mm včetně příchytek m 60,000 27,14 1 628,40

PP Ohebná kabelová chránička fi=25mm včetně příchytek

D 7435 Společné položky 40 957,69
848 K 7435 101 Koordinace s ostatními profesemi sada 1,000 6 908,53 6 908,53

PP Koordinace s ostatními profesemi

849 K 7435 102 Odzkoušení systému v zimním a letním období sada 1,000 16 654,48 16 654,48

PP Odzkoušení systému v zimním a letním období

850 K 7435 103 Revizní zpráva sada 1,000 4 687,93 4 687,93

PP Revizní zpráva

851 K 7435 104 Zaškolení obsluhy sada 1,000 1 727,13 1 727,13

PP Zaškolení obsluhy

852 K 7435 105 Předávací dokumentace sada 1,000 10 979,62 10 979,62

PP Předávací dokumentace

D 744 EPS 760 867,42
853 K 744 101 Řídící jednotka pro 5 kruhových vedení ks 1,000 140 836,70 140 836,70

PP Řídící jednotka pro 5 kruhových vedení

854 K 744 102 Displej a ovládací jednotka s 5,7" displejem, čelní ovládací panel, včetně montážního rámu a zámku ks 1,000 21 747,72 21 747,72

PP Displej a ovládací jednotka s 5,7" displejem, čelní ovládací panel, včetně montážního rámu a zámku

855 K 744 103 AGM akumulátor 12 V, 17 Ah, olověný ks 2,000 2 208,09 4 416,18

PP AGM akumulátor 12 V, 17 Ah, olověný

856 K 744 104 Analogový hlásič požáru - multisenzor OT, bodový s oddělovačem ks 72,000 2 181,74 157 085,28

PP Analogový hlásič požáru - multisenzor OT, bodový s oddělovačem

857 K 744 105 Patice pro hlásiče ks 72,000 397,67 28 632,24

PP Patice pro hlásiče

858 K 744 106 Červený tlačítkový hlásič (povrchový) se zadním krytem ks 12,000 2 646,09 31 753,08

PP Červený tlačítkový hlásič (povrchový) se zadním krytem

859 K 744 107 Esserbus koppler 4 vstupy/2 výstupy ks 8,000 5 808,84 46 470,72

PP Esserbus koppler 4 vstupy/2 výstupy

860 K 744 108 Esserbus koppler 1 vstup/1 výstup ks 1,000 5 243,08 5 243,08

PP Esserbus koppler 1 vstup/1 výstup

861 K 744 109 Externí zálohovaný zdroj 24 V/2 A, splňující EN54-4 ks 1,000 14 924,74 14 924,74

PP Externí zálohovaný zdroj 24 V/2 A, splňující EN54-4

862 K 744 110 AGM akumulátor 12 V, 17 Ah, olověný ks 8,000 2 208,09 17 664,72

PP AGM akumulátor 12 V, 17 Ah, olověný

863 K 744 111 Přídržný magnet s tlačítkem a konzolou 30 cm, 24 V / 60 mA, 50 kg, aluminium ks 6,000 6 912,23 41 473,38

PP Přídržný magnet s tlačítkem a konzolou 30 cm, 24 V / 60 mA, 50 kg, aluminium

864 K 744 112 Siréna červená 9-60 V DC ks 3,000 3 587,25 10 761,75

PP Siréna červená 9-60 V DC

865 K 744 113 Kabel pro EPS ohniodolný (zvonky ...), 2 žílový, 1 mm2, plný vodič m 70,000 35,16 2 461,20

PP Kabel pro EPS ohniodolný (zvonky ...), 2 žílový, 1 mm2, plný vodič

866 K 744 114 Kabel pro EPS ohniodolný (ovládaná zařízení ...), 4 žilový, 1 mm2, plný vodič m 150,000 51,57 7 735,50

PP Kabel pro EPS ohniodolný (ovládaná zařízení ...), 4 žilový, 1 mm2, plný vodič

867 K 744 115 Kabel pro EPS oheň nešířící (linky) J-Y(St)Y 2x2x0.8 m 1 750,000 15,91 27 842,50

PP Kabel pro EPS oheň nešířící (linky) J-Y(St)Y 2x2x0.8

868 K 744 116 Instalační krabice pod omítku pr.73 x 42 ks 30,000 8,76 262,80

PP Instalační krabice pod omítku pr.73 x 42

869 K 744 117 Instalační krabice pod omítku pr.73 x 42 s víčkem ks 20,000 15,79 315,80

PP Instalační krabice pod omítku pr.73 x 42 s víčkem

870 K 744 118 Instalační krabice pod omítku pr.103 x 50 s víčkem ks 5,000 37,63 188,15

PP Instalační krabice pod omítku pr.103 x 50 s víčkem

871 K 744 119 Instalační krabice pod omítku 234 x 176 x 79 s víčkem ks 5,000 455,59 2 277,95

PP Instalační krabice pod omítku 234 x 176 x 79 s víčkem

872 K 744 120 Elektroinstalační krabice požárně odolná 105 x 105 x 40 s keramickou svorkovnicí - 5x 1,5-6 mm2, IP 54, pro silové kabely ks 10,000 911,56 9 115,60

PP Elektroinstalační krabice požárně odolná 105 x 105 x 40 s keramickou svorkovnicí - 5x 1,5-6 mm2, IP 54, pro silové kabely

873 K 744 121 Kabelová příchytka jednostranná pro kabel pr.  6 mm ks 250,000 11,10 2 775,00

PP Kabelová příchytka jednostranná pro kabel pr.  6 mm

874 K 744 122 Kabelová příchytka jednostranná pro kabel pr.  8 mm ks 150,000 13,57 2 035,50

PP Kabelová příchytka jednostranná pro kabel pr.  8 mm

875 K 744 123 Kabelová příchytka dvojitá pro kabel pr.  10 mm ks 100,000 14,80 1 480,00

PP Kabelová příchytka dvojitá pro kabel pr.  10 mm

876 K 744 124 Šroub do betonu pr.  6,3 x 35 mm ks 600,000 14,80 8 880,00

PP Šroub do betonu pr.  6,3 x 35 mm

877 K 744 125 Instalační a upevňovací materiál ks 1,000 12 336,66 12 336,66

PP Instalační a upevňovací materiál

878 K 744 126 Demontáž stávající řídící jednotky ks 1,000 7 401,99 7 401,99

PP Demontáž stávající řídící jednotky

879 K 744 127 Napojení stávajících rozvodů do nové řídící jednotky ks 1,000 749,45 749,45

PP Napojení stávajících rozvodů do nové řídící jednotky

880 K 744 128 Napojení rozvaděče výtahu - signál ks 1,000 832,72 832,72

PP Napojení rozvaděče výtahu - signál

881 K 744 129 Napojení rozvaděče VZT - signál ks 2,000 832,72 1 665,44

PP Napojení rozvaděče VZT - signál

882 K 744 130 Napojení požární klapky - signál, monitorování ks 24,000 832,72 19 985,28

PP Napojení požární klapky - signál, monitorování

883 K 744 131 Napojení požární klapky (rozvodna) - monitorování ks 1,000 832,72 832,72

PP Napojení požární klapky (rozvodna) - monitorování

884 K 744 132 Provozní kniha EPS, schválená Cechem EPS ČR a MV GŘ HZS ČR - v souladu s vyhláškou MV č. 246/2001 Sb. ks 1,000 449,05 449,05

PP Provozní kniha EPS, schválená Cechem EPS ČR a MV GŘ HZS ČR - v souladu s vyhláškou MV č. 246/2001 Sb.
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885 K 744 133 Pomocné konstrukce ks 1,000 23 645,82 23 645,82

PP Pomocné konstrukce

886 K 744 134 Stavební přípomoce (vrtání, bourání prostupů žb. konstrukcemi, následné zazdění a začištění, apod.) ks 1,000 12 336,66 12 336,66

PP Stavební přípomoce (vrtání, bourání prostupů žb. konstrukcemi, následné zazdění a začištění, apod.)

887 K 744 135 Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky ks 8,000 2 467,33 19 738,64

PP Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky

888 K 744 136 Montáž, seřízení, naprogramování, zkušební provoz, revize, zaškolení obsluhy ks 1,000 74 513,40 74 513,40

PP Montáž, seřízení, naprogramování, zkušební provoz, revize, zaškolení obsluhy

D 762 Konstrukce tesařské 203 034,20
889 K 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 202,100 17,27 3 490,27

PP Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí
VV "D1" 21,0*2 42,000
VV "D2" (17,2+17,2+20,6+20,6) 75,600
VV "D3" (5,8*2) 11,600
VV "D4" (23,2*2) 46,400
VV "D5" (16,8+9,7) 26,500
VV Součet 202,100

890 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,293 22 205,98 6 506,35

PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m
VV "D1" 21,0*2*0,04*0,03*1,1 0,055
VV "D2" (17,2+17,2+20,6+20,6)*0,04*0,03*1,1 0,100
VV "D3" (5,8*2)*0,04*0,03*1,1 0,015
VV "D4" (23,2*2)*0,04*0,03*1,1 0,061
VV "D5" (16,8+9,7)*0,04*0,03*1,1 0,035
VV Součet 0,266
VV 0,266*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,293

891 K 762511213 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm na sraz lepených m2 1,680 388,60 652,85

PP Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 15 mm
VV "D6" 0,4*4,2 1,680

892 K 762511217 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm na sraz lepených m2 305,170 592,16 180 709,47

PP Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 25 mm
VV "D1" (0,7+0,2+0,4+0,3)*(21,0*2) 67,200
VV "D2" (0,45+0,2+0,4+0,3)*(17,2+17,2+20,6+20,6) 102,060
VV "D3" (0,7+0,2+0,4+0,3)*(5,8*2) 18,560
VV "D4" (0,7+0,2+0,4+0,3)*(23,2*2) 74,240
VV "D5" (0,6+0,2+0,4+0,3)*(16,8+9,7) 39,750
VV "D6" (0,3+0,2+0,3)*4,2 3,360
VV Součet 305,170

893 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 4,981 2 343,96 11 675,26

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 041 625,59
894 K 763131511 SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 632,760 906,74 573 748,80

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI

VV "1.PP" 24,4 24,400
VV "1.NP" 18,0+11,7+(21,6*10)+6,4+(3,4*0,5)+(3,4*1,2)+(5,6*3,5*2) 297,080
VV "2.NP" 10,9+11,7+(21,6*10)+6,4+21,3+(3,4*0,5)+(3,4*1,2)+(5,6*3,5*2) 311,280
VV Součet 632,760

895 K 763131551 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 187,400 962,26 180 327,52

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI

VV "1.NP" 16,9+(14,3*5)+2,7 91,100
VV "2.NP" 5,2+16,9+(14,3*5)+2,7 96,300
VV Součet 187,400

896 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 53,600 715,53 38 352,41

PP
Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 
0,5 m

VV "1.PP" 6,2+2,2+1,9 10,300
VV "1.NP" 1,9+1,9+3,3+4,7+4,7+3,4+3,4 23,300
VV "2.NP" 1,9+1,9+4,7+4,7+3,4+3,4 20,000
VV Součet 53,600

897 K 763135101 Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci m2 793,900 308,42 244 854,64

PP Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné

VV "1.PP" 28,0+115,9+125,3 269,200
VV "1.NP" 29,3+34,3+108,4+71,5+6,0 249,500
VV "2.NP" 29,7+34,3+108,4+71,5+25,3+6,0 275,200
VV Součet 793,900

898 M 59030575 podhled kazetový děrovaný kruh 6,5mm, polozapuštený rastr tl 10mm 600x600mm, přesná spc viz výkres D.1.1.10, pol M41 m2 833,595 1 196,66 997 529,79

PP podhled kazetový děrovaný kruh 6,5mm, polozapuštený rastr tl 10mm 600x600mm
VV 793,9*1,05 833,595

899 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m t 18,407 370,10 6 812,43

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské 432 188,48
900 K 764 101 Dodávka a montáž kotevních Z-profilů KZP3 z Pz plechu tl. 1,5 mm, š. 350 mm, dl. 480 mm, viz výkres č. D.1.1.19 ks 257,875 104,86 27 040,77

PP Dodávka a montáž kotevních Z-profilů KZP3 z Pz plechu tl. 1,5 mm, š. 350 mm, dl. 480 mm, viz výkres č. D.1.1.19
VV "D1" (21,0*2)/0,8 52,500
VV "D2" (17,2+17,2+20,6+20,6)/0,8 94,500
VV "D3" (5,8*2)/0,8 14,500
VV "D4" (23,2*2)/0,8 58,000
VV "D5" (16,8+9,7)/0,8 33,125
VV "D6" 4,2/0,8 5,250
VV Součet 257,875

901 K 764 102 Dodávka a montáž profilu z poplastovaného plechu tl. 0,8 mm, r.š. 350 mm, viz výkres č. D.1.1.19 m 75,200 740,20 55 663,04

PP Dodávka a montáž profilu z poplastovaného plechu tl. 0,8 mm, r.š. 350 mm, viz výkres č. D.1.1.19
VV "D7"4,3 4,300
VV "D8" 12,5+17,2+20,6+20,6 70,900
VV Součet 75,200

902 K 764 103 Dodávka a montáž profilu z poplastovaného plechu tl. 0,8 mm, r.š. 400 mm, viz výkres č. D.1.1.19 m 4,200 863,57 3 626,99

PP Dodávka a montáž profilu z poplastovaného plechu tl. 0,8 mm, r.š. 400 mm, viz výkres č. D.1.1.19
VV "D6" 4,2 4,200

903 K 764 104 Dodávka a montáž soklového krycího plechu z poplastovaného plechu tl. 0,7 mm, r.š. 300 mm, viz výkres č. D.1.1.19 m 70,900 678,52 48 107,07

PP Dodávka a montáž soklového krycího plechu z poplastovaného plechu tl. 0,7 mm, r.š. 300 mm, viz výkres č. D.1.1.19
VV "D8" 12,5+17,2+20,6+20,6 70,900

904 K 764 105
Dodávka a montáž závětrné lišty z Pz plechu z s nakašírovanou vrstvou M-PVC, r.š. 360 mm + přípojný Pz plech r.š. 190 
mm, viz výkres č. D.1.1.19, pol. 01/K

m 202,100 1 100,43 222 396,90

PP
Dodávka a montáž závětrné lišty z Pz plechu z s nakašírovanou vrstvou M-PVC, r.š. 360 mm + přípojný Pz plech r.š. 190 mm, viz výkres č. 
D.1.1.19, pol. 01/K

VV "D1" (21,0*2) 42,000
VV "D2" (17,2+17,2+20,6+20,6) 75,600
VV "D3" (5,8*2) 11,600
VV "D4" (23,2*2) 46,400
VV "D5" (16,8+9,7) 26,500
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VV Součet 202,100

905 K 764306142 Montáž ventilační turbíny na skládané nebo plechové krytině průměru do 350 mm kus 6,000 1 542,08 9 252,48

PP Montáž ventilační turbíny na střeše s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu

906 M 55381010 turbína ventilační Al kompletní hlavice stavitelný krk se základnou přes D 350mm kus 6,000 5 354,11 32 124,66

PP turbína ventilační Al kompletní hlavice stavitelný krk se základnou přes D 350mm

907 K 764316621 Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou na skládané krytině D do 75 mm kus 1,000 1 468,06 1 468,06

PP
Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou 
mimo prejzovou nebo z plechu, průměru do 75 mm

908 K 764316622 Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou na skládané krytině D do 100 mm kus 5,000 1 554,42 7 772,10

PP
Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou 
mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 75 do 100 mm

909 K 764316623 Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou na skládané krytině D do 150 mm kus 8,000 1 936,85 15 494,80

PP
Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou 
mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 100 do 150 mm

910 K 764316625 Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou na skládané krytině D do 300 mm kus 1,000 2 603,03 2 603,03

PP
Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou 
mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 200 do 300 mm

911 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 1,560 4 255,50 6 638,58

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské 3 247 852,84

912 K 766 101
Dodávka a montáž dveří jednokřídlových posuvných plných 700/1970 mm, obložková zárubeň, přesná spc. viz. výkres 
D.1.1.15, pol. D/71

ks 2,000 20 318,47 40 636,94

PP Dodávka a montáž dveří jednokřídlových posuvných plných 700/1970 mm, obložková zárubeň, přesná spc. viz. výkres D.1.1.15, pol. D/71

913 K 766 102
Dodávka a montáž dveří jednokřídlových posuvných plných 800/2400 mm, obložková zárubeň, přesná spc. viz. výkres 
D.1.1.15, pol. D/81

ks 10,000 33 210,28 332 102,80

PP Dodávka a montáž dveří jednokřídlových posuvných plných 800/2400 mm, obložková zárubeň, přesná spc. viz. výkres D.1.1.15, pol. D/81

914 K 766 103
Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plných 900/1970 mm, EI30DP3 Sm, obložková zárubeň, přesná spc. viz. výkres 
D.1.1.15, pol. D/91

ks 1,000 23 637,03 23 637,03

PP Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plných 900/1970 mm, EI30DP3 Sm, obložková zárubeň, přesná spc. viz. výkres D.1.1.15, pol. D/91

915 K 766 104
Dodávka a montáž dveří jednokřídlových posuvných plných 900/1970 mm, obložková zárubeň, přesná spc. viz. výkres 
D.1.1.15, pol. D/92

ks 1,000 20 256,79 20 256,79

PP Dodávka a montáž dveří jednokřídlových posuvných plných 900/1970 mm, obložková zárubeň, přesná spc. viz. výkres D.1.1.15, pol. D/92

916 K 766 105 Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plných 900/1970 mm, EW45DP1, ocelová zárubeň ks 1,000 23 809,74 23 809,74

PP Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plných 900/1970 mm, EW45DP1, obložková zárubeň, přesná spc. viz. výkres D.1.1.15, pol. D/93

917 K 766 106
Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plných 900/1970 mm, EI30DP3 Sm, obložková zárubeň, přesná spc. viz. výkres 
D.1.1.15, pol. D/94

ks 2,000 25 721,93 51 443,86

PP Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plných 900/1970 mm, EI30DP3 Sm, obložková zárubeň, přesná spc. viz. výkres D.1.1.15, pol. D/94

918 K 766 107
Dodávka a montáž dveří jednokřídlových posuvných plných 1000/1970 mm, obložková zárubeň, přesná spc. viz. výkres 
D.1.1.15, pol. D/101

ks 20,000 19 158,83 383 176,60

PP Dodávka a montáž dveří jednokřídlových posuvných plných 1000/1970 mm, obložková zárubeň, přesná spc. viz. výkres D.1.1.15, pol. D/101

919 K 766 108
Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plných 1100/1970 mm, EI30DP3 Sm, obložková zárubeň, přesná spc. viz. výkres 
D.1.1.15, pol. D/111

ks 2,000 24 747,33 49 494,66

PP
Dodávka a montáž dveří jednokřídlových plných 1100/1970 mm, EI30DP3 Sm, obložková zárubeň, přesná spc. viz. výkres D.1.1.15, pol. 
D/111

920 K 766 109
Dodávka a montáž dveří dvoukřídlových posuvných plných 1450/2400 mm, obložková zárubeň, přesná spc. viz. výkres 
D.1.1.15, pol. D/145

ks 20,000 55 971,41 1 119 428,20

PP Dodávka a montáž dveří dvoukřídlových posuvných plných 1450/2400 mm, obložková zárubeň, přesná spc. viz. výkres D.1.1.15, pol. D/145

921 K 766 110
Dodávka a montáž dveří dvoukřídlových posuvných plných 1450/2400 mm, obložková zárubeň, přesná spc. viz. výkres 
D.1.1.15, pol. D/146

ks 2,000 57 871,25 115 742,50

PP Dodávka a montáž dveří dvoukřídlových posuvných plných 1450/2400 mm, obložková zárubeň, přesná spc. viz. výkres D.1.1.15, pol. D/146

922 K 766 111
Dodávka a montáž dveří dvoukřídlových plných 1600/1970 mm, obložková zárubeň, přesná spc. viz. výkres D.1.1.15, pol. 
D/161

ks 6,000 21 243,72 127 462,32

PP Dodávka a montáž dveří dvoukřídlových plných 1600/1970 mm, obložková zárubeň, přesná spc. viz. výkres D.1.1.15, pol. D/161

923 K 766 112 Dodávka a montáž kuchyňské linky vč spotřebičů, přesná spc. viz. výkres D.1.1.18 ks 2,000 151 412,52 302 825,04

PP Dodávka a montáž kuchyňské linky vč spotřebičů, přesná spc. viz. výkres D.1.1.18

924 K 766 113 Dodávka a montáž mobilní příčky 4700/2700 mm, přesná spc. viz výkres D.1.1.16, pol. P/05 ks 2,000 220 147,62 440 295,24

PP Dodávka a montáž mobilní příčky 4700/2700 mm, přesná spc. viz výkres D.1.1.16, pol. P/05

925 K 766 114 Dodávka a montáž ochranného madla, přesná spc. viz výkres D.1.1.16, pol. P/10 m 72,000 2 574,78 185 384,16

PP Dodávka a montáž mobilní příčky 4700/2700 mm, přesná spc. viz výkres D.1.1.16, pol. P/05

926 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 1,000 32 156,96 32 156,96

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 1 313 464,05
927 K 767 101 Dodávka a montáž nosné kce podhledu v místnosti 0.21, přesná spc. viz výkres D.1.1.9, skladba P8 m2 24,400 982,89 23 982,52

PP Dodávka a montáž nosné kce podhledu v místnosti 0.21, přesná spc. viz výkres D.1.1.9, skladba P8

928 K 767 102 Dodávka a montáž utěsnění prostupu bílou vanou do okolní zeminy, přesná spc. viz výkres D.1.1.19, detail D12 m2 12,000 6 575,44 78 905,28

PP Dodávka a montáž utěsnění prostupu bílou vanou do okolní zeminy, přesná spc. viz výkres D.1.1.19, detail D12
VV "potrubí DN 150" 7 7,000
VV "radon DN 125" 5 5,000
VV Součet 12,000

929 K 767 111 Dodávka a montáž výlezu na střechu 1400/700 mm se skládacími schody, přesná spc. viz výkres D.1.1.16, pol. P/04 ks 1,000 80 188,26 80 188,26

PP Dodávka a montáž výlezu na střechu 1400/700 mm se skládacími schody, přesná spc. viz výkres D.1.1.16, pol. P/04

930 K 767 112 Dodávka a montáž hrubé venkovní čistící zóny 2000/800 mm, přesná spc. viz výkres D.1.1.16, pol. P/06 ks 2,000 14 495,90 28 991,80

PP Dodávka a montáž hrubé venkovní čistící zóny 2000/800 mm, přesná spc. viz výkres D.1.1.16, pol. P/06

931 K 767 113 Dodávka a montáž hrubé venkovní čistící zóny 1200/800 mm, přesná spc. viz výkres D.1.1.16, pol. P/07 ks 1,000 9 283,43 9 283,43

PP Dodávka a montáž hrubé venkovní čistící zóny 1200/800 mm, přesná spc. viz výkres D.1.1.16, pol. P/07

932 K 767 114 Dodávka a montáž dvoudrážkového vodiče pro závěs do SDK, dl. 2800 mm, přesná spc. viz výkres D.1.1.16, pol. P/08 ks 10,000 7 278,63 72 786,30

PP Dodávka a montáž dvoudrážkového vodiče pro závěs do SDK, dl. 2800 mm, přesná spc. viz výkres D.1.1.16, pol. P/08

933 K 767 115 Dodávka a montáž dvoudrážkového vodiče pro závěs do SDK, dl. 3200 mm, přesná spc. viz výkres D.1.1.16, pol. P/09 ks 2,000 8 388,93 16 777,86

PP Dodávka a montáž dvoudrážkového vodiče pro závěs do SDK, dl. 3200 mm, přesná spc. viz výkres D.1.1.16, pol. P/09

934 K 767 121 Dodávka a montáž nosné konstrukce pro výlez na střechu, přesná spc. viz výkres D.1.1.17, pol. Z/01 ks 1,000 20 972,31 20 972,31

PP Dodávka a montáž nosné konstrukce pro výlez na střechu, přesná spc. viz výkres D.1.1.17, pol. Z/01

935 K 767 122 Dodávka a montáž dilatačních profilů podlahových a omítkových, přesná spc. viz výkres D.1.1.17, pol. Z/02 m 30,000 1 048,62 31 458,60

PP Dodávka a montáž dilatačních profilů podlahových a omítkových, přesná spc. viz výkres D.1.1.17, pol. Z/02

936 K 767 123 Dodávka a montáž zábradlí na terase, žárově zinkované, přesná spc. viz výkres D.1.1.17, pol. Z/03 m 82,000 5 304,76 434 990,32

PP Dodávka a montáž zábradlí na terase, žárově zinkované, přesná spc. viz výkres D.1.1.17, pol. Z/03

937 K 767 124 Dodávka a montáž zábradlí na schodišti, nerezové, přesná spc. viz výkres D.1.1.17, pol. Z/04 m 18,000 10 486,16 188 750,88

PP Dodávka a montáž zábradlí na schodišti, nerezové, přesná spc. viz výkres D.1.1.17, pol. Z/04

938 K 767 125 Dodávka a montáž madla na schodišti, nerezové, přesná spc. viz výkres D.1.1.17, pol. Z/05 m 58,000 3 454,26 200 347,08

PP Dodávka a montáž madla na schodišti, nerezové, přesná spc. viz výkres D.1.1.17, pol. Z/05

939 K 767 126
Dodávka a montáž pochozího roštu světlíku pro VZT 2100/1150 mm, vč. rámu, žárově zinkovaný, přesná spc. viz výkres 
D.1.1.17, pol. Z/06

ks 2,000 9 252,49 18 504,98

PP Dodávka a montáž pochozího roštu světlíku pro VZT 2100/1150 mm, vč. rámu, žárově zinkovaný, přesná spc. viz výkres D.1.1.17, pol. Z/06

940 K 767 127 Dodávka a montáž lemu VZT prostupu z nerez oceli, přesná spc. viz výkres D.1.1.17, pol. Z/07 ks 2,000 17 764,78 35 529,56

PP Dodávka a montáž lemu VZT prostupu z nerez oceli, přesná spc. viz výkres D.1.1.17, pol. Z/07
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

941 K 767 128 Dodávka a montáž revizních dvířek do SDK podhledu 400x400 mm, přesná spc. viz výkres D.1.1.17, pol. Z/08 ks 2,000 838,89 1 677,78

PP Dodávka a montáž revizních dvířek do SDK podhledu 400x400 mm, přesná spc. viz výkres D.1.1.17, pol. Z/08

942 K 767 129 Dodávka a montáž revizních dvířek do SDK podhledu 500x500 mm, přesná spc. viz výkres D.1.1.17, pol. Z/09 ks 4,000 894,41 3 577,64

PP Dodávka a montáž revizních dvířek do SDK podhledu 500x500 mm, přesná spc. viz výkres D.1.1.17, pol. Z/09

943 K 767 130 Dodávka a montáž revizních dvířek do RŠ 500x500 mm, přesná spc. viz výkres D.1.1.17, pol. Z/10 ks 16,000 894,41 14 310,56

PP Dodávka a montáž revizních dvířek do RŠ 500x500 mm, přesná spc. viz výkres D.1.1.17, pol. Z/10

944 K 767 131 Dodávka a montáž revizních dvířek do RŠ 600x500 mm, přesná spc. viz výkres D.1.1.17, pol. Z/11 ks 4,000 947,46 3 789,84

PP Dodávka a montáž revizních dvířek do RŠ 600x500 mm, přesná spc. viz výkres D.1.1.17, pol. Z/11

945 K 767 132 Dodávka a montáž revizních dvířek do RŠ 200x200 mm, přesná spc. viz výkres D.1.1.17, pol. Z/12 ks 19,000 635,34 12 071,46

PP Dodávka a montáž revizních dvířek do RŠ 200x200 mm, přesná spc. viz výkres D.1.1.17, pol. Z/12

946 K 767 133 Dodávka a montáž revizních dvířek do SDK podhledu 300x300 mm, přesná spc. viz výkres D.1.1.17, pol. Z/13 ks 20,000 660,01 13 200,20

PP Dodávka a montáž revizních dvířek do SDK podhledu 300x300 mm, přesná spc. viz výkres D.1.1.17, pol. Z/13

947 K 767 134 Dodávka a montáž ochranných nerezových rohů 2000 mm, přesná spc. viz výkres D.1.1.17, pol. Z/14 ks 14,000 740,20 10 362,80

PP Dodávka a montáž revizních dvířek do SDK podhledu 300x300 mm, přesná spc. viz výkres D.1.1.17, pol. Z/13

948 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,000 13 004,59 13 004,59

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

D 7671 Konstrukce hliníkové 11 268 412,02
949 K 7671 101 Dodávka a montáž prosklené exteriérové hliníkové konstrukce PKE/01 - přesná spc. viz výkres D.1.1.11 ks 1,000 4 115 468,77 4 115 468,77

PP Dodávka a montáž prosklené exteriérové hliníkové konstrukce PKE/01 - přesná spc. viz výkres D.1.1.11

950 K 7671 102
Dodávka a montáž prosklené exteriérové hliníkové konstrukce PKE/02, 3500/6750 mm s dveřmi 2080/2170 mm - přesná spc. 
viz výkres D.1.1.12

ks 1,000 427 988,18 427 988,18

PP
Dodávka a montáž prosklené exteriérové hliníkové konstrukce PKE/02, 3500/6750 mm s dveřmi 2080/2170 mm - přesná spc. viz výkres 
D.1.1.12

951 K 7671 103
Dodávka a montáž prosklené exteriérové hliníkové konstrukce PKE/03, 3500/6750 mm, EI 15DP1 - přesná spc. viz výkres 
D.1.1.12

ks 1,000 408 398,81 408 398,81

PP Dodávka a montáž prosklené exteriérové hliníkové konstrukce PKE/03, 3500/6750 mm, EI 15DP1 - přesná spc. viz výkres D.1.1.12

952 K 7671 1031
Dodávka a montáž prosklené exteriérové hliníkové konstrukce PKE/04, 11960/3000 mm, EI 15DP1 - přesná spc. viz výkres 
D.1.1.12

ks 1,000 477 291,63 477 291,63

PP Dodávka a montáž prosklené exteriérové hliníkové konstrukce PKE/04, 11960/3000 mm, EI 15DP1 - přesná spc. viz výkres D.1.1.12

953 K 7671 104
Dodávka a montáž prosklené exteriérové hliníkové stěny EH/01, 3225/3450 mm s dveřmi 1800/2350 mm, EW30DP1 - přesná 
spc. viz výkres D.1.1.13

ks 1,000 259 863,01 259 863,01

PP
Dodávka a montáž prosklené exteriérové hliníkové stěny EH/01, 3225/3450 mm s dveřmi 1800/2350 mm, EW30DP1 - přesná spc. viz výkres 
D.1.1.13

954 K 7671 105 Dodávka a montáž prosklených exteriérových hliníkových dveří EH/02, 2100/2480 - přesná spc. viz výkres D.1.1.13 ks 1,000 108 397,26 108 397,26

PP Dodávka a montáž prosklených exteriérových hliníkových dveří EH/02, 2100/2480 - přesná spc. viz výkres D.1.1.13

955 K 7671 106
Dodávka a montáž prosklených exteriérových hliníkových posuvných dveří EH/03, 2500/2680 - přesná spc. viz výkres 
D.1.1.13

ks 11,000 112 145,13 1 233 596,43

PP Dodávka a montáž prosklených exteriérových hliníkových posuvných dveří EH/03, 2500/2680 - přesná spc. viz výkres D.1.1.13

956 K 7671 107
Dodávka a montáž prosklených exteriérových hliníkových posuvných dveří EH/04, 2500/2680 - přesná spc. viz výkres 
D.1.1.13

ks 11,000 112 145,13 1 233 596,43

PP Dodávka a montáž prosklených exteriérových hliníkových posuvných dveří EH/04, 2500/2680 - přesná spc. viz výkres D.1.1.13

957 K 7671 108 Dodávka a montáž prosklených exteriérových hliníkových dveří EH/05, 1400/2380 - přesná spc. viz výkres D.1.1.13 ks 1,000 65 617,44 65 617,44

PP Dodávka a montáž prosklených exteriérových hliníkových dveří EH/05, 1400/2380 - přesná spc. viz výkres D.1.1.13

958 K 7671 111
Dodávka a montáž prosklených interiérových hliníkových dveří IH/01, 1600/2600, EW30DP1 - přesná spc. viz výkres 
D.1.1.14

ks 1,000 100 071,25 100 071,25

PP Dodávka a montáž prosklených interiérových hliníkových dveří IH/01, 1600/2600, EW30DP1 - přesná spc. viz výkres D.1.1.14

959 K 7671 112
Dodávka a montáž prosklených interiérových hliníkových oken IH/02, 1500/1850, EW30DP1 - přesná spc. viz výkres 
D.1.1.14

ks 2,000 42 067,99 84 135,98

PP Dodávka a montáž prosklených interiérových hliníkových oken IH/02, 1500/1850, EW30DP1 - přesná spc. viz výkres D.1.1.14

960 K 7671 113
Dodávka a montáž prosklených interiérových hliníkových dveří IH/03, 1500/2600, EW30DP1 - přesná spc. viz výkres 
D.1.1.14

ks 1,000 97 126,49 97 126,49

PP Dodávka a montáž prosklených interiérových hliníkových dveří IH/03, 1500/2600, EW30DP1 - přesná spc. viz výkres D.1.1.14

961 K 7671 114 Dodávka a montáž prosklených interiérových hliníkových dveří IH/04, 2400/2430 - přesná spc. viz výkres D.1.1.14 ks 1,000 69 117,35 69 117,35

PP Dodávka a montáž prosklených interiérových hliníkových dveří IH/04, 2400/2430 - přesná spc. viz výkres D.1.1.14

962 K 7671 115
Dodávka a montáž prosklených interiérových hliníkových dveří IH/05, 2100/2200, EW15DP1 - přesná spc. viz výkres 
D.1.1.14

ks 1,000 98 215,81 98 215,81

PP Dodávka a montáž prosklených interiérových hliníkových dveří IH/05, 2100/2200, EW15DP1 - přesná spc. viz výkres D.1.1.14

963 K 7671 116
Dodávka a montáž prosklených interiérových hliníkových dveří IH/06, 1900/2200, EW45DP1 - přesná spc. viz výkres 
D.1.1.14

ks 3,000 117 607,80 352 823,40

PP Dodávka a montáž prosklených interiérových hliníkových dveří IH/06, 1900/2200, EW45DP1 - přesná spc. viz výkres D.1.1.14

964 K 7671 117
Dodávka a montáž prosklených interiérových hliníkových dveří IH/07, 1900/2200, EW45DP1 - přesná spc. viz výkres 
D.1.1.14

ks 1,000 117 607,80 117 607,80

PP Dodávka a montáž prosklených interiérových hliníkových dveří IH/07, 1900/2200, EW45DP1 - přesná spc. viz výkres D.1.1.14

965 K 7671 118 Dodávka a montáž prosklených interiérových hliníkových dveří IH/08, 1400/2200, EI45DP1 - přesná spc. viz výkres D.1.1.14 ks 1,000 84 566,54 84 566,54

PP Dodávka a montáž prosklených interiérových hliníkových dveří IH/08, 1400/2200, EI45DP1 - přesná spc. viz výkres D.1.1.14

966 K 7671 119 Dodávka a montáž prosklených interiérových hliníkových dveří IH/09, 2000/2200, EI30DP1 - přesná spc. viz výkres D.1.1.14 ks 1,000 98 514,36 98 514,36

PP Dodávka a montáž prosklených interiérových hliníkových dveří IH/09, 2000/2200, EI30DP1 - přesná spc. viz výkres D.1.1.14

967 K 7671 120
Dodávka a montáž prosklené interiérové hliníkové stěny IH/10, 3300/2720 s dveřmi 2000/2200 mm, EI30DP1 - přesná spc. 
viz výkres D.1.1.14

ks 1,000 227 251,06 227 251,06

PP Dodávka a montáž prosklené interiérové hliníkové stěny IH/10, 3300/2720 s dveřmi 2000/2200 mm, EI30DP1 - přesná spc. viz výkres D.1.1.14

968 K 7671 121
Dodávka a montáž prosklené interiérové hliníkové stěny IH/11, 3200/2720 s dveřmi 1700/2200 mm, EI30DP1 - přesná spc. 
viz výkres D.1.1.14

ks 2,000 256 942,92 513 885,84

PP Dodávka a montáž prosklené interiérové hliníkové stěny IH/11, 3200/2720 s dveřmi 1700/2200 mm, EI30DP1 - přesná spc. viz výkres D.1.1.14

969 K 7671 122
Dodávka a montáž prosklené interiérové hliníkové stěny IH/12, 3400/2720 s posuvnými dveřmi 1700/2400 mm - přesná spc. 
viz výkres D.1.1.14

ks 2,000 205 196,82 410 393,64

PP
Dodávka a montáž prosklené interiérové hliníkové stěny IH/12, 3400/2720 s posuvnými dveřmi 1700/2400 mm - přesná spc. viz výkres 
D.1.1.14

970 K 7671 123
Dodávka a montáž prosklené interiérové hliníkové stěny IH/13, 3400/2720 s posuvnými dveřmi 1700/2400 mm - přesná spc. 
viz výkres D.1.1.14

ks 2,000 209 923,00 419 846,00

PP
Dodávka a montáž prosklené interiérové hliníkové stěny IH/13, 3400/2720 s posuvnými dveřmi 1700/2400 mm - přesná spc. viz výkres 
D.1.1.14

971 K 7671 124
Dodávka a montáž prosklené interiérové hliníkové stěny IH/14, 1700/2720 s dveřmi 800/2200 mm - přesná spc. viz výkres 
D.1.1.14

ks 2,000 49 310,85 98 621,70

PP Dodávka a montáž prosklené interiérové hliníkové stěny IH/14, 1700/2720 s dveřmi 800/2200 mm - přesná spc. viz výkres D.1.1.14

972 K 7671 125
Dodávka a montáž prosklené interiérové hliníkové stěny IH/15, 2100/2720 s dveřmi 900/2200 mm - přesná spc. viz výkres 
D.1.1.14

ks 2,000 53 576,86 107 153,72

PP Dodávka a montáž prosklené interiérové hliníkové stěny IH/15, 2100/2720 s dveřmi 900/2200 mm - přesná spc. viz výkres D.1.1.14

973 K 7671 126 Dodávka a montáž prosklené interiérové hliníkových dveří IH/16, 800/1970 mm, EW 30DP1 - přesná spc. viz výkres D.1.1.14 ks 1,000 58 863,12 58 863,12

PP Dodávka a montáž prosklené interiérové hliníkových dveří IH/16, 800/1970 mm, EW 30DP1 - přesná spc. viz výkres D.1.1.14

D 770 Bezpečnostní záchytný systém 86 442,25
974 K 770 101 Koptvící bod nerezový , únosnost min. 11kN zateplený - přesná spc.viz.PD ks 36,000 1 460,52 52 578,72

PP Koptvící bod nerezový , únosnost min. 11kN zateplený - přesná spc.viz.PD 

975 K 770 102 Nerezové lano dimenzované na ukotvení min. 2 pracovníků - přesná spc.viz.PD m 109,000 245,03 26 708,27

PP Nerezové lano dimenzované na ukotvení min. 2 pracovníků - přesná spc.viz.PD 
VV 10,5+4,5+4,5+6,0+3,5+2,5+4,5+10,5+3,5+3,5+14,0+4,5+4,5+9,5+4,5+4,5+14,0 109,000

976 K 770 103 Závěrečná revize ks 1,000 7 155,26 7 155,26

PP Závěrečná revize

D 771 Podlahy z dlaždic 721 927,02
977 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 298,800 37,01 11 058,59

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
VV "1.PP" 56,0+55,4 111,400
VV "1.NP" 16,9+(14,3*5)+2,7 91,100
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VV "2.NP" 5,2+16,9+(14,3*5)+2,7 96,300
VV Součet 298,800

978 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 298,800 370,10 110 585,88

PP Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
VV "1.PP" 56,0+55,4 111,400
VV "1.NP" 16,9+(14,3*5)+2,7 91,100
VV "2.NP" 5,2+16,9+(14,3*5)+2,7 96,300
VV Součet 298,800

979 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 275,300 246,73 67 924,77

PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm
VV "m 0.02" (5,6+10,0)*2-1,6 29,600
VV "m 0.04" (5,2+6,6+5,2+1,9+3,6+2,8+3,6+1,9)-0,9 29,900
VV "m 0.06" (9,0+4,7)*2-1,6 25,800
VV "m 0.09" (5,6+6,9)*2-1,6 23,400
VV "m 0.10" (5,6+10,0)*2-1,6 29,600
VV "m 0.11" (9,0+4,7)*2-1,6 25,800
VV "m 0.12" (5,6+10,0)*2-1,6 29,600
VV "m 0.13" (5,6+9,9)*2-1,6 29,400
VV "m 0.14" (5,6+6,5)*2-1,6 22,600
VV "m 0.15" (5,6+10,0)*2-1,6 29,600
VV Součet 275,300

980 K 771574263 Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 m2 298,800 814,22 243 288,94

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo 
reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2

VV "1.PP" 56,0+55,4 111,400
VV "1.NP" 16,9+(14,3*5)+2,7 91,100
VV "2.NP" 5,2+16,9+(14,3*5)+2,7 96,300
VV Součet 298,800

981 M 59761400R Protiskluzná keramická dlažba - přesná spc. viz výkres D.1.1.10, pol M01 m2 332,857 507,04 168 771,81

PP Protiskluzná keramická dlažba - přesná spc. viz výkres D.1.1.10, pol M01
VV "plocha" 298,8*1,02 304,776
VV "sokl" 275,3*0,1*1,02 28,081
VV Součet 332,857

982 K 771577111 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 5,400 61,68 333,07

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě
VV 2,7*2 5,400

983 K 771591116R Podlahy spárování MS polymerovým tmelem m 217,000 98,69 21 415,73

PP Podlahy - dokončovací práce spárování epoxidem
VV 1.NP
VV "m 1.12" (5,7+3,4)*2-1,45 16,750
VV "m 1.14" (5,7+2,5+1,4)*2-(1,0*2)-0,8 16,400
VV "m 1.17" (5,7+2,5+1,4)*2-(1,0*2)-0,8 16,400
VV "m 1.20" (5,7+2,5+1,4)*2-(1,0*2)-0,8 16,400
VV "m 1.23" (5,7+2,5+1,4)*2-(1,0*2)-0,8 16,400
VV "m 1.26" (5,7+2,5+1,4)*2-(1,0*2)-0,8 16,400
VV "m 1.28" (2,0+1,1)*2-0,7 5,500
VV 2.NP
VV "m 2.04" (2,9+1,8)*2-0,9 8,500
VV "m 2.12" (5,7+3,4)*2-1,45 16,750
VV "m 2.14" (5,7+2,5+1,4)*2-(1,0*2)-0,8 16,400
VV "m 2.17" (5,7+2,5+1,4)*2-(1,0*2)-0,8 16,400
VV "m 2.20" (5,7+2,5+1,4)*2-(1,0*2)-0,8 16,400
VV "m 2.23" (5,7+2,5+1,4)*2-(1,0*2)-0,8 16,400
VV "m 2.26" (5,7+2,5+1,4)*2-(1,0*2)-0,8 16,400
VV "m 2.28" (2,0+1,1)*2-0,7 5,500
VV Součet 217,000

984 K 771591207 Montáž izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 187,400 299,16 56 062,58

PP Izolace podlahy pod dlažbu montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
VV "1.NP" 16,9+(14,3*5)+2,7 91,100
VV "2.NP" 5,2+16,9+(14,3*5)+2,7 96,300
VV Součet 187,400

985 M 24551275 stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená kg 327,950 111,03 36 412,29

PP stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená
VV 187,4*1,75 327,950

986 K 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 4,923 1 233,67 6 073,36

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

D 776 Podlahy povlakové 3 258 593,21
987 K 776 101 Dodávka a montáží hliníkových schodových protiskluzných lišt m 149,300 481,13 71 832,71

PP Dodávka a montáží hliníkových schodových protiskluzných lišt
VV (1,9*47)+(1,5*40) 149,300

988 K 776 102 Dodávka a montáží hliníkových schodových bočních ukončujících lišt m 149,300 518,14 77 358,30

PP Dodávka a montáží hliníkových schodových bočních ukončujících lišt
VV (1,9*47)+(1,5*40) 149,300

989 K 776 104 Provedení soklů z přírodního linolea (marmolea) v.100 mm vč. rohového žlábku a ukončující systémové Al lišty m 1 864,200 462,62 862 416,20

PP Provedení soklů z přírodního linolea (marmolea) v.100 mm vč. rohového žlábku a ukončující systémové Al lišty
VV Mezisoučet 214,000
VV "m1.02" (0,6*24*2)+1,8+6,6+1,8+2,8 41,800
VV Mezisoučet 349,400
VV "m 2.09" (0,6*24*2)+1,8+6,6+1,8+2,8 41,800
VV Mezisoučet 326,900
VV Součet 890,300

990 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 1 583,800 27,14 42 984,33

PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah
VV "1.PP" 28,0+115,9+125,3+18,2+24,4+9,8 321,600
VV "1.NP" 29,3+13,2+89,2+34,3+108,4+71,5+10,2+18,0+6,0+11,7+(21,6*9)+18,2+64 668,400
VV "2.NP" 29,7+10,9+34,3+108,4+71,5+10,2+13,2+6,0+11,7+(21,6*9)+18,2+64+21,3 593,800
VV Součet 1 583,800

991 K 776121211 Penetrace schodišťových stupnic š do 300 mm m 149,300 19,74 2 947,18

PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť stupnic, šířky do 300 mm
VV (1,9*47)+(1,5*40) 149,300

992 K 776121221 Penetrace schodišťových podstupnic v do 200 mm m 149,300 22,21 3 315,95

PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť podstupnic, výšky do 200 mm

VV (1,9*47)+(1,5*40) 149,300

993 K 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 1 583,800 302,25 478 703,55

PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
VV "1.PP" 28,0+115,9+125,3+18,2+24,4+9,8 321,600
VV "1.NP" 29,3+13,2+89,2+34,3+108,4+71,5+10,2+18,0+6,0+11,7+(21,6*9)+18,2+64 668,400
VV "2.NP" 29,7+10,9+34,3+108,4+71,5+10,2+13,2+6,0+11,7+(21,6*9)+18,2+64+21,3 593,800
VV Součet 1 583,800

994 K 776142112 Vyrovnání schodišťových stupnic š do 300 samonivelační stěrkou min pevnosti 35 MPa tl 5 mm m 149,300 191,22 28 549,15

PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky do 300 mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
VV (1,9*47)+(1,5*40) 149,300

995 K 776143112 Tmelení schodišťových podstupnic v do 200 mm stěrkou tl 5 mm m 149,300 234,40 34 995,92

PP Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky přes 3 do 5 mm
VV (1,9*47)+(1,5*40) 149,300
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996 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 9,800 67,85 664,93

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky
VV "m 0.22" 9,8 9,800

997 K 776251311 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým lepidlem m2 1 583,800 228,23 361 470,67

PP Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením 2-složkovým lepidlem z pásů
VV "1.PP" 28,0+115,9+125,3+18,2+24,4+9,8 321,600
VV "1.NP" 29,3+13,2+89,2+34,3+108,4+71,5+10,2+18,0+6,0+11,7+(21,6*9)+18,2+64 668,400
VV "2.NP" 29,7+10,9+34,3+108,4+71,5+10,2+13,2+6,0+11,7+(21,6*9)+18,2+64+21,3 593,800
VV Součet 1 583,800

998 K 776351111 Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na stupnice šířky do 300 mm m 149,300 394,77 58 939,16

PP Montáž  podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na schodišťové stupně stupnic rovných, šířky do 300 mm
VV (1,9*47)+(1,5*40) 149,300

999 K 776351121 Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na podstupnice výšky do 200 mm m 149,300 468,79 69 990,35

PP Montáž  podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm
VV (1,9*47)+(1,5*40) 149,300

1000 M 60756111 krytina podlahová povlaková přírodní linoleum role š 2m tl 2,5mm m2 2 029,357 548,98 1 114 076,41

PP krytina podlahová povlaková přírodní linoleum role š 2m tl 2,5mm
VV "plocha" 1583,8*1,1 1 742,180
VV "nástupnice" 149,3*0,3*1,1 49,269
VV "podstupnice" 149,3*0,2*1,1 32,846
VV "sokl" 1864,2*0,1*1,1 205,062
VV Součet 2 029,357

1001 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 16,200 41,94 679,43

PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových
VV "m 0.22" (6,5+1,6)*2 16,200

1002 K 776991141 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 1 844,870 14,80 27 304,08

PP Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně
VV "plocha" 1583,8 1 583,800
VV "nástupnice" 149,3*0,3 44,790
VV "podstupnice" 149,3*0,2 29,860
VV "sokl" 1864,2*0,1 186,420
VV Součet 1 844,870

1003 K 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m t 19,083 1 171,98 22 364,89

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

D 777 Podlahy lité 712 095,41
1004 K 777121115 Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 5 mm m2 491,400 604,50 297 051,30

PP Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky přes 3 do 5 mm, plochy přes 1,0 m2
VV "1.PP" 56,0+6,8+24,8+42,1+36,4+56,0+42,1+56,0+55,4+59,8+56,0 491,400

1005 K 777131111 Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem m2 491,400 234,40 115 184,16

PP Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem
VV "1.PP" 56,0+6,8+24,8+42,1+36,4+56,0+42,1+56,0+55,4+59,8+56,0 491,400

1006 K 777511121 Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 1 mm průmyslové lité podlahy m2 491,400 370,10 181 867,14

PP Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky do 1 mm
VV "1.PP" 56,0+6,8+24,8+42,1+36,4+56,0+42,1+56,0+55,4+59,8+56,0 491,400

1007 K 777611121 Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy m2 491,400 234,40 115 184,16

PP Krycí nátěr podlahy průmyslový epoxidový
VV "1.PP" 56,0+6,8+24,8+42,1+36,4+56,0+42,1+56,0+55,4+59,8+56,0 491,400

1008 K 998777101 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m t 6,899 407,11 2 808,65

PP
Přesun hmot pro podlahy lité  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 039 972,11
1009 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 754,980 37,01 27 941,81

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
VV 1.PP
VV "m 0.12" (10,0+5,6)*2*2,0-(1,6*2,0) 59,200
VV "m 0.13" (9,9+5,6)*2*2,0-(1,6*2,0) 58,800
VV Mezisoučet 118,000
VV 1.NP
VV "m 1.09" 1,4*2,0 2,800
VV "m 1.10" 1,0*2,0 2,000
VV "m 1.11" (0,6+3,6+3,1+0,6)*0,8+(1,4*2,0) 9,120
VV "m 1.12" (5,7+3,4)*2*2,7-(1,45*2,0) 46,240
VV "m 1.14" (5,7+2,5+1,4)*2*2,7-(1,0*2,0*2)-(0,8*2,0) 46,240
VV "m 1.17" (5,7+2,5+1,4)*2*2,7-(1,0*2,0*2)-(0,8*2,0) 46,240
VV "m 1.20" (5,7+2,5+1,4)*2*2,7-(1,0*2,0*2)-(0,8*2,0) 46,240
VV "m 1.23" (5,7+2,5+1,4)*2*2,7-(1,0*2,0*2)-(0,8*2,0) 46,240
VV "m 1.26" (5,7+2,5+1,4)*2*2,7-(1,0*2,0*2)-(0,8*2,0) 46,240
VV "m 1.28" (2,0+1,1)*2*2,7-(0,7*2,0) 15,340
VV Mezisoučet 306,700
VV 2.NP
VV "m 2.04" (2,9+1,8)*2*2,7-(0,9*2,0) 23,580
VV "m 2.10" 1,0*2,0 2,000
VV "m 2.11" (0,6+3,6+3,1+0,6)*0,8+(1,4*2,0) 9,120
VV "m 2.12" (5,7+3,4)*2*2,7-(1,45*2,0) 46,240
VV "m 2.14" (5,7+2,5+1,4)*2*2,7-(1,0*2,0*2)-(0,8*2,0) 46,240
VV "m 2.17" (5,7+2,5+1,4)*2*2,7-(1,0*2,0*2)-(0,8*2,0) 46,240
VV "m 2.20" (5,7+2,5+1,4)*2*2,7-(1,0*2,0*2)-(0,8*2,0) 46,240
VV "m 2.23" (5,7+2,5+1,4)*2*2,7-(1,0*2,0*2)-(0,8*2,0) 46,240
VV "m 2.26" (5,7+2,5+1,4)*2*2,7-(1,0*2,0*2)-(0,8*2,0) 46,240
VV "m 2.28" (2,0+1,1)*2*2,7-(0,7*2,0) 15,340
VV "m 2.34" 1,4*2,0 2,800
VV Mezisoučet 330,280
VV Součet 754,980

1010 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 142,730 431,78 61 627,96

PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
VV 1.NP
VV "m 1.12" (5,7+3,4)*2*0,3+(1,8*2,0*2)-(1,4*0,3) 12,240
VV "m 1.14" (5,7+2,5+1,4)*2*0,3+(1,6*2*2,0)-(1,0*0,3*2)-(0,8*0,3) 11,320
VV "m 1.17" (5,7+2,5+1,4)*2*0,3+(1,6*2*2,0)-(1,0*0,3*2)-(0,8*0,3) 11,320
VV "m 1.20" (5,7+2,5+1,4)*2*0,3+(1,6*2*2,0)-(1,0*0,3*2)-(0,8*0,3) 11,320
VV "m 1.23" (5,7+2,5+1,4)*2*0,3+(1,6*2*2,0)-(1,0*0,3*2)-(0,8*0,3) 11,320
VV "m 1.26" (5,7+2,5+1,4)*2*0,3+(1,6*2*2,0)-(1,0*0,3*2)-(0,8*0,3) 11,320
VV "m 1.28" (2,0+1,1)*2*0,3-(0,7*0,3) 1,650
VV Mezisoučet 70,490
VV 2.NP
VV "m 2.04" (2,9+1,8)*2*0,3-(0,9*0,3) 2,550
VV "m 2.12" (5,7+3,4)*2*0,3+(1,6*2*2,0)-(1,4*0,3) 11,440
VV "m 2.14" (5,7+2,5+1,4)*2*0,3+(1,6*2*2,0)-(1,0*0,3*2)-(0,8*0,3) 11,320
VV "m 2.17" (5,7+2,5+1,4)*2*0,3+(1,6*2*2,0)-(1,0*0,3*2)-(0,8*0,3) 11,320
VV "m 2.20" (5,7+2,5+1,4)*2*0,3+(1,6*2*2,0)-(1,0*0,3*2)-(0,8*0,3) 11,320
VV "m 2.23" (5,7+2,5+1,4)*2*0,3+(1,6*2*2,0)-(1,0*0,3*2)-(0,8*0,3) 11,320
VV "m 2.26" (5,7+2,5+1,4)*2*0,3+(1,6*2*2,0)-(1,0*0,3*2)-(0,8*0,3) 11,320
VV "m 2.28" (2,0+1,1)*2*0,3-(0,7*0,3) 1,650
VV Mezisoučet 72,240
VV Součet 142,730

1011 K 781131241 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout kus 5,000 197,39 986,95
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PP Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout dl. 10,0 m

1012 K 781131242 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh kus 1,000 197,39 197,39

PP Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnější roh dl. 10,0 m

1013 K 781131264 Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 217,100 111,03 24 104,61

PP Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu
VV 1.NP
VV "m 1.12" (5,7+3,4)*2-1,4 16,800
VV "m 1.14" (5,7+2,5+1,4)*2-(1,0*2)-0,8 16,400
VV "m 1.17" (5,7+2,5+1,4)*2-(1,0*2)-0,8 16,400
VV "m 1.20" (5,7+2,5+1,4)*2-(1,0*2)-0,8 16,400
VV "m 1.23" (5,7+2,5+1,4)*2-(1,0*2)-0,8 16,400
VV "m 1.26" (5,7+2,5+1,4)*2-(1,0*2)-0,8 16,400
VV "m 1.28" (2,0+1,1)*2-0,7 5,500
VV Mezisoučet 104,300
VV 2.NP
VV "m 2.04" (2,9+1,8)*2-0,9 8,500
VV "m 2.12" (5,7+3,4)*2-1,4 16,800
VV "m 2.14" (5,7+2,5+1,4)*2-(1,0*2)-0,8 16,400
VV "m 2.17" (5,7+2,5+1,4)*2-(1,0*2)-0,8 16,400
VV "m 2.20" (5,7+2,5+1,4)*2-(1,0*2)-0,8 16,400
VV "m 2.23" (5,7+2,5+1,4)*2-(1,0*2)-0,8 16,400
VV "m 2.26" (5,7+2,5+1,4)*2-(1,0*2)-0,8 16,400
VV "m 2.28" (2,0+1,1)*2-0,7 5,500
VV Mezisoučet 112,800
VV Součet 217,100

1014 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 754,980 832,72 628 686,95

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2
VV 1.PP
VV "m 0.12" (10,0+5,6)*2*2,0-(1,6*2,0) 59,200
VV "m 0.13" (9,9+5,6)*2*2,0-(1,6*2,0) 58,800
VV Mezisoučet 118,000
VV 1.NP
VV "m 1.09" 1,4*2,0 2,800
VV "m 1.10" 1,0*2,0 2,000
VV "m 1.11" (0,6+3,6+3,1+0,6)*0,8+(1,4*2,0) 9,120
VV "m 1.12" (5,7+3,4)*2*2,7-(1,45*2,0) 46,240
VV "m 1.14" (5,7+2,5+1,4)*2*2,7-(1,0*2,0*2)-(0,8*2,0) 46,240
VV "m 1.17" (5,7+2,5+1,4)*2*2,7-(1,0*2,0*2)-(0,8*2,0) 46,240
VV "m 1.20" (5,7+2,5+1,4)*2*2,7-(1,0*2,0*2)-(0,8*2,0) 46,240
VV "m 1.23" (5,7+2,5+1,4)*2*2,7-(1,0*2,0*2)-(0,8*2,0) 46,240
VV "m 1.26" (5,7+2,5+1,4)*2*2,7-(1,0*2,0*2)-(0,8*2,0) 46,240
VV "m 1.28" (2,0+1,1)*2*2,7-(0,7*2,0) 15,340
VV Mezisoučet 306,700
VV 2.NP
VV "m 2.04" (2,9+1,8)*2*2,7-(0,9*2,0) 23,580
VV "m 2.10" 1,0*2,0 2,000
VV "m 2.11" (0,6+3,6+3,1+0,6)*0,8+(1,4*2,0) 9,120
VV "m 2.12" (5,7+3,4)*2*2,7-(1,45*2,0) 46,240
VV "m 2.14" (5,7+2,5+1,4)*2*2,7-(1,0*2,0*2)-(0,8*2,0) 46,240
VV "m 2.17" (5,7+2,5+1,4)*2*2,7-(1,0*2,0*2)-(0,8*2,0) 46,240
VV "m 2.20" (5,7+2,5+1,4)*2*2,7-(1,0*2,0*2)-(0,8*2,0) 46,240
VV "m 2.23" (5,7+2,5+1,4)*2*2,7-(1,0*2,0*2)-(0,8*2,0) 46,240
VV "m 2.26" (5,7+2,5+1,4)*2*2,7-(1,0*2,0*2)-(0,8*2,0) 46,240
VV "m 2.28" (2,0+1,1)*2*2,7-(0,7*2,0) 15,340
VV "m 2.34" 1,4*2,0 2,800
VV Mezisoučet 330,280
VV Součet 754,980

1015 M 59761100R Glazované hutné keramické obkladačky - přesná spc. viz výkres D.1.1.10, pol. M02 m2 770,080 308,42 237 508,07

PP Glazované hutné keramické obkladačky - přesná spc. viz výkres D.1.1.10
VV 754,98*1,02 770,080

1016 K 781489191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních z mozaiky za plochu do 10 m2 m2 27,840 61,68 1 717,17

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
VV 1.NP
VV "m 1.09" 1,4*2,0 2,800
VV "m 1.10" 1,0*2,0 2,000
VV "m 1.11" (0,6+3,6+3,1+0,6)*0,8+(1,4*2,0) 9,120
VV Mezisoučet 13,920
VV 2.NP
VV "m 2.10" 1,0*2,0 2,000
VV "m 2.11" (0,6+3,6+3,1+0,6)*0,8+(1,4*2,0) 9,120
VV "m 2.34" 1,4*2,0 2,800
VV Mezisoučet 13,920
VV Součet 27,840

1017 K 781494111R Hliníkové profily rohové a ukončující lepené flexibilním lepidlem m 122,000 197,39 24 081,58

PP Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové
VV 1.NP
VV "m 1.09" 2,0+1,4+2,0 5,400
VV "m 1.10" 2,0+1,0+2,0 5,000
VV "m 1.11" (0,6+0,6+3,6+3,1+0,6+0,6)*2+(2,0+1,4+2,0) 23,600
VV "m 1.14" 2,7*2 5,400
VV "m 1.17" 2,7*2 5,400
VV "m 1.20" 2,7*2 5,400
VV "m 1.23" 2,7*2 5,400
VV "m 1.26" 2,7*2 5,400
VV Mezisoučet 61,000
VV 2.NP
VV "m 2.10" 2,0+1,0+2,0 5,000
VV "m 2.11" (0,6+0,6+3,6+3,1+0,6+0,6)*2+(2,0+1,4+2,0) 23,600
VV "m 2.14" 2,7*2 5,400
VV "m 2.17" 2,7*2 5,400
VV "m 2.20" 2,7*2 5,400
VV "m 2.23" 2,7*2 5,400
VV "m 2.26" 2,7*2 5,400
VV "m 2.34" 2,0+1,4+2,0 5,400
VV Mezisoučet 61,000
VV Součet 122,000

1018 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 217,100 98,69 21 425,60

PP Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem
VV 1.NP
VV "m 1.12" (5,7+3,4)*2-1,4 16,800
VV "m 1.14" (5,7+2,5+1,4)*2-(1,0*2)-0,8 16,400
VV "m 1.17" (5,7+2,5+1,4)*2-(1,0*2)-0,8 16,400
VV "m 1.20" (5,7+2,5+1,4)*2-(1,0*2)-0,8 16,400
VV "m 1.23" (5,7+2,5+1,4)*2-(1,0*2)-0,8 16,400
VV "m 1.26" (5,7+2,5+1,4)*2-(1,0*2)-0,8 16,400
VV "m 1.28" (2,0+1,1)*2-0,7 5,500
VV Mezisoučet 104,300
VV 2.NP
VV "m 2.04" (2,9+1,8)*2-0,9 8,500
VV "m 2.12" (5,7+3,4)*2-1,4 16,800
VV "m 2.14" (5,7+2,5+1,4)*2-(1,0*2)-0,8 16,400
VV "m 2.17" (5,7+2,5+1,4)*2-(1,0*2)-0,8 16,400
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VV "m 2.20" (5,7+2,5+1,4)*2-(1,0*2)-0,8 16,400
VV "m 2.23" (5,7+2,5+1,4)*2-(1,0*2)-0,8 16,400
VV "m 2.26" (5,7+2,5+1,4)*2-(1,0*2)-0,8 16,400
VV "m 2.28" (2,0+1,1)*2-0,7 5,500
VV Mezisoučet 112,800
VV Součet 217,100

1019 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 86,000 37,01 3 182,86

PP Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30

1020 K 781495142 Průnik obkladem kruhový do DN 90 kus 24,000 123,37 2 960,88

PP Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90

1021 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 4,499 1 233,67 5 550,28

PP
Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 165 006,24
1022 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 1 061,213 148,04 157 101,97

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický
VV "U 120" (31,6+23,6)*0,429*2 47,362
VV "U 140" 7,4*2*0,487*2 14,415
VV "U 200" (1,9+3,8+3,8)*0,66*2 12,540
VV "U 240" (15,8+20,7+10,6)*0,776*2 73,099
VV "IPE 120" (23,0+18,6)*0,475*2 39,520
VV "IPE 140" 3,4*2*0,551*2 7,494
VV "IPE 180" 66,0*2*0,698*2 184,272
VV "IPE 200" (3,8+35,4+43,2)*0,768*2 126,566
VV "IPE 220" (73,9+66,0)*0,848*2 237,270
VV "IPE 240" 44,4*0,922*2 81,874
VV "HEB 200" (34,6+31,48)*1,15*2 151,984
VV "HEB 280" 7,7*1,62*2 24,948
VV "I 300" 4,8*1,028*2 9,869
VV "ostatní drobné překlady" 50,0 50,000
VV Součet 1 061,213

1023 K 783923161 Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah m2 320,400 24,67 7 904,27

PP Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) akrylátový
VV "P5" (46,4+46,4+28,7+38,7)*2 320,400

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 379 691,38
1024 K 783 101 Stěnový omyvatelný a otěruvzdorný nátěr dvojnásobný vč. penetrace - přesná spc. viz. výkres č.D.1.1.10, pol. M33 m2 2 746,155 80,19 220 214,17

PP Stěnový omyvatelný a otěruvzdorný nátěr dvojnásobný vč. penetrace - přesná spc. viz. výkres č.D.1.1.10, pol. M33
VV 1.PP
VV "m 0.01" (6,9+3,8+2,8)*3,15-(1,6*2,1)-(1,8*2,1)-(1,4*2,2) 32,305
VV "m 0.05" (8,7+11,1+23,9+1,3+2,1+1,3+4,0+28,9+9,2+6,7+1,4+1,4)*2,7-(1,8*2,1*2) 262,440
VV "m 0.07" (35,7+3,4)*2*3,15-(1,6*2,1*8)-(1,1*2,1) 217,140
VV "m 0.08, 1.08" (5,6+3,2)*2*3,6-(1,1*2,1) 61,050
VV "m 0.21" (6,5+3,3+6,5)*3,2-(2,4*2,7)-(1,6*2,6)-(1,5*1,8*2)-(1,3*2,1) 33,390
VV "m 0.22" (1,6+1,4)*2,8-(1,5*2,6)-(1,0*2,1) 2,400
VV Mezisoučet 608,725
VV 1.NP
VV "m 1.01, 1.02" (7,5+9,4+2,8+3,7)*2*3,5-(3,4*2,7)-(3,3*2,7)-(3,4*3,5)-(1,4*2,2) 130,730
VV "m 1.04" (25,5+3,6)*2*3,0-(3,3*2,7)-(11,9*2,6)-(1,7*2,1) 131,180
VV "m 1.05" (10,1+3,4)*2*3,1-(3,4*2,7*2)-(1,4*2,4*4)-(0,8*2,0*2) 48,700
VV "m 1.06, 1.10" (0,5+16,0+0,5)*2*3,1-(3,4*2,7*2)-(1,7*2,7)-(2,1*2,7) 76,780
VV "m 1.07" (21,0+3,4)*2*3,1-(3,4*2,7)-(3,4*3,1)-(1,4*2,4*7)-(1,1*2,0)-(0,8*2,0*3) 101,040
VV "m 1.08" (3,2+5,7)*2*3,5-(1,1*2,0)-(1,0*2,1) 58,000
VV "m 1.09" (5,9+3,2)*2*3,1-(2,5*2,5)-(0,9*2,0)-(1,4*2,0) 45,570
VV "m 1.11" (3,8+3,1)*2*3,1-(2,1*2,7)-(0,6+3,6+3,1+0,6)*0,8-(1,4*2,0) 27,990
VV "m 1.13" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 1.15" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 1.16" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 1.18" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 1.19" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 1.21" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 1.22" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 1.24" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 1.25" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 1.27" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 1.29" (2,5+2,4)*2*3,1-(1,7*2,7)-(0,7*2,0) 24,390
VV "m 1.40" (3,0*2,6)-(1,7*2,1) 4,230
VV Mezisoučet 1 121,510
VV 2.NP
VV "m 2.01, 2.09" (7,5+9,4+2,8+3,7)*2*3,1-(3,4*3,1)-(0,9*2,0*2)-(3,4*2,7)-(1,4*2,2) 118,680
VV "m 2.03" (3,8+2,9)*2*3,1-(0,9*2,0*2) 37,940
VV "m 2.05" (10,1+3,4)*2*3,1-(3,4*2,7*2)-(1,4*2,4*4)-(0,8*2,0*2) 48,700
VV "m 2.06, 2.10" (0,5+16,0+0,5)*2*3,1-(3,4*2,7*2)-(1,7*2,7)-(2,1*2,7) 76,780
VV "m 2.07" (21,0+3,4)*2*3,1-(3,4*2,7*2)-(1,4*2,4*7)-(1,1*2,0)-(0,8*2,0*3) 102,400
VV "m 2.08" (3,2+5,9)*2*3,1-(1,1*2,0) 54,220
VV "m 2.11" (3,8+3,1)*2*3,1-(0,9*2,0)-(0,6+3,6+3,1+0,6)*0,8-(1,4*2,0) 31,860
VV "m 2.13" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 2.15" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 2.16" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 2.18" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 2.19" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 2.21" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 2.22" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 2.24" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 2.25" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 2.27" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(1,0*2,0)-(1,4*2,4) 47,290
VV "m 2.29" (2,4+2,5)*2*3,1-(1,7*2,7)-(0,7*2,0) 24,390
VV "m 2.34" (5,9+3,6)*2*3,1-(2,5*2,5)-(0,9*2,0)-(1,4*2,0) 48,050
VV Mezisoučet 1 015,920
VV Součet 2 746,155

1025 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 255,520 67,85 153 037,03

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
VV strop
VV "1.PP" 56,0+24,8+42,1+36,4+56,0+42,1+56,0+55,4+29,8+56,0+24,4+9,8 488,800

VV "1.NP" 89,2+18,0+11,7+16,9+21,6+14,3+21,6+21,6+14,3+21,6+21,6+14,3+21,6+21,6+14,3+18,2+21,6+14,3+21,6+2,7+6,4 429,000

VV
"2.NP" 
10,9+5,2+11,7+16,9+21,6+14,3+21,6+21,6+14,3+21,6+21,6+14,3+21,6+21,6+14,3+18,2+21,6+14,3+21,6+2,7+6,4+21,3

359,200

VV stěny
VV "m 0.02" (10,0+5,6)*2*3,15-(1,6*2,1) 94,920
VV "m 0.03" (3,1+2,2)*2*4,75-(1,6*2,2) 46,830
VV "m 0.04, 1.02" (5,1+3,4+3,6+2,8+3,6)*3,6 66,600
VV "m 0.06" (9,0+4,7)*2*3,15-(1,6*2,1) 82,950
VV "m 0.09" (6,5+5,6)*2*3,15-(1,6*2,1)-(1,4*0,85*2) 70,490
VV "m 0.10" (10,0+5,6)*2*3,15-(1,6*2,1) 94,920
VV "m 0.11" (4,7+9,0)*2*3,15-(1,6*2,1) 82,950
VV "m 0.12" (10,0+5,6)*2*3,15-(1,6*2,1) 94,920
VV "m 0.13" (9,9+5,6)*2*3,15-(1,6*2,1) 94,290
VV "m 0.14" (6,5+5,6)*2*3,15-(1,6*2,1) 72,870
VV "m 0.15" (10,0+5,6)*2*3,15-(1,6*2,1) 94,920
VV "m 1.03" (2,2*3,1)*2*3,5-(1,4*2,2) 44,660
VV "m 2.02" (3,1+2,2)*2*3,8-(1,4*2,2) 37,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 2 255,520

1026 K 784211107 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných na schodišti výšky do 3,80 m m2 130,500 49,35 6 440,18

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

VV 24,8+18,2+25,8+18,2+18,2+25,3 130,500

D M M 10 792 624,46

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 3 558 409,73

D 241-M VZT zařízení č. 1 - Teplovzdušné větrání 1.PP 690 296,98

1027 K 241 101
Kompaktní jednotka s rotačním rekuperátorem, filtry M5 a vodním dohřívačem (se směšovacím ventilem). Vp=1300 m3/h, 
Vo= 1300 m3/h, externí tlaková ztráta na přívodu i odvodu 400 Pa. Ventilátory s volným oběžným kolem, AC motory s 
frekvenčními měniči. Jedno

kpl 1,000 320 786,35 320 786,35

PP

Kompaktní jednotka s rotačním rekuperátorem, filtry M5 a vodním dohřívačem (se směšovacím ventilem). Vp=1300 m3/h, Vo= 1300 m3/h, 
externí tlaková ztráta na přívodu i odvodu 400 Pa. Ventilátory s volným oběžným kolem, AC motory s frekvenčními měniči. Jednotku na stavbu 
dodat v modulech. Zprovoznění jednotky odborným zástupcem výrobce. Dodávka vč. integrované kompletně propojené regulace vč. externího 
ovladače.

1028 K 241 102
500x500-1500, buňkový tlumič hluku s děrovaným plechem, kostra z pozinkovaného  plechu, vložená  absorpční výplň je z 
nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem s netkanou  
kašírovanou  textili

ks 4,000 9 869,32 39 477,28

PP
500x500-1500, buňkový tlumič hluku s děrovaným plechem, kostra z pozinkovaného  plechu, vložená  absorpční výplň je z nehořlavého, 
zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem s netkanou  kašírovanou  textili, 2 buňky

1029 K 241 103 500x200 požární klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem - napájecí napětí AC/DC 24 V ks 4,000 7 046,70 28 186,80

PP 500x200 požární klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem - napájecí napětí AC/DC 24 V

1030 K 241 104
průměr 125 mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu s konstatním průtokem, kruhový, ovládání ruční, rozsah 
průtoku 125 - 500 m3/h

ks 2,000 2 166,32 4 332,64

PP
průměr 125 mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu s konstatním průtokem, kruhový, ovládání ruční, rozsah průtoku 125 - 500 
m3/h

1031 K 241 105 500x200 přetlaková zpětná klapka, pozinkovaná s volnými listy ks 2,000 1 500,14 3 000,28

PP 500x200 přetlaková zpětná klapka, pozinkovaná s volnými listy

1032 K 241 106 průměr 200 přívodní kovový talířový ventil včetně montážního kroužku ks 2,000 397,24 794,48

PP průměr 200 přívodní kovový talířový ventil včetně montážního kroužku

1033 K 241 107 průměr 200 odvodní kovový talířový ventil včetně montážního kroužku ks 2,000 397,24 794,48

PP průměr 200 odvodní kovový talířový ventil včetně montážního kroužku

1034 K 241 108 průměr 125 přívodní kovový talířový ventil včetně montážního kroužku ks 23,000 292,38 6 724,74

PP průměr 125 přívodní kovový talířový ventil včetně montážního kroužku

1035 K 241 109 průměr 125 odvodní kovový talířový ventil včetně montážního kroužku ks 23,000 292,38 6 724,74

PP průměr 125 odvodní kovový talířový ventil včetně montážního kroužku

1036 K 241 110
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) velikost do obvodu 650 mm, 12 % 
tvarovek

m2 100,000 769,81 76 981,00

PP čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) velikost do obvodu 650 mm, 12 % tvarovek

1037 K 241 111
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) velikost do obvodu 1050 mm, 22 
% tvarovek

m2 38,000 794,48 30 190,24

PP čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) velikost do obvodu 1050 mm, 22 % tvarovek

1038 K 241 112
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) velikost do obvodu 1500 mm, 38 
% tvarovek

m2 96,000 833,96 80 060,16

PP čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) velikost do obvodu 1500 mm, 38 % tvarovek

1039 K 241 113
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) velikost do obvodu 2630 mm, 100 
% tvarovek

m2 8,000 986,93 7 895,44

PP čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) velikost do obvodu 2630 mm, 100 % tvarovek

1040 K 241 114
protipožární izolace 4-hran. potrubí, minerální vata tl. 40 mm, včetně vytvoření vnější parotěsné vrstvy, konstrukce jako celek 
bude vykazovat požární odolnost 30 min.

m2 14,000 740,20 10 362,80

PP
protipožární izolace 4-hran. potrubí, minerální vata tl. 40 mm, včetně vytvoření vnější parotěsné vrstvy, konstrukce jako celek bude vykazovat 
požární odolnost 30 min.

1041 K 241 115 tepelná izolace 4-hran. potrubí, minerální vata tl. 40 mm m2 28,000 740,20 20 725,60

PP tepelná izolace 4-hran. potrubí, minerální vata tl. 40 mm

1042 K 241 116 kruhové potrubí pozinkované SPIRO DN125 vč. tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek m 17,000 431,78 7 340,26

PP kruhové potrubí pozinkované SPIRO DN125 vč. tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek

1043 K 241 117 kruhové potrubí pozinkované SPIRO DN200 vč. tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek m 4,000 777,21 3 108,84

PP kruhové potrubí pozinkované SPIRO DN200 vč. tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek

1044 K 241 118
ohebná Al laminátová hadice DN 80 s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, včetně parozábrany, tvarovek, spojek a všech 
prvků

m 5,000 169,01 845,05

PP ohebná Al laminátová hadice DN 80 s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, včetně parozábrany, tvarovek, spojek a všech prvků

1045 K 241 119
ohebná Al laminátová hadice DN125 s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, včetně parozábrany, tvarovek, spojek a všech 
prvků

m 164,000 181,35 29 741,40

PP ohebná Al laminátová hadice DN125 s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, včetně parozábrany, tvarovek, spojek a všech prvků

1046 K 241 120
ohebná Al laminátová hadice DN200 s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, včetně parozábrany, tvarovek, spojek a všech 
prvků

m 12,000 231,93 2 783,16

PP ohebná Al laminátová hadice DN200 s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, včetně parozábrany, tvarovek, spojek a všech prvků

1047 K 241 121
400x200 požární větrací mřížka určená k pevnému osazení do požárně dělící konstrukce bez připojení navazujícího 
vzduchotechnického potrubí; ovládání ruční; s pružinovým aktivačním mechanismem a tavnou tepelnou pojistkou + indikace 
uzavřené polohy s mikros

ks 1,000 9 441,24 9 441,24

PP
400x200 požární větrací mřížka určená k pevnému osazení do požárně dělící konstrukce bez připojení navazujícího vzduchotechnického 
potrubí; ovládání ruční; s pružinovým aktivačním mechanismem a tavnou tepelnou pojistkou + indikace uzavřené polohy s mikrospínačem 
230V nebo 24V AC/DC

D 242-M VZT zařízení č. 2 - Teplovzdušné větrání 1. a 2.NP 2 282 231,47

1048 K 242 101
Kompaktní jednotka s rotačním entalpickým rekuperátorem, filtry F7 a , a vodní dohřívač (se směšovacím ventilem). Vp=6400 
m3/h, Vo= 6400 m3/h, externí tlaková ztráta na přívodu 750 Pa, na odvodu 550 Pa. Ventilátory s volným oběžným kolem, AC 
motory s frek

kpl 1,000 492 891,33 492 891,33

PP

Kompaktní jednotka s rotačním entalpickým rekuperátorem, filtry F7 a , a vodní dohřívač (se směšovacím ventilem). Vp=6400 m3/h, Vo= 6400 
m3/h, externí tlaková ztráta na přívodu 750 Pa, na odvodu 550 Pa. Ventilátory s volným oběžným kolem, AC motory s frekvenčními měniči. 
Jednotku na stavbu dodat v modulech. Zprovoznění jednotky odborným zástupcem výrobce. Dodávka vč. integrované kompletně propojené 
regulace vč. externího ovladače.

1049 K 242 102
1000x1000-1500, buňkový tlumič hluku s děrovaným plechem, kostra z pozinkovaného  plechu, vložená  absorpční výplň je z 
nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem s netkanou  
kašírovanou  texti

ks 4,000 23 563,01 94 252,04

PP
1000x1000-1500, buňkový tlumič hluku s děrovaným plechem, kostra z pozinkovaného  plechu, vložená  absorpční výplň je z nehořlavého, 
zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem s netkanou  kašírovanou textilií, 8 buněk

1050 K 242 103
adiabatický zvlhčovač včetně řídící jednotky, systému trysek a fixačních mříží (7 stupňová regulace), odpařovacích 
keramických desek, patron stříbrné ionizace; průřez 800x800 mm; zvlhčovací výkon 16 l/h, spotřeba demineralizované vody 
20 l/h

kpl 1,000 355 122,96 355 122,96

PP
adiabatický zvlhčovač včetně řídící jednotky, systému trysek a fixačních mříží (7 stupňová regulace), odpařovacích keramických desek, patron 
stříbrné ionizace; průřez 800x800 mm; zvlhčovací výkon 16 l/h, spotřeba demineralizované vody 20 l/h

1051 K 242 104 500x200 požární klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem - napájecí napětí AC/DC 24 V ks 4,000 7 046,70 28 186,80

PP 500x200 požární klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem - napájecí napětí AC/DC 24 V

1052 K 242 105 400x180 požární klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem - napájecí napětí AC/DC 24 V ks 8,000 6 872,75 54 982,00

PP 400x180 požární klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem - napájecí napětí AC/DC 24 V

1053 K 242 106 400x160 požární klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem - napájecí napětí AC/DC 24 V ks 8,000 6 872,75 54 982,00

PP 400x160 požární klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem - napájecí napětí AC/DC 24 V

1054 K 242 107
průměr 125 mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu s konstatním průtokem, kruhový, ovládání ruční, rozsah 
průtoku 125 - 500 m3/h

ks 12,000 2 166,32 25 995,84

PP
průměr 125 mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu s konstatním průtokem, kruhový, ovládání ruční, rozsah průtoku 125 - 500 
m3/h

1055 K 242 108
průměr 80 mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu s konstatním průtokem, kruhový, ovládání ruční, rozsah průtoku 
50 - 200 m3/h

ks 8,000 2 113,27 16 906,16

PP průměr 80 mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu s konstatním průtokem, kruhový, ovládání ruční, rozsah průtoku 50 - 200 m3/h
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1056 K 242 109
400x200 mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu s konstatním průtokem, čtyřhranný, ovládání ruční, rozsah 
průtoku 900 - 2700 m3/h

ks 2,000 4 404,19 8 808,38

PP
400x200 mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu s konstatním průtokem, čtyřhranný, ovládání ruční, rozsah průtoku 900 - 2700 
m3/h

1057 K 242 110
300x150 mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu s konstatním průtokem, čtyřhranný, ovládání ruční, rozsah 
průtoku 500 - 1500 m3/h

ks 2,000 3 671,39 7 342,78

PP
300x150 mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu s konstatním průtokem, čtyřhranný, ovládání ruční, rozsah průtoku 500 - 1500 
m3/h

1058 K 242 111
200x200 mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu s konstatním průtokem, čtyřhranný, ovládání ruční, rozsah 
průtoku 500 - 1300 m3/h

ks 2,000 3 693,59 7 387,18

PP
200x200 mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu s konstatním průtokem, čtyřhranný, ovládání ruční, rozsah průtoku 500 - 1300 
m3/h

1059 K 242 112
200x150 mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu s konstatním průtokem, čtyřhranný, ovládání ruční, rozsah 
průtoku 400 - 1000 m3/h

ks 2,000 3 693,59 7 387,18

PP
200x150 mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu s konstatním průtokem, čtyřhranný, ovládání ruční, rozsah průtoku 400 - 1000 
m3/h

1060 K 242 113
300x100 mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu s konstatním průtokem, čtyřhranný, ovládání ruční, rozsah 
průtoku 400 - 1000 m3/h

ks 2,000 3 432,06 6 864,12

PP
300x100 mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu s konstatním průtokem, čtyřhranný, ovládání ruční, rozsah průtoku 400 - 1000 
m3/h

1061 K 242 114
200x100 mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu s konstatním průtokem, čtyřhranný, ovládání ruční, rozsah 
průtoku 250 - 700 m3/h

ks 4,000 3 200,13 12 800,52

PP 200x100 mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu s konstatním průtokem, čtyřhranný, ovládání ruční, rozsah průtoku 250 - 700 m3/h

1062 K 242 115 630x500 přetlaková zpětná klapka, pozinkovaná s volnými listy ks 2,000 2 549,99 5 099,98

PP 630x500 přetlaková zpětná klapka, pozinkovaná s volnými listy

1063 K 242 116
200x150 obdélníková výústka komfortní, AL profily (včetně listů), regulační klapka z pozinkované oceli opatřená regulačními 
listy s protiběžným pohybem

ks 12,000 1 048,62 12 583,44

PP
200x150 obdélníková výústka komfortní, AL profily (včetně listů), regulační klapka z pozinkované oceli opatřená regulačními listy s 
protiběžným pohybem

1064 K 242 117
200x100 obdélníková výústka komfortní, AL profily (včetně listů), regulační klapka z pozinkované oceli opatřená regulačními 
listy s protiběžným pohybem

ks 10,000 961,03 9 610,30

PP
200x100 obdélníková výústka komfortní, AL profily (včetně listů), regulační klapka z pozinkované oceli opatřená regulačními listy s 
protiběžným pohybem

1065 K 242 118 průměr 200 odvodní kovový talířový ventil včetně montážního kroužku ks 14,000 397,24 5 561,36

PP průměr 200 odvodní kovový talířový ventil včetně montážního kroužku

1066 K 242 119 průměr 150 přívodní kovový talířový ventil včetně montážního kroužku ks 5,000 341,73 1 708,65

PP průměr 150 přívodní kovový talířový ventil včetně montážního kroužku

1067 K 242 120 průměr 150 odvodní kovový talířový ventil včetně montážního kroužku ks 5,000 341,73 1 708,65

PP průměr 150 odvodní kovový talířový ventil včetně montážního kroužku

1068 K 242 121 průměr 125 přívodní kovový talířový ventil včetně montážního kroužku ks 27,000 292,38 7 894,26

PP průměr 125 přívodní kovový talířový ventil včetně montážního kroužku

1069 K 242 122 průměr 125 odvodní kovový talířový ventil včetně montážního kroužku ks 34,000 292,38 9 940,92

PP průměr 125 odvodní kovový talířový ventil včetně montážního kroužku

1070 K 242 123 čtyřhranné potrubí chemická nerez AISI 316 L  velikost do obvodu 3500 mm, 0 % tvarovek, atyp, včetně revizních dvířek m2 9,000 2 714,06 24 426,54

PP čtyřhranné potrubí chemická nerez AISI 316 L  velikost do obvodu 3500 mm, 0 % tvarovek, atyp, včetně revizních dvířek

1071 K 242 124
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) velikost do obvodu 650 mm, 25 % 
tvarovek

m2 76,000 801,88 60 942,88

PP čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) velikost do obvodu 650 mm, 25 % tvarovek

1072 K 242 125
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) velikost do obvodu 1050 mm, 33 
% tvarovek

m2 294,000 821,62 241 556,28

PP čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) velikost do obvodu 1050 mm, 33 % tvarovek

1073 K 242 126
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) velikost do obvodu 1500 mm, 42 
% tvarovek

m2 128,000 843,83 108 010,24

PP čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) velikost do obvodu 1500 mm, 42 % tvarovek

1074 K 242 127
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) velikost do obvodu 1890 mm, 34 
% tvarovek

m2 52,000 821,62 42 724,24

PP čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) velikost do obvodu 1890 mm, 34 % tvarovek

1075 K 242 128
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) velikost do obvodu 2630 mm, 42 
% tvarovek

m2 120,000 843,83 101 259,60

PP čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) velikost do obvodu 2630 mm, 42 % tvarovek

1076 K 242 129
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) velikost do obvodu 3500 mm, 100 
% tvarovek

m2 30,000 986,93 29 607,90

PP čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) velikost do obvodu 3500 mm, 100 % tvarovek

1077 K 242 130
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) velikost do obvodu 4000 mm, 100 
% tvarovek

m2 22,000 986,93 21 712,46

PP čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) velikost do obvodu 4000 mm, 100 % tvarovek

1078 K 242 131
protipožární izolace 4-hran. potrubí, minerální vata tl. 40 mm, včetně vytvoření vnější parotěsné vrstvy, konstrukce jako celek 
bude vykazovat požární odolnost 30 min.

m2 170,000 740,20 125 834,00

PP
protipožární izolace 4-hran. potrubí, minerální vata tl. 40 mm, včetně vytvoření vnější parotěsné vrstvy, konstrukce jako celek bude vykazovat 
požární odolnost 30 min.

1079 K 242 132 tepelná izolace 4-hran. potrubí, minerální vata tl. 40 mm s hliníkovou folií m2 24,000 740,20 17 764,80

PP tepelná izolace 4-hran. potrubí, minerální vata tl. 40 mm s hliníkovou folií

1080 K 242 133 kruhové potrubí pozinkované SPIRO DN125 vč. tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek m 210,000 431,78 90 673,80

PP kruhové potrubí pozinkované SPIRO DN125 vč. tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek

1081 K 242 134 kruhové potrubí pozinkované SPIRO DN140 vč. tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek m 30,000 555,15 16 654,50

PP kruhové potrubí pozinkované SPIRO DN140 vč. tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek

1082 K 242 135 kruhové potrubí pozinkované SPIRO DN150 vč. tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek m 100,000 616,83 61 683,00

PP kruhové potrubí pozinkované SPIRO DN150 vč. tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek

1083 K 242 136 kruhové potrubí pozinkované SPIRO DN160 vč. tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek m 15,000 635,34 9 530,10

PP kruhové potrubí pozinkované SPIRO DN160 vč. tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek

1084 K 242 137 kruhové potrubí pozinkované SPIRO DN200 vč. tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek m 40,000 777,21 31 088,40

PP kruhové potrubí pozinkované SPIRO DN200 vč. tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek

1085 K 242 138
ohebná Al laminátová hadice DN125 s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, včetně parozábrany, tvarovek, spojek a všech 
prvků

m 294,000 181,35 53 316,90

PP ohebná Al laminátová hadice DN125 s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, včetně parozábrany, tvarovek, spojek a všech prvků

1086 K 242 139
ohebná Al laminátová hadice DN150 s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, včetně parozábrany, tvarovek, spojek a všech 
prvků

m 60,000 189,98 11 398,80

PP ohebná Al laminátová hadice DN150 s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, včetně parozábrany, tvarovek, spojek a všech prvků

1087 K 242 140
ohebná Al laminátová hadice DN200 s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, včetně parozábrany, tvarovek, spojek a všech 
prvků

m 26,000 231,93 6 030,18

PP ohebná Al laminátová hadice DN200 s tepelnou a hlukovou izolací tl. 25 mm, včetně parozábrany, tvarovek, spojek a všech prvků

D 243-M Společné prvky VZT č. 1 a 2 144 770,58
1088 K 241 301 protidešťová žaluzie včetně ochranného síta a okapního nosu, rozměr potrubí 1250x710 ks 2,000 4 819,93 9 639,86

PP protidešťová žaluzie včetně ochranného síta a okapního nosu, rozměr potrubí 1250x710

1089 K 241 302
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) velikost do obvodu 1500 mm, 100 
% tvarovek

m2 6,000 740,20 4 441,20

PP čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) velikost do obvodu 1500 mm, 100 % tvarovek

1090 K 241 303
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) velikost do obvodu 3500 mm, 44 
% tvarovek

m2 72,000 848,76 61 110,72

PP čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) velikost do obvodu 3500 mm, 44 % tvarovek

1091 K 241 304
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) velikost do obvodu 4000 mm, 0 % 
tvarovek

m2 11,000 740,20 8 142,20

PP čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) velikost do obvodu 4000 mm, 0 % tvarovek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1092 K 241 305
protipožární izolace 4-hran. potrubí, minerální vata tl. 40 mm, včetně vytvoření vnější parotěsné vrstvy, konstrukce jako celek 
bude vykazovat požární odolnost 30 min.

m2 83,000 740,20 61 436,60

PP
protipožární izolace 4-hran. potrubí, minerální vata tl. 40 mm, včetně vytvoření vnější parotěsné vrstvy, konstrukce jako celek bude vykazovat 
požární odolnost 30 min.

D 244-M Větrání CHÚC 101 138,37
1093 K 241 401 1900 m3/h / 140 Pa; axiální ventilátor s nastavitelnými lopatkami, průměr připojení 400 mm, včetně prokabelování ks 1,000 38 628,54 38 628,54

PP 1900 m3/h / 140 Pa; axiální ventilátor s nastavitelnými lopatkami, průměr připojení 400 mm, včetně prokabelování

1094 K 241 402 průměr 400 pružná spojka ks 1,000 2 068,86 2 068,86

PP průměr 400 pružná spojka

1095 K 241 403 průměr 400 zpětná klapka ks 1,000 4 796,49 4 796,49

PP průměr 400 zpětná klapka

1096 K 241 404
průměr 315 mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu s konstatním průtokem, kruhový, ovládání ruční, rozsah 
průtoku 800 - 2800 m3/h; včetně izolace

ks 1,000 3 318,56 3 318,56

PP
průměr 315 mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu s konstatním průtokem, kruhový, ovládání ruční, rozsah průtoku 800 - 2800 
m3/h; včetně izolace

1097 K 241 405 protidešťová žaluzie včetně ochranného síta a okapního nosu, rozměr potrubí 630x400 ks 1,000 2 376,04 2 376,04

PP protidešťová žaluzie včetně ochranného síta a okapního nosu, rozměr potrubí 630x400

1098 K 241 406 mechanická přetlaková klapka s přesným nastavením tlaku, pozinkovaný plech, uzavírací listy z hliníkového plechu ks 1,000 16 788,95 16 788,95

PP mechanická přetlaková klapka s přesným nastavením tlaku, pozinkovaný plech, uzavírací listy z hliníkového plechu

1099 K 241 407
čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) velikost do obvodu 2630 mm, 100 
% tvarovek

m2 1,800 986,93 1 776,47

PP čtyřhranné potrubí pozink sk. I. včetně všech potřebných tvarovek (oblouky, odbočky,atd.) velikost do obvodu 2630 mm, 100 % tvarovek

1100 K 241 408 tepelná izolace 4-hran. potrubí, minerální vata tl. 40 mm s hliníkovou folií m2 1,800 740,20 1 332,36

PP tepelná izolace 4-hran. potrubí, minerální vata tl. 40 mm s hliníkovou folií

1101 K 241 409 kruhové potrubí pozinkované SPIRO DN315 vč. tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek m 6,000 1 431,05 8 586,30

PP kruhové potrubí pozinkované SPIRO DN315 vč. tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek

1102 K 241 410 kruhové potrubí pozinkované SPIRO DN400 vč. tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek m 6,000 1 850,50 11 103,00

PP kruhové potrubí pozinkované SPIRO DN400 vč. tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek

1103 K 241 411 tepelná izolace kruhového potrubí, minerální vata tl. 40 mm s hliníkovou folií m2 14,000 740,20 10 362,80

PP tepelná izolace kruhového potrubí, minerální vata tl. 40 mm s hliníkovou folií

D 245-M Větrání kuchyní 17 300,93
1104 K 245 101 max. 300 m3/h; podvěsný odsavač par s ventilátorem, tukový filtr, zpětná klapka, mechanické ovládání, 3 rychlosti ks 2,000 3 008,91 6 017,82

PP max. 300 m3/h; podvěsný odsavač par s ventilátorem, tukový filtr, zpětná klapka, mechanické ovládání, 3 rychlosti

1105 K 245 102 protidešťová stříška, průměr připojení 140 mm ks 2,000 1 002,97 2 005,94

PP protidešťová stříška, průměr připojení 140 mm

1106 K 245 103 kruhové potrubí pozinkované SPIRO DN120 vč. tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek m 1,000 431,78 431,78

PP kruhové potrubí pozinkované SPIRO DN120 vč. tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek

1107 K 245 104 kruhové potrubí pozinkované SPIRO DN140 vč. tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek m 15,000 555,15 8 327,25

PP kruhové potrubí pozinkované SPIRO DN140 vč. tvarovek, spojek a všech prvků, do 100% tvarovek

1108 K 245 105 tepelná izolace kruhového potrubí, minerální vata tl. 50 mm s hliníkovou folií m2 0,700 740,20 518,14

PP tepelná izolace kruhového potrubí, minerální vata tl. 50 mm s hliníkovou folií

D 246-M Společné položky 322 671,40
1109 K 246 101 pomocný a drobný materiál (fitinky, tvarovky, úchyty, příruby, atp.) kpl 1,000 86 356,59 86 356,59

PP pomocný a drobný materiál (fitinky, tvarovky, úchyty, příruby, atp.)

1110 K 246 102 pomocné konstrukce pro VZT potrubí kpl 1,000 37 009,97 37 009,97

PP pomocné konstrukce pro VZT potrubí

1111 K 246 103 zhotovení požárních ucpávek průchodů rozvodného potrubí v požárně dělících konstrukcích kpl 1,000 43 943,17 43 943,17

PP zhotovení požárních ucpávek průchodů rozvodného potrubí v požárně dělících konstrukcích

1112 K 246 104 blíže nespecifikovaný materiál kpl 1,000 49 223,26 49 223,26

PP blíže nespecifikovaný materiál

1113 K 246 105 kompletní dodávka a montáž kpl 1,000 106 138,41 106 138,41

PP kompletní dodávka a montáž

D 80-M Subdodávky 7 234 214,73

1114 K 080 101
Dodávka a montáž stropního kolejnicového systému - přesná spc. viz PD, část D2 dokumentace technických a 
technologických zařízení

kpl 1,000 5 889 519,29 5 889 519,29

PP Dodávka a montáž stropního kolejnicového systému - přesná spc. viz PD, část D2 dokumentace technických a technologických zařízení

1115 K 080 102 Dodávka a montáž lůžkového výtahu - přesná spc. viz PD, část D2 dokumentace technických a technologických zařízení ks 1,000 1 344 695,44 1 344 695,44

PP Dodávka a montáž stropního kolejnicového systému - přesná spc. viz PD, část D2 dokumentace technických a technologických zařízení

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 328 761,14
1116 K VRN 101 Zařízení staveniště kč 1,000 4 317 829,33 4 317 829,33

PP Zařízení staveniště

1117 K VRN 102 Dílenská dokumentace kč 1,000 123 366,55 123 366,55

PP Dílenská dokumentace

1118 K VRN 103 Dokumentace skutečného provedení kč 1,000 185 049,83 185 049,83

PP Dokumentace skutečného provedení

1119 K VRN 104 Provoz investora 2% z celkové ceny díla % 2,000 1 258 732,80 2 517 465,60

PP Dokumentace skutečného provedení

1120 K VRN 105 Impedanční defektoskopie 2x kč 1,000 61 683,28 61 683,28

PP Impedanční defektoskopie 2x

1121 K VRN 106 Geodetické vytýčení objektu, inženýrských sítí, hranic pozemku, skutečného provedení stavby kč 1,000 123 366,55 123 366,55

PP Geodetické vytýčení inženýrských sítí, hranic pozemku, skutečného provedení stavby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mačkov Datum: 6. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Domov Petra Mačkov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Šumavaplan Projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Česal DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 950 127,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 084 369,39 21,00% 227 717,57

snížená 5 865 758,10 15,00% 879 863,72

Cena s DPH v CZK 8 057 708,78

Dostavba zdravotního pavilonu - Domov Petra Mačkov

SO 02 - Venkovní úpravy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mačkov Datum: 6. 9. 2021

Zadavatel: Domov Petra Mačkov Projektant: Šumavaplan Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Pavel Česal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 950 127,49

HSV - Práce a dodávky HSV 6 443 419,38

    1 - Zemní práce 2 194 741,22

    2 - Zakládání 52 182,76

    5 - Komunikace pozemní 1 212 476,34

    81 - Venkovní kanalizace 981 351,57

    82 - Venkovní vodovod 51 815,18

    823 - Plochy a úprava území 1 084 369,39

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 387 210,68

    96 - Bourání konstrukcí 14 310,53

    997 - Přesun sutě 320 746,30

    998 - Přesun hmot 144 215,41

PSV - Práce a dodávky PSV 255 348,76

    740 - Elektromontáže - veřejné osvětlení 255 348,76

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 251 359,35

SO 02 - Venkovní úpravy

Dostavba zdravotního pavilonu - Domov Petra Mačkov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mačkov Datum: 6. 9. 2021

Zadavatel: Domov Petra Mačkov Projektant: Šumavaplan Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Pavel Česal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 950 127,49

D HSV Práce a dodávky HSV 6 443 419,38

D 1 Zemní práce 2 194 741,22
1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 40,000 49,35 1 974,00

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů  průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2
VV 28,0+12,0 40,000

2 K 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm kus 17,000 166,54 2 831,18

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

3 K 112101121 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm kus 28,000 92,52 2 590,56

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm

4 K 112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm kus 1,000 308,42 308,42

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

5 K 112101122 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 500 mm kus 9,000 185,05 1 665,45

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm

6 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 45,000 314,58 14 156,10

PP Odstranění pařezů  s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm

7 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 10,000 616,83 6 168,30

PP Odstranění pařezů  s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm

8 K 113107172 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 177,000 345,43 61 141,11

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

VV "obrubníky zámková dlažba" 708*0,25 177,000

9 K 113107213 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 210,000 37,01 44 782,10

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

VV "chodníky" 1210,0 1 210,000

10 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 210,000 43,18 52 247,80

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV "chodníky" 1210,0 1 210,000

11 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 537,600 43,18 23 213,57

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 
vzdálenost přes 50 do 100 m

VV 3584,0*0,15 537,600

12 K 131101102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 m3 93,925 123,37 11 587,53

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3
VV "vsakovačka" 8,5*8,5*1,3 93,925

13 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 341,969 197,39 67 501,26

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
VV "V3" 1210,0*0,2" 242,000
VV "V4" 182,0*0,3 54,600
VV "vsakovačka" 7,1*7,1*0,9 45,369
VV Součet 341,969

14 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 341,969 12,34 4 219,90

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

15 K 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 4,225 407,11 1 720,04

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
VV "vsakovačka" 6,5*6,5*0,1 4,225

16 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 4,225 12,34 52,14

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

17 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 128,000 690,85 88 428,80

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
VV "VO" 400,0*0,4*0,8 128,000

18 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 128,000 12,34 1 579,52

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 3

19 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 420,000 296,08 124 353,60

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 
100 do 1 000 m3

VV "Kanalizace" (160,0+50,0)*2,0*1,0 420,000

20 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 420,000 12,34 5 182,80

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

21 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 420,000 592,16 248 707,20

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 
100 do 1 000 m3

VV "Kanalizace" (160,0+50,0)*2,0*1,0 420,000

22 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 420,000 12,34 5 182,80

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

23 K 132501201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 m3 200,000 1 850,50 370 100,00

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v 
hornině 6 pro jakékoliv množství

VV "Kanalizace" (50,0*2,0*2,0) 200,000

24 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 640,000 111,03 71 059,20

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
VV 160,0*2,0*2 640,000

25 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 400,000 222,06 88 824,00

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m
VV 50,0*4,0*2 400,000

26 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 640,000 24,67 15 788,80

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 
2 m

27 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 400,000 98,69 39 476,00

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky 
přes 2 do 4 m

28 K 162601101 Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 382,338 197,39 75 469,70

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m
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VV 93,925+341,969+4,225+128,0+420,0+420,0-872,0-57,781-96,0 382,338

29 K 162601151 Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 200,000 222,06 44 412,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

VV 200,0 200,000

30 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 1 048,208 246,73 258 624,36

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
VV (382,338+200,0)*1,8 1 048,208

31 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 068,025 185,05 197 638,03

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV vsakovačka
VV "štěrk" (7,3*7,3*1,2)-(3,14*0,6*0,6*1,2*16) 42,244
VV "výkopek" (8,5*8,5*1,0)-(3,14*0,6*0,6*0,8*16) 57,781
VV "kanalizace" (160*2,0*1,6)+(50,0*2,0*3,6) 872,000
VV "VO" 400,0*0,4*0,6 96,000
VV Součet 1 068,025

32 M 58333688 kamenivo těžené hrubé frakce 32/63 t 152,078 592,16 90 054,51

PP kamenivo těžené hrubé frakce 32/63
VV "štěrk" 42,244*1,8 76,039
VV 76,039*2 'Přepočtené koeficientem množství 152,078

33 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 200,000 246,73 49 346,00

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV "kanalizace" (160,0+50,0)*2,0*0,4 168,000
VV "VO" 400,0*0,4*0,2 32,000
VV Součet 200,000

34 M 581533040 písek technický tříděný KP 04 t 252,000 493,47 124 354,44

PP písek technický tříděný KP 04
VV 168,0*1,5 252,000

D 2 Zakládání 52 182,76
35 K 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 1 392,000 12,34 17 177,28

PP Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

VV "V3" 1210,0 1 210,000
VV "V4" 182,0 182,000
VV Součet 1 392,000

36 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 2,176 3 256,88 7 086,97

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25
VV "VO" 0,4*0,4*0,8*17 2,176

37 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 21,760 1 011,61 22 012,63

PP Bednění základů patek zřízení
VV "VO" 0,4*4*0,8*17 21,760

38 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 21,760 271,41 5 905,88

PP Bednění základů patek odstranění

D 5 Komunikace pozemní 1 212 476,34
39 K 564801112R Kryt z vápenného písku fr. 0-4, tl 40 mm m2 182,000 80,19 14 594,58

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm
VV "V4" 182,0 182,000

40 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 1 210,000 354,06 428 412,60

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm
VV "V3" 1210,0 1 210,000

41 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 182,000 425,61 77 461,02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm
VV "V4" 182,0 182,000

42 K 564921511 Podklad z R-materiálu tl 60 mm m2 1 210,000 74,02 89 564,20

PP Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm
VV "V3" 1210,0 1 210,000

43 K 564932111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm m2 182,000 259,07 47 150,74

PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 100 mm
VV "V4" 182,0 182,000

44 K 577154111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 210,000 458,92 555 293,20

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 60 mm

VV "V3" 1210,0 1 210,000

D 81 Venkovní kanalizace 981 351,57
45 K 081 201 kanalizační potrubí plastové včetně tvarovek - PVC - KG (SN8) - DN 150 m 175,000 907,98 158 896,50

PP kanalizační potrubí plastové včetně tvarovek - PVC - KG (SN8) - DN 150

46 K 081 202 kanalizační potrubí plastové včetně tvarovek - PVC - KG (SN8) - DN 200 m 65,000 1 559,35 101 357,75

PP kanalizační potrubí plastové včetně tvarovek - PVC - KG (SN8) - DN 200

47 K 081 203 kanalizační potrubí plastové včetně tvarovek - PVC - KG (SN8) - DN 300 m 10,000 3 892,21 38 922,10

PP kanalizační potrubí plastové včetně tvarovek - PVC - KG (SN8) - DN 300

48 K 081 204 drenážní potrubí DN 50 pro odvětrání vsakovací nádrže m 7,000 71,55 500,85

PP drenážní potrubí DN 50 pro odvětrání vsakovací nádrže

49 K 081 205 výstražná šedá polyetylenová páska "KANALIZACE" m 250,000 17,27 4 317,50

PP výstražná šedá polyetylenová páska "KANALIZACE"

50 K 081 206
vstupní kanalizační šachta (VŠ-1) - prefabrikovaná, vstupní část kruhová vnitřního průměru 1000 mm, včetně lit. poklopu 
průměru 600 mm (B125) a ocel. stupadel, šachtové dno prefabrikované vnitřního průměru 1000 mm a výšky 700 mm / 
hloubka šachty (od poklo

ks 1,000 26 046,38 26 046,38

PP
vstupní kanalizační šachta (VŠ-1) - prefabrikovaná, vstupní část kruhová vnitřního průměru 1000 mm, včetně lit. poklopu průměru 600 mm 
(B125) a ocel. stupadel, šachtové dno prefabrikované vnitřního průměru 1000 mm a výšky 700 mm / hloubka šachty (od poklopu ke dnu) = 1,5 
m

51 K 081 207
vstupní kanalizační šachta (VŠ-2) - prefabrikovaná, vstupní část kruhová vnitřního průměru 1000 mm, včetně lit. poklopu 
průměru 600 mm (B125) a ocel. stupadel, šachtové dno prefabrikované vnitřního průměru 1000 mm a výšky 700 mm / 
hloubka šachty (od poklo

ks 1,000 26 046,38 26 046,38

PP
vstupní kanalizační šachta (VŠ-2) - prefabrikovaná, vstupní část kruhová vnitřního průměru 1000 mm, včetně lit. poklopu průměru 600 mm 
(B125) a ocel. stupadel, šachtové dno prefabrikované vnitřního průměru 1000 mm a výšky 700 mm / hloubka šachty (od poklopu ke dnu) = 2,2 
m

52 K 081 208
vstupní kanalizační šachta (VŠ-3) - prefabrikovaná, vstupní část kruhová vnitřního průměru 1000 mm, včetně lit. poklopu 
průměru 600 mm (B125) a ocel. stupadel, šachtové dno prefabrikované vnitřního průměru 1000 mm a výšky 700 mm / 
hloubka šachty (od poklo

ks 1,000 26 046,38 26 046,38

PP
vstupní kanalizační šachta (VŠ-3) - prefabrikovaná, vstupní část kruhová vnitřního průměru 1000 mm, včetně lit. poklopu průměru 600 mm 
(B125) a ocel. stupadel, šachtové dno prefabrikované vnitřního průměru 1000 mm a výšky 700 mm / hloubka šachty (od poklopu ke dnu) = 
2,28 m

53 K 081 209
vstupní kanalizační šachta (VŠ-4) - prefabrikovaná, vstupní část kruhová vnitřního průměru 1000 mm, včetně lit. poklopu 
průměru 600 mm (B125) a ocel. stupadel, šachtové dno prefabrikované vnitřního průměru 1000 mm a výšky 700 mm / 
hloubka šachty (od poklo

ks 1,000 26 046,38 26 046,38

PP
vstupní kanalizační šachta (VŠ-4) - prefabrikovaná, vstupní část kruhová vnitřního průměru 1000 mm, včetně lit. poklopu průměru 600 mm 
(B125) a ocel. stupadel, šachtové dno prefabrikované vnitřního průměru 1000 mm a výšky 700 mm / hloubka šachty (od poklopu ke dnu) = 
4,13 m

54 K 081 210
vstupní kanalizační šachta (VŠ-5) - prefabrikovaná, vstupní část kruhová vnitřního průměru 1000 mm, včetně lit. poklopu 
průměru 600 mm (B125) a ocel. stupadel, šachtové dno prefabrikované vnitřního průměru 1000 mm a výšky 700 mm / 
hloubka šachty (od poklo

ks 1,000 26 046,38 26 046,38

PP
vstupní kanalizační šachta (VŠ-5) - prefabrikovaná, vstupní část kruhová vnitřního průměru 1000 mm, včetně lit. poklopu průměru 600 mm 
(B125) a ocel. stupadel, šachtové dno prefabrikované vnitřního průměru 1000 mm a výšky 700 mm / hloubka šachty (od poklopu ke dnu) = 
1,95 m

Strana 47 z 57



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

55 K 081 211
vstupní kanalizační šachta (VŠ-6) - prefabrikovaná, vstupní část kruhová vnitřního průměru 1000 mm, včetně lit. poklopu 
průměru 600 mm (B125) a ocel. stupadel, šachtové dno prefabrikované vnitřního průměru 1000 mm a výšky 700 mm / 
hloubka šachty (od poklo

ks 1,000 26 046,38 26 046,38

PP
vstupní kanalizační šachta (VŠ-6) - prefabrikovaná, vstupní část kruhová vnitřního průměru 1000 mm, včetně lit. poklopu průměru 600 mm 
(B125) a ocel. stupadel, šachtové dno prefabrikované vnitřního průměru 1000 mm a výšky 700 mm / hloubka šachty (od poklopu ke dnu) = 1,7 
m

56 K 081 212
vstupní kanalizační šachta (VŠ-7) - prefabrikovaná, vstupní část kruhová vnitřního průměru 1000 mm, včetně lit. poklopu 
průměru 600 mm (B125) a ocel. stupadel, šachtové dno prefabrikované vnitřního průměru 1000 mm a výšky 700 mm / 
hloubka šachty (od poklo

ks 1,000 26 046,38 26 046,38

PP
vstupní kanalizační šachta (VŠ-7) - prefabrikovaná, vstupní část kruhová vnitřního průměru 1000 mm, včetně lit. poklopu průměru 600 mm 
(B125) a ocel. stupadel, šachtové dno prefabrikované vnitřního průměru 1000 mm a výšky 700 mm / hloubka šachty (od poklopu ke dnu) = 
1,77 m

57 K 081 213
vstupní kanalizační šachta (VŠ-8) - prefabrikovaná, vstupní část kruhová vnitřního průměru 1000 mm, včetně lit. poklopu 
průměru 600 mm (B125) a ocel. stupadel, šachtové dno prefabrikované vnitřního průměru 1000 mm a výšky 700 mm / 
hloubka šachty (od poklo

ks 1,000 26 046,38 26 046,38

PP
vstupní kanalizační šachta (VŠ-8) - prefabrikovaná, vstupní část kruhová vnitřního průměru 1000 mm, včetně lit. poklopu průměru 600 mm 
(B125) a ocel. stupadel, šachtové dno prefabrikované vnitřního průměru 1000 mm a výšky 700 mm / hloubka šachty (od poklopu ke dnu) = 
1,97 m

58 K 081 214
vstupní kanalizační šachta (VŠ-9) - prefabrikovaná, vstupní část kruhová vnitřního průměru 1000 mm, včetně lit. poklopu 
průměru 600 mm (B125) a ocel. stupadel, šachtové dno prefabrikované vnitřního průměru 1000 mm a výšky 700 mm / 
hloubka šachty (od poklo

ks 1,000 26 046,38 26 046,38

PP
vstupní kanalizační šachta (VŠ-9) - prefabrikovaná, vstupní část kruhová vnitřního průměru 1000 mm, včetně lit. poklopu průměru 600 mm 
(B125) a ocel. stupadel, šachtové dno prefabrikované vnitřního průměru 1000 mm a výšky 700 mm / hloubka šachty (od poklopu ke dnu) = 
2,12 m

59 K 081 215
vstupní kanalizační šachta (VŠ-10) - prefabrikovaná, vstupní část kruhová vnitřního průměru 1000 mm, včetně lit. poklopu 
průměru 600 mm (B125) a ocel. stupadel, šachtové dno prefabrikované vnitřního průměru 1000 mm a výšky 700 mm / 
hloubka šachty (od pokl

ks 1,000 26 046,38 26 046,38

PP
vstupní kanalizační šachta (VŠ-10) - prefabrikovaná, vstupní část kruhová vnitřního průměru 1000 mm, včetně lit. poklopu průměru 600 mm 
(B125) a ocel. stupadel, šachtové dno prefabrikované vnitřního průměru 1000 mm a výšky 700 mm / hloubka šachty (od poklopu ke dnu) = 4,7 
m

60 K 081 216
šachta vsakovací nádrže (VN-1) - prefabrikovaná, vstupní část kruhová vnitřního průměru 1000 mm, včetně lit. mříže 
průměru 600 mm (D400) a ocel. stupadel, bez šachtového dna / hloubka šachty (od poklopu ke spodní hraně nejnižší skruže) 
= 2,20 m

ks 4,000 21 289,37 85 157,48

PP
šachta vsakovací nádrže (VN-1) - prefabrikovaná, vstupní část kruhová vnitřního průměru 1000 mm, včetně lit. mříže průměru 600 mm (D400) 
a ocel. stupadel, bez šachtového dna / hloubka šachty (od poklopu ke spodní hraně nejnižší skruže) = 2,20 m

61 K 081 217
šachta vsakovací nádrže (VN-2) - prefabrikovaná, kruhová o vnitřním průměru 1000 mm, včetně zákrytové desky průměru 
600 mm , bez šachtového dna / hloubka šachty (od poklopu ke spodní hraně nejnižší skruže) = 2,08 m

ks 12,000 22 632,83 271 593,96

PP
šachta vsakovací nádrže (VN-2) - prefabrikovaná, kruhová o vnitřním průměru 1000 mm, včetně zákrytové desky průměru 600 mm , bez 
šachtového dna / hloubka šachty (od poklopu ke spodní hraně nejnižší skruže) = 2,08 m

62 K 081 218 ostatní pomocný materiál celkem ks 1,000 12 336,66 12 336,66

PP ostatní pomocný materiál celkem

63 K 081 219 tlakové zkoušky, technické prohlídky potrubí m 250,000 43,18 10 795,00

PP tlakové zkoušky, technické prohlídky potrubí

64 K 081 220 kompletní montáž a pokládka kanalizace ks 1,000 24 673,31 24 673,31

PP kompletní montáž a pokládka kanalizace

65 K 081 221 stavební přípomoce (vrtání prostupů a jejich následné začištění,….) celkem ks 1,000 12 336,66 12 336,66

PP stavební přípomoce (vrtání prostupů a jejich následné začištění,….) celkem

D 82 Venkovní vodovod 51 815,18
66 K 082 201 tlakové PE potrubí - včetně tvarovek - DN 80 (mat. PE100, SDR 11.0 - d 90x8.2 mm) m 5,000 699,49 3 497,45

PP tlakové PE potrubí - včetně tvarovek - DN 80 (mat. PE100, SDR 11.0 - d 90x8.2 mm)

67 K 082 202 modrá výstražná fólie "POZOR VODA" m 5,000 17,27 86,35

PP modrá výstražná fólie "POZOR VODA"

68 K 082 203 hydrant nadzemní s aut. odvodněním (krytí potrubí cca 1,5 m) ks 1,000 38 806,18 38 806,18

PP hydrant nadzemní s aut. odvodněním (krytí potrubí cca 1,5 m)

69 K 082 204 patní přírubové koleno 90°, DN 80, PN 16 ks 1,000 2 128,07 2 128,07

PP patní přírubové koleno 90°, DN 80, PN 16

70 K 082 205 demontáž stávajícího požárního hydrantu ks 1,000 740,20 740,20

PP demontáž stávajícího požárního hydrantu

71 K 082 206 zkoušky potrubí a prvků m 5,000 43,18 215,90

PP zkoušky potrubí a prvků

72 K 082 207 proplach a dezinfekce vodovodního potrubí m 5,000 34,54 172,70

PP proplach a dezinfekce vodovodního potrubí

73 K 082 208 kompletní montáž vnitřního vodovodu ks 1,000 6 168,33 6 168,33

PP kompletní montáž vnitřního vodovodu

D 823 Plochy a úprava území 1 084 369,39
74 K 139702115 Hloubení jam pro výsadbu dřevin v rovině objem jamky do 1,1 m3 kus 53,000 1 201,65 63 687,45

PP Strojní hloubení jam pro výsadbu dřevin v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem jamky přes 0,70 do 1,10 m3

75 K 180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice m2 3 584,000 99,59 356 930,56

PP Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice
VV 3584,0 3 584,000

76 M 005724400 osivo směs travní kg 107,520 246,29 26 481,10

PP osivo směs travní hřištní
VV 3584,0*0,03 107,520

77 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 3 584,000 21,28 76 267,52

VV 3584,0 3 584,000

78 K 823 201
Dodávka a zasazení stromu (JÍROVEC PLEŤOVÝ), obvod kmene 14-16 cm, v. 2,2 m, vč.netkané geotextilie, zemních kotev, 
flexi trubek, obsypu, impregnovaných kotevních kůlů, ......., přesná spc. viz výkres č. C6

ks 6,000 19 010,79 114 064,74

PP
Dodávka a zasazení stromu (JÍROVEC PLEŤOVÝ), obvod kmene 14-16 cm, v. 2,2 m, vč.netkané geotextilie, zemních kotev, flexi trubek, 
obsypu, impregnovaných kotevních kůlů, ......., přesná spc. viz výkres č. C6

79 K 823 202
Dodávka a zasazení stromu (BROSKVOŇ BĚLOMASÁ), obvod kmene 14-16 cm, v. 2,2 m, vč.netkané geotextilie, zemních 
kotev, flexi trubek, obsypu, impregnovaných kotevních kůlů, ......., přesná spc. viz výkres č. C6

ks 4,000 12 342,82 49 371,28

PP
Dodávka a zasazení stromu (BROSKVOŇ BĚLOMASÁ), obvod kmene 14-16 cm, v. 2,2 m, vč.netkané geotextilie, zemních kotev, flexi trubek, 
obsypu, impregnovaných kotevních kůlů, ......., přesná spc. viz výkres č. C6

80 K 823 203
Dodávka a zasazení stromu (JABLOŇ POZDNÍ), obvod kmene 14-16 cm, v. 2,2 m, vč.netkané geotextilie, zemních kotev, 
flexi trubek, obsypu, impregnovaných kotevních kůlů, ......., přesná spc. viz výkres č. C6

ks 4,000 14 981,63 59 926,52

PP
Dodávka a zasazení stromu (JABLOŇ POZDNÍ), obvod kmene 14-16 cm, v. 2,2 m, vč.netkané geotextilie, zemních kotev, flexi trubek, obsypu, 
impregnovaných kotevních kůlů, ......., přesná spc. viz výkres č. C6

81 K 823 204
Dodávka a zasazení stromu (JEDLÝ JEŘÁB), obvod kmene 14-16 cm, v. 2,2 m, vč.netkané geotextilie, zemních kotev, flexi 
trubek, obsypu, impregnovaných kotevních kůlů, ......., přesná spc. viz výkres č. C6

ks 5,000 14 981,63 74 908,15

PP
Dodávka a zasazení stromu (JEDLÝ JEŘÁB), obvod kmene 14-16 cm, v. 2,2 m, vč.netkané geotextilie, zemních kotev, flexi trubek, obsypu, 
impregnovaných kotevních kůlů, ......., přesná spc. viz výkres č. C6

82 K 823 205
Dodávka a zasazení stromu (JAVOR JAPONSKÝ), obvod kmene 14-16 cm, v. 2,2 m, vč.netkané geotextilie, zemních kotev, 
flexi trubek, obsypu, impregnovaných kotevních kůlů, ......., přesná spc. viz výkres č. C6

ks 8,000 16 996,21 135 969,68

PP
Dodávka a zasazení stromu (JAVOR JAPONSKÝ), obvod kmene 14-16 cm, v. 2,2 m, vč.netkané geotextilie, zemních kotev, flexi trubek, 
obsypu, impregnovaných kotevních kůlů, ......., přesná spc. viz výkres č. C6

83 K 823 206
Dodávka a zasazení keře (KOMULE DAVIDOVA), obvod kmene 14-16 cm, v. 2,2 m, vč.netkané geotextilie, zemních kotev, 
flexi trubek, obsypu, impregnovaných kotevních kůlů, ......., přesná spc. viz výkres č. C6

ks 5,000 2 241,57 11 207,85

PP
Dodávka a zasazení keře (KOMULE DAVIDOVA), obvod kmene 14-16 cm, v. 2,2 m, vč.netkané geotextilie, zemních kotev, flexi trubek, 
obsypu, impregnovaných kotevních kůlů, ......., přesná spc. viz výkres č. C6

84 K 823 207
Dodávka a zasazení keře (HLOHYNĚ), obvod kmene 14-16 cm, v. 2,2 m, vč.netkané geotextilie, zemních kotev, flexi trubek, 
obsypu, impregnovaných kotevních kůlů, ......., přesná spc. viz výkres č. C6

ks 6,000 3 972,40 23 834,40

PP
Dodávka a zasazení keře (HLOHYNĚ), obvod kmene 14-16 cm, v. 2,2 m, vč.netkané geotextilie, zemních kotev, flexi trubek, obsypu, 
impregnovaných kotevních kůlů, ......., přesná spc. viz výkres č. C6

85 K 823 208
Dodávka a zasazení keře (CHOÍSIE), obvod kmene 14-16 cm, v. 2,2 m, vč.netkané geotextilie, zemních kotev, flexi trubek, 
obsypu, impregnovaných kotevních kůlů, ......., přesná spc. viz výkres č. C6

ks 6,000 1 844,33 11 065,98

PP
Dodávka a zasazení keře (CHOÍSIE), obvod kmene 14-16 cm, v. 2,2 m, vč.netkané geotextilie, zemních kotev, flexi trubek, obsypu, 
impregnovaných kotevních kůlů, ......., přesná spc. viz výkres č. C6

86 K 823 209
Dodávka a zasazení keře (BLÝSKAVKA), obvod kmene 14-16 cm, v. 2,2 m, vč.netkané geotextilie, zemních kotev, flexi 
trubek, obsypu, impregnovaných kotevních kůlů, ......., přesná spc. viz výkres č. C6

ks 9,000 2 695,56 24 260,04

PP
Dodávka a zasazení keře (BLÝSKAVKA), obvod kmene 14-16 cm, v. 2,2 m, vč.netkané geotextilie, zemních kotev, flexi trubek, obsypu, 
impregnovaných kotevních kůlů, ......., přesná spc. viz výkres č. C6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

87 K 823 210 Ošetřování a údržba vysázených stromů a keřů po dobu dvoou měsíců ks 53,000 1 064,04 56 394,12

PP Ošetřování a údržba vysázených stromů a keřů po dobu dvoou měsíců

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 387 210,68
88 K 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 789,000 185,05 146 004,45

PP
Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm

VV "obrubníky" 789,0 789,000

89 M 59245091 dlažba zámková profilová 230x140x80mm barevná m2 42,251 801,88 33 880,23

PP dlažba zámková profilová 230x140x80mm barevná
VV "obrubníky" 789,0*0,35*0,15*1,02 42,251

90 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 47,340 4 379,51 207 326,00

PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek  z betonu prostého tř. C 16/20
VV "obrubníky" 789,0*0,3*0,2 47,340

D 96 Bourání konstrukcí 14 310,53
91 K 096 201 Provedení rozborů stávajících bouraných asfaltových ploch dle vyhlášky č. 130/2019 MŽP Kč 1,000 6 168,33 6 168,33

PP Provedení rozborů stávajících bouraných asfaltových ploch dle vyhlášky č. 130/2019 MŽP

92 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 44,000 185,05 8 142,20

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm
VV "chodníky" 44,0 44,000

D 997 Přesun sutě 320 746,30
93 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 981,825 74,02 72 674,69

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

94 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 3 351,300 12,34 41 355,04

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
VV 837,825*4 3 351,300

95 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 110,625 246,73 27 294,51

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

96 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 222,200 246,73 54 823,41

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 302

97 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 505,000 246,73 124 598,65

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

D 998 Přesun hmot 144 215,41
98 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 584,507 246,73 144 215,41

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 255 348,76

D 740 Elektromontáže - veřejné osvětlení 255 348,76
99 K 740 201 Vytýčení trasy kabelového vedení m 400,000 30,84 12 336,00

PP Vytýčení trasy kabelového vedení

100 K 740 202 Výstražná folie šíře 22 cm pro krytí m 400,000 3,70 1 480,00

PP Výstražná folie šíře 22 cm pro krytí

101 K 740 203 Korugovaná dvouplášťová chránička vnějšího průměru 50 mm s protahovacím drátem m 450,000 21,59 9 715,50

PP Korugovaná dvouplášťová chránička vnějšího průměru 50 mm s protahovacím drátem

102 K 740 204 Chránička PVC pr 110 mm, včetně přebetonování m 10,000 305,58 3 055,80

PP Chránička PVC pr 110 mm, včetně přebetonování

103 K 740 205
LED svítidlo - sloupek, pr. 180 mm, výška 875 mm, barva grafit , zdroj 230 V/13 W, 4000 K, 2000 lm, IP 65, IK 10 těleso ze 
slitiny hliníku, polykarbonátový difuzor

ks 10,000 8 240,39 82 403,90

PP
LED svítidlo - sloupek, pr. 180 mm, výška 875 mm, barva grafit , zdroj 230 V/13 W, 4000 K, 2000 lm, IP 65, IK 10 těleso ze slitiny hliníku, 
polykarbonátový difuzor

104 K 740 206 Instalační kabel CYKY 4-J 6 m 300,000 121,52 36 456,00

PP Instalační kabel CYKY 4-J 6

105 K 740 207 Silový harmonizovaný pryžový kabel H07RN-F 3-G 2.5 m 60,000 46,26 2 775,60

PP Silový harmonizovaný pryžový kabel H07RN-F 3-G 2.5

106 K 740 208 Drát FeZn pr 10 mm m 500,000 54,40 27 200,00

PP Drát FeZn pr 10 mm

107 K 740 209 Instalační kabel CYKY 4-J 10 m 180,000 187,02 33 663,60

PP Instalační kabel CYKY 4-J 10

108 K 740 210 Montáž zařízení (svítidla…) ks 17,000 616,83 10 486,11

PP Montáž zařízení (svítidla…)

109 K 740 211 Napojení větve VO do areálového rozvaděče ks 2,000 1 850,50 3 701,00

PP Napojení větve VO do areálového rozvaděče

110 K 740 212 Napojení propojky areálových rozvodů do stávajících rozvaděčů DS5, D5 ks 2,000 1 850,50 3 701,00

PP Napojení propojky areálových rozvodů do stávajících rozvaděčů DS5, D5

111 K 740 213 Demontáž stávajícího zařízení kpl 1,000 12 336,66 12 336,66

PP Demontáž stávajícího zařízení

112 K 740 214 Likvidace stávajících kabelů, svítidel... kpl 1,000 1 233,67 1 233,67

PP Likvidace stávajících kabelů, svítidel...

113 K 740 215 Výchozí revize elektrického zařízení hod 24,000 616,83 14 803,92

PP Výchozí revize elektrického zařízení

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 251 359,35
114 K VRN 201 Zařízení staveniště kč 1,000 123 366,55 123 366,55

PP Zařízení staveniště

115 K VRN 202 Dílenská dokumentace kč 1,000 24 673,31 24 673,31

PP Dílenská dokumentace

116 K VRN 203 Dokumentace skutečného provedení kč 1,000 37 009,97 37 009,97

PP Dokumentace skutečného provedení

117 K VRN 204 Provoz investora % 0,500 83 272,42 41 636,21

PP Provoz investora

118 K VRN 205 Geodetické vytýčení objektu, inženýrských sítí, hranic pozemku, skutečného provedení stavby kč 1,000 24 673,31 24 673,31

PP Geodetické vytýčení objektu, inženýrských sítí, hranic pozemku, skutečného provedení stavby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mačkov Datum: 6. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Domov Petra Mačkov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Šumavaplan Projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Česal DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 914 077,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 4 914 077,46 15,00% 737 111,62

Cena s DPH v CZK 5 651 189,08

Dostavba zdravotního pavilonu - Domov Petra Mačkov

SO 03 - Rekonstrukce tepelného hospodářství

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mačkov Datum: 6. 9. 2021

Zadavatel: Domov Petra Mačkov Projektant: Šumavaplan Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Pavel Česal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 914 077,46

PSV - Práce a dodávky PSV 4 713 609,49

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 184 790,72

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 3 480 947,87

    749 - Měření a regulace 1 047 870,90

      7491 - Rozvaděč RK1 434 601,54
      7492 - Periferní přístroje 120 291,29
      7493 - Kabeláž 287 042,25
      7494 - Ostatní 205 935,82

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 200 467,97

SO 03 - Rekonstrukce tepelného hospodářství

Dostavba zdravotního pavilonu - Domov Petra Mačkov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mačkov Datum: 6. 9. 2021

Zadavatel: Domov Petra Mačkov Projektant: Šumavaplan Projekt

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Pavel Česal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 914 077,46

D PSV Práce a dodávky PSV 4 713 609,49

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 184 790,72
1 K 723 301 DN65 (2 1/2") dvoucestný elektromagnetický filtr, bez proudu uzavřen, pracovní přetlak 0-200 kPa, 230 V, příruba ks 1,000 18 998,45 18 998,45

PP DN65 (2 1/2") dvoucestný elektromagnetický filtr, bez proudu uzavřen, pracovní přetlak 0-200 kPa, 230 V, příruba

2 K 723 302 DN80 (3") plynový filtr, PN6, porozita filtrační vložky 10µm, příruba ks 1,000 10 116,06 10 116,06

PP DN80 (3") plynový filtr, PN6, porozita filtrační vložky 10µm, příruba

3 K 723 303 DN40 (1 1/2") Rp plynový filtr ks 3,000 2 960,80 8 882,40

PP DN40 (1 1/2") Rp plynový filtr

4 K 723 304 DN80 (3") kulový kohout přírubový, plyn, páka ks 1,000 5 181,40 5 181,40

PP DN80 (3") kulový kohout přírubový, plyn, páka

5 K 723 305 DN40 (1 1/2") kulový kohout plnoprůtokový s ovládací páčkou, plyn ks 3,000 1 542,08 4 626,24

PP DN40 (1 1/2") kulový kohout plnoprůtokový s ovládací páčkou, plyn

6 K 723 306 DN20 (3/4") kulový kohout plnoprůtokový s ovládací páčkou, plyn ks 8,000 838,89 6 711,12

PP DN20 (3/4") kulový kohout plnoprůtokový s ovládací páčkou, plyn

7 K 723 307 DN15 (1/2") kohout závitový vzorkovací, přímý, plyn ks 4,000 394,77 1 579,08

PP DN15 (1/2") kohout závitový vzorkovací, přímý, plyn

8 K 723 308 manometr s uzávěrem 0-6 kPa, průměr 160 ks 3,000 320,75 962,25

PP manometr s uzávěrem 0-6 kPa, průměr 160

9 K 723 309 DN40 (1 1/2") potrubí ocelové hladké černé bezešvé, spojované za tepla; včetně veškerých tvarovek m 22,000 592,16 13 027,52

PP DN40 (1 1/2") potrubí ocelové hladké černé bezešvé, spojované za tepla; včetně veškerých tvarovek

10 K 723 310 DN20 (3/4") potrubí ocelové hladké černé bezešvé, spojované za tepla; včetně veškerých tvarovek m 8,000 320,75 2 566,00

PP DN20 (3/4") potrubí ocelové hladké černé bezešvé, spojované za tepla; včetně veškerých tvarovek

11 K 723 311 stavební výpomoci (vrtání otvorů do stropů, stěn,…, kotvení nosných prvků do stavebních konstrukcí) kpl 1,000 4 687,93 4 687,93

PP stavební výpomoci (vrtání otvorů do stropů, stěn,…, kotvení nosných prvků do stavebních konstrukcí)

12 K 723 312 zhotovení prostupů stěnami a stropem pro rozvody potrubí, vč. oddilatování, vč. zpětného začištění kpl 1,000 10 362,79 10 362,79

PP zhotovení prostupů stěnami a stropem pro rozvody potrubí, vč. oddilatování, vč. zpětného začištění

13 K 723 313 demontáž stávajících prvků plynovodu kpl 1,000 9 622,59 9 622,59

PP demontáž stávajících prvků plynovodu

14 K 723 314 pomocný a drobný materiál (fitinky, tvarovky, úchyty, příruby, atp.) kpl 1,000 22 205,98 22 205,98

PP pomocný a drobný materiál (fitinky, tvarovky, úchyty, příruby, atp.)

15 K 723 315 nátěry ocelového potrubí, další nátěry, případné opravy kpl 1,000 5 181,40 5 181,40

PP nátěry ocelového potrubí, další nátěry, případné opravy

16 K 723 316 blíže nespecifikovaný materiál kpl 1,000 10 732,89 10 732,89

PP blíže nespecifikovaný materiál

17 K 723 317 kompletní montáž kpl 1,000 39 477,30 39 477,30

PP kompletní montáž

18 K 723 318 Revize kpl 1,000 9 869,32 9 869,32

PP Revize

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 3 480 947,87

19 K 731 301
jmenovitý výkon při 80/60°C je 57-285 kW, plynový kondenzační kotel s korozivzdornou topnou plochou z ušlechtilé oceli, 
samočisticí efekt díky hladkému povrchu ušlechtilé oceli, provdení B, přípustná provozní teplota 95°C, max./min. přípustný 
provozní tla

ks 2,000 345 426,35 690 852,70

PP

jmenovitý výkon při 80/60°C je 57-285 kW, plynový kondenzační kotel s korozivzdornou topnou plochou z ušlechtilé oceli, samočisticí efekt 
díky hladkému povrchu ušlechtilé oceli, provdení B, přípustná provozní teplota 95°C, max./min. přípustný provozní tlak 6,0/0,5 bar, objem 
vody 279 l, 2xnátrubek vratné větve, spalinová přípojka průměr 200 mm, normovaný stupeň využití při 75/60°C až 96% (Hs), regulace teploty 
kotlové vody pro každý další topný kotel v zařízení s více kotli + komunikační modul a propojovací kabel, včetně pružného uložení, omezovače 
stavu vody, hrdel bezpečnostní (pojistné) skupiny, omezovače max. a min. tlaku, škrticí klapky + motoru, plynového filtru - kompletní výbava; 
sálavý válcovaný hořák, s modulačním rozsahem 33 - 100 %, tepelný výkon hořáku 98-293 kW, napětí 230 V, včetně hlídání tlaků, 
kombinovaného regulátoru plynu, uzavíracího kohoutu, plynového zapalovacího automatu - kompletní výbava 

20 K 731 302
jmenovitý výkon při 80/60°C je 57-285 kW, plynový kondenzační kotel s korozivzdornou topnou plochou z ušlechtilé oceli, 
samočisticí efekt díky hladkému povrchu ušlechtilé oceli, provdení B, přípustná provozní teplota 95°C, max./min. přípustný 
provozní tla

ks 1,000 345 426,35 345 426,35

PP

jmenovitý výkon při 80/60°C je 57-285 kW, plynový kondenzační kotel s korozivzdornou topnou plochou z ušlechtilé oceli, samočisticí efekt 
díky hladkému povrchu ušlechtilé oceli, provdení B, přípustná provozní teplota 95°C, max./min. přípustný provozní tlak 6,0/0,5 bar, objem 
vody 279 l, 2x nátrubek vratné větve, spalinová přípojka průměr 200 mm, normovaný stupeň využití při 75/60°C až 96% (Hs), regulace pro 
ekvitermně řízený provoz zařízení s více kotli, možnost převzít regulaci teploty kotlové vody jednoho topného kotle, včetně pružného uložení, 
omezovače stavu vody, hrdel bezpečnostní (pojistné) skupiny, omezovače max. a min. tlaku, škrticí klapky + motoru, plynového filtru - 
kompletní výbava; sálavý válcovaný hořák, s modulačním rozsahem 33 - 100 %, tepelný výkon hořáku 98-293 kW, napětí 230 V, včetně 
hlídání tlaků, kombinovaného regulátoru plynu, uzavíracího kohoutu, plynového zapalovacího automatu - kompletní výbava 

21 K 731 303 neutralizační zařízení, jmenovitý výkon 70 l/hod ks 3,000 7 401,99 22 205,97

PP neutralizační zařízení, jmenovitý výkon 70 l/hod

22 K 731 304 expanzní nádoba s membránovým vakem a plynovým polštářem, 50 l, po=4,0 bar, ps=10 bar, tvar disku ks 3,000 3 454,26 10 362,78

PP expanzní nádoba s membránovým vakem a plynovým polštářem, 50 l, po=4,0 bar, ps=10 bar, tvar disku

23 K 731 305
DN200 univerzální třívrstvý nerezový odvod spalin, přetlakový, určený pro kondenzační provoz, kompletní systém (kouřovod, 
sopouch, protidešťová manžeta, kónická hlava, těsnění apod.)

ks 3,000 80 188,26 240 564,78

PP
DN200 univerzální třívrstvý nerezový odvod spalin, přetlakový, určený pro kondenzační provoz, kompletní systém (kouřovod, sopouch, 
protidešťová manžeta, kónická hlava, těsnění apod.)

24 K 731 306 podtlakové odplyňovací zařízení s integrovaným doplňováním, provozní tlak až 5,4 bar ks 1,000 15 297,45 15 297,45

PP podtlakové odplyňovací zařízení s integrovaným doplňováním, provozní tlak až 5,4 bar

25 K 731 307 mechanický předfiltr ks 1,000 15 297,45 15 297,45

PP mechanický předfiltr

26 K 731 308
dávkovací čerpadlo, proporcionální dávkování; čerpadlo umístěno na vodoměru ve složení: vodoměr 3/4", sací a výtlačné 
armatury , vstřikovač SKD, samoodvzdušňovací hlava, kontrola vyprázdnění

ks 1,000 19 738,65 19 738,65

PP
dávkovací čerpadlo, proporcionální dávkování; čerpadlo umístěno na vodoměru ve složení: vodoměr 3/4", sací a výtlačné armatury , 
vstřikovač SKD, samoodvzdušňovací hlava, kontrola vyprázdnění

27 K 731 309 zásobní nádrž 20 l ks 1,000 9 869,32 9 869,32

PP zásobní nádrž 20 l

28 K 731 310
duplexní, automatický změkčovací filtr, kapacita 100, objemové řízení, napojení 1", zařízení ve složení: 1 x automatický 
duplexní řídící ventil Fleck 9100 SXT ,2x sklolaminátová láhev s podstavcem , 1x solná nádoba s víkem 100 l,1x plovákový 
ventil,  1 x

ks 1,000 39 477,30 39 477,30

PP
duplexní, automatický změkčovací filtr, kapacita 100, objemové řízení, napojení 1", zařízení ve složení: 1 x automatický duplexní řídící ventil 
Fleck 9100 SXT ,2x sklolaminátová láhev s podstavcem , 1x solná nádoba s víkem 100 l,1x plovákový ventil,  1 x

29 K 731 311
instalační armatury pro snadnou montáž změkčovacího filtru: 2 x nerezové napojovací hadice 600 m, 1 x montážní blok se 
zkušebním ventilem a obtokem

ks 1,000 22 205,98 22 205,98

PP
instalační armatury pro snadnou montáž změkčovacího filtru: 2 x nerezové napojovací hadice 600 m, 1 x montážní blok se zkušebním 
ventilem a obtokem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 731 312
dechlorační filtr, napojení 1“, zařízení ve složení: 1 x sklolaminátová láhev s podstavcem, 1 x vnitřní rozdělovací systém, 1 x 
52 l aktivního uhlí

ks 1,000 22 205,98 22 205,98

PP dechlorační filtr, napojení 1“, zařízení ve složení: 1 x sklolaminátová láhev s podstavcem, 1 x vnitřní rozdělovací systém, 1 x 52 l aktivního uhlí

31 K 731 313
reverzní osmóza, výkon 0,4 m3/hod při teplotě surové vody 15°C, složení: jemný filtr, diferenční manometr , tlakový spínač, 
vysokotlaké čerpadlo, vinuté membrány, vodivostní sonda, průtokoměr permeátu, průtokoměr koncentrátu, regulační a řídící 
armatury,

ks 1,000 19 738,65 19 738,65

PP
reverzní osmóza, výkon 0,4 m3/hod při teplotě surové vody 15°C, složení: jemný filtr, diferenční manometr , tlakový spínač, vysokotlaké 
čerpadlo, vinuté membrány, vodivostní sonda, průtokoměr permeátu, průtokoměr koncentrátu, regulační a řídící armatury,

32 K 731 314 zásobní nádrž permeátu 500 ks 1,000 14 803,99 14 803,99

PP zásobní nádrž permeátu 500

33 K 731 315
tlaková stanice, nerezové provedení, pro dodávku čisté vody ze zásobní nádrže pod tlakem do systému, výkon 1 m3/hod, 
tlak 3 bar

ks 1,000 29 607,97 29 607,97

PP tlaková stanice, nerezové provedení, pro dodávku čisté vody ze zásobní nádrže pod tlakem do systému, výkon 1 m3/hod, tlak 3 bar

34 K 731 316 kapky na měření tvrdosti vody ks 1,000 7 401,99 7 401,99

PP kapky na měření tvrdosti vody

35 K 731 317
dávkovací čerpadlo, proporcionální dávkování; čerpadlo umístěno na vodoměru ve složení: vodoměr 3/4", sací a výtlačné 
armatury, vstřikovač, kontrola vyprázdnění

ks 1,000 25 906,98 25 906,98

PP
dávkovací čerpadlo, proporcionální dávkování; čerpadlo umístěno na vodoměru ve složení: vodoměr 3/4", sací a výtlačné armatury, 
vstřikovač, kontrola vyprázdnění

36 K 731 318 zásobní nádrž 50 l pro dávkovací čerpadlo ks 1,000 9 869,32 9 869,32

PP zásobní nádrž 50 l pro dávkovací čerpadlo

37 K 731 319
chemie na prvotní spuštění; regenerační sůl, Ferrolix 8355, pohlcovač kyslíku se stabilizátorem tvrdosti a úpravou pH kotelní 
vody

kpl 1,000 25 906,98 25 906,98

PP chemie na prvotní spuštění; regenerační sůl, Ferrolix 8355, pohlcovač kyslíku se stabilizátorem tvrdosti a úpravou pH kotelní vody

38 K 731 320 podružný elektro rozvaděč, plastové propojení, instalace kpl 1,000 14 803,99 14 803,99

PP podružný elektro rozvaděč, plastové propojení, instalace

39 K 731 321 DN125 (5") odlučovač nečistot, max. provozní tlak 10 bar, přírubový spoj, včetně izolace ks 1,000 30 841,64 30 841,64

PP DN125 (5") odlučovač nečistot, max. provozní tlak 10 bar, přírubový spoj, včetně izolace

40 K 731 322 DN100 (4") odlučovač nečistot, max. provozní tlak 10 bar, přírubový spoj, včetně izolace ks 1,000 25 906,98 25 906,98

PP DN100 (4") odlučovač nečistot, max. provozní tlak 10 bar, přírubový spoj, včetně izolace

41 K 731 323 manometrická souprava - 4x 3/8" kulový uzávěr + tlakoměr se zkušebním ventilem kpl 2,000 1 788,82 3 577,64

PP manometrická souprava - 4x 3/8" kulový uzávěr + tlakoměr se zkušebním ventilem

42 K 731 324 manometrická souprava - 2x 3/8" kulový uzávěr + tlakoměr se zkušebním ventilem kpl 6,000 2 035,55 12 213,30

PP manometrická souprava - 2x 3/8" kulový uzávěr + tlakoměr se zkušebním ventilem

43 K 731 325 DN80 (3") 3-cestný směšovací ventil, PN16, kvs= 100 m3/h, přírubový spoj, servopohon 230 V ks 1,000 29 607,97 29 607,97

PP DN80 (3") 3-cestný směšovací ventil, PN16, kvs= 100 m3/h, přírubový spoj, servopohon 230 V

44 K 731 326 DN65 (2 1/2") 3-cestný přepínací ventil, PN16, kvs= 58 m3/h, servopohon 24 V (fuknce 0-1) ks 1,000 39 477,30 39 477,30

PP DN65 (2 1/2") 3-cestný přepínací ventil, PN16, kvs= 58 m3/h, servopohon 24 V (fuknce 0-1)

45 K 731 327 DN25 (1") 3-cestný směšovací ventil, PN16, kvs= 10 m3/h, závit, servopohon 24 V (funkce 0-10 V) ks 1,000 3 947,73 3 947,73

PP DN25 (1") 3-cestný směšovací ventil, PN16, kvs= 10 m3/h, závit, servopohon 24 V (funkce 0-10 V)

46 K 731 328
DN80 (3") vyvažovací ventil funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, bez vypouštění; 
slitina mosazi, kvs= 120 m3/h, PN16, přírubový spoj

ks 1,000 17 271,32 17 271,32

PP
DN80 (3") vyvažovací ventil funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, bez vypouštění; slitina mosazi, 
kvs= 120 m3/h, PN16, přírubový spoj

47 K 731 329
DN65 (2 1/2") vyvažovací ventil funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, bez 
vypouštění; slitina mosazi, kvs= 85 m3/h,, PN16, přírubový spoj

ks 2,000 10 362,79 20 725,58

PP
DN65 (2 1/2") vyvažovací ventil funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, bez vypouštění; slitina 
mosazi, kvs= 85 m3/h,, PN16, přírubový spoj

48 K 731 330
DN50 (2") vyvažovací ventil funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, bez vypouštění; 
slitina mosazi, kvs= 32,3 m3/h, PN25, závitový spoj, bez vypouštění

ks 2,000 7 648,73 15 297,46

PP
DN50 (2") vyvažovací ventil funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, bez vypouštění; slitina mosazi, 
kvs= 32,3 m3/h, PN25, závitový spoj, bez vypouštění

49 K 731 331
DN50 (2") vyvažovací ventil funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, bez vypouštění; 
slitina mosazi, kvs= 32,3 m3/h, PN25, závitový spoj, s vypouštěním

ks 1,000 7 895,46 7 895,46

PP
DN50 (2") vyvažovací ventil funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, bez vypouštění; slitina mosazi, 
kvs= 32,3 m3/h, PN25, závitový spoj, s vypouštěním

50 K 731 332
DN40 (1 1/2") vyvažovací ventil funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, bez 
vypouštění; slitina mosazi, kvs= 19,3 m3/h, PN25, závitový spoj, bez vypouštění

ks 2,000 4 317,83 8 635,66

PP
DN40 (1 1/2") vyvažovací ventil funkce: vyvažování, měření s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, bez vypouštění; slitina 
mosazi, kvs= 19,3 m3/h, PN25, závitový spoj, bez vypouštění

51 K 731 333 DN25 (1") dvoucestný regulační ventil, ovládání ruční ks 2,000 4 687,93 9 375,86

PP DN25 (1") dvoucestný regulační ventil, ovládání ruční

52 K 731 334
oběhové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními magnety, DN32, 120 dm, 230 V, PN10, plně 
regulované, displej se zobrazením provozního stavu, poruchové relé a digitální start/stop funkce, analogový výstup 4-20mA/0-
10 V, konektivita BMS

ks 2,000 32 075,30 64 150,60

PP
oběhové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními magnety, DN32, 120 dm, 230 V, PN10, plně regulované, displej se 
zobrazením provozního stavu, poruchové relé a digitální start/stop funkce, analogový výstup 4-20mA/0-10 V, konektivita BMS

53 K 731 335
oběhové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními magnety, DN32, 120 dm, 230 V, PN6/10, plně 
regulované, displej se zobrazením provozního stavu, poruchové relé a digitální start/stop funkce, analogový výstup 4-20mA/0-
10 V, konektivita BMS ,

ks 1,000 28 374,31 28 374,31

PP
oběhové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními magnety, DN32, 120 dm, 230 V, PN6/10, plně regulované, displej se 
zobrazením provozního stavu, poruchové relé a digitální start/stop funkce, analogový výstup 4-20mA/0-10 V, konektivita BMS ,

54 K 731 336
oběhové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními magnety, DN40, 60 dm, 230 V, PN6/10, poruchové relé 
a digitální start/stop funkce, tři stupně regulace, příruba

ks 4,000 29 361,24 117 444,96

PP
oběhové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními magnety, DN40, 60 dm, 230 V, PN6/10, poruchové relé a digitální 
start/stop funkce, tři stupně regulace, příruba

55 K 731 337
oběhové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními magnety, DN50, 120 dm, 230 V, PN6/10, poruchové 
relé a digitální start/stop funkce, displej, tři stupně regulace, příruba

ks 2,000 44 411,96 88 823,92

PP
oběhové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními magnety, DN50, 120 dm, 230 V, PN6/10, poruchové relé a digitální 
start/stop funkce, displej, tři stupně regulace, příruba

56 K 731 338
oběhové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními magnety, DN32, 120 dm, 230 V, PN6/10, poruchové 
relé a digitální start/stop funkce, displej, tři stupně regulace, příruba

ks 2,000 28 374,31 56 748,62

PP
oběhové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními magnety, DN32, 120 dm, 230 V, PN6/10, poruchové relé a digitální 
start/stop funkce, displej, tři stupně regulace, příruba

57 K 731 339
oběhové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními magnety, DN32, 120 dm, 230 V, PN10, poruchové relé 
a digitální start/stop funkce, displej, tři stupně regulace

ks 2,000 28 374,31 56 748,62

PP
oběhové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními magnety, DN32, 120 dm, 230 V, PN10, poruchové relé a digitální 
start/stop funkce, displej, tři stupně regulace

58 K 731 340
oběhové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními magnety, DN40, 120 dm, 230 V, PN6/10, poruchové 
relé a digitální start/stop funkce, displej, tři stupně regulace, příruba

ks 1,000 29 607,97 29 607,97

PP
oběhové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními magnety, DN40, 120 dm, 230 V, PN6/10, poruchové relé a digitální 
start/stop funkce, displej, tři stupně regulace, příruba

59 K 731 341
oběhové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními magnety, DN32, 80 dm, 230 V, PN10, elektronická 
regulace, automatické nastavení nejoptimálnějšího provozu, displej se zobrazením provozního stavu

ks 1,000 17 271,32 17 271,32

PP
oběhové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, motor s permanentními magnety, DN32, 80 dm, 230 V, PN10, elektronická regulace, 
automatické nastavení nejoptimálnějšího provozu, displej se zobrazením provozního stavu

60 K 731 342 samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo, 230 V, PN6 ks 1,000 6 661,79 6 661,79

PP samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo, 230 V, PN6

61 K 731 343 DN150 (6") kulový uzávěr přírubový, litina + chromovaná mosaz + nerez ocel, kvs= 4261,0 m3/h, PN16 ks 1,000 3 454,26 3 454,26

PP DN150 (6") kulový uzávěr přírubový, litina + chromovaná mosaz + nerez ocel, kvs= 4261,0 m3/h, PN16

62 K 731 344 DN125 (5") kulový uzávěr přírubový, litina + chromovaná mosaz + nerez ocel, kvs= 2633,0 m3/h, PN16 ks 4,000 3 207,53 12 830,12

PP DN125 (5") kulový uzávěr přírubový, litina + chromovaná mosaz + nerez ocel, kvs= 2633,0 m3/h, PN16

63 K 731 345 DN100 (4") kulový uzávěr přírubový, litina + chromovaná mosaz + nerez ocel, kvs= 1508,0 m3/h, PN16 ks 9,000 2 960,80 26 647,20

PP DN100 (4") kulový uzávěr přírubový, litina + chromovaná mosaz + nerez ocel, kvs= 1508,0 m3/h, PN16

64 K 731 346 DN80 (3") kulový uzávěr přírubový, litina + chromovaná mosaz + nerez ocel, kvs= 947,0 m3/h, PN16 ks 8,000 2 837,43 22 699,44

PP DN80 (3") kulový uzávěr přírubový, litina + chromovaná mosaz + nerez ocel, kvs= 947,0 m3/h, PN16

65 K 731 347 DN65 (2 1/2") kulový uzávěr přírubový, litina + chromovaná mosaz + nerez ocel, kvs= 672,0 m3/h, PN16 ks 17,000 2 220,60 37 750,20

PP DN65 (2 1/2") kulový uzávěr přírubový, litina + chromovaná mosaz + nerez ocel, kvs= 672,0 m3/h, PN16

66 K 731 348 DN50 (2") kulový kohout závitový, páka, mosaz, kv= 158,0 m3/h ks 14,000 1 480,40 20 725,60
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PP DN50 (2") kulový kohout závitový, páka, mosaz, kv= 158,0 m3/h

67 K 731 349 DN40 (1 1/2") kulový kohout závitový, páka, mosaz, kv= 105,0 m3/h, PN35 ks 6,000 1 036,28 6 217,68

PP DN40 (1 1/2") kulový kohout závitový, páka, mosaz, kv= 105,0 m3/h, PN35

68 K 731 350 DN32 (1 1/4") kulový kohout závitový, , páka, mosaz, kv= 73,5 m3/h, PN35 ks 5,000 789,55 3 947,75

PP DN32 (1 1/4") kulový kohout závitový, , páka, mosaz, kv= 73,5 m3/h, PN35

69 K 731 351 DN20 (3/4") kulový kohout závitový, páka, mosaz, kv= 158,0 m3/h, PN42 ks 3,000 468,79 1 406,37

PP DN20 (3/4") kulový kohout závitový, páka, mosaz, kv= 158,0 m3/h, PN42

70 K 731 352 DN15 (1/2") kulový kohout závitový s vypouštěním ks 1,000 308,42 308,42

PP DN15 (1/2") kulový kohout závitový s vypouštěním

71 K 731 353 DN15 (1/2") vypouštěcí kulový kohout závitový ks 17,000 259,07 4 404,19

PP DN15 (1/2") vypouštěcí kulový kohout závitový

72 K 731 354 DN80 (4") kompenzátor přírubový, gumový, PN16 ks 5,000 2 960,80 14 804,00

PP DN80 (4") kompenzátor přírubový, gumový, PN16

73 K 731 355 DN65 (2 1/2") kompenzátor přírubový, gumový, PN16 ks 12,000 3 454,26 41 451,12

PP DN65 (2 1/2") kompenzátor přírubový, gumový, PN16

74 K 731 356 průměr 160 teploměr 0-120°C, včetně jímky ks 25,000 431,78 10 794,50

PP průměr 160 teploměr 0-120°C, včetně jímky

75 K 731 357 DN8 (1/4") manometr 0-10 bar ks 16,000 345,43 5 526,88

PP DN8 (1/4") manometr 0-10 bar

76 K 731 358 DN15 (1/2") automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem ks 10,000 172,71 1 727,10

PP DN15 (1/2") automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem

77 K 731 359 DN10 (3/8") ruční odvzušňovací ventil ks 10,000 61,68 616,80

PP DN10 (3/8") ruční odvzušňovací ventil

78 K 731 360 DN100 (4") zpětná klapka přírubová, tělo litina, vodítko a disk: mosaz, kvs= 360,0 m3/h ks 1,000 2 590,70 2 590,70

PP DN100 (4") zpětná klapka přírubová, tělo litina, vodítko a disk: mosaz, kvs= 360,0 m3/h

79 K 731 361 DN80 (3") zpětná klapka přírubová, tělo litina, vodítko a disk: mosaz, kvs= 258,0 m3/h ks 1,000 2 960,80 2 960,80

PP DN80 (3") zpětná klapka přírubová, tělo litina, vodítko a disk: mosaz, kvs= 258,0 m3/h

80 K 731 362 DN65 (2 1/2") zěptná klapka přírubová, tělo litina, vodítko a disk: mosaz, kvs= 145,0 m3/h ks 3,000 2 590,70 7 772,10

PP DN65 (2 1/2") zěptná klapka přírubová, tělo litina, vodítko a disk: mosaz, kvs= 145,0 m3/h

81 K 731 363 DN50 (2") zpětná klapka závitová, tělo litina, vodítko a disk: mosaz, kvs= 99,0 m3/h ks 5,000 1 048,62 5 243,10

PP DN50 (2") zpětná klapka závitová, tělo litina, vodítko a disk: mosaz, kvs= 99,0 m3/h

82 K 731 364 DN32 (1 1/4") závitový zpětný ventil, mosaz, kvs= 18,0 m3/h ks 3,000 431,78 1 295,34

PP DN32 (1 1/4") závitový zpětný ventil, mosaz, kvs= 18,0 m3/h

83 K 731 365 DN125 (5") přírubový filtr s magnetem, litina, kvs= 295,0 m3/h ks 1,000 8 265,56 8 265,56

PP DN125 (5") přírubový filtr s magnetem, litina, kvs= 295,0 m3/h

84 K 731 366 DN100 (4") přírubový filtr s magnetem, litina, kvs= 170,0 m3/h ks 2,000 6 908,53 13 817,06

PP DN100 (4") přírubový filtr s magnetem, litina, kvs= 170,0 m3/h

85 K 731 367 DN32 (1 1/4") filtr závitový s magnetem, kvs= 17,0 m3/h ks 2,000 2 158,91 4 317,82

PP DN32 (1 1/4") filtr závitový s magnetem, kvs= 17,0 m3/h

86 K 731 368 pojistný ventil 1 1/4" x 1 1/2" KD, otevírací přetlak 500 kPa ks 3,000 1 788,82 5 366,46

PP pojistný ventil 1 1/4" x 1 1/2" KD, otevírací přetlak 500 kPa

87 K 731 369 pojistný ventil 1/2" KD, otevírací přetlak 600 kPa ks 2,000 666,18 1 332,36

PP pojistný ventil 1/2" KD, otevírací přetlak 600 kPa

88 K 731 370 DN20 (3/4") vodoměr pro studenou vodu, Q= 1,6 m3/h, závit ks 2,000 801,88 1 603,76

PP DN20 (3/4") vodoměr pro studenou vodu, Q= 1,6 m3/h, závit

89 K 731 371 ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN150 včetně tvarovek m 22,000 2 960,80 65 137,60

PP ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN150 včetně tvarovek

90 K 731 372 ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN125 včetně tvarovek m 22,000 2 072,56 45 596,32

PP ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN125 včetně tvarovek

91 K 731 373 ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN100 včetně tvarovek m 17,000 1 899,84 32 297,28

PP ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN100 včetně tvarovek

92 K 731 374 ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN80 včetně tvarovek m 20,000 1 048,62 20 972,40

PP ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN80 včetně tvarovek

93 K 731 375 ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN65 včetně tvarovek m 39,000 764,87 29 829,93

PP ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN65 včetně tvarovek

94 K 731 376 ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN50 včetně tvarovek m 2,000 555,15 1 110,30

PP ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN50 včetně tvarovek

95 K 731 377 ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN25 včetně tvarovek m 14,000 289,91 4 058,74

PP ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN25 včetně tvarovek

96 K 731 378 ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN20 včetně tvarovek m 6,000 209,72 1 258,32

PP ocelové trubky závitové běžné bezešvé ČSN 42 5710 - DN20 včetně tvarovek

97 K 731 379 průměr 159 x tl. 80 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN150) m 21,000 555,15 11 658,15

PP průměr 159 x tl. 80 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN150)

98 K 731 380 průměr 133 x tl. 80 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN125) m 22,000 530,48 11 670,56

PP průměr 133 x tl. 80 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN125)

99 K 731 381 průměr 108 x tl. 60 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN100) m 17,000 468,79 7 969,43

PP průměr 108 x tl. 60 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN100)

100 K 731 382 průměr 89 x tl. 60 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN80) m 20,000 444,12 8 882,40

PP průměr 89 x tl. 60 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN80)

101 K 731 383 průměr 76 x tl. 60 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN65) m 39,000 419,45 16 358,55

PP průměr 76 x tl. 60 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN65)

102 K 731 384 průměr 60 x tl. 40 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN50) m 2,000 320,75 641,50

PP průměr 60 x tl. 40 mm potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové folie (DN50)

103 K 731 385 plastové PP-3 (PPR potrubí - S 3,2 - PN 16) včetně tvarovek - d 50x6,9 mm m 17,000 209,72 3 565,24

PP plastové PP-3 (PPR potrubí - S 3,2 - PN 16) včetně tvarovek - d 50x6,9 mm

104 K 731 386 plastové PP-3 (PPR potrubí - S 3,2 - PN 16) včetně tvarovek - d 20x2,8 mm m 20,000 80,19 1 603,80

PP plastové PP-3 (PPR potrubí - S 3,2 - PN 16) včetně tvarovek - d 20x2,8 mm

105 K 731 387 oprava stávajících trubkových rozdělovačů/sběračů, včetně nového nátěru a tepelné izolace kpl 1,000 29 607,97 29 607,97

PP oprava stávajících trubkových rozdělovačů/sběračů, včetně nového nátěru a tepelné izolace

106 K 731 388 přetěsnění, případně výměna stávajících jímek v akumulačních nádrží za nové nerezové kpl 1,000 14 803,99 14 803,99

PP přetěsnění, případně výměna stávajících jímek v akumulačních nádrží za nové nerezové

107 K 731 389 stavební výpomoci (vrtání otvorů do stropů, stěn,…, kotvení nosných prvků do stavebních konstrukcí) kpl 1,000 43 178,29 43 178,29

PP stavební výpomoci (vrtání otvorů do stropů, stěn,…, kotvení nosných prvků do stavebních konstrukcí)

108 K 731 390 zhotovení prostupů stěnami a stropem pro rozvody potrubí, vč. oddilatování, vč. zpětného začištění kpl 1,000 18 504,98 18 504,98

PP zhotovení prostupů stěnami a stropem pro rozvody potrubí, vč. oddilatování, vč. zpětného začištění

109 K 731 391 demontáž a likvidace stávajících prvků vytápění kpl 1,000 302 248,06 302 248,06

PP demontáž a likvidace stávajících prvků vytápění

110 K 731 392 pomocný a drobný materiál (fitinky, tvarovky, úchyty, příruby, atp.) kpl 1,000 30 841,64 30 841,64

PP pomocný a drobný materiál (fitinky, tvarovky, úchyty, příruby, atp.)

111 K 731 393 nátěry ocelového potrubí, další nátěry, případné opravy kpl 1,000 41 944,63 41 944,63

PP nátěry ocelového potrubí, další nátěry, případné opravy

112 K 731 394 blíže nespecifikovaný materiál kpl 1,000 14 803,99 14 803,99

PP blíže nespecifikovaný materiál

113 K 731 395 vyregulování systému, vyvážení a vyčištění soustavy kpl 1,000 30 841,64 30 841,64
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PP vyregulování systému, vyvážení a vyčištění soustavy

114 K 731 396 topné a tlakové zkoušky kpl 1,000 30 841,64 30 841,64

PP topné a tlakové zkoušky

115 K 731 397 kompletní montáž kpl 1,000 98 693,24 98 693,24

PP kompletní montáž

D 749 Měření a regulace 1 047 870,90

D 7491 Rozvaděč RK1 434 601,54
116 K 749 100 Jistič 2A, 1pól, charakteristika C, 10kA ks 3,000 292,45 877,35

PP Jistič 6A, 1pól, charakteristika C, 10kA

117 K 749 101 Jistič 6A, 1pól, charakteristika C, 10kA ks 19,000 212,55 4 038,45

PP Jistič 6A, 1pól, charakteristika C, 10kA

118 K 749 102 Jistič 10A, 1pól, charakteristika B, 10kA ks 5,000 150,63 753,15

PP Jistič 10A, 1pól, charakteristika B, 10kA

119 K 749 103 Jistič 10A, 1pól, charakteristika C, 10kA ks 4,000 177,82 711,28

PP Jistič 10A, 1pól, charakteristika C, 10kA

120 K 749 104 Pomocný kontakt ukazatele stavu pro jistič ks 28,000 213,62 5 981,36

PP Pomocný kontakt ukazatele stavu pro jistič

121 K 749 105 Pojistkový odpínač 125A, 3pólový ks 1,000 2 502,45 2 502,45

PP Pojistkový odpínač 125A, 3pólový

122 K 749 106 Pojistky 125A ks 3,000 117,75 353,25

PP Pojistky 125A

123 K 749 107 Triakový regulátor otáček motorů, na DIN, 0-10V, IP20, 230V, 6A ks 2,000 117,75 235,50

PP Triakový regulátor otáček motorů, na DIN, 0-10V, IP20, 230V, 6A

124 K 749 108 Vyhodnocovací PTC relé ks 2,000 1 067,10 2 134,20

PP Vyhodnocovací PTC relé

125 K 749 109 Sada řadových svorek pojistkových (24V/10 A; 0,5-6 mm2) sada 1,000 629,17 629,17

PP Sada řadových svorek pojistkových (24V/10 A; 0,5-6 mm2)

126 K 749 110 Sada řadových svorek pojistkových (250V/10 A; 0,5-6 mm2) sada 1,000 1 786,35 1 786,35

PP Sada řadových svorek pojistkových (250V/10 A; 0,5-6 mm2)

127 K 749 111 Svodič přepětí 3+1pól, 2. stupeň, výměnné moduly, komplet ks 1,000 757,61 757,61

PP Svodič přepětí 3+1pól, 2. stupeň, výměnné moduly, komplet

128 K 749 112 Rázová oddělovací tlumivka 16A ks 2,000 224,71 449,42

PP Rázová oddělovací tlumivka 16A

129 K 749 113 Přepěťová ochrana 3. stupeň, 1 fázová, VF filtr, 230V/10A ks 1,000 910,62 910,62

PP Přepěťová ochrana 3. stupeň, 1 fázová, VF filtr, 230V/10A

130 K 749 114 Stykač, cívka 230V50Hz, 3x NO 9A, 1xNO ks 15,000 811,17 12 167,55

PP Stykač, cívka 230V50Hz, 3x NO 9A, 1xNO

131 K 749 115 Signálka IP67, 24V AC/DC, bílá ks 1,000 178,72 178,72

PP Signálka IP67, 24V AC/DC, bílá

132 K 749 116 Signálka IP67, 24V AC/DC, červená ks 2,000 178,72 357,44

PP Signálka IP67, 24V AC/DC, červená

133 K 749 117 Ovládací panel, LCD displej ks 1,000 7 994,15 7 994,15

PP Ovládací panel, LCD displej

134 K 749 118 Podstanice DESIGO PX, modulární, LON ks 1,000 78 066,36 78 066,36

PP Podstanice DESIGO PX, modulární, LON

135 K 749 119 Napájecí modul ks 2,000 15 610,80 31 221,60

PP Napájecí modul

136 K 749 120 Modul 8UI ks 5,000 6 778,99 33 894,95

PP Modul 8UI

137 K 749 121 Modul 16DI ks 2,000 5 526,82 11 053,64

PP Modul 16DI

138 K 749 122 Modul 8DI ks 1,000 10 177,74 10 177,74

PP Modul 8DI

139 K 749 123 Modul 6DO relé ks 5,000 3 960,07 19 800,35

PP Modul 6DO relé

140 K 749 124 Propojovací kabel mezi podstanici a ovládací panel ks 1,000 1 184,32 1 184,32

PP Propojovací kabel mezi podstanici a ovládací panel

141 K 749 125 Datový koncentrátor 1x Ethernet, 1x modul LON, plně kompatibilní se stávajícím systémem vizualizace ks 1,000 3 676,32 3 676,32

PP Datový koncentrátor 1x Ethernet, 1x modul LON, plně kompatibilní se stávajícím systémem vizualizace

142 K 749 126 Souprava pojistkových svorek sada 1,000 5 699,53 5 699,53

PP Souprava pojistkových svorek

143 K 749 127 Souprava relé včetně patice sada 1,000 6 563,10 6 563,10

PP Souprava relé včetně patice

144 K 749 128 Vypínač vačkový 80A, 3 póly, montáž do panelu, ovládací červená rukojeť, uzamykatelný, ovládání na dveřích ks 1,000 45,44 45,44

PP Vypínač vačkový 80A, 3 póly, montáž do panelu, ovládací červená rukojeť, uzamykatelný, ovládání na dveřích

145 K 749 129 Tlačítko černé do panelu 1NO ks 1,000 420,12 420,12

PP Tlačítko černé do panelu 1NO

146 K 749 130 Přepínač 2 pevné pozice, černá rukojeť, 2xNO ks 2,000 442,06 884,12

PP Přepínač 2 pevné pozice, černá rukojeť, 2xNO

147 K 749 131 Detekce zaplavení – hladinové relé ks 2,000 1 677,29 3 354,58

PP Detekce zaplavení – hladinové relé

148 K 749 132 Transformátor 200VA, 230V AC/400V AC/24V AC ks 1,000 1 745,96 1 745,96

PP Transformátor 200VA, 230V AC/400V AC/24V AC

149 K 749 133 Oceloplechový rozvaděč 2000x1200x500mm s mont. deskou a bočnicemi, podstavec 100mm, IP55 ks 1,000 35 776,30 35 776,30

PP Oceloplechový rozvaděč 2000x1200x500mm s mont. deskou a bočnicemi, podstavec 100mm, IP55

150 K 749 134 Řadová svorka (232A; 10 - 95 mm2) ks 10,000 798,43 7 984,30

PP Řadová svorka (232A; 10 - 95 mm2)

151 K 749 135 Řadová svorka (41 A; 0,5 - 6 mm2) ks 250,000 56,87 14 217,50

PP Řadová svorka (41 A; 0,5 - 6 mm2)

152 K 749 136 Rozbočovací můstek N, 15x16mm2 ks 2,000 169,01 338,02

PP Rozbočovací můstek N, 15x16mm2

153 K 749 137 Rozbočovací můstek PEN, PE, 15x16mm2 ks 2,000 157,91 315,82

PP Rozbočovací můstek PEN, PE, 15x16mm2

154 K 749 138 Soklová zásuvka AC 230V/16A ks 2,000 264,42 528,84

PP Soklová zásuvka AC 230V/16A

155 K 749 139 Označovací štítky sada 1,000 2 467,33 2 467,33

PP Označovací štítky

156 K 749 140 Výroba rozvaděče, montážní materiál, pojistky ks 1,000 79 324,69 79 324,69

PP Výroba rozvaděče, montážní materiál, pojistky

157 K 749 141 Doprava a montáž rozvaděče, zapojení kpl 1,000 9 227,82 9 227,82

PP Doprava a montáž rozvaděče, zapojení

158 K 749 142 Uživatelský software ks 1,000 33 814,77 33 814,77

PP Uživatelský software
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D 7492 Periferní přístroje 120 291,29
159 K 749 201 Snímač teploty stonkový, -30 až 150°C, 250mm, Ni1000 vč. jímky G1/2“ ks 14,000 1 093,47 15 308,58

PP Snímač teploty stonkový, -30 až 150°C, 250mm, Ni1000

160 K 749 2011 Snímač teploty příložný, -30 až 150°C, 250mm, Ni1000 ks 6,000 1 095,67 6 574,02

PP Snímač teploty příložný, -30 až 150°C, 250mm, Ni1000

161 K 749 2012 Snímač teploty kabelový, -20 až 95°C, Ni1000 ks 1,000 612,02 612,02

PP Snímač teploty kabelový, -20 až 95°C, Ni1000

162 K 749 202 Snímač teploty prostorový, -20 až 70°C, Ni1000 ks 1,000 494,10 494,10

PP Snímač teploty prostorový, -20 až 70°C, Ni1000

163 K 749 203 Snímač teploty venkovní, -20 až 70°C, Ni1000 ks 1,000 1 043,42 1 043,42

PP Snímač teploty venkovní, -20 až 70°C, Ni1000

164 K 749 2031 Snímač tlaku topné vody 0-6bar, výstup 0-10V ks 1,000 5 736,58 5 736,58

PP Snímač tlaku topné vody 0-6bar, výstup 0-10V

165 K 749 204 Termostat havarijní jímkový / příložný vč. jímky G1/2“, 15 ÷ 95°C ks 6,000 1 779,34 10 676,04

PP Termostat havarijní jímkový / příložný vč. jímky G1/2“, 15 ÷ 95°C

166 K 749 205 Havarijní termostat prostorový 0-40°C ks 1,000 2 121,90 2 121,90

PP Havarijní termostat prostorový 0-40°C

167 K 749 206 Havarijní presostat (tlakový spínač) 63-630kPa ks 4,000 2 642,51 10 570,04

PP Havarijní presostat (tlakový spínač) 63-630kPa

168 K 749 207 Sonda zaplavení ks 2,000 1 343,46 2 686,92

PP Sonda zaplavení

169 K 749 208 Detektor plynu ks 3,000 4 478,21 13 434,63

PP Detektor plynu

170 K 749 209 Detektor CO ks 3,000 4 179,66 12 538,98

PP Detektor CO

171 K 749 210 Stop tlačítko s aretací, 1x NC, v plastové skříni ks 2,000 893,17 1 786,34

PP Stop tlačítko s aretací, 1x NC, v plastové skříni

172 K 749 211 GSM poruchová signalizace ks 1,000 3 454,26 3 454,26

PP GSM poruchová signalizace

173 K 749 212 Zálohovací modul k poruchové signalizaci ks 1,000 4 737,28 4 737,28

PP Zálohovací modul k poruchové signalizaci

174 K 749 213 Anténa k poruchové signalizaci 5 dB, magnetická, kabel 3m ks 1,000 370,10 370,10

PP Anténa k poruchové signalizaci 5 dB, magnetická, kabel 3m

175 K 749 214 Havarijní optická a akustická signalizace červená, 230V AC ks 1,000 1 943,02 1 943,02

PP Havarijní optická a akustická signalizace červená, 230V AC

176 K 749 215 Solenoidový ventil 230V G5/4“ ks 1,000 6 094,31 6 094,31

PP Solenoidový ventil 230V G5/4“

177 K 749 216 Označovací štítky, pomocný mot materiál sada 1,000 2 467,33 2 467,33

PP Označovací štítky, pomocný mot materiál

178 K 749 217 Montáž periferií kpl 1,000 17 641,42 17 641,42

PP Montáž periferií

D 7493 Kabeláž 287 042,25
179 K 749 301 Instalační kabel 3x1.5mm2 m 520,000 21,53 11 195,60

PP Instalační kabel 3x1.5mm2

180 K 749 302 Stíněný kabel 2x1mm m 950,000 14,24 13 528,00

PP Stíněný kabel 2x1mm

181 K 749 303 Stíněný kabel 4x1mm m 270,000 23,39 6 315,30

PP Stíněný kabel 4x1mm

182 K 749 304 Stíněný kabel 7x1mm m 260,000 40,07 10 418,20

PP Stíněný kabel 7x1mm

183 K 749 305 Kabel FTP s dvojitým pláštěm (venkovní) m 20,000 19,25 385,00

PP Kabel FTP s dvojitým pláštěm (venkovní)

184 K 749 306 Vodič laněný zelenožlutý 6mm2 m 100,000 34,81 3 481,00

PP Vodič laněný zelenožlutý 6mm2

185 K 749 307 Instalační žlab  62,5x50mm m 70,000 169,01 11 830,70

PP Instalační žlab  62,5x50mm

186 K 749 308 Kryt instalačního žlabu 62,5x50mm m 70,000 94,38 6 606,60

PP Kryt instalačního žlabu 62,5x50mm

187 K 749 309 Instalační žlab 125x100mm m 60,000 316,44 18 986,40

PP Instalační žlab 125x100mm

188 K 749 310 Kryt instalačního žlabu 125x100mm m 60,000 133,24 7 994,40

PP Kryt instalačního žlabu 125x100mm

189 K 749 311 Tvarovky pro instalační žlaby kpl 1,000 6 143,65 6 143,65

PP Tvarovky pro instalační žlaby

190 K 749 312 Systém kotvení žlabu (podpěry, výložníky) kpl 1,000 9 153,80 9 153,80

PP Systém kotvení žlabu (podpěry, výložníky)

191 K 749 313 Konzole, spojovací materiál kpl 1,000 11 756,83 11 756,83

PP Konzole, spojovací materiál

192 K 749 314 Pevná kabelová chránička fi=32mm včetně příchytek m 80,000 71,55 5 724,00

PP Pevná kabelová chránička fi=32mm včetně příchytek

193 K 749 315 Ohebná kabelová chránička fi=20mm včetně příchytek m 170,000 16,04 2 726,80

PP Ohebná kabelová chránička fi=20mm včetně příchytek

194 K 749 316 Sada požárních ucpávek kpl 1,000 1 517,41 1 517,41

PP Sada požárních ucpávek

195 K 749 317 Pomocný mont. materiál kpl 1,000 30 804,63 30 804,63

PP Pomocný mont. materiál

196 K 749 318 Montáž kabelových tras, pokládka kabelů kpl 1,000 126 006,60 126 006,60

PP Montáž kabelových tras, pokládka kabelů

197 K 749 319 Sada označovacích štítků sada 1,000 2 467,33 2 467,33

PP Sada označovacích štítků

D 7494 Ostatní 205 935,82
198 K 749 400 Zapůjčení provizorního pohyblivého přívodu k cirkulačnímu čerpadlu 230V (do zásuvky) kpl 2,000 7 648,73 15 297,46

PP
Zapůjčení provizorního pohyblivého přívodu k cirkulačnímu čerpadlu 230V (do zásuvky)

199 K 749 401 Demontáž stávající kabeláže a rozvaděčů kpl 1,000 30 261,82 30 261,82

PP Demontáž stávající kabeláže a rozvaděčů

200 K 749 402 Doprava, režijní náklady kpl 1,000 69 578,74 69 578,74

PP Doprava, režijní náklady

201 K 749 403 Koordinace s ostatními profesemi kpl 1,000 14 803,99 14 803,99

PP Koordinace s ostatními profesemi

202 K 749 404 Dílenská výrobní dokumentace kpl 1,000 19 738,65 19 738,65

PP Dílenská výrobní dokumentace
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203 K 749 405 Odzkoušení systému v zimním a letním období kpl 1,000 12 336,66 12 336,66

PP Odzkoušení systému v zimním a letním období

204 K 749 406 Projektová dokumentace skutečného stavu kpl 1,000 17 271,32 17 271,32

PP Projektová dokumentace skutečného stavu

205 K 749 407 Revizní zpráva kpl 1,000 7 401,99 7 401,99

PP Revizní zpráva

206 K 749 408 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 6 908,53 6 908,53

PP Zaškolení obsluhy

207 K 749 409 Předávací dokumentace kpl 1,000 12 336,66 12 336,66

PP Předávací dokumentace

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 200 467,97
208 K VRN 101 Zařízení staveniště kč 1,000 123 363,87 123 363,87

PP Zařízení staveniště

209 K VRN 102 Dílenská dokumentace kč 1,000 24 673,31 24 673,31

PP Dílenská dokumentace

210 K VRN 103 Dokumentace skutečného provedení kč 1,000 24 673,31 24 673,31

PP Dokumentace skutečného provedení

211 K VRN 104 Provoz investora % 0,500 55 514,95 27 757,48

PP Dokumentace skutečného provedení
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