
uzavřená na základě ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami (dále jen
„občanský zákoník“):

„Stavební opravy roštů před hlavním vstupem - Poliklinika Horníkova“

I.
Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO

Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Břetislav Štefan, starosta

kontaktní osoby:

- ve věcech technických: David Linger, technik OSB, tel.:

bankovní spojení: KB Brno - město, č. ú.

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Stavební firma ŠMAK, s.r.o.
se sídlem: Loosova 19, 638 00 Brno
zastoupeným: Ing. Michal Šmak

IČO: 49446851

DIČ: CZ49446851

bankovní spojení:

kontaktní osoby: Ing. Radek Bohuslav t

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně jako „smluvní strany“)

II.
Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 29.6.
2022, která je výsledkem výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Stavební opravy
roštů před hlavním vstupem - Poliklinika Horníkova“ provedenou objednatelem v souladu s
Metodikou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která byla schválena Radou městské
části Bmo-Líšeň na 40. schůzi dne 26. 8. 2020.

2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
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III.
Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlo vy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednaném  
účel , na svůj náklad a na své nebezpečí oprav  roštů před hlavním vst pem do Polikliniky 
Horníkova 1, Líšeň v rozsah  dle so hrnného položkového rozpočt , který tvoří Příloh  č. 1 
této smlo vy.

(dále jen „dílo“)

3.2 Dílo b de způsobilé ke sjednaném  účel , b de-li rovněž zahrnovat provedení, dodání a 
zajištění všech činností, prací, sl žeb a dodávek, n tných k realizaci díla.

IV.
Doba a místo plnění

4.1 Zahájení prací: bezodkladně po podpis  smlo vy 
Dokončení díla: do 31. 08. 2022

4.2 Dílo b de zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění.

4.3 Dílo b de dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento 
protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je so částí předání a převzetí 
díla.

4.4 Místem plnění díla je objekt Poliklinika Horníkova 1, 628 00 Brno-Líšeň, kraj Jihomoravský, 
katastrální území Líšeň.

V.
Cena díla

5.1 Cena za provedené dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena celkem bez DPH: 76 329,63 Kč

So hrnný položkový rozpočet je příloho  č. 1 této smlo vy.

5.2 Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrn je jeho kompletní provedení dle této 
smlo vy. Cena díla je platná po celo  dob  provádění a zahrn je veškeré práce a dodávky, 
sl žby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádném  a úplném  zhotovení díla, 
předání a žívání díla. Pok d zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlo vy bez 
předchozího zavření písemného dodatk  k této smlo vě o dílo, b do  považovat sml vní 
strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.

5.3 Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty.

5.4 Objednatel prohlaš je, že je registrován jako plátce daně z přidané hodnoty a ve vztah  k 
předmět  této smlo vy jedná jako osoba povinná k dani. Sml vní strany shodně deklar jí, že 
objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty b de z tit l  plnění této smlo vy od zhotovitele 
přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytn tí stavebních nebo montážních prací 
odpovídajících číselném  kód  klasifikace prod kce CZ - CPA 41 až 43, a proto je daň z 
přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režim  přenesení daňové 
povinnosti.

trana -2- ze -7-



zdanitelné plnění vztah je režim přenesení daňové povinnosti (z. č. 235/2004Sb., o dani z 
přidané hodnoty).

5.6 V případě režim  přenesení daňové povinnosti zhotovitel vystaví fakt r  bez DPH, na které 
vede, že daň odvede zákazník a dor čí fakt r  nejpozději do 10. dne násled jícího měsíce po 
sk tečnění zdanitelného plnění (po předání prací zjišťovacím/předávacím protokolem). 

Zhotovitel odpovídá za škod , která vznikne objednateli z důvod  nedodržení předání 
vystaveného daňového doklad  v vedených termínech, zejména za škod  spočívající v 

hrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatelem z důvod  pozdního dodání daňového 
doklad  zhotovitelem - stavební práce, montážní práce vedené v CZ-CPA 41-43 podle § 92e 
zákona o dani z přidané hodnoty.

VI.
Platební podmínky a fakturace

6.1 Zálohové platby se nesjednávají.

6.2 Úhrada ceny díla b de realizována objednatelem na základě so pis  sk tečně a řádně 
provedených prací potvrzených odpovědným zást pcem objednatele a převzatých objednatelem 
na základě dílčího protokol  o převzetí prací, přičemž za den sk tečnění zdanitelného plnění 
se považ je den podpis  protokol  o převzetí prací.

6.3 Celková cena díla b de vyúčtována v konečné fakt ře po protokolárním předání a převzetí 
dokončeného díla.

6.4 Splatnost fakt r je stanovena dohodo  sml vních stran do 21 dnů od dor čení fakt ry 
objednateli.

6.5 Fakt ra je hrazena dnem odepsání přísl šné částky z účt  objednatele. Platba b de provedena 
na účet zhotovitele vedený na fakt ře.

6.6 Fakt ra m sí mít náležitosti daňového doklad  dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty v platném znění. So částí fakt ry b de sml vními stranami podepsaný protokol o 
převzetí prací. Fakt ra m sí obsahovat:
a) náležitosti účetního a daňového doklad  dle platných právních předpisů
b) razítko a podpis oprávněné osoby
c) přílohy - položkový so pis sk tečně provedených prací odso hlasený TDS.
Fakt ra m sí být zaslána dopor čeně na adres  objednatele nebo předána osobně pověřeném  
pracovníkovi objednatele.

6.7 V případě, že b de fakt ra obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn 
fakt r  do 10 dnů od jejího dor čení vrátit. Zhotovitel podle charakter  nedostatků fakt r  
opraví nebo vystaví novo . Vrácením fakt ry přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 21 
- ti denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem dor čení opravené nebo nové fakt ry objednateli.

6.8 Fakt rační adresa je:
Stat tární město Brno, Dominikánské náměstí č. 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ 

44992785.
Příjemce: ÚMČ Brno - Líšeň, Odbor správy b dov, Jírova 2, 628 00 Brno.

VII.
Provádění díla

7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
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7.2 Zhotovitel je povinen provádět dílo kvalifikovanými pracovníky. Zhotovitel je povinen zajistit, 

aby všichni pracovníci zhotovitele, kteří se v místě plnění na realizaci prací podílejí, byli 
proškoleni v konkrétních činnostech, které vykonávají.

7.3 Při realizaci díla nesmí být bez písemného so hlas  objednatele po žity jiné materiály, 
technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Změny požadované zhotovitelem 
(změna materiálů apod.) projedná a odso hlasí zhotovitel písemně se zást pcem objednatele. 
Teprve po tomto odso hlasení moho  být požadované změny realizovány

7.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochran  zdraví všech osob v prostor  
provádění díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

7.5 Kvalita Zhotovitelem sk tečněného plnění m sí odpovídat veškerým požadavkům vedeným 
v normách vztah jících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet 
při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky rčené smlo vo .

7.6 Zhotovitel se zavaz je, že b de provádět práce po ze ve dnech pracovních, v době od 6:00 hod. 
do 18:00 hod. Jiná pracovní doba m sí být předem projednána s objednatelem a jím 
odso hlasena.

7.7 Zhotovitel je povinen provádět stavební práce svými zaměstnanci nebo poddodavateli, které 
vedl ve své nabídce nebo které schválil objednatel. Případná změna poddodavatele m sí být 

předem projednána a schválena objednatelem. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením 
díla ani jeho části jino  osob  (poddodavatele) bez předchozího písemného so hlas  
objednatele.

7.8 Zhotovitel je povinen držovat na převzatém místě plnění pořádek a čistot  a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

7.9 Zhotovitel nesmí v průběh  prací obtěžovat okolí nebo návštěvníky objekt  Polikliniky 
nadměrným hl kem nebo nečistotami. Zhotovitel m sí zabezpečit provádění prací tak, aby 
nedošlo k žádným škodám. V opačném případě Zhotovitel plně odpovídá za škody, které 
vznikno  při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné 
zájmy moho  být prováděním díla dotčeny. Pok d činností zhotovitele dojde ke způsobení 
škody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odklad  t to škod  odstranit a není-Ii to možné, 
tak finančně hradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.
Záruka za dílo

8.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztah je 
zár ka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsah  této zár ky.

8.2 Zhotovitel poskyt je na dílo specifikované v čl. III. této smlo vy zár k  v délce: 24 měsíců.

8.3 Zár ční lhůta neběží po dob , po ktero  objednatel nemohl předmět díla žívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá.

8.4 Zár ční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokol  o předání 
a převzetí díla.

8.5 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat  zhotovitele bez zbytečného odklad  po jejich 
zjištění. V reklamaci m sí být vady popsány a vedeno, jak se projev jí.
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8.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci znává či ne znává. Pok d tak ne činí, má se za to, že reklamaci objednatele 
znává. Vždy však m sí písemně sdělit, v jakém termín  nasto pí k odstranění vady. Tento 

termín nesmí být delší, než 7 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohled  na to, 
zda zhotovitel reklamaci znává či ne znává. So časně je zhotovitel povinen vad  odstranit v 
době přiměřené povaze vady.

8.7 Reklamaci lze platnit nejpozději do posledního dne zár ční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den zár ční lhůty se považ je za včas platněno .

8.8 Nenasto pí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 kalendářních dnů po obdržení 
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jino  odborno  právnicko  nebo 
fyzicko  osob . Veškeré takto vzniklé náklady hradí objednateli zhotovitel.

8.9 Na provedeno  oprav  poskytne zhotovitel novo  zár k  ve stejné délce jako v odst. 8.2, tohoto 
článk , která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.

IX.
Sankce

9.1 Zhotovitel zaplatí objednateli sml vní pok t  za prodlení s předáním díla a to 0,05 % z celkové 
ceny díla za každý den prodlení.

9.2 Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě ne hrazení odso hlasené fakt ry, a to 
0,05 % z fakt rované částky za každý den prodlení.

9.3 Zhotovitel zaplatí objednateli sml vní pok t  za prodlení s odstraněním zár čních vad, a to 300, 
- Kč (slovy: třistakor nčeských) za každo  vad  a den prodlení.

9.4 Sml vní pok ta je splatná do 21 dní od data, kdy byla povinné straně dor čena písemná výzva 
k jejím  zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany vedený v písemné 
výzvě.

9.5 Sml vní pok ty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

X.
Změna smlouvy a odstoupení od smlouvy

10.1 T to smlo v  lze měnit po ze písemným obo stranně potvrzeným jednáním výslovně 
nazvaným “Dodatek ke smlo vě” a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změn  smlo vy nepovaž jí. K platnosti dodatků této smlo vy je n tná dohoda o 
celém obsah .

10.2 Nastano -li  některé ze stran sk tečnosti bránící řádném  plnění této smlo vy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odklad  oznámit dr hé straně a vyvolat jednání zást pců oprávněných k 
podpis  smlo vy.

10.3 Od této smlo vy může odsto pit kterákoliv sml vní strana, pok d lze prokazatelně zjistit 
podstatné por šení této smlo vý dr ho  sml vní strano . Právní účinky odsto pení od smlo vy 
nastávají dnem násled jícím po písemném dor čení oznámení o odsto pení dr hé sml vní 
straně. Pro případ pochybností sml vní strany jednaly, že odsto pení je účinné 5. dne po 
předání písemného oznámení o odsto pení poště k dor čení dr hé sml vní straně na její adres .

10.4 Podstatným por šením této smlo vy se roz mí zejména:
a) Prodlení zhotovitele se splněním termín  provádění díla a termín  dokončení díla delším než 
10 dnů z důvodů na straně zhotovitele.
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b) Dlo hodobé opakované neplnění kvalitativních kazatelů stavby stanovených přísl šnými 
normami.
c) Provádění prací v rozpor  s podmínkami této smlo vy.

10.5 V případě odsto pení od této smlo vy ktero koliv ze sml vních stran provedo  sml vní strany 
nej později do 21 dnů ode dne účinnosti odsto pení od smlo vy inventarizaci veškerých 
vzájemných plnění dle této smlo vy k dat  účinnosti odsto pení od smlo vy.

10.6 Odsto pení od smlo vy se nedotýká nárok  na náhrad  škody, vzniklé por šením smlo vy.

XI.
Závěrečná ustanovení

11.1 Obě sml vní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy to to smlo vo  blíže 
ne pravené se b do  řídit přísl šnými stanoveními občanského zákoník .

11.2 Tato smlo vaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a 
jedno zhotovitel

11.3 Případná nevyn titelnost nebo neplatnost kteréhokoli článk , odstavce, nebo stanovení této 
smlo vy nemá vliv na vyn titelnost nebo platnost ostatních stanovení této smlo vy. V případě, 
že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo stanovení mělo z jakéhokoli důvod  pozbýt 
platnosti (zejména z důvod  rozpor  s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), 
provedo  sml vní strany konz ltace a dohodno  se na právně přijatelném způsob  provedení 
záměrů obsažených v té části smlo vy, jež pozbyla platnosti. Případné rozpory mezi to to 
smlo v  a zadávací dok mentací vyřeší sml vní strany bezodkladně dodatkem k této smlo vě.

11.4 Zhotovitel je osobo  povinno  spol působit při výkon  finanční kontroly v so lad  se zákonem 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Zhotovitel povinen chovávat veškeré doklady so visející 
s realizací díla a jeho financováním způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 
znění.

11.5 Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat stanovení zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném příst p  k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 
odstavce 2 tohoto zákona) a zákon č. 340/2015 Sb. o registr  sml v.

11.6 Tato smlo va nabývá platnosti dnem podpis  oběma sml vními stranami, účinnosti nabývá 
dnem jejího veřejnění v registr  sml v dle zákona č. 340/2015 Sb., o registr  sml v. 
Uveřejnění zajistí objednatel.

chvalovací doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 b., o obcích, v platném znění 
Tato smlo va byla zavřena v so lad  s Metodiko  pro zadávaní veřejných zakázek MC Bmo- 
Líšeň, která byla schválena Rado  městské části Brno-Líšeň na 40. schůzi dne 26. 8. 2020.

Přílohy:

Příloha č. 1 - So hrnný položkový rozpočet díla
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V Brně dne 14.07.2022 V Brně dne 14. 07. 2022
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 220503

Objekt: 01

Rozpočet: 1

POLIKLINIKA HORNÍKOVA, BRNO

Stavební úpravy roštu před venkovními schody

Stavební úpravy roštu před venkovními schody

Objednatel: A/ /z?'»’’? ' W o

2>m£>

Zhotovitel: C> »

'S'J

IČO:

DIČ:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny___ __ _____ _ __________ _____________________ ____________ ____ __ Celkem

HSV 66 489,63

PSV 9 840,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 76 329,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 76 329,63 CZK

Základní DPH 21 % 16 029,22 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 92 358,85 CZK

■£i)<z dne

Loosova 19
638 00 Brno
íč: 49
DIČ: C

Tel:54

/U

tatutární měs
Městská část Brn

bor správy budov Úřadu

Jírova 2, 628 00
Za objedna
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Pofožfoyý rozpočet
: 220503 POLIKLINIKA HORNÍKOVA, BRNO

—

O: 01 tavební úpravy roštu před venkovními schody

R: 1 tavební úpravy roštu před venkovními schody

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Cfilkpm
Díl: Základy a zvláštní zakládání

91 nn
Nova Detonáž roštu - pomocí speciální hmoty - vč.bedněrT

,a odbednění
m2 11,00000 1 850,00 20 350,00

i Povrchová úprava betonové konstrukce - kartáčování
m2 11,00000

i

95,00 1 045,00

ej ii; yo Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách 1 4 ,50

I l | KAUZ Hrubý úklid
m2 25,00000 56,90 1 422,50Dii:

/i
96 Bourání konstrukcí 9R i íia  nnA- (

«sJ

yo-uui

ntZC'1 d 4 D vru

Vybouraní roštu pro zpětnou montáž, včetně zpětné

montáže
kpl 1,00000 10 000,00:

I
10 000,00

|
O 1 UOO 1 1 I KAU J Bourám betonové konstrukce pod roštem a kolem roštu

m3 2,20000 7 320,00 16 104,00

Dü:
«i

99 Stave nlštní přesun hmot 1 7fiO; ■íyyzoi 108ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m
t 1,68713 819,00! 1 381 76

uií: Konstrukce zámečnické q 84n nn
' I'u' "uu 1 : výroba a dodavka rámů pod čistící rošty ' '" ks j 6,00000 1 640,00: 9 840,00Uli.' D3Ö Přesuny suti a vybouraných hmot ífi *IBR Q7O‘í

9 £

»¿yuyooizKUU

I79081121R00

'Jaložení a složení suti

Příplatek k odvozu za každý další 1 km
t I

t
5,28000 1 032,00 i 5 448,96

10,ÍE

11 ‘c

79082111R00 í/nitrostaveníštní doprava suti ďo 10 m t ~~T 5,28000;

17,10;

341,50?
90,29

1 803, 12

19 iO
i/odorovné přemístění suti na skládku do 1000 m

t 5,28000' 189,50 1 000,56

1*J Q

. .v miw v rupiateK za uloženi suti - beton, skupina odpadu 170101 | t í
5,28000 1 475,00' 7 788,00

i o y zyUH811 IR00 ; Uloženi suti na skládku bez zhutnění ‘ í
5,28000 10,50! 55,44
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