
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ŠVZ Křišťánov Datum: 16.06.2022

Zadavatel: IČ:
Ministerstvo obrany DIČ:

Uchazeč: IČ: 48204099
DIČ: CZ48204099

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2022/25
Oprava odvodnění a povrchů hřišť

Stavební firma SIXL spol. s r.o.

1 119 857,30

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 1 119 857,30 235 170,03
15,00% 0,00 0,00

CZK 1 355 027,33
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2022/25

Stavba:

Místo: ŠVZ Křišťánov Datum:

Zadavatel: Ministerstvo obrany Projektant:
Uchazeč: Stavební firma SIXL spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Oprava odvodnění a povrchů hřišť

16.06.2022

 
 

2022/25 Oprava odvodnění a povrchů hřišť 1 119 857,30 1 355 027,33

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 119 857,30 1 355 027,33
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: ŠVZ Křišťánov Datum: 16.06.2022

Zadavatel: Ministerstvo obrany Projektant:  
Uchazeč: Stavební firma SIXL spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 119 857,30

HSV - Práce a dodávky HSV 1 110 757,30

    1 - Zemní práce 180 905,82

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 47 878,32

    2 - Zakládání 72 115,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 218 991,50

    5 - Komunikace pozemní   238 006,30

    8 - Trubní vedení 15 500,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 180 168,40

    96 - Bourání konstrukcí 570,00

    997 - Přesun sutě 204 499,78

      998 - Přesun hmot 75 191,65

OST - Ostatní 2 800,00

    767 - Konstrukce zámečnické 2 800,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 800,00

    783 - Dokončovací práce 1 800,00

VRN3 - Zařízení staveniště 4 500,00

Oprava odvodnění a povrchů hřišť
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: ŠVZ Křišťánov Datum: 16.06.2022

Zadavatel: Ministerstvo obrany Projektant:
Uchazeč: Stavební firma SIXL spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 119 857,30

D HSV Práce a dodávky HSV 1 110 757,30

D 1 Zemní práce 180 905,82

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s
kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně

m2 56,400

VV Pruh za hřištěm š=3m
VV 18,8*3,0 56,400

2 K 113107211

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě
přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 667,400

VV "hlinitopísčitá směs povrchu hřiště s obsahem rostlin"F01 667,400

3 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do
200 mm strojně pl přes 200 m2

m2 667,400

VV směs vrstvy štěrkopískové"
VV F01 18,8*35,5 667,400

4 K 113107142

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do
100 mm

m2 14,725

5 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 93,600
VV "stávající obrubník"13,5+18,8+35,5+9,8+16 93,600

6 K 113106421

Rozebrání dlažeb s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2
komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s
výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic,
desek nebo tvarovek

m2 43,600

7 K 121151116
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvypřes 300 do 400
mm strojně

m2 228,300

VV "ornice 270mm"
VV "prostor okolo hřiště"(3,0*18,8)*2+(3*38,5) 228,300
VV Součet 228,300

8 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 3 ručně

m3 1,350

VV "Výtok KG 200"1,5*1,5*0,6 1,350

9 K 131251103
Hloubení patek nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 32,287

VV "jáma pro základové patky k volejbalové síti"(0,5*0,5*0,73)*2 0,365
VV ((3,0*18,8)*2+(1,5*29,5)+(3*29,5))*0,13 31,922
VV Součet 32,287

10 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I
skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m

m3 1,350

VV "Výtok KG 200"1,5*1,5*0,6 1,350

11 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za
každých dalších 10 m

m3 5,400

VV celkem 50m
VV 4*1,35 5,400

12 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až
3 ručně

m3 33,637

VV F03 32,287+1,35 33,637

13 K 460010023
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu
volném

kpl 1,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

14 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v
rovině a ve svahu do 1:5

m2 192,300

VV
"ÚPRAVA TRÁVNÍKU KOLEM HŘIŠTĚ V ŠÍŘCE
2m"(18,8+35,5+9,8)*3,0

192,300

15 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,846
VV 192,3*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 3,846

16 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 m2 192,300
VV 192,3 192,300

17 K 184818233
Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním
výšky do 2 m

kus 2,000

Oprava odvodnění a povrchů hřišť
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "2 stromy"2 2,000

18 K 181351004
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl do
100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 308,680

VV 308,680 308,680

19 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
se zhutněním strojně

m2 711,000

VV
úprava prostoru hřiště i chodníku včetně zhutnění stávajícího
podkladu

VV "hřiště"18,8*35,5+43,6 711,000
VV Součet 711,000

D 2 Zakládání

20 K 213311113
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného
frakce 16 až 63 mm

m3 2,454

VV podsyp pod základové pasy
VV (22,0+9,0+9,9)*0,4*0,15 2,454

21 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 0,225
VV betonové lože u výtoku KG200 tl.100mm
VV 1,5*1,5*0,1 0,225

22 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 13,088
VV (22,0+9,0+9,9)*0,4*0,8 13,088

23 K 274362021 Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari t 0,282
VV základové pasy
VV 2x kari síť 100/100/5 (3,14 kg/m2)
VV 2*((22,0+9,+3,6)*1,3*1,0*3,14*0,001) 0,282
VV Součet 0,282

24 K 275311611
Základové patky prokládané kamenem z betonu tř. C
16/20

m3 0,500

VV základové patky pro vetkutí sloupků na volejbalovou síť
VV (0,5*0,5*1,0)*2 0,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

25 K 962022391
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 0,675

26 K 327211123
Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj
kamene přes 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm

m3 0,675

VV "výtok KG200"
VV 0,3*1,5*1,5 0,675

27 K 327211911
Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu
za jednostranné lícování zdiva

m3 0,675

28 K 348272153
Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek
jednostranně štípaných přírodních na MC vč spárování

m2 32,720

VV (22,0+9,0+9,9)*0,8 32,720

29 K 348272513
Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých
nebo štípaných přírodních

m 36,940

P
Poznámka k položce:
včetně demontáže

VV (22,0+9,+( 9,9 *0,6)) 36,940

30 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,474

VV svislá výztuž
VV (2*89*1,00*1,08*0,888*0,001)*2 0,341
VV Mezisoučet 0,341
VV vodorovná výztuž
VV 2*((22,0+9,+3,6)*2)*1,08*0,888*0,001 0,133
VV Mezisoučet 0,133
VV Součet 0,474

31 K 338171111
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových
nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím
cementovou maltou do vynechaných otvorů

kus 4,000

32 M 55342169
plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný
70x100mm dl 3,5-4,0m povrchová úprava Pz a komaxit

kus 10,000

33 M 55342193
plotová profilovaná vzpěra D 40-50mm dl 3,5-4,0m bez
hlavy a objímky pro svařované pletivo v návinu povrchová
úprava Pz a komaxit

kus 4,000

34 K 348401140
Montáž sítě s napínacími dráty v přes 2,0 do 4,0 m, vč.
podhrabových desek

m 24,000

35 M 31324846R Záchytná síť PP45/45/3 výška 3m, vč. příslušenství m2 72,000

D 5 Komunikace pozemní

36 K 589116112
Kryt ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý z hmot
hlinitopísčitých tl přes 20 do 50 mm

m2 711,000

37 K 564231111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100
m2 tl 100 mm

m2 711,000

38 K 571902111
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 5 do
10 kg/m2

m2 0,800

VV 0,8 0,800

39 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství
0,60 kg/m2

m2 0,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,8 0,800

40 K 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 m2 0,800

VV Asfaltový povrch
VV 0,8 0,800

41 K 573311511 Prolití podkladu asfaltem v množství 2,5 kg/m2 m2 0,800
VV 0,8 0,800

42 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 0,800

VV 0,8 0,800

43 K 577146121
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 0,800

VV 0,8 0,800

44 K 578112111
Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 20 mm š do 3 m z
nemodifikovaného asfaltu

m2 1,000

VV Zalití spár
VV 1 1,000

45 K 589811111
Vodorovné značení (lajnování) hřišť pro tenis a multisport
š 5 cm

m 54,000

VV velikost volejbalového hřiště 18*9
VV (18+9)*2 54,000

46 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60
mm skupiny A pl do 50 m2

m2 43,600

VV F04 "prostor pro chodník, bez kačírku kolem stromů"1,3*22,0+3*5 43,600

47 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 43,600
VV 1,3*22,0+3*5 "Přepočtené koeficientem množství 43,600

48 K 564211011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100
m2 tl 50 mm

m2 43,600

VV F04 43,600

49 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 3,488
VV kladecí vrstva- 1m3=1,6t
VV 43,6*0,05*1,6 3,488

50 K 564251011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100
m2 tl 150 mm

m2 43,600

VV frakce 0-32 tl.150
VV F04 43,600
VV frakce 0-32 tl.150 (výtok KG 200)
VV Součet 43,600

51 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 11,527
VV 1m3=1,676t
VV (F04+2,25)*0,15*1,676 11,527

52 K 564231011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100
m2 tl 100 mm

m2 43,600

VV štěrk 0-22 tl.100
VV F04 43,600

53 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 7,194
VV 1m3=1,65t
VV 43,6*0,1*1,65 7,194

D 8 Trubní vedení

54 K 899101211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů
hmotnosti do 50 kg

kus 1,000

VV odstranění poklopů šachtic
VV 1 1,000

55 K 899103112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů
pro třídu zatížení B125, C250

kus 1,000

VV 1 1,000

56 M 55241021
poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup
600mm, s ventilací

kus 1,000

57 K R/8991000 Oprava kanalizační šachty soubor 1,000
VV Cena obsahuje, potřebný materiál, práci , dopravu
VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
58 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 13,813

59 K 962032254
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z
tvárnic cementových, na maltu cementovou, objemu přes
1 m3

m3 28,840

60 K 966071711
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových
nebo profilovaných výšky do 3 m zabetonovaných

kus 14,000

61 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 93,600

VV "Obrubník okolo hřiště"(9,8+35,5+18,8+13,5) 77,600
VV "okolo silnice a stromů"
VV 16 16,000
VV Součet 93,600

62 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 112,640
VV "Přepočtené koeficientem množství"102,4*1,1 112,640

63 K R/900000 Sportovní vybavení hřiště soubor 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
- volejbalové sloupky včetně zemního pouzdra, napínacího a
uchycovacího zařízení, lanka a jiné doplňky

VV 1 1,000

D 96 Bourání konstrukcí

64 K 113107443
Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při
překopech strojně pl do 15 m2

m2 0,800

VV vybourání asfaltového krytu vrchní vrstva tl.40mm
VV 0,4 0,400
VV vybourání asfaltového krytu spodníí vrstva tl.50mm
VV 0,4 0,400
VV Součet 0,800

65 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm m 3,000

VV 3 3,000

D 997 Přesun sutě

66 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

t 84,075

VV 83,822+0,253 84,075
VV Součet 84,075

67 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km

t 1 597,425

VV celkem 20 km
VV 19*84,075 1 597,425

68 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 83,822

VV "základové pasy"33,95 33,950
VV "obruby + dlažby"27,144+22,728 49,872
VV Součet 83,822

69 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 0,253

VV "oprava silnice"0,253 0,253
VV Součet 0,253

D 998 Přesun hmot

70 K 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t 1,807

VV 1,807 1,807

71 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným

t 372,796

D OST Ostatní

D 767 Konstrukce zámečnické

72 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí
rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg

kg 70,000

VV "ocelové sloupky na hřišti 2x, 1ks 35kg"70 70,000

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce
73 K 783997172R označení formátu hřiště staničními body ks 12,000

D VRN3 Zařízení staveniště
74 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště m2 200,000

VV kontejner na suť - 10 dnů 20m2
VV 10*20 200,000

75 K R/032203001 Úhrada za kontejner den 5,000
VV kontejner na suť - 5 dnů
VV 5 5,000
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