



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor dopravy a komunálních služeb



S00TX007LP8N

Datum: 11.07.2022

Fakturační údaje: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629

DHV PRO, spol. s r.o.

Kounicova 688/26

602 00 Brno

IČ: 09754083 DIČ: CZ09754083

Vyřizuje: Markéta Svobodová

Tel: 568 896 167

E-mail: Marketa.Svobodova@trebic.cz

Objednávka číslo: 17099130722

Na základě předložené cenové nabídky u Vás objednáme úpravu projektové dokumentace k zakázce "Zkapacitnění křižovatky u OC Hyperalbert, autobusová zastávka na II/360 u OC STOP SHOP". Projektová dokumentace bude doplněna o prodloužení propustku nad novou autobusovou zastávkou včetně betonového čela, až pod nový sjezd, který bude v majetku Kraje Vysočina. Dále bude v projektové dokumentaci počítáno se zrušením stávajícího sjezdu a následnou instalací obrubníku, dosypání podloží, položení povrchu nového sjezdu cc 40 m2 a předláždění prostoru na pozemku pana Jahody, cca 180 m2. Součástí bude i přeložení 3 ks vlajkových stožárů.

Termín dodání upravené PD je do 31.08.2022.

Předpokládaná cena 89 100,-- Kč bez DPH

Předmět objednávky nebude využíván k ekonomické činnosti. Na předmět smlouvy nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daňový doklad vystavte včetně DPH.

Ing. Aleš Kratina

vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

Správce rozpočtu souhlasí:

DHV PRO, spol. s r.o. potvrzuje tímto přijetí Vaší objednávky č. 17099130722 ze dne 11.07.2022.

Objednávka byla přijata dne: