



**Základní škola Mělník - Pšovka, příspěvková organizace**  
**Blahoslavova 2461, 276 01 Mělník**

**OBJEDNÁVKA**

**číslo objednávky 9/2022**

**OBJEDNATEL**

**DODAVATEL**

**Základní škola Mělník – Pšovka, p.o.**  
Blahoslavova 2461, 276 01 Mělník  
IČ:47011351  
Banka: ČSOB  
číslo účtu: 170507015/0300

firma: **Pavel Sedláček**  
adresa: Máchova 2620, 276 01 Mělník  
IČ: 66411858  
Banka: Česká spořitelna  
číslo účtu: 466291399/0800

Kontaktní osoba: Mgr. Kružica  
Telefon:315 624 308  
E-mail: zspsovka@seznam.cz

Kontaktní osoba: Pavel Sedláček  
Telefon: 605 839 804  
E-mail: psmont@seznam.cz

**Objednáváme dle cenové nabídky ze dne 9. 5. 2022:**

- opravu soklu na budově ZŠ Mělník – Blahoslavova (oprava omítky a dlažby)
- elektromontážní práce – osvětlení vánočního stromu.

Cenová nabídka dle položkové cenové nabídky: 244 987,- Kč bez DPH

**Termín dodávky:**

**15. 6. 2022**


Datum vystavení objednávky:

Datum potvrzení objednávky:

V Mělníku 11. 5. 2022

V Mělníku.....



  
**Pavel SEDLÁČEK**  
montáž suchých staveb a truhlářství  
Máchova 2620, 276 01 Mělník  
IČO: 66411858, DIČ: CZ7206290894  
tel: 605 839 804

příkazce operace

podpis dodavatele

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK - PŠOVKA**  
příspěvková organizace  
Blahoslavova 2461, 276 01 Mělník  
IČO: 47011351, DIČ: CZ47011351  
tel: 315 624 308

správce rozpočtu

Faktura vystavená na základě této objednávky bude obsahovat soupis dodávky a provedených prací dle skutečnosti. Splatnost faktury se sjednává na min. 14 dnů ode dne vystavení faktury. Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.



# Pavel Sedláček

Máchova 2620 276 01 Mělník  
Telefon : 605 839 804 e-mail : psmont@seznam.cz  
IČ : 66411858 DIČ : CZ7206290894

Investor : ZŠ Blahoslavova Mělník

## Cenová nabídka

### Oprava soklu školy

Zajištění staveniště	1,0	kpl	3 500,00 Kč	kpl	3 500,00 Kč
Demontáž zám. dlažeb kolem soklu školy	10,0	m2	120,00 Kč	m2	1 200,00 Kč
Zpětná montáž zám. dlažby po opravě soklu	10,0	m2	450,00 Kč	m2	4 500,00 Kč
Demontáž starého poklopu do sklepa	1,0	kpl	5 500,00 Kč	kpl	5 500,00 Kč
Průvrt základy pro kabelové vedení	1,0	kpl	600,00 Kč	kpl	600,00 Kč
Výkop trasy kabelového vedení	27,0	mb	120,00 Kč	mb	3 240,00 Kč
Materiál pro kabelové rozvody - vánoční strom	1,0	kpl	5 100,00 Kč	kpl	5 100,00 Kč
Zásuvka programovatelná	1,0	ks	630,00 Kč	ks	630,00 Kč
Jistící prvek	1,0	ks	3 650,00 Kč	ks	3 650,00 Kč
Elektromontážní a pomocné práce	1,0	kpl	9 850,00 Kč	kpl	9 850,00 Kč
Výchozí revize	1,0	ks	2 400,00 Kč	ks	2 400,00 Kč
Rozebrání dlaždic 50x50 - přední strana školy	35,0	mb	80,00 Kč	mb	2 800,00 Kč
Zpětná montáž dlaždic po opravě soklu	35,0	mb	240,00 Kč	mb	8 400,00 Kč
Dodávka a montáž nop.folie + uk.lišta	120,0	mb	110,00 Kč	mb	13 200,00 Kč
Oklepání vadné a nesourodé omítky	16,0	m2	180,00 Kč	m2	2 880,00 Kč
D+M sabnační omítky na oklepaná místa	16,0	m2	850,00 Kč	m2	13 600,00 Kč
Omytí soklu tlakovou vodou	55,0	m2	60,00 Kč	m2	3 300,00 Kč
D+M XPS 20mm na sokl	15,0	m2	850,00 Kč	m2	12 750,00 Kč
D+M hydrostěrky Weber 824	24,0	m2	250,00 Kč	m2	6 000,00 Kč
D+M apu lišt + oprava špalet	26,0	mb	115,00 Kč	mb	2 990,00 Kč
Zazdívka nevhodných otvorů tvárnici 100mm	6,0	ks	1 350,00 Kč	ks	8 100,00 Kč
Příprava sedla pro nové parapety	10,0	mb	480,00 Kč	mb	4 800,00 Kč
D+M adhezního můstku Weber na pův.omítku	55,0	m2	145,00 Kč	m2	7 975,00 Kč
D+M armovací tkaniny a stěrky Weber Elastic	55,0	m2	650,00 Kč	m2	35 750,00 Kč
D+M penetrace pod Marmolit	55,0	m2	55,00 Kč	m2	3 025,00 Kč
D+M Weber Marmolit	55,0	m2	880,00 Kč	m2	48 400,00 Kč
Demontáž původních mříží	8,0	ks	250,00 Kč	ks	2 000,00 Kč
Montáž nových parapetů	10,0	ks	850,00 Kč	ks	8 500,00 Kč
Odvoz a likvidace odpadů	1,0	kpl	2 200,00 Kč	kpl	2 200,00 Kč
VRN	1,0	kpl	18 147,00 Kč	kpl	18 147,00 Kč

Cena bez DPH

244 987,00 Kč

Cena s DPH 21%

296 434,30 Kč

**Pavel Sedláček**

Montážní a stavební firma  
Máchova 2620, 276 01 Mělník  
IČO: 66411858 DIČ: CZ7206290894  
tel: 605 839 804

- 9. -05- 2022

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK - PŠOVKA  
příspěvková organizace  
Blahoslavova 2461/276 01 Mělník  
IČO: 47011351 DIČ: CZ47011351  
tel. 315 624 308