

Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O 0239/2022/SŘDaŽP**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : SF-zemtrade s.r.o.

Sídlo : Kramolišova 718/18

71000 Ostrava - Slezská Ostrava

IČ : 28628683

DIČ: CZ28628683

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 281/87

71600 Ostrava-Radvanice

Bank. spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu : 11622761/0100

Objednáváme u Vás :

opravu úseku částí chodníku na ul. Pastrňákova

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítka podatelny).

Dattem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění : 30.09.2022

Cena vč. DPH : 96 520,24 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Raisová Věra Ing., 599416142, VRaisova@radvanice.ostrava.cz

V Ostravě dne:

20 -07- 2022

Raisová Věra Ing., vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy
a životního prostředí

(oprávněná osoba)

139/2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: **Oprava úseku chodníku Pastrňákova**

KSO:
Místo: **Radvanice**

CC-CZ:
Datum: **16. 6. 2022**

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SF-zemtrade s.r.o.

IČ: **28628683**
DIČ: **CZ28628683**

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			79 768,79
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 79 768,79	Výše daně 16 751,45
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			96 520,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Oprava úseku chodníku Pastrňákova

Místo: **Radvanice**

Datum: 16. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SF-zemtrade s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		79 768,79	96 520,24
SO	Oprava chodníku	79 768,79	96 520,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava úseku chodníku Pastrňákova

Objekt:

SO - Oprava chodníku

KSO:

Místo: Radvanice

CC-CZ:

Datum: 16. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SF-zemtrade s.r.o.

IČ:

28628683

DIČ:

CZ28628683

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

79 768,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 768,79	21,00%	16 751,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

96 520,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

te

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava úseku chodníku Pastrňákova

Objekt: **SO - Oprava chodníku**

Místo: Radvanice

Datum: 16. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SF-zemtrade s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	79 768,79
1 - Zemní práce	7 688,00
5 - Komunikace	19 063,52
9 - Ostatní konstrukce a práce	17 971,20
HSV - Práce a dodávky HSV	5 046,07
997 - Přesun sutě	4 057,44
998 - Přesun hmot	988,63
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava úseku chodníku Pastrňáková
 Objekt: SO - Oprava chodníku

Místo: Radvanice

Datum: 16. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SF-zemtrade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

79 768,79

D 1 Zemní práce

7 688,00

1	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy do 100 mm	m ²	16,000	47,00	752,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		16		16,000			
	WV		Součet		16,000			
2	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m ²	16,000	385,00	6 160,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		4*4		16,000			
	WV		Součet		16,000			
3	K	181912112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuštěním	m ²	16,000	48,50	776,00	CS ÚRS 2022 01

D 5 Komunikace

19 063,52

4	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m ² , po zhuštění tl. 250 mm	m ²	16,000	317,00	5 072,00	CS ÚRS 2022 01
5	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva těžšího nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m ²	m ²	16,000	412,00	6 592,00	CS ÚRS 2022 01
6	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přirodní	m ²	16,480	449,00	7 399,52	CS ÚRS 2022 01
	WV		16*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		16,480			

D 9 Ostatní konstrukce a práce

17 971,20

7	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm	m ²	3,600	424,00	1 526,40	CS ÚRS 2022 01
	WV		*Opěrné zidky					
	WV		(0,4+0,2)*3		1,800			
	WV		(0,4+0,2)*3		1,800			
	WV		Součet		3,600			
8	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů	m ²	3,600	282,00	1 015,20	CS ÚRS 2022 01
9	K	985323211	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 1 mm	m ²	3,600	840,00	3 024,00	CS ÚRS 2022 01
10	K	985311113	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm	m ²	3,600	2 870,00	10 332,00	CS ÚRS 2022 01
11	K	985324211	Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m ²	3,600	576,00	2 073,60	CS ÚRS 2022 01

D HSV Práce a dodávky HSV

5 046,07

D 997 Přesun sutě

4 057,44

12	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	12,480	47,40	591,55	CS ÚRS 2022 01
	WV		*Beton					
	WV		16*0,25*2,4		9,600			
	WV		*Kamenivo					
	WV		16*0,1*1,6		2,880			
	WV		Součet		12,480			
13	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Pfiplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	87,360	11,30	987,17	CS ÚRS 2022 01
	WV		12,48*7		87,360			
	WV		Součet		87,360			
14	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	9,600	170,00	1 632,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		16*0,25*2,4		9,600			
	WV		Součet		9,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,880	294,00	846,72	CS ÚRS 2022 01
	W		16*0,1*1,8		2,880			
	W		Součet		2,880			
	D	998	Přesun hmot				988,63	
16	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4,577	216,00	988,63	CS ÚRS 2022 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				30 000,00	
	D	VRN7	Provozní vlivy				30 000,00	
17	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2022 01

