
 

Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: O 0239/2022!SŘDaŽP

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : SF-zemtrade s.r.o.

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava—Moravská Ostrava Sídlo : Kramolišova 718/18

lČ: 00845451 71000 Ostrava — Slezská Ostrava

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

IČ : 28628683 DIČ: CZ28628683

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 281/87

71600 Ostrava-Radvanice

Bank. spojení: Komerční banka, a. 8.

Číslo účtu : 11622761/0100

 

Objednáváme u Vás :

opravu úseku části chodníku na ul. Pastrňákova

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti fakturyje stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručenl včetně (razítko

podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

 

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění

částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na přlslušný účet daného finanéniho úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve

výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

 

Lhůta plnění : 30.09.2022

Cena vč. DPH : 96 520,24 Kč

Vyřizuje / tel. !email : Raisova Věra lng., 599416142, VRaisova@radvanice.ostrava.cz

ŽU "07" 1022 Raisova Věra lng., vedooucí odboru stavebního řádu, dopravy

V Ostravě dne: \ a životního prostředí
 

(oprávněná osoba)

Schváleno předběžnou řídící kontrolou č. O 0239/202218ŘDaŽP/P1.

OSTRAVA! !!

 





Ja Vim;

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Oprava úseku chodnlku Pastrňákova

KSO: CC—CZ:

MÍSÍUí Radvanice Datum: 16. 6. 2022

Zadavatel: IC:

DSČ:

Zhotovitel: |C:_ 28628683

SF-zemtrade s.r.o. DIC: 0228628683

Proiektant: (C:

DIČ:

Zpracovatel: IC:

D1Č:

Poznámka:

Cena bez DPH 79 768.79

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 79 768,79 16 751,45

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 96 520,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

)





 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

Kód:

Stavba: Oprava úseku chodníku Pastrňákova

Místo: Radvanice Datum: 16. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SF—zemtrade s.r.o. Zpracovatel;

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

Náklady z rozpočtů

SO Oprava chodniku

79 768,79

79 768,79

96 520,24

96 520,24

 





 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava úseku chodníku Pastrňákova

Obiekt:

SO - Oprava chodníku

 

 

 

 

 

 

 

KSO: CC—CZ:

Misto: Radvanice Datum: 16 6 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitei: IC: 28628683

SF—zemtrade s.r.o. DIČ: C228628883

Proiek‘iant: IC:

DiČ:

Zpracovatel: EC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 79 768,79

Základ daně Sazba dané Výše daně

DPH základn! 79 788,79 21.00% 16 751,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Gena s DPH v CZK 96 520,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Oprava úseku chodníku Pastrňákova

Obiekt:

SO — Oprava chodníku

Mlsto: Radvanice Datum: 16 6, 2022

Zadavatei: Projektant:

Zhotovitel: SF—zemtrade s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 79 768,79

1 — Zemní práce 7 688,00

5 - Komunikace 19 063.52

9 - Ostatni konstrukce a práce 17 971 ,20

HSV - Práce a dodávky HSV 5 046.07

997 - Přesun sutě 4 057,44

998 - Přesun hmot 988,63

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00

VRN7 ~ Provozní vlivy 30 000.00
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SOUPIS PRACÍ

 

 
 

 

 

 

 
 

 

   
 

 

           
 

 

 

 

 

 

          

 

          

 

 

 

          

Stavba:

Oprava úseku chodníku Pastrňákova

Obleki:

SO - Oprava chodníku

Místo: Radvanice Datum: 16. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SF-zemtrade s. r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.Gena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 79 768,79

D 1 Zemní práce 7 688,00

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy

jednotlivě do 50 m2 5 přemístěním hmot na sktádku na

1 K 113107321 vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní m2 10,000 47,00 752,00 CS ÚRS 2022 01

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl, vrstvy

do 100 mm

W 16 16,000

W Součet 16,000

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skiádku na

2 K 113107332 vzdálenost do 3 m nebo & naloženírn na dopravní m2 16,000 385,00 6160,00 CS ÚRS 2022 01

prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do

300 mm

vv 4*4 16,000

W Součet 16,000

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v ,

3 K 181912112 hornině třídy těžítelnosti ] skupiny 3 se zhutněním m2. 16‘000 48‘50 776’00 CS URS 2022 01

o 5 Komunikace 19 063,52

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřoním a zhutněním ,
4 K 564871011 plochyjednotíivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 16,000 317,00 5 072,00 CS URS 2022 01

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic

komunikací pro pěší ručně s Iožem z kameniva

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním , »

5 K 596211210 spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením m2 IG'OOO 41200 6 59200 CS URS 2022 O1

přebytečného materiálu na krejnícš tl. 80 mm skupiny A,

pro plochy do 50 m2

s M 59245020 01320: Évaf “maník WOW/é 200x 100X80mm m2 16,480 449,00 7 399,52 cs ÚRS 2022 01

W 18‘1,03 “Přepočtené koeficientem množství 16,480

0 9 Ostatní konstrukce a práce 17 971 ,20 __

r 7 \ K |035112112 353m, degradovaného beton" Sté“ ““5““ ”5510‘ m2 3,600l 424,00] 1 526,40[ cs ÚRS 2022 01

W "Opěrné zídky

W (0,4+0,2)‘3 1 ,600

W (0,4+0,2)"3 1 .500

W Součet 3,600

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a .

8 K 985121122 podžsh vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů m2 3,600 282,00 1 015,20 CS URS 2022 01

9 K 905323211 SPŘJOVMÍ ”we" repmfi'm’anéh" betonu “a ”wad“ m2 3,000 840,00 3 024,00 cs ÚRS 2022 o1
bom, tlousťkv1 mm

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové ,
10 K 985311113 bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm m2 3,600 2 870,00 10 332,00 CS URS 2022 01

Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s .
11 K 985324211 imprognací (OS—B) m2 3,600 576,00 2073,60 CS URS 2022 01

o HSV Práce a dodávky HSV 5 046,07

a 997 Přesun sutě 4 057,44

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením

12 K 997221551 a s hrubým urovnánim ze sypkých materiálů, na 1 12,480 47,40 591,55 CS ÚRS 2022 O1

vzdálenost do 1 km

W "Beton

VV 15*O.25'2,4 9,600

W "Kamenivo

W 16*0,1“1,8 2,880

vv Součet 12,480

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením

13 K 997221559 3 s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 1 t 87,360 11,30 987,17 CS ÚRS 2022 01

započatý 1 km přes 1 km

VV 12,48“? 87.360

W Součet 87,360

Poplatek za utažení stavebního odpadu na recyklační

14 K 997013801 skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do t 9,600 170,00 1 632,00 CS ÚRS 2022 01

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

W 16'0,25*2,4 9,600

W Součet 9,600

Strana 5 z 6

 

 

 

 

 





 

 

         
 

 

         
 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ceikem [CZK] Cenová soustava

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykiační ,

15 K 171201231 skládce (skiádkovné) zeminy a kamení zatřiděného do 1; 2080 294,00 846.72 CS URS 2022 01

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

W 1e*o,1*1,8 2,880

W Součet 2.880

D 998 Přesun hmot 988,63

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

16 K 998223011 dlážděným dopravni vzdálenost do 200 mjakékoliv t 4577 216,00 988,63 CS URS 2022 01

délky objektu

0 VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00

D VRN? Provozní vlivy 30 000,00

( 17 i K {070001000 IProvozní vlivy f 1.000 30 000001 so 00000103 ÚRS 2022 01
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