


## CELKOVÝ ROZPOČET

### ZHOTOVENÍ TŮNÍ - R. 304 - 2022

Akce	Cena
	bez DPH
TŮNĚ NA OKRUŽNÍ	66 156,00
TŮNĚ U ŠTOKBRUNU	29 204,00
TŮNĚ TISOVÁ	44 700,00
<b>Cena celkem:</b>	<b>140 060,00</b>

Zhotovitel:                   RENOVASTAV spol.s r.o.  
                                  Valeč 181  
                                  675 53 Valeč



# ROZPOČET

## TUNĚ NA OKRUŽNÍ

Objekt: tuně  
 Objednatel: Levoý Česká republiky, s.p., Oblastní ředitelství Vysocina

Yodní tok: mimo VT  
 IDVT: 4-14-02-0510  
 ČHP: Chvalskice  
 místo (ka), obec, ORP: Chvalskice

Zpracoval: Datum: 05.03.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celková
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	--------------

### Práce a dodávky HSV

1	R	1	Strojní hloubení tuně do 0,03 ha ( dvě bezdotkové tuně - tuně č.1=150 m <sup>2</sup> , tuně č.2=130 m <sup>2</sup> , celkový objem vyčištěné zeminy 222 m <sup>3</sup> ) Poznámka k položce - v áskové práci je zahrnut: použití mechanizace (bulg, přesový systém...), příprava mechanizace (na sládku a zedl, nahádky a vykládky), servisoní dálnk - pomocné prac vč. rozložení a zajištění nářadí (ručních strojů), příprava terénu (odstranění brouků a rebrůb), buřené křoviny a plevelání.	m <sup>3</sup>	222,0000	200,00	66 156,00
---	---	---	---	----------------	----------	--------	-----------

Celkem Kč 66 156,00

# ROZPOČET

Stavba:

TŮNĚ U ŠTOKERUNU

Objekt:

hrázení a tůně

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství Vysočina

Vodní tok:

mimo VT

IDVT:

4-14-02-0310

ČHP:

Chvalsko

místo (kd, obec, ORP):

Zpracoval:   
Datum: 16.02.2022

Č.	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednorázová	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------	-------------

## HSV


### Práce a dodávky HSV

1	R	1	Strojní hřebenění tůňí do 0,03 ha (jedna bezodkladová tůň a jedna tůň nad zbudovanou přehrázkou - celkový objem vněšené zeminy 14,1 m <sup>3</sup> ) Pracovníka k položení - vodorovné práce je zahrnuté použití mechanizace (bagr, pásový vyvalčovač...), příprava mechanizace (na stavbu a zpět, nasazení a ovládnutí, stovopní dělník - pomocné práce vč. použití a zajištění nářadí (truhlářské stroje, příprava kování) řezání dřeva a sebrání, kování, kování a práce).	m <sup>3</sup>	140,000	208,00	29 204,00
---	---	---	--	----------------	---------	--------	-----------

Celkem

Kč

29 204,00







## Příloha č. 2 – Mapa s vyznačením místa plnění předmětu díla, včetně vizualizace díla

### Tůně Na Okružní

#### 1.1 Situace širších územních vztahů



#### 1.2 Situace podrobná



Tečky značí dvě tůně 190 m<sup>2</sup> a 180 m<sup>2</sup> o celkové ploše 370 m<sup>2</sup>.

1.3 Fotodokumentace – *Prostor pro tůň č. 1*




*Prostor pro tůň č. 2*




1.4 Vzorový výkres tůně č. 1

kóty v cm




1.5 Vzorový výkres tůně č. 2

kóty v cm




1.6 Vzorový řez tůní




## Tůň Tisová

### 2.1 Situace širších územních vztahů



### 2.2 Situace podrobná



Tečky značí tři přehrážky s tůňmi 80, 100 a 120 m<sup>2</sup> o celkové ploše 300 m<sup>2</sup>.



### 2.3 Fotodokumentace - umístění tůň

Celkový pohled na *zemní depresi*



Prostor pro tůň 1



*Prostor pro túň 2*




*Prostor pro túň 3*




## 2.4 Vzorový výkres zemní přehrážky

Řez A – A'




Řez B - B'




## Tůně U Štokbrunu

### 3.1 Situace širších územních vztahů



### 3.2 Situace podrobná



*Tečka značí tůň o celkové ploše 140 m<sup>2</sup>.*

### 3.3 Fotodokumentace – Prostor pro tůň



3.5 Vzorový výkres tůně č. 2

kóty v cm

