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Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Zastoupení: Při podpisu tohoto typu Smlouvy do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat

Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda

představenstva

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. 2023100003/6000

(„Objednatel”)

a

Společnost RKUV diagnostika mosty

založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku, jejímiž společníky jsou:

České vysoké učení technické v Praze

se sídlem v Praze 6, Jugoslávských partyzánů 1580/3, PSČ 160 00

Součást: Kloknerův ústav

se sídlem v Praze 6, Šolínova 7, PSČ 166 08

IČO: 684 07 700

DIČ: CZ68407700

zřízeno zákonem č.l 1 1/1998 Sb., o vysokých školách

0100

jako Správce Společnosti RKUV diagnostika mosty s oprávněním podepisovat za společníky

a

Valbek, spol s r. o.

se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III Jeřáb, 460 07 Liberec

středisko Praha, V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČO: 482 66 230

DIČ: CZ 48266230

zápis v obchodním rejstříku: spis. zn. C 4487 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 6203830247/5500

(„Poskytovatel”)

(Objednatel a Poskytovatel také společně „Smluvní strany“)

Dílčí smlouva č. 3/22/4056/080 na akci „Most X565..1, Jižní Spojka, Vídeňská..l, P4; Most

X565..2, Jižní Spojka, Vídeňská..2, P4; Most X574..2, Jižní Spojka, Botič..2, P10; Most X575..1,

Jižní Spojka, V Korytech..l, P10; Most X575..2, Jižní Spojka, V Korytech. .2, P10, diagnostický

průzkum s výpočtem zatížitelnosti na základě Rámcové dohody č. 9/20/4056/234 na provádění

diagnostiky mostů a mimořádných prohlídek mostních objektů.



(„Dílčí smlouva")

Číslo smlouvy Objednatele: 3/22/4056/080
Číslo smlouvy Poskytovatele: 2200J215

Vzhledem k tomu, že

(A) Objednatel jako zadavatel zahájil v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (,,ZZVZ“), zadávací řízení na plnění veřejné
zakázky s názvem „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů a zpracování mimořádných prohlídek
mostních objektů" („Veřejná zakázka" a „Zadávací řízení");

(B) na základě výsledků Zadávacího řízení uzavřel Objednatel s vybranými dodavateli Rámcovou
dohodu, která nabyla účinnosti dne 9. 10. 2020 („Rámcová Dohoda");

(C) Poskytovatel je jedním z vybraných dodavatelů, se kterým byla uzavřena Dohoda;

(D) Objednatel zadal postupem podle § 134 plnění dílčí veřejné zakázky s názvem:

Diagnostický průzkum mostů s výpočtem zatížitelnosti:

Most X565..1, Jižní Spojka, Vídeňská.. 1, P4
MostX565..2, Jižní Spojka, Vídeňská..2, P4

Most X574..2, Jižní Spojka, Botič..2, P10
MostX575..1, Jižní Spojka, V Korytech.. 1, P10

Most X575..2, Jižní Spojka, V Korytech. .2, P10

(„Dílčí zakázka");

(E) Objednatel rozhodl o přidělení Dílčí zakázky Poskytovateli,

uzavírají Smluvní strany podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů („Občanský zákoník"), a podle čl. 3 Dohody tuto Dílčí smlouvu:

1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

1.1 Veškeré pojmy v této Dílčí smlouvě, které začínají velkým písmenem, mají význam, jaký jim
přisuzuje Dohoda, není-li v této Dílčí smlouvě uvedeno jinak.

1.2 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, není-li v této Dílčí smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí
se práva a povinnosti Objednatele a Poskytovatele Dohodou, přičemž pro účely tohoto ustanovení

se Objednatelem dle terminologie Dohody rozumí Zadavatel a Poskytovatel pak příslušný
Dodavatel.

2. PŘEDMĚT, MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ DÍLČÍ SMLOUVY

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele na vlastní náklady a na své nebezpečí provést

pro Objednatele Služby, jejichž detailní specifikace je uvedena v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy.

2.2 Místem provedení Služeb je Praha.

Termín pro provedení terénních prací (vývrty, odběry vzorků, provedení sond včetně sanačních

prací, atd.): nejpozději do 30. 11. 2022.

Termín pro odevzdání konceptu zprávy a výpočtu zatížitelnosti k připomínkám: nejpozději do
31.3.2023

Termín ukončení plnění zakázky: nejpozději do 28. 4. 2023 („Doba realizace"), přičemž
Poskytovatel je oprávněn zahájit poskytování Služeb nejdříve ke dni zveřejnění této Dílčí
smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů („zákon o registru smluv") a nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů ode dne
uveřejnění.
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3. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

3.1 Poskytovatel prohlašuje, že si před uzavřením této Dílčí smlouvy důkladně prohlédl místo plnění
a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by bránily v řádné realizaci Služeb za dohodnutou
Odměnu. Podpisem dílčí smlouvy Poskytovatel prohlašuje, že rozsah prací uvedený v příloze č. 1
je dostačující k provedení mimořádné prohlídky mostů na dosah ruky a návrhům diagnostických
průzkumů této Dílčí zakázky.

3.2 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Služby

(a) pečlivě, poctivě, řádně a včas s nejvyšší možnou odbornou péčí a znalostí s ohledem
na předmět, způsob, dobu a rozsah poskytovaných Služeb,

(b) v souladu s touto Dílčí smlouvou, Dohodou, zadávací dokumentací a aplikovatelnými
právními předpisy a technickými normami užívanými v České republice v době uzavření této
Dílčí smlouvy a během poskytování Služeb.

3.3 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby prostřednictvím Realizačního týmu, jehož jmenný
seznam tvoří Přílohu č. 2 Dílčí smlouvy. Změna ve složení Realizačního týmu je možná jen za

podmínek stanovených Dohodou.

3.4 Poskytovatel se po dobu trvání této Dílčí smlouvy zavazuje mít k dispozici minimální množství
vybavení, které je potřebné k řádnému zabezpečení plnění, jehož minimální rozsah uveden
v Příloze č. 4 Dílčí smlouvy.

3.5 Poskytovatel je při poskytování Služeb povinen

(a) poskytovat Služby na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s pokyny Objednatele, s odbornou
péčí a za využití všech svých odborných znalostí, zkušeností a dovedností tak, aby Služby
poskytl v nejlepší možné kvalitě za sjednanou Odměnu úplně a bez vad;

(b) informovat bezodkladně Objednatele o tom, že se při poskytování Služeb dostal nebo by se

mohl dostat do jakéhokoli střetu zájmů ve vztahu k Objednateli, ať už z jakéhokoli důvodu,
zejména z důvodu jakékoli spolupráce s konkurenty;

(c) zdržet se porušení jakýchkoli práv třetích osob a zajistit, že jím poskytované Služby neporuší
práva třetích osob, zejména jejich osobnostní práva a práva duševního vlastnictví;

(d) informovat Objednatele bezprostředně o veškerých záležitostech a okolnostech, které
Poskytovatel zjistil, nebo o kterých se dozvěděl během poskytování Služeb a které by mohly
prakticky vést ke změně pokynů ze strany Objednatele. Pokud však Objednatel nezmění své
pokyny, je Poskytovatel povinen postupovat v souladu s původními pokyny Objednatele.

3.6 Objednatel poskytne Poskytovateli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující
dokumentaci: neužije se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Dílčí
smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení
a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro

řádné poskytnutí Služeb, si Poskytovatel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3.7 Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností
Poskytovatele neužije se.

3.8 Součástí Plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Poskytovatele (dílo
v provedení 2x tištěná verze, lx flash disk, Protokol o zahájení a dokončení zakázky s nezbytně
nutným a stručným obsahem díla), které Poskytovatel Objednateli předá v termínu nejpozději do
2 měsíců od skončení plnění.

3.9 Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Dílčí smlouvy a dobu plnění Dílčího
plnění, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: na stavbě budou prováděny souběžně
stavební činnosti, které budou zabraňovat vstupu Poskytovatele na prohlídku a odběr vzorků.

3.10 Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny kontrolovat výkon činností Poskytovatele dle
této Dílčí smlouvy.
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3.11 Poskytovatel je dále povinen po dobil poskytování Služeb udržovat v platnosti pojištění

odpovědnosti pro případ způsobení škody třetím osobám nebo Objednateli při výkonu činností při

poskytování Služeb v rozsahu dle čl. 9 Dohody.

4. PODDODAVATELÉ

4.1 Poskytovatel je oprávněn pověřit výkonem jednotlivých činností dle této Dílčí smlouvy třetí

osoby poddodavatele, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 3 Dílčí smlouvy, a to k těm činnostem,

které jsou v této příloze uvedeny. Změna poddodavatelů uvedených v Příloze č. 3 Dílčí smlouvy

je možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud by mělo dojít ke změně

poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Poskytovatel splnění kvalifikace v Zadávacím

řízení, je změna přípustná jen za předpokladu, že nahrazující poddodavatel bude rovněž splňovat

kvalifikaci, kterou prokazoval nahrazovaný poddodavatel.

4.2 Poskytovatel odpovídá za provádění činností dle této Dílčí smlouvy jednotlivými poddodavateli,

jako by je prováděl sám.

5. DOKONČENÍ SLUŽBY A PŘEVZETÍ DÍLČÍHO PLNĚNÍ

5.1 Služby se považují za dokončené, jsou-li provedeny bez vad a nedodělků. Má-li Dílčí plnění

jakékoliv vady, včetně drobných vad, které nebrání užívání Dílčího plnění, je Objednatel

oprávněn převzetí Dílčího plnění odmítnout a požadovat odstranění takových vad. Pokud

Objednatel dobrovolně převezme Dílčí plnění s drobnými vadami a nedodělky, stanoví

Objednatel Poskytovateli lhůtu k odstranění drobných vad a nedodělků. Neodstraní-li

Poskytovatel ve stanovené lhůtě drobné vady a nedodělky, je Objednatel oprávněn zajistit

odstranění vada a nedodělků třetí osobou na náklady Poskytovatele.

5.2 Po úspěšném provedení Dílčího plnění bude podepsán Předávací protokol, ve kterém oprávnění

zástupci Smluvních stran svými podpisy potvrdí, že předávané Dílčí plnění splňuje podmínky dle

Dohody a dle této Dílčí smlouvy.

5.3 za Poskytovatele předat Plnění a vystavit Předávací protokol je

5.4 Osobou oprávněnou za Objednatele převzít Plnění a podcpsat Předávací protokol

5.5 Bez podepsaného Předávací protokolu nelze považovat závazek Poskytovatele za splněný.

6. ODMĚNA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané Služby zaplatit Poskytovateli odměnu sjednanou

jako součet položek uvedených ve vyplněném Dílčím ceníku, který je přílohou č. 1 této Dílčí

smlouvy („Odměna11). Odměna, jakož i veškeré jednotkové ceny uvedené v Dílčím ceníku jsou

stanoveny jako maximální a nepřekročitelné po celou dobu trvání této Dílčí smlouvy (s výjimkou

změny zákonné sazby DPH). K Odměně je Poskytovatel oprávněn připočíst DPH, jejíž výše bude

odpovídat právním předpisům účinným v době vystavení faktury daňového dokladu. Odměna

zahrnuje veškeré a jakékoliv náklady, poplatky a platby vzniklé Poskytovateli v souvislosti

s poskytováním Služeb dle této Dílčí smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně, náklady na

materiál a náhradní díly, technické vybavení, pracovní síly, stroje, nájemné, dopravu, řízení

a administrativu, jakož i režii Poskytovatele, poplatky a veškeré další náklady Poskytovatele

v souvislosti s činností podle této Dílčí smlouvy.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Objednatel se zavazuje uhradit Odměnu Poskytovateli na základě faktury vystavené

Poskytovatelem se lhůtou splatnosti minimálně 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.

7.2 Nedílnou součástí faktury bude kopie Smluvními stranami podepsaného Předávacího protokolu.
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7.3 Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v

elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena

elektronicky) dále jen „Elektronická faktura14. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost

původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s

platnou právní úpravou. Poskytovatel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to

výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: Zaslání Elektronické faktury

Poskytovatelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné.

K odeslání Elektronické faktury je Poskytovatel povinen využít pouze e-mailovou adresu

Poskytovatele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury

neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura

opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí

Poskytovatele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň

i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového

dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS,

XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně

zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č.

297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších

předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra akreditovaných

poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným

elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo

není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická

faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Poskytovatele uvedené pro tento účel

ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena

v četnosti 1 e-mail 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném

souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se

Poskytovatel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Poskytovatel je povinen

odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od

vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

7.4 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními

předpisy, zejména § 29 zákona o DPH a § 435 občanského zákoníku. Faktura dále musí

obsahovat číslo Dílčí smlouvy. Pokud faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje
a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Poskytovatelem chybně, je Objednatel oprávněn

takovou fakturu Poskytovateli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se dostal

do prodlení s úhradou ceny. Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou)

fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení chybné faktury Objednateli. Pro

vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu

ve lhůtě splatnosti uvedené na chybné faktuře a Poskytovateli nevzniká v souvislosti s chybnou

Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.

7.5 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Předávacího protokolu oběma Smluvními

stranami.

7.6 Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Odměnu.

7.7 Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Poskytovatelem je splněna

okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele

uvedeného na faktuře.

7.8 Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny

v této měně.

7.9 Učet Poskytovatele uvedený na fakturách musí být totožný s účtem, který je uveden

u Poskytovatele v záhlaví této Dílčí smlouvy. Změna čísla bankovního účtu je možná pouze

na základě písemného dodatku této Dílčí smlouvy.

7.10 Objednatel je oprávněn uhradit na bankovní účet Poskytovatele fakturovanou částku

za poskytnuté zdanitelné plnění sníženou o daň z přidané hodnoty, pokud

(a) správce daně rozhodne, že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, nebo
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(b) Poskytovatel požaduje úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle tétu Dílci smlouvy na

bankovní účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup,
anebo

8. SMLUVNÍ SANKCE

8.1 Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení Poskytovatele s provedením Dílčího plnění
v termínu dle této Dílčí smlouvy právo Objednatele požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
0,5 % z Odměny za každý započatý den prodlení.

8.2 Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení s odstraněním vad právo Objednatele požadovat
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Odměny plnění za každý den prodlení s odstraněním

jednotlivé vady.

8.3 Zaplacením smluvních pokut dle této Dílčí smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu

újmy v plném rozsahu, ani nezaniká povinnost Poskytovatele splnit závazek utvrzený smluvní

pokutou.

8.4 V případě prodlení Objednatele s uhrazením ceny je Poskytovatel oprávněn po Objednateli
požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. POSKYTNUTÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY TŘETÍM OSOBÁM

9.1 Poskytovatel nesmí výsledek své činnosti, která je předmětem Plnění podle této Dílčí smlouvy,

poskytnout úplatně ani bezúplatně jiným osobám než Objednateli, pokud se Smluvní strany

písemně nedohodnou jinak.

9.2 Všechna dokumentace zpracovaná Poskytovatelem dle této Dílčí smlouvy přechází do vlastnictví

Objednatele.

9.3 Objednatel je oprávněn předmět Dílčího plnění nebo jeho část užívat libovolným způsobem pro

činnosti, které souvisejí s předmětem jeho činnosti, zejména je oprávněn dokumentaci užít při
vypracování dokumentace výběrového nebo zadávacího řízení, při provozu, údržbě, opravách
a rekonstrukcích mostů a mostních objektů. Poskytovatel souhlasí s uvedením svých
identifikačních údajů v případné zadávací dokumentaci, Výzvě pro minitendr nebo Objednávce
jakožto zpracovatele části zadávacích podmínek ve smyslu § 36 odst. 4 ZZVZ (zejména
v případě, že Poskytovatel zpracuje návrh/program provedení diagnostiky, která bude předmětem
jiné dílčí zakázky na základě Rámcové dohody nebo samostatné veřejné zakázky).

9.4 Pro případ, že by dokumentace zpracovaná Poskytovatelem dle této Dílčí smlouvy nemohla přejít
do vlastnictví Objednatele anebo by Objednatel nebyl oprávněn s dokumentací v plném rozsahu
nakládat, poskytuje Poskytovatel bezúplatně Objednateli nevypověditelné, výhradní, převoditelné
a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám dokumentace nebo

jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, návrhů, náčrtů, oprav, úprav, změn

dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Poskytovatelem na základě této

Dílčí smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany
duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace,

provozování, užívání, údržby, změn, oprav, úprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých
částí (,,licence“). Licenci uděluje Poskytovatel na dobu neurčitou a bude opravňovat také

jakoukoliv osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem stavby nebo její části.

9.5 Smluvní strany souhlasí, že ustanovení § 2378 až 2382 občanského zákoníku se pro účely této

Dílčí smlouvy neuplatní a Poskytovatel nemá právo odstoupit v těchto případech od Dílčí

smlouvy. Poskytovatel nemá právo licenci vypovědět.

9.6 Smluvní strany výslovně sjednávají, že aplikace ustanovení § 2375 občanského zákoníku se

vylučuje.

9.7 Poskytovatel prohlašuje a zavazuje se že:
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(a) Dílčí plnění je původní a Poskytovatel je oprávněným subjektem k poskytnutí licence
v rozsahu uvedeném v této Dílčí smlouvě;

(b) zajistil, od všech fyzických či právnických osob, které se podílely na provedení Dílčího
plnění, souhlas s udělením licence (je-li vyžadován).

9.8 Pokud by se ukázalo prohlášení v předchozím článku nepravdivým, Poskytovatel se zavazuje
zajistit pro Objednatele chybějící práva na své náklady nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů
ode dne, kdy taková nepravdivost bude zjištěna a ve stejné lhůtě tato práva převede na

Objednatele.

10. VYŠŠÍ MOC, PRODLENÍ SMLUVNÍCH STRAN

10.1 Pokud některé ze Smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z Dílčí smlouvy
překážka v podobě vyšší moci, nebude tato Smluvní strana v prodlení se splněním příslušné
povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se

předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně
vyloučeno vyšší mocí.

10.2 Vyšší mocí se pro účely této Dílčí smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka,
kterou příslušná Smluvní strana při vynaložení náležité péče nemohla před uzavřením této Dílčí
smlouvy předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové Smluvní strany
a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Smluvní strany.
Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:

(a) živelné události - zemětřesení, záplavy, vichřice, zničení či závažné poškození mostního
objektu nebo jeho stavební konstrukce, atd.;

(b) události související s činností člověka - např. války, občanské nepokoje, havárie letadel,
radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoli však stávky
zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Smluvní
strany, která se vyšší moci dovolává;

(c) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie
koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může
být virus někdy také v praxi označován), a stím související existující či budoucí krizová
opatření, jiná opatření, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci
České republiky či jiných států, zejména dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či jiných relevantních právních
předpisů;

(d) obecně závazné akty státních a místních orgánů - zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně
pokynů Objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správní, soudní nebo jiná
rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži Smluvní strany dovolávající se zásahu vyšší moci,
pokud je důvodem jejich vydání porušení právní povinnosti touto Smluvní stranou nebo její
nedbalost.

10.3 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vyšší moc se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním
závazků kteréhokoli z poddodavatelů Poskytovatele, jakož ani finanční situace, insolvence,
reorganizace, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Poskytovatele
nebo jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek Poskytovatele nebo jakéhokoliv
jeho smluvního dodavatele.

10.4 Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou Smluvní stranu o existenci
překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze
po takové Smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinností
dle Dílčí smlouvy.

10.5 Pokud bude zásah vyšší moci přetrvávat déle než 3 (tři) měsíce, je kterákoliv ze Smluvních stran

oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy dotčené okolností vyšší moci. Na základě odstoupení od
Dílčí smlouvy z tohoto důvodu nevznikají druhé Smluvní straně žádné nároky na náhradu škody
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nebo smluvní pokuty, jež jinak Dohoda nebo Dílčí smlouva může s odstoupením spojovat, nejsou
však dotčeny nároky Smluvních stran řádně vzniklé do té doby.

11. UKONČENÍ DÍLČÍ SMLOUVY

11.1 Tato Dílčí smlouva končí svoji platnost a účinnost pouze:

(a) splněním jejího předmětu plnění, nebo

(b) písemnou dohodou Smluvních stran, nebo

(c) odstoupením za podmínek uvedených v této Dílčí smlouvě.

11.2 Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Dílčí smlouvy v případě, že druhá Smluvní

strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným porušením smluvních

povinností se rozumí:

(a) některé z následujících porušení Dílčí smlouvy ze strany Poskytovatele:

(i) Poskytovatel opakovaně porušuje povinnosti pro poskytování Služeb a nenapraví takové

porušení ani přes písemnou výzvu Objednatele;

(ii) Poskytovatel ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy Objednatele neprokáže trvání platné
a účinné pojistné smlouvy dle čl. 9 Dohody;

(iii) Poskytovatel je v úpadku nebo návrh na prohlášení konkursu Poskytovatele bude

zamítnut pro nedostatek majetku Poskytovatele;

(iv) Poskytovatel podá na svou osobu insolvenční návrh;

(v) Poskytovatel vstoupí do likvidace;

(b) následující porušení Dílčí smlouvy ze strany Objednatele:

(i) Objednatel opakovaně neposkytuje součinnost zcela nezbytnou pro řádné plnění této

Dílčí smlouvy ze strany Poskytovatele, a to i přesto, že na prodlení s touto povinností
bude Poskytovatelem písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté
přiměřené lhůtě, která nebude kratší než 15 pracovních dnů.

11.3 Vyjma důvodů ukončení vyplývajících z Dohody není žádná Smluvní strana oprávněna od této

Dílčí smlouvy odstoupit nebojí vypovědět či jinak jednostranným úkonem ukončit její účinnost

jakýmkoliv jiným způsobem, než jaký je stanoven v tomto článku Dílčí smlouvy. Dispozitivní
ustanovení Občanského zákoníku umožňující takové jednostranné ukončení smlouvy se tímto

vylučují.

11.4 Odstoupením od Dílčí smlouvy není dotčeno právo příslušné Smluvní strany na úhradu smluvní

pokuty nebo náhrady škody.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Tato Dílčí smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv dle zákona o registru smluv.

12.2 Tuto Dílčí smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Dohodě.

12.3 Poskytovatel souhlasí s tím, aby tato Dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv

(CES TSK a.s.) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje
o Smluvních stranách, předmětu Dílčí smlouvy, číselné označení této Dílčí smlouvy a datum

jejího podpisu.

12.4 Obě Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dílčí smlouvě nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Poskytovatel souhlasí
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s uveřejněním Dílčí smlouvy, jakož i s uveřejněním výše skutečně uhrazené ceny za Plnění

v souladu s ustanovením § 219 ZZVZ, resp. v souladu se zákonem o registru smluv.

12.5 Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 (dva)
stejnopisy a 1 (jeden) stejnopis obdrží Poskytovatel. V případě že je Dílčí smlouva uzavírána

elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dílčí

smlouvy, na které jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

V Praze

Za Objednatele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s

Digitálně podepsal

Ing. Josef Richtr

Datum: 2022.07.14

08:58:47 +02'00'

Ing. Josef Richtr

Ing. Josef Richtr

místopředseda představenstva

V Praze

Za Poskytovatele:

Datum: 2022.07.1 1

1 7:21 :14 +02'00'

technické v Praze
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Příloha č. 1 - detailní specifikace vč. ceníku

Rozpis ceny

Cena za

Most X565..1, Jižní Spojka, Vídeňská.. 1, P4; Most X565..2, Jižní Spojka, Vídeňská..2, P4; Most
X574..2, Jižní Spojka, Botič..2, P10; Most X575..1, Jižní Spojka, V Korytech..l, P10; Most X575..2,

Jižní Spojka, V Korytech..2, P10, diagnostický průzkum s výpočtem zatížitelnosti k Rámcové dohodě
9/20/4056/234 je celkem 6 691 345,04 Kč bez DPH.

Most X565..1, Jižní Spojka, Vídeňská.. 1, P4 - 1 389 612,92 Kč bez DPH
Most X565..2, Jižní Spojka, Vídeňská..2, P4 - 1 241 072,92 Kč bez DPH

Most X574..2, Jižní Spojka, Botič..2, P10 - 1 547 956,56 Kč bez DPH
Most X575..1, Jižní Spojka, V Korytech..l, P10 - 1 330 621,32 Kč bez DPH
Most X575..2, Jižní Spojka, V Korytech..2, P10 - 1 182 081,32 Kč bez DPH

Součástí dodávky je zajištění potřebného dopravního opatření a zpřístupnění konstrukce na dosah ruky.
Zajištěním zpřístupnění se rozumí zajištění zdvihacího zařízení či lešení pro přístup ke konstrukci a

drobné úklidové práce pro provedení diagnostických průzkumů.

Výpočtem zatížitelnosti se rozumí stanovení zatížitelnosti podrobným statickým výpočtem dle ČSN
736222. Ve zdůvodněných případech odsouhlasených ohjednatelem lze provést zatížitelnost
kombinovaným statickým výpočtem. U mostů dodavatel vypočítá zatížitelnost normální, výhradní a

výjimečnou. U lávek dodavatel vypočítá zatížitelnost normální a výhradní. Výsledná zatížitelnost bude
zanesena do BMS formou aktualizace dat.

(Bude přiložen zároveň ceník dílčího plnění - dle výzvy k uzavřeni smlouvy.)
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Příloha č. 2 Seznam členů realizačních týmů Poskytovatelů

Společnost RKUV diagnostika mosty

Pozice člena v realizačním

týmu
Jméno a příjmení člena realizačního týmu Hodnocené body

9 bodů
Specialista v oboru mosty

a inženýrské konstrukce 6 bodů

1 0 bodů
Specialista v oboru diagnostika

mostů a propustků 1 0 bodů

8 bodů
Specialista v oboru mostních

prohlídek 1 0 bodů
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Příloha č. 3- Seznam poddodavatelů Poskytovatelů

Společnost RKUV diagnostika mosty

Věcné vymezení části
Díla, kterou bude
poddodavatel plnit

Předpokládaný
finanční rozsah z Díla

(v %)

Poddodavatel

prokazoval
splnění
kvalifikace

Identifikační údaje
poddodavatele

V okamžiku uzavření Dílčí smlouvy bez poddodavatelů.
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Příloha č. 4 - Specifikace potřebného vybavení

SPECIFIKACE MINIMÁLNÍHO POTŘEBNÉHO VYBAVENÍ

a) 1 akreditovaná laboratoř (s platným Osvědčením o akreditaci zkušební laboratoře nebo
Autorizací k úřednímu měření v rozsahu: zkoušení stavebních materiálů a betonových
konstrukcí, geodetická měření, měření deformací, měření technických vibrací a měření teplot); a

b) 1 vybavení pro odběr jádrových vývrtů z betonu pr. 50-150mm; a

c) 1 Schmidtův tvrdoměr pro měření pevnosti betonu; a

d) 1 vyhledávač polohy a průměru výztuže v betonu; a

e) 1 souprava pro odtrhové zkoušky betonu; a

f) 1 zařízení pro kontrolu nepřístupných dutin a otvorů (endoskop).
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Příloha č. 5 Kontaktní údaje

1. Kontaktní osoby ve věci Dílčích plnění na straně Objednatele.

í osobou za Společnost „Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.“ je:

telefon:

e-mail:

korespondenční adresa: Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

2. Kontaktní osoby ve věci zadávání a vyřizování Dílčích smluv na straně Poskytovatelů.

Kontaktní osobou za Společnost RKUV diagnostika mosty je:

korespondenční adresa: ČVUT Kloknerův ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6 Dejvice

3. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Objednatele.

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další

komunikace ohledně této Dohody jsou:

Ing. Josef Richtr, místopředse

telefon:

e-mail:

Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7Korespondenční adresa:

4. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Poskytovatelů.

Kontaktními osobami pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další

komunikace ohledně této Dohody jsou:

Kontaktní osobou za Společnost RKUV diagnostika mosty je:

ČVUT Kloknerův ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6

Dejvice

telefon:

e-mail:

korespondenční adresa:

e-mail pro účely fakturace:
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CENOVÁ NABÍDKA NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY POD ČÍLSEM OBJEDNATELE 9/20/4056/234
Mimořádné prohlídky mostů a návrh diagnostických nrii/kumii mostních objektů

DIAGNOSTIKA MOSTŮ, VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI, MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY MOSTŮ
Most X565..1, Jižní Spojka, Vídeňská..!, P4, diagnostický průzkum

ČÁST A : Diagnosticky průzkum mostů - část betonové, zděné, ocelové

číslo

položky

Název počet mj cena za mj cena celkem zadavatelem

zadaný počet

cena celkem technická
specifikace

počet

NK/SS
Diagnosticky průzkum

Příprava průzkumu - shromážděni a anaiyza dostupné

dokumentace, prohlídek, průzkumů, dle velikosti mostu

zpracování plánu průzkumu aj,1 hod1 1018,56 1018,56 10 10 185,60

Odběr vyvrtů DN100, délka do 500 mm vč, odborné reprofilace

otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle

TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN

100 mm2 ks1 3713,5 73713,5 3/425 994,50

Popis vývrtů - makrostruktura betonu, kamenivo, vrstvy omítek,

foto apod - vrt nebo každý započatý m'3 ks 275,861 275,86 slovní popis, foto 3/47 1 931,02

Pevnost betonu, kamene v tlaku na vyvrtech - koncováni,

obj.hmotnost, zkouška v tlaku4 ks1 1379,3 1379,3 7 laboratoř 3/49 655,10

Stanovení modulu pružnosti na vývrtu 1:2 - úprava vzorku,

zkouška, vyhodnocení5 ks1 0 0 laboratoř0,00

Stanoveni nasákavosti betonu, kamene, cihel 1 ks 0 0 0,00 laboratoř

Odběr vývrtů DN150, délka od 200 do 300 mm vč.odborné

reprofilace otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními

hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN

150 mm7 ksl 6366 6366 25 464,00 2/24

Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení pevnosti v tlaku

(cihly, kámen.malta) vč.odborné reprofilace otvoru po vyjmutí

vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výroce

hmoty

vrtání do

konstrukce DN 50

8 ks1 0 0 0.00 mm

vrtaní do

konstrukce DN

100 mm

Odběr vzorků a stanovení nasákavosti a odolnosti prvků zdivá

vůči vlivu vody a mrazu dle ČSN EN 771-1 ks9 1 0 0 0,00

Odběr vzorků a stanovení pevnosti kusových staviv zdivá dle C5N

10 EN 772-1 ks1 0 0 0,00

vrtání do

konstrukce DN 50Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy (odtrhová zkouška)
betonu dle ČSN 73 624211 1 ks 1273,2 1273,2 10/102 Cl 25 464,00 mm

Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu - Laboratoř

vývrty DN150 (CHRL, metoda "C" ČSN 73 1326)12 1 25 cyklů 3713,5 3713,5 12 44 562,00 laboratoř 12/12
Stanoveni mrazuvzdornosti betonu na vyvrtech 100 mm -

zmrazování dle ČSN 731322 a sledování vývoje poškození

ultrazvukem a měřením odpadu13 1 25 cyklů 0 0 0,00 laboratoř

Nedestruktivní stanovení homogenity a kvality betonu

tvrdoměrnou metodou, broušení, upřesnění kalibračním

vztahem na vývrtech

obroušení

povrchu DN 150

14 zk,m,1 0 0 0,00 mm

vrtání do

konstrukce DN

cca 20 mmOdběr prachových vzorků pro chemické analýzy15 vzorek1 954,9 30/30954,9 50 47 745,00

Orientační zjištění obsahu chloridů 1 vzorek 742,7 742,7 50 30/3037 135,00 laboratoř

Analytické zjištění obsahu chloridů 1 vzorek 0 0 0, DO laboratoř

Analytické zjištění obsahu dusičnanů 1 vzorek 0 0 0,00

Analytické zjištěni obsahu síranů 1 vzorek 0 0 0,00

Karbonatace - stanovení hloubky karbonatace fenolftaleinovou

nebo jinou zkouškou na čerstvé lomové ploše betonu in-situ20 zk.m,1 488,06 488,06 laboratoř 4/48 3 904,48

Povrchová nasákavost betonu, kamene, povrchové úpravy

Karstenovou baňkou21 zk.m.1 0 laboratoř0 0,00

Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní malty

analytickou metodou (pH elektrodou na výluhu) na čerstvém
vzorku2 2 zk.m1 0 0 laboratoř0,00

Chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, obsah síranů,

chloridů a další škodliviny atd.)23 zk.m.1 0 0 laboratoř0,00

Chemický rozbor zdící malty (obsah a typ pojia, granulometrie

plniva, obsahy vodou rozpustných solí a další škodliviny atd.)24 zk.m.1 0 0 laboratoř0,00

Ověřeni přítomnosti ASR kvalitativně aplikací činidla 1 vzorek Ci 0 0,00 laboratoř
Ověření přítomnosti ASR mikroskopickou analýzou 1 vzorek 0 0 0,00 laboratoř

Instrumentální analýza degradace a poškození struktury

materiálů tj. mikroskopie, DTA, porozimetrie atd.27 1 vzorek 0 0 laboratoř0,00

Instrumentální chemická analýza složení materiálů (např.nátéry,

izolace) tj. RTG, infrared, raman atd,28 vzorek1 0 0 0,00

Pasportizace a měření poiohy, šířky a délky trhlin v betonu podle

TP 20129 1 hod C slovní popis, foto0 0,00

měření

prováděné v

rámci průzkumu s

časovým

omezením

Měření přetvoření trhlin podobu provádění diagnostického

průzkumu (měrení/měsíc, vč. technického vybavení)

kpl/měsí

30 1 0 r; 0,00c
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měření

prováděné v

rámci průzkumu s

časovým

omezením

Měření přetvoření konstrukce po dobu provádění

diagnostického průzkumu {měření/měsíc, vč. technického

vybavení) - strunové, odporové tenzametry

kpl/měsí

01 0 0,0031 c

slovní popis,

poklep

konstrukce

Zmapování rozsahu jednotlivých poruch betonové konstrukce

včetně akustického trasování a grafického výstupu hod 0 0 0,0032 1

Korozní potenciálová mapa betonářské I pfedpínací výztuže

odle ASTM C B76-09 slovní popishod 2440,3 30 73 209,001 2440,333 a

odstraněni

povrchové vrstvy

do hl.cca 50mm

bruskou,

sbíječkou,

vrtáním

Destruktivní ověření stavu bet.výztuže spodní stavby a/nebo NK

měření krycí vrstvy, průměru a velikosti oslabení profilu a

porovnání s dokumentací vč odborné sanace sanačními
originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty sonda 0 0 0,0034 1

Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže spodní stavby

a/nebo NK - měření průměru a velikostí oslabení profilu a

porovnání s dokumentací vč odborné sanace sanačními

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN 50

mm 25/0sonda 9018,5 25 225 462,501 9018,535

Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s

fotodokumentací, korozním specialistou, v destruktivní sondě +

2/0stav injektážní malty zk.m. 7427 7427 2 14 854,00136

nedestruktivní

měření na

povrchu

Měření ti. krycí bet vrstvy a polohy výztuže spodní stavby nebo

NK v ploše min, 0,6 x 0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou

nebo radarovou metodou 10/01485,4zk.m. 14 854,001 1485,4 1037

vrtání do

konstrukce a

podloží

Hloubkové jádrové vývrty do základů a podloží s výnosem jádra -

korunka diamantová či tvrdokov, doprava a instalace soupravy,

popis vrtu během vrtání m
'

0,000138

ks : 0,0039 Zkoušky základové zeminy - granulometrie 1

laboratořZkoušky základové zeminy - plasticita soudržné zeminy 1 ks 0 0 0,0040

0,00 laboratořZkoušky základové zeminy pevnost v tlaku 1 1(5 0 o41

Zkouška chemického složení podzemní vody a stanovení

agresivity ha stavebhí materiál (beton, kámen)
Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 1337 - 10, dl. 5, s

fotodokumentací každého ložiska

ks 0 Cl 0,00142

slovní popis, fota0ks D 0,00143

Popis a stav ložisek -Tméřeňím parametrů podle ČSN ĚN 1337 -

10, čl.6, s fotodokumentací každého ložiska

slovní ppis a

měřeni, fotok', 0 Cl 0,00144

vrtání do

konstrukce

DNIOOmm, slovní

popis

Kamerová prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků vČ.vrtaného prostupu pro kameru malého průměru 20/0127 320,006366 6366 20145 vstup

vytvoření otvoru

pro průlez

člověka do

konstrukce

Fyzická prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků tvaru 1-73 a podobných, délky do 20 m vč.vybourání

prostupu pro vstup pracovníka (dle metodiky ŘSD 2015}

dutina v

jednom

polí 0 0 0,00146

vytvořeni otvoru

pro průlez

člověka do

konstrukce

Fyzická prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků tvaru 1-73 a podobných, délky nad 20 m vč.vybourání

prostupu pro vstup pracovníka (dle metodiky ŘSD 2015)

dutina v

jednom

1/0poli 50928 50928 1 50 928,00147

Chemická analýza korozních produktů na předpínací výztuži i na

ocelových prvcích pro zhodnocení příčin koroze a přítomnosti

chloridů 2/011 883,20 laboratořvzorek1 5941,6 5941,6 248

nedestruktivní

měření na

povrchu

Nedestruktivní stanovení skladby vrstev vozovkového souvrství

na mostě - napr radarem v podélném řezu délky 30m, cena jiné

délky řezu se stanoví lineární extrapolací řez 0 0 0,00149

Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na

vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky od 50 do 300 mm,

vč.zaměření polohy sondy včetně tloušťek vyrovnávacích a

spádových vrstev na povrchu NK, popisu jádra formou protokolu

+ fotodokumentace včetně opravy vozovkových vrstev, případně

izolace ve smyslu ČSN 73 6242

vrtání do

konstrukce DN

100 mm, slovní
popisvývrt 4031,8 4031,8 1 4 031,80150

Chemický rozbor mostní izolace na přítomnost nebezpečných

látek (dehet atd,) laboratořzk.m, 0 0 0,00151

Destruktivní stanovení tloušťky konstrukční části železobetonové

konstrukce na vývrtech průměru 50-lQ0mm, délky do lOOOmm,

vč zaměření polohy sondy, popisu jádra formou protokolu +

fotodokumentace, vČ, odborné reprofilace otvoru po vyjmutí

vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce

hmoty

vrtání do

konstrukce DN

100 mm, slovní

popis0,00vývrt 0 057 1

Příplatek za každých dalších i započatých lOOOmm délky vrtu 0 0 0,00153 m

odstranění krytu

vozovky v

rozsahu např. až

2x2m

Destruktivní sonda na mostovce rozměru 0,5 x 0,5 m pro

stanovení příčin a rozsahu poruch mostní vozovky, izolace,

vyrovnávacího betonu, desky mostovky, odvodnění atd

vč. opravy vozovkových vrstev ve smyslu ČSN 73 6242 sonda C' 0,001 o54

Diagnostický průzkum povrchového mostního závěru na mostě s

měřením nerovností ve vozovkové části, rozměrů spár a

odchylek tvaru se stanovením rozsahu a příčin poruch, do

protokolu dle TP 86 + fotodokumentace

slovní popis a

měření, foto1 kus MZ 0 0 0,0055
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56 Stanoveni délky ocelových kotev v betonu U2 metodou 1 ks 0 a 0,00 laboratoř

Stanoveni pevnostních charakteristik oceli betonářské výztuže

destruktivní vč odběru vzorku a reprofilace otvoru po vyjmutí

vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce

hmoty, ve smyslu TKP 31

odhalení kusu

výztuže a odběr

oceli délky cca

57 ks1 u 0 0,00 lm

odhalení kusu

výztuže a

nedestruktivní

zkouška

Stanoveni pevnosti betonářské výztuze nepřímými metodami

(Vickers, Birnell atd.) včetně destruktivní sondy a odborné
sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce

hmoty ks58 0 0 0.001

Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávací

zkouškou na konstrukci do 30 kN

odhalení kotvy a

její utržení59 ks 0 C 0,001

Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávací

zkouškou na konstrukci do 200 kN

odhalení kotvy a

její utržení60 ks1 0 0 0,00

nedestruktivní

měřeni na

povrchu

Stanovení síly v závěsech (el.svislicích) zavěšených nebo visutých

mostů a ve volných kabelech metodou vlastní frekvence kmitání61 ks1 0 0 0,00

nedestruktivní

měřeni na

povrchu

Stanovení síly v závěsech, předpínacích lánech, drátech, volných

kabelech metodou magnetoelastickou - max, 6-ti lanové kabely62 ks1 0 0 0,00

nedestruktivní

měření na

povrchu

Stanovení síly v závěsech, předpínacích lánech, drátech, volných

kabelech metodou magnetoelastickou - 6-19-ti lanové kabely63 ks1 C 0 0,00

Podrobná prohlídka obalů kabelů, průchodek (včetně tlumičů

kmitání), kotev kabelů a tyčí (včetně montáže a demontáže

krytů kotev) pasportizace závad

slovní popis a

měření, fota64 hodl o o 0,00

nedestruktivní

měření na

povrchu

Stanovení síly v předepnutých kotvách dynamometrickým

zařízením, pro síly v max. 6-ti lanových kabelech65 ks1 00 0,00

nedestruktivní

měření na

povrchu

Stanovení síly v předepnutých kotvách dynamometrickým

zařízením, pro síly v 6-19ti lanových kabelechG6 ks1 0 0 0,00

Sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení pasportu poruch dle

TP82 a TP87 v jednom jízdním pásu v délce 20m (2JP+zpevněná

krajnice)

zkušební

místo

slovní popis a

měření, foto67 1 0 0 0,00

Stanovení ploch delaminace vrstev vozovkového souvrství

vč.izolačního systému a ev. i betonové mostovky termovizní

metodou na celou šíři jízdního pásu na délku 30 m

(např.poruchové místo v okolí mostního závěru a pod.) na mostě

a/nebo přechodové oblasti mostu (plocha 300 m2)

nedestruktivní

měření na

povrchu

zkušební

místo68 ] 0 0 0.00

Vrstevnicová mapa povrchu vozovky metodou laser scanu ze

stativu (střední chyba měření max 3mm) na celou šíři jízdního

pásu na délku 30 m (např-poruchové místo v okolí mostního

závěru apod ) na mostě a/nebo přechodové oblasti mostu

(plocha 300m2)

nedestruktivní

měření na

povrchu

zkušební

místo69 1 0 0.00o

nedestruktivní

měřeni na

povrchu, průlez

rourou

Kamerové zkoušky propustku do průměru l,0m, délky 30m,

archivace a předání na DVD s kompletní videodokumentací a s

vyhodnocením závad70 ks (i 0,001 o

Zpřístupnění zakrytých konstrukčních částí mostu (např. kopané

sondy po odhalení táhel atd.)71 hod1 0 0 0,00

Podrobná prohlídka uzavřených ocelových profilů - endoskopie

nebo kamerová prohlídka

vyvrtání otvoru

do konstrukce72 hod1 0 0 0,00

Podrobná prohlídka ocelových profilů a proměřeni skutečného

tvaru, ověření korozních úbytků73 hod1 a o 0,00

Stanovení pevnostních charakteristik oceli ocelové konstrukce

destruktivní včetně odběru vzorku - odběr, výroba zkušebního
vzorku, tahová zkouška za pokojové teploty

odhalení výztuže,

odběr kusu prutu,

cca lm74 1 ks 0 0 0,00

Stanoveni pevnostních charakteristik oceli, spojovacích prvků -

nýty, šrouby, tvrdoměrnými metodami nedestruktivně v

laboratoři vč.odběru vzorku - odběr, výroba zkušebního vzorku,

tvrdoměrná zkouška75 0kí.1 0 0,00

Chemický rozbor oceli pro posouzení složení a posouzení

svařitelnosti - odběr, zkouška, vyhodnocení

odhalení výztuže,

odběr kusu prutu76 vzorek1 0 0 0,00

Stav PKO (Stanovení stavu protikorozní ochrany dle platných

norem ve smyslu TP 42 a TKP 19 B a C) - posudek korozního
specialisty hod77 slovní popis1 0 0 0,00

nedestruktivní

měření na

povrchu,

případně kousek

odbroušení

bruskou

Oslabení průřezů ocelové NK a /nebo nosných spojů korozí,

provozním poškozením - zjištění stávajícího stavu vč. porovnání s

DSPS, měření tloušťkoměry a ultrazvukem, porovnání s

dokumentací - posudek osobou s kvalifikací IWE, EWE de TP 42 a

TKP 19C78 hod ■

0,001 o

nedestruktivní

měření na

povrchuKotrolní měření velikosti svarů hod79 1 0 0 0,00

Kontrola kvality svarů vizuálně a kapilární metodou80 1 rrf 0 0,000

nedestruktivní

měřeni na

povrchuKontrola kvality svarů UZV metodou m'81 1 0 0 0,00

nedestruktivní

měření na

povrchu

Provedení korozního měření podle MP-DEM dle TP 124 na

bludné proudy82 1 hod 1485,4 1485,4 80 118 832,00
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Další specializované Činnosti - např, měření tl patiny, tvrdost

oceli, stratigrafie nátěru, odběry vzorků nátěrů pro anyiyzy atd hod 0 0 0,0083 1

084 Zkouška pevnosti dřeva 1 ks 0 0,00

Zkouška pevnosti dřeva destruktivně - odběr, výroba vzorku,

zkouška v tlaku k>1 0 0 0,0085

Měření teploty v konstrukci po období provádění diagnostického

průzkumu (měření /měsíc; vč, technického vybavení)

kpl/měsí

1 0 0 0,0086 c

hod a:87 Ostatní blíže nespecifikované zkoušky a činnosti 1 0 0,00

Zpracování výstupů 0,00

Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) dokumentace

mostu hod1 0 0 0,0088

Projednávání výsledků, průběžné informování a kontrolní dny z

průběhu průzkumu hod 1273,2 101 1273,2 12 732,0089

Zaměřeni v rozsahu záměrní konstrukce v terénu, přesné

rozměry tvaru, zpracování protokolu z měření, vypracování

přehledných výkresů ze zaměření (půdorys, podélný rez, příčný

řez, pohledy na křídla) hod 0 0 0,00190

Podrobné 3D skenovaní konstrukce s digitalizací výsledku pro

účely SHP, statických výpočtů atd hod1 0 0 0,0091

Další činnosti

Závěrečná zpráva - vyhodnocení průzkumu, studium archivní

dokumentace pokud není součástí zakázky i prohlídka, zákres

do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), stanovení příčin

závad včetně všech závad z prohlídky. Návrh doporučení

opatření, oprav, sanace - 3x tištěná a lxdlgitální verze

25% z

polních a

laborato

rních

prací 215 807,40092 1

| CELKEM ČÁŠTA 1 101 9S4,60j

ČÁST B : VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI

číslo
položky

Název počet cena celkem zadavatelem

zadaný počet

cena celkem technická

specifikace

mj

1 Přepočet zatížitelnosti podle diagnostického průzkumu 1 hod 1273,2 1273,2 100 127 320,00

IttLKLM I 1Z7 320,00]

ČÁST C : MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY MOSTNÍCH OBJEKTŮ
Rozšířené mimořádné mostní prohlídky předpjatých mostů na dosah ruky pro účely návrhu rozsahu diagnostického průzkumu bez dopravních opatření a zpřístupnění

číslo
položky

počet cena celkem zadavatelem

zadaný počet

cena celkem technická

specifikace

Název mj

Rozšířená prohlídka mostu s návrhem rozsahu diagnostiky

1 most s délkou přemostění do 10 m 1 ks 0 0 0,00

most s délkou přemostění 10 - 20 m 1 ks 0 0 0,002

most s délkou přemostění 20 - 50 m 1 ks 0 0 0,003

most s délkou přemostění 50 - 90 m 1 ks 0 0 0,004

most s délkou přemostění 90 - 150 m 1 ks 0 0 0,005

6 most s délkou přemostěni 150 - 250 m 3 ks 0 0 0,00

most s dálkou přemostěni 250 - 40U m 3 ks 0 0 0,00

velke mosty nad 400 m a atypická řešení hod 0 0 0,00B 1

0 cověření aktuálnosti a studium archivní dokumentace 1 nod 0,009

|CELKEM ČÁSTČ 0 01

ČÁST D : DOPRAVNÍ OPATŘENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ

Dopravní opatření DIO, DIR

Dopravní opatřeni - lokální omezení den 19098 19098 3 57 294,001 1

Dopravní opatření - celkové uzavření S0928 50928 V 0,002 3 der>

Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro instalaci a deinstalaci měřících prvků

763,92 763,92 46 35 140,32hod3 lešení 1

metody technického lezení ve výškách a nad volnou hloubkou hod1 0 0 0,004

zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem den1 16976 16976 4 67 904,005

zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě,

pronájem ČR den1 0 0 0,006

zpřístupněni mostu plošina velká na prohlíženém mostě,

pronájem zahraničí den1 0 0 0,007

asistence plavidla pro prohlížení nad vodní plochou 1 den 0 0 0,00

potápěčský průzkum do 10 m hloubky 1 hod 0 0 0,00

10 prohlídka konstrukce pomocí dronu s videozáznamem 1 hod 0 0 0,00

| CELKEM ČÁsfĎ 160 338,32

Stránka 4 z 5



REKAPITULACE

ČÁST A : Diagnostický průzkum mostů - část betonové, zděné, ocelové
ČÁST B : Výpočet zatížitelnosti

ČÁST C : Mimořádné prohlídky mostních objektů

ČÁST D : Dopravní opatření a zpřístupnění konstrukcí

1 101 954,60

127 320,00

0,00

160 338,32

CELKOVÁ CENA V KČ BE2 DPH 1 389 612,92

CENA DPH 21% 291 818,71

CELKOVÁ CENA V KČ 1 681 431,63
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CENOVÁ NABÍDKA NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY POD ČÍLSEM OBJEDNATELE 9/20/4056/234
Mimořádní prohlídky moslu a návrh diagnostických nru/kumú moslních objektů

DIAGNOSTIKA MOSTŮ, VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI, MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY MOSTŮ
Most X56S..2, Jižní Spojka, Vídeňská. .2, P4, diagnostický průzkum

ČÁST A : Diagnostický průzkum mostů - část betonové, zděné, ocelové

technická
specifikace

počet

NK/SS

počet cena za mj cena celkem zadavatelem

zadaný počet

cena celkemNázev mjčíslo

položky

Diagnosticky průzkum
Příprava průzkumu - shromáždění a analýza dostupné

dokumentace, prohlídek, průzkumů, dle velikosti mostu

zpracování plánu průzkumu aj, hod 1018,56 10 185,601018,56 101 1

Odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm vč, odborné reprofilace

otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle

TP a TL výrobce hmoty

vrtáni do

konstrukce DN

100 mm 3/4ks 3713,5 3713,5 7 25 994,5012

Popis vývrtů - makrostruktura betonu, kamenivo, vrstvy omítek,

foto apod - vrt nebo každý započatý m' 3/4slovní popis, foto275,86ks 275,86 7 1 931,0213

Pevnost betonu, kamene v tlaku na vývrtech - koncování,

obj hmotnost, zkouška v tlaku 3/4laboratoř9 655,10ks 1379,3 1379,3 714

Stanovení modulu pružnosti na vývrtů 1:2 - úprava vzorku,

zkouška, vyhodnocení laboratoíks 0 0 0,001S

ks o o 0,00 laboratoř6 Stanoveni nasákavosti betonu, kamene, cihel 3

vrtání do

konstrukce DN

150 mm

Odběr vývrtů DN150, délka od 200 do 300 mm vč.odborné

reprofilace otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními

hmotami dle TP a TL výrobce hmaty 2/26366 4 25 464.00ks1 63667

Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení pevnosti v tlaku

(cihly, kámen, malta) vč.odborné reprofilace otvoru po vyjmutí

vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výroce

hmoty

vrtání do

konstrukce DN 50

0.C0ks 0 01B mm

vrtání do

konstrukce DN

100 mm

Odběr v2orků a stanovení nasákavosti a odolnosti prvků zdivá

vůči vlivu vody a mrazu dla ČSN EN 771-1 ks C 0,003 09

Odběr vzorků a stanovení pevnosti kusových stavlv zdivá dle CSN

EN 772-1 0,00ks1 0 010

vrtáni do

konstrukce DN 50Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy (odtrhová zkouška)
betonu dle ČSN 73 6242 10/10ks 20 25 464,001273,2 1273,2111 mm

Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu - Laboratoř

vyvrty DN150 (CHRL, metoda “C*' ČSN 73 1326) 12/12laboratoi25 cyklů 12 44 562,003 3713,5 3713,512

Stanovení mrazuvzdornosti betonu na vývrtech 100 mm -

z mrazová ní dle ČSN 731322 a sledování vývoje poškození

ultrazvukem a měřením odpadu laboratoř25 cyklů 0 0 0,00113

obroušení

povrchu DN 150

mm

Nedestruktivní stanovení homogenity a kvality betonu

tvrdoměrnou metodou, broušení, upřesnění kalibračním

vztahem na vývrtech zk,m. 0 0 0,00114

vrtání do

konstrukce DN

cca 20 mm 30/30Odběr prachových vzorků pro chemické analýzy vzorek 954,9 954,9 50 47-745,00115

30/30laboratořOrientační zjištění obsahu chloridů vzorek 742,7 742,7 50 37 135,0016 1

laboratoř0 0 0,00L7 Analytické zjištění obsahu chloridů 1 vzorek

0 0 0,00Analytické zjištění obsahu dusičnanů 1 vzorekL8

0 0 0,00Analytické zjištěni obsahu síranů 1 vzorek

Karbonatace - stanovení hloubky karbonatace fenolftaleinovou

nebo jinou zkouškou na čerstvé lomové ploše betonu in-situ 4/4laboratořzk.m. 488,06 488,06 H 3 904,48120

Pnvrrhnvá nasákavost hptnnn, kampne, pnvrrhnvp úpravy

Karstenovou baňkou laboratoi10,00zk.m. 0 0121

Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní malty

analytickou metodou (pH elektrodou na výluhu) na čerstvém

vzorku laboratořzk.m. 0 0,001 o22

Chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, obsah síranů,

chloridů a další škodliviny atd,) laboratořzk.m. 0,001 0 023

Chemický rozbor zdící malty (obsah a typ pojia, granulometrie

plniva, obsahy vodou rozpustných solí a další škodliviny atd.) laboratořzk.m. 0 0 0,00124

0 0 0,00 laboratořOvěření přítomnosti ASR kvalitativně aplikací činidla 1 vzorek25

0,00 laboratořOvěření přítomnosti ASR mikroskopickou analýzou 1 vzorek 0 026

Instrumentální analýza degradace a poškození struktury

materiálů tj, mikroskopie, DTA, porozimetrie atd. laboratořvzorek 0 0 0,00127

Instrumentální chemická analýza složeni materiálů Inapř nátěry,

izolace) tj, RTG, infrared, raman atd. vzorek 0 0 0,00128

Pasportizace a měření polohy, šířky a délky trhlin v betonu podle

TP 201 hod slovní popis, foto0 0 0,00129

měřeni
prováděné v

rámci průzkumu s

časovým

omezením

kpl/měsíMěření přetvoření trhlin po dobu provádění diagnostického

průzkumu (měření/měsíc, vč, technického vybavení) 0 0 0,00130
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měření
prováděné v

rámci průzkumu s

časovým

omezením

Měření přetvoření konstrukce po dobu prováděni

diagnostického průzkumu (měření/měsíc, vč, technického
vybavení) - strunové, odporové tenzametry

kpl/měsi

31 1 0 0,00cc

slavní popis,

poklep

konstrukce

Zmapování rozsahu jednotlivých poruch betonové konstrukce

včetně akustického trasování a grafického výstupu 012 hod1 Q 0,00

Korozní potenciálová mapa betonářské i předpínací výztuže

podle ASTM C 876-0933 1 hod 2440,3 2440,3 slovní popis30 73 209,00

odstraněni

povrchové vrstvy

do hl.cca 50mm

bruskou,

sbíječkou,

vrtáním

Destruktivní ověření stavu bet výztuže spodní stavby a/nebo NK

měření krycí vrstvy, průměru a velikosti oslabení profilu a

porovnání s dokumentací vč.odborné sanace sanačními

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty34 sonda1 0 o 0,00

Destruktivní ověření stavu předpínací vý2tuže spodní stavby

a/neba NK - měření průměru a velikosti oslabení profilu a

porovnání s dokumentací vč.odborné sanace sanačními

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN 50

mm35 sonda] 9018,5 20/0901B,5 25 225 462,50

Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s

fotodokumentací, korozním specialistou, v destruktivní sondě +

stav injektážní malty36 zk.m,1 7427 2/07427 2 14 854,00

Měření tl krycí bet vrstvy a polohy výztuze spodní stavby nebo

NK v ploše min, 0,6 x 0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou

nebo radarovou metodou

nedestruktivní

měření na

povrchu37 zk.m.1 1485,4 20/01485,4 10 14 854,00

Hloubkové jádrové vývrty do základů a podloží s výnosem jádra -

korunka diamantová či tvrdokov, doprava a instalace soupravy,

popis vrtu během vrtání

vrtání do

konstrukce a

podloží38 1 m‘ 0 ■i 0,00

39 Zkoušky základové zeminy - granulometrie 1 ks o o 0,00

40 Zkoušky základové zeminy - plasticita soudržné zeminy 1 KS : laboratoř0 0,00
* *"

41 Zkoušky základové zeminy - pevnost v tlaku 1 KS 0 0 laboratoř

Zkouška chemického složení podzemní vody a stanovení

agresivity na stavební materiál (beton, kámen)42 ks3 0 0 0,00

Popis a stav ložisek - orientačně, podle C5N EN 1337 - 10, čl 5, s

fotodokumentací každého ložiska43 0.0CIks1 0 slovní popis, foto0

Popis a stav ložisek - s méřenim parametrů podle CSN EN 1337 •

10, čl, 6, s fotodokumentací každého ložiska

slovní ppis a

měření, fota44 1 ks 0 0 0,00

vrtání do

konstrukce

DNIOOmm, slovni

popis

Kamerová prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků vč.vrtaného prostupu pro kameru malého průměru45 1 6366 20/06366vstup 20 127 320,00

vytvoření otvoru

pro průlez

člověka do

konstrukce

Fyzická prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků tvaru 1-73 a podobných, délky do 20 m vč.vybourání

prostupu pro vstup pracovníka (dle metodiky ŘSD 2015)

dutina v

jednom

46 poli1 0 Cl 0,00

vytvoření otvoru

pro průlez

člověka do

konstrukce

Fyzická prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků tvaru 1-73 a podobných, délky nad 20 m vč.vybourání

prostupu pro vstup pracovníka (dle metodiky ŘSD 2015)

dutina v

jednom

47 poli1 50928 1/050928 1 50 928,00

Chemická analýza korozních produktů na předpínací výztuži i na

ocelových prvcích pro zhodnocení příčin koroze a přítomnosti

chloridů48 vzorek laboratoř1 5941,6 5941,6 2/02 11 883,20

Nedestruktivní stanovení skladby vrstev vozovkového souvrství

na mostě - napr. radarem v podélném řezu délky 30m, cena jiné

délky řezu se stanoví lineární extrapolací

nedestruktivní

měření na

povrchu49 0,00řez1 0 o

Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na

vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky od 50 do 300 mm,

vč.zaměrení polohy sondy včetně tloušťek vyrovnávacích a

spádových vrstev na povrchu NK, popisu jádra formou protokolu

+ fotodokumentace včetně opravy vozovkových vrstev, případně

izolace ve smyslu ČSN 73 6242

vrtání do

konstrukce DN

100 mm, slovní

popis50 vývrt3 4031,8 4031,8 1 4 031.80
Chemický rozbor mostní izolace na přítomnost nebezpečných

látek (dehet atd.)51 1 zk.m. laboratoř0 0 0,00

Destruktivní stanovení tloušťky konstrukční části železobetonové
konstrukce na vývrtech průměru 50-100mm, délky do lOOOmm,

vč.zaměření polohy sondy, popisu jádra formou protokolu +

fotodokumentace, vč.odborné reprofilace otvoru po vyjmutí

vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce

hmoty

vrtání do

konstrukce DN

100 mm, slovní

popis52 vývrt1 0 0,00

Příplatek za každých dalších i započatých lOOOmm délky vrtu53 1 0 0 0,00m

Destruktivní sonda na mostovce rozměru 0,5 x 0,5 m pro

stanovení příčin a rozsahu poruch mostní vozovky, izolace,

vyrovnávacího betonu, desky mostovky, odvodnění atd.

vč.opravy vozovkových vrstev ve smyslu ČSN 73 6242

odstranění krytu

vozovky v

rozsahu např, a?

2x2m54 sonda1 fJ 0,00o

Diagnostický průzkum povrchového mostního závěru na mostě s

měřením nerovností ve vozovkové části, rozměrů spár a

odchylek tvaru se stanovením rozsahu a příčin poruch, do

protokolu dle TP 86 + fotodokumentace
slovní popis a

měření, foto55 kus MZ1 0 0 0.00
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laboratořStanovení délky uceluvycTi KuLev v belunu UZ měluďou í 0 0 0,0056

Stanovení pevnostních charakteristik oceli betonářské výztuže

destruktivní vč odběru vzorku a reprofilace otvoru po vyjmutí

vzorku sanačními originálními hmotomi dle TP a TL výrobce

hmoty, ve smyslu TKP 31

odhalení kusu

výztuže a odběr

oceli délky cca

ks lm0 0 0,00157

odhaleni kusu

výztuže a

nedestruktivní

zkouška

Stanovení pevnosti betonářské výztuže nepřímými metodami

(Vickers, Birnell atd ) včetně destruktivní sondy a odborné

sanace sonočními originálními hmotami dle TP a TL výrobco

hmaty ks1 0 0 0,0058

odhalení kotvy a

její utržení
Stanoveni únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávaci

zkouškou na konstrukci do 30 kN ks C 0,001 o59

odhalení kotvy a

její utržení
Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávaci

zkouškou na konstrukci do 200 kN ks 0 0,001 o60

nedestruktivní

měření na

povrchu
Stanovení síly v závěsech (el.svislicích) zavěšených nebo visutých

mostů a ve volných kabelech metodou vlastní frekvence kmitání ks 0 0,001 c61

nedestruktivní

měření na

povrchu

Stanovení síly v závěsech, předpínacích lánech, drátech, volných

kabelech metodou magnetoelastickou - max 6-ti lanové kabely ks Z o 0,00162

nedestruktivní

měření na

povrchu

Stanovení síly v závěsech, předpínacích lánech, drátech, volných

kabelech metodou magnetoelastickou - 6-19-ti lanové kabely ks 0,0063 1 o o

Podrobná prohlídka obalů kabelů, průchodek (včetně tlumičů

kmitání), kotev kabelů a tyčí (včetně montáže a demontáže

krytů kotev) pasportizace závad

slovní popis a

měření, fotohod 0 0,001 054

nedestruktivní

měření naStanovení síly v předepnutých kotvách dynamometrickým

Zařízením, pro síly v max 6-ti lanových kabelech povrchuks 0 01 0,0055

nedestruktivní

měření naStanovení síly v předepnutých kotvách dynamometrickým

zařízením, pro síly v 6-19ti lanových kabelech ks povrchu0 0 0,00166

Sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení pasportu poruch dle

TPB2 a TP87 v jednom jízdním pásu v délce 20m (2JP+zpevněná

krajnice)

slovní popis a

měření, foto

zkušební

místo 0,001 0 007

Stanoveni ploch delaminace vrstev vozovkoveho souvrství

vč izolačního systému a ev. i betonové mostovky termovizní

metodou na celou ŠÍN Jízdního pásu na dálku 30 m

(např poruchové místo v okolí mostního závěru apod ) na mostě

a/nebo přechodové oblasti mostu (plocha 300 m2)

nedestruktivní

měření na

povrchu

zkušební

místo 0.001 oo68

Vrstevnicová mapa povrchu vozovky metodou laser scanu ze

stativu (střední chyba měření max 3mm) na celou šíři jízdního

pásu na délku 30 m (např poruchové místo v okolí mostního

závěru apod.) na mostě a/nebo přechodové oblasti mostu

(plocha 300m2)

nedestruktivní

měření na

povrchu

zkušební

místo 0,001 0 o69

nedestruktivní

měření na

povrchu, průlez

rourou

Kamerové zkoušky propustku do průměru l,0m, délky 30m,

archivace a předání na DVD s kompletní videodokumentací a s

vyhodnocením závad ks1 0 0 Ojóú70

Zpřístupněni zakrytých konstrukčních části mostu (např.kopane

sondy po odhaleni táhel atd.) hod1 0 0 0,0071

vyvrtání otvoru

do konstrukce

Podrobná prohlídka uzavřených ocelových profilů - endoskopie

nebo kamerová prohlídka hod 0,0072 1 0 0

Podrobná prohlídka ocelových profilů a proměřeni skutečného

tvaru, ověření korozních úbytků hoo 0 0 0,00173

odhalení výztuže,

odběr kusu prutu,

cca lm

Stanovení pevnostních charakteristik oceli ocelové konstrukce

destruktivní včetně odběru vzorku - odběr, výroba zkušebního

vzorku, tahová zkouška za pokojové teploty ks o 0 0,00174

Stanovaní pavnostních charakteristik oceli, spojovacích prvků ■

nýty, šrouby, tvrdoměrnými metodami nedestruktivně v

laboratoři vč.odběru vzorku - odběr, výroba zkušebního vzorku,

tvrdoměrná zkouška ks 0,001 o o75

odhalení výztuže,

odběr kusu prutu

Chemický rozbor oceli pro posouzení složení a posouzení

svařitalnosti - odběr, zkouška, vyhodnocení vzorek o o 0,00176

Stav PKO (Stanovení stavu protikorozní ochrany dle platných

norem ve smyslu TP 42 a TKP 19 B a C) - posudek korozního

specialisty slovní popishod77 1 0 0 0,00

nedestruktivní

měření na

povrchu,

případně kousek

odbroušení

bruskou

Oslabení průřezů ocelové NK a /nebo nosných spojů korozí,

provozním poškozením - zjištění stávajícího stavu vč. porovnání s

DSPS, měření tloušťkoměry a ultrazvukem, porovnání s

dokumentaci - posudek osobou s kvalifikací IWE, EWE de TP 42 a

TKP 19C 0.00hod1 r> 078

nedestruktivní

měření na

povrchu0 0,00Kotrolní měření velikosti svarů hod1 079

m‘ 0,00Kontrola kvality svarů vizuálně a kapilární metodou 1 080

nedestruktivní

měření na

povrchum’Kontrola kvality svarů UZV metodou 1 0 0 0,0081

nedestruktivní

měření na

povrchu

Provedení korozního měření podle MP-DEM dle TP 124 na

bludné proudy 0,00hod1 0 082
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Další specializované činnosti - např.měření tl patiny, tvrdost

oceli, stratigrafie nátěru, odběry vzorků nátěrů pro anylýzy atd.83 hod3 0 0 0,00

Zkouška pevnosti dřevaB4 1 KS 0 0 0,00

Zkouška pevnosti dřeva destruktivně - odběr, výroba vzorku,

zkouška v tlaku85 ks1 0 0 0,00

Měření teploty v konstrukci po období provádění diagnostického

průzkumu (měření /měsíc; vč. technického vybavení)

kpl/měsi

86 1 0 0 0,00c

Ostatní blíže nespecifikované zkoušky a činnosti87 1 hod 0 0 0,00

Zpracování výstupů 0,00

Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) dokumentace

mostu88 hod1 0 0 0,00

Projednávání výsledků, průběžné informování a kontrolní dny z

průběhu průzkumu89 hod1 1273,2 1273,2 10 12 732,00

Zaměření v rozsahu záměrní konstrukce v terénu, přesné

rozměry tvaru, zpracování protokolu z měření, vypracování

přehledných výkresů ze zaměření (půdorys, podélný řez, příčný
řez, pohledy na křídla)90 hod1 0 n 0,00

Podrobné 3D skenováni konstrukce s digitalizací výsledku pro

účely SHP, statických výpočtů atd91 hod3 0 0 0,00

Další činnosti

Závěrečná zpráva - vyhodnocení průzkumu, studium archivní

dokumentace pokud není součástí zakázky i prohlídka, zákres

do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), stanovení příčin

závad včetně všech závad z prohlídky. Návrh doporučení

opatření, oprav, sanace - 3x tištěná a lxdigitální verze

25% z

polních a

laborato

mích

prací92 1 0 1B6 099,40

953 414,60|CEIKEM ČÁST A I
ČÁST B : VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI

Clilo Mázev počet mj cena celkem zadavatelem

zadaný počet

cena celkem technická

specifikacepoložky

Přepočet zatížitelnosti podle diagnostického průzkumu1 1 hod 1273,2 1273,2 100 127 320,00

|CELKEM ČÁST B I 1Z7 3Z0,00|

ČÁST C : MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY MOSTNÍCH OBJEKTŮ
Rozšířené mimořádné mostní prohlídky předpjatých mostů na dosah ruky pro účely návrhu rozsahu diagnostického průzkumu bez dopravních opatřeni a zpřístupnění

číslo

položky

Název počet cena celkemmj zadavatelem

zadaný počet

cena celkem technická
specifikace

Rozšířená prohlídka mostu s návrhem rožsahu diagnostiky

most s délkou přemosténí do 10 ml 1 ks 0 0 0,00

2 most s délkou přemostění 10 - 20 m 1 ks 0 o 0,00

3 most s délkou přemosténí 20 - 50 m 1 ks 0 0,00

ksmost s délkou přemosténí 50 - 90 m4 1 0 0 0,00

ksmost s délkou přemostění 90 - 150 m5 3 0 0 0,00

most s délkou přemostění 150 - 250 m 0,006 3 ks 0 0

most s délkou přemosténí 250 - 400 m7 ks1 0 o 0,00

8 velké mosty nad 400 m a atypická řešení hod3 0 0 0,00

ověření aktuálnosti a studium archivní dokumentace 3 hod 0 0 0,00

| CELKEM ČÁST C 0,00 1

ČÁST D : DOPRAVNÍ OPATŘENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ

Dopravní opatřeni DTO, DIR

1 Dopravní opatřeni - lokální omezeni 1 19098 1909Bden 3 57 294,00

2 Dopravní opatření - celkové uzavřeni 1 den 0 0 0,00

Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro instalaci a deinstalaci měřících prvků

lesem 763,92 763,923 hod 46 35 140,371

metody technického lezení ve výškách a nad volnou hloubkou4 hod1 0 C 0,00

zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem5 67 904,00den1 16976 16976 4

zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě,

pronájem ČR6 1 den 0 0 0,00

zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě,

pronájem zahraničí7 den1 0 0 0,00

asistence plavidla pro prohlíženi nad vodní plochou 1 den 0 0 0,00

'potápěčský průzkum do 10 m hloubky hod1 0 0 0,00

prohlídka konstrukce pomoci dronu s videozáznamem10 hod1 0 0 0,00

| CELKEM ČASTO 160 338, 32 1
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REKAPITULACE

ČÁST A : Diagnostický průzkum mostů - část betonové, zděné, ocelové

ČÁST B : Výpočet zatížitelnosti

ČÁST C : Mimořádné prohlídky mostních objektů

ČÁST D : Dopravní opatření a zpřístupnění konstrukcí

953 414,60

127 320,00

0,00

160 338,32

CELKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH 1 241 072,92

260 625,31CENA DPH 21%

CELKOVÁ CENA V KČ 1 501 698,23
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CENOVÁ NABÍDKA NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY POD ČÍLSEM OBJEDNATELE 9/20/4056/234
Mimořádní? prohlídky musili a návrh diagnostických nrii/kiinni mostních objektů

DIAGNOSTIKA MOSTŮ, VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI, MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY MOSTŮ
Most, X574..2, Jižní Spojka, Botič. .2, P10, diagnostický průzkum

ČÁST A : Diagnostický průzkum mostů - část betonové, zděné, ocelové

číslo

položky

Najev počet cena celkem zadavatelem

předpokládaný

počet

cena celkemmj cena za mj technická

specifikace

Diagnosticky průzkum

Příprava průzkumu - shromáždění a analýza dostupné

dokumentace, prohlídek, průzkumů, dle velikosti mostu

zpracování plánu průzkumu aj1 hod1 1018,56 1018,56 24 24 445,44

Odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm vč odborné reprafilace

otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle

TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN

100 mm12 ks 3713,5 3713,5 7 25 994,50

Popis vývrtů - makrostruktura betonu, kamenivo, vrstvy omítek,

foto apod. - vrt nebo každý započatý mT3 1 ks 275,86 275,86 7 1931,02 slovní popis, foto

Pevnost betonu, kamene v tlaku na vývrtech - koncováni,

obj hmotnost, zkouška v tlaku4 .1 1379,3 1379,3 7 9 655,10 laboratoř

5tanoveni modulu pružnosti na vývrtů 1:2 - úprava vzorku,

zkouška, vyhodnocení5 1 ks 0 0 laboratoř0,00

Stanoveni nasákavosti betonu, kamene, činel 1 0 0 laboratořks 0,00

Odběr vývrtů DN150, délka od 200 do 300 mm vč.odborné

reprafilace otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními

hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN

150 mm7 ks1 6366 6366 5 31 830,00

Odběr vzorků zdicích materiálů a stanoveni pevnosti v tlaku

(cihly, kámen, malta) vč odborné reprofilace otvoru po vyjmutí

vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výroce

hmoty

vrtání do

konstrukce DM

50 mm8 2 ks 0 0 0,00

vrtání do

konstrukce DN

100 mm

Odběr vzorků a stanoveni nasákavosti a odolnosti prvků zdivá

vůči vlivu vody a mrazu dle ČSN EN 771-19 ks1 0 0 0,00

Odběr vzorků a stanoveni pevnosti kusových staviv zdivá dle

ČSN EN 772-110 1 ks 0 0 0,00

vrtání do

konstrukce DN

50 mm

Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy (odtrhová zkouška)
betonu dle ČSN 73 624211 1 ks 5?1273,2 1273,2 66 206,40

Stanoveni odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu - Laboratoř

vývrty DN 150 (CHRL, metoda "C" ČSN 73 1326)12 25 cyklů1 3713,5 153713,5 55 702,50 laboratoř

Stanoveni mrazuvzdarnosti betonu na vývrtech 100 mm -

zmrazování dle ČSN 731322 a sledování vývoje poškození

ultrazvukem a měřením odpadu13 25 cyklů1 0 a laboratoř0,00

Nedestruktivní stanovení homogenity a kvality betonu

tvrdoměrnou metodou, broušení, upřesnění kalibračním

vztahem na vývrtech

obroušení

povrchu DN 150

mm14 zk m,1 Cl o 0,00

vrtáni do

konstrukce DN

cca 20 mmOdběr prachových vzorků pro chemické analýzy15 1 vzorek 954,9 954,9 66 63 023,40

Orientační zjištěni obsahu chloridů16 1 vzorek 742,7 742,7 44 32 678,80 laboratoř

17 Analytické zjištění obsahu chloridů vzorek1 1336,86 1336,86 22 29 410,9? laboratoř

18 Analytické zjištěni obsahu dusičnanů 1 vzorek 0 o 0,00

19 Analytické zjištění obsahu síranů 1 vzorek 0 0 0,00

Karbonatace - stanovení hloubky karbonatace fenolftaleinovou

nebo jinou zkouškou na čerstvé lomové ploše betonu in-situ20 488,06zk,m, 11713,441 488,06 laboratoř24

Povrchová nasákavost betonu, kamene, povrchové úpravy

Karstenovou baňkou21 zk m1 C laboratoř0 0,00

Stanoveni pH faktoru betonu, malty nebo injektáiní malty

analytickou metodou (pH elektrodou na výluhu) na čerstvém

vzorku22 zk m1 0 0 laboratoř0,00

Chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, obsah síranů,

chloridů a další škodliviny atd.)23 zk m1 0 o laboratoř0.00

Chemický rozbor zdící malty (obsah a typ pojia, granulometrie

plniva, obsahy vodou rozpustných soli a další škodliviny atd.)24 zk.m1 0 0 0,00 laboratoř

Ověřeni přítomnosti ASR kvalitativně aplikací činidla 1 vzorek 0 Q 0,00 laboratoř
Ověření přítomnosti ASR mikroskopickou analýzou vzorek1 a o 0,00 laboratoř

Instrumentální analýza degradace a poškození struktury

materiálů tj.mikroskopie, DTA, porozimetrie atd27 1 vzorek 0 0 laboratoř0,00

Instrumentální chemická analýza složeni materiálů

(např nátěry, izolace) tj. RTG, infrared, raman atd.28 vzorek1 0 o 0,00

Pasportizace a méření polohy, šířky a délky trhlin v betonu

podle TP 20129 hod1 0 0 slovní popis, foto0,00

měřeni

prováděné v

rámci průzkumu

s časovým

omezením

Měřeni přetvoření trhlin po dobu provádění diagnostického

průzkumu (měření/měsíc, vč. technického vybavení) kpl/měsíc30 1 0 0 0.00

méřeni

prováděné v

rámci průzkumu

s časovým

omezením

Měření přetvoření konstrukce po dobu provádění

diagnostického průzkumu (měření/měsic, vč technického

vybavení) - strunové, odporové tenzometry31 kpl/měsíc1 0 0 0,00

slovní popis,

poklep

konstrukce

Zmapování rozsahu jednotlivých poruch betonové konstrukce

včetně akustického trasování a grafického výstupu32 hod1 1273,2 1273,2 32 40 742,40



korozní potenciálová mapa betonářské i predpínaci výztuže

podle ASTMC 876-09 0,00 slovní popišhod 0 033 1

odstraněni

povrchové vrstvy

do hl.cca 50mm

bruskou,

sbíječkou,

vrtáním

Destruktivní ověření stavu bet výztuže spodní stavby a/nebo NK
- měření krycí vrstvy, průměru a velikosti oslabení profilu a

porovnání s dokumentací vč.adborné sanace sanačními

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty sonda 3607,4 3607,4 22 79 362,8034 1

Destruktivní ověřeni stavu předpinaci výztuže spodní stavby

a/nebo NK - měření průměru a velikosti oslabení profilu a

porovnání s dokumentací vč odborné sanace sanačními

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN

50 mmsonda 9018,5 9018,5 48 432 888,0035 1

Korozní posudek predpínaci výztuže v kanálku s

fotodokumentací, korozním specialistou, v destruktivní sondě +

stav injektážní malty zk.m. 0,0036 1 0 0

Měřeni tl krycí bet vrstvy a polohy výztuže spadni stavby nebo

NK v ploše min. 0,6 x 0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou

nebo radarovou metodou

nedestruktivní

měření na

povrchuzk.m. 1485,41 1485,4 22 32 678,8037

Hloubkové jádrové vývrty do základů a podloží s výnosem jádra

korunka diamantová či tvrdokav, doprava a instalace soupravy,

vrtání do

konstrukce a

podlažípopis vrtu během vrtání 0 0,0038 1 m" 0

Zkoušky základově zeminy - granulometrie C 0 0,0039 1 ks

0,00 laboratoř40 Zkoušky základové zeminy - plasticita soudržné zeminy 1 ks

41 Zkoušky základové zeminy - pevnost v tlaku 0,00 laboratoř1

Zknuška rhpmirkéhn slnTení pnrlzpmní vnrfy a stannvpní

agresivity na stavební materiál (beton, kámen) ks 0 0 0,0042 1

Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČŠŇ EN Í337 - ÍĎ, čl 5, s

fotodokumentací každého ložiska slovní popis, fotoks 0 o 0,0043 1

slovní ppis a

měření, foto

Popis a stav ložisek -s měřením parametrů podíe ČSN EN 1337 -

10, £1.6, s fotodokumentaci každého ložiska ks1 Cl o 0,0044

vrtání do

konstrukce

DNIOOmm,

slovní popis

Kamerová prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předp[atých

nosníků vč. vrtaného prostupu pro kameru malého průměru 0 C 0,0045 1 vstup

vytvoření otvoru

pro průlez

člověka do

konstrukce

Fyzická prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatych

nosníků tvaru 1-73 a podobných, délky do 20 m vč,vybourání

prostupu pro vstup pracovníka (dle metodiky ŘSD 2015)
dutina v

jednom poli 0 0,001 o46

vytvořeni otvoru

pro průlez

čluvěka Uu

konstrukce

Fyzická prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

liusnlků ludiu 1-73 a puUobuýLh, délky Mdli 20 iii ul vybuuiání

prostupu pro vstup pracovníka (dle metodiky ŘSD 2015)

dutina v

jednom poli 0,0047 1 0 0

Chemická analýza korozních produktů na predpínaci výztuži i na

ocelových prvcích pro zhodnocení příčin koroze a přítomnosti

chloridů laboratořvzorek1 0 0 0,0048

nedestruktivní

měřeni na

povrchu

Nedestruktivní stanovení skladby vrstev vozovkového souvrství

na mostě - např radarem v podélném řezu délky 30m, cena jiné

délky řezu se stanoví lineární extrapolací řez 0 0 0,0049 1

Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na

vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky od 50 do 300 mm,

vč zaměření polohy sondy včetně tloušťek vyrovnávacích a

spádových vrstev na povrchu NK, popisu jádra formou

protokolu + fotodokumentace včetně opravy vozovkových

vrstev, případně izolace ve smyslu ČSN 73 6242

vrtáni do

konstrukce DN

100 mm, slovní

popis4vyvrt50 1 4031,8 4031,8 16 127,20

Chemický rozbor mostní izolace na přitomnost nebezpečných

látek (dehet atd.) laboratořzk.m. 0 0,0051 1 0

Destruktivní stanoveni tloušťky konstrukční části

železobetonové konstrukce na vývrtech průměru 50-100mm,

délky do lOOOmm, vč.zaměření polohy sondy, popisu jádra

formou protokolu + fotodokumentace, vč, odborné reprofilace

otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle

TP a TL výrobce hmoty

vrtáni do

konstrukce DN
100 mm, slovní

popisvývrt 0 0,0052 1

Příplatek za každých dalších i započatých lOOOmm délky vrtu 0 0 0,0053 1

odstranění krytu

vozovky v

rozsahu např. až

2x2m

Destruktivní sonda na mostovce rozměru 0,5 x 0,5 m pro

stanoveni příčin a rozsahu purueh rnoslní vuzuvky, Izolace,

vyrovnávacího betonu, desky mostovky, odvodněni atd.

vč.opravy vozovkových vrstev ve smyslu ČSN 73 6242 sonda1 0 0 0,0054

Oiagnostický průzkum povrchového mostního závěru na mostě

s měřením nerovností ve vozovkové části, rozměrů spár a

odchylek tvaru se stanovením rozsahu a příčin poruch, da

protokolu dle TP 86 + fotodokumentace

slovní popis a

měření, fotokus MZ1 0 o 0,0055

laboratoř56 Stanovení délky ocelových kotev v betonu UZ metodou 1 ks 0 0 0,00

odhaleni kusu

výztuže a odběr

oceli délky cca

Stanovení pevnostních charakteristik oceli betonářské výztuže

destruktivní vč.odběru vzorku a reprofilace otvoru po vyjmutí

vzorku sanačními originálními hmotami dleTP a TL výrobce

hmoty, ve smyslu TKP 31 1 ks 0 0 0,00 lm57

Stanovení pevnosti betonářské výztuže nepřímými metodami

(Vickers, Birnell atd,) včetně destruktivní sondy a odborné

sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce

hmoty

odhalení kusu

výztuže a

nedestruktivní
zkouškaks 0,001 o o58

odhaleni kotvy a

její utrženi

Stanoveni únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávaci

zkouškou na konstrukci do 30 kN 1 ks 0 0 0,0059

Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávaci

zkouškou na konstrukci do 200 kN

odhalení kotvy a

její utrženiks1 0 0 0,0060



Stanoveni síly v závěsech (ei svistících] zavěšených nebo

visutých mostů a ve volných kabelech metodou vlastní

frekvence kmitání

nedestruktivní

měřeni na

61 ks1 0 0 0,00 povrchu

nedestruktivníStanoveni sily v závěsech, předpínacích lánech, drátech,

volných kabelech metodou magnetoelastickou - max. 6-ti

lanové kabely

měřeni na

povrchu6? 1 ks 0 0 0,00

Stanovení síly v závěsech, předpínacích lánech, drátech,

volných kabelech metodou magnetoelastickou - 6-19-ti lanové

kabely

nedestruktivní

měřeni na

povrchu63 ks1 ■ 0 0,00

Podrobná prohlídka obalů kabelů, průchodek (včetně tlumičů

kmitání), kotev kabelů a tyčí (včetně montáže a demontáže
krytů kotev) pasportizace závad

slovní popis a

měření, foto64 hod1 0 0 0,00

nedestruktivní

měřeni na

povrchu

Stanovení síly v předepnutých kotvách dynamometrickým

zařízením, pro síly v max 6-ti lanových kabelech65 ks1 C 0 0,00

nedestruktivní

měření na

povrchu

Stanovení síly v předepnutých kotvách dynamometrickým

zařízením, pro síly v 6-19ti lanových kabelech66 ks1 0 0 0,00

Sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení paspartu poruch dle

TP82 a TP87 v jednom jízdním pásu v délce 20m (2JP+zpevněná

krajnice)

zkušební

místo

slovní popis a

měření, foto67 1 0 0 0,00

Stanovení ploch delaminace vrstev vozovkového souvrství

vč.izolačního systému a ev i betonové mostovky termovizní

metodou na celou šíři jízdního pásu na délku 30 m

(např poruchové místo v okolí mostního závěru apod ) na

mostě a/neba přechodové oblasti mostu (plocha 300 m2)

nedestruktivní

měření na

povrchu

2kušebni

místo68 1 0 0 o,oc

Vrstevnicová mapa povrchu vozovky metodou laser scanu ze

stativu (střední chyba měřeni max 3mm) na celou šíři jízdního
pásu na délku 30 m (např poruchové místo v okolí mostního

závěru apod,) na mostě a/nebo přechodové oblasti mostu

(plocha 300m2)

nedestruktivní

měření na

povrchu

zkušební

místo69 1 0 □ 0,00

nedestruktivní

měřeni na

povrchu, průlez

rourou

Kamerové zkoušky propustku do průměru l,0m, délky 30m,

archivace a předání na DVD s kompletní videodokumentací a s

vyhodnocením závad70 ks1 0 o 0,00

Zpřístupněni zakrytých konstrukčních částí mostu (např kopané

sondy po odhalení táhel atd )71 1 hod 0 0 0,00

Podrobná prohlídka uzavřených ocelových profilů - endoskopie

nebo kamerová prohlídka

vyvrtání otvoru

do konstrukce0,0072 hod1 0 0

Podrobná prohlídka ocelových profilů a proměření skutečného

tvaru, ověřeni korozních úbytků73 hodí 0 0 0,00

Stanovení pevnostních charakteristik oceli ocelové konstrukce

destruktivní včetně odběru vzorku - odběr, výroba zkušebního
vzorku, tahová zkouška za pokojové teploty

odhalení výztuže,

odběr kusu

prutu, cca Im74 ks1 0 0 0,00

Stanoveni pevnostních charakteristik oceli, spojovacích prvků -

nýty, šrouby, tvrdoměrnými metodami nedestruktivně v

laboratoři vč, odběru vzorku - odběr, výroba zkušebního vzorku,

tvrdoměrná zkouška75 1 ks 0 0 0,00

Chemický rozbor oceli pro posouzení složení a posouzení

svařitelnosti - odběr, zkouška, vyhodnocení

odhalení výztuže,

odběr kusu prutu76 1 vzorek 0 o 0,00

Stav PKO (Stanovení stavu protikorozní ochrany dle platných

norem ve smyslu TP 42 a TKP 19 B a C) - posudek korozního

specialisty77 hod1 0 0 0,00 slovní popis

nedestruktivní

měřeni na

povrchu,

případné kousek

odbroušení

bruskou

Oslabení průřezů ocelové NK a /nebo nosných spojů korozí,

provozním poškozením - zjištění stávajícího stavu vč- porovnání

s DSPS, měřeni tloušťkoměry a ultrazvukem, porovnáni s

dokumentaci - posudek osobou s kvalifikací IWE, EWE de TP 42

a TKP 19C 078 hod1 0 0,00

nedestruktivní

měřeni na

povrchu0.00Kontrolní měřeni velikosti svarů79 hod1 0 0

0,00Kontrola kvality svarů vizuálně a kapilární metodou m'1 0 0

nedestruktivní

měřeni na

povrchuKontrola kvality svarů UZV metodou81 1 m 0 0 0,00

nedestruktivní

měřeni na

povrchu

Provedení korozního měření podle MP-DEM dleTP 124 na

bludné proudy82 hod1 0 0 0,00

Další specializované činnosti - např.měření tl patiny, tvrdost
oceli, stratigrafie nátěru, odběry vzorků nátěrů pro anylýzy atd-83 hod1 0 0 0,00

Zkouška pevnosti dřeva í ks 0 0 0,00

Zkouška pevnosti dřeva destruktivně - odběr, výroba vzorku,

zkouška v tlakuB5 ks1 0 0,000

Měření teploty v konstrukci po období provádění

diagnostického průzkumu (měření /měsíc; vč. technického

vybavení) kpl/měsíc86 1 0 0 0,00

Ostatní blíže nespecifikované zkoušky a činnosti 1 hod O 0,00

Zpracování výstupů 0,00

Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) dokumentace

mostu88 hod1 0 o 0,00

Projednávaní výsledků, průběžné informování a kontrolní dny z

průběhu průzkumu89 1 hod 1273,2 1273,2 12 15 278,40

Zaměření v rozsahu zaměřní konstrukce v terénu, přesné

rozmáry tvaru, zpracování protokolu z měření, vypracování

přehledných výkresů ze zaměření (půdorys, podélný řez, příčný

řez, pohledy na křídla)90 hod1 1485,4 241485,4 35 649,60



Podrobné 3D skenování konstrukce s digitalizaci výsledku pro

účely SHP, statických výpočtů atd 0,00hod 0 0191

Další činnosti

Závěrečná zpráva - vyhodnocení průzkumu, studium archivní

dokumentace pokud není součástí zakázky i prohlídka, zákres

do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), stanovení příčin

závad včetně všech závad z prohlídky. Návrh doporučení

opatření, oprav, sanace - 3x tištěná a lxdigitální verze

25% z

polních a

laboratorníc

h prací 251 329,681 251329,68 251329,6892

X 256 648.40||CELKEM ČÁ5T A 1

ČÁST B : VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI

zadavatelem

předpokládaný

počet

technická
specifikace

cena celkem cena celkempočet mj cena za mjNázevčíslo

položky

hod 152 784,00Přepočet zatížitelnosti podle diagnostického průzkumu 1273,2 1273,2 12011

?*M»||CELKEM ČÁST B I

ČÁST C : MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY MOSTNÍCH OBJEKTŮ
Rozšířené mimořádné mostní prohlídky předpjatýeh mostů na dosah ruky pro účely návrhu rozsahu diagnostického průzkumu bez dopravních opatření a zpřístupnění

zadavatelem

předpokládaný

počet

cena celkem technická

specifikace

počet cena celkemčíslo

položky

Název mj cena za mj

Rozšířená prohlídka mostu s návrhem rozsahu diagnostiky

i ks 0 0,00most s délkou přemostěni do 10 m1

0,00o o2 mast s délkou přemostění 10 - 20 m 1 ks

D,00most s délkou přemostění 20 - 50 m 1 ks 0 03

0,00most s délkou přemostění 50 - 90 m 1 ks C 04

0 0,005 most s délkou přemostění 90 - 150 m 1 ks

i ks 0 c 0,00o most s délkou přemostěni 150 - 250 m

0 0 0,00mast s délkou přemostěni 250 - 4QQ m 1 ks7

velké mosty nad 400 m a atypická řešeni 1 hod 0 0 0,00a

o 0,00ověřeni aktuálnosti a studium archivní dokumentace nod 09 1

[CčlKLMČÁžrC o.ool

ČÁST D : DOPRAVNÍ OPATŘENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ

Dopravní opatření DIO, DIR

1 den 0 C 0,001 Dopravní opatření - lokální omezení

0,00Dopravní opatřeni - celkove uzavřeni 1 den 02

Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro instalaci a deinstalaci měřících prvků

36 568,16763,92 763,9? 48hodlešení 13

hod 0,00metody technického lezení ve výškách a nad volnou hloubkou 0 034

6zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem den 16976 16976 101 856,0015

zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě,

pronájem Čn 0,00den 0 01G

zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě,

p ro n ájem zahraničí den 0,001 0 07

0,00asistence plavidla pro prohlíženi nad vodní plochou 3 den 0 08

0 0,00potápěčský průzkum do 10 m hloubky 1 hod 09

hod 0 0 0,0010 prohlídka konstrukce pomoci dronu s videozáznamem 1

|CELKEM ČÁST D 1 138 524,161

REKAPITULACE

ČÁST A : Diagnostický průzkum mostů - část betonové, zděné, ocelové

ČÁST B : Výpočet zatížitelnosti

ČÁST C : Mimořádné prohlídky mostních objektů

ČÁST D : Dopravní opatřen! a zpřístupnění konstrukcí

1 256 648,40

152 784,00

0,00

138 524,16

CELKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH 1 547 956,56

325 070,88CENA DPH 21%

CELKOVÁ CENA V KČ 1 873 027,44



CENOVÁ NABÍDKA NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY POD ČÍLSEM OBJEDNATELE 9/20/4056/234
Mimořádné prohlídky mostu a návrh diagnostických niu/kumu mostních objektu

DIAGNOSTIKA MOSTŮ, VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI, MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY MOSTŮ
Most, X575..1, Jižní Spojka, V Korytech. .1, P10, diagnostický průzkum

ČÁST A : Diagnostický průzkum mostů - část betonové, zděné, ocelové

číslo

položky

Název počet mj cena celkem zadavatelem

zadaný počet

cena celkem technická

specifikace

počet

NK/SS

cena za mj

Diagnosticky průzkum

Příprava průzkumu - shromážděni a analýza dostupné

dokumentace, prohlídek, průzkumů, dle velikosti mostu

1 zpracování plánu průzkumu aj. hod1 1018,56 1018,56 15 15 278,40

OdDěr vyvrtú DN100, délka do 500 mm vč odborné reprofilace

otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle

TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN

100 mm2 ks1 4/03713,5 3713,5 4 14 854,00

Popis vývrtů - makrostruktura betonu, kamenivo, vrstvy omítek,

fotoapod - vrt nebo každý započatý m'3 ks1 275,86 275,86 4 slovní popis, foto 4/01 103,44

Pevnost betonu, kamene v tlaku na vývrtech - koncováni,

obj. hmotnost, zkouška v tlaku4 ks1 laboratoř 4/01379,3 1379,3 4 5 517,20

Stanovení modulu pružnosti na vývrtu 1:2 - úprava vzorku,

zkouška, vyhodnocení5 ks1 laboratoř0 0 0,00

Stanovení nasákavosti betonu, kamene, cihel ks1 0 0 0,00 laboratoř

Odběr vývrtů DN150, délka od 200 do 300 mm vč odborné
reprofilace otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními

hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN

150 mm7 ks1 4/06366 6366 4 25 464,00

Odběr vzorků zdících materiálů a stanoveni pevnosti v tlaku

(cihly,kámen, malta) vč.odborné reprofilace otvoru po vyjmutí

vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrace

hmoty

vrtání do

konstrukce DN 50

8 ks1 ti 0 0,00 mm

vrtání do

konstrukce DN

100 mm

Odběr vzorků a stanovení nasákavosti a odolnosti prvků zdivá

vůči vlivu vody a mrazu dle ČSN EN 771-19 ks1 00 0,00

Odběr vzorků a stanovení pevnosti kusových staviv zdivá dle

ČSN EN 772-110 ks Cl 0 0,00

vrtáni do

konstrukce DN 50Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy (odtrhová zkouška)
betonu dle ČSN 73 624211 ks1 1273,2 1273,2 10/010 12 732,00 mm

Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu - Laboratoř

vývrty DN150 (CHRL, metoda "C" ČSN 73 1326)12 1 25 cyklů 3713,5 3713,5 laboratoř 12/012 44 562,00

Stanovení mrazuvzdornostl betonu na vývrtech 100 mm -

zmrazování dle ČSN 731322 a sledování vývoje poškození

ultrazvukem a měřením odpadu13 25 cyklů1 laboratoř0 0 0,00

Nedestruktivní stanovení homogenity a kvality betonu

tvrdoměrnou metodou, broušení, upřesnění kalibračním
vztahem na vývrtech

obroušeni

povrchu DN 150

14 zk.rTů1 Q 0 0,00 mm

vrtáni do

konstrukce DN

cca 20 mmOdběr prachových vzorků pro chemické analýzy15 vzorek1 954,9 30/0954,9 30 28 647,00

Orientační zjištění obsahu chloridů vzorek 742,7 742,7 laboratoř1 30 22 281,00 30/0
Analytické zjištění obsahu chloridů 1 vzorek laboratoř0 0 0,00

Analytické zjištění obsahu dusičnanů 1 vzorek 0 0 0,00

Analytické zjištění obsahu síranů vzorek1 0 0 0,00

Karbonatace - stanovení hloubky karbonatace fenolftaleinovou

nebo jinou zkouškou na čerstvé lomové ploše betonu in-situ20 zk.m.1 488,06 laboratoř 4/0488,06 4 1 952,24

Povrchová nasákavost betonu, kamene, povrchové úpravy

Karstenovou baňkou21 zk.m.1 laboratoř0 0 0,00

Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní malty

analytickou metodou (pH elektrodou na výluhu) na čerstvém

vzorku22 zk.m1 0 laboratoř0 0,00

Chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, obsah síranů,

chloridů a další škodliviny atd.)23 1 zk.m. 0 laboratoř0 0,00

Chemický rozbor zdící malty (obsah a typ pojia, granuiometrie

plniva, obsahy vodou rozpustných solí a další škodliviny atd.)24 zk.m,3 0 0 0,00 laboratoř

vzorekOvěření přítomnosti ASR kvalitativně aplikací činidla25 1 0 0 0,00 laboratoř

26 Ověření přítomnosti ASR mikroskopickou analýzou vzorek1 Cl o laboratoř0,00

Instrumentální analýza degradace a poškození struktury

materiálů tj.mikroskopie, DTA, porozimetrie atd27 1 vzorek o laboratoř0 0,00

Instrumentální chemická analýza složeni materiálů (např. nátěry,

izolace) tj. RTG, infrared, raman atd.28 1 vzorek 0 0 0,00

Pasportizace a měření polohy, šířky a délky trhlin v betonu

podle TP 201
_

29 1 hod 0 slovní popis, foto0 0,00
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měření

prováděné v

rámci průzkumu s

časovým

omezením

kpl/měsíMěření přetvoření trhlin po dobu provádění diagnostického

průzkumu (měření/měsíc, vč. technického vybavení) 0.0030 1 0 oc

měřeni

prováděné v

rámci průzkumu s

Časovým

omezením

Měření přetvoření konstrukce po dobu provádění

diagnostického průzkumu (měření/měsíc, vč. technického

vybavení) - strunové, odporové tenzometry

kpl/měsí

n 0.00131 0c

slovní popis,

poklep

konstrukce

Zmapování rozsahu jednotlivých poruch betonové konstrukce

včetně akustického trasování a grafického výstupu hod1 0 0 0,0032

Korozní potenciálová mapa betonářské i předpínaci výztuže

podle ASTM C 876-09 40/0slovní popishod1 2440,3 2440,3 40 97 612,0033

odstranění

povrchové vrstvy

dohl.cca 50mm

bruskou,

sbíječkou,

vrtáním

Destruktivní ověření stavu bet. výztuže spodní stavby a/nebo NK

- měření krycí vrstvy, průměru a velikosti oslabení profilu a

porovnání s dokumentací vč odborné sanace sanačními
originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty 0,00sonda1 0 i:34

Destruktivní ověření stavu předpínaci výztuže spodní stavby

a/nebo NK - měření průměru a velikosti oslabení profilu a

porovnání s dokumentací vč. odborné sanace sanačními

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN 50

20/0sonda 9018,5 9018,5 20 180 370,0035 1 mm

Korozní posudek předpínaci výztuže v kanálku s

fotodokumentací, korozním specialistou, v destruktivní sondě +

stav injektážní malty 2/0zk.m. 7427 74271 2 14 854,0036

Měřeni tl.krycí bet vrstvy a polohy výztuže spodní stavby nebo

NK v ploše min. 0,6 x 0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou

nebo radarovou metodou

nedestruktivní

měření na

povrchu 20/01485,4zk.m,3 1485,4 20 29 708,0037

vrtáni do

konstrukce a

podloží

Hloubkové jádrové vývrty do základů a podloží s výnosem jádra -

korunka diamantová či tvrdokov, doprava a instalace soupravy,

popis vrtu během vrtání rrť C 0,001 038

0 0,0039 Zkoušky základové zeminy - granulometrie 1 ks 0

Zkoušky základové zeminy - plasticita soudržné zeminy ks
'

0,00 laboratoř40 1 0

laboratořZkoušky základové zeminy - pevnost v tlaku 1 ks 0 0 0,00

Zkouška chemického složeni podzemní vody a stanoveni

agresivity na stavební materiál (beton, kámen) ks1 0 0 0,0042

Popis a stav ložisek - orientačně, podle CSN EN 1337 - 10, čl. 5, s

fotodokumentací každého ložiska slovní popis, fotoks 0 0,001 043

Popic a ctav ložicok c móřonim parametrů podlá CSN EN 1337

10, čl.6, s fotodokumentací každého ložiska

slovní ppís a

měření, fotoks3 0 0 0,0044

vrtání do

konstrukce

DNIOOmm, slovní

popis

Kamerová prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků vč.vrtaného prostupu pro kameru malého průměru 20/0108 222,001 6366 6366 1745 vstup

vytvořeni otvoru

pro průlez

člověka do

konstrukce

Fyzická prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků tvaru 1-73 a podobných, délky do 20 m vč.vybourání

prostupu pro vstup pracovníka (dle metodiky ŘSD 2015)

dutina v

jednom

poli 0 0 0,00346

vytvoření otvoru

pro průlez

člověka do

konstrukce

Fyzická prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků tvaru 1*73 a podobných, délky nad 20 m vč vybourání

prostupu pro vstup pracovníka (dle metodiky Ř5D 2015)

dutina v

jprlnnm

poli 1/01 50928 50928 1 50 928,0047

Chemická analýza korozních produktů na předpínaci výztuži i na

ocelových prvcích pro zhodnocení příčin koroze a přítomnosti

chloridů 2/0laboratořvzorek1 5941,6 5941,6 2 11 883,2048

nedestruktivní

měření na

povrchu

Nedestruktivní stanovení skladby vrstev vozovkového souvrství

na mostě - např. radarem v podélném řezu délky 30m, cena jiné

délky řezu se stanoví lineární extrapolací řez1 Cl 0 0,0049

Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na

vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky od 50 do 300 mm,

vč.zaměření polohy sondy včetně tloušťek vyrovnávacích a

spádových vrstev na povrchu NK, popisu jádra formou

protokolu + fotodokumentace včetně opravy vozovkových

vrstev, případně izolace ve smyslu ČSN 73 6242

vrtání do

konstrukce DN

100 mm, slovní

popisvývrt 0 o o,oc150

Chemický rozbor mostní izolace na přítomnost nebezpečných

látek (dehet atd.) laboratořzk.m.1 0 0 0,0051

Destruktivní stanovení tloušťky konstrukční části

železobetonové konstrukce na vývrtech průměru 50-100mm,

délky do lOOOmm, vč.zaměření polohy sondy, popisu jádra

formou protokolu + fotodokumentace, vč.odborné reprofilace

otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle

TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN

100 mm, slovní

popisvývrt 0 o 0,00152
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Příplatek za každých dalších i započatých lOOOmm délky vrtu53 1 O 0,00m

Destruktivní sonda na mostovce rozměru 0,5 x 0,5 m pro

stanovení příčin a rozsahu poruch mostní vozovky, izolace,

vyrovnávacího betonu, desky mostovky, odvodnění atd

vč opravy vozovkových vrstev ve smyslu ČSN 73 6242

odstranění krytu

vozovky v

rozsahu např. až

2x2m54 sonda1 0 o 0,00

Diagnostický průzkum povrchového mostního závěru na mostě

s měřením nerovností ve vozovkové části, rozměrů spár a

odchylek tvaru se stanovením rozsahu a příčin poruch, do

protokolu dle TP 86 + fotodokumentace

slovní popis a

měření, foto55 1 kus MZ 0 0 0,00

Stanovení délky ocelových kotev v betonu UZ metodou 1 ks 0 0,00 laboratoř0

Stanoveni pevnostních charakteristik oceli betonářské výztuže

destruktivní vč.odběru vzorku a reprofilace otvoru po vyjmutí

vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce

hmoty, ve smyslu TKP 31

odhalení kusu

výztuže a odběr

oceli délky cca

57 ks 0,001 o o lm

Stanovení pevnosti betonářské výztuže nepřímými metodami

(Vickers, Birnell atd.) včetně destruktivní sondy a odborné

sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce

hmoty

odhaleni kusu

výztuže a

nedestruktivní

zkouška58 ks1 0 0 0,00

Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávaci

zkouškou na konstrukci do 30 kN

odhaleni kotvy a

její utrženi59 ks 01 0 0,00

Stanoveni únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávaci

zkouškou na konstrukci do 200 kN

odhalení kotvy a

její utrženi60 ks1 0 o 0,00

Stanovení sily v závěsech (el.svislicích) zavěšených nebo

visutých mostů a ve volných kabelech metodou vlastní

frekvence kmitáni

nedestruktivní

měření na

povrchu61 ks1 0 0 0,00

nedestruktivní

měřeni na

povrchu

Stanovení síly v závěsech, predpínacích lánech, drátech, volných

kabelech metodou magnetoelastickou - max. 6-ti lanové kabely62 ks 01 o 0,00

nedestruktivní

měření na

povrchu

Stanovení síly v závěsech, predpínacích lánech, drátech, volných

kabelech metodou magnetoelastickou - 6-19-ti lanové kabely 063 ks1 o 0,00

Podrobná prohlídka obalů kabelů, průchodek (včetně tlumičů

kmitání), kotev kabelů a tyčí (včetně montáže a demontáže
krytů kotev) pasportizace závad

slovní popis a

měření, foto064 hod1 0 0,00

nedestruktivní

měření na

povrchu

Stanovení síly v předepnutých kotvách dynamometrickým

zařízením, prosily v max. 6-ti lanových kabelech65 ks1 0 0,00

nedestruktivní

měření na

povrchu

Stanovení síly v předepnutých kotvách dynamometrickým

zařízením, pro síly v 6-19ti lanových kabelech66 ks3 0 0 0,00

Sbér poruch mostní vozovky a vyhotoveni pasportu poruch dle

TP82 a TP87 v jednom jízdním pásu v délce 20m (2JP+zpevněná

krajnice)

zkušební

místo

slovní popis a

měření, foto67 1 0 0 0,00

Stanovení ploch delaminace vrstev vozovkového souvrství

vč.izolačního systému a ev. i betonové mostovky termovizní
metodou na celou šíři jízdního pásu na délku 30 m

(např.poruchové místo v okolí mostního závěru apod.) na mostě

a/nebo přechodové oblasti mostu (plocha 300 m2)

nedestruktivní

měřeni na

povrchu

zkušební

místo68 1 0 0 0.0::

Vrstevnicová mapa povrchu vozovky metodou laser scanu ze

stativu (střední chyba měření max 3mm) na celou šíři jízdního

pásu na délku 30 m (např.poruchové místo v okolí mostního

závěru apod.) na mostě a/nebo přechodové oblasti mostu

(plocha 300m2)

nedestruktivní

měření na

povrchu

zkušební

místo69 1 0 0,00o

nedestruktivní

měření na

povrchu, průlez

rourou

Kamerové zkoušky propustku do průměru l,0m, délky 30m,

archivace a předání na DVD s kompletní videodokumentací a s

vyhodnocením závad70 ks 0 0,001 o

Zpřístupnění zakrytých konstrukčních části mostu (např, kopané

sondy po odhalení táhel atd,)

Podrobná prohlídka uzavřených ocelových profilů - endoskopie

nebo kamerová prohlídka

71 1 hod 0 o 0,00

vyvrtání otvoru

do konstrukce72 hod1 0 0 0,00

Podrobná prohlídka ocelových profilů a proměření skutečného

tvaru, ověření korozních úbytků73 hod1 0 0 0,00

Stanovení pevnostních charakteristik oceli ocelové konstrukce

destruktivní včetně odběru vzorku - odběr, výroba zkušebního

vzorku, tahová zkouška za pokojové teploty

odhalení výztuže,

odběr kusu

prutu, cca lm74 ks1 0 0 0,00

Stanovení pevnostních charakteristik oceli, spojovacích prvků -

nýty, šrouby, tvrdoměrnými metodami nedestruktivně v

laboratoři vč.odběru vzorku - odběr, výroba zkušebního vzorku,

tvrdoměrná zkouška75 ks 0 ' 0,00

Chemický rozbor oceli pro posouzení složení a posouzení

svařitelnosti - odběr, zkouška, vyhodnocení

odhalení výztuže,

odběr kusu prutu76 vzorek3 0 i- 0,00

Stav PKO (Stanoveni stavu protikorozní ochrany dle platných

norem ve smyslu TP 42 a TKP 19 B a C) - posudek korozního

specialisty77 hod slovní popis1 0 n 0,00
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nedestruktivní

měření na

povrchu,

případně kousek

odbroušeni

bruskou

Oslabení průřezů ocelové NK a /nebo nosných spojů korozí,

ptovozhím poSkozehím - zjiátěhí stávajícího stavu vč. porovnáni

s DSPS, měření tlnušťknměry a ultrazvukem, porovnání s

dokumentací - posudek osobou s kvalifikací IWE, EWE de TP 42

a TKP 19C hod70 1 •- 0 0,00

nedestruktivní

měření na

povrchuKotrolní měření velikosti svarů hod79 1 0 0,00G

80 Kontrola kvality svarů vizuálně a kapilární metodou 1 m' 0 0,00o

nedestruktivní

měření na

povrchunV81 Kontrola kvality svarů UZV metodou 3 0 0 0,00

nedestruktivní

měření na

povrchu

Provedení korozního měření podle MP-DEM dle TP 124 na

bludné proudy hod82 1485,41 1405,4 80 118 832,00

Další specializované činnosti - např.měření tl.patiny, tvrdost

oceli, stratigrafie nátěru, odběry vzorků nátěrů pro anylýzy atd. hod83 1 0 0 0,00

84 Zkouška pevnosti dřeva 1 ks 0 0 0,00

Zkouška pevnosti dřeva destruktivně - odběr, výroba vzorku,

zkouška v tlaku ks85 1 0 0 0,00

Měření teploty v konstrukci po období prováděni

diagnostického průzkumu (měření /měsíc; vč, technického

vybavení)

kpl/měsí

86 1 0 0 0,00c

87 Ostatní blíže nespecifikované zkoušky a činnosti 1 hod 0 0 0,00

Zpracování výstupů 0,00

Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) dokumentace

mostu hod88 3 0 0 0,00

Projednávání výsledků, průběžné informování a kontrolní dny z

průběhu průzkumu hod80 3 1273,2 1273,2 10 12 732,00

Zaměření v rozsahu záměrní konstrukce v terénu, přesné

rozměry tvaru, zpracování protokolu z měření, vypracování

přehledných výkresů ze zaměřeni (půdorys, podélný řez, příčný

řez, pohledy na křídla) hod 0,0090 3 0 e

Podrobné 3D skenovaní Konstrukce s digitalizaci výsledku pro

účely SHP, statických výpočtů atd hod91 1 0 0 0,00

Další činnosti

Závěrečná zpráva - vyhodnocení průzkumu, studium archivní

dokumentace pokud není součástí zakázky i prohlídka, zákres

do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), stanovení příčin

závad včetně všech závad z prohlídky. Návrh doporučení

opatření, oprav, sanace - 3x tištěná a lxdigltální verze

25% 2

polních a

laborato

rních

prací92 1 00 192 380,52

9B9 913, Qo|[celkem část a

ČÁST B : VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI

číslo Název počet cena celkemmj cena za mj zadavatelem

zadaný počet

cena celkem technická

specifikacepoložky

Přepočet zatížitelnosti podle diagnostického průzkumu hod1 1 1273,2 1273,2 100 127 320,00

|CELKEM ČÁST 8 127 320,00|

ČÁST C : MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY MOSTNÍCH OBJEKTŮ
Rozšířené mimořádné mostní prohlídky předpjatých mostů na dosah ruky pro účely návrhu rozsahu diagnostického průzkumu bez dopravních opatření a zpřístupnění

číslo

položky

početNázev cena celkem zadavatelem

zadaný počet

technická
specifikace

mj cena za mj cena celkem

Rozšířená prohlídka mostu s návrhem rozsahu diagnostiky

mosts délkou přemostění do 10 m 3 ks 0,0C!1 0 o

2 most s délkou přemostěni 10 - 20 m 1 ks 0 0 0,00

3 most s délkou přemostěni 20 - 50 m ks 0 0,003 0

most s délkou přemostěni 50 - 90 m ks4 3 0 0 0,00

most s délkou přemostěni 90 - 150 m ks5 3 0 0 0,00

most s délkou přemostění 150 - 250 m6 3 ks 0 0 0,00

most s dálkou přemostění 250 - 400 m ks7 1 0 0 0,00

8 velké mosty nad 400 m a atypická řešení 3 hod 0 0 0,00

ověření aktuálností a studium archivní dokumentace hod9 1 0 0 0,00

| CELKEM ČÁSTC o,oo|

ČÁST D : DOPRAVNÍ OPATŘENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ

Dopravní opatření DIO, DIR

Dopravní opatřeni - lokální omezeni den1 I 19098 19098 4 76 392,00
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l| děňy2 Dopravní opatření - celkové uzavření i a o 0,00

Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro instalaci a deinstalaci měřících prvků
3 lešení 763,921 hod 763,92 46 35 140,32

4 metody technického lezení ve výškách a nad volnou hloubkou hod1 0 0 0,0CI

zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem

zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě,

pronájem ČR

5 den1 16976 16976 6 101 856,00

6 den1 0 0 0,00

zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě,

pronájem zahraničí7 1 den 0 0 0,00

asistence plavidla pro prohlížení nad vodní plochou 1 den 0 0 0,00

potápěčský průzkum do 10 m hloubky 1 hod 0 0 0,00

prohlídka konstrukce pomocí dronu s videozáznamem 1 hod 0 0 0,00

jCElKEM ČÁST D I 213 388,32|

REKAPITULACE

ČÁST A : Diagnostický průzkum mostů - část betonové, zděné, ocelové
ČÁST B : Výpočet zatížitelnosti
ČÁST C : Mimořádné prohlídky mostních objektů

ČÁST D : Dopravní opatření a zpřístupnění konstrukcí

989 913,00

127 320,00

0,00

213 388,32

CELKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH 1 330 621,32

CENA DPH 21% 279 430,48

CELKOVÁ CENA V KČ 1 610 051,80
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CENOVÁ NABÍDKA NA ZÁKLADĚ RÁMCOVĚ DOHODY POD ČÍLSEM OBJEDNATELE 9/20/4056/234

Mimořádní prohlídky musili a návrh diagnostických průzkumů mostních obicklú

DIAGNOSTIKA MOSTŮ, VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI, MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY MOSTŮ
Most, X57S..2, Jižní Spojka, V Korytech. .2, P10, diagnostický průzkum

ČÁST A : Diagnostický průzkum mostů - část betonové, zděná, ocelové

počet

NK/SS

technická

specifikace

cena celkemcena za mj cena celkem zadavatelem

zadaný počet

počet mjNázevčíslo
položky

Diagnosticky průzkum

Příprava průzkumu - shromáždění a analýza dostupné

dokumentace, prohlídek, průzkumů, dle velikosti mostu

zpracování plánu průzkumu aj.

Odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm vč.odborne reprofiiace

otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle

TP a TL výrobce hmoty

15 278,4015hod 1018,56 1018,5611

vrtání do

konstrukce DN

100 mm 4/014 854,0043713,5ks 3713,51

Popis vývrtů - makrostruktura betonu, kamenivo, vrstvy omítek,

foto a pod, - vrt nebo každý započatý m' 4/0slovní popis, foto1 103,44275,86 4ks 275,861

Pevnost betonu, kamene v tlaku na vývrtech - koncovaní,

obj hmotnost, zkouška v tlaku

5tanovení modulu pružnosti na vývrtů 1:2 - úprava vzorku,

zkouška, vyhodnocení

Stanovení nasákavosti betonu, kamene, cihel

4/0laboratoř5 517,2041379,3ks 1379,314

laboratoř0,00Dks 015
laboratoř0,000 01 ks6

vrtání do

konstrukce DN

150 mm

Odběr vývrtů DN150, délka od 200 do 300 mm vč odborné

reprofiiace otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními

hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení pevnosti v tlaku

(cihly,kámen, malta) vč.odborné reprofiiace otvoru po vyjmutí

vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výroce

hmoty

4/025 464,006366 6366 4ks17

vrtání do

konstrukce DN 50

mm0,000 oksiB

vrtáni do

konstrukce DN

100 mm

Odběr vzorků a stanoveni nasákavosti a odolnosti prvků zdivá

uncí vlivu vody a mrazu dle ČSN EN 771-1

Odběr vzorků a stanovení pevnosti kusových staviv zdivá dle CSN

EN 772-1

Cl 0,00ks 039

0,000 0ks110

vrtání do

konstrukce DN 50Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy (odtrhová zkouška)
betonu dle ČSN 73 6242 10/012 732,0010ks 1273,2 1273,2 mm111

Stanoveni odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu - Laboratoř

vývrty DN150 (CHRL, metoda "C" ČSN 73 1326)
_

Stanovení mrazuvzdornosti betonu na vývrtech 100 mm -

zmrazování dle ČSN 731322 a sledování vývoje poškození

ultrazvukem a měřením odpadu

12/0laboratoř44 562,00121 25 cyklů 3713,5 3713,5L2

laboratoř0,0001 25 cyklů 0

obroušení

povrchu DN 150

mm

Nedestruktivní stanovení homogenity a kvality betonu

tvrdoměrnou metodou, broušení, upřesnění kalibračním

vztahem na vývrtech 0,000zk.m, 0114
vrtaní do

konstrukce DN

cca 20 mm 30/028 647,0030vzorek 954,9954,9Odběr prachových vzorků pro chemické analýzy

Orientační zjištění obsahu chloridů

115

laboratoř 30/0742,7 30 22 281,00742,71 vzorek16

laboratoř0,000Analytické zjištění obsahu chloridů

Analytické zjištění obsahu dusičnanů

1 vzorek17

0,00o1 vzorek18

: 0,00o1 vzorekAnalytické zjištění obsahu síranů19

Karbonatace - stanovení hloubky karbonatace fenolftaleinovou

nebo jinou zkouškou na čerstvé lomové ploše betonu in-situ

Povrchová nasákavost betonu, kamene, povrchové úpravy

Karstenovou bankou

4/0laboratoř1 952,24488,06 4zk.m. 488,06320

laboratoř0,0000zk.m.121

Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní malty

analytickou metodou (pH elektrodou na výluhu) na čerstvém

vzorku

Chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, obsah síranů,

chloridů a další škodliviny atd.)

laboratoř0,000zk.m. 0322

laboratoř0,000zk.m. 01

Chemický rozbor zdící malty {obsah a typ pojia, granulometrie

plniva, obsahy vodou rozpustných solí a další škodliviny atd.) laboratoř0,000zk.m. 0124

laboratořvzorek 0 0□věření přítomnosti ASR kvalitativně aplikací činidla i
laboratoř0,00vzorek 0 01Ověření přítomnosti ASR mikroskopickou analýzou

Instrumentální analýza degradace a poškození struktury

materiálů tj.mikroskopie, DTA, porozimetrie atd.
_

Instrumentální chemická analýza složení materiálů (napr.nátéry,

izolace) tj. RTG, infrared, raman atd

Pasportizace a měření polohy, šířky a délky trhlin v betonu podle

FP 201

Z6

laboratoř0,00vzorek 0 0127

0,000 0vzorek128

slovní popis, foto0,00hod 00129

měření

prováděné v

rámci průzkumu s

časovým

omezením
kpl/měsíMěření přetvoření trhlin po dobu provádění diagnostického

průzkumu (měření/měsíc, vč. technického vybavení)
_

0,000 0130 r
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mérem

prováděné v

rámci průzkumu s

časovým

omezením

Měření přetvoření konstrukce po dobu provádění

diagnostického průzkumu (měření/měsíc, vč. technického

vybavení) - strunové, odporové tenzometry

kpl/měsl

.11 1 0 o 0,00c

slovní popis,

poklep

konstrukce

Zmapování rozsahu jednotlivých poruch betonové konstrukce

včetně akustického trasování a grafického výstupu32 hod1 0 0 0,00

Korozní potenciálová mapa betonářské i předpinaci výztuže

podle ASTM C 876-0933 hod1 40 slovní popis 40/02440,3 2440,3 97 612,00

odstranění

povrchové vrstvy

do hl.cca 50mm

bruskou,

sbíječkou,

vrtáním

Destruktivní ověření stavu bet výztuže spodní stavby a/nebo NK

měření krycí vrstvy, průměru a velikosti oslabení profilu a

porovnání s dokumentaci vč odborné sanace sanačními

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmaty34 sonda1 0 o 0,00

Destruktivní ověření stavu předpinaci výztuže spodní stavby

a/nebo NK - měření průměru a velikosti oslabení profilu a

porovnání s dokumentací vč,odborné sanace sanačními
originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN 50

35 sonda1 9018,5 9018,5 20/020 180 370,00 mm

Korozní posudek předpinaci výztuze v kanalku s

fotodokumentací, korozním specialistou, v destruktivní sondě +

stav injektážní malty36 1 zk.m, 7427 7427 2/02 14 854,00

Měření ti krycí bet,vrstvy a polohy výztuže spodní stavby nebo

NK v ploše min, 0,6 x 0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou

nebo radarovou metodou

nedestruktivní

měření na

povrchu37 zk.m. 1485,41 1485,4 20/020 29 708,00

Hloubkové jádrové vývrty do základů a podloží s výnosem jádra -

korunka diamantová či tvrdokov, doprava a instalace soupravy,

popis vrtu během vrtání

vrtání do

konstrukce a

podloží38 3 m' :■ o 0.00
Zkoušky základové zeminy - granulometrie 3 ks ■ 0 0,00

Zkoušky základové zeminy - plasticita soudržné zeminy 1 ks 0 0 0,00 laboratoř

2koušky základové zeminy - pevnost v tlaku 1 ks O 0,00 laboratoř

Zkouška chemického složeni podzemní vody a stanoveni

agresivity na stavební materiál (beton, kámen)42 ks1 0 o 0,00

Popis a stav ložisek - orientačně, podle C5N EN 1337 - 10, čl 5, s

fotodokumentací každého ložiska43 1 ks c o slovní popis, foto0,00

Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle C5N EN 1337 -

10, čl.6, s fotodokumentací každého ložiska
slovní ppis a

měření, foto44 ks1 0 0 0,00

vrtání do

konstrukce

DNIOOmm, slovní
popis

Kamerová prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků vč. vrtaného prostupu pro kameru malého průměru45 1 6366 17 17/06366vstup 108 222,00

vytvoření otvoru

pro průlez

člověka do

konstrukce

Fyzická prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků tvaru 1-73 a podobných, délky do 20 m vč.vybourání

prostupu pro vstup pracovníka (dle metodiky ŘSD 2015)

dutina v

jednom

46 poli1 0 0 0,00

vytvořeni otvoru

pro průlez

člověka do

konstrukce

Fyzická prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků tvaru 1-73 a podobných, délky nad 20 m vč.vybourání

prostupu pro vstup pracovníka (dle metodiky ŘSD 2015)

dutina v

jednom

47 poli1 50928 1/050928 1 50 92B,00

Chemická analýza korozních produktů na předpinaci výztuži i na

ocelových prvcích pro zhodnocení příčin koroze a přítomnosti

chloridů48 vzorek1 5941,6 5941,6 2 laboratoř 2/011883,20

Nedestruktivní stanovení skladby vrstev vozovkového souvrství
na mostě - např. radarem v podélném řezu délky 30m, cena jiné

délky řezu se stanoví lineární extrapolací

nedestruktivní

měření na

povrchu49 řez3 0 0 0,00

Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na

vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky cd 50 do 300 mm,

vč.zaměření polohy sondy včetně tloušťek vyrovnávacích a

spádových vrstev na povrchu NK, popisu jádra formou protokolu

+ fotodokumentace včetně opravy vozovkových vrstev, případně

izolace ve smyslu ČSN 73 6242

vrtání do

konstrukce DN

100 mm, slovní

popis50 vývrt1 <:■ a 0,00

Chemický rozbor mostní izolace na přítomnost nebezpečných

látek (dehet atd.)51 1 zk.m. laboratoř10 0 0,00

Destruktivní stanovení tloušťky konstrukční části železobetonové
konstrukce na vývrtech průměru 50-100mm, délky do lOOOmm,

vč.zaměření polohy sondy, popisu jádra formou protokolu +

fotodokumentace, vč.odborné reprofilace otvoru po vyjmutí

vzorku sanačními originálními hmotami dleTP a TL výrobce

hmoty

vrtání do

konstrukce DN

100 mm, slovní

popis52 vývrt i1 0 0,00

Příplatek za každých dalších i započatých lOOOmm délky vrtu53 1 0 0 0,00m

Destruktivní sonda na mostovce rozměru 0,5 x 0,5 m pro

stanovení příčin a rozsahu poruch mostní vozovky, izolace,

vyrovnávacího betonu, desky mostovky, odvodnění atd.

vč-opravy vozovkových vrstev ve smyslu ČSN 73 6242

odstranění krytu

vozovky v

rozsahu např, až

2x2m54 sonda1 0 0.00o

Diagnostický průzkum povrchového mostního závěru na mostě s

měřením nerovností ve vozovkové části, rozměrů spár a

odchylek tvaru se stanovením rozsahu a příčin poruch, do

protokolu dle TP 86 + fotodokumentace
slovní popis a

měření, foto55 kus MZ3 G 0 0,00
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IoOui flluřQ O 0,0096 Sranovení délky ocelových kotev v beLanu UZ metodou 3 ks

odhaleni kusu

výztuže a odběr

oceli délky cca

Stanoveni pevnostních charakteristik oceli betonářské výztuze

destruktivní vč.odběru vzorku a reprofilace otvoru po vyjmutí

vzutku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce

hmoty, ve smyslu TKP 31 0,00ks lm1 o Cl57

odhalení kusu

výztuže a

nedestruktivní

zkouška

Stanoveni pevnosti betonářské výztuže nepřímými metodami

(Vickers, Birnell atd.) včetně destruktivní sondy a odborné

sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce

hmoty c; o 0.00ks158

odhalení kotvy a

její utržení
Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávací

zkouškou na konstrukci do 30 kN ks 0 0 0,00159

odhalení kotvy a

její utrženi

Stanoveni únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávací

zkouškou na konstrukci do 200 kN 1 ks 0,00D 060

nedestruktivní

měření na

povrchu

Stanovení síly v závěsech (el,svis licích) zavěšených nebo visutých

mostů a ve volných kabelech metodou vlastní frekvence kmitání ks 0 :: 0,00161

nedestruktivní

měření na

povrchu
Stanovení síly v závěsech, předpínacích lánech, drátech, volných

kabelech metodou magnetoelastickou - max. 6-ti lanové kabely ks 0,000 0162

nedestruktivní

měření na

povrchu

Stanovení síly v závěsech, předpínacích lánech, drátech, volných

kabelech metodou magnetoelastickou - 6-19-ti lanové kahely ks 0 0 0,00163

Podrobná prohlídka obalů kabelů, průchodek (včetně tlumičů

kmitání), kotev kabelů a tyčí (včetně montáže a demontáže

kryLů kolev) pasporLizace závad

slovní popis a

měření, fotohod 0 0 0,00164

nedestruktivní

měření na

povrchu
Stanovení síly v předepnutých kotvách dynamometrickým
zařízením, pro síly v max. 6-ti lanových kabelech ks 0 0,001 065

nedestruktivní

měření na

povrchu

Stanovení sily v předepnutých kotvách dynamometrickým

zařízením, pro síly v 6-19ti lanových kahelech ks 0,000 0166

Sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení pasportu poruch dle

TP82 a TP87 v jednom jízdním pásu v dálce 20m (UP+zpevněná

klHjlliwO

slovní popis a

měření, foto

zkušební'

místo 0 0 0,001fi7

Stanoveni ploch děla mi nace vrstev vozovkového souvrství

vč.izolačního systému a ev. i betonové mostovky termovizní

metodou na celou šíři jízdního pásu na délku 30 m

(např poruchové místo v okolí mostního závěru apnri ) na mostě

a/nebo přechodové oblasti mostu (plocha 300 m2)

nedestruktivní

měření na

povrchu

7kušphní

místa 0,001 c o68

Vrstevnicová mapa povrchu vozovky metodou laser scanu ze

stativu (střední chyba měření max 3mm) na celou šíři jízdního

pásu na délku 30 m (např poruchové místo v okolí mostního

závěru apod.) na mostě a/nebo přechodové oblasti mostu

(plocha 300m2)

nedestruktivní

měření na

povrchu

zkušební

místo 0,000 c169

nedestruktivní

měření na

povrchu, průlez

rourou

Kamerové zkoušky propustku do průměru l,0m, délky 30m,

archivace a předání na DVD s kompletní videodokumentací a s

vyhodnocením závad 0,00ks1 0 c70

Zpřístupněni zakrytých konstrukčních části mostu (např. kopané

sondy po odhalení táhel atd.) hod C 0 0,00171

Podrobná prohlídka uzavřených ocelových profilů - endoskopie

nebo kamerová prohlídka

vyvrtání otvoru

do konstrukcehod 0 0 0,00372

Podrobná prohlídka ocelových profilů a proměření skutečného

tvaru, ověření korozních úbytků hod 0 0 0,00173

odhalení výztuže,

odběr kusu prutu,

cca lm

Stanovení pevnostních charakteristik oceli ocelové konstrukce

destruktivní včetně odběru vzorku - odběr, výroba zkušebního
vzorku, tahová zkouška za pokojové teploty 0,00ks 0 0174

Stanovení pevnostních charakteristik oceli, spojovacích prvků

nýty, šrouby, tvrdoměrnými metodami nedestruktivně v

laboratoři vč.odběru vzorku - odběr, výroba zkušebního vzorku,

tvrdoměrná zkouška ks 0 0 0.00175

odhalení výztuže,

odběr kusu prutu

Chemický rozbor oceli pro posouzení složení a posouzení

svařitclnoati odběr, zkouška, vyhodnocení vzorek 0 0.00176

Stav PKO (Stanoveni stavu protikorozní ochrany dle platných

norem ve smyslu TP 42 a TKP 19 B a C) - posudek korozního

specialisty sloyní popishod 0 0,001 o77

nedestruktivní

měření na

povrchu,

případně kousek

odbroušení

bruskou

Oslabení průřezů ocelové NK a /nebo nosných spojů korozí,

provozním poškozením - zjištění stávajícího stavu vč. porovnání s

DSPS, měření tioušťkoméry a ultrazvukem, porovnání s

dokumentací - posudek osobou s kvalifikací IWE, EWE de TP 42 a

TKP 19C hod1 o 0,0078

nedestruktivní

měření na

povrchu0hod Ci 0,00Kotrolní měření velikosti svarů 179

m‘ 0 0,00Kontrola kvality svarů vizuálně a kapilární metodou 1 O80

nedestruktivní

měření na

povrchum' 0 Cl 0,00Kontrola kvality svarů UZV metodou 181

nedestruktivní

měření na

povrchu

Provedení korozního měření podle MP-DEM dle TP 124 na

bludné proudy 0,00hod1 0 08?
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Další specializované činnosti - např měření tl.patiny, tvrdost

oceli, stratigrafie nátěru, odběry vzorků nátěrů pro anylýzy atd.83 hod1 0 fl 0,00

Zkouška pevnosti dřeva34 1 ks 0 0 0,00

Zkouška pevnosti dřeva destruktivně - odběr, výroba vzorku,

zkouška v tlaku85 ks1 00 0,00

Měření teploty v konstrukci po období provádění diagnostického

průzkumu (měření /měsíc; vč technického vybavení)

kpl/měsi

86 1 0 0 0,00c

B7 Ostatní blíže nespecifikované zkoušky a činnosti 1 hod 0 0 0,00

Zpracování výstupů 0,00

Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) dokumentace

mostu88 hod1 0 20 0,00

Projednáváni výsledků, průběžné informování a kontrolní dny z

průběhu průzkumu89 1 hod 1273,2 1273,2 10 12 732,00

Zaměřeni v rozsahu záměrní konstrukce v terenu, přesně

rozměry tvaru, zpracování protokolu z měření, vypracování

přehledných výkresů ze zaměření (půdorys, podélný řez, příčný
řez, pohledy na křídla)90 hod1 0 0 0,00

Podrobné 3D skenovaní konstrukce s digitalizací výsledku pro

účely SHP, statických výpočtů atd.91 hod1 0 0 0,00

Další Činnosti

Závěrečná zpráva - vyhodnocení průzkumu, studium archivní

dokumentace pokud není součástí zakázky I prohlídka, zákres

do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), stanovení příčin

závad včetně všech závad z prohlídky. Návrh doporučení

opatření, oprav, sanace - 3x tištěná a lxdigitální verze

25% i

polních a

laborato

rních

prací92 1 0 300 162 672,52

841 373,00CELKEM ČÁST A

ČÁST B : VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI

číslo
položky

Název počet mj cena celkem zadavatelem

zadaný počet

cena celkem technická
specifikace

Přepočet zatížitelnosti podle diagnostického průzkumu1 1 hod 1273,2 1273,2 100 127 320,00

|CELKEM ČÁSTB 1 127 320,00|

ČÁST C : MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY MOSTNÍCH OBJEKTŮ
Rozšířené mimořádné mostní prohlídky předpjatých mostů na dosah ruky pro účely návrhu rozsahu diagnostického průzkumu bez dopravních opatření a zpřístupnění

Název počet mj cena celkem zadavatelem

zadaný počet

cena celkem technická
specifikacepoložky

Rozšířená prohlídka mostu s návrhem rozsahu diagnostiky

T1 most s délkou přemostěni do 10 m ks 0 0 0,00

2 most s délkou přemostění 10 - 20 m 1 ks 0 0 0,00

3 most s délkou přemostění 20 - 50 m 01 ks 0 0,00

4 most s délkou přemostění 50 - 90 m 3 ks 0o 0,00

most s délkou přemostěni 90 - 150 m 1 ks 0o 0,00

most s délkou přemostění 150 - 250 m6 1 ks 0 0 0,00

most s délkou přemostění 250 - 400 m7 1 ks 0 0,00

velké mosty nad 400 m a atypická řešení 1 hod 0 0 0,00

ověření aktuálnosti a studium archivní dokumentace 1 hod 0 0 0,00

|CELKEM ČÁSTC 0,00

ČÁST D : DOPRAVNÍ OPATŘENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ

Dopravní opatření DIO, DIR

Dopravní opatření - lokální omezeníL den 19098 19098 4 76 392,00

Dopravní opatřeni - celkové uzavření2 3 den 0 0 0,00

Technické zpřístupnění nosná konstrukce a spodní stavby pro instalaci a deinstalaci měřících prvků

lešení3 hod 763,92 763,92 46 35 140,323

metody technického lezení ve výškách a nad volnou hloubkou4 hod3 0 0 0,00

zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem5 den3 16976 16976 6 101 856,00

zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě,

pronájem ČR6 den1 0 0 0,00

zpřístupněni mostu piošina velká na prohlíženém moste,

pronájem zahraničí7 den1 0 0 0,00

asistence plavidla pro prohlížení nad vodní plochou den1 0 0 0,00

opotápěčský průzkum do 10 m hloubky 1 hod 0 0,00

L0 prohlídka konstrukce pomocí dronu s videozáznamem 1 hod 0 0 0,00

213 388,32|CELKEM ČÁSTĎ
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REKAPITULACE

ČÁST A ; Diagnostický průzkum mostů - část betonové, zděné, ocelové

ČÁST B : Vypočet zatížitelnosti

ČÁST C : Mimořádné prohlídky mostních objektů

ČÁST D : Dopravní opatření a zpřístupnění konstrukcí

841 373,00

127 320,00

0,00

213 388,32

CELKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH 1 182 081,32

248 237,08CENA DPH 21%

CELKOVÁ CENA V KČ 1 430 318,40
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