



MĚSTO HODONÍN

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín



S004P01L5AJD

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
ID DS:



SBD, spol. s r.o.
U Elektrárny 3030/1
695 01 Hodonín
IČ: 26967731

Číslo objednávky: OD/2022/0660/160
Datum: 15. 7. 2022

Počet listů/příloh: 4/1


OBJEDNÁVKA

Objednáváme u Vás odstranění štukové vrstvy omítky a nanesení nové omítky včetně výmalby v místnosti č. 30 (dílna), budova MěÚ Hodonín, Národní třída 25, v celkové ceně 32.777,30 Kč bez DPH (dle cenové nabídky).

Potvrzujeme tímto, že jsme plátcí DPH ve smyslu zákona o DPH, §92e – režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví. Přijaté zdanitelné plnění použijeme pro naši ekonomickou činnost. Fakturu vystavte bez DPH.

Termín opravy: dle domluvy

Děkujeme za vyřízení



Mgr. Petr Spazier
vedoucí odboru právního a majetku

Příloha: Cenová nabídka

Fakturu, která bude obsahovat přesný název dodavatele, zapsaný v obchodním rejstříku s místem zápisu nebo podnikání na základě živnostenského listu, s číslem jednacím, datem vydání a kým byl vydán, s daňovým identifikačním číslem nebo s identifikačním číslem organizace, vystavte na adresu město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín s uvedením čísla objednávky. Fakturu zašlete na e-mailovou adresu faktury@muhodonin.cz. Splatnost faktury bude nejméně 14 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení.

Tato objednávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky.

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	DILNA - MěU Hodonín, Národní třída 373/25	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: SBD, spol. s r.o., Hodonín	IČO/DIČ: 26967731/CZ26967731
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 14
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 12.07.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	13 723,32	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	14 833,20	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		4 220,78				
ZRN celkem		32 777,30	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	32 777,30	DPH 21%	6 883,23
		Celkem bez DPH	32 777,30
		Celkem včetně DPH	39 660,53

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: **DÍLNA - MěÚ Hodonín, Národní třída 373/25**

Objednatel:

Druh stavby:

Projektant:

Lokalita:

Zhotovitel:

Zpracoval: #ODKAZ!

Zpracováno dne:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - celkem
	94	Lešení a stavební výtahy	5 428,80
	97	Ostatní bourací práce, Pomocné práce	8 294,52
	979	Přesuny sutí	4 161,55
	99	Staveništní přesun hmot	59,23
	784	Malby	14 833,20
			32 777,30

Stavební rozpočet

Název stavby:	DÍLNA - MěÚ Hodonín, Národní třída 373/25	Doba výstavby:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	
Lokalita:		Konec výstavby:	
JKSO:		Zpracováno dne:	12.07.2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem
		94	Lešení a stavební výtahy				5 428,80
1		941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2			
		97	Ostatní bourací práce, Pomocné práce				8 294,52
2		952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2			
3		9529-R	Zakrývací práce, včetně materiálu	m2			
4		978011211R00	Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů	m2			
5		978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2			
		979	Přesuny sutí				4 161,55
6		979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot	t			
7		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t			
8		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t			
9		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
10		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
11		979990111R00	Poplatek za uložení stavební sutí	t			
		99	Staveništní přesun hmot				59,23
12		999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t			
		784	Malby				14 833,20
13		784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2			
14		784195212R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2			

32 777,30

Poznámka:

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 18. července 2022 9:13
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: FW: objednávka
Přílohy: objednávka.pdf

Dobrý den [REDACTED]

potvrzujeme přijetí objednávky – stavební práce dle specifikace v přiložené objednávce.

S pozdravem [REDACTED], rozpočtář

SBD, spol. s r.o.
U Elektrárny 1/3030
695 23 Hodonín
IČO: 26967731, DIČ:CZ26967731



Stála prevádzkareň:
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava
IČO:26967731, IČ DPH SK4020347606
Tel. 00420 511 102 472, mob. 00420730512459

www.sbd-stavby.cz

[REDACTED]
ISO 9001, 14001, 45001

From: [REDACTED]
Sent: Friday, July 15, 2022 11:11 AM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: objednávka

Vážená [REDACTED]

v příloze zasíláme objednávku na opravu omítek a výmalbu. Prosím o potvrzení přijetí objednávky.

Děkuji.

S pozdravem a přáním hezkého dne

[REDACTED]
vedoucí odděl. vnitřní správy
odbor právní a majetku

Město Hodonín