
W REKAPITULACE STAVBY

Kód;
Stavba:

f KSO:
r Místo:

Veveří 1

Oprava oplocení-varianta 2

CC-CZ.
Datum;ul Veveří 109,p.c.833 4.6.2022

IČ:Zadavatei:

MmBrna,OSM Husova 3,Brno DIČ

IČ,Uchazeč:
Lukáš Janíček

75817039

CZ8209064061DIČ:

IC.Projektant:

ing.Ševelová

Zpracovatel:

ing.Ševelová

Poznámka:

DIČ:

!Č

DIČ.

156 784,95Cena bez DPH

Základ daně
156 784,95

Výše daně
32 924,84

Sazba dané
21,00%

15,00%
DPH základní

snížená 0,00 0,00

CZK 189 709,79Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel

RazítkoDatum a nsdr.is:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kůd. Veveril

Oprava oploceni-varianta 2Stavba:

04.06.2022

ing.Ševelová

ing.Ševelová

ul.Veveří 109,p.c.833

MmBrna.OSM Husova 3,Brno 
Lukáš Janíček

Datum:Místo

Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel:

Uchazeč:

Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK]PopisKůd

189 709,79156 784,95Náklady z rozpočtů

189 709,79156 784,95Oprava oploceni-varianta 2Veveril
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k r y c í l is t s o u pis u pr a c í

Stavba.

Oprava oploceni-varianta 2

cc-cz
Datum

KSO:
Místo: 04.06.2022ui.Veveři 109,p.c.833

IC:Zadavatel:

MmBrna.OSM Husova 3,Brno DIŮ:

IC 75817039
CZ8209064061

Uchazeč:
DIČ:Lukáš Janíček

IČProjektant

ing.Sevelová

Zpracovatel:

ing.Sevelová

Poznámka:

DIŮ:

IC:
DIČ:

156 784,95Cena bez DPH

Výše daně

32 924,84
Sazba daně

21,00%

15.00%

Základ dané

156 784,95d ph základní

snížená 0,000.00

189 709,79CZKCena s DPH v

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

Objednavatel

RazitkoazitkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Oprava oploceni-varianta 2

ul.Vevefí 109,p-C.833

MmBrna.OSM Husova 3,Brno 
Lukáš Janíček

04.06.2022

ing.Ševeiová

ingševeíová

Místo: Datum:

Zadavatel:

Uchazeč

Projektant

Zpracovatel:

Kůd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu práci

HSV - Práce a dodávky HSV

156 784,95

114 359,31

3 - Svislé a kompletní konstrukce 97 974,25

9 - Ostatni konstrukce a práce, bouráni 13 630,00

997 - Přesun sutě 1 826,06

998 - Přesun hmot 929,00

PSV - Práce a dodávky PSV 35 925,64

764 - Konstrukce klempířské 16 600,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 19 325,64

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 500,00

VRN3-Zařízení staveniště 1 500,00

VRN6 - Územní vlivy 2 500,00

VRN7 - Provozní vlivy 2 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava oplocení-varianta 2

ul.Vevefí I09,p.c.833

MmBma.OSM Husova 3,Brno 
Lukáš Janiček

04.06.2022

Projektant; ing.Ševelová
Zpracovatel. ing.Ševelová

Datum.Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Cenová soustavaJ.cena |CZK] Cena celkem [CZK]MnožstvíMJPČ Typ PopisKód

156 784,95Náklady soupisu celkem

114 359,31Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce______________________

Montáž oplocení z plechu vlnitého přes 15 do 30 kg na 1 
neoplaceni

d HSV

97 974,25D 3
33 304,00 CS ÚRS 2022 01724,0046,000mK 3481715101

46,00046VV
64 670,25 CS ÚRS 2022 01489,00132,250plech vlnitý Pz tl 0,55mm tabule v1,0m a 2,5m m22 M 13838720

132,25046*2,5*1,15W

13 630,00Ostatní konstrukce a práce, bouráníD 9

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

3 822,00 CS ÚRS 2022 0165,0058,800m29491011113 K

58,80049*1,2. v

500,00500,001,000sadaúklid po skončení prací4 K 949-pc 1
1,0001

2 178,0045,0048,400Kontrola a oprava stávající OK konstukce m5 K 949-pc 2
48.40048,4VV

Rozebrání dřevotřískového oploceni na ocelové sloupky m

v 2,5 m________________________________________________
7 130,00155,0046,000K 966072811R6

11 826,06Přesun sutěd 997
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně _______________________________

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do_1 km se složením ____________

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km___________________________________
0.651*24 'Přepočtené koeficientem množstvi_________________

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu _ . ___ . .

CS ÚRS 2022 01651,001 000,000,651t9970132117 K

CS ÚRS 2022 01120,44185,000,651t9970135018 K

CS ÚRS 2022 0178,125,0015,624t997013509K9
15,624W

976,50 CS ÚRS 2022 011 500,000,651t10 K 997013601

929,00Přesun hmotd 998
929,00 CS ÚRS 2022 011 000,000,92911 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t

35 925,64Práce a dodávky PSVd PSV

16 600,00Konstrukce klempířskéd 764
Demontáž oplechován! horních ploch zdí a nadezdivek 
do suti 

CS ÚRS 2022 014 600,00100,0046,000m12 K 764002841

Oplechováni horních ploch a nadezdivek (atik) bez rohů 
z Pz plechu mechanicky kotvené rš 200 mm

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v

objektech v do 6 m____________________________________

CS ÚRS 2022 0111 500,00250,0046,000m76421440213 K

CS ÚRS 2022 01500,00500,001,000%99876420114 K

19 325,64Dokončovací práce - nátěryd 783
CS ÚRS 2022 011 054,1315,0070,275m2Ometení zámečnických konstrukci76330140115 K

Odstraněni nátěru ze zámečnických konstrukcí

obroušením__________________ _________________________
0,3*3,5*11-1-0.3*7.0*10+46*0,2*3+2,5*0,15*27________________

Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní 
nátěr zámečnických konstrukci

CS ÚRS 2022 016 676,1395,0070,275m278330680116 K

70.275W

CS ÚRS 2022 013 373,2070,275 48,00m2K 78331420117

Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní

zámečnických konstrukci______________________

Tčřyci jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukci______________________

CS ÚRS 2022 013 373,2048,0070,275m218 K 783315101

CS ÚRS 2022 014 848,9869,0070,275m219 K 783317101

6 500,00Vedlejší rozpočtové nákladyo VRN

1 500,00Zařízení staveništěd VRN3
1 500,00 CS ÚRS 2022 011 500,001,000sadaZařizeni staveniště 1%20 K 030001000

2 500,00Územní vlivyD VRN6
2 500,00 CS ÚRS 2022 012 500,001,000Ztížené dopravní podmínky 3,2% sada21 K 062002000

2 500,00Provozni vlivyD VRN7
2 500,00 CS ÚRS 2022 012 500,001,000sadaMomostaveništní doprava 3%22 K 079002000
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