
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.05.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: MOPED s.r.o., Wellnerova 451/8, 779 00 Olomouc IČ: 26832771
 DIČ: CZ26832771

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

IMPORT
Soupis - ZŠ Dr Hrubého

3 002 075,20

Sazba daně Základ daně Výše daně
3 002 075,20 630 435,7921,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 3 632 510,99
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

646 788,79534 536,19
III etapa 
042019b3

III.etapa - podschodišťový prostor a uhelna

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

865 473,23715 267,13
042019b I 
etapa

I. ETAPA Venkovní opatření a šatna dílen

3 002 075,20 3 632 510,99

2 120 248,971 752 271,88
II etapa 
042019b2

II. etapa Vnitřní opatření

Soupis - ZŠ Dr Hrubého

06.05.2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.05.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26832771
DIČ: CZ26832771

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 715 267,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 715 267,13 21,00% 150 206,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 865 473,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis - ZŠ Dr Hrubého

042019b I etapa - I. ETAPA Venkovní opatření a šatna dílen
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 715 267,13

HSV - Práce a dodávky HSV 197 885,06

    1 - Zemní práce 1 892,40

    5 - Komunikace pozemní 43 981,20

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 124 067,53

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 468,23

    99 - Přesuny hmot a suti 7 475,70

PSV - Práce a dodávky PSV 412 382,07

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 214 616,91

    715 - Izolace proti chemickým vlivům 8 178,41

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 000,00

    766 - Konstrukce truhlářské 22 918,68

    771 - Podlahy z dlaždic 17 278,80

    772 - Podlahy z kamene 3 000,00

    776 - Podlahy povlakové 76 317,93

    781 - Dokončovací práce - obklady 5 092,20

    783 - Dokončovací práce - nátěry 15 901,20

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 31 077,94

M - Práce a dodávky M 12 000,00

    22-M - Montáže elektroinstalací 12 000,00

OST - Ostatní 30 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 63 000,00

042019b I etapa - I. ETAPA Venkovní opatření a šatna dílen

Soupis - ZŠ Dr Hrubého
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 715 267,13

D HSV Práce a dodávky HSV 197 885,06

D 1 Zemní práce 1 892,40

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových 
nebo kamenných dlaždic a žlabů pro opětovné použití

m2 22,800 83,00 1 892,40

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných 
dlaždic a žlabů pro opětovné použití

VV
"okapový chodník ve dvoře a betonový odvodňovací 
žlab"38*0,6

22,800

VV Součet 22,800

D 5 Komunikace pozemní 43 981,20
2 K 564772111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm m2 22,800 443,00 10 100,40

PP Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm

VV
"okapový chodník ve dvoře a betonový odvodňovací 
žlab"38*0,6

22,800

VV Součet 22,800

3 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 22,800 212,00 4 833,60
PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

4 K 596811120
Kladení betonové dlažby a žlabů komunikací pro pěší 
do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 ve 
spádu

m2 22,800 416,00 9 484,80

PP
Kladení betonové dlažby a žlabů komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 ve spádu

5 M PC 596
dlaždice betonová chodníková a betonová žlabovka 
vel. do 0,09m2 přírodní - nové 20% plochy

m2 25,080 780,00 19 562,40

PP
dlaždice betonová chodníková a betonová žlabovka vel. do 0,09m2 
přírodní - nové 20% plochy

VV 22,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 25,080
VV Součet 25,080

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 124 067,53

6 K 611991112
Mikroporezní sušící omítka stěn (románská) tl- 35 mm 
odk. R

m2 66,725 1 320,00 88 077,00

PP Mikroporezní sušící omítka stěn (románská) tl- 35 mm odk. R

VV "m.č.115"2,9*2+2,9*0,7+11*0,7*2 23,230
VV "m.č.116"7,58*2,94+7,58*0,7+3,1*2*(2,94+0,7)/2 38,875
VV "ostění oken" (0,7*1,1*2)*3 4,620
VV Součet 66,725

7 K 611991113 Příprava podkladu stěn - vyškrábání, očištění, omytí - m2 66,725 126,00 8 407,35

PP Příprava podkladu stěn - vyškrábání, očištění, omytí -

VV "m.č.115"2,9*2+2,9*0,7+11*0,7*2 23,230
VV "m.č.116"7,58*2,94+7,58*0,7+3,1*2*(2,94+0,7)/2 38,875
VV "ostění oken" (0,7*1,1*2)*3 4,620
VV Součet 66,725

8 K 611991114
Utěsnění stěnové konstrukce těsnícím a zpevňujícícm 
tmelem - odk. T

m 81,600 120,00 9 792,00

PP Utěsnění stěnové konstrukce těsnícím a zpevňujícícm tmelem - odk. T

VV "m.č.115"2,9*2+11*2 27,800
VV "m.č.116"7,58*2,+7,58*2 30,320
VV "m.č.112"5,87*2+5,87*2 23,480
VV Součet 81,600

9 K 611991115
Sušící omítky mikroporezní (cementová) - sušící 
manžeta podlahy v 1.NP a venkovní stěny - odk.H

m2 14,530 900,00 13 077,00

PP
Sušící omítky mikroporezní (cementová) - sušící manžeta podlahy v 
1.NP a venkovní stěny - odk.H

VV "m.č.115"2,9*2+11*2 27,800
VV "m.č.116"7,58*2,+7,58*2 30,320
VV Součet 58,120
VV 58,12*0,25 "Přepočtené koeficientem množství 14,530
VV Součet 14,530

Soupis - ZŠ Dr Hrubého

042019b I etapa - I. ETAPA Venkovní opatření a šatna dílen
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 611991116
Příplatek k vnitřním omítkám, malbám 1.PP na aktivní 
práškové stříbro k obnovení mikrobiální rovnováhy 
prostoru a zdiva

m2 196,424 24,00 4 714,18

PP
Příplatek k vnitřním omítkám, malbám 1.PP na aktivní práškové stříbro k 
obnovení mikrobiální rovnováhy prostoru a zdiva

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 468,23

11 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 15,345 96,00 1 473,12

PP
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v 
do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

VV "vnější stěna"(7,58+2,65)*1,5 15,345
VV Součet 15,345

12 K 9650812R1
Vyškrábání spar u styku podlah se stěnou do hl. 
min.25mm

m 58,120 78,00 4 533,36

PP Vyškrábání spar u styku podlah se stěnou do hl. min.25mm

VV "m.č.115"2,9*2+11*2 27,800
VV "m.č.116"7,58*2,+7,58*2 30,320
VV Součet 58,120

13 K 978013191
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn v rozsahu do 100 % - odk O

m2 66,725 120,00 8 007,00

PP
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu 
do 100 % - odk O

VV "m.č.115"2,9*2+2,9*0,7+11*0,7*2 23,230
VV "m.č.116"7,58*2,94+7,58*0,7+3,1*2*(2,94+0,7)/2 38,875
VV "ostění oken" (0,7*1,1*2)*3 4,620
VV Součet 66,725

14 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 3,273 119,60 391,45

PP
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za 
zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

VV 3,273 3,273
VV Součet 3,273

15 K 99701901
Odvoz suti na skládku se složením vč. poplatku 
(5%odpadu "N")

t 3,273 1 200,00 3 927,60

PP Odvoz suti na skládku se složením vč. poplatku (5%odpadu "N")

VV 0,148772727272727*22 "Přepočtené koeficientem množství 3,273
VV Součet 3,273

16 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 5,085 420,00 2 135,70
PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m

D 99 Přesuny hmot a suti 7 475,70

17 K 979051112
Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z MC při 
překopech inženýrských sítí

m2 22,800 140,00 3 192,00

PP
Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z MC při překopech 
inženýrských sítí

VV 22,8 22,800
VV Součet 22,800

18 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km

t 3,273 134,00 438,58

PP
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se 
složením a urovnáním do 1 km

19 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 
hmot

t 72,006 14,40 1 036,89

PP Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot

20 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 3,273 138,00 451,67
PP Nakládání suti a vybouraných hmot

VV 3,273 3,273
VV Součet 3,273

21 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 3,273 720,00 2 356,56

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m 
s použitím mechanizace

VV 3,273 3,273
VV Součet 3,273

D PSV Práce a dodávky PSV 412 382,07

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 214 616,91

22 K 711112012
Provedení izolace proti  vlhkosti svislé za studena 
nátěrem tekutou lepenkou

m2 3,450 47,80 164,91

PP
Provedení izolace proti  vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou 
lepenkou

VV "obklad za dřezem"(0,8+1,5)*1,5 3,450
VV Součet 3,450

23 M 111631510 lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg kg 3,450 62 160,00 214 452,00
PP lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg

D 715 Izolace proti chemickým vlivům 8 178,41

24 K 7150001
Dezinf. a fungicidní postřik  zdí a stropů (FB,P,Ip,1,2,3, 
SP +stíbro) ozn.F

m2 194,724 42,00 8 178,41
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Dezinf. a fungicidní postřik  zdí a stropů (FB,P,Ip,1,2,3, SP +stíbro) ozn.F

VV 194,724 194,724
VV Součet 194,724

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 000,00

25 K 7211
Demontáž umývadel, výlevek, baterií nástěnných a 
D+M  nový. umýv.  dřez. a stoján. bat.vč.napojení na 
stáv. rozv. vody a odpadů

kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

PP
Demontáž umývadel, výlevek, baterií nástěnných a D+M  nový. umýv.  
dřez. a stoján. bat.vč.napojení na stáv. rozv. vody a odpadů

D 766 Konstrukce truhlářské 22 918,68

26 K 766661111
Truhlářská repase stávajících dveřních křídel včetně 
zárubní - obroušení nátěru, vytmelení, nový nátěr, 
oprava kování

ks 4,000 5 400,00 21 600,00

PP
Truhlářská repase stávajících dveřních křídel včetně zárubní - obroušení 
nátěru, vytmelení, nový nátěr, oprava kování

27 K 766699
Zakrývání výplní otvorů okenních  - ochrana před vlivy 
stavby folií s přelepením

ks 14,652 90,00 1 318,68

PP
Zakrývání výplní otvorů okenních  - ochrana před vlivy stavby folií s 
přelepením

VV 1,16*0,9*3+2,4*1,2*4 14,652
VV Součet 14,652

D 771 Podlahy z dlaždic 17 278,80

28 K 771575131
Montáž podlah keramických režných protiskluzných 
lepených mrazuvzdorným elastickým  lepidlem do 50 
ks/m2

m2 9,900 720,00 7 128,00

PP
Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených 
mrazuvzdorným elastickým  lepidlem do 50 ks/m2

VV "balkon"5,5*1,8 9,900
VV Součet 9,900

29 M 7711 Keramická dlažba protiskluzná R10 tl 9mm m2 10,890 480,00 5 227,20
PP Keramická dlažba protiskluzná R10 tl 9mm

VV 9,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 10,890
VV Součet 10,890

30 K 771579192
Příplatek k montáž podlah keramických za spárovací 
hmotu a lepidlo  vodotěsné  a mrazuvzdorné

m2 9,900 480,00 4 752,00

PP
Příplatek k montáž podlah keramických za spárovací hmotu a lepidlo  
vodotěsné  a mrazuvzdorné

VV "balkon"5,5*1,8 9,900
VV Součet 9,900

31 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 0,220 780,00 171,60

PP Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m

D 772 Podlahy z kamene 3 000,00

32 K 772211111
Utěsnění spár stávajícího hlavního vstupního schodiště 
a vstupu do zahrady

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

PP
Utěsnění spár stávajícího hlavního vstupního schodiště a vstupu do 
zahrady

D 776 Podlahy povlakové 76 317,93

33 K 776261111 Lepení pásů z pryže  lepidlem do vlhkých prostor m2 50,000 288,00 14 400,00

PP Lepení pásů z pryže  lepidlem do vlhkých prostor

VV 26,5+23,5 50,000
VV Součet 50,000

34 M 284121000
krytina podlahová vrstvená PVC novilon® nova šíře 
2/3/4 m

m2 50,000 750,00 37 500,00

PP krytina podlahová vrstvená PVC novilon® nova šíře 2/3/4 m

35 K 776410811
Odstranění soklíků PVC a lišt difuzních  pryžových 
nebo plastových

m 58,120 17,40 1 011,29

PP Odstranění soklíků PVC a lišt difuzních  pryžových nebo plastových

VV "m.č.115"2,9*2+11*2 27,800
VV "m.č.116"7,58*2,+7,58*2 30,320
VV Součet 58,120

36 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm D+M m 58,120 120,00 6 974,40

PP Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm D+M

VV "m.č.115"2,9*2+11*2 27,800
VV "m.č.116"7,58*2,+7,58*2 30,320
VV Součet 58,120

37 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 63,932 138,00 8 822,62
PP lišta soklová PVC 18x80mm

VV 58,12*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 63,932
VV Součet 63,932

38 K 776511820 Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou m2 50,000 150,00 7 500,00

PP Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 K 998776106
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 60 m

t 0,174 630,00 109,62

PP Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 60 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 5 092,20

40 K 781473114
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 
ks/m2 lepených standardním lepidlem

m2 3,450 630,00 2 173,50

PP
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených 
standardním lepidlem

VV "obklad za dřezem"(0,8+1,5)*1,5 3,450
VV Součet 3,450

41 K 781479196
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování tmelem dvousložkovým

m2 3,450 120,00 414,00

PP
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za 
spárování tmelem dvousložkovým

VV "obklad za dřezem"(0,8+1,5)*1,5 3,450
VV Součet 3,450

42 M 781
Keramický obklad vnmitřní vel. do 200x300 mmvč 
koncových lišt

m2 3,795 660,00 2 504,70

PP Keramický obklad vnmitřní vel. do 200x300 mmvč koncových lišt

VV 3,45*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 3,795
VV Součet 3,795

D 783 Dokončovací práce - nátěry 15 901,20

43 K 783000103
Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění 
nátěrů položením fólie

m2 50,000 7,80 390,00

PP
Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů 
položením fólie

VV 26,5+23,5 50,000
VV Součet 50,000

44 K 783000201
Přemístění okenních nebo dveřních křídel pro 
zhotovení nátěrů vodorovné do 50 m

kus 4,000 13,80 55,20

PP
Přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení nátěrů 
vodorovné do 50 m

45 K 783106807
Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí 
odstraňovačem nátěrů

m2 16,000 240,00 3 840,00

PP Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů

VV 4*2*1*2 16,000
VV Součet 16,000

46 K 783113121
Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s fungicidní 
přísadou truhlářských konstrukcí

m2 16,000 300,00 4 800,00

PP
Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s fungicidní přísadou 
truhlářských konstrukcí

VV 4*2*1*2 16,000
VV Součet 16,000

47 K 783117101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 16,000 138,00 2 208,00

PP Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí

48 K 783122101
Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně 
přebroušení disperzním tmelem plochy do 10%

m2 16,000 30,00 480,00

PP
Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním 
tmelem plochy do 10%

49 K 783128211
Lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr truhlářských 
konstrukcí s mezibroušením

m2 16,000 258,00 4 128,00

PP
Lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí s 
mezibroušením

VV 4*2*1*2 16,000
VV Součet 16,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 31 077,94

50 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 194,724 6,00 1 168,34

PP Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

VV 194,724 194,724
VV Součet 194,724

51 K 784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 194,724 46,80 9 113,08
PP Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

VV 194,724 194,724
VV Součet 194,724

52 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 194,724 40,80 7 944,74
PP Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m

VV 194,724 194,724
VV Součet 194,724

53 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 194,724 30,00 5 841,72

PP
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech 
výšky do 3,80m

VV 194,724 194,724
VV Součet 194,724

54 K 784425271
Malby vápenné nebo difuzně otevřené dvojnásobné v 
místnostech v do 3,8m

m2 194,724 36,00 7 010,06

PP
Malby vápenné nebo difuzně otevřené dvojnásobné v místnostech v do 
3,8m

VV 194,724 194,724
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 194,724

D M Práce a dodávky M 12 000,00

D 22-M Montáže elektroinstalací 12 000,00

55 K 221

Demontáž stávajících rozvodů a zař. EL NN v 
dotč.stěnách a  montáž kabelů CYKY (cca 236m) vč. 
zásuvek(cc15ksa krabic (cca15ks)do těsnícího tmele a 
maltoviny hydroment

kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

PP
Demontáž stávajících rozvodů a zař. EL NN v dotč.stěnách a  montáž 
kabelů CYKY (cca 236m) vč. zásuvek(cc15ksa krabic (cca15ks)do 
těsnícího tmele a maltoviny hydroment

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D OST Ostatní 30 000,00
56 K 093103000 Vyčištění dešťové kanalizace vně i uvnitř areálu školy kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Vyčištění dešťové kanalizace vně i uvnitř areálu školy

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 63 000,00
57 K 012002000

Geodetické práce - vytýčení trasy kanalizace stávající , 
zakreslení na povrch

hod 3,000 1 800,00 5 400,00

PP
Geodetické práce - vytýčení trasy kanalizace stávající , zakreslení na 
povrch

58 K 020001000 Příprava staveniště hod 3,000 600,00 1 800,00
PP Příprava staveniště

59 K 023002000 Odstranění materiálů a konstrukcí hod 3,000 600,00 1 800,00
PP Odstranění materiálů a konstrukcí

60 K 032002000 Vybavení staveniště hod 4,000 3 600,00 14 400,00
PP Vybavení staveniště

61 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě den 15,000 600,00 9 000,00
PP Připojení staveniště na inženýrské sítě

62 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště hod 3,000 3 600,00 10 800,00
PP Zrušení zařízení staveniště

63 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření hod 3,000 600,00 1 800,00
PP Zkoušky a ostatní měření

64 K 044002000 Revize, monitoring dešťové i uliční dešťové kanalizace kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

PP Revize, monitoring dešťové i uliční dešťové kanalizace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.05.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26832771
DIČ: CZ26832771

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 752 271,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 752 271,88 21,00% 367 977,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 120 248,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis - ZŠ Dr Hrubého
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 752 271,88

HSV - Práce a dodávky HSV 1 181 992,58

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 989 704,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 192 287,98

PSV - Práce a dodávky PSV 558 279,30

    715 - Izolace proti chemickým vlivům 73 793,24

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 600,00

    766 - Konstrukce truhlářské 19 303,92

    767 - Konstrukce zámečnické 30 000,00

    776 - Podlahy povlakové 132 935,17

    783 - Dokončovací práce - nátěry 18 232,64

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 280 414,33

M - Práce a dodávky M 12 000,00

    22-M - Montáže elektroinstalací 12 000,00

II etapa 042019b2 - II. etapa Vnitřní opatření

Soupis - ZŠ Dr Hrubého
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 752 271,88

D HSV Práce a dodávky HSV 1 181 992,58

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 989 704,60

1 K 611991112
Mikroporezní sušící omítka stěn (románská) tl- 35 mm 
odk. R

m2 548,709 1 320,00 724 295,88

PP Mikroporezní sušící omítka stěn (románská) tl- 35 mm odk. R

VV "m.č.101"(37,5*2)*0,7+(2,98*2)*0,7 56,672
VV "m.č.102"7*1*2 14,000
VV "m.č.103"2*2*1,2 4,800
VV "m.č.104"8,38*1,8+6,3*(0,7+1,8)/2*2+8,38*0,7 36,700
VV "m.č.105"8,48*1,8+6,3*(1,8+0,7)/2*2+8,48*0,7 36,950
VV "m.č.106"8,67*2+8,67*0,7+6,26*(2+0,7)/2*2 40,311
VV "m.č.107"6,15*2+6,15*0,7+6,26*(2+0,7)/2*2 33,507
VV "m.č.108"3*2*2+6,4*2*2 37,600
VV "m.č.109"6,15*2+6,15*0,7+6,28*(2+0,7)/2*2 33,561
VV "m.č.110"8,36*2+8,36*0,7+6,28*(2+0,7)/2*2 39,528
VV "m.č.111"8,7*1,5+8,7*0,7+6,3*(1,5+0,7)/2*2 33,000
VV "m.č.114"10,19*0,7*2+4,8*0,7+8*0,7+4,8*0,4 25,146
VV "úklid"6,3*2*1,5+2,25*1,5+2,25*0,7 23,850
VV "ostění oken" (0,7*1,1*2)*22 33,880
VV "ostění dveří"(0,7*0,7*2)*29 28,420
VV "uzavřená místnost" 10,2*2+10,2*0,7+6,1*2*(2+0,7)/2 44,010
VV "m.č.112"5,87*1,5+5,87*0,7+6,3*(1,5+0,7)/2*2 26,774
VV Součet 548,709

2 K 611991113 Příprava podkladu stěn - vyškrábání, očištění, omytí - m2 548,709 126,00 69 137,33

PP Příprava podkladu stěn - vyškrábání, očištění, omytí -

VV "m.č.101"(37,5*2)*0,7+(2,98*2)*0,7 56,672
VV "m.č.102"7*1*2 14,000
VV "m.č.103"2*2*1,2 4,800
VV "m.č.104"8,38*1,8+6,3*(0,7+1,8)/2*2+8,38*0,7 36,700
VV "m.č.105"8,48*1,8+6,3*(1,8+0,7)/2*2+8,48*0,7 36,950
VV "m.č.106"8,67*2+8,67*0,7+6,26*(2+0,7)/2*2 40,311
VV "m.č.107"6,15*2+6,15*0,7+6,26*(2+0,7)/2*2 33,507
VV "m.č.108"3*2*2+6,4*2*2 37,600
VV "m.č.109"6,15*2+6,15*0,7+6,28*(2+0,7)/2*2 33,561
VV "m.č.110"8,36*2+8,36*0,7+6,28*(2+0,7)/2*2 39,528
VV "m.č.111"8,7*1,5+8,7*0,7+6,3*(1,5+0,7)/2*2 33,000
VV "m.č.114"10,19*0,7*2+4,8*0,7+8*0,7+4,8*0,4 25,146
VV "úklid"6,3*2*1,5+2,25*1,5+2,25*0,7 23,850
VV "ostění oken" (0,7*1,1*2)*22 33,880
VV "ostění dveří"(0,7*0,7*2)*29 28,420
VV "uzavřená místnost" 10,2*2+10,2*0,7+6,1*2*(2+0,7)/2 44,010
VV "m.č.112"5,87*1,5+5,87*0,7+6,3*(1,5+0,7)/2*2 26,774
VV Součet 548,709

3 K 611991114
Utěsnění stěnové konstrukce těsnícím a zpevňujícícm 
tmelem - odk. T

m 479,060 120,00 57 487,20

PP Utěsnění stěnové konstrukce těsnícím a zpevňujícícm tmelem - odk. T

VV "m.č.101"(37,5*2)+(2,98*2) 80,960
VV "m.č.102"7*2 14,000
VV "m.č.103"2*2 4,000
VV "m.č.104"8,38*2+6,3*2 29,360
VV "m.č.105"8,48*2+6,3*2 29,560
VV "m.č.106"8,67*2+6,26*2 29,860
VV "m.č.107"6,15*2+6,26*2 24,820
VV "m.č.108"3*2+6,4*2 18,800
VV "m.č.109"6,15*2+6,28*2 24,860
VV "m.č.110"8,36*2+6,28*2 29,280
VV "m.č.111"8,7*2+6,3*2 30,000
VV "m.č.114"10,19*2+4,8*2 29,980
VV "úklid"6,3*2+2,25*2 17,100
VV "pod schody"7*2+2,9*2 19,800
VV "ostění dveří"(0,7*2)*29 40,600
VV "uzavřená místnost" 10,2*2+6,1*2 32,600
VV "m.č.112"5,87*2+5,87*2 23,480
VV Součet 479,060

Soupis - ZŠ Dr Hrubého

II etapa 042019b2 - II. etapa Vnitřní opatření
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4 K 611991115
Sušící omítky mikroporezní (cementová) - sušící 
manžeta podlahy v 1.NP a venkovní stěny - odk.H

m2 107,475 900,00 96 727,50

PP
Sušící omítky mikroporezní (cementová) - sušící manžeta podlahy v 
1.NP a venkovní stěny - odk.H

VV "m.č.101"(37,5*2)+(2,98*2) 80,960
VV "m.č.102"7*2 14,000
VV "m.č.103"2*2 4,000
VV "m.č.104"8,38*2+6,3**2
VV "m.č.105"8,48*2+6,3*2 29,560
VV "m.č.106"8,67*2+6,26*2 29,860
VV "m.č.107"6,15*2+6,26*2 24,820
VV "m.č.108"3*2+6,4*2 18,800
VV "m.č.109"6,15*2+6,28*2 24,860
VV "m.č.110"8,36*2+6,28*2 29,280
VV "m.č.111"8,7*2+6,3*2 30,000
VV "m.č.114"10,19*2+4,8*2 29,980
VV "úklid"6,3*2+2,25*2 17,100
VV "ostění dveří"(0,7*2)*29 40,600
VV "uzavřená místnost" 10,2*2+6,1*2 32,600
VV "m.č.112"5,87*2+5,87*2 23,480
VV Součet 429,900
VV 429,9*0,25 "Přepočtené koeficientem množství 107,475
VV Součet 107,475

5 K 611991116
Příplatek k vnitřním omítkám, malbám 1.PP na aktivní 
práškové stříbro k obnovení mikrobiální rovnováhy 
prostoru a zdiva

m2 1 752,362 24,00 42 056,69

PP
Příplatek k vnitřním omítkám, malbám 1.PP na aktivní práškové stříbro k 
obnovení mikrobiální rovnováhy prostoru a zdiva

VV 672,782 672,782
VV "STROPY A NADPRAŽÍ"838,98 838,980
VV "ostění oken" (0,7*1,1*2)*22 33,880
VV "ostění dveří"(0,7*2*2)*29 81,200
VV 125,52 125,520
VV Součet 1 752,362

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 192 287,98

6 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 239,820 96,00 23 022,72

PP
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v 
do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

VV

"vnější 
stěna"(5,5+10,19+8,36+6,15+6,15+8,67+8,48+8,38+8,7+5,87)
*1,5

114,675

VV "vnitřní stěny"(5,83+11,6+3*22)*1,5 125,145
VV Součet 239,820

7 K 9650812R1
Vyškrábání spar u styku podlah se stěnou do hl. 
min.25mm

m 459,260 78,00 35 822,28

PP Vyškrábání spar u styku podlah se stěnou do hl. min.25mm

VV "m.č.101"(37,5*2)+(2,98*2) 80,960
VV "m.č.102"7*2 14,000
VV "m.č.103"2*2 4,000
VV "m.č.104"8,38*2+6,3*2 29,360
VV "m.č.105"8,48*2+6,3*2 29,560
VV "m.č.106"8,67*2+6,26*2 29,860
VV "m.č.107"6,15*2+6,26*2 24,820
VV "m.č.108"3*2+6,4*2 18,800
VV "m.č.109"6,15*2+6,28*2 24,860
VV "m.č.110"8,36*2+6,28*2 29,280
VV "m.č.111"8,7*2+6,3*2 30,000
VV "m.č.114"10,19*2+4,8*2 29,980
VV "úklid"6,3*2+2,25*2 17,100
VV "ostění dveří"(0,7*2)*29 40,600
VV "uzavřená místnost" 10,2*2+6,1*2 32,600
VV "m.č.112"5,87*2+5,87*2 23,480
VV Součet 459,260

8 K 978013191
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn v rozsahu do 100 % - odk O

m2 553,329 120,00 66 399,48

PP
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu 
do 100 % - odk O

VV "m.č.101"(37,5*2)*0,7+(2,98*2)*0,7 56,672
VV "m.č.102"7*1*2 14,000
VV "m.č.103"2*2*1,2 4,800
VV "m.č.104"8,38*1,8+6,3*(0,7+1,8)/2*2+8,38*0,7 36,700
VV "m.č.105"8,48*1,8+6,3*(1,8+0,7)/2*2+8,48*0,7 36,950
VV "m.č.106"8,67*2+8,67*0,7+6,26*(2+0,7)/2*2 40,311
VV "m.č.107"6,15*2+6,15*0,7+6,26*(2+0,7)/2*2 33,507
VV "m.č.108"3*2*2+6,4*2*2 37,600
VV "m.č.109"6,15*2+6,15*0,7+6,28*(2+0,7)/2*2 33,561
VV "m.č.110"8,36*2+8,36*0,7+6,28*(2+0,7)/2*2 39,528
VV "m.č.111"8,7*1,5+8,7*0,7+6,3*(1,5+0,7)/2*2 33,000
VV "m.č.114"10,19*0,7*2+4,8*0,7+8*0,7+4,8*0,4 25,146
VV "úklid"6,3*2*1,5+2,25*1,5+2,25*0,7 23,850
VV "ostění oken" (0,7*1,1*2)*25 38,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "ostění dveří"(0,7*0,7*2)*29 28,420
VV "uzavřená místnost" 10,2*2+10,2*0,7+6,1*2*(2+0,7)/2 44,010
VV "m.č.112"5,87*1,5+5,87*0,7+6,3*(1,5+0,7)/2*2 26,774
VV Součet 553,329

9 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 27,061 720,00 19 483,92

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m 
s použitím mechanizace

10 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 27,061 119,60 3 236,50

PP
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za 
zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

11 K 99701901
Odvoz suti na skládku se složením vč. poplatku 
(5%odpadu "N")

t 27,061 1 200,00 32 473,20

PP Odvoz suti na skládku se složením vč. poplatku (5%odpadu "N")

VV 1,23004545454545*22 "Přepočtené koeficientem množství 27,061
VV Součet 27,061

12 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 28,214 420,00 11 849,88
PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 558 279,30

D 715 Izolace proti chemickým vlivům 73 793,24

13 K 7150001
Dezinf. a fungicidní postřik  zdí a stropů (FB,P,Ip,1,2,3, 
SP +stíbro) ozn.F

m2 1 756,982 42,00 73 793,24

PP Dezinf. a fungicidní postřik  zdí a stropů (FB,P,Ip,1,2,3, SP +stíbro) ozn.F

VV 672,782 672,782
VV "STROPY A NADPRAŽÍ"838,98 838,980
VV "ostění oken" (0,7*1,1*2)*25 38,500
VV "ostění dveří"(0,7*2*2)*29 81,200
VV 125,52 125,520
VV Součet 1 756,982

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 600,00

14 K 7211
Demontáž umývadel, výlevek, baterií nástěnných a 
D+M  nový. umýv.  dřez. a stoján. bat.vč.napojení na 
stáv. rozv. vody a odpadů

kpl 1,000 3 600,00 3 600,00

PP
Demontáž umývadel, výlevek, baterií nástěnných a D+M  nový. umýv.  
dřez. a stoján. bat.vč.napojení na stáv. rozv. vody a odpadů

D 766 Konstrukce truhlářské 19 303,92

15 K 766661111
Truhlářská repase stávajících dveřních křídel včetně 
zárubní - obroušení nátěru, vytmelení, nový nátěr, 
oprava kování

ks 3,000 5 400,00 16 200,00

PP
Truhlářská repase stávajících dveřních křídel včetně zárubní - obroušení 
nátěru, vytmelení, nový nátěr, oprava kování

16 K 766699
Zakrývání výplní otvorů okenních  - ochrana před vlivy 
stavby folií s přelepením

ks 34,488 90,00 3 103,92

PP
Zakrývání výplní otvorů okenních  - ochrana před vlivy stavby folií s 
přelepením

VV 1,16*0,9*22+2,4*1,2*4 34,488
VV Součet 34,488

D 767 Konstrukce zámečnické 30 000,00

17 K 76711R
Oprava nosné ocelové konstrukce balkonu vč. desky, 
dlažby, těsnícího tmele a utěsnění fabionu a soklu u 
stěn

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

PP
Oprava nosné ocelové konstrukce balkonu vč. desky, dlažby, těsnícího 
tmele a utěsnění fabionu a soklu u stěn

D 776 Podlahy povlakové 132 935,17

18 K 776410811
Odstranění soklíků PVC a lišt difuzních  pryžových 
nebo plastových

m 459,260 17,40 7 991,12

PP Odstranění soklíků PVC a lišt difuzních  pryžových nebo plastových

VV "m.č.101"(37,5*2)+(2,98*2) 80,960
VV "m.č.102"7*2 14,000
VV "m.č.103"2*2 4,000
VV "m.č.104"8,38*2+6,3*2 29,360
VV "m.č.105"8,48*2+6,3*2 29,560
VV "m.č.106"8,67*2+6,26*2 29,860
VV "m.č.107"6,15*2+6,26*2 24,820
VV "m.č.108"3*2+6,4*2 18,800
VV "m.č.109"6,15*2+6,28*2 24,860
VV "m.č.110"8,36*2+6,28*2 29,280
VV "m.č.111"8,7*2+6,3*2 30,000
VV "m.č.114"10,19*2+4,8*2 29,980
VV "úklid"6,3*2+2,25*2 17,100
VV "ostění dveří"(0,7*2)*29 40,600
VV "uzavřená místnost" 10,2*2+6,1*2 32,600
VV "m.č.112"5,87*2+5,87*2 23,480
VV Součet 459,260
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm D+M m 459,260 120,00 55 111,20

PP Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm D+M

VV "m.č.101"(37,5*2)+(2,98*2) 80,960
VV "m.č.102"7*2 14,000
VV "m.č.103"2*2 4,000
VV "m.č.104"8,38*2+6,3*2 29,360
VV "m.č.105"8,48*2+6,3*2 29,560
VV "m.č.106"8,67*2+6,26*2 29,860
VV "m.č.107"6,15*2+6,26*2 24,820
VV "m.č.108"3*2+6,4*2 18,800
VV "m.č.109"6,15*2+6,28*2 24,860
VV "m.č.110"8,36*2+6,28*2 29,280
VV "m.č.111"8,7*2+6,3*2 30,000
VV "m.č.114"10,19*2+4,8*2 29,980
VV "úklid"6,3*2+2,25*2 17,100
VV "ostění dveří"(0,7*2)*29 40,600
VV "uzavřená místnost" 10,2*2+6,1*2 32,600
VV "m.č.112"5,87*2+5,87*2 23,480
VV Součet 459,260

20 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 505,186 138,00 69 715,67
PP lišta soklová PVC 18x80mm

VV 459,26*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 505,186
VV Součet 505,186

21 K 998776106
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 60 m

t 0,186 630,00 117,18

PP Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 60 m

VV 0,186 0,186
VV Součet 0,186

D 783 Dokončovací práce - nátěry 18 232,64

22 K 783000103
Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění 
nátěrů položením fólie

m2 838,980 7,80 6 544,04

PP
Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů 
položením fólie

VV "STROPY A NADPRAŽÍ"838,98 838,980
VV Součet 838,980

23 K 783000201
Přemístění okenních nebo dveřních křídel pro 
zhotovení nátěrů vodorovné do 50 m

kus 7,000 13,80 96,60

PP
Přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení nátěrů 
vodorovné do 50 m

24 K 783106807
Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí 
odstraňovačem nátěrů

m2 12,000 240,00 2 880,00

PP Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů

VV 3*2*1*2 12,000
VV Součet 12,000

25 K 783113121
Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s fungicidní 
přísadou truhlářských konstrukcí

m2 12,000 300,00 3 600,00

PP
Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s fungicidní přísadou 
truhlářských konstrukcí

VV 3*2*1*2 12,000
VV Součet 12,000

26 K 783117101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 12,000 138,00 1 656,00

PP Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí

27 K 783122101
Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně 
přebroušení disperzním tmelem plochy do 10%

m2 12,000 30,00 360,00

PP
Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním 
tmelem plochy do 10%

VV 3*2*1*2 12,000
VV Součet 12,000

28 K 783128211
Lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr truhlářských 
konstrukcí s mezibroušením

m2 12,000 258,00 3 096,00

PP
Lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí s 
mezibroušením

VV 3*2*1*2 12,000
VV Součet 12,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 280 414,33

29 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 1 756,982 6,00 10 541,89

PP Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

VV 672,782 672,782
VV "STROPY A NADPRAŽÍ"838,98 838,980
VV "ostění oken" (0,7*1,1*2)*25 38,500
VV "ostění dveří"(0,7*2*2)*29 81,200
VV 125,52 125,520
VV Součet 1 756,982

30 K 784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 756,982 46,80 82 226,76
PP Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

VV 1756,982 1 756,982
VV Součet 1 756,982

31 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 1 756,982 40,80 71 684,87
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m

32 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 1 756,982 30,00 52 709,46

PP
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech 
výšky do 3,80m

33 K 784425271
Malby vápenné nebo difuzně otevřené dvojnásobné v 
místnostech v do 3,8m

m2 1 756,982 36,00 63 251,35

PP
Malby vápenné nebo difuzně otevřené dvojnásobné v místnostech v do 
3,8m

VV 1756,982 1 756,982
VV Součet 1 756,982

D M Práce a dodávky M 12 000,00

D 22-M Montáže elektroinstalací 12 000,00

34 K 221

Demontáž stávajících rozvodů a zař. EL NN v 
dotč.stěnách a  montáž kabelů CYKY (cca 236m) vč. 
zásuvek(cc15ksa krabic (cca15ks)do těsnícího tmele a 
maltoviny hydroment

kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

PP
Demontáž stávajících rozvodů a zař. EL NN v dotč.stěnách a  montáž 
kabelů CYKY (cca 236m) vč. zásuvek(cc15ksa krabic (cca15ks)do 
těsnícího tmele a maltoviny hydroment

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.05.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26832771
DIČ: CZ26832771

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 534 536,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 534 536,19 21,00% 112 252,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 646 788,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 534 536,19

HSV - Práce a dodávky HSV 335 036,93

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 282 404,16

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 632,77

PSV - Práce a dodávky PSV 187 499,26

    715 - Izolace proti chemickým vlivům 9 535,18

    776 - Podlahy povlakové 125 010,71

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 52 953,37

M - Práce a dodávky M 12 000,00

    22-M - Montáže elektroinstalací 12 000,00

III etapa 042019b3 - III.etapa - podschodišťový prostor a uhelna

Soupis - ZŠ Dr Hrubého
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 534 536,19

D HSV Práce a dodávky HSV 335 036,93

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 282 404,16

1 K 611991111
Sušící mikroporezní omítka stropů (románská) tl. do 
30mm pod schodištěm odk. R

m2 48,035 1 500,00 72 052,50

PP
Sušící mikroporezní omítka stropů (románská) tl. do 30mm pod 
schodištěm odk. R

VV "úklid strop pod schodištěm"1,65*6,5 10,725
VV "strop pod schodištěm m.č.115"2,665* 7*2 37,310
VV Součet 48,035

2 K 611991112
Mikroporezní sušící omítka stěn (románská) tl- 35 mm 
odk. R

m2 128,328 1 320,00 169 392,96

PP Mikroporezní sušící omítka stěn (románská) tl- 35 mm odk. R

VV "m.č.113"11,6*2,94*2+5,83*2,94*2 102,488
VV "pod schody"7*(0,7+1,5)/2*2+2,9*1,5+2,9*0,7 21,780
VV "ostění oken" (0,7*1,1*2)*2 3,080
VV "ostění dveří"(0,7*0,7*2) 0,980
VV Součet 128,328

3 K 611991113 Příprava podkladu stěn - vyškrábání, očištění, omytí - m2 128,328 126,00 16 169,33

PP Příprava podkladu stěn - vyškrábání, očištění, omytí -

VV "m.č.113"11,6*2,94*2+5,83*2,94*2 102,488
VV "pod schody"7*(0,7+1,5)/2*2+2,9*1,5+2,9*0,7 21,780
VV "ostění oken" (0,7*1,1*2)*2 3,080
VV "ostění dveří"(0,7*0,7*2) 0,980
VV Součet 128,328

4 K 611991114
Utěsnění stěnové konstrukce těsnícím a zpevňujícícm 
tmelem - odk. T

m 56,060 120,00 6 727,20

PP Utěsnění stěnové konstrukce těsnícím a zpevňujícícm tmelem - odk. T

VV "m.č.113"11,6*2+5,83*2 34,860
VV "pod schody"7*2+2,9*2 19,800
VV "ostění dveří"(0,7*2) 1,400
VV Součet 56,060

5 K 611991115
Sušící omítky mikroporezní (cementová) - sušící 
manžeta podlahy v 1.NP a venkovní stěny - odk.H

m2 14,015 900,00 12 613,50

PP
Sušící omítky mikroporezní (cementová) - sušící manžeta podlahy v 
1.NP a venkovní stěny - odk.H

VV "m.č.113"11,6*2+5,83*2 34,860
VV "pod schody"7*2+2,9*2 19,800
VV "ostění dveří"(0,7*2) 1,400
VV Součet 56,060
VV 56,06*0,25 "Přepočtené koeficientem množství 14,015
VV Součet 14,015

6 K 611991116
Příplatek k vnitřním omítkám, malbám 1.PP na aktivní 
práškové stříbro k obnovení mikrobiální rovnováhy 
prostoru a zdiva

m2 227,028 24,00 5 448,67

PP
Příplatek k vnitřním omítkám, malbám 1.PP na aktivní práškové stříbro k 
obnovení mikrobiální rovnováhy prostoru a zdiva

VV "m.č.113"11,6*2,94*2+5,83*2,94*2 102,488
VV "pod schody"7*(0,7+1,5)/2*2+2,9*1,5+2,9*0,7 21,780
VV "STROPY A NADPRAŽÍ"70,38+26,5 96,880
VV "ostění oken" (0,7*1,1*2)*2 3,080
VV "ostění dveří"(0,7*2*2) 2,800
VV Součet 227,028

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 632,77

7 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 52,290 96,00 5 019,84

PP
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v 
do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

VV "vnější stěna"(11,6+5,83)*1,5 26,145
VV "vnitřní stěny"(5,83+11,6)*1,5 26,145
VV Součet 52,290

Soupis - ZŠ Dr Hrubého
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 9650812R1
Vyškrábání spar u styku podlah se stěnou do hl. 
min.25mm

m 56,060 78,00 4 372,68

PP Vyškrábání spar u styku podlah se stěnou do hl. min.25mm

VV "m.č.113"11,6*2+5,83*2 34,860
VV "pod schody"7*2+2,9*2 19,800
VV "ostění dveří"(0,7*2) 1,400
VV Součet 56,060

9 K 978011191
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stropů v rozsahu do 100 %

m2 48,035 150,00 7 205,25

PP
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v 
rozsahu do 100 %

VV "úklid strop pod schodištěm"1,65*6,5 10,725
VV "strop pod schodištěm m.č.115"2,665* 7*2 37,310
VV Součet 48,035

10 K 978013191
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn v rozsahu do 100 % - odk O

m2 128,328 120,00 15 399,36

PP
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu 
do 100 % - odk O

VV "m.č.113"11,6*2,94*2+5,83*2,94*2 102,488
VV "pod schody"7*(0,7+1,5)/2*2+2,9*1,5+2,9*0,7 21,780
VV "ostění oken" (0,7*1,1*2)*2 3,080
VV "ostění dveří"(0,7*0,7*2) 0,980
VV Součet 128,328

11 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 8,501 720,00 6 120,72

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m 
s použitím mechanizace

12 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 8,501 119,60 1 016,72

PP
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za 
zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

13 K 99701901
Odvoz suti na skládku se složením vč. poplatku 
(5%odpadu "N")

t 8,501 1 200,00 10 201,20

PP Odvoz suti na skládku se složením vč. poplatku (5%odpadu "N")

VV 0,386409090909091*22 "Přepočtené koeficientem množství 8,501
VV Součet 8,501

14 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 7,850 420,00 3 297,00
PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 187 499,26

D 715 Izolace proti chemickým vlivům 9 535,18

15 K 7150001
Dezinf. a fungicidní postřik  zdí a stropů (FB,P,Ip,1,2,3, 
SP +stíbro) ozn.F

m2 227,028 42,00 9 535,18

PP Dezinf. a fungicidní postřik  zdí a stropů (FB,P,Ip,1,2,3, SP +stíbro) ozn.F

VV "m.č.113"11,6*2,94*2+5,83*2,94*2 102,488
VV "pod schody"7*(0,7+1,5)/2*2+2,9*1,5+2,9*0,7 21,780
VV "STROPY A NADPRAŽÍ"70,38+26,5 96,880
VV "ostění oken" (0,7*1,1*2)*2 3,080
VV "ostění dveří"(0,7*2*2) 2,800
VV Součet 227,028

D 776 Podlahy povlakové 125 010,71

16 K 776261111 Lepení pásů z pryže  lepidlem do vlhkých prostor m2 96,880 288,00 27 901,44

PP Lepení pásů z pryže  lepidlem do vlhkých prostor

VV 70,38+26,5 96,880
VV Součet 96,880

17 M 284121000
krytina podlahová vrstvená PVC novilon® nova šíře 
2/3/4 m

m2 106,568 750,00 79 926,00

PP krytina podlahová vrstvená PVC novilon® nova šíře 2/3/4 m

VV 96,88*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 106,568
VV Součet 106,568

18 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm D+M m 56,060 120,00 6 727,20

PP Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm D+M

VV "m.č.113"11,6*2+5,83*2 34,860
VV "pod schody"7*2+2,9*2 19,800
VV "ostění dveří"(0,7*2) 1,400
VV Součet 56,060

19 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 61,666 138,00 8 509,91
PP lišta soklová PVC 18x80mm

VV 56,06*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 61,666
VV Součet 61,666

20 K 7765118R1
Příprava podkladu povlakových podlah lepených s 
doplněním mazaniny u vodoměrné soupravy

kpl 1,000 1 800,00 1 800,00

PP
Příprava podkladu povlakových podlah lepených s doplněním mazaniny 
u vodoměrné soupravy

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

21 K 998776106
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 60 m

t 0,232 630,00 146,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 60 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 52 953,37

22 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do
3,80 m

m2 331,788 6,00 1 990,73

PP Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

VV 227,028 227,028
VV "STROPY A NADPRAŽÍ"72,38+26,5 98,880
VV "ostění oken" (0,7*1,1*2)*2 3,080
VV "ostění dveří"(0,7*2*2) 2,800
VV Součet 331,788

23 K 784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 331,788 46,80 15 527,68
PP Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

VV 331,788 331,788
VV Součet 331,788

24 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 331,788 40,80 13 536,95
PP Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m

VV 331,788 331,788
VV Součet 331,788

25 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu
v místnostech výšky do 3,80m

m2 331,788 30,00 9 953,64

PP
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech
výšky do 3,80m

VV 331,788 331,788
VV Součet 331,788

26 K 784425271
Malby vápenné nebo difuzně otevřené dvojnásobné v
místnostech v do 3,8m

m2 331,788 36,00 11 944,37

PP
Malby vápenné nebo difuzně otevřené dvojnásobné v místnostech v do
3,8m

VV 331,788 331,788
VV Součet 331,788

D M Práce a dodávky M 12 000,00

D 22-M Montáže elektroinstalací 12 000,00

27 K 221

Demontáž stávajících rozvodů a zař. EL NN v
dotč.stěnách a montáž kabelů CYKY (cca 236m) vč.
zásuvek(cc15ksa krabic (cca15ks)do těsnícího tmele a
maltoviny hydroment

kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

PP
Demontáž stávajících rozvodů a zař. EL NN v dotč.stěnách a montáž
kabelů CYKY (cca 236m) vč. zásuvek(cc15ksa krabic (cca15ks)do
těsnícího tmele a maltoviny hydroment

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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