
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.05.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: MOPED s.r.o., Wellnerova 451/8, 779 00 Olomouc IČ: 26832771
 DIČ: CZ26832771

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 6 404 595,84

5 293 054,41 1 111 541,4321,00%
0,00 0,0015,00%

IMPORT
Soupis - ZŠ nám. Svobody

5 293 054,41

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2 923 952,892 416 489,99042019c1 Křídlo se šatnami

5 293 054,41 6 404 595,84

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 480 642,952 876 564,42042019c2 Vstupní křídlo

Soupis - ZŠ nám. Svobody

06.05.2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.05.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26832771
DIČ: CZ26832771

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 876 564,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 876 564,42 21,00% 604 078,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 480 642,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis - ZŠ nám. Svobody

042019c2 - Vstupní křídlo
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 876 564,42

HSV - Práce a dodávky HSV 1 934 956,41

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 61 740,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 525 642,82

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 347 573,59

PSV - Práce a dodávky PSV 831 808,01

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 088,86

    715 - Izolace proti chemickým vlivům 61 705,85

    721 - Zdravotechnika 60 000,00

    766 - Konstrukce truhlářské 4 500,00

    767 - Konstrukce zámečnické 175 200,00

    771 - Podlahy z dlaždic 44 973,24

    772 - Podlahy z kamene 3 000,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 101 624,40

    783 - Dokončovací práce - nátěry 55 025,28

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 305 690,38

M - Práce a dodávky M 12 000,00

    22-M - Montáže elektroinstalací 12 000,00

OST - Ostatní 1 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 96 600,00

042019c2 - Vstupní křídlo

Soupis - ZŠ nám. Svobody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 876 564,42

D HSV Práce a dodávky HSV 1 934 956,41

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 61 740,00

1 K 319201321
Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm 
maltou románskou

m2 68,600 900,00 61 740,00

PP Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou románskou

VV "m.č.021 a 024"(3,45*2+1,4*4+2,45*2*2)*2 44,600
VV "m.č.017"3*4*2 24,000
VV Součet 68,600

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 525 642,82

2 K 611991111
Sušící mikroporezní omítka stropů (románská) tl. do 
30mm pod schodištěm odk. R

m2 31,760 1 500,00 47 640,00

PP
Sušící mikroporezní omítka stropů (románská) tl. do 30mm pod 
schodištěm odk. R

VV "m.č.017,021,024"2,*2,3+11,1+10,3 26,000
VV "nadpraží oken pod výdejnou a jídelnou"0,9*0,8*8 5,760
VV Součet 31,760

3 K 611991112
Mikroporezní sušící omítka stěn (románská) tl- 35 mm 
odk. R

m2 797,225 1 320,00 1 052 337,00

PP Mikroporezní sušící omítka stěn (románská) tl- 35 mm odk. R

VV "m.č.015"9*2,5+9*1,5+2*2*1,5+0,3*4*1,5 43,800
VV "m.č.016"12*1,5+12*1+2,35*1,5+21*2,5+21*1+2,35*2 111,725
VV "m.č.0,17"2,3*2*2,5+2*2*2,5+0,7*1,5*2 23,600
VV "m.č.18"7,75*2,5+7,75*1,5+6,8*(2,5+1,5)/2*2 58,200

VV
"m.č.019"(2,3+2,3+2,3+0,65*2+1,2*4)*(2,5+1,5)+7,55*(2,5+1)/
2*4

104,850

VV "m.č.020"2,3*2*1+3,15*2*1,5 14,050
VV "m.č.021 a 024"(3,45*2,5+1,4*4*2,5+2,45*2,5*2)*2 69,750
VV "m.č.022"2,3*2,5+2,5*2*2,5+5,25*2*1+2,3*1+2*0,8*1 32,650
VV "m.č.023"3,15*1,5*2+2,3*1+0,8*1*2 13,350
VV "m.č.025"2,3*2,5+1,5*2*2,5+1,5*1,5*2+2,3*1 20,050
VV "m.č.026"2,3*1+3,15*1+0,65*2*1+2,3*1 9,050
VV "m.č.027,028"2,2*2,5+6,75*2*1,5+2,2*1+0,8*2 29,550

VV
"m.č.029"2,7*4*2,5+1,2*8*2,5+6,75*2*1+10*1+0,8*4*1+1,2*6*
1

84,900

VV
"m.č.030a031"(2,25*2+4,25+1,2*2+0,65)*2,5*2+4,25*1,5*2+(2
,25+0,65+2,25+1,2*2)*1,5*2

94,400

VV "Ostění oken"0,8*2*1,2*30 57,600
VV "parapet oken"1,1*0,9*30 29,700
VV Součet 797,225

4 K 611991113 Příprava podkladu stěn - vyškrábání, očištění, omytí - m2 797,225 126,00 100 450,35

PP Příprava podkladu stěn - vyškrábání, očištění, omytí -

VV 797,225 797,225
VV Součet 797,225

5 K 611991114
Utěsnění stěnové konstrukce těsnícím a zpevňujícícm 
tmelem - odk. T

m2 820,009 120,00 98 401,08

PP Utěsnění stěnové konstrukce těsnícím a zpevňujícícm tmelem - odk. T

VV "m.č.015"9*9+2*2+0,3*4 86,200
VV "m.č.016"12+12+2,35+21+21+2,35*2 73,050
VV "m.č.0,17"2,3*2*2,52*2+0,7*2 24,584
VV "m.č.18"7,75+7,75+6,8*2 29,100
VV "m.č.019"(2,3+2,3+2,3+0,65*2+1,2*4)+7,55*(2,5+1)*4 118,700
VV "m.č.020"2,3*2*13,15*2 120,980
VV "m.č.021 a 024"(3,45+1,4*4+2,45*2)*2 27,900
VV "m.č.022"2,3*+2,5*2*+5,25*2+2,3+2*0,8 124,650
VV "m.č.023"3,15*2+2,3+0,8*2 10,200
VV "m.č.025"2,3+1,5*2+1,5*2+2,3 10,600
VV "m.č.026"2,3*13,15+0,65*2+2,3 33,845
VV "m.č.027,028"2,2+6,75*2+2,2+0,8 18,700
VV "m.č.029"2,7*4+1,2*8+6,75*2+10+10,8*4+1,2*6 94,300

VV
"m.č.030a031"(2,25*2+4,25+1,2*2+0,65)*2+4,25*2+(2,25+0,6
5+2,25+1,2*2)*2

47,200

VV Součet 820,009

Soupis - ZŠ nám. Svobody

042019c2 - Vstupní křídlo
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 K 611991115
Sušící omítky mikroporezní (cementová) - sušící 
manžeta podlahy v 1.NP a venkovní stěny - odk.H

m2 205,002 900,00 184 501,80

PP
Sušící omítky mikroporezní (cementová) - sušící manžeta podlahy v 
1.NP a venkovní stěny - odk.H

VV 820,009*0,25 205,002
VV Součet 205,002

7 K 611991116
Příplatek k vnitřním omítkám, malbám 1.PP na aktivní 
práškové stříbro k obnovení mikrobiální rovnováhy 
prostoru a zdiva

m2 1 469,187 28,80 42 312,59

PP
Příplatek k vnitřním omítkám, malbám 1.PP na aktivní práškové stříbro k 
obnovení mikrobiální rovnováhy prostoru a zdiva

VV 31,76 31,760
VV 797,225 797,225
VV 205,002 205,002
VV "stropy"435,2 435,200
VV Součet 1 469,187

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 347 573,59

8 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 138,000 96,00 13 248,00

PP
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v 
do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

VV "vnější obvod"(30+17+10+25+10)*1,5 138,000
VV Součet 138,000

9 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2

m2 26,000 108,00 2 808,00

PP
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm 
plochy přes 1 m2

VV "m.č017,024,021"4,6+10,3+11,1 26,000
VV Součet 26,000

10 K 9650812R1
Vyškrábání spar u styku podlah se stěnou do hl. 
min.25mm

m 820,009 78,00 63 960,70

PP Vyškrábání spar u styku podlah se stěnou do hl. min.25mm

VV 820,009 820,009
VV Součet 820,009

11 K 978011191
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stropů v rozsahu do 100 %

m2 31,760 150,00 4 764,00

PP
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v 
rozsahu do 100 %

VV "m.č.017,021,024"2,*2,3+11,1+10,3 26,000
VV "nadpraží oken pod výdejnou a jídelnou"0,9*0,8*8 5,760
VV Součet 31,760

12 K 978013191
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn v rozsahu do 100 % - odk O

m2 1 002,227 120,00 120 267,24

PP
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu 
do 100 % - odk O

VV 797,225 797,225
VV 205,002 205,002
VV Součet 1 002,227

13 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 68,600 132,00 9 055,20

PP
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 
m2

VV "m.č.021 a 024"(3,45*2+1,4*4+2,45*2*2)*2 44,600
VV "m.č.017"3*4*2 24,000
VV Součet 68,600

14 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 56,135 720,00 40 417,20

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m 
s použitím mechanizace

VV 56,135 56,135
VV Součet 56,135

15 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 56,135 108,80 6 107,49

PP
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za 
zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

16 K 99701901
Odvoz suti na skládku se složením vč. poplatku 
(5%odpadu "N")

t 56,135 1 200,00 67 362,00

PP Odvoz suti na skládku se složením vč. poplatku (5%odpadu "N")

17 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 46,628 420,00 19 583,76
PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m

VV 46,628 46,628
VV Součet 46,628

D PSV Práce a dodávky PSV 831 808,01

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 088,86

18 K 711111012
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem tekutou lepenkou

m2 26,000 47,80 1 242,80

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 
tekutou lepenkou

VV "m.č017,024,021"4,6+10,3+11,1 26,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 26,000

19 M 111631510.1 lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg kg 65,000 62,16 4 040,40
PP lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg

VV 26*2,5 65,000
VV Součet 65,000

20 K 711112012
Provedení izolace proti  vlhkosti svislé za studena 
nátěrem tekutou lepenkou

m2 68,600 54,00 3 704,40

PP
Provedení izolace proti  vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou 
lepenkou

VV "m.č.021 a 024"(3,45*2+1,4*4+2,45*2*2)*2 44,600
VV "m.č.017"3*4*2 24,000
VV Součet 68,600

21 M 111631510 lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg kg 171,500 62,16 10 660,44
PP lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg

VV 68,6*2,5 171,500
VV Součet 171,500

22 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 12 m

t 0,237 1 200,00 284,40

PP
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech výšky do 12 m

VV 0,237 0,237
VV Součet 0,237

23 K 998711181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,237 660,00 156,42

PP
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití 
mechanizace

D 715 Izolace proti chemickým vlivům 61 705,85

24 K 7150001
Dezinf. a fungicidní postřik  zdí a stropů (FB,P,Ip,1,2,3, 
SP +stíbro) ozn.F

m2 1 469,187 42,00 61 705,85

PP Dezinf. a fungicidní postřik  zdí a stropů (FB,P,Ip,1,2,3, SP +stíbro) ozn.F

VV 31,76 31,760
VV 797,225 797,225
VV 205,002 205,002
VV "stropy"435,2 435,200
VV Součet 1 469,187

D 721 Zdravotechnika 60 000,00

25 K 7211
Demontáž umývadel, klozetů, splachovačů,výlevek, 
baterií nástěnných a D+M  nový. umýv.  dřez. a stoján. 
bat.vč.napojení na stáv. rozv. vody a odpadů

kpl 1,000 60 000,00 60 000,00

PP
Demontáž umývadel, klozetů, splachovačů,výlevek, baterií nástěnných a 
D+M  nový. umýv.  dřez. a stoján. bat.vč.napojení na stáv. rozv. vody a 
odpadů

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

26 K 72110214VD
Bezvýkopová sanace kanal. potrubí pomocí inverzního 
sanačního systému - rukávec DN do 150 vč. odboček, 
vpustí a těsnění

m 15,000 0,00 0,00

PP
Bezvýkopová sanace kanal. potrubí pomocí inverzního sanačního 
systému - rukávec DN do 150 vč. odboček, vpustí a těsnění

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

D 766 Konstrukce truhlářské 4 500,00

27 K 766699
Zakrývání výplní otvorů okenních  - ochrana před vlivy 
stavby folií s přelepením

ks 50,000 90,00 4 500,00

PP
Zakrývání výplní otvorů okenních  - ochrana před vlivy stavby folií s 
přelepením

D 767 Konstrukce zámečnické 175 200,00

28 K 76711R.1

Demontáž, dodávka a montáž okna sklepního 
výklopného s pákovým otevíravým mechanismem 
plastového s izolačním dvojsklem a mikroventilační 
škvírou  s mříží vč. úpravy připojovací spáry a její 
utěsnění

ks 14,000 10 200,00 142 800,00

PP

Demontáž, dodávka a montáž okna sklepního výklopného s pákovým 
otevíravým mechanismem plastového s izolačním dvojsklem a 
mikroventilační škvírou  s mříží vč. úpravy připojovací spáry a její 
utěsnění

VV 14 14,000
VV Součet 14,000

29 K 76712R
Úprava stávajících ocelových dveřních křídel 
doplněním větrací mřížky z tahokovu ve spodní třetině 
křídla 900x600mm DMT+D+M

ks 9,000 3 600,00 32 400,00

PP
Úprava stávajících ocelových dveřních křídel doplněním větrací mřížky z 
tahokovu ve spodní třetině křídla 900x600mm DMT+D+M

VV 9 9,000
VV Součet 9,000

D 771 Podlahy z dlaždic 44 973,24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 771575131
Montáž podlah keramických režných protiskluzných 
lepených mrazuvzdorným elastickým  lepidlem do 50 
ks/m2

m2 26,000 720,00 18 720,00

PP
Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených 
mrazuvzdorným elastickým  lepidlem do 50 ks/m2

VV "m.č017,024,021"4,6+10,3+11,1 26,000
VV Součet 26,000

31 M 7711 Keramická dlažba protiskluzná R10 tl 9mm m2 28,600 480,00 13 728,00
PP Keramická dlažba protiskluzná R10 tl 9mm

32 K 771579192
Příplatek k montáž podlah keramických za spárovací 
hmotu a lepidlo  vodotěsné  a mrazuvzdorné

m2 26,000 480,00 12 480,00

PP
Příplatek k montáž podlah keramických za spárovací hmotu a lepidlo  
vodotěsné  a mrazuvzdorné

VV "m.č017,024,021"4,6+10,3+11,1 26,000
VV Součet 26,000

33 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 0,058 780,00 45,24

PP Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m

D 772 Podlahy z kamene 3 000,00

34 K 772211111
Utěsnění spár stávajícího hlavního vstupního schodiště 
a vstupu do zahrady

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

PP
Utěsnění spár stávajícího hlavního vstupního schodiště a vstupu do 
zahrady

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 781 Dokončovací práce - obklady 101 624,40

35 K 781473114
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 
ks/m2 lepených standardním lepidlem

m2 68,600 630,00 43 218,00

PP
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených 
standardním lepidlem

VV "m.č.021 a 024"(3,45*2+1,4*4+2,45*2*2)*2 44,600
VV "m.č.017"3*4*2 24,000
VV Součet 68,600

36 K 781479196
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování tmelem dvousložkovým

m2 68,600 120,00 8 232,00

PP
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za 
spárování tmelem dvousložkovým

37 M 781
Keramický obklad vnmitřní vel. do 200x300 mmvč 
koncových lišt

m2 75,460 660,00 49 803,60

PP Keramický obklad vnmitřní vel. do 200x300 mmvč koncových lišt

VV "m.č.021 a 024"(3,45*2+1,4*4+2,45*2*2)*2 44,600
VV "m.č.017"3*4*2 24,000
VV Součet 68,600
VV 68,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 75,460
VV Součet 75,460

38 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

t 0,206 1 200,00 247,20

PP Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m

VV 0,206 0,206
VV Součet 0,206

39 K 998781181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,206 600,00 123,60

PP
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití 
mechanizace

D 783 Dokončovací práce - nátěry 55 025,28

40 K 783000103
Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění 
nátěrů položením fólie

m2 435,200 7,80 3 394,56

PP
Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů 
položením fólie

VV 435,2 435,200
VV Součet 435,200

41 K 783000201
Přemístění okenních nebo dveřních křídel pro 
zhotovení nátěrů vodorovné do 50 m

kus 9,000 13,80 124,20

PP
Přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení nátěrů 
vodorovné do 50 m

VV 9 9,000
VV Součet 9,000

42 K 783106807
Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí 
odstraňovačem nátěrů

m2 48,780 240,00 11 707,20

PP Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů

VV 9*1,1*2*2 39,600
VV "zárubně"(2+1,1+2)*0,2*9 9,180
VV Součet 48,780

43 K 783113121
Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s fungicidní 
přísadou truhlářských konstrukcí

m2 48,780 300,00 14 634,00

PP
Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s fungicidní přísadou 
truhlářských konstrukcí

VV 48,78 48,780
VV Součet 48,780
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44 K 783117101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 48,780 138,00 6 731,64

PP Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí

VV 48,78 48,780
VV Součet 48,780

45 K 783122101
Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně 
přebroušení disperzním tmelem plochy do 10%

m2 48,780 120,00 5 853,60

PP
Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním 
tmelem plochy do 10%

46 K 783128211.1 Finálníí dvojnásobný  s mezibroušením m2 48,760 258,00 12 580,08
PP Finálníí dvojnásobný  s mezibroušením

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 305 690,38

47 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 1 916,030 6,00 11 496,18

PP Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

VV "strop"435,2 435,200
VV "m.č.015"9*2,7+9*1,5*2,7+2*2*2,7+0,3*4*2,7 74,790

VV
"m.č.016"12*2,7+12*2,7+2,35*2,7+21*2,7+21*12,7+2,35*2*2,
7

407,235

VV "m.č.0,17"2,3*2*2,7+2*2*2,7+0,7*2,7*2 27,000
VV "m.č.18"7,75*2,7+7,75*2,7+6,8*2,7*2 78,570
VV "m.č.019"(2,3+2,3+2,3+0,65*2+1,2*4)*2,7+7,55*2,7*4 116,640
VV "m.č.020"2,3*2*2,7+3,15*2*2,7 29,430
VV "m.č.021 a 024"(3,45*2,7+1,4*4*2,7+2,45*2,7*2)*2 75,330
VV "m.č.022"2,3*2,7+2,5*2*2,7+5,25*2*2,7+2,3*2,7+2*0,8*2,7 58,590
VV "m.č.023"3,15*1,5*2+2,3*1+0,8*1*2 13,350
VV "m.č.025"2,3*2,7+1,5*2*2,7+1,5*2,7*2+2,3*2,7 28,620
VV "m.č.026"2,3*2,7+3,15*2,7+0,65*2*2,7+2,3*2,7 24,435
VV "m.č.027,028"2,2*2,7+6,75*2*2,7+2,2*2,7+0,8*2,7 50,490

VV
"m.č.029"2,7*4*2,7+1,2*8*2,7+6,75*2*12,7+10*2,7+0,8*4*2,7+
1,2*6*2,7

281,610

VV
"m.č.030a031"(2,25*2+4,25+1,2*2+0,65)*2,7*2+4,25*2,7*2+(2
,25+0,65+2,25+1,2*2)*2,7*2

127,440

VV "Ostění oken"0,8*2*1,2*30 57,600
VV "parapet oken"1,1*0,9*30 29,700
VV Součet 1 916,030

48 K 784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 916,030 46,80 89 670,20
PP Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

VV 1916,030 1 916,030
VV Součet 1 916,030

49 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 1 916,030 40,80 78 174,02
PP Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m

VV 1916,03 1 916,030
VV Součet 1 916,030

50 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 1 916,030 30,00 57 480,90

PP
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech 
výšky do 3,80m

51 K 784425271
Malby vápenné nebo difuzně otevřené dvojnásobné v 
místnostech v do 3,8m

m2 1 913,030 36,00 68 869,08

PP
Malby vápenné nebo difuzně otevřené dvojnásobné v místnostech v do 
3,8m

D M Práce a dodávky M 12 000,00

D 22-M Montáže elektroinstalací 12 000,00

52 K 221

Demontáž stávajících rozvodů a zař. EL NN v 
dotč.stěnách a  montáž kabelů CYKY (cca 236m) vč. 
zásuvek(cc15ksa krabic (cca15ks)do těsnícího tmele a 
maltoviny hydroment

kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

PP
Demontáž stávajících rozvodů a zař. EL NN v dotč.stěnách a  montáž 
kabelů CYKY (cca 236m) vč. zásuvek(cc15ksa krabic (cca15ks)do 
těsnícího tmele a maltoviny hydroment

D OST Ostatní 1 200,00
53 K 093103000 utěsnění stěny kolem kanalizace kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

PP utěsnění stěny kolem kanalizace

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 96 600,00
54 K 012002000

Geodetické práce - vytýčení trasy kanalizace stávající , 
zakreslení na povrch

hod 2,000 1 800,00 3 600,00

PP
Geodetické práce - vytýčení trasy kanalizace stávající , zakreslení na 
povrch

55 K 020001000 Příprava staveniště hod 3,000 600,00 1 800,00
PP Příprava staveniště

56 K 023002000 Odstranění materiálů a konstrukcí hod 3,000 600,00 1 800,00
PP Odstranění materiálů a konstrukcí

57 K 032002000 Vybavení staveniště hod 4,000 3 600,00 14 400,00
PP Vybavení staveniště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

58 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě den 15,000 600,00 9 000,00
PP Připojení staveniště na inženýrské sítě

59 K 034002000
Zabezpečení staveniště oplocením, opáskováním, 
značením

m 170,000 240,00 40 800,00

PP Zabezpečení staveniště oplocením, opáskováním, značením

60 K 035002000 Pronájmy ploch, objektů den 15,000 240,00 3 600,00
PP Pronájmy ploch, objektů

61 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště hod 3,000 600,00 1 800,00
PP Zrušení zařízení staveniště

62 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření hod 3,000 600,00 1 800,00
PP Zkoušky a ostatní měření

63 K 044002000 Revize, monitoring kpl 1,000 18 000,00 18 000,00
PP Revize, monitoring

64 K 071002000 Provoz investora, třetích osob % 0,000 1,00 0,00
PP Provoz investora, třetích osob
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
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Zadavatel: IČ:
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Zhotovitel: IČ: 26832771
DIČ: CZ26832771

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 416 489,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 416 489,99 21,00% 507 462,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 923 952,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 416 489,99

HSV - Práce a dodávky HSV 1 617 667,04

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 346 952,82

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 270 714,22

PSV - Práce a dodávky PSV 786 822,95

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 190 575,00

    715 - Izolace proti chemickým vlivům 59 758,36

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 000,00

    766 - Konstrukce truhlářské 2 610,00

    767 - Konstrukce zámečnické 138 000,00

    772 - Podlahy z kamene 3 000,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 35 553,60

    783 - Dokončovací práce - nátěry 46 537,08

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 304 788,91

M - Práce a dodávky M 12 000,00

    22-M - Montáže elektroinstalací 12 000,00

042019c1 - Křídlo se šatnami

Soupis - ZŠ nám. Svobody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 416 489,99

D HSV Práce a dodávky HSV 1 617 667,04

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 346 952,82

1 K 611991111
Sušící mikroporezní omítka stropů (románská) tl. do 
30mm  odk. R

m2 18,000 1 500,00 27 000,00

PP Sušící mikroporezní omítka stropů (románská) tl. do 30mm  odk. R

VV "m.č.02 a úklid"9+9 18,000
VV Součet 18,000

2 K 611991112
Mikroporezní sušící omítka stěn (románská) tl- 35 mm 
odk. R

m2 784,615 1 320,00 1 035 691,80

PP Mikroporezní sušící omítka stěn (románská) tl- 35 mm odk. R

VV
"m.č.001"7,98*2*1,5+8*1,5+5,5*3*1,5+5,5*2,5+21*2,5+13,24*
1,5+13,24*0,7+2,8*2,5+22*0,7

178,468

VV "m.č.002"3*2,5*2+2,8*2*2,5 29,000

VV
"m.č.003"7,75*2,5+7*2,5+3,5*2,5+1,2*4*2,5+7*(2,5+0,7)/2+1,
2*4*0,7+0,65*4*0,7

74,005

VV
"m.č.004"8,06*2,5+1,2*4*2,5+8,06*0,7+1,2*4+0,7+0,7*4*0,7+
7*(2,5+0,7)/2*2

67,652

VV "m.č.005"4,2*0,7*2+2,8*0,7*2 9,800
VV "m.č.006"5,2*2,5+4,4*1,5*2+1,2*1,5*4+5,2*1,5 41,200

VV
"m.č.007+008"4,75*2,5+7*(2,5+0,7)/2*2+4,75*0,7+1,2*2*2,5+
1,2*2*0,7+0,7*2,5+0,7*0,7

47,520

VV

"m.č.009a 
010"(4,9*2,5+4,9*0,7+7*(2,5+0,7)/2*2+1,2*2*2,5+0,5*2,5+1,2*
2*0,7+0,7*0,7)*2

95,000

VV "m.č.011"3*2*1,5 9,000

VV
"m.č.012"8,6*2,5+1,2*4*2,5+10*2,5+1,2*4*1,5+0,7*2*2,5+0,7*
2*1,5+5*1,5+7*1,5

89,300

VV "m.č.013"5*0,7+9,5*0,7+6*2,5+7*2,5+0,3*10*2,5 50,150
VV "ostění oken"0,9*2*1,1*28 55,440
VV "nadpraží oken"0,8*0,8*28 17,920
VV "parapet oken"0,8*0,9*28 20,160
VV Součet 784,615

3 K 611991113 Příprava podkladu stěn - vyškrábání, očištění, omytí - m2 784,615 126,00 98 861,49

PP Příprava podkladu stěn - vyškrábání, očištění, omytí -

VV 784,615 784,615
VV Součet 784,615

4 K 611991114
Utěsnění stěnové konstrukce těsnícím a zpevňujícícm 
tmelem - odk. T

m2 438,410 120,00 52 609,20

PP Utěsnění stěnové konstrukce těsnícím a zpevňujícícm tmelem - odk. T

VV "m.č.001"7,98*2+8+5,5*3+5,5+21+13,24+13,24+2,8+22 118,240
VV "m.č.002"3*2+2,8*2 11,600
VV "m.č.003"7,75+7+3,5+1,2*4+7*+1,2*4+0,65*4 59,250
VV "m.č.004"8,06+1,2*4+8,06+1,2*4+0,7*4+7*2 42,520
VV "m.č.005"4,2*2+2,8*2 14,000
VV "m.č.006"5,2+4,4*2+1,2*4+5,2 24,000
VV "m.č.007+008"4,75+7*2+4,75+1,2*2+1,2*2+0,7+0,7 29,700
VV "m.č.009a 010"(4,9+4,9+7*2+1,2*2+0,5+1,2*2+0,7)*2 59,600
VV "m.č.011"3*2 6,000
VV "m.č.012"8,6+1,2*4+10+1,2*4+0,7*2+0,7*2+5+7 43,000
VV "m.č.013"5+9,5+6+7+0,3*10 30,500
VV Součet 438,410

5 K 611991115
Sušící omítky mikroporezní (cementová) - sušící 
manžeta podlahy v 1.NP a venkovní stěny - odk.H

m2 109,603 900,00 98 642,70

PP
Sušící omítky mikroporezní (cementová) - sušící manžeta podlahy v 
1.NP a venkovní stěny - odk.H

VV 438,41*0,25 109,603
VV Součet 109,603

6 K 611991116
Příplatek k vnitřním omítkám, malbám 1.PP na aktivní 
práškové stříbro k obnovení mikrobiální rovnováhy 
prostoru a zdiva

m2 1 422,818 24,00 34 147,63

PP
Příplatek k vnitřním omítkám, malbám 1.PP na aktivní práškové stříbro k 
obnovení mikrobiální rovnováhy prostoru a zdiva

VV "stropy z legendy místností"528,6 528,600

Soupis - ZŠ nám. Svobody

042019c1 - Křídlo se šatnami
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 784,615 784,615
VV 109,603 109,603
VV Součet 1 422,818

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 270 714,22

7 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 162,150 96,00 15 566,40

PP
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v 
do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

VV (10+8,6+39+10,5+4,5+19,5+9+7)*1,5 162,150
VV Součet 162,150

8 K 9650812R1
Vyškrábání spar u styku podlah se stěnou do hl. 
min.25mm

m 438,410 78,00 34 195,98

PP Vyškrábání spar u styku podlah se stěnou do hl. min.25mm

VV 438,41 438,410
VV Součet 438,410

9 K 978011191
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stropů v rozsahu do 100 %

m2 18,000 150,00 2 700,00

PP
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v 
rozsahu do 100 %

VV "m.č.02 a úklid"9+9 18,000
VV Součet 18,000

10 K 978013191
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn v rozsahu do 100 % - odk O

m2 894,218 120,00 107 306,16

PP
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu 
do 100 % - odk O

VV 784,615 784,615
VV 109,603 109,603
VV Součet 894,218

11 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 24,000 132,00 3 168,00

PP
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 
m2

VV "úklid"3*4*2 24,000
VV Součet 24,000

12 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 45,200 720,00 32 544,00

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m 
s použitím mechanizace

VV 45,2 45,200
VV Součet 45,200

13 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 45,200 108,80 4 917,76

PP
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za 
zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

14 K 99701901
Odvoz suti na skládku se složením vč. poplatku 
(5%odpadu "N")

t 45,200 1 200,00 54 240,00

PP Odvoz suti na skládku se složením vč. poplatku (5%odpadu "N")

VV 2,05454545454545*22 "Přepočtené koeficientem množství 45,200
VV Součet 45,200

15 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 38,276 420,00 16 075,92
PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 786 822,95

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 190 575,00

16 K 711112012
Provedení izolace proti  vlhkosti svislé za studena 
nátěrem tekutou lepenkou

m2 41,250 120,00 4 950,00

PP
Provedení izolace proti  vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou 
lepenkou

VV "m.č.002am.č.003"4,5*2,5+2,8*2,5+7*2,5+2,2*2,5 41,250
VV Součet 41,250

17 M 111631510 tmel trvale elastický vodotěsnící mrazuv zdorný kg 103,125 120,00 12 375,00
PP tmel trvale elastický vodotěsnící mrazuv zdorný

VV 41,25*2,5 103,125
VV Součet 103,125

18 K 7111120R01 Plošná mikroinjektáž rozpínavou hmotou Meiatan m2 41,250 4 200,00 173 250,00
PP Plošná mikroinjektáž rozpínavou hmotou Meiatan

VV "m.č.002am.č.003"4,5*2,5+2,8*2,5+7*2,5+2,2*2,5 41,250
VV Součet 41,250

D 715 Izolace proti chemickým vlivům 59 758,36

19 K 7150001
Dezinf. a fungicidní postřik  zdí a stropů (FB,P,Ip,1,2,3, 
SP +stíbro) ozn.F

m2 1 422,818 42,00 59 758,36

PP Dezinf. a fungicidní postřik  zdí a stropů (FB,P,Ip,1,2,3, SP +stíbro) ozn.F

VV "stropy z legendy místností"528,6 528,600
VV 784,615 784,615
VV 109,603 109,603
VV Součet 1 422,818

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 000,00

Strana 14 z 16
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20 K 7211
Demontáž umývadel, výlevek, baterií nástěnných a 
D+M  nový. umýv.  dřez. a stoján. bat.vč.napojení na 
stáv. rozv. vody a odpadů

kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

PP
Demontáž umývadel, výlevek, baterií nástěnných a D+M  nový. umýv.  
dřez. a stoján. bat.vč.napojení na stáv. rozv. vody a odpadů

D 766 Konstrukce truhlářské 2 610,00

21 K 766699
Zakrývání výplní otvorů okenních  - ochrana před vlivy 
stavby folií s přelepením

ks 29,000 90,00 2 610,00

PP
Zakrývání výplní otvorů okenních  - ochrana před vlivy stavby folií s 
přelepením

D 767 Konstrukce zámečnické 138 000,00

22 K 76711R

Demontáž, dodávka a montáž okna sklepního 
výklopného s pákovým otevíravým mechanismem 
plastového s izolačním dvojsklem a mikroventilační 
škvírou  s mříží vč. úpravy připojovací spáry a její 
utěsnění

ks 10,000 10 200,00 102 000,00

PP

Demontáž, dodávka a montáž okna sklepního výklopného s pákovým 
otevíravým mechanismem plastového s izolačním dvojsklem a 
mikroventilační škvírou  s mříží vč. úpravy připojovací spáry a její 
utěsnění

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

23 K 76712R
Úprava stávajících ocelových dveřních křídel 
doplněním větrací mřížky z tahokovu ve spodní třetině 
křídla 900x600mm DMT+D+M

ks 10,000 3 600,00 36 000,00

PP
Úprava stávajících ocelových dveřních křídel doplněním větrací mřížky z 
tahokovu ve spodní třetině křídla 900x600mm DMT+D+M

D 772 Podlahy z kamene 3 000,00

24 K 772211111
Utěsnění spár stávajícího hlavního vstupního schodiště 
a vstupu do dvora

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

PP
Utěsnění spár stávajícího hlavního vstupního schodiště a vstupu do 
dvora

D 781 Dokončovací práce - obklady 35 553,60

25 K 781473114
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 
ks/m2 lepených standardním lepidlem

m2 24,000 630,00 15 120,00

PP
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených 
standardním lepidlem

VV "úklid"3*4*2 24,000
VV Součet 24,000

26 K 781479196
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování tmelem dvousložkovým

m2 24,000 120,00 2 880,00

PP
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za 
spárování tmelem dvousložkovým

27 M 781
Keramický obklad vnmitřní vel. do 200x300 mmvč 
koncových lišt

m2 26,400 660,00 17 424,00

PP Keramický obklad vnmitřní vel. do 200x300 mmvč koncových lišt

28 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

t 0,072 1 200,00 86,40

PP Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m

29 K 998781181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,072 600,00 43,20

PP
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití 
mechanizace

D 783 Dokončovací práce - nátěry 46 537,08

30 K 783000103
Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění 
nátěrů položením fólie

m2 528,600 7,80 4 123,08

PP
Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů 
položením fólie

VV "polocha místnost"528,6 528,600
VV Součet 528,600

31 K 783000201
Přemístění okenních nebo dveřních křídel pro 
zhotovení nátěrů vodorovné do 50 m

kus 10,000 13,80 138,00

PP
Přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení nátěrů 
vodorovné do 50 m

32 K 783106807
Odstranění nátěrů z ocelových  konstrukcí 
odstraňovačem nátěrů

m2 54,200 240,00 13 008,00

PP Odstranění nátěrů z ocelových  konstrukcí odstraňovačem nátěrů

VV 1,1*2*2*10 44,000
VV "zárubeň"0,2*(2+2+1,1)*10 10,200
VV Součet 54,200

33 K 783113121 Dvojnásobný antikorozní nátěr m2 54,200 180,00 9 756,00
PP Dvojnásobný antikorozní nátěr

34 K 783117101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr m2 54,200 150,00 8 130,00
PP Krycí jednonásobný syntetický nátěr

35 K 783122101
Lokální tmelení ocelových  konstrukcí včetně 
přebroušení   tmelem plochy do 10%

m2 54,200 60,00 3 252,00

PP
Lokální tmelení ocelových  konstrukcí včetně přebroušení   tmelem 
plochy do 10%
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36 K 783128211 Finálníí dvojnásobný s mezibroušením m2 54,200 150,00 8 130,00
PP Finálníí dvojnásobný s mezibroušením

VV 54,2 54,200
VV Součet 54,200

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 304 788,91

37 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do
3,80 m

m2 1 909,705 6,00 11 458,23

PP Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

VV "stropy a klenby"528,8*1,4 740,320
VV "Stěny"438,41*2,5 1 096,025
VV "ostění oken"0,9*2*1,1*28 55,440
VV "nadpraží oken"0,8*0,8*28 17,920
VV Součet 1 909,705

38 K 784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 909,705 46,80 89 374,19
PP Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

VV 1909,705 1 909,705
VV Součet 1 909,705

39 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 1 909,705 40,80 77 915,96
PP Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m

40 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu
v místnostech výšky do 3,80m

m2 1 909,705 30,00 57 291,15

PP
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech
výšky do 3,80m

41 K 784425271
Malby vápenné nebo difuzně otevřené dvojnásobné v
místnostech v do 3,8m

m2 1 909,705 36,00 68 749,38

PP
Malby vápenné nebo difuzně otevřené dvojnásobné v místnostech v do
3,8m

D M Práce a dodávky M 12 000,00

D 22-M Montáže elektroinstalací 12 000,00

42 K 221

Demontáž stávajících rozvodů a zař. EL NN v
dotč.stěnách a montáž kabelů CYKY (cca 236m) vč.
zásuvek(cc15ksa krabic (cca15ks)do těsnícího tmele a
maltoviny hydroment

kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

PP
Demontáž stávajících rozvodů a zař. EL NN v dotč.stěnách a montáž
kabelů CYKY (cca 236m) vč. zásuvek(cc15ksa krabic (cca15ks)do
těsnícího tmele a maltoviny hydroment
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