

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **1954/2022/210**

OBJEDNATEL**statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Ing. Šifina Petr

Sídlo : Závodní 6/660

73542 Těrlicko

IČ : 13636286

DIČ:

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):**Magistrát města Ostravy**

Prokešovo náměstí 1803/8

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu : 27-1649297309/0800

Objednáváme u Vás :

Zpracování Plánu ÚSES ORP Ostrava, zpracovaný f. Atregia s.r.o. v roce 2020 do Změny č. 3 ÚPO:

zpracování podkladu pro zpracování Plánu Náplní práce bude zpracování podkladu pro zpracování Plánu ÚSES (z roku 2020) na území města Ostravy. Požadujeme zpracovat navrhované prvky ÚSES z Plánu ÚSES tak, aby byly minimálně dotčeny jinak využívané pozemky (zejména ty s funkční náplní určenou pro zástavbu), dále budou upraveny prvky Plánu ÚSES vzhledem ke stávajícímu průběhu tak, aby prvky ÚSES probíhaly po hraně parcel a nedocházelo k záboru sousedních hranic parcel (v případě, že není nutné tyto prvky zvětšovat), budou odstraněny nedostatky v nepřesnosti zákresu (minimální rozdíly v hranicích prvků) a další. Číslování/názvy jednotlivých prvků ÚSES bude převzato z Plánu ÚSES z roku 2020. Návrh řešení problematických míst průběhu ÚSES bude v průběhu zpracování průběžně konzultován s odborem ÚPaSR magistrátu města. Koncept řešení bude projednán s odborem ŽP magistrátu města. Bude zajištěna kontrola a koordinace s plánem ÚSES MSK.

Podklady od objednatele:

- vrstvu ÚSES z aktuálního platného Územního plánu Ostravy

- Plán ÚSES ORP Ostrava z roku 2020

- analýzu problémových míst - soutisk stávajícího průběhu ÚSES s Plánem ÚSES s vyznačením problematických míst k řešení

Výstup:

Grafika (digitální podklad – shp, jpg) – finální stav ÚSES se zakreslením úprav, popisem

Text: úprava tabulek (Výpis prvků ÚSES a Charakteristika prvků ÚSES), úprava textu do ÚPO tak, aby se dala vyměnit celá kapitola (kap.5.3 ÚSES), odůvodnění navržených úprav.

Konzultace:

Termín konzultace s odborem OŽP se stanovuje do 31.8.2022.

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Lhůta plnění : 16.09.2022

Cena vč. DPH : 60 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Adámková Lucie Ing., 599443376, ladamkova@ostrava.cz

V Ostravě dne:

21-07-2022

Vltavský Cyril Ing. arch. MPA, vedoucí odboru územního
plánování a stavebního řádu

(oprávněná osoba)

Svým podpisem potvrzuji převzetí
a akceptaci objednávky