

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03
Stavba: VÝMALBA

KSO:
Místo: Jezdovice

CC-CZ:
Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	58 565,00
--------------	-----------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	58 565,00	12 298,65
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	70 863,65
------------	---	-----	-----------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03

Stavba: VÝMALBA

Místo: Jezdovice

Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		58 565,00	70 863,65
03	VÝMALBA	58 565,00	70 863,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VÝMALBA

Objekt:

03 - VÝMALBA

KSO:

Místo: Jezdovice

CC-CZ:

Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IC:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				58 565,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 565,00	21,00%	12 298,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	70 863,65
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VÝMALBA

Objekt:

03 - VÝMALBA

Místo:

Jezdovice

Datum:

13. 6. 2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	58 565,00
HSV - Práce a dodávky HSV	8 947,11
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 717,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 119,26
997 - Přesun sutě	102,75
998 - Přesun hmot	8,10
PSV - Práce a dodávky PSV	40 572,33
741 - Elektroinstalace - silnoproud	580,18
767 - Konstrukce zámečnické	860,75
777 - Podlahy lité	29 257,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 834,54
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 009,15
787 - Dokončovací práce - zasklívání	30,31
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	9 045,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VÝMALBA

Objekt:

03 - VÝMALBA

Místo: Jezdovice

Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

58 565,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 947,11	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 717,00	
22	K	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	██████	██████	1 397,09	
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omytých ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn "CHEM PODKLAD 40%" 16,5*2,4*0,4		██████			
	W				██████			
	W		Součet		██████			
32	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	██████	██████	5 319,91	
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
	W		39,6+15,6+15,6		██████			
	W		Součet		██████			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 119,26	
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	██████	██████	2 119,26	
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	W		3*5,2		██████			
	W		Součet		██████			
D	997		Přesun sutě				102,75	
24	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	██████	██████	11,59	
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
25	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	██████	██████	91,16	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a halý výšky do 6 m					
D	998		Přesun hmot				8,10	
2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	██████	██████	8,10	
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárcem nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				40 572,33	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				580,18	
13	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	██████	██████	175,56	
	PP		Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem					
14	M	34821275	svítidlo interiérové žárovkové IP42, max. 60W E27	kus	██████	██████	400,24	
	PP		svítidlo interiérové žárovkové IP42, max. 60W E27					
17	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	██████	██████	4,38	
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	767		Konstrukce zámečnické				860,75	
16	K	767141800	Demontáž konstrukcí pro beztmelé zasklení se zasklením	m2	██████	██████	860,75	
	PP		Demontáž konstrukcí pro beztmelé zasklení se zasklením					
	W		2,4*1,2+1,5*1,2		██████			
	W		Součet		██████			
D	777		Podlahy lité				29 257,40	
7	K	777131113	Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad	m2	██████	██████	2 885,53	
	PP		Penetrační nátěr podlahy polyuretanový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí					
	W		3*5,2		██████			
	W		Součet		██████			
8	K	777521105	Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	██████	██████	22 170,72	
	PP		Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 2 do 3 mm					
	W		3*5,2		██████			
	W		Součet		██████			
9	K	777622101	Uzavírací polyuretanový barevný nátěr podlahy	m2	██████	██████	4 140,71	
	PP		Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový barevný					
	W		3*5,2		██████			
	W		Součet		██████			
10	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	██████	██████	60,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 834,54	
11	K	783218101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2			3 382,14	
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	VV		"STROP"3*5,2					
	VV		"VCHOD. DVEŘE PALUBKOVÉ A ZARUBNĚ"					
	VV		0,9*1,95*2+(1,95*2+0,9)*0,25					
	VV		"OKNA JEDNOD" 2,4*1,2*0,15+1,5*1,2*0,15					
	VV		"LAVIČKA"2*0,5*2+2*0,2					
	VV		"LAVIČKA" 2,5*0,5*2+2*0,2					
	VV		Součet					
12	K	783218201	Lakovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2			452,40	
	PP		Lakovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	VV		"PARAPET" 3,9					
	VV		Součet					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				6 009,15	
3	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			322,92	
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		16,5*2,4+3*5,2					
	VV		Součet					
18	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m			258,59	
	PP		Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"KRYTÍ STROPL" 5,2*2+3*2					
	VV		"KRYTÍ DVEŘÍ" 1*2,05					
	VV		"KRYTÍ OKEN" 2,4*1,2+1,5*1,2					
	VV		Součet					
19	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m			17,00	
	PP		páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m					
	VV		23,13*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
	VV		Součet					
20	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2			91,26	
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	VV		5,2*3					
	VV		Součet					
21	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m	m2			12,45	
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m					
	VV		15,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
	VV		Součet					
4	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			1 038,31	
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		16,5*2,4+3*5,2					
	VV		Součet					
5	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			4 268,62	
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		16,5*2,4+3*5,2					
	VV		Součet					
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				30,31	
15	K	787601931	Příplatek k opravě zasklívání oken a dveří za zasklení plochy do 0,1 m2 sklem tl do 6 mm	m2			29,81	
	PP		Zasklívání oken a dveří přetmelení s odstraněním starého tmelu a za zasklení plochy do 0,10 m2 sklem tl. 2 až 6 mm bez drátěné vložky					
	VV		"TABULKY SKLO" 6*0,33*0,53					
	VV		Součet					
27	K	998787201	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 6 m	%			0,50	
	PP		Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				9 045,56	
28	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod			3 201,92	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV - zemní a pomocné práce stavební dělník					
			"NESPECIFIKOVANÉ POMOCNÉ MANIPULACE S INVENTÁŘEM A ZAŘÍZENÍM, VYKLÍZENÍ NAD RÁMEC POLOŽEK - ODB.ODHAD" 8 demontáž odpadkových košů, laviček					
29	K	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný	hod	6,000	486,97	2 921,82	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV - provádění stavebních konstrukcí truhlář odborný					
			"NESPECIF. PRÁCE NEOBSAŽENÉ V POL. - TRUHLÁŘSÉ ÚPRAVY LOKÁLNÍHO CHARAKTERU"6 broušení a tmelení příprava podkladů					
30	K	HZS2182	Hodinová zúčtovací sazba sklenář odborný	hod	6,000	486,97	2 921,82	
			"NESPECIF. POMOCNÉ PRÁCE A MANIPULACE - ZAMĚŘENÍ NESPECIF. MANIPULACE" 4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"-VYSPRAVENÍ ROVINAROSTI A SJEDNOCENÍ NASÁKAVOSTI RÁMŮ SKEL, LOKÁLNÍ PŘEBROUŠENÍ A OŠETŘENÍ POVRCHU PŘED ZASKLENÍM" ² Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí sklenář odborný					
	PP							