

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022\_02** ZŠ Junácka Stará Bělá  
**6**

Objekt: **SO\_01** Hydroizolace

Rozpočet: **SO\_01** Hydroizolace\_var\_01

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: **KP REVITAL s.r.o.** IČO: **2632195**  
**Starecká 316/8** DIČ: **CZ02632195**  
**724 00 Ostrava - Stará Bělá**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			1 129 358,43
PSV			206 973,67
MON			0,00
Vedlejší náklady			77 500,00
Ostatní náklady			6 000,00
<b>Celkem</b>			<b>1 419 832,10</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>1 419 832,10</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>298 164,74</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH 1 717 996,84 CZK**

v                      dne                     

  
 Za zhotovitele

RNDr. Mojmír Krejčíček  
Digitálně podepsal  
RNDr. Mojmír Krejčíček  
Datum: 2022.07.20  
10:10:35 +02'00'  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			219 372,62	15
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			52 975,49	4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 083,40	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			10 708,69	1
5	Komunikace	HSV			283 302,86	20
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			4 833,36	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 788,43	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			161 370,92	11
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			7 924,63	1
64	Výplně otvorů	HSV			1 567,65	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 668,79	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			87 042,89	6
711	Izolace proti vodě	PSV			74 742,40	5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			45 635,60	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			8 585,71	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			16 385,20	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			54 919,21	4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			6 125,00	0
784	Malby	PSV			580,55	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			269 718,70	19
VN	Vedlejší náklady	VN			77 500,00	5
ON	Ostatní náklady	ON			6 000,00	0
Cena celkem					1 419 832,10	100





Podpis a razítko zpracovatele a data vzniku  
dokumentace:

### **čestné prohlášení**

Já, Kamila Peterová, jednatelka společnosti KP REVITAL s.r.o. čestně prohlašuji, že disponujeme takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla dle zadávacího řízení nezbytné, a zavazují se dodržet všechny technické specifikace.

Jako zhotovitel díla budeme požadovat:

- Přípojný bod el. energie k napojení na podružný elektroměr (Antoniček)
- Přípojný bod vody k napojení podružného vodoměru
- Místnost pro uskladnění nářadí, převlékárnu a případné jednání po dobu kontrolních dnů
- Vyhrazené prostory k umístění kontejneru na odpady
- Vyhrazený prostor pro umístění mobilního WC



## Kontrolní a zkušební plán

Ke Kontrolní a zkušební činnosti bude provádět v rámci předem dojednaných a schválených kontrolních dní, za účasti oprávněných osob z obou stran.

Náležitosti kontrolního a zkušební plánu:

- název činnosti
- předmět kontroly
- kdo kontrolu provádí
- způsob kontroly
- dokumenty o kontrole /certifikát, zápis ve stavebním deníku, protokol o zkoušce/
- dle jaké normy je kontrola prováděna
- popis kontroly
- počet kontrol v průběhu činnosti
- termíny kontroly
- zhodnocení kontroly
- popis stavbyvedoucího a kontrolora
- datum kontroly.

V případě realizace zakázky bude před zahájením díla kontrolní a zkušební plán a plán jakosti aktualizován v souladu s SOD a všeobecných smluvních podmínek.

