



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 1954/22/KSUS/KHP/Ryb
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 33/05

ZKP Kladno, s.r.o.
Vinařice 669
273 07 Vinařice

datum: 20. 7. 2022

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1873/00066001/2022

Název: CMS V. Popovice - BÚ - 1.8.2022 - 31.8.2022

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
20197 Neodkl.zásahy nákl.automobilem	km (kilometr)	100,00	5 726,93
20197 Neodkladné zásahy tech.vozidlem	km (kilometr)	100,00	2 949,98
Neodkladné zásahy práce při výkonu	hod (hodina)	10,00	4 338,22
20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)	ks (kus)	400,00	19 437,44
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	7,00	39 356,96
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	7,00	39 356,96
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	7,00	39 356,96
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	4,00	22 489,69
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	7,00	39 356,96
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	7,00	39 356,96
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	3,00	16 867,27
Fréz.ploch do hloubky 6 cm	m2 (metr čtverečný)	570,00	98 909,88
Střední a velkoplošné úpravy asf.vrstev 1000-10 tis. m2, tl. 5 cm	m2 (metr čtverečný)	570,00	211 931,02
Střední a velkoplošné úpravy asf.vrstev 1000-10 tis. m2, tl. 5 cm	m2 (metr čtverečný)	1 016,00	377 757,75
31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	ks (kus)	1,00	1 822,08

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 792 574,39

Celková částka s DPH: 959 015,06

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS V. Popovice - BÚ - 1.8.2022 - 31.8.2022

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Ladislav Rybář

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
20194	20197 Neodkl.zásahy nákl.automobilem	II + III třídy	km (kilometr)	100,00	47,33 Kč	4 733,00 Kč	5 726,93 Kč	31. 8. 2022
20195	20197 Neodkladné zásahy tech.vozidlem	II + III třídy	km (kilometr)	100,00	24,38 Kč	2 438,00 Kč	2 949,98 Kč	31. 8. 2022
20197	Neodkladné zásahy práce při výkonu	II + III třídy	hod (hodina)	10,00	358,53 Kč	3 585,30 Kč	4 338,22 Kč	31. 8. 2022
20196	20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ)	II + III třídy	ks (kus)	400,00	40,16 Kč	16 064,00 Kč	19 437,44 Kč	31. 8. 2022
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	II6031	t (tuna)	7,00	4 646,63 Kč	32 526,41 Kč	39 356,96 Kč	31. 8. 2022
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	III/00323	t (tuna)	7,00	4 646,63 Kč	32 526,41 Kč	39 356,96 Kč	31. 8. 2022
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	III/10113	t (tuna)	7,00	4 646,63 Kč	32 526,41 Kč	39 356,96 Kč	31. 8. 2022
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	III/1082	t (tuna)	4,00	4 646,63 Kč	18 586,52 Kč	22 489,69 Kč	31. 8. 2022
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	III/33420	t (tuna)	7,00	4 646,63 Kč	32 526,41 Kč	39 356,96 Kč	31. 8. 2022
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	III/1085	t (tuna)	7,00	4 646,63 Kč	32 526,41 Kč	39 356,96 Kč	31. 8. 2022
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	III/1012	t (tuna)	3,00	4 646,63 Kč	13 939,89 Kč	16 867,27 Kč	31. 8. 2022
22615	Fréz.ploch do hloubky 6 cm	III/33428	m2 (metr čtverečný)	570,00	143,41 Kč	81 743,70 Kč	98 909,88 Kč	31. 8. 2022
21819	Střední a velkoplošné úpravy asf.vrstev 1000-10 tis. m2, tl. 5 cm	III/33428	m2 (metr čtverečný)	570,00	307,28 Kč	175 149,60 Kč	211 931,02 Kč	31. 8. 2022
21819	Střední a velkoplošné úpravy asf.vrstev 1000-10 tis. m2, tl. 5 cm	III/33428	m2 (metr čtverečný)	1 016,00	307,28 Kč	312 196,48 Kč	377 757,75 Kč	31. 8. 2022
31337	31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	II/335 Vlkančice	ks (kus)	1,00	1 505,85 Kč	1 505,85 Kč	1 822,08 Kč	31. 8. 2022

