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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 19 966 024,54CZK

16 500 846,73 3 465 177,8121,00%
0,000,0015,00%

30215016
Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

16 500 846,73

Výše daněSazba daně Základ daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 30215016

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

STA
STA

492 636,86407 137,90

70 493,1258 258,78
1 316 480,001 088 000,00

Cena s DPH [CZK]

2 515 686,092 079 079,41

535 763,00442 779,34

19 966 024,54

939 383,91

282 565,67

1 250 717,60

2 153 777,70

Cena bez DPH [CZK]

3 687 060,97

3 829 983,27

3 433 874,35

535 288,80

8 738 530,33

18. 7. 2022

 
 

4 634 279,76

341 904,46

SO 3.3 Úprava zátopy

SO 4 Kácení
VON Vedlejší a ostatní náklady

Rekonstrukce bezpečnostního přelivu

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 3.1 Výpustní objekt

SO 3.2 Rekonstrukce tělesa hráze

16 500 846,73

2 928 996,65 3 544 085,95

1 513 368,30

10 573 621,70
4 154 987,96

1 136 654,53

2 606 071,02

647 699,45

4 461 343,77
Výpustní objekt

Rekonstrukce tělesa hráze

Úprava zátopy

Rekonstrukce tělesa hráze

Úprava zátopy

Kód

SO 3

SO 1

SO 2

SO 1.1

SO 2.3

SO 1.3

SO 2.2

SO 2.1

SO 1.4

SO 1.2

Popis

Rekonstrukce VD Velká Bukovina III.

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.

Rekonstrukce VD Velká Bukovina II.

Výpustní objekt
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 433 874,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 433 874,35 21,00% 721 113,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 154 987,96

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 1 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.

SO 1.1 - Výpustní objekt
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 433 874,35

1 - Zemní práce 1 211 701,38

2 - Zakládání 303 287,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 040,00

4 - Vodorovné konstrukce 230 406,19

5 - Komunikace pozemní 1 277 260,72

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 49 624,77

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 153 823,64

997 - Přesun sutě 92 108,40

998 - Přesun hmot 101 621,50

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 1 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.

SO 1.1 - Výpustní objekt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 433 874,35

D 1 Zemní práce 1 211 701,38
1 K 116951201

Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a 
zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních

M3 911,260 252,00 229 637,52 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky 
materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/116951201
VV ""pro obsyp kolem objektu , se zhutněním po vrstvách ve výkopu pro další stavbu objektu"
VV A1 14.6*28.3 413,180
VV B1 11*28.3*1.6 498,080
VV C1 "Celkem: "A1+B1 911,260

2 M 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna T 80,555 4 980,00 401 163,90 CS ÚRS 2022 01
PP pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna

VV A2 911.26*88.4/1000 80,555

3 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 M3 1 031,800 111,52 115 066,34 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251106

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
VV ""prokopání hráze v místě spodní výpusti a budoucího objektu dle D.7, pravé zavázání započteno v rámci hráze"
VV A3 11*93.8 1 031,800

4 K 162251122
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 15,083 73,09 1 102,42 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251122
VV ""přemístěbní materiálu pro pohoz objektu od deponie k objektu"
VV A4 5.4*4.8*0.25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J 6,480
VV B4 (1.8+0.8)/2*4.5*0.25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez I 1,463
VV C4 2.8*4.25*0.3+2.8*4.25*0.3  "břehy nátoku na objekt včetně svahu, řez J 7,140
VV D4 "Celkem: "A4+B4+C4 15,083

5 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 1 943,060 90,31 175 477,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103
VV A5 1031.8  "na deponii k dalšímu použití 1 031,800
VV B5 413.18+498.08  "z deponie k hrázi 911,260
VV C5 "Celkem: "A5+B5 1 943,060

SO 1.1 - Výpustní objekt

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 1 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3 15,083 223,79 3 375,42 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151102

P
 Poznámka k položce:

přehozenmí původního opevnění návoidního líce v místě překopu z deponie zpět k výtokovému objektu (pro využití na pohozy výtokového 
objektu)

VV ""naložení materiálu pro pohoz objektu na deponii"
VV A6 5.4*4.8*0.25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J 6,480
VV B6 (1.8+0.8)/2*4.5*0.25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez I 1,463
VV C6 2.8*4.25*0.3+2.8*4.25*0.3  "břehy nátoku na objekt včetně svahu, řez J 7,140
VV D6 "Celkem: "A6+B6+C6 15,083

7 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 931,510 56,20 52 350,86 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV A7 413.18+498.08+135*0.15  "na deponii pro převezení zemin k hrázi 931,510

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

M3 1 031,800 21,96 22 658,33 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena i pro:

 a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
 b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 
 souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
VV A8 1031.8 1 031,800

9 K 171103201
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv 
šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží

M3 498,080 113,22 56 392,62 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 
vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171103201
VV A9 11*28.3*1.6  "zahutnění výkopu pro další stavbu objektu 498,080

10 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 413,180 166,29 68 707,70 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

 souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

 objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A10 14.6*28.3 "obsyp kolem objektu A10 zásyp hráze, se zhutněním po vrstvách 413,180

11 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2

M2 135,520 11,83 1 603,20 CS ÚRS 2022 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411122

P
 Poznámka k položce:

 - vzdušní líc a koruny hráze
- za použití zúrodnitelné zeminy

VV ""na svazích  dle výkresu D.7, délka*vzd."
VV A11 (1.7+2.3)*8.6 "pro řez C 34,400
VV B11 (2.7+1.35)*12 "pro řez E 48,600
VV C11 1.45*2*5.8 "pro řez G 16,820
VV D11 5.1*2*3.5 "pro řez I 35,700
VV E11 "Celkem: "A11+B11+C11+D11 135,520

12 M 00572470 osivo směs travní univerzál KG 2,259 135,00 304,97 CS ÚRS 2022 01
PP osivo směs travní univerzál

P
 Poznámka k položce:

 cca 5 kg na 300 m2
tj. 16 g osiva na 1m2 travníku

VV A12 135.52/300*5 2,259

13 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2 325,450 27,46 8 936,86 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

 urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv 

 šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.
VV A13 28.3*11.5 "úprava dna po odstranění stáv. kce 325,450

14 K 181951114 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním M2 2 220,000 30,81 68 398,20 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951114
VV A14 740*3  "úprava povrchu stavající přístupové cesty 2 220,000

15 K 182301132
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 
200 mm

M2 135,520 48,15 6 525,29 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182301132
VV ""ohumusování, dle D.7, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy"
VV A15 (1.7+2.3)*8.6 "pro řez C 34,400
VV B15 (2.7+1.35)*12 "pro řez E 48,600
VV C15 1.45*2*5.8 "pro řez G 16,820
VV D15 5.1*2*3.5 "pro řez I 35,700
VV E15 "Celkem: "A15+B15+C15+D15 135,520

D 2 Zakládání 303 287,75
16 K 273362021r Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu Kari T 0,256 55 888,00 14 307,33 R položka

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu Kari

P
 Poznámka k položce:

uvažována síť výztužná svařovaná 150x150mm drát D 8mm
VV ""výztuž podkladové desky pod dlažbu"
VV A16 5.9*1.8*2*5.4/1000 "deska dna 0,115
VV B16 5.9*1.85*2*5.4/1000 "výztuž zdiva břehů 0,118
VV C16 "Mezisoučet: "A16+B16 0,233
VV D16 0.233*0.1 "prostřih 10% 0,023
VV E16 "Celkem: "A16+B16+D16 0,256
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17 K 274315512 Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 M3 15,096 4 185,00 63 176,76 CS ÚRS 2022 01
PP Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274315512

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro beton pod dlažbou dna vývaru.

P
 Poznámka k položce:

- beton C 25/30 XF2 XC3, S3 kamenivo frakce 0/22
VV A17 4.0*0.9*0.4+1.0*0.6*0.4*2+0.6*0.6*0.4 "základ pasu A17 pas, řez D  výkres D7 2,064
VV B17 6.2*0.9*0.4+1.5*1.2*0.4*2+1.2*1.2*0.4 "základ pasu A17 pas, řez  F  výkres D7 4,248
VV C17 6.8*0.9*0.4+2*2*0.4*2+0.6*0.3*0.4+(2.2-0.5)*1.4*0.4 "základ pasu A17 pas, řez  H výkres D7 6,672
VV D17 0.8*0.6*2.2*2  "přibetonování paty kamene u 2 pasů na skluzové ploše, výkres D7 2,112
VV E17 "Celkem: "A17+B17+C17+D17 15,096

18 K 274362021r Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI T 0,383 55 888,00 21 405,10 R položka
PP Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

P
 Poznámka k položce:

uvažována síť výztužná svařovaná 150x150mm drát D 8mm
VV ""výztuž pasů spadiště, dvojité sítě, odečet plochy z CADu"
VV A18 (4.5*2+3.9*0.25)*5.4/1000 "dle řezu D, spodní část propojena 0,054
VV B18 (9.6*2+6*0.25)*5.4/1000 "dle řezu F, spodní část propojena 0,112
VV C18 (16*2+6.6*0.25)*5.4/1000 "dle řezu H, spodní část propojena 0,182
VV D18 "Mezisoučet: "A18+B18+C18 0,348
VV E18 0.348*0.1 "prostřih 10% 0,035
VV F18 "Celkem: "A18+B18+C18+E18 0,383

19 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 88,976 1 715,00 152 593,84 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

VV A19 4.2*1.5*2+0.4*1.5*2+0.85*0.4*2 "pas, řez D  výkres D7 14,480
VV B19 6.4*2.1*2+2.1*0.4*2+1.7*0.4*2 "pas, řez  F  výkres D7 29,920
VV C19 7*2.9*2+2.9*0.4*2+1.4*0.4*2+0.67*0.4*2 "základ pasu A19 pas, řez  H výkres D7 44,576
VV D19 "Celkem: "A19+B19+C19 88,976

20 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 88,976 495,00 44 043,12 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

21 K 451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm M2 10,560 735,00 7 761,60 CS ÚRS 2022 01
PP Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451315111

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravu úložné spáry; tyto práce se oceňují cenou 967 04-1111 - úprava úložné spáry v části B 01 
tohoto katalogu.

P
 Poznámka k položce:

beton C 25/30 S2 kamenivo frakce 0/22
VV A21 4.2*0.6 "pod základ pasu řez D výkres D7 2,520
VV B21 6.4*0.6 "pod základ pasu řez F  výkres D7 3,840
VV C21 7.0*0.6 "pod základ pasu řez  H  výkres D7 4,200
VV D21 "Celkem: "A21+B21+C21 10,560

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 040,00
22 K 321311115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 2,400 5 850,00 14 040,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321311115

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a 
 základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

 b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
 2. Ceny neplatí pro:

 a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
 b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu 
 prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka 
 kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

 3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
 a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

 b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
 c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

 d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
 e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

 f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 

 cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

P
 Poznámka k položce:

- beton C 25/30 XF2 XC3, S3 kamenivo frakce 0/22
VV A22 ((2+1.2)/2)*6*0.250 "rub břehu spadiště 2,400

D 4 Vodorovné konstrukce 230 406,19
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23 K 434211111r
Schody z lomového kamene upraveného a kopáků hrubých na maltu MC 25, s vyspárováním, výška stupně do 
250 mm, šířka přes 300 do 400 mm v dlažbách i se zřízením b

M 8,000 2 790,01 22 320,08 R položka

PP
Schody z lomového kamene upraveného a kopáků hrubých na maltu MC 25, s vyspárováním, výška stupně do 250 mm, šířka přes 300 do 400 
mm v dlažbách i se zřízením bočnic

P

 Poznámka k položce:
 - v položce uvažováno  započteno s použitím MC25

 - schodiště na obou stranách břehu výtokového objektu 
 - v břehu započteno celkem 4 úrovně+nástup (délka 0,8m)

 - výška kamene schodu 340-350 mm
 - výška schodu 300 mm

- kámen liberecká  žula - upravena cena za dovoz z lomu
VV ""schodiště z LK na MC25 s vyspárováním, včetně návodní bočnice zděné"
VV A23 5*0.8*2 "započteno dvojí schodiště vždy na břehu v řezu G, výkres D.7 8,000

24 K 43421111R
Schody z lomového kamene upraveného a kopáků hrubých na ŠD lože, s prosypáním, výška stupně do 250 
mm, šířka přes 300 do 400 mm v dlažbách i se zřízením bočnic

M 11,200 2 500,00 28 000,00 R položka

PP
Schody z lomového kamene upraveného a kopáků hrubých na ŠD lože, s prosypáním, výška stupně do 250 mm, šířka přes 300 do 400 mm v 
dlažbách i se zřízením bočnic

P

 Poznámka k položce:
 - součástí položky je ŠD lože a prosyp schodů

 - schodiště na obou stranách břehu výtokového objektu 
 - v břehu započteno celkem 7 úrovní (délka 0,8m)

 - výška kamene schodu okolo 220 mm
 - výška schodu 160 mm

- kámen liberecká  žula - upravena cena za dovoz z lomu
VV ""schodiště z koruny k okraji dlažby"
VV A24 7*0.8*2 "započteno dvojí schodiště vždy na břehu v řezu G, výkres D.7 11,200

25 K 451317113 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm M2 11,400 870,00 9 918,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451317113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro beton pod dlažbu dna vývaru; tento beton se oceňuje cenami souboru cen 27 . 31- . . Základové pásy zbetonu 

 prostého.
2. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností podloží.

VV A25 6*1.9 "podklad pod dlažbu spadiště 11,400

26 K 457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 3,600 1 492,00 5 371,20 CS ÚRS 2022 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457571211
VV A26 (2.5+2.4+2.5)*0.1*0.45 "dnové rovnaniny na stět dle řezu E, vykresu D7 0,333
VV B26 9*0.1*0.5*2 "břehové rovnaniny dle řezu E, vykresu D7 0,900
VV C26 8*0.1*0.45*2 "břehové rovnaniny dle řezu C26, vykresu D7 0,720
VV D26 4.5*0.1*0.45*2 "břehové rovnaniny dle řezu I, vykresu D7 0,405
VV E26 8*0.7*0.1  "dnový zához, dle řezu C26, výkres D7 0,560
VV F26 6.2*0.55*0.1*2  "zához paty, dle řezu J, výkres D7 0,682
VV G26 "Celkem: "A26+B26+C26+D26+E26+F26 3,600

27 K 462512270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů do 200 kg

M3 4,936 2 340,00 11 550,24 CS ÚRS 2022 01

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462512270

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

 2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

 4. Množství měrných jednotek
 a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

P

 Poznámka k položce:
 - pro zához bude použitý záhozový kámen tíhy okolo 90 kg, čedič např.  z lomu Dubičná,

 - nelze použít sloupkový čedič
 - proštěrkování HDK 16-22 dle TOV (případně 16-32)

VV A27 8*0.35*0.7  "dnový zához, dle řezu C, výkres D7 1,960
VV B27 6.2*0.6*0.4*2  "zához paty, dle řezu J, výkres D7 2,976
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VV C27 "Celkem: "A27+B27 4,936

28 K 463211143
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmot

M3 1,056 3 330,51 3 517,02 CS ÚRS 2022 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211143

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její 
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

P

 Poznámka k položce:
 - kámen pro stabilizační  pasy - rovnaniny prostorově členitý, ne desky, ne tyče,

 - čedič např. z lomu  Dubičná, ne sloupkový čedič
 - kámen štětovaný do dna
 - kámen okolo 280 -350 kg

- proštěrkování provádět po vrstvách
VV A28 0.6*0.4*2.2*2 "kamenné pasy z rovnaniny do betonového lože, přibetonovíní paty viz položka betonových pasů 1,056

29 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm

M3 32,927 3 210,53 105 713,12 CS ÚRS 2022 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211152

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její 
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

P

 Poznámka k položce:
 - kámen pro rovnaniny prostorově členitý, ne desky, ne tyče,

 - čedič např. z lomu  Dubičná, ne sloupkový čedič
 - do paty kámen okolo 150 kg, směrem nahoru kámen do 90 kg.

- proštěrkování provádět po vrstvách
VV A29 (2.5+2.4+2.5)*0.8*0.45 "dnové rovnaniny na stět dle řezu E, vykresu D7 2,664
VV B29 9*1.5*0.5*2 "břehové rovnaniny dle řezu E, vykresu D7 13,500
VV C29 8*0.95*0.45*2 "břehové rovnaniny dle řezu C29, vykresu D7 6,840
VV D29 4.5*2.45*0.45*2 "břehové rovnaniny dle řezu I, vykresu D7 9,923
VV E29 "Celkem: "A29+B29+C29+D29 32,927

30 K 46453111R
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez 
dodání kameniva

M3 15,083 480,00 7 239,84 R položka

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez dodání kameniva

P
 Poznámka k položce:

 za použití kameniva z rozebraných pohozů návodního líce
kamenivo odečteno z položky

VV A30 5.4*4.8*0.25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J 6,480
VV B30 (1.8+0.8)/2*4.5*0.25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez I 1,463
VV C30 2.8*4.25*0.3+2.8*4.25*0.3  "břehy nátoku na objekt včetně svahu, řez J 7,140
VV D30 "Celkem: "A30+B30+C30 15,083

31 K 46551151R
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do 
cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou malto

M2 11,400 1 450,00 16 530,00 R položka

PP
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s 
vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 300 mm

P

 Poznámka k položce:
 - jako dlažební kámen bude použitý kámen z rozebraných dlažeb u VN Bukoviny I., 

 - Kámen na meziskládce z rozebrání na SO 1.2. navazující stavby
 - zdění  i spárování na stykovou MC25

 - cena kamene z položky odečtena
- kámen nakládán a převážen v rámci staveniště

VV A31 6*1.9 "dnová dlažba 11,400

32 K 321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op

M3 2,400 8 436,12 20 246,69 CS ÚRS 2022 01

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, 
na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321213345
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby zlomového kamene o sklonu přes 1:1.

 2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

P
 Poznámka k položce:

 - za použití žuly - soklového kamene
- zdící a spárovací malta MC25

VV A32 ((2+1.2)/2)*6*0.250 "břeh spadiště 2,400

D 5 Komunikace pozemní 1 277 260,72
33 K 564661111

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 
zhutnění tl. 200 mm

M2 2 220,000 295,00 654 900,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564661111

P
 Poznámka k položce:

v průběnhu stavby nunté udržovat v sjízdnéem stavu i pro běžná osobní auta - bez vyjetých kolejí
VV A33 740*3  "slouží i jako kryt po dobu stavby 2 220,000

34 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm M2 2 220,000 229,00 508 380,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111
VV A34 740*3 "finalní úprava povrchu vozovky po ukončení stavby 2 220,000

35 K 571907111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 
30 do 35 kg/m2

M2 2 072,000 55,01 113 980,72 CS ÚRS 2022 01

PP Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/571907111
VV A35 740*2.8  "finalní úprava povrchu vozovky po ukončení stavby 2 072,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 49 624,77
36 K 1538911-R Osazení a přizdění ocelové vodící konstrukce KG 41,640 91,00 3 789,24 R položka

PP Osazení a přizdění ocelové vodící konstrukce

P
 Poznámka k položce:

 - osazení vodícího U profilu pro hradící fošny, a česle 
- dle PD výkes D.7 řez I-I

VV A36 1.5*3.76 "uhelník pro uchycení limnigrafické latě 5,640
VV B36 4*9 "vodící U profily pro hradidla 36,000
VV C36 "Celkem: "A36+B36 41,640

37 M 13010814 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80 T 0,035 48 678,00 1 703,73 CS ÚRS 2022 01
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 8,64 kg/m
VV A37 4*1.0*8.64/1000  "4x U profil pro vedení dluží 0,035

38 M 13010508 úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm T 0,006 50 400,00 302,40 CS ÚRS 2022 01
PP úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 3,76 kg/m
VV A38 3.76*1.5/1000 0,006

39 M R-02 příslušenství výpustného objektu, včetně montáže - česle KPL. 1,000 35 000,00 35 000,00 R položka
PP příslušenství výpustného objektu, včetně montáže - česle

P

 Poznámka k položce:
 - včetně montáže a umístění česlí

 - včetně nvýroby, umístění a montáže poklopu
 - uvažovány česle konstrukčřních rozměrů 20x48 cm - rám z jeklus navařenými pruty D10 mm, rozteč 32-33 mmna osu prutu

- pokop dle výkresu D.7

40 K 628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg KG 53,700 62,00 3 329,40 CS ÚRS 2022 01
PP Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/628613611

P
 Poznámka k položce:

doporučené min. tl. vrstvy povlaku je 80 mikronu
VV A40 4*1.0*8.64  "4x U profil pro vedení dluží 34,560
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B40 3.76*1.5  "uhelník pro vodočet 5,640
VV C40 8.5 "poklop 8,500
VV D40 5 "česle 5,000
VV E40 "Celkem: "A40+B40+C40+D40 53,700

41 K 934956124
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným 
kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm

M2 0,880 6 250,00 5 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/934956124
VV A41 0.8*0.55*2 "dvě stěny 0,880

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 153 823,64
42 K 936501111 Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu M 1,500 3 524,39 5 286,59 CS ÚRS 2022 01

PP Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936501111

P

 Poznámka k položce:
 - jedná se o šikmou lať, odečet nutno přizpůsobit úhlu uložení

 - uchyceno na úhelník přichycený k boku betonové konstrukce, délka úhelníku odpovídá délce limnigraf. latě
 - vyrobeno za sklolaminátu síla 3.5 až 5 mm

- čtení v barevném provedení červeném, pod ochranným, transparentním, na povrchu lesklým, nepropustným povrchem ze speciální 
pryskyřice odolné proti UV záření

VV A42 1.5 "vodočetná lat šikmá ve sklonu 2:1, se znázorněním cca 1.35m 1,500

43 K 9603212-R
Bourání konstrukcí vodních staveb z terénu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek 
nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze železo

M3 16,755 8 510,00 142 585,05 R položka

PP
Bourání konstrukcí vodních staveb z terénu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do 
vzdálenosti 20 m ze železobetonu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

 a) cena 960 11-1221 i pro bourání:
 - konstrukcí zprostého nebo prokládaného betonu a asfaltobetonu,

 - patky zprefabrikátů,
 - záhozu z betonových bloků,

 - dlažby zkamene,
 - dlažby z betonových desek a tvárnic,

 - skruží studní pro kontrolní měření, pozorování čerpání vody,
 - prefabrikovaných obezdívek krátkých ražených štol,

 - prefabrikovaných těles kabelových tratí.
 b) cena 960 19-1241 i pro bourání:

 - kamenných krycích desek,
 - obkladního zdiva,

 - schodů zkopáků,
 - balvanitého skluzu.

 c) cena 960 21-1251 i pro bourání:
 - kyklopského zdiva,

 - těsnícího jádra z asfaltové malty i asfaltové malty prokládané kamenem,
 - patky z lomového kamene,

 - záhozu a pohozu prolitého cementovou nebo asfaltovou maltou,
 - rovnaniny z lomového kamene,

 - schodů z lomového kamene,
 - zdiva cihelného, tvárnicového, příček, mazanin a potěrů,

 - monolitických obezdívek krátkých ražených štol,
 d) cena 960 32-1271 i pro bourání betonových konstrukcí s vloženými ocelovými trubkami (pro měření a pozorování).

 2. Ceny nelze použít pro:
 a) bourání ve výkopišti, kdy bourání je součástí zemních prací; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce,

b) bourání konstrukcí lože z kameniva, filtračních vrstev záhozu z lomového kamene, pohozu z kamene a kameniva; toto se oceňuje cenami 
 katalogu 800-1 Zemní práce,

c) bourání opeření svodidel, drátokamenného opevnění, břehového opevnění perforovanou folií, obsluhovacích lávek a stavidlových tabulí, 
 limnigrafických latí, geotextilií; tyto práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod., zabudovaných v 
 bouraných konstrukcích.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) roubení horniny za bouranými konstrukcemi. Tyto se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce,

 b) svislou dopravu suti; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 997 32-12 Svislá doprava suti a vybouraných hmot,
c) vodorovnou dopravu suti na vzdálenost přes 20 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 . . Vodorovná doprava suti a 

 vybouraných hmot s tím, že započtených 20 m se z celkové dopravní vzdálenosti neodečítá,
 d) uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

 5. Objem se stanoví v m3 bourané konstrukce.
6. Pro bourání vodních staveb ze břehu nebo z koruny hráze lze použít ceny souboru cen 9660 .. Bourání konstrukcí ve vodních tocích 

P
 Poznámka k položce:

z položky odečtený prán, remorkér a obsluha
VV ""bourání původní spodní výpusti, dle zákresu D.11"
VV A43 1*1.7*1.7  "Základ pro požerákem 2,890
VV B43 2*3.6 "požerák, plocha púrůřezu * výška 7,200
VV C43 21.5*0.3*0.8  "základ pod troubu 5,160
VV D43 0.07*21.5 "trouby - profil * délka 1,505
VV E43 "Celkem: "A43+B43+C43+D43 16,755

44 K 963071112
Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, 
diagonál, svislic, styčníkových plechů, chodníkových konzo

KG 300,000 19,84 5 952,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových plechů, 
chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti přes 
100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963071112
VV A44 300  "demontáž lávky na sdruženém objektu 300,000

D 997 Přesun sutě 92 108,40
45 K 9972115R Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu T 0,300 640,00 192,00 R položka

PP Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu

P
 Poznámka k položce:

je uvažována najbližší výkupna druhotných surovin - např. kovošrot Č Kamenice

46 M R9972 výzisk z prodeje kovošrotu - železo KG -300,000 4,00 -1 200,00
PP výzisk z prodeje kovošrotu - železo
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A46 300 "při uvaživané aktuální ceně 6,2 Kč/kg 300,000
VV B46 A46 * -1"Koeficient množství -300,000

47 K 9973215-R1
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku k uložení dle platné legislativy, včetně 
poplatku za uložení - ŽB

T 47,752 1 950,00 93 116,40 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku k uložení dle platné legislativy, včetně poplatku za uložení - ŽB

P

 Poznámka k položce:
 UVAŽOVÁNA SUŤ  Z BOURANÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ 

 - správní poplatek za uložení 1t odpadu 800Kč + popaltek za t odpadu
 

 1. Ceny jsou určeny:
    a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, 

 pokud není dále stanoveno jinak,
  2. V cenách jsou započteny i náklady

     a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
    b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně 

 a současně do 4 m svisle,
     c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

4. V cenách jsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;
VV A47 48.052-0.3 47,752
VV B47 "Celkem: "A47 47,752

D 998 Přesun hmot 101 621,50
48 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T 267,425 380,00 101 621,50 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Strana 15 z 192



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 939 383,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 939 383,91 21,00% 197 270,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 136 654,53

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 1 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.

SO 1.2 - Rekonstrukce bezpečnostního přelivu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 939 383,91

1 - Zemní práce 246 585,84

2 - Zakládání 130 330,94

4 - Vodorovné konstrukce 169 916,36

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 70 462,80

997 - Přesun sutě 276 851,25

998 - Přesun hmot 45 236,72

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 1 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.

SO 1.2 - Rekonstrukce bezpečnostního přelivu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 939 383,91

D 1 Zemní práce 246 585,84
1 K 114203103

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementov

M3 63,175 1 348,77 85 208,54 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty 
se spárami zalitými cementovou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203103
VV ""rozebrání dlažeb BP, dle řezu A a C-I"
VV A1 5*(2+2*1.85)*0.35"rozebrání dlažeb BP, dle řezu A1 A1 D 9,975
VV B1 5*(3.2+2*1.85)*0.35"rozebrání dlažeb BP, dle řezu A1 A1 E 12,075
VV C1 8.2*(6+2*1.75)*0.35"rozebrání dlažeb BP, dle řezu A1 A1 G 27,265
VV D1 6*(5.6+2*0.5)*0.35"rozebrání dlažeb BP, dle řezu A1 A1 I 13,860
VV E1 "Celkem: "A1+B1+C1+D1 63,175

2 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb od malty

M3 36,600 664,17 24 308,62 CS ÚRS 2022 01

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203202
VV A2 (26+32+52+12)*0.3 "plocha dlažeb *tl. dlažeb - kámen bude využitý zpět i pro jiné SO 36,600

3 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru

M3 36,600 364,09 13 325,69 CS ÚRS 2022 01

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, 
velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203301
VV ""kámen z rozebrání dlažeb BP, dle řezu A a C-I"
VV A3 (26+32+52+12)*0.3 "plocha dlažeb *tl. dlažeb - kámen bude využitý zpět 36,600

4 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 86,975 197,76 17 200,18 CS ÚRS 2022 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124253100

SO 1.2 - Rekonstrukce bezpečnostního přelivu

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 1 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými 

 břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

 .1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za 

 vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami 
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. 
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části 

 A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV ""vykopávky pod dlažbou po odstranění kce, včetně snížení nátoku"
VV A4 10.5*2.75 "úsek mezi řezem B-F 28,875
VV B4 14*(2.7+5.6)/2 "úsek mezi řezem F-I 58,100
VV C4 "Celkem: "A4+B4 86,975

5 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 112,475 90,31 10 157,62 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103
VV A5 86.975  "na deponii k dalšímu použití 86,975
VV B5 25.5  "z deponie k hrázi 25,500
VV C5 "Celkem: "A5+B5 112,475

6 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 43,740 102,46 4 481,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351123
VV ""kámen z rozebrání dlažeb BP, dle řezu A a C-I"
VV A6 (26+32+52+12)*0.3 "plocha dlažeb *tl. dlažeb - kámen bude využitý zpět 36,600
VV B6 (8+6)*2.55*0.2  "pohoz dna před BP, dle řezů H-I 7,140
VV C6 "Celkem: "A6+B6 43,740

7 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3 22,740 223,79 5 088,98 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151102
VV ""kámen z rozebrání dlažeb BP, dle řezu A a C-I"
VV A7 52*0.3 "plocha dlažeb *tl. dlažeb - kámen bude využitý zpět 15,600
VV B7 (8+6)*2.55*0.2  "pohoz dna před BP, dle řezů H-I 7,140
VV C7 "Celkem: "A7+B7 22,740

8 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 25,000 56,20 1 405,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111
VV A8 25  "na deponii pro převezení zemin k hrázy 25,000

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

M3 86,975 21,96 1 909,97 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201
VV A9 86.975 86,975

10 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 25,000 166,29 4 157,25 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A10 8*1.9 "obsyp kolem objektu dle řezu G 15,200
VV B10 14*0.7 "obsyp kolem objektu dle řezu D 9,800
VV C10 "Celkem: "A10+B10 25,000

11 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2 23,163 27,46 636,06 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112
VV A11 10.9*((0.85+3.4)/2) "podklad pod dlažbu dna 23,163

12 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až

M2 49,030 84,33 4 134,70 CS ÚRS 2022 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151111
VV A12 14.3*((1.1+1.6)/2) "svan pod dlažbu LB 19,305
VV B12 7.5*((1.1+1.6)/2) "svah pod dlažbu PB 10,125
VV C12 8*(1.4+1.05)/2*2 "břehové rovnaniny dle řezu řezu G, vykresu D8 19,600
VV D12 "Celkem: "A12+B12+C12 49,030

13 K 184818232
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 
2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

KUS 1,000 783,23 783,23 CS ÚRS 2022 01

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 
500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818232
VV A13 1 "dub na břehu nádrže nad konstrukcí BP VN I. 1,000

14 K R 02
Likvidace výkopku dle platné legislativy dle zvolené technologie zhotovitele v poznámce včetně naložení, 
vodorovného přesunu složení na skládku a případného pop

T 50,540 1 460,00 73 788,40 R položka

PP
Likvidace výkopku dle platné legislativy dle zvolené technologie zhotovitele v poznámce včetně naložení, vodorovného přesunu složení na 
skládku a případného poplatku

P
 Poznámka k položce:

uložení zeminy na vhodnou skládku jako případná rekultivační zemima - např. na skládku Volfartice
VV ""zbylý kámen z bouraných dlažeb - množství*objemo. hm. "
VV A14 (63.2-36.6)*1.9 50,540
VV B14 "Celkem: "A14 50,540

D 2 Zakládání 130 330,94
15 K 274315512 Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 M3 7,234 4 185,00 30 274,29 CS ÚRS 2022 01

PP Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274315512
VV A15 4.55*0.9*0.4+1.3*1/2*0.4+1.4*0.85/2*0.4+0.5*1*0.4+0.5*0.85*0.4 "konstrukce pasu řez B výkres D8 2,506
VV B15 7.2*1.4*0.4+0.9*0.6*0.4+1*0.6*0.4*2 "konstrukce  pasu řez F výkres D8 4,728
VV C15 "Celkem: "A15+B15 7,234

16 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 42,850 1 715,00 73 487,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010
VV A16 6.25*2+1.9*0.6+1.75*0.6+1.6*0.4*2 "konstrukce pasu řez B výkres D8, plocha odečtena z CADu 15,970
VV B16 11.8*2+2*0.6*2+1.1*0.4*2 "konstrukce  pasu řez F výkres D8, plocha odečtena z CADu 26,880
VV C16 "Celkem: "A16+B16 42,850

17 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 42,850 495,00 21 210,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010

18 K 451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm M2 7,290 735,00 5 358,15 CS ÚRS 2022 01
PP Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451315111
VV A18 4.75*0.6 "pod základ pasu řez B výkres D8 2,850
VV B18 7.4*0.6 "pod základ pasu řez F výkres D8 4,440
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VV C18 "Celkem: "A18+B18 7,290

D 4 Vodorovné konstrukce 169 916,36
19 K 451317112 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm M2 52,593 622,70 32 749,66 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451317112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro beton pod dlažbu dna vývaru; tento beton se oceňuje cenami souboru cen 27 . 31- . . Základové pásy zbetonu 

 prostého.
2. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností podloží.

VV A19 10.9*((0.85+3.4)/2) "podklad pod dlažbu dna 23,163
VV B19 14.3*((1.1+1.6)/2) "podklad pod dlažbu LB 19,305
VV C19 7.5*((1.1+1.6)/2) "podklad pod dlažbu PB 10,125
VV D19 "Celkem: "A19+B19+C19 52,593

20 K 457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 1,148 1 492,00 1 712,82 CS ÚRS 2022 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457571211
VV A20  4*0.4*0.1+(3+4.5)*0.4*0.1  "zához břehů dle řezu J A20 K, výkres D8 0,460
VV B20 8*0.4*0.1*2 "břehové rovnaniny dle řezu řezu G, vykresu D8 0,640
VV C20 6*0.4*0.01*2 "břehové rovnaniny dle řezu řezu I, vykresu D8 0,048
VV D20 "Celkem: "A20+B20+C20 1,148

21 K 462511-R Proštěrkování záhozů, rovnanin a patky kamenivem drceným hrubé frakce 16-22 - 0,3 t na m3 záhozu T 5,535 900,00 4 981,50 R položka

PP Proštěrkování záhozů, rovnanin a patky kamenivem drceným hrubé frakce 16-22 - 0,3 t na m3 záhozu

P
 Poznámka k položce:

 - započtené kamenivo drcené hrubé  frakce 16-22 - 0,3 t na m3 záhozu - 
- započtený dovoz technikou k místu prohozu  a prohození dělníkem

VV A21 (13.72+4.73)*0.3  "odpovédě cca 2,5m3 štěrku 5,535

22 K 462512270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů do 200 kg

M3 4,725 2 340,00 11 056,50 CS ÚRS 2022 01

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462512270

P

 Poznámka k položce:
 - pro zához bude použitý záhozový kámen tíhy okolo 90 kg, čedič např.  z lomu Dubičná,

 - nelze použít sloupkový čedič
 - proštěrkování HDK 16-22 dle TOV (případně 16-32)

VV A22  4*1.5*0.35+(3+4.5)*1*0.35  "zához břehů dle řezu J A22 K, výkres D8 4,725

23 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm

M3 13,716 3 210,53 44 035,63 CS ÚRS 2022 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211152

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její 
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

P

 Poznámka k položce:
 - kámen pro rovnaniny prostorově členitý, ne desky, ne tyče,

 - čedič např. z lomu  Dubičná, ne sloupkový čedič
 - do paty kámen okolo 150 kg, směrem nahoru kámen do 90 kg.

- proštěrkování provádět po vrstvách
VV A23 8*(1.4+1.05)/2*0.45*2 "břehové rovnaniny dle řezu řezu G, vykresu D8 8,820
VV B23 6*1.02*0.40*2 "břehové rovnaniny dle řezu řezu I, vykresu D8 4,896
VV C23 "Celkem: "A23+B23 13,716

24 K 464531111 Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 32 - 63 mm M3 7,140 1 350,00 9 639,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 32 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/464531111

P
 Poznámka k položce:

kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ, NENASÁKAVOST
VV A24 (8+6)*2.55*0.2  "pohoz dna před BP, dle řezů H-I 7,140
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 46551152R
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do 
cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou malto

M2 52,593 1 250,00 65 741,25 R položka

PP
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s 
vyspárováním cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 250 mm

P

 Poznámka k položce:
 - jako dlažební kámen bude použitý kámen z rozebraných dlažeb u VN Bukoviny I., 

 - Kámen na meziskládce z rozebrání na SO 1.2. navazující stavby
 - zdění  i spárování na stykovou MC25

 - cena kamene z položky odečtena
- kámen nakládán a převážen v rámci staveniště

VV A25 10.9*((0.85+3.4)/2) "pro dlažbu dna 23,163
VV B25 14.3*((1.1+1.6)/2) "pro dlažbu LB 19,305
VV C25 7.5*((1.1+1.6)/2) "pro dlažbu PB 10,125
VV D25 "Celkem: "A25+B25+C25 52,593

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 70 462,80
26 K 960211251

Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek 
nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m zděných

M3 8,280 8 510,00 70 462,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do 
vzdálenosti 20 m zděných z kamene nebo z cihel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/960211251

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

 a) cena 960 11-1221 i pro bourání:
 - konstrukcí zprostého nebo prokládaného betonu a asfaltobetonu,

 - patky zprefabrikátů,
 - záhozu z betonových bloků,

 - dlažby zkamene,
 - dlažby z betonových desek a tvárnic,

 - skruží studní pro kontrolní měření, pozorování čerpání vody,
 - prefabrikovaných obezdívek krátkých ražených štol,

 - prefabrikovaných těles kabelových tratí.
 b) cena 960 19-1241 i pro bourání:

 - kamenných krycích desek,
 - obkladního zdiva,

 - schodů zkopáků,
 - balvanitého skluzu.

 c) cena 960 21-1251 i pro bourání:
 - kyklopského zdiva,

 - těsnícího jádra z asfaltové malty i asfaltové malty prokládané kamenem,
 - patky z lomového kamene,

 - záhozu a pohozu prolitého cementovou nebo asfaltovou maltou,
 - rovnaniny z lomového kamene,

 - schodů z lomového kamene,
 - zdiva cihelného, tvárnicového, příček, mazanin a potěrů,

 - monolitických obezdívek krátkých ražených štol,
 d) cena 960 32-1271 i pro bourání betonových konstrukcí s vloženými ocelovými trubkami (pro měření a pozorování).

 2. Ceny nelze použít pro:
 a) bourání ve výkopišti, kdy bourání je součástí zemních prací; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce,

b) bourání konstrukcí lože z kameniva, filtračních vrstev záhozu z lomového kamene, pohozu z kamene a kameniva; toto se oceňuje cenami 
 katalogu 800-1 Zemní práce,

c) bourání opeření svodidel, drátokamenného opevnění, břehového opevnění perforovanou folií, obsluhovacích lávek a stavidlových tabulí, 
 limnigrafických latí, geotextilií; tyto práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod., zabudovaných v 
 bouraných konstrukcích.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) roubení horniny za bouranými konstrukcemi. Tyto se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce,

 b) svislou dopravu suti; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 997 32-12 Svislá doprava suti a vybouraných hmot,
c) vodorovnou dopravu suti na vzdálenost přes 20 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 . . Vodorovná doprava suti a 

 vybouraných hmot s tím, že započtených 20 m se z celkové dopravní vzdálenosti neodečítá,
 d) uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

 5. Objem se stanoví v m3 bourané konstrukce.
6. Pro bourání vodních staveb ze břehu nebo z koruny hráze lze použít ceny souboru cen 9660 .. Bourání konstrukcí ve vodních tocích 

VV ""bourání původní spodní výpusti, dle zákresu D.8"
VV A26 9.2*0.9*1 "přeliv z kamene 8,280
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 276 851,25
27 K 9973215-R1

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku k uložení dle platné legislativy, včetně 
poplatku za uložení - ŽB

T 141,975 1 950,00 276 851,25 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku k uložení dle platné legislativy, včetně poplatku za uložení - ŽB

P

 Poznámka k položce:
 UVAŽOVÁNA SUŤ  Z BOURANÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ 

 - správní poplatek za uložení 1t odpadu 800Kč + popaltek za t odpadu
 

 1. Ceny jsou určeny:
    a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, 

 pokud není dále stanoveno jinak,
  2. V cenách jsou započteny i náklady

     a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
    b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně 

 a současně do 4 m svisle,
     c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

4. V cenách jsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;

D 998 Přesun hmot 45 236,72
28 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T 119,044 380,00 45 236,72 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 829 983,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 829 983,27 21,00% 804 296,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 634 279,76

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 1 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.

SO 1.3 - Rekonstrukce tělesa hráze
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 829 983,27

1 - Zemní práce 3 649 109,48

4 - Vodorovné konstrukce 75 360,27

8 - Trubní vedení 10 136,18

998 - Přesun hmot 95 377,34

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 1 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.

SO 1.3 - Rekonstrukce tělesa hráze
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 829 983,27

D 1 Zemní práce 3 649 109,48
1 K 116951201

Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a 
zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních

M3 1 113,385 252,00 280 573,02 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky 
materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/116951201
VV A1 (5.70+64.8)*3.5 "dle řezu A8 246,750
VV B1 0*9 "dle řezu A9- zasyp pro objekt v rámci SO1.1 0,000
VV C1 (8.21+67.5)*4.6 "dle řezu A10 348,266
VV D1 (30.71+28.6)*8.74 "dle řezu A11 518,369
VV E1 "Celkem: "A1+B1+C1+D1 1 113,385

2 M 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna T 98,423 4 980,00 490 146,54 CS ÚRS 2022 01
PP pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna

VV A2 1113.385*88.4/1000 98,423

3 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 377,798 16,46 22 678,56 CS ÚRS 2022 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151123

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na

 a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
 b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.

 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

VV ""svrchni vrstva před odkopáním hráze, dle výkresu D.5"
VV A3 5.82*7.35  "dle řezu A1 hráz 42,777
VV B3 11.19*8.29 "dle řezu A2 hráz 92,765
VV C3 13.99*9.96 "dle řezu A3 139,340
VV D3 15.58*9.79 "dle řezu A4 152,528
VV E3 16.70*8.63 "dle řezu A5 144,121
VV F3 17.52*8.41 "dle řezu A6 147,343
VV G3 17.48*7.51 "dle řezu A7 131,275
VV H3 17.63*5.85 "dle řezu A8 103,136
VV I3 12.95*5.20 "dle řezu A9 67,340
VV J3 19.70*6.60 "dle řezu A10 130,020
VV K3 25.99*8.74 "dle řezu A11 227,153
VV L3 "Celkem: "A3+B3+C3+D3+E3+F3+G3+H3+I3+J3+K3 1 377,798

4 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 1 198,865 137,40 164 724,05 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251105

SO 1.3 - Rekonstrukce tělesa hráze

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 1 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

uvažována 75% využitelnost
VV ""výkop v zátopě, dle D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy"
VV A4 4.15*7.35 "dle řezu A1 hráz 30,503
VV B4 4.42*8.29 "dle řezu A2 hráz 36,642
VV C4 5.20*9.96 "dle řezu A3 51,792
VV D4 3.27*9.79 "dle řezu A4 32,013
VV E4 3.55*8.63 "dle řezu A5 30,637
VV F4 4.26*8.41 "dle řezu A6 35,827
VV G4 5.20*7.51 "dle řezu A7 39,052
VV H4 "Mezisoučet: "A4+B4+C4+D4+E4+F4+G4 256,466
VV I4 68.48*3.5 "dle řezu A8 239,680
VV J4 0*9 "dle řezu A9 - výkop pro objekt v rámci SO1.1 0,000
VV K4 78.19*4.60 "dle řezu A10 359,674
VV L4 39.25*8.74 "dle řezu A11 343,045
VV M4 "Mezisoučet: "I4+J4+K4+L4 942,399
VV N4 "Celkem: "A4+B4+C4+D4+E4+F4+G4+I4+J4+K4+L4 1 198,865

5 K 122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 M3 111,382 385,53 42 941,10 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122351103
VV ""rozebrání pohozů návodního líce s přehozením k patě"
VV A5 1.36*7.35 "dle řezu A1 hráz 9,996
VV B5 2.28*8.29 "dle řezu A2 hráz 18,901
VV C5 0.99*9.96 "dle řezu A3 9,860
VV D5 0.97*9.79 "dle řezu A4 9,496
VV E5 0.99*8.63 "dle řezu A5 8,544
VV F5 1.12*8.41 "dle řezu A6 9,419
VV G5 1.22*7.51 "dle řezu A7 9,162
VV H5 3.31*5.85 "dle řezu A8 19,364
VV I5 3.20*5.20 "dle řezu A9 16,640
VV J5 0.00*6.60 "dle řezu A10 0,000
VV K5 0.00*8.74 "dle řezu A11 0,000
VV L5 "Celkem: "A5+B5+C5+D5+E5+F5+G5+H5+I5+J5+K5 111,382

6 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

M3 13,748 1 038,70 14 280,05 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101
VV ""drén na pravém zavázání pro snížení vlhkosti pro zaštěrkování"
VV A6 24*0.65*0.45 "návodní svah pravé zavázání dle situaceD.1 A6 vzorového řezu 7,020
VV B6 23*0.65*0.45 "vzdušní líc pravého zavázání dle situaceD.1 A6 vzorového řezu 6,728
VV C6 "Celkem: "A6+B6 13,748

7 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 2 643,349 90,31 238 720,85 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103
VV A7 942.399+171 1 113,399
VV B7 1516.17+13.78  "na deponii pro další použití 1 529,950
VV C7 "Celkem: "A7+B7 2 643,349

8 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 63,182 102,46 6 473,63 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351123
VV A8 111.382-48.2  "přesun materiálu z rozebraného pohozu na deponii 63,182

9 K 166151111 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 48,206 163,89 7 900,48 CS ÚRS 2022 01
PP Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/166151111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""přehození pohozu k patě"
VV A9 0.41*7.35 "dle řezu A1 hráz 3,014
VV B9 0.56*8.29 "dle řezu A2 hráz 4,642
VV C9 1.36*9.96 "dle řezu A3 13,546
VV D9 0.31*9.79 "dle řezu A4 3,035
VV E9 2.01*5.85 "dle řezu A8 11,759
VV F9 1.85*6.60 "dle řezu A10 12,210
VV G9 "Celkem: "A9+B9+C9+D9+E9+F9 48,206

10 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 1 113,399 172,52 192 083,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101
VV A10 942.399 "nakládání výkopku uloženeho na deponii z SO 1.3 942,399
VV B10 171 "nakládání výkopku uloženeho na deponii z SO 1.1 171,000
VV C10 "Celkem: "A10+B10 1 113,399

11 K 171103201
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv 
šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží

M3 1 113,385 113,22 126 057,45 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 
vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171103201

P

 Poznámka k položce:
 - ukádání po postupně hutněných vrstvách, výška vrstvy po provedeném hutnění je 20 cm

 - navýšeno o koeficient 10% množství zeminy potřebné navíc pro hutnění do požadovaného profilu hráze 
 - zemina uložená na deponii vhodná pro hráze VN, zbavená větví a zbytků dřev, velkých kamenů

- zemina i z SO3 a SO4
VV ""hutněný násyp hráze, dle D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 
VV A11 (5.70+64.8)*3.5 "dle řezu A8 246,750
VV B11 0*9 "dle řezu A9- zasyp pro objekt v rámci SO1.1 0,000
VV C11 (8.21+67.5)*4.6 "dle řezu A10 348,266
VV D11 (30.71+28.6)*8.74 "dle řezu A11 518,369
VV E11 "Celkem: "A11+B11+C11+D11 1 113,385

12 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

M3 176,395 170,00 29 987,15 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103
VV ""hutněný násyp paty hráze vzdušního líce, dle D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 
VV A12 0.25*7.35 "dle řezu A1 hráz 1,838
VV B12 0.63*8.29 "dle řezu A2 hráz 5,223
VV C12 1.68*9.96 "dle řezu A3 16,733
VV D12 3.15*9.79 "dle řezu A4 30,839
VV E12 4.37*8.63 "dle řezu A5 37,713
VV F12 5.02*8.41 "dle řezu A6 42,218
VV G12 5.57*7.51 "dle řezu A7 41,831
VV H12 "Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12+F12+G12 176,395

13 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

M3 1 005,581 21,96 22 082,56 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201

P
 Poznámka k položce:

uložení na deponii pro další využití
VV ""uložení výkopku z výkopu hráze v profilch pro upravu mechanickýxh vl. zemin"
VV A13 68.48*3.5 "dle řezu A8 239,680
VV B13 78.19*4.60 "dle řezu A10 359,674
VV C13 39.25*8.74 "dle řezu A11 343,045
VV D13 "Mezisoučet: "A13+B13+C13 942,399
VV E13 111.382-48.2  "uložení materiálu z rozebraného pohozu na deponii mimo zeminy, tříděno 63,182
VV F13 "Celkem: "A13+B13+C13+E13 1 005,581

14 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2

M2 1 657,541 11,83 19 608,71 CS ÚRS 2022 01
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PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411122

P
 Poznámka k položce:

 - vzdušní líc a koruny hráze
- za použití zúrodnitelné zeminy

VV ""na svazích  dle výkresu D.5, délka*vzd."
VV A14 9.36*7.35 "dle řezu A1 hráz 68,796
VV B14 16.04*8.29 "dle řezu A2 hráz 132,972
VV C14 17.57*9.96 "dle řezu A3 174,997
VV D14 18.37*9.79 "dle řezu A4 179,842
VV E14 19.61*8.63 "dle řezu A5 169,234
VV F14 20.80*8.41 "dle řezu A6 174,928
VV G14 21.46*7.51 "dle řezu A7 161,165
VV H14 21.33*5.85 "dle řezu A8 124,781
VV I14 0.00*5.20 "dle řezu A9 - požerák, bez vrstvy 0,000
VV J14 23.85*6.60 "dle řezu A10 157,410
VV K14 35.86*8.74 "dle řezu A11 313,416
VV L14 "Celkem: "A14+B14+C14+D14+E14+F14+G14+H14+I14+J14+K14 1 657,541

15 M 00572470 osivo směs travní univerzál KG 27,626 135,00 3 729,51 CS ÚRS 2022 01
PP osivo směs travní univerzál

P
 Poznámka k položce:

 cca 5 kg na 300 m2
tj. 16 g osiva na 1m2 travníku

VV A15 1657.54/300*5 27,626

16 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině

M2 986,742 118,81 117 234,82 CS ÚRS 2022 01

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182201101
VV ""svahování, délka vzdušního svahu *vztažná délka useku"
VV A16 2.86*7.35 "dle řezu A1 hráz 21,021
VV B16 7.54*8.29 "dle řezu A2 hráz 62,507
VV C16 10.57*9.96 "dle řezu A3 105,277
VV D16 12.37*9.79 "dle řezu A4 121,102
VV E16 13.61*8.63 "dle řezu A5 117,454
VV F16 14.30*8.41 "dle řezu A6 120,263
VV G16 14.31*7.51 "dle řezu A7 107,468
VV H16 13.46*3.60 "dle řezu A8 48,456
VV I16 15.85*4.60 "dle řezu A10 72,910
VV J16 24.06*8.74 "dle řezu A11 210,284
VV K16 "Celkem: "A16+B16+C16+D16+E16+F16+G16+H16+I16+J16 986,742

17 K 182301132
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 
200 mm

M2 1 657,541 48,15 79 810,60 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182301132
VV ""ohumusování, dle D.5, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy"
VV A17 9.36*7.35 "dle řezu A1 hráz 68,796
VV B17 16.04*8.29 "dle řezu A2 hráz 132,972
VV C17 17.57*9.96 "dle řezu A3 174,997
VV D17 18.37*9.79 "dle řezu A4 179,842
VV E17 19.61*8.63 "dle řezu A5 169,234
VV F17 20.80*8.41 "dle řezu A6 174,928
VV G17 21.46*7.51 "dle řezu A7 161,165
VV H17 21.33*5.85 "dle řezu A8 124,781
VV I17 0.00*5.20 "dle řezu A9 0,000
VV J17 23.85*6.60 "dle řezu A10 157,410
VV K17 35.86*8.74 "dle řezu A11 313,416
VV L17 "Celkem: "A17+B17+C17+D17+E17+F17+G17+H17+I17+J17+K17 1 657,541

18 K R 02
Likvidace výkopku dle platné legislativy dle zvolené technologie zhotovitele v poznámce včetně naložení, 
vodorovného přesunu složení na skládku a případného pop

T 1 226,080 1 460,00 1 790 076,80 R položka
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PP
Likvidace výkopku dle platné legislativy dle zvolené technologie zhotovitele v poznámce včetně naložení, vodorovného přesunu složení na 
skládku a případného poplatku

P
 Poznámka k položce:

 - uložení zeminy na vhodnou skládku jako případná rekultivační zemima - např. na skládku Volfartice
- správní poplatek za uložení 1t odpadu 800Kč + popaltek za t odpadu

VV ""zemina  - vychází zcelkové bilance stavby výkopy - násypy"
VV A18 (6341.3-5575.0)*1.6 1 226,080
VV B18 "Celkem: "A18 1 226,080

D 4 Vodorovné konstrukce 75 360,27
19 K 457531111

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 
mm

M3 7,337 1 550,00 11 372,35 CS ÚRS 2022 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457531111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
 b) urovnání líce vrstvy.

 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

P
 Poznámka k položce:

filtr patního drenu
VV ""filtr patního drenu, jemná  část"
VV A19 0.10*5.22 "pro řez A3, výkresu D.5a 0,522
VV B19 0.10*10.1 "pro řez A4, výkresu D.5a 1,010
VV C19 0.10*8.95 "pro řez A5, výkresu D.5a 0,895
VV D19 0.10*9.35 "pro řez A6, výkresu D19.5a 0,935
VV E19 0.10*8.50 "pro řez A7, výkresu D19.5a 0,850
VV F19 0.10*6.92 "pro řez A8, výkresu D19.5a 0,692
VV G19 0.10*6.93 "pro řez A9, výkresu D19.5a 0,693
VV H19 0.10*7.67 "pro řez A10, výkresu D19.5a 0,767
VV I19 0.10*9.73 "pro řez A11, výkresu D19.5a 0,973
VV J19 "Celkem: "A19+B19+C19+D19+E19+F19+G19+H19+I19 7,337

20 K 457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 19,618 1 492,00 29 270,06 CS ÚRS 2022 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457571211

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
 b) urovnání líce vrstvy.

 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

P
 Poznámka k položce:

UVAŽOVÁNA FRAKCE 8-16 MM
VV ""filtr patního drenu, hrubší část"
VV A20 0.08*5.22 "pro řez A3, výkresu D.5a 0,418
VV B20 0.08*10.1 "pro řez A4, výkresu D.5a 0,808
VV C20 0.08*8.95 "pro řez A5, výkresu D.5a 0,716
VV D20 0.08*9.35 "pro řez A6, výkresu D20.5a 0,748
VV E20 0.08*8.50 "pro řez A7, výkresu D20.5a 0,680
VV F20 0.08*6.92 "pro řez A8, výkresu D20.5a 0,554
VV G20 0.08*6.93 "pro řez A9, výkresu D20.5a 0,554
VV H20 0.08*7.67 "pro řez A10, výkresu D20.5a 0,614
VV I20 0.08*9.73 "pro řez A11, výkresu D20.5a 0,778
VV J20 "Mezisoučet: "A20+B20+C20+D20+E20+F20+G20+H20+I20 5,870
VV ""filtr svahového drénu - odvodnění" dle situace D.1"
VV K20 24*0.65*0.45 "návodní svah pravé zavázání dle situaceD.1 A20 vzorového řezu 7,020
VV L20 23*0.65*0.45 "vzdušní líc pravého zavázání dle situaceD.1 A20 vzorového řezu 6,728
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VV M20 "Mezisoučet: "K20+L20 13,748
VV N20 "Celkem: "A20+B20+C20+D20+E20+F20+G20+H20+I20+K20+L20 19,618

21 K 464531112r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm M3 48,206 480,00 23 138,88 R položka

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm

P
 Poznámka k položce:

 - za využítí pohozu návodního líce hráze, 
- z položky odečtena cena za dodání kameniva

VV ""pohoz paty návodního líce pro snížení sklonu, bez dodání kameniva, použití stávaj. pohozu"
VV A21 0.41*7.35 "dle řezu A1 hráz 3,014
VV B21 0.56*8.29 "dle řezu A2 hráz 4,642
VV C21 1.36*9.96 "dle řezu A3 13,546
VV D21 0.31*9.79 "dle řezu A4 3,035
VV E21 0.00*8.63 "dle řezu A5 0,000
VV F21 0.00*8.41 "dle řezu A6 0,000
VV G21 0.00*7.51 "dle řezu A7 0,000
VV H21 2.01*5.85 "dle řezu A8 11,759
VV I21 0.00*5.20 "řešeno v objketu SO 1.1, řez A9 0,000
VV J21 1.85*6.60 "dle řezu A10 12,210
VV K21 0.00*8.74 "dle řezu A11 0,000
VV L21 "Celkem: "A21+B21+C21+D21+E21+F21+G21+H21+I21+J21+K21 48,206

22 K 8712181-R Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního PVC, průměru do 200 mm M 73,370 20,00 1 467,40 R položka

PP Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního PVC, průměru do 200 mm

P
 Poznámka k položce:

potrubí pro patní drén
VV ""dle výkresu D.6 a D.4"
VV A22 5.22+10.1+8.95+9.35+8.5+6.92+6.93+7.67+9.73 "šikmá délka dle podelného profilu hrází, levý A22 pravý vzdušní líc 73,370

23 M 28611225
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 
drenáže

M 73,400 137,76 10 111,58 CS ÚRS 2022 01

PP trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže

D 8 Trubní vedení 10 136,18
24 K 899914112 Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 219 x 10 mm M 2,000 1 583,29 3 166,58 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 219 x 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899914112
VV A24 2*1 "dvě chráničky na konci drenáže, ochrana předpoškozením záhozem 2,000

25 M 14011106 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm M 2,000 3 484,80 6 969,60 CS ÚRS 2022 01
PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm

D 998 Přesun hmot 95 377,34
26 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T 250,993 380,00 95 377,34 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 535 288,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 535 288,80 21,00% 112 410,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 647 699,45

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 1 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.

SO 1.4 - Úprava zátopy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 535 288,80

1 - Zemní práce 469 926,63

4 - Vodorovné konstrukce 45 874,63

998 - Přesun hmot 19 487,54

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 1 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.

SO 1.4 - Úprava zátopy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 535 288,80

D 1 Zemní práce 469 926,63
1 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 909,100 150,00 136 365,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124253101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými 

 břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

 .1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za 

 vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami 
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. 
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části 

 A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV ""výkop v zátopě, dle D.3, plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 
VV A1 15.1*22 "pro řez 1 332,200
VV B1 10.7*12 "pro řez 2 128,400
VV C1 11.7*12 "pro řez 3 140,400
VV D1 12.9*12 "pro řez 4 154,800
VV E1 12.6*12 "pro řez 5 151,200
VV F1 0.35*6 "pro řez 6 2,100
VV G1 "Celkem: "A1+B1+C1+D1+E1+F1 909,100

2 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 1 450,520 90,31 130 996,46 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV A2 909.1+541.42  "přesun na deponii pro další využití 1 450,520

3 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 1,775 102,46 181,87 CS ÚRS 2022 01

SO 1.4 - Úprava zátopy

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 1 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351123

4 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3 1,775 75,05 133,21 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151112

5 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

M3 541,420 170,00 92 041,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.

 2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 

 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,
 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

 3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

 hrází,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 

 175 Obsyp objektů.
4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin 
soudržných a sypkých.

VV ""násypy v zátopě, dle D.3, plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 
VV A5 3.7*22 "pro řez 1 81,400
VV B5 8.6*12 "pro řez 2 103,200
VV C5 8.46*12 "pro řez 3 101,520
VV D5 3.95*12 "pro řez 4 47,400
VV E5 7.85*12 "pro řez 5 94,200
VV F5 18.95*6 "pro řez 6 113,700
VV G5 "Celkem: "A5+B5+C5+D5+E5+F5 541,420

6 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

M3 909,100 21,96 19 963,84 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena i pro:

 a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
 b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 
 souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

P
 Poznámka k položce:

uložení zeminy do prostoru vytěženého zemníku
VV A6 909.1  "uložení ne mezideponii 909,100

7 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 5 234,620 17,24 90 244,85 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

 urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv 

 šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.
VV ""úprava pláně v zátopě, dle D.3, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy" 
VV A7 76*22 "pro řez 1 1 672,000
VV B7 69.51*12 "pro řez 2 834,120
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV C7 58.6*12 "pro řez 3 703,200
VV D7 74*12 "pro řez 4 888,000
VV E7 64.85*12 "pro řez 5 778,200
VV F7 59.85*6 "pro řez 6 359,100
VV G7 "Celkem: "A7+B7+C7+D7+E7+F7 5 234,620

D 4 Vodorovné konstrukce 45 874,63
8 K 457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 3,059 1 492,00 4 564,03 CS ÚRS 2022 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457571211
VV A8 13.3*2.3*0.1 "ŠD lože pod zához na návodním svahu boční tůně zátopy VN BI., dle výkresu D1 v řezu 5 A8 D.3 3,059

9 K 462512270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů do 200 kg

M3 17,290 2 340,00 40 458,60 CS ÚRS 2022 01

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462512270

P

 Poznámka k položce:
 - pro zához bude použitý záhozový kámen tíhy okolo 90 kg, čedič např.  z lomu Dubičná,

 - nelze použít sloupkový čedič
 - proštěrkování HDK 16-22 dle TOV (případně 16-32)

VV A9 13.3*1.3 "zához na návodním svahu boční tůně zátopy VN BI., dle výkresu D1 v řezu 5 A9 D.3 17,290

10 K 46453111R
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez 
dodání kameniva

M3 1,775 480,00 852,00 R položka

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez dodání kameniva

P
 Poznámka k položce:

 využití kameniva z pohozu návodního líce VN Bukovina IV.
cena kameniva odečtena z ceny

VV A10 0.71*2.5 "pohoz návodního svahu boční tůně zátopy VN BI., dle výkresu D1 v řezu 1 1,775

D 998 Přesun hmot 19 487,54
11 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T 51,283 380,00 19 487,54 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 153 777,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 153 777,70 21,00% 452 293,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 606 071,02

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 2 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina II.

SO 2.1 - Výpustní objekt
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 153 777,70

1 - Zemní práce 194 573,58

2 - Zakládání 366 994,01

4 - Vodorovné konstrukce 282 914,11

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 50 236,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 711 878,10

997 - Přesun sutě 455 292,00

998 - Přesun hmot 91 889,70

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 2 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina II.

SO 2.1 - Výpustní objekt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 153 777,70

D 1 Zemní práce 194 573,58
1 K 116951201

Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a 
zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních

M3 55,970 252,00 14 104,44 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky 
materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/116951201
VV ""pro obsyp kolem objektu , se zhutněním po vrstvách"
VV A1 7.3*0.5+5.8*1.2+12.5*0.4+10*0.5 "vzd* profil I, G, E, C 20,610
VV B1 15.9*0.4+5.4*0.4 "odečteno z řezu D výkres D9 8,520
VV C1 25*0.4+8.4*0.4 "odečteno z řezu F výkres D9 13,360
VV D1 25.9*0.4+7.8*0.4 "odečteno z řezu Hvýkres D9 13,480
VV E1 "Celkem: "A1+B1+C1+D1 55,970

2 M 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna T 4,948 4 980,00 24 641,04 CS ÚRS 2022 01
PP pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna

VV A2 55.97*88.4/1000 4,948

3 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 M3 360,750 111,52 40 230,84 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251106
VV ""prokopání hráze v místě  budoucího objekut dle D.9"
VV A3 7.3*10.4+5.8*12.85+12.5*15.8+10*1.28 "vzd* profil I, G, E, C 360,750

4 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3 27,668 223,79 6 191,82 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151102
VV ""rozebrání pohozů návodního líce s přehozením k patě objektu, resp pro pohozy"
VV A4 6.8*3.6*0.25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J 6,120
VV B4 5.9*3.25*0.3+6.2*3.25*0.3  "břehynátoku na objekt včetně svahu, řez J 11,798
VV C4 "Mezisoučet: "A4+B4 17,918
VV D4 5*(2.75+1+2.75)*0.3 "dnová dlažba spadiště dle řezu G 9,750
VV E4 "Celkem: "A4+B4+D4 27,668

5 K 132251103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

M3 53,440 668,44 35 721,43 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251103

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 
dopravní prostředek.

VV ""Hloubení pro pasy" 

SO 2.1 - Výpustní objekt

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 2 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina II.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A5 15.9*0.8 "odečteno z řezu D výkres D9 12,720
VV B5 25*0.8 "odečteno z řezu F výkres D9 20,000
VV C5 25.9*0.8 "odečteno z řezu Hvýkres D9 20,720
VV D5 "Celkem: "A5+B5+C5 53,440

6 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 470,160 90,31 42 460,15 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV A6 360.75+53.44 "na deponii k dalšímu použití 414,190
VV B6 55.97 "z deponie k hrázi 55,970
VV C6 "Celkem: "A6+B6 470,160

7 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 27,668 102,46 2 834,86 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351123

P
 Poznámka k položce:

přehozenmí původního opevnění návoidního líce v místě překopu z deponie zpět k výtokovému objektu (pro využití na pohozy výtokového 
objektu)

VV ""s rozebráním pohozů návodního líce s přehozením k patě objektu, resp pro pohozy"
VV A7 6.8*3.6*0.25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J 6,120
VV B7 5.9*3.25*0.3+6.2*3.25*0.3  "břehy nátoku na objekt včetně svahu, řez J 11,798
VV C7 "Mezisoučet: "A7+B7 17,918
VV D7 5*(2.75+1+2.75)*0.3 "dnová dlažba spadiště dle řezu G 9,750
VV E7 "Celkem: "A7+B7+D7 27,668

8 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 55,970 56,20 3 145,51 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111
VV A8 55.97  "na deponii pro převezení zemin k hrázi 55,970

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

M3 414,190 21,96 9 095,61 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201
VV A9 360.75+53.44 414,190

10 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 55,970 166,29 9 307,25 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
VV ""obsyp kolem objektu , se zhutněním po vrstvách"
VV A10 7.3*0.5+5.8*1.2+12.5*0.4+10*0.5 "vzd* profil I, G, E, C 20,610
VV B10 15.9*0.4+5.4*0.4 "odečteno z řezu D výkres D9 8,520
VV C10 25*0.4+8.4*0.4 "odečteno z řezu F výkres D9 13,360
VV D10 25.9*0.4+7.8*0.4 "odečteno z řezu Hvýkres D9 13,480
VV E10 "Celkem: "A10+B10+C10+D10 55,970

11 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2

M2 73,794 11,83 872,98 CS ÚRS 2022 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411122

P
 Poznámka k položce:

 - vzdušní líc a koruny hráze
- za použití zúrodnitelné zeminy

VV ""na svazích  dle výkresu D.7, délka*vzd."
VV A11 (1.7+1.0)*12.5 "pro řez E 33,750
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VV B11 1.34*2*5.8 "pro řez G 15,544
VV C11 3.5*2*3.5 "pro řez I 24,500
VV D11 "Celkem: "A11+B11+C11 73,794

12 M 00572470 osivo směs travní univerzál KG 1,230 135,00 166,05 CS ÚRS 2022 01
PP osivo směs travní univerzál

P
 Poznámka k položce:

 cca 5 kg na 300 m2
tj. 16 g osiva na 1m2 travníku

VV A12 73.795/300*5 1,230

13 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2 81,880 27,46 2 248,42 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112
VV A13 (7.3+5.8+12.5+10)*2.3 "úprava dna po výkopu 81,880

14 K 182301132
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 
200 mm

M2 73,794 48,15 3 553,18 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182301132
VV ""ohumusování, dle D.7, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy"
VV A14 (1.7+1.0)*12.5 "pro řez E 33,750
VV B14 1.34*2*5.8 "pro řez G 15,544
VV C14 3.5*2*3.5 "pro řez I 24,500
VV D14 "Celkem: "A14+B14+C14 73,794

D 2 Zakládání 366 994,01
15 K 273362021r Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu Kari T 0,410 55 888,00 22 914,08 R položka

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu Kari

P
 Poznámka k položce:

uvažována síť výztužná svařovaná 150x150mm drát D 8mm
VV ""výztuž podkaldové desky pod dlažbu"
VV A15 5*1.5*2*5.4/1000 "deska dna 0,081
VV B15 5*2.7*4*5.4/1000 "výztuž zdiva břehů 0,292
VV C15 "Mezisoučet: "A15+B15 0,373
VV D15 0.373*0.1 "prostřih 10% 0,037
VV E15 "Celkem: "A15+B15+D15 0,410

16 K 274315512 Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 M3 16,570 4 185,00 69 345,45 CS ÚRS 2022 01
PP Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274315512

P
 Poznámka k položce:

beton C 25/30 XF2 XC3, S3 kamenivo frakce 0/22
VV A16 6.8*0.9*0.4+1.5*0.7*0.4*2+1.4*0.7*0.4 "základ pasu A16 pas, řez D  výkres D9 3,680
VV B16 7.6*0.9*0.4+1.5*1.2*0.4*2+1.8*1.2*0.4 "základ pasu A16 pas, řez  F  výkres D9 5,040
VV C16 9.1*1.9*0.4-1*0.5*0.4+1.5*0.7*0.4*2+1.05*0.7*0.4 "základ pasu A16 pas, řez  H výkres D9 7,850
VV D16 "Celkem: "A16+B16+C16 16,570

17 K 274362021r Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI T 0,482 55 888,00 26 938,02 R položka
PP Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

P
 Poznámka k položce:

uvažována síť výztužná svařovaná 150x150mm drát D 8mm
VV ""výztuž pasů spadiště, dvojité sítě, odečet plochy z CADu"
VV A17 (8.2*2+6.6*0.25)*5.4/1000 "dle řezu D, spodní část propojena 0,097
VV B17 (11.4*2+7.4*0.25)*5.4/1000 "dle řezu F, spodní část propojena 0,133
VV C17 (18.1*2+9*0.25)*5.4/1000 "dle řezu H, spodní část propojena 0,208
VV D17 "Mezisoučet: "A17+B17+C17 0,438
VV E17 0.438*0.1 "prpostřih 10% 0,044
VV F17 "Celkem: "A17+B17+C17+E17 0,482

18 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 107,316 1 715,00 184 046,94 CS ÚRS 2022 01
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PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010
VV A18 7*1.6*2+0.4*1.6*2+1.57*0.4*2 "pas, řez D  výkres D9 24,936
VV B18 7.8*2.1*2+2.1*0.4*2+2.2*0.4*2 "pas, řez  F  výkres D9 36,200
VV C18 9.3*0.9*2+2.6*0.4*2+4.5*1*4+1*0.4*2+2.7*0.7*4+1.25*0.4*2 "základ pasu A18 pas, řez  H výkres D9 46,180
VV D18 "Celkem: "A18+B18+C18 107,316

19 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 107,316 495,00 53 121,42 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010

20 K 451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm M2 14,460 735,00 10 628,10 CS ÚRS 2022 01
PP Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451315111

P
 Poznámka k položce:

beton C 25/30 S2 kamenivo frakce 0/22
VV A20 7*0.6 "pod základ pasu řez D výkres D9 4,200
VV B20 7.8*0.6 "pod základ pasu řez F  výkres D9 4,680
VV C20 9.3*0.6 "pod základ pasu řez  H  výkres D9 5,580
VV D20 "Celkem: "A20+B20+C20 14,460

D 4 Vodorovné konstrukce 282 914,11
21 K 434211111r

Schody z lomového kamene upraveného a kopáků hrubých na maltu MC 25, s vyspárováním, výška stupně do 
250 mm, šířka přes 300 do 400 mm v dlažbách i se zřízením b

M 9,600 2 790,01 26 784,10 R položka

PP
Schody z lomového kamene upraveného a kopáků hrubých na maltu MC 25, s vyspárováním, výška stupně do 250 mm, šířka přes 300 do 400 
mm v dlažbách i se zřízením bočnic

P

 Poznámka k položce:
 - v položce uvažováno  započteno s použitím MC25

 - schodiště na obou stranách břehu výtokového objektu 
 - v břehu započteno celkem 5 úrovní+nástup (délka 0,8m)

 - výška schodu 240-250 mm
- kámen liberecká  žula - upravena cena za dovoz z lomu

VV ""schodiště z LK na MC25 s vyspárováním, včetně návodní bočnice zděné"
VV A21 6*0.8*2 "započteno dvojí schodiště vždy na břehu v řezu G, výkres D.7 9,600

22 K 43421111R
Schody z lomového kamene upraveného a kopáků hrubých na ŠD lože, s prosypáním, výška stupně do 250 
mm, šířka přes 300 do 400 mm v dlažbách i se zřízením bočnic

M 8,000 2 500,00 20 000,00 R položka

PP
Schody z lomového kamene upraveného a kopáků hrubých na ŠD lože, s prosypáním, výška stupně do 250 mm, šířka přes 300 do 400 mm v 
dlažbách i se zřízením bočnic

P

 Poznámka k položce:
 - součástí položky je ŠD lože a prosyp schodů

 - schodiště na obou stranách břehu výtokového objektu 
 - v břehu započteno celkem 5 úrovní (délka 0,8m)

 - výška kamene schodu 240-250 mm
 - výška schodu 200 mm

- kámen liberecká  žula - upravena cena za dovoz z lomu
VV ""schodiště z koruny k okraji dlažby"
VV A22 5*0.8*2 "započteno dvojí schodiště vždy na břehu v řezu G, výkres D.7 8,000

23 K 451317113 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm M2 34,000 870,00 29 580,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451317113
VV A23 5*(2.75+1.3+2.75) "podklad pod dlažbu spadiště, dle řezu G, výkres D9 34,000

24 K 457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 6,739 1 492,00 10 054,59 CS ÚRS 2022 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457571211
VV A24 12.5*2*0.1"dnové rovnaniny na stět dle řezu E, vykresu D9 2,500
VV B24 (2.56+2.45)*0.4*0.1 "břehové rovnaniny dle řezu I, vykresu D9 0,200
VV C24 9.5*(0.97+1.7+0.97)*0.1  "profilový zához, dle řezu C24, výkres D9 3,458
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VV D24 (6.2+5.9)*0.48*0.1  "záhozové patky u nátoku do objektu dle řezu J výkres D9 0,581
VV E24 "Celkem: "A24+B24+C24+D24 6,739

25 K 462511-R Proštěrkování záhozů, rovnanin a patky kamenivem drceným hrubé frakce 16-22 - 0,3 t na m3 záhozu T 13,837 900,00 12 453,30 R položka

PP Proštěrkování záhozů, rovnanin a patky kamenivem drceným hrubé frakce 16-22 - 0,3 t na m3 záhozu

P
 Poznámka k položce:

 - započtené kamenivo drcené hrubé  frakce 16-22 - 0,3 t na m3 záhozu - 
- započtený dovoz technikou k místu prohozu  a prohození dělníkem

VV A25 (15.239+30.885)*0.3  "odpovédě cca 8m3 štěrku 13,837

26 K 462512270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů do 200 kg

M3 15,239 2 340,00 35 659,26 CS ÚRS 2022 01

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462512270

P

 Poznámka k položce:
 - pro zához bude použitý záhozový kámen tíhy okolo 90 kg, čedič např.  z lomu Dubičná,

 - nelze použít sloupkový čedič
 - proštěrkování HDK 16-22 dle TOV (případně 16-32)

VV A26 9.5*(0.97+1.7+0.97)*0.35  "profilový zához, dle řezu C, výkres D9 12,103
VV B26 (6.2+5.9)*0.48*0.54  "záhozové patky u nátoku do objektu dle řezu J výkres D9 3,136
VV C26 "Celkem: "A26+B26 15,239

27 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm

M3 30,885 3 210,53 99 157,22 CS ÚRS 2022 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211152

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její 
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

P

 Poznámka k položce:
 - kámen pro rovnaniny prostorově členitý, ne desky, ne tyče,

 - čedič např. z lomu  Dubičná, ne sloupkový čedič
 - do paty kámen okolo 150 kg, směrem nahoru kámen do 90 kg.

- proštěrkování provádět po vrstvách
VV A27 12.5*1*0.45 "dnové rovnaniny na stět dle řezu E, vykresu D9 5,625
VV B27 12.5*1.8*0.45*2 "břehové rovnaniny dle řezu E, vykresu D9 20,250
VV C27 (2.56+2.45)*0.4*2.5 "břehové rovnaniny dle řezu I, vykresu D9 5,010
VV D27 "Celkem: "A27+B27+C27 30,885

28 K 46453111R
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez 
dodání kameniva

M3 17,918 480,00 8 600,64 R položka

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez dodání kameniva

P
 Poznámka k položce:

 za použití kameniva z rozebraných pohozů návodního líce
kamenivo odečteno z položky

VV A28 6.8*3.6*0.25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J 6,120
VV B28 5.9*3.25*0.3+6.2*3.25*0.3  "břehynátoku na objekt včetně svahu, řez J 11,798
VV C28 "Celkem: "A28+B28 17,918

29 K 46551152R
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do 
cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou malto

M2 32,500 1 250,00 40 625,00 R položka

PP
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s 
vyspárováním cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 300 mm

P

 Poznámka k položce:
 - jako dlažební kámen bude použitý kámen z rozebraných dlažeb u VN Bukoviny I., 

 - Kámen na meziskládce z rozebrání na SO 1.2. navazující stavby
 - zdění  i spárování na stykovou MC25

 - cena kamene z položky odečtena
- kámen nakládán a převážen v rámci staveniště

VV A29 5*(2.75+1+2.75) "dnová dlažba spadiště dle řezu G 32,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 50 236,20
30 K 1538911-R Osazení a přizdění ocelové vodící konstrukce KG 44,648 91,00 4 062,97 R položka

PP Osazení a přizdění ocelové vodící konstrukce

Strana 43 z 192



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

 - osazení vodícího U profilu pro hradící fošny, a česle 
- dle PD výkes D.7 řez I-I

VV A30 2.3*3.76 "uhelník pro uchycení limnigrafické latě 8,648
VV B30 4*9 "vodící U profily pro hradidla 36,000
VV C30 "Celkem: "A30+B30 44,648

31 M 13010814 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80 T 0,035 48 678,00 1 703,73 CS ÚRS 2022 01
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 8,64 kg/m
VV A31 4*1.0*8.64/1000  "4x U profil pro vedení dluží 0,035

32 M 13010508 úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm T 0,009 50 400,00 453,60 CS ÚRS 2022 01
PP úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 3,76 kg/m
VV A32 3.76*2.3/1000 0,009

33 M R-02 příslušenství výpustného objektu, včetně montáže - česle KPL. 1,000 35 000,00 35 000,00 R položka
PP příslušenství výpustného objektu, včetně montáže - česle

P

 Poznámka k položce:
 - včetně montáže a umístění česlí

 - včetně nvýroby, umístění a montáže poklopu
 - uvažovány česle konstrukčřních rozměrů 20x48 cm - rám z jeklus navařenými pruty D10 mm, rozteč 32-33 mmna osu prutu

- pokop dle výkresu D.9

34 K 628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg KG 56,708 62,00 3 515,90 CS ÚRS 2022 01
PP Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/628613611

P
 Poznámka k položce:

- doporučené min. tl. vrstvy povlaku je 80 mikronu
VV A34 4*1.0*8.64  "4x U profil pro vedení dluží 34,560
VV B34 3.76*2.3  "uhelník pro vodočet 8,648
VV C34 8.5 "poklop 8,500
VV D34 5 "česle 5,000
VV E34 "Celkem: "A34+B34+C34+D34 56,708

35 K 934956124
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným 
kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm

M2 0,880 6 250,00 5 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/934956124
VV A35 0.8*0.55*2 "dvě stěny 0,880

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 711 878,10
36 K 936501111 Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu M 2,300 3 524,39 8 106,10 CS ÚRS 2022 01

PP Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936501111

P

 Poznámka k položce:
 - jedná se o šikmou lať, odečet nutno přizpůsobit úhlu uložení

 - uchyceno na úhelník přichycený k boku betonové konstrukce, délka úhelníku odpovídá délce limnigraf. latě
 - vyrobeno za sklolaminátu síla 3.5 až 5 mm

- čtení v barevném provedení červeném, pod ochranným, transparentním, na povrchu lesklým, nepropustným povrchem ze speciální 
pryskyřice odolné proti UV záření

VV A36 2.3 "vodočetná lat šikmá ve sklonu 1:1.5, se znázorněním cca 1.35m 2,300

37 K 9603212-R
Bourání konstrukcí vodních staveb z terénu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek 
nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze železo

M3 82,000 8 510,00 697 820,00 R položka

PP
Bourání konstrukcí vodních staveb z terénu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do 
vzdálenosti 20 m ze železobetonu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

 a) cena 960 11-1221 i pro bourání:
 - konstrukcí zprostého nebo prokládaného betonu a asfaltobetonu,

 - patky zprefabrikátů,
 - záhozu z betonových bloků,

 - dlažby zkamene,
 - dlažby z betonových desek a tvárnic,

 - skruží studní pro kontrolní měření, pozorování čerpání vody,
 - prefabrikovaných obezdívek krátkých ražených štol,

 - prefabrikovaných těles kabelových tratí.
 b) cena 960 19-1241 i pro bourání:

 - kamenných krycích desek,
 - obkladního zdiva,

 - schodů zkopáků,
 - balvanitého skluzu.

 c) cena 960 21-1251 i pro bourání:
 - kyklopského zdiva,

 - těsnícího jádra z asfaltové malty i asfaltové malty prokládané kamenem,
 - patky z lomového kamene,

 - záhozu a pohozu prolitého cementovou nebo asfaltovou maltou,
 - rovnaniny z lomového kamene,

 - schodů z lomového kamene,
 - zdiva cihelného, tvárnicového, příček, mazanin a potěrů,

 - monolitických obezdívek krátkých ražených štol,
 d) cena 960 32-1271 i pro bourání betonových konstrukcí s vloženými ocelovými trubkami (pro měření a pozorování).

 2. Ceny nelze použít pro:
 a) bourání ve výkopišti, kdy bourání je součástí zemních prací; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce,

b) bourání konstrukcí lože z kameniva, filtračních vrstev záhozu z lomového kamene, pohozu z kamene a kameniva; toto se oceňuje cenami 
 katalogu 800-1 Zemní práce,

c) bourání opeření svodidel, drátokamenného opevnění, břehového opevnění perforovanou folií, obsluhovacích lávek a stavidlových tabulí, 
 limnigrafických latí, geotextilií; tyto práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod., zabudovaných v 
 bouraných konstrukcích.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) roubení horniny za bouranými konstrukcemi. Tyto se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce,

 b) svislou dopravu suti; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 997 32-12 Svislá doprava suti a vybouraných hmot,
c) vodorovnou dopravu suti na vzdálenost přes 20 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 . . Vodorovná doprava suti a 

 vybouraných hmot s tím, že započtených 20 m se z celkové dopravní vzdálenosti neodečítá,
 d) uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

 5. Objem se stanoví v m3 bourané konstrukce.
6. Pro bourání vodních staveb ze břehu nebo z koruny hráze lze použít ceny souboru cen 9660 .. Bourání konstrukcí ve vodních tocích 

P
 Poznámka k položce:

z položky odečtený prán, remorkér a obsluha
VV ""bourání původní spodní výpusti, dle zákresu D.11"
VV ""dle výkazu objektu z původní PD"
VV A37 10.8 "Základ vtokového objektu 10,800
VV B37 14.1 "Vtokový objekt 14,100
VV C37 20.8 "Základ propustku 20,800
VV D37 21.8 "betoné trouby 21,800
VV E37 5.6 "Základ výtoku 5,600
VV F37 7.4 "Výtokový objekt 7,400
VV G37 1.5 "Římsa zákald revizní lávky 1,500
VV H37 "Celkem: "A37+B37+C37+D37+E37+F37+G37 82,000

38 K 963071112
Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, 
diagonál, svislic, styčníkových plechů, chodníkových konzo

KG 300,000 19,84 5 952,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových plechů, 
chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti přes 
100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963071112
VV A38 300  "demontáž lávky na sdruženém objektu 300,000

D 997 Přesun sutě 455 292,00
39 K 9972115R Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu T 0,300 640,00 192,00 R položka

PP Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu
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P
 Poznámka k položce:

je uvažována najbližší výkupna druhotných surovin - např. kovošrot Č Kamenice

40 M R9972 výzisk z prodeje kovošrotu - železo KG -300,000 4,00 -1 200,00 R položka
PP výzisk z prodeje kovošrotu - železo

VV A40 300 "při uvaživané aktuální ceně 6,2 Kč/kg 300,000
VV B40 A40 * -1"Koeficient množství -300,000

41 K 9973215-R1
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku k uložení dle platné legislativy, včetně 
poplatku za uložení - ŽB

T 234,000 1 950,00 456 300,00 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku k uložení dle platné legislativy, včetně poplatku za uložení - ŽB

P

 Poznámka k položce:
 UVAŽOVÁNA SUŤ  Z BOURANÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ 

 
 1. Ceny jsou určeny:

    a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, 
 pokud není dále stanoveno jinak,

  2. V cenách jsou započteny i náklady
     a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,

    b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně 
 a současně do 4 m svisle,

     c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
4. V cenách jsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;

D 998 Přesun hmot 91 889,70
42 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T 241,815 380,00 91 889,70 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 250 717,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 250 717,60 21,00% 262 650,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 513 368,30

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 2 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina II.

SO 2.2 - Rekonstrukce tělesa hráze
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 250 717,60

1 - Zemní práce 1 081 367,09

2 - Zakládání 302,66

4 - Vodorovné konstrukce 71 158,08

8 - Trubní vedení 25 131,55

998 - Přesun hmot 72 758,22

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 2 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina II.

SO 2.2 - Rekonstrukce tělesa hráze
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 250 717,60

D 1 Zemní práce 1 081 367,09
1 K 116951201

Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a 
zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních

M3 432,669 252,00 109 032,59 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky 
materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/116951201
VV A1 59.48*6.92 "pro řez B6, výkresu D.5b 411,602
VV B1 3.04*6.93 "pro řez B7, výkresu D.5b 21,067
VV C1 "Celkem: "A1+B1 432,669

2 M 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna T 38,248 4 980,00 190 475,04 CS ÚRS 2022 01
PP pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna

VV A2 432.669*88.4/1000 38,248

3 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 041,180 31,73 33 036,64 CS ÚRS 2022 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151113
VV ""svrchni vrstva před odkopáním hráze, dle výkresu D.5"
VV A3 9.83*5.22 "pro řez B1, výkresu D.5b 51,313
VV B3 13.78*10.1 "pro řez B2, výkresu D.5b 139,178
VV C3 19.57*8.95 "pro řez B3, výkresu D.5b 175,152
VV D3 14.64*9.35 "pro řez B4, výkresu D3.5b 136,884
VV E3 14.26*8.50 "pro řez B5, výkresu D3.5b 121,210
VV F3 14.3*6.92 "pro řez B6, výkresu D3.5b 98,956
VV G3 14.42*6.93 "pro řez B7, výkresu D3.5b 99,931
VV H3 14.16*7.67 "pro řez B8, výkresu D3.5b 108,607
VV I3 11.30*9.73 "pro řez B9, výkresu D3.5b 109,949
VV J3 "Celkem: "A3+B3+C3+D3+E3+F3+G3+H3+I3 1 041,180

4 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 857,414 137,40 117 808,68 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251105

P
 Poznámka k položce:

uvažována 75% využitelnost
VV ""výkop v zátopě, dle D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy"
VV A4 2.37*5.22 "pro řez B1, výkresu D.5b 12,371
VV B4 7.63*10.10 "pro řez B2, výkresu D.5b 77,063
VV C4 5.46*8.95 "pro řez B3, výkresu D.5b 48,867
VV D4 5.76*9.35 "pro řez B4, výkresu D4.5b 53,856
VV E4 6.22*8.50 "pro řez B5, výkresu D4.5b 52,870
VV F4 71.46*6.92 "pro řez B6, výkresu D4.5b 494,503
VV G4 9.22*6.93 "pro řez B7, výkresu D4.5b 63,895

SO 2.2 - Rekonstrukce tělesa hráze

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 2 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina II.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV H4 4.21*7.67 "pro řez B8, výkresu D4.5b 32,291
VV I4 2.23*9.73 "pro řez B9, výkresu D4.5b 21,698
VV J4 "Celkem: "A4+B4+C4+D4+E4+F4+G4+H4+I4 857,414

5 K 122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 M3 68,169 385,53 26 281,19 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122351103
VV ""rozebrání pohozů návodního líce s přehozením k patě"
VV A5 0.23*5.22 "pro řez B1, výkresu D.5b 1,201
VV B5 1.24*10.1 "pro řez B2, výkresu D.5b 12,524
VV C5 1.23*8.95 "pro řez B3, výkresu D.5b 11,009
VV D5 1.23*9.35 "pro řez B4, výkresu D5.5b 11,501
VV E5 1.00*8.50 "pro řez B5, výkresu D5.5b 8,500
VV F5 0.74*6.92 "pro řez B6, výkresu D5.5b 5,121
VV G5 1.04*6.93 "pro řez B7, výkresu D5.5b 7,207
VV H5 1.08*7.67 "pro řez B8, výkresu D5.5b 8,284
VV I5 0.29*9.73 "pro řez B9, výkresu D5.5b 2,822
VV J5 "Celkem: "A5+B5+C5+D5+E5+F5+G5+H5+I5 68,169

6 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

M3 14,148 1 038,70 14 695,53 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 
dopravní prostředek.

VV ""drén na pravém zavázání pro snížení vlhkosti pro zaštěrkování"
VV A6 24*0.65*0.45 "návodní svah pravé zavázání dle situaceD.1 A6 vzorového řezu 7,020
VV B6 23*0.65*0.45 "vzdušní líc pravého zavázání dle situaceD.1 A6 vzorového řezu 6,728
VV C6 2*0.5*0.4 "výkop rýhy pro rovnaninuna výusti trubyk od drenáže 0,400
VV D6 "Celkem: "A6+B6+C6 14,148

7 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 1 547,443 90,31 139 749,58 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103
VV A7 1041*0.2  "na deponii pro další použití 208,200
VV B7 330.088"na deponii pro další použití 330,088
VV C7 330.088 "z deponii k hrázi pro zemní hráz 330,088
VV D7 1551*0.15  "z deponii k hrázi pro terénní úpravy 232,650
VV E7 432.669+13.748 "k zasypum na hrázi 446,417
VV F7 "Celkem: "A7+B7+C7+D7+E7 1 547,443

8 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 1,326 102,46 135,86 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351123

9 K 166151111 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 47,891 163,89 7 848,86 CS ÚRS 2022 01
PP Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/166151111
VV ""přehození pohozu k patě"
VV A9 0.97*10.1 "pro řez B2, výkresu D.5b 9,797
VV B9 0.18*8.95 "pro řez B3, výkresu D.5b 1,611
VV C9 0.39*9.35 "pro řez B4, výkresu D.5b 3,647
VV D9 0.56*8.50 "pro řez B5, výkresu D9.5b 4,760
VV E9 1.52*6.92 "pro řez B6, výkresu D9.5b 10,518
VV F9 0.63*6.93 "pro řez B7, výkresu D9.5b 4,366
VV G9 1.72*7.67 "pro řez B8, výkresu D9.5b 13,192
VV H9 "Celkem: "A9+B9+C9+D9+E9+F9+G9 47,891
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10 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 562,751 172,52 97 085,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101
VV A10 330.088+1551.088*0.15 "nakládání výkopku uloženeho na deponii 562,751

11 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3 1,326 223,79 296,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151102
VV A11 3.9*1.7*0.2  "pohozu pro pohoz na výtoku z šachty 1,326

12 K 171103201
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv 
šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží

M3 432,669 113,22 48 986,78 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 
vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171103201

P

 Poznámka k položce:
 - ukádání po postupně hutněných vrstvách, výška vrstvy po provedeném hutnění je 20 cm

 - navýšeno o koeficient 10% množství zeminy potřebné navíc pro hutnění do požadovaného profilu hráze 
 - zemina uložená na deponii vhodná pro hráze VN, zbavená větví a zbytků dřev, velkých kamenů

- zemina i z SO3 a SO4
VV ""hutněný násyp hráze, dle D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 
VV A12 59.48*6.92 "pro řez B6, výkresu D.5b 411,602
VV B12 3.04*6.93 "pro řez B7, výkresu D.5b 21,067
VV C12 "Celkem: "A12+B12 432,669

13 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

M3 330,088 170,00 56 114,96 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103
VV ""hutněný násyp paty hráze vzdušního líce, dle D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 
VV A13 0.86*5.22 "pro řez B1, výkresu D.5b 4,489
VV B13 0.34*10.1 "pro řez B2, výkresu D.5b 3,434
VV C13 0.07*8.95 "pro řez B3, výkresu D.5b 0,627
VV D13 8.27*9.35 "pro řez B4, výkresu D13.5b 77,325
VV E13 3.79*8.50 "pro řez B5, výkresu D13.5b 32,215
VV F13 1.75*6.92 "pro řez B6, výkresu D13.5b 12,110
VV G13 4.25*6.93 "pro řez B7, výkresu D13.5b 29,453
VV H13 6.11*7.67 "pro řez B8, výkresu D13.5b 46,864
VV I13 12.7*9.73 "pro řez B9, výkresu D13.5b 123,571
VV J13 "Celkem: "A13+B13+C13+D13+E13+F13+G13+H13+I13 330,088

14 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

M3 465,301 21,96 10 218,01 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201

P
 Poznámka k položce:

uložení na deponii pro další využití
VV A14 68.169-47.891 "uložení štěrku z návodního líce pro další využití 20,278
VV B14 857.414-432.669  "uložení výkopku z výkopu hráze v profilch pro upravu mechanickýxh vl. zemin 424,745
VV C14 68.169-47.891  "uložení pohozu na deponii pro další objekty 20,278
VV D14 "Celkem: "A14+B14+C14 465,301

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k

M3 2,100 212,73 446,73 CS ÚRS 2022 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101
VV A15 3*1.4*0.5  "obsyp výkopkem 2,100

16 K 175151201
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdále

M3 4,920 448,02 2 204,26 CS ÚRS 2022 01
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PP
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151201
VV A16 (3.5+8.8)/2*0.8 "obsyp šachty výkopkem 4,920

17 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2

M2 1 551,574 11,83 18 355,12 CS ÚRS 2022 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411122

P
 Poznámka k položce:

 - vzdušní líc a koruny hráze
- za použití zúrodnitelné zeminy

VV ""na svazích  dle výkresu D.5, délka*vzd."
VV A17 20.05*5.22 "pro řez B1, výkresu D.5b 104,661
VV B17 18.53*10.1 "pro řez B2, výkresu D.5b 187,153
VV C17 19.70*8.95 "pro řez B3, výkresu D.5b 176,315
VV D17 21.83*9.35 "pro řez B4, výkresu D17.5b 204,111
VV E17 19.52*8.50 "pro řez B5, výkresu D17.5b 165,920
VV F17 16.17*6.92 "pro řez B6, výkresu D17.5b 111,896
VV G17 18.77*6.93 "pro řez B7, výkresu D17.5b 130,076
VV H17 18.74*7.67 "pro řez B8, výkresu D17.5b 143,736
VV I17 33.68*9.73 "pro řez B9, výkresu D17.5b 327,706
VV J17 "Celkem: "A17+B17+C17+D17+E17+F17+G17+H17+I17 1 551,574

18 M 00572470 osivo směs travní univerzál KG 25,860 135,00 3 491,10 CS ÚRS 2022 01
PP osivo směs travní univerzál

P
 Poznámka k položce:

 cca 5 kg na 300 m2
tj. 16 g osiva na 1m2 travníku

VV A18 1551.574/300*5 25,860

19 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině

M2 1 090,919 118,81 129 612,09 CS ÚRS 2022 01

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182201101
VV ""svahování, délka vzdušního svahu *vztažná délka useku"
VV A19 9.65*5.22 "pro řez B1, výkresu D.5b 50,373
VV B19 10.63*10.1 "pro řez B2, výkresu D.5b 107,363
VV C19 12.70*8.95 "pro řez B3, výkresu D.5b 113,665
VV D19 16.83*9.35 "pro řez B4, výkresu D19.5b 157,361
VV E19 15.02*8.50 "pro řez B5, výkresu D19.5b 127,670
VV F19 11.67*6.92 "pro řez B6, výkresu D19.5b 80,756
VV G19 14.27*6.93 "pro řez B7, výkresu D19.5b 98,891
VV H19 13.94*7.67 "pro řez B8, výkresu D19.5b 106,920
VV I19 25.48*9.73 "pro řez B9, výkresu D19.5b 247,920
VV J19 "Celkem: "A19+B19+C19+D19+E19+F19+G19+H19+I19 1 090,919

20 K 182301132
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 
200 mm

M2 1 551,574 48,15 74 708,29 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182301132
VV ""ohumusování, dle D.5, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy"
VV A20 20.05*5.22 "pro řez B1, výkresu D.5b 104,661
VV B20 18.53*10.1 "pro řez B2, výkresu D.5b 187,153
VV C20 19.70*8.95 "pro řez B3, výkresu D.5b 176,315
VV D20 21.83*9.35 "pro řez B4, výkresu D20.5b 204,111
VV E20 19.52*8.50 "pro řez B5, výkresu D20.5b 165,920
VV F20 16.17*6.92 "pro řez B6, výkresu D20.5b 111,896
VV G20 18.77*6.93 "pro řez B7, výkresu D20.5b 130,076
VV H20 18.74*7.67 "pro řez B8, výkresu D20.5b 143,736
VV I20 33.68*9.73 "pro řez B9, výkresu D20.5b 327,706
VV J20 "Celkem: "A20+B20+C20+D20+E20+F20+G20+H20+I20 1 551,574
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21 K 184818232
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 
2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

KUS 1,000 783,23 783,23 CS ÚRS 2022 01

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 
500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818232
VV A21 1  "dub na příjezdu na korunu hráze VN B II. 1,000

D 2 Zakládání 302,66
22 K 275315512 Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 M3 0,081 3 736,53 302,66 CS ÚRS 2022 01

PP Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275315512
VV A22 0.9*0.9*0.1  "základ pro šachtu 0,081

D 4 Vodorovné konstrukce 71 158,08
23 K 457531111

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 
mm

M3 4,218 1 550,00 6 537,90 CS ÚRS 2022 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457531111

P
 Poznámka k položce:

filtr patního drenu
VV ""filtr patního drenu, jemná  část"
VV A23 0.1*9.35 "pro řez B4, výkresu D.5b 0,935
VV B23 0.1*8.50 "pro řez B5, výkresu D.5b 0,850
VV C23 0.1*6.93 "pro řez B7, výkresu D.5b 0,693
VV D23 0.1*7.67 "pro řez B8, výkresu D23.5b 0,767
VV E23 0.1*9.73 "pro řez B9, výkresu D23.5b 0,973
VV F23 "Celkem: "A23+B23+C23+D23+E23 4,218

24 K 457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 17,122 1 492,00 25 546,02 CS ÚRS 2022 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457571211

P
 Poznámka k položce:

UVAŽOVÁNA FRAKCE 8-16 MM
VV ""filtr patního drenu, hrubší část"
VV A24 0.08*9.35 "pro řez B4, výkresu D.5b 0,748
VV B24 0.08*8.50 "pro řez B5, výkresu D.5b 0,680
VV C24 0.08*6.93 "pro řez B7, výkresu D.5b 0,554
VV D24 0.08*7.67 "pro řez B8, výkresu D24.5b 0,614
VV E24 0.08*9.73 "pro řez B9, výkresu D24.5b 0,778
VV F24 "Mezisoučet: "A24+B24+C24+D24+E24 3,374
VV ""filtr svahového drénu"
VV G24 24*0.65*0.45 "návodní svah pravé zavázání dle situaceD.1 A24 vzorového řezu 7,020
VV H24 23*0.65*0.45 "vzdušní líc pravého zavázání dle situaceD.1 A24 vzorového řezu 6,728
VV I24 "Mezisoučet: "G24+H24 13,748
VV J24 "Celkem: "A24+B24+C24+D24+E24+G24+H24 17,122

25 K 457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-
32 mm

M3 0,192 1 130,00 216,96 CS ÚRS 2022 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457572111
VV A25 0.8*0.8*0.3  "zpevnění pod dno šachty 0,192

26 K 462512270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů do 200 kg

M3 2,760 2 340,00 6 458,40 CS ÚRS 2022 01

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462512270

P

 Poznámka k položce:
 - pro zához bude použitý záhozový kámen tíhy okolo 90 kg, čedič např.  z lomu Dubičná,

 - nelze použít sloupkový čedič
 - proštěrkování HDK 16-22 dle TOV (případně 16-32)

VV A26 0.345*8. "záhozová patka  na návodním líci pro opěru pohozu řez B6, výkresu D.5b 2,760
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27 K 463211151
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm

M3 0,320 2 813,50 900,32 CS ÚRS 2022 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211151

P

 Poznámka k položce:
 - kámen pro rovnaniny prostorově členitý, ne desky, ne tyče,

 - čedič např. z lomu  Dubičná, ne sloupkový čedič
 -  kámen do 80 kg.

- proštěrkování provádět po vrstvách
VV A27 2*0.4*0.4  "rovnaniny, nadzáklad, výust u šachty, dle výkresu D.12 0,320

28 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm

M3 0,380 3 210,53 1 220,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211152

P

 Poznámka k položce:
 - kámen pro rovnaniny prostorově členitý, ne desky, ne tyče,

 - čedič např. z lomu  Dubičná, ne sloupkový čedič
 - do paty kámen okolo 150 kg

- proštěrkování provádět po vrstvách
VV A28 1.9*0.5*0.4  "rovnaniny, základ, výust u šachty, dle výkresu D.12 0,380

29 K 464531112r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm M3 49,217 480,00 23 624,16 R položka

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm

P
 Poznámka k položce:

 - za využítí pohozu návodního líce hráze, 
- z položky odečtena cena za dodání kameniva

VV ""pohoz paty návodního líce pro snížení sklonu, bez dodání kameniva, použití stávaj. pohozu"
VV A29 0.97*10.1 "pro řez B2, výkresu D.5b 9,797
VV B29 0.18*8.95 "pro řez B3, výkresu D.5b 1,611
VV C29 0.39*9.35 "pro řez B4, výkresu D.5b 3,647
VV D29 0.56*8.50 "pro řez B5, výkresu D29.5b 4,760
VV E29 1.52*6.92 "pro řez B6, výkresu D29.5b 10,518
VV F29 0.63*6.93 "pro řez B7, výkresu D29.5b 4,366
VV G29 1.72*7.67 "pro řez B8, výkresu D29.5b 13,192
VV H29 "Mezisoučet: "A29+B29+C29+D29+E29+F29+G29 47,891
VV I29 3.9*1.7*0.2  "pohoz na výtoku z šachty 1,326
VV J29 "Celkem: "A29+B29+C29+D29+E29+F29+G29+I29 49,217

30 K 8712181-R Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního PVC, průměru do 200 mm M 42,180 20,00 843,60 R položka

PP Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního PVC, průměru do 200 mm

P
 Poznámka k položce:

potrubí pro patní drén
VV ""dle výkresu D.6 a D.4"
VV A30 9.35+8.5+6.93+7.67+9.73 "šikmá délka dle podelného profilu hrází, levý A30 pravý vzdušní líc 42,180

31 M 28611225
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 
drenáže

M 42,180 137,76 5 810,72 CS ÚRS 2022 01

PP trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže

D 8 Trubní vedení 25 131,55
32 K 871313121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 160

M 3,000 153,31 459,93 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871313121

33 M 28611131 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4 M 3,090 412,00 1 273,08 CS ÚRS 2022 01
PP trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4

34 K 894812311
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 600/160 průtočné

KUS 1,000 7 900,00 7 900,00 CS ÚRS 2022 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812311

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Vpříslušných cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,
 b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,

 c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.
 2. Vcenách nejsou započteny náklady na:

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 
A 07.

35 K 894812331
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 
hloubky 1 000 mm

KUS 1,000 3 620,00 3 620,00 CS ÚRS 2022 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812331

36 K 894812351
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 
A15 s betonovým prstencem

KUS 1,000 11 878,54 11 878,54 CS ÚRS 2022 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení A15 s betonovým prstencem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812351

D 998 Přesun hmot 72 758,22
37 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T 191,469 380,00 72 758,22 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 282 565,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 282 565,67 21,00% 59 338,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 341 904,46

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 2 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina II.

SO 2.3 - Úprava zátopy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 282 565,67

1 - Zemní práce 282 565,67

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 2 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina II.

SO 2.3 - Úprava zátopy

Strana 57 z 192



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 282 565,67

D 1 Zemní práce 282 565,67
1 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 381,056 150,00 57 158,40 CS ÚRS 2022 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124253101
VV ""výkop v zátopě, dle D.3, plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 
VV A1 12.04*6.62 "dle příčného řezu č.7, výkresu D.3b 79,705
VV B1 9.75*8.98 "dle příčného řezu č.8, výkresu D.3b 87,555
VV C1 8.43*10.46 "dle příčného řezu č.9, výkresu D.3b 88,178
VV D1 8.16*11.67 "dle příčného řezu č.10, výkresu D1.3b 95,227
VV E1 2.68*11.34 "dle příčného řezu č.11, výkresu D1.3b 30,391
VV F1 0.00*10.89 "dle příčného řezu č.12, výkresu D1.3b 0,000
VV G1 "Celkem: "A1+B1+C1+D1+E1+F1 381,056

2 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 642,068 90,31 57 985,16 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103
VV A2 381.056+261.012 "přesun z deponii z SO 1.4 pro další využití 642,068

3 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 261,012 56,20 14 668,87 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111
VV A3 261.012 "nakládání na deponii z jiného SO 261,012

4 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

M3 642,068 170,00 109 151,56 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103
VV ""násypy v zátopě, dle D.3, plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 
VV A4 5.31*6.62 "dle příčného řezu č.7, výkresu D.3b 35,152
VV B4 5.29*8.98 "dle příčného řezu č.8, výkresu D.3b 47,504
VV C4 6.83*10.46 "dle příčného řezu č.9, výkresu D.3b 71,442
VV D4 4.50*11.67 "dle příčného řezu č.10, výkresu D4.3b 52,515
VV E4 9.91*11.34 "dle příčného řezu č.11, výkresu D4.3b 112,379
VV F4 29.64*10.9 "dle příčného řezu č.12, výkresu D4.3b 323,076
VV G4 "Celkem: "A4+B4+C4+D4+E4+F4 642,068

5 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 2 529,100 17,24 43 601,68 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

SO 2.3 - Úprava zátopy

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 2 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina II.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951111
VV ""úprava pláně v zátopě, dle D.3, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy" 
VV A5 54.00*6.62 "dle příčného řezu č.7, výkresu D.3b 357,480
VV B5 52.00*8.98 "dle příčného řezu č.8, výkresu D.3b 466,960
VV C5 45.00*10.46 "dle příčného řezu č.9, výkresu D.3b 470,700
VV D5 40.00*11.67 "dle příčného řezu č.10, výkresu D5.3b 466,800
VV E5 35.00*11.34 "dle příčného řezu č.11, výkresu D5.3b 396,900
VV F5 34.00*10.89 "dle příčného řezu č.12, výkresu D5.3b 370,260
VV G5 "Celkem: "A5+B5+C5+D5+E5+F5 2 529,100
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 079 079,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 079 079,41 21,00% 436 606,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 515 686,09

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 3 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina III.

SO 3.1 - Výpustní objekt
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 079 079,41

1 - Zemní práce 265 295,21

2 - Zakládání 361 852,31

4 - Vodorovné konstrukce 214 527,33

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 50 236,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 679 540,10

997 - Přesun sutě 434 173,50

998 - Přesun hmot 73 454,76

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 3 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina III.

SO 3.1 - Výpustní objekt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 079 079,41

D 1 Zemní práce 265 295,21
1 K 116951201

Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a 
zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních

M3 185,510 252,00 46 748,52 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky 
materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/116951201
VV ""pro obsyp kolem objektu , se zhutněním po vrstvách"
VV A1 5.4*0.4 "odečteno z řezu D výkres D10 2,160
VV B1 8.6*0.4 "odečteno z řezu F výkres D10 3,440
VV C1 7.9*0.4 "odečteno z řezu Hvýkres D10 3,160
VV D1 10.1*(7.5+4+6) "pro řez G, výkresu D1.10 176,750
VV E1 "Celkem: "A1+B1+C1+D1 185,510

2 M 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna T 16,399 4 980,00 81 667,02 CS ÚRS 2022 01
PP pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna

VV A2 185.51*88.4/1000 16,399

3 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 M3 253,360 111,52 28 254,71 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251106
VV ""výkop v místě  budoucího objektu dle D.10"
VV A3 23*9.2 "vzd* profil F-I 211,600
VV B3 5.8*7.2 "vzd* profil F-C 41,760
VV C3 "Celkem: "A3+B3 253,360

4 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3 18,238 223,79 4 081,48 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151102
VV ""nakládání materiálu pro pohoz an deponii z VN III."
VV A4 3.5*1.6*0.25+3.5*3.8*0.25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J 4,725
VV B4 5.75*1.25*0.3*2  "břehy nátoku na objekt včetně svahu, řez J 4,313
VV C4 7.0*0.2  "plocha*tl. přechodová část pdo objektem, dno A4 břehy pod řezem B4, výkres D10 1,400
VV D4 "Mezisoučet: "A4+B4+C4 10,438
VV E4 4*(2.75+1.0+2.75)*0.3 "dlažba spadiště dle řezu G, dle výkresu D10 7,800
VV F4 "Celkem: "A4+B4+C4+E4 18,238

5 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

M3 17,520 1 038,70 18 198,02 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101

SO 3.1 - Výpustní objekt

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 3 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina III.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""Hloubení pro pasy" 
VV A5 5.4*0.8 "odečteno z řezu D výkres D10 4,320
VV B5 8.6*0.8 "odečteno z řezu F výkres D10 6,880
VV C5 7.9*0.8 "odečteno z řezu H výkres D10 6,320
VV D5 "Celkem: "A5+B5+C5 17,520

6 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 456,390 90,31 41 216,58 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103
VV A6 253.36+17.52 "na deponii k dalšímu použití 270,880
VV B6 185.51 "z deponie k hrázi 185,510
VV C6 "Celkem: "A6+B6 456,390

7 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 18,238 102,46 1 868,67 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351123

P
 Poznámka k položce:

přehozenmí původního opevnění návoidního líce v místě překopu z deponie zpět k výtokovému objektu (pro využití na pohozy výtokového 
objektu)

VV ""přesunutí materiálu pro pohoz z deponii k objektu výpusti VN III."
VV A7 3.5*1.6*0.25+3.5*3.8*0.25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J 4,725
VV B7 5.75*1.25*0.3*2  "břehy nátoku na objekt včetně svahu, řez J 4,313
VV C7 7.0*0.2  "plocha*tl. přechodová část pdo objektem, dno A7 břehy pod řezem B7, výkres D10 1,400
VV D7 "Mezisoučet: "A7+B7+C7 10,438
VV E7 4*(2.75+1.0+2.75)*0.3 "dlažba spadiště dle řezu G, dle výkresu D10 7,800
VV F7 "Celkem: "A7+B7+C7+E7 18,238

8 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 185,510 56,20 10 425,66 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111
VV A8 176.75+8.76  "na deponii pro převezení zemin k výkopu 185,510

9 K 171103201
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv 
šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží

M3 176,750 113,22 20 011,64 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 
vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171103201

P

 Poznámka k položce:
 - ukádání po postupně hutněných vrstvách, výška vrstvy po provedeném hutnění je 20 cm

 - navýšeno o koeficient 10% množství zeminy potřebné navíc pro hutnění do požadovaného profilu hráze 
 - zemina uložená na deponii vhodná pro hráze VN, zbavená větví a zbytků dřev, velkých kamenů

- zemina i z SO3 a SO4
VV ""hutněný násyp hráze, dle D.10 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy D-J" 
VV A9 10.1*(7.5+4+6) "pro řez G, výkresu D.10 176,750

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

M3 270,880 21,96 5 948,52 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201
VV A10 253.36+17.52 "uložerní na deponii k dalšímu použití 270,880

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 8,760 166,29 1 456,70 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
VV ""obsyp kolem objektu , se zhutněním po vrstvách"
VV A11 5.4*0.4 "odečteno z řezu D výkres D10 2,160
VV B11 8.6*0.4 "odečteno z řezu F výkres D10 3,440
VV C11 7.9*0.4 "odečteno z řezu Hvýkres D10 3,160
VV D11 "Celkem: "A11+B11+C11 8,760
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12 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2

M2 73,160 11,83 865,48 CS ÚRS 2022 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411122

P
 Poznámka k položce:

 - vzdušní líc a koruny hráze
- za použití zúrodnitelné zeminy

VV ""na svazích  dle výkresu D.7, délka*vzd."
VV A12 2*1.5*8 "pro řez C 24,000
VV B12 2*1.7*9 "pro řez E 30,600
VV C12 0.85*2*6.8 "pro řez G 11,560
VV D12 1.4*2*2.5 "pro řez I 7,000
VV E12 "Celkem: "A12+B12+C12+D12 73,160

13 M 00572470 osivo směs travní univerzál KG 1,219 135,00 164,57 CS ÚRS 2022 01
PP osivo směs travní univerzál

VV A13 73.160/300*5 1,219

14 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2 31,500 27,46 864,99 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112
VV A14 (7.5+4+6)*1.8 "úprava dna po výkopu 31,500

15 K 182301132
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 
200 mm

M2 73,160 48,15 3 522,65 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182301132
VV ""ohumusování, dle D.7, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy"
VV A15 2*1.5*8 "pro řez C 24,000
VV B15 2*1.7*9 "pro řez E 30,600
VV C15 0.85*2*6.8 "pro řez G 11,560
VV D15 1.4*2*2.5 "pro řez I 7,000
VV E15 "Celkem: "A15+B15+C15+D15 73,160

D 2 Zakládání 361 852,31
16 K 273362021r Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu Kari T 0,318 55 888,00 17 772,38 R položka

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu Kari

P
 Poznámka k položce:

uvažována síť výztužná svařovaná 150x150mm drát D 8mm
VV ""výztuž podkladové desky pod dlažbu"
VV A16 4*1.3*2*5.4/1000 "deska dna 0,056
VV B16 4*2.7*4*5.4/1000 "výztuž zdiva břehů 0,233
VV C16 "Mezisoučet: "A16+B16 0,289
VV D16 0.289*0.1 "prostřih 10% 0,029
VV E16 "Celkem: "A16+B16+D16 0,318

17 K 274315512 Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 M3 16,570 4 185,00 69 345,45 CS ÚRS 2022 01
PP Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274315512

P
 Poznámka k položce:

beton C 25/30 XF2 XC3, S3 kamenivo frakce 0/22
VV A17 6.8*0.9*0.4+1.5*0.7*0.4*2+1.4*0.7*0.4 "základ pasu A17 pas, řez D  výkres D9 3,680
VV B17 7.6*0.9*0.4+1.5*1.2*0.4*2+1.8*1.2*0.4 "základ pasu A17 pas, řez  F  výkres D9 5,040
VV C17 9.1*1.9*0.4-1*0.5*0.4+1.5*0.7*0.4*2+1.05*0.7*0.4 "základ pasu A17 pas, řez  H výkres D9 7,850
VV D17 "Celkem: "A17+B17+C17 16,570

18 K 274362021r Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI T 0,482 55 888,00 26 938,02 R položka
PP Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

P
 Poznámka k položce:

uvažována síť výztužná svařovaná 150x150mm drát D 8mm
VV ""výztuž pasů spadiště, dvojité sítě, odečet plochy z CADu"
VV A18 (8.2*2+6.6*0.25)*5.4/1000 "dle řezu D, spodní část propojena, dle výkresu  D10 0,097
VV B18 (11.4*2+7.4*0.25)*5.4/1000 "dle řezu F, spodní část propojena, dle výkresu  D10 0,133
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VV C18 (18.1*2+9*0.25)*5.4/1000 "dle řezu H, spodní část propojena, dle výkresu  D10 0,208
VV D18 "Mezisoučet: "A18+B18+C18 0,438
VV E18 0.438*0.1 "prpostřih 10% 0,044
VV F18 "Celkem: "A18+B18+C18+E18 0,482

19 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 107,316 1 715,00 184 046,94 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010
VV A19 7*1.6*2+0.4*1.6*2+1.57*0.4*2 "pas, řez D  výkres D10 24,936
VV B19 7.8*2.1*2+2.1*0.4*2+2.2*0.4*2 "pas, řez  F  výkres D10 36,200
VV C19 9.3*0.9*2+2.6*0.4*2+4.5*1*4+1*0.4*2+2.7*0.7*4+1.25*0.4*2 "základ pasu A19 pas, řez  H výkres D10 46,180
VV D19 "Celkem: "A19+B19+C19 107,316

20 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 107,316 495,00 53 121,42 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010

21 K 451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm M2 14,460 735,00 10 628,10 CS ÚRS 2022 01
PP Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451315111

P
 Poznámka k položce:

beton C 25/30 S2 kamenivo frakce 0/22
VV A21 7*0.6 "pod základ pasu řez D výkres D10 4,200
VV B21 7.8*0.6 "pod základ pasu řez F  výkres D10 4,680
VV C21 9.3*0.6 "pod základ pasu řez  H  výkres D10 5,580
VV D21 "Celkem: "A21+B21+C21 14,460

D 4 Vodorovné konstrukce 214 527,33
22 K 434211111r

Schody z lomového kamene upraveného a kopáků hrubých na maltu MC 25, s vyspárováním, výška stupně do 
250 mm, šířka přes 300 do 400 mm v dlažbách i se zřízením b

M 9,600 2 790,01 26 784,10 R položka

PP
Schody z lomového kamene upraveného a kopáků hrubých na maltu MC 25, s vyspárováním, výška stupně do 250 mm, šířka přes 300 do 400 
mm v dlažbách i se zřízením bočnic

P

 Poznámka k položce:
 - v položce uvažováno  započteno s použitím MC25

 - schodiště na obou stranách břehu výtokového objektu 
 - v břehu započteno celkem 5 úrovní+nástup (délka 0,8m)

 - výška kamene schodu 240-250 mm
 - výška schodu 200 mm

- kámen liberecká  žula - upravena cena za dovoz z lomu
VV ""schodiště z LK na MC25 s vyspárováním, včetně návodní bočnice zděné"
VV A22 6*0.8*2 "započteno dvojí schodiště vždy na břehu v řezu G, výkres D.7 9,600

23 K 43421111R
Schody z lomového kamene upraveného a kopáků hrubých na ŠD lože, s prosypáním, výška stupně do 250 
mm, šířka přes 300 do 400 mm v dlažbách i se zřízením bočnic

M 9,600 2 500,00 24 000,00 R položka

PP
Schody z lomového kamene upraveného a kopáků hrubých na ŠD lože, s prosypáním, výška stupně do 250 mm, šířka přes 300 do 400 mm v 
dlažbách i se zřízením bočnic

P

 Poznámka k položce:
 - součástí položky je ŠD lože a prosyp schodů

 - schodiště na obou stranách břehu výtokového objektu 
 - v břehu započteno celkem 6 úrovní (délka 0,8m)

 - výška kamene schodu 240-250 mm
 - výška schodu 200 mm

- kámen liberecká  žula - upravena cena za dovoz z lomu
VV ""schodiště z koruny k okraji dlažby"
VV A23 6*0.8*2 "započteno dvojí schodiště vždy na břehu v řezu G, výkres D.7 9,600

24 K 451317113 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm M2 28,000 870,00 24 360,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451317113
VV A24 4*(2.75+1.5+2.75) "podklad pod dlažbu spadiště, dle řezu G, výkres D10 28,000
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25 K 457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 4,109 1 492,00 6 130,63 CS ÚRS 2022 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457571211
VV A25 6*2*0.1 "dnové rovnaniny na stět dle řezu E, vykresu D10 1,200
VV B25 3.5*0.4*0.1*2 "břehové rovnaniny dle řezu I, vykresu D10 0,280
VV C25 1.3*(0.31+2.8+0.31)*0.1 "profilový zához, dle řezu C25, výkres D10 0,445
VV D25 4*(0.89+2.3+0.89)*0.1  "profilový zához, dle řezu C25, výkres D10 1,632
VV E25 5.75*0.48*0.1*2  "záhozové patky u nátoku do objektu dle řezu J výkres D10 0,552
VV F25 "Celkem: "A25+B25+C25+D25+E25 4,109

26 K 462511-R Proštěrkování záhozů, rovnanin a patky kamenivem drceným hrubé frakce 16-22 - 0,3 t na m3 záhozu T 9,030 900,00 8 127,00 R položka

PP Proštěrkování záhozů, rovnanin a patky kamenivem drceným hrubé frakce 16-22 - 0,3 t na m3 záhozu

P
 Poznámka k položce:

 - započtené kamenivo drcené hrubé  frakce 16-22 - 0,3 t na m3 záhozu - 
- započtený dovoz technikou k místu prohozu  a prohození dělníkem

VV A26 (10.25+19.85)*0.3  "odpovídá cca 5m3 štěrku 9,030

27 K 462512270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů do 200 kg

M3 10,249 2 340,00 23 982,66 CS ÚRS 2022 01

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462512270

P

 Poznámka k položce:
 - pro zához bude použitý záhozový kámen tíhy okolo 90 kg, čedič např.  z lomu Dubičná,

 - nelze použít sloupkový čedič
 - proštěrkování HDK 16-22 dle TOV (případně 16-32)

VV A27 1.3*(0.31+2.8+0.31)*0.35  "profilový zához, dle řezu C, výkres D10 1,556
VV B27 4*(0.89+2.3+0.89)*0.35  "profilový zához, dle řezu C, výkres D10 5,712
VV C27 5.75*0.48*0.54*2  "záhozové patky u nátoku do objektu dle řezu J výkres D10 2,981
VV D27 "Celkem: "A27+B27+C27 10,249

28 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm

M3 19,820 3 210,53 63 632,70 CS ÚRS 2022 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211152

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její 
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

P

 Poznámka k položce:
 - kámen pro rovnaniny prostorově členitý, ne desky, ne tyče,

 - čedič např. z lomu  Dubičná, ne sloupkový čedič
 - do paty kámen okolo 150 kg, směrem nahoru kámen do 90 kg.

- proštěrkování provádět po vrstvách
VV A28 6*1*0.45 "dnové rovnaniny na stět dle řezu E, vykresu D10 2,700
VV B28 6*1.9*0.45*2 "břehové rovnaniny dle řezu E, vykresu D10 10,260
VV C28 3.5*0.4*2.45*2 "břehové rovnaniny dle řezu I, vykresu D10 6,860
VV D28 "Celkem: "A28+B28+C28 19,820

29 K 46453111r
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez 
dodání kameniva

M3 10,438 480,00 5 010,24 R položka

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez dodání kameniva

P
 Poznámka k položce:

 bez započtení kameniva, 
použito kamenivo z návodníéh opevnění

VV A29 3.5*1.6*0.25+3.5*3.8*0.25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J 4,725
VV B29 5.75*1.25*0.3*2  "břehy nátoku na objekt včetně svahu, řez J 4,313
VV C29 7.0*0.2  "plocha*tl. přechodová část pdo objektem, dno A29 břehy pod řezem B29, výkres D10 1,400
VV D29 "Celkem: "A29+B29+C29 10,438

30 K 46551152R
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do 
cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou malto

M2 26,000 1 250,00 32 500,00 R položka

PP
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s 
vyspárováním cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 300 mm
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P

 Poznámka k položce:
 - jako dlažební kámen bude použitý kámen z rozebraných dlažeb u VN Bukoviny I., 

 - Kámen na meziskládce z rozebrání na SO 1.2. navazující stavby
 - zdění  i spárování na stykovou MC25

 - cena kamene z položky odečtena
- kámen nakládán a převážen v rámci staveniště

VV A30 4*(2.75+1.0+2.75) "dlažba spadiště dle řezu G, dle výkresu D10 26,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 50 236,20
31 K 1538911-R Osazení a přizdění ocelové vodící konstrukce KG 44,648 91,00 4 062,97 R položka

PP Osazení a přizdění ocelové vodící konstrukce

P
 Poznámka k položce:

 - osazení vodícího U profilu pro hradící fošny, a česle 
- dle PD výkes D.7 řez I-I

VV A31 2.3*3.76 "uhelník pro uchycení limnigrafické latě 8,648
VV B31 4*9 "vodící U profily pro hradidla 36,000
VV C31 "Celkem: "A31+B31 44,648

32 M 13010814 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80 T 0,035 48 678,00 1 703,73 CS ÚRS 2022 01
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 8,64 kg/m
VV A32 4*1.0*8.64/1000  "4x U profil pro vedení dluží 0,035

33 M 13010508 úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm T 0,009 50 400,00 453,60 CS ÚRS 2022 01
PP úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 3,76 kg/m
VV A33 3.76*2.3/1000 0,009

34 M R-02 příslušenství výpustného objektu, včetně montáže - česle KPL. 1,000 35 000,00 35 000,00 R položka
PP příslušenství výpustného objektu, včetně montáže - česle

P

 Poznámka k položce:
 - včetně montáže a umístění česlí

 - včetně nvýroby, umístění a montáže poklopu
 - uvažovány česle konstrukčřních rozměrů 20x48 cm - rám z jeklus navařenými pruty D10 mm, rozteč 32-33 mmna osu prutu

- poklop dle výkresu D.10

35 K 628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg KG 56,708 62,00 3 515,90 CS ÚRS 2022 01
PP Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/628613611

P
 Poznámka k položce:

- doporučené min. tl. vrstvy povlaku je 80 mikronu
VV A35 4*1.0*8.64  "4x U profil pro vedení dluží 34,560
VV B35 3.76*2.3  "uhelník pro vodočet 8,648
VV C35 8.5 "poklop 8,500
VV D35 5 "česle 5,000
VV E35 "Celkem: "A35+B35+C35+D35 56,708

36 K 934956124
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným 
kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm

M2 0,880 6 250,00 5 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/934956124
VV A36 0.8*0.55*2 "dvě stěny 0,880

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 679 540,10
37 K 936501111 Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu M 2,300 3 524,39 8 106,10 CS ÚRS 2022 01

PP Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936501111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 - jedná se o šikmou lať, odečet nutno přizpůsobit úhlu uložení

 - uchyceno na úhelník přichycený k boku betonové konstrukce, délka úhelníku odpovídá délce limnigraf. latě
 - vyrobeno za sklolaminátu síla 3.5 až 5 mm

- čtení v barevném provedení červeném, pod ochranným, transparentním, na povrchu lesklým, nepropustným povrchem ze speciální 
pryskyřice odolné proti UV záření

VV A37 2.3 "vodočetná lat šikmá ve sklonu 1:1.5, se znázorněním cca 1.35m 2,300

38 K 9603212-R
Bourání konstrukcí vodních staveb z terénu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek 
nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze železo

M3 78,200 8 510,00 665 482,00 R položka

PP
Bourání konstrukcí vodních staveb z terénu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do 
vzdálenosti 20 m ze železobetonu

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

 a) cena 960 11-1221 i pro bourání:
 - konstrukcí zprostého nebo prokládaného betonu a asfaltobetonu,

 - patky zprefabrikátů,
 - záhozu z betonových bloků,

 - dlažby zkamene,
 - dlažby z betonových desek a tvárnic,

 - skruží studní pro kontrolní měření, pozorování čerpání vody,
 - prefabrikovaných obezdívek krátkých ražených štol,

 - prefabrikovaných těles kabelových tratí.
 b) cena 960 19-1241 i pro bourání:

 - kamenných krycích desek,
 - obkladního zdiva,

 - schodů zkopáků,
 - balvanitého skluzu.

 c) cena 960 21-1251 i pro bourání:
 - kyklopského zdiva,

 - těsnícího jádra z asfaltové malty i asfaltové malty prokládané kamenem,
 - patky z lomového kamene,

 - záhozu a pohozu prolitého cementovou nebo asfaltovou maltou,
 - rovnaniny z lomového kamene,

 - schodů z lomového kamene,
 - zdiva cihelného, tvárnicového, příček, mazanin a potěrů,

 - monolitických obezdívek krátkých ražených štol,
 d) cena 960 32-1271 i pro bourání betonových konstrukcí s vloženými ocelovými trubkami (pro měření a pozorování).

 2. Ceny nelze použít pro:
 a) bourání ve výkopišti, kdy bourání je součástí zemních prací; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce,

b) bourání konstrukcí lože z kameniva, filtračních vrstev záhozu z lomového kamene, pohozu z kamene a kameniva; toto se oceňuje cenami 
 katalogu 800-1 Zemní práce,

c) bourání opeření svodidel, drátokamenného opevnění, břehového opevnění perforovanou folií, obsluhovacích lávek a stavidlových tabulí, 
 limnigrafických latí, geotextilií; tyto práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod., zabudovaných v 
 bouraných konstrukcích.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) roubení horniny za bouranými konstrukcemi. Tyto se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce,

 b) svislou dopravu suti; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 997 32-12 Svislá doprava suti a vybouraných hmot,
c) vodorovnou dopravu suti na vzdálenost přes 20 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 . . Vodorovná doprava suti a 

 vybouraných hmot s tím, že započtených 20 m se z celkové dopravní vzdálenosti neodečítá,
 d) uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

 5. Objem se stanoví v m3 bourané konstrukce.
6. Pro bourání vodních staveb ze břehu nebo z koruny hráze lze použít ceny souboru cen 9660 .. Bourání konstrukcí ve vodních tocích 

P
 Poznámka k položce:

z položjky odečtený prán, remorkér a obsluha
VV ""bourání původní spodní výpusti, dle zákresu D.11"
VV ""dle výkazu objektu z původní PD"
VV A38 11.7 "Základ vtokového objektu 11,700
VV B38 9.9 "Vtokový objekt 9,900
VV C38 15.6 "Základ propustku 15,600
VV D38 25 "betonové trouby 25,000
VV E38 6.6 "Základ výtoku 6,600
VV F38 8.2 "Výtokový objekt 8,200
VV G38 1.2 "Římsa A38 základ revizní lávky 1,200
VV H38 "Celkem: "A38+B38+C38+D38+E38+F38+G38 78,200
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39 K 963071112
Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, 
diagonál, svislic, styčníkových plechů, chodníkových konzo

KG 300,000 19,84 5 952,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových plechů, 
chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti přes 
100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963071112
VV A39 300  "demontáž lávky na sdruženém objektu 300,000

D 997 Přesun sutě 434 173,50
40 K 9972115R Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu T 0,300 640,00 192,00 R položka

PP Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu

P
 Poznámka k položce:

je uvažována najbližší výkupna druhotných surovin - např. kovošrot Č Kamenice

41 M R9972 výzisk z prodeje kovošrotu - železo KG -300,000 4,00 -1 200,00
PP výzisk z prodeje kovošrotu - železo

VV A41 300 "při uvaživané aktuální ceně 6,2 Kč/kg 300,000
VV B41 A41 * -1"Koeficient množství -300,000

42 K 9973215-R1
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku k uložení dle platné legislativy, včetně 
poplatku za uložení - ŽB

T 223,170 1 950,00 435 181,50 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku k uložení dle platné legislativy, včetně poplatku za uložení - ŽB

P

 Poznámka k položce:
 UVAŽOVÁNA SUŤ  Z BOURANÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ 

 - správní poplatek za uložení 1t odpadu 800Kč + popaltek za t odpadu
 

 1. Ceny jsou určeny:
    a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, 

 pokud není dále stanoveno jinak,
  2. V cenách jsou započteny i náklady

     a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
    b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně 

 a současně do 4 m svisle,
     c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

4. V cenách jsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;

D 998 Přesun hmot 73 454,76
43 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T 193,302 380,00 73 454,76 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011

Strana 69 z 192



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 442 779,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 442 779,34 21,00% 92 983,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 535 763,00

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 3 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina III.

SO 3.2 - Rekonstrukce tělesa hráze
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 442 779,34

1 - Zemní práce 314 108,21

4 - Vodorovné konstrukce 73 845,21

8 - Trubní vedení 20 231,10

998 - Přesun hmot 34 594,82

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 3 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina III.

SO 3.2 - Rekonstrukce tělesa hráze
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 442 779,34

D 1 Zemní práce 314 108,21
1 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 630,723 16,46 10 381,70 CS ÚRS 2022 01

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151123

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na

 a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
 b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.

 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

VV ""svrchni vrstva před odkopáním hráze, dle výkresu D.5"
VV A1 10.48*6.42 "pro řez C1, výkresu D.5c 67,282
VV B1 11.84*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c 99,811
VV C1 11.01*7.75 "pro řez C3, výkresu D.5c 85,328
VV D1 11.69*7.89 "pro řez C4, výkresu D1.5c 92,234
VV E1 11.8*7.17 "pro řez C5, výkresu D1.5c 84,606
VV F1 12.40*5.50 "pro řez C6, výkresu D1.5c 68,200
VV G1 13.08*5.29 "pro řez C7, výkresu D1.5c 69,193
VV H1 11.38*5.63 "pro řez C8, výkresu D1.5c 64,069
VV I1 "Celkem: "A1+B1+C1+D1+E1+F1+G1+H1 630,723

2 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 196,986 137,40 27 065,88 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251105

P
 Poznámka k položce:

uvažována 75% využitelnost
VV ""výkop v zátopě, dle D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy"
VV A2 0.21*6.42 "pro řez C1, výkresu D.5c 1,348
VV B2 2.27*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c 19,136
VV C2 3.19*7.75 "pro řez C3, výkresu D.5c 24,723
VV D2 4.15*7.89 "pro řez C4, výkresu D2.5c 32,744
VV E2 0.00*7.17 "pro řez C5, řešeno v rámci SO3.1, vykres D10 0,000
VV F2 4.12*5.50 "pro řez C6, výkresu D2.5c 22,660
VV G2 1.96*5.29 "pro řez C7, výkresu D2.5c 10,368
VV H2 0.55*5.63 "pro řez C8, výkresu D2.5c 3,097
VV I2 "Mezisoučet: "A2+B2+C2+D2+E2+F2+G2+H2 114,076
VV J2 3.51*3 "výkop podél odvodňovací trubky vzdušní líc řezu C7, výkresu D2.5c 10,530
VV K2 6.58*11 "výkop podél odvodňovací trubky, vzdušní líc řezu C8, výkresu D2.5c 72,380
VV L2 "Mezisoučet: "J2+K2 82,910
VV M2 "Celkem: "A2+B2+C2+D2+E2+F2+G2+H2+J2+K2 196,986

SO 3.2 - Rekonstrukce tělesa hráze

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 3 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina III.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 122351102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 M3 44,674 424,56 18 966,79 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122351102
VV ""rozebrání pohozů návodního líce" 
VV A3 0.06*6.42 "pro řez C1, výkresu D.5c 0,385
VV B3 1.00*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c 8,430
VV C3 1.10*7.75 "pro řez C3, výkresu D.5c 8,525
VV D3 1.13*7.89 "pro řez C4, výkresu D3.5c 8,916
VV E3 1.08*7.17 "pro řez C5, výkresu D3.5c 7,744
VV F3 0.95*5.50 "pro řez C6, výkresu D3.5c 5,225
VV G3 1.03*5.29 "pro řez C7, výkresu D3.5c 5,449
VV H3 0.00*5.63 "pro řez C8, výkresu D3.5c 0,000
VV I3 "Celkem: "A3+B3+C3+D3+E3+F3+G3+H3 44,674

4 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

M3 6,143 1 038,70 6 380,73 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101
VV ""drén na pravém zavázání pro snížení vlhkosti pro zaštěrkování"
VV A4 (5.9+6.7+8.4)*0.65*0.45 "na vzdušním líci hráze VN3 6,143

5 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 370,760 90,31 33 483,34 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103
VV A5 630.723*0.2  "na deponii pro další použití 126,145
VV B5 829.306*0.15  "z deponii k hrázi pro terénní úpravy 124,396
VV C5 114.076+6.143 "k zasypum na hrázi 120,219
VV D5 "Celkem: "A5+B5+C5 370,760

6 K 166151101 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 82,910 151,59 12 568,33 CS ÚRS 2022 01
PP Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/166151101
VV ""přehození výkopku z vzdušního líce zpět po uložení drenu"
VV A6 3.51*3 "výkop podél odvodňovací trubky vzdušní líc řezu C7, výkresu D.5c 10,530
VV B6 6.58*11 "výkop podél odvodňovací trubky, vzdušní líc řezu C8, výkresu D.5c 72,380
VV C6 "Celkem: "A6+B6 82,910

7 K 166151111 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 9,531 163,89 1 562,04 CS ÚRS 2022 01
PP Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/166151111
VV "" přehozením rozebraných pohozů k patěk patě"
VV A7 0.44*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c 3,709
VV B7 0.52*5.50 "pro řez C6, výkresu D.5c 2,860
VV C7 0.56*5.29 "pro řez C7, výkresu D.5c 2,962
VV D7 "Celkem: "A7+B7+C7 9,531

8 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 124,396 56,20 6 991,06 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111
VV A8 829.306*0.15 "nakládání výkopku uloženeho na deponii 124,396

9 K 171103201
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv 
šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží

M3 82,910 113,22 9 387,07 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 
vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171103201

Strana 73 z 192



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 - ukádání po postupně hutněných vrstvách, výška vrstvy po provedeném hutnění je 20 cm

 - navýšeno o koeficient 10% množství zeminy potřebné navíc pro hutnění do požadovaného profilu hráze 
 - zemina uložená na deponii vhodná pro hráze VN, zbavená větví a zbytků dřev, velkých kamenů

- zemina i z SO3 a SO4
VV ""hutněný násyp hráze, dle D.5c plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 
VV A9 3.51*3 "výkop podél odvodňovací trubky vzdušní líc řezu C7, výkresu D.5c 10,530
VV B9 6.58*11 "výkop podél odvodňovací trubky, vzdušní líc řezu C8, výkresu D.5c 72,380
VV C9 "Celkem: "A9+B9 82,910

10 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

M3 474,519 170,00 80 668,23 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103
VV ""hutněný násyp paty hráze vzdušního líce, dle D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 
VV A10 11.03*6.42 "pro řez C1, výkresu D.5c 70,813
VV B10 9.22*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c 77,725
VV C10 10.41*7.75 "pro řez C3, výkresu D.5c 80,678
VV D10 16.91*7.89 "pro řez C4, výkresu D10.5c 133,420
VV E10 0.00*7.17 "pro řez C5, řešeno v rámci SO3.1, vykres D10 0,000
VV F10 5.11*5.50 "pro řez C6, výkresu D10.5c 28,105
VV G10 7.77*5.29 "pro řez C7, výkresu D10.5c 41,103
VV H10 7.58*5.63 "pro řez C8, výkresu D10.5c 42,675
VV I10 "Celkem: "A10+B10+C10+D10+E10+F10+G10+H10 474,519

11 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

M3 196,431 21,96 4 313,62 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201

P
 Poznámka k položce:

uložení na deponii pro další využití
VV A11 44.674-9.531 "uložení stěrku z návodního svahu na deponii pro použití pro pohoz k výtokovému objektu 35,143
VV B11 630.723*0.2  "uložení výkopku z výkopu hráze v profilch pro upravu mechanickýxh vl. zemin 126,145
VV C11 44.674-9.531  "uložení materiálu z pohozu na deponii 35,143
VV D11 "Celkem: "A11+B11+C11 196,431

12 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2

M2 829,306 11,83 9 810,69 CS ÚRS 2022 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411122

P
 Poznámka k položce:

 - vzdušní líc a koruny hráze
- za použití zúrodnitelné zeminy

VV ""na svazích  dle výkresu D.5, délka*vzd."
VV A12 21.64*6.42 "pro řez C1, výkresu D.5c 138,929
VV B12 14.89*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c 125,523
VV C12 13.84*7.75 "pro řez C3, výkresu D.5c 107,260
VV D12 16.10*7.89 "pro řez C4, výkresu D12.5c 127,029
VV E12 0.00*7.17 "pro řez C5, řešeno v rámci SO3.1, vykres D10 0,000
VV F12 15.25*5.50 "pro řez C6, výkresu D12.5c 83,875
VV G12 16.94*5.29 "pro řez C7, výkresu D12.5c 89,613
VV H12 27.90*5.63 "pro řez C8, výkresu D12.5c 157,077
VV I12 "Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12+F12+G12+H12 829,306

13 M 00572470 osivo směs travní univerzál KG 13,822 135,00 1 865,97 CS ÚRS 2022 01
PP osivo směs travní univerzál

P
 Poznámka k položce:

 cca 5 kg na 300 m2
tj. 16 g osiva na 1m2 travníku

VV A13 829.306/300*5 13,822

14 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině

M2 609,330 72,86 44 395,78 CS ÚRS 2022 01

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101
VV ""svahování, délka vzdušního svahu *vztažná délka useku"
VV A14 12.94*6.42 "pro řez C1, výkresu D.5c 83,075
VV B14 10.39*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c 87,588
VV C14 9.34*7.75 "pro řez C3, výkresu D.5c 72,385
VV D14 11.10*7.89 "pro řez C4, výkresu D14.5c 87,579
VV E14 9.75*5.50 "pro řez C6, výkresu D14.5c 53,625
VV F14 11.74*5.29 "pro řez C7, výkresu D14.5c 62,105
VV G14 20.00*5.63 "pro řez C8, výkresu D14.5c 112,600
VV H14 9.65*5.22 "pro řez B1, výkresu D14.5b 50,373
VV I14 "Celkem: "A14+B14+C14+D14+E14+F14+G14+H14 609,330

15 K 182351133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 
200 mm

M2 829,306 55,79 46 266,98 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182351133
VV ""ohumusování, dle D.5, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy"
VV A15 21.64*6.42 "pro řez C1, výkresu D.5c 138,929
VV B15 14.89*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c 125,523
VV C15 13.84*7.75 "pro řez C3, výkresu D.5c 107,260
VV D15 16.10*7.89 "pro řez C4, výkresu D15.5c 127,029
VV E15 0.00*7.17 "pro řez C5, řešeno v rámci SO3.1, vykres D10 0,000
VV F15 15.25*5.50 "pro řez C6, výkresu D15.5c 83,875
VV G15 16.94*5.29 "pro řez C7, výkresu D15.5c 89,613
VV H15 27.90*5.63 "pro řez C8, výkresu D15.5c 157,077
VV I15 "Celkem: "A15+B15+C15+D15+E15+F15+G15+H15 829,306

D 4 Vodorovné konstrukce 73 845,21
16 K 457531111

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 
mm

M3 6,179 1 550,00 9 577,45 CS ÚRS 2022 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457531111

P
 Poznámka k položce:

filtr patního drenu
VV ""filtr patního drenu, jemná  část"
VV A16 0.10*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c 0,843
VV B16 0.10*7.75 "pro řez C3, výkresu D.5c 0,775
VV C16 0.10*7.89 "pro řez C4, výkresu D.5c 0,789
VV D16 0.10*5.50 "pro řez C6, výkresu D16.5c 0,550
VV E16 0.10*5.29 "pro řez C7, výkresu D16.5c 0,529
VV F16 0.10*5.63 "pro řez C8, výkresu D16.5c 0,563
VV G16 "Mezisoučet: "A16+B16+C16+D16+E16+F16 4,049
VV H16 0.1*21.3 "patní drén pro podchycení pramene v zavázání hráze řez C8-C7 2,130
VV I16 "Celkem: "A16+B16+C16+D16+E16+F16+H16 6,179

17 K 457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 11,833 1 492,00 17 654,84 CS ÚRS 2022 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457571211

P
 Poznámka k položce:

UVAŽOVÁNA FRAKCE 8-16 MM
VV ""filtr patního drenu, hrubší část"
VV A17 0.08*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c 0,674
VV B17 0.08*7.75 "pro řez C3, výkresu D.5c 0,620
VV C17 0.08*7.89 "pro řez C4, výkresu D.5c 0,631
VV D17 0.08*5.50 "pro řez C6, výkresu D17.5c 0,440
VV E17 0.08*5.29 "pro řez C7, výkresu D17.5c 0,423
VV F17 0.08*5.63 "pro řez C8, výkresu D17.5c 0,450
VV G17 0.08*9.35 "pro řez B4, výkresu D17.5b 0,748
VV H17 "Mezisoučet: "A17+B17+C17+D17+E17+F17+G17 3,986
VV I17 0.08*21.3 "patní drén pro podchycení pramene v zavázání hráze řez C8-C7 1,704
VV ""filtr svahové drénu - vdušní líc, odvodnění"
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VV J17 (5.9+6.7+8.4)*0.65*0.45 "vzdušní líc hráze VN3 6,143
VV K17 "Celkem: "A17+B17+C17+D17+E17+F17+G17+I17+J17 11,833

18 K 462511161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 
tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer

M3 19,328 1 905,00 36 819,84 CS ÚRS 2022 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů 
do 80 kg bez výplně mezer

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462511161

P

 Poznámka k položce:
 - pro zához bude použitý záhozový kámen tíhy okolo 80 kg, čedič např.  z lomu Dubičná,

 - nelze použít sloupkový čedič
 - proštěrkování HDK 16-22 dle TOV (případně 16-32)

VV ""záhozová patka, dle D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy"
VV A18 0.44*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c 3,709
VV B18 0.52*5.50 "pro řez C6, výkresu D.5c 2,860
VV C18 0.56*5.29 "pro řez C7, výkresu D.5c 2,962
VV D18 0.97*10.1 "pro řez B2, výkresu D18.5b 9,797
VV E18 "Celkem: "A18+B18+C18+D18 19,328

19 K 462511-R Proštěrkování záhozů patky kamenivem drceným hrubé frakce 16-22 - 0,3 t na m3 záhozu T 5,798 900,00 5 218,20 R položka
PP Proštěrkování záhozů patky kamenivem drceným hrubé frakce 16-22 - 0,3 t na m3 záhozu

P
 Poznámka k položce:

 - započtené kamenivo drcené hrubé  frakce 16-22 - 0,3 t na m3 záhozu - 
- započtený dovoz technikou k místu prohozu  a prohození dělníkem

VV A19 19.328*0.3  "odpovédě cca 2,5m3 štěrku 5,798

20 K 464531112r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm M3 9,531 480,00 4 574,88 R položka

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm

P
 Poznámka k položce:

 - za využítí pohozu návodního líce hráze, 
- z položky odečtena cena za dodání kameniva

VV ""pohoz paty návodního líce pro snížení sklonu, bez dodání kameniva, použití stávaj. pohozu"
VV A20 0.44*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c 3,709
VV B20 0.52*5.50 "pro řez C6, výkresu D.5c 2,860
VV C20 0.56*5.29 "pro řez C7, výkresu D.5c 2,962
VV D20 "Celkem: "A20+B20+C20 9,531

D 8 Trubní vedení 20 231,10
21 K 8712181-R Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního PVC, průměru do 200 mm M 49,900 20,00 998,00 R položka

PP Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního PVC, průměru do 200 mm

P
 Poznámka k položce:

potrubí pro patní drén
VV ""dle výkresu D.6 a D.4"
VV A21 8.4+7.8+7.9+5.5+5.3+5.6+9.4 "šikmá délka dle podelného profilu hrází, levý A21 pravý vzdušní líc 49,900

22 M 28611225
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 
drenáže

M 49,900 137,76 6 874,22 CS ÚRS 2022 01

PP trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže

23 K 836268311 Potrubí z drenážních trubek z pálené hlíny výměna DN 100 M 12,000 60,36 724,32 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí z drenážních trubek z pálené hlíny výměna DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/836268311
VV A23 4+8  "drenážní trubka v pravém zavázáí hráze - k odstranění 12,000

24 K 871219111
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot bezvýkopovým systémem z flexibilního PVC, průměru do 65 
mm bez obsypu

M 21,700 36,06 782,50 CS ÚRS 2022 01

PP Kladení drenážního potrubí z plastických hmot bezvýkopovým systémem z flexibilního PVC, průměru do 65 mm bez obsypu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871219111
VV A24 6+7.2+8.5 "potrubí pro podchycení pramenev zavázání hráze mezi řezy C8-C7 21,700

25 M 28611220
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 50 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 
drenáže

M 21,700 32,99 715,88 CS ÚRS 2022 01

PP trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 50 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže

26 K 899914112 Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 219 x 10 mm M 2,000 1 583,29 3 166,58 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 219 x 10 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899914112
VV A26 2*1 "dvě chráničky na konci drenáže, ochrana předpoškozením záhozem 2,000

27 M 14011106 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm M 2,000 3 484,80 6 969,60 CS ÚRS 2022 01
PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm

D 998 Přesun hmot 34 594,82
28 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T 91,039 380,00 34 594,82 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 407 137,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 407 137,90 21,00% 85 498,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 492 636,86

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 3 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina III.

SO 3.3 - Úprava zátopy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 407 137,90

1 - Zemní práce 303 160,18

4 - Vodorovné konstrukce 91 203,64

998 - Přesun hmot 12 774,08

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 3 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina III.

SO 3.3 - Úprava zátopy

Strana 79 z 192



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 407 137,90

D 1 Zemní práce 303 160,18
1 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 342,461 150,00 51 369,15 CS ÚRS 2022 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124253101
VV A1 10.8*3.40 "dle příčného řezu č.13, výkresu D.3c 36,720
VV B1 7.10*7.87 "dle příčného řezu č.14, výkresu D.3c 55,877
VV C1 4.00*7.11 "dle příčného řezu č.15, výkresu D.3c 28,440
VV D1 0.00*10.90 "dle příčného řezu č.16, výkresu D1.3c 0,000
VV E1 10.6*9.8"dle příčného řezu č.17, výkresu D1.3c 103,880
VV F1 7.56*12.00 "dle příčného řezu č.18, výkresu D1.3c 90,720
VV G1 1.77*7.20 "dle příčného řezu č.19, výkresu D1.3c 12,744
VV H1 "Mezisoučet: "A1+B1+C1+D1+E1+F1+G1 328,381
VV I1 1.76*8 "výkop pro průleh, dle výkresu D13 14,080
VV J1 "Celkem: "A1+B1+C1+D1+E1+F1+G1+I1 342,461

2 K 132251251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

M3 7,500 765,22 5 739,15 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251251
VV A2 6*1*0.6+2+1+0.9 "hloubení pro uložení přelivného prahu, dle výlresu D13 7,500

3 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 843,738 90,31 76 197,98 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103
VV A3 240.41 "transport od výkopu na deponii 240,410
VV B3 87.913 "transport z deponie na místo uložení v zátopě 87,913
VV C3 501.335 "transport z deponie na místo uložení do hrázky 501,335
VV D3 14.08 "tranport od průlehu k deponii 14,080
VV E3 "Celkem: "A3+B3+C3+D3 843,738

4 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 15,150 102,46 1 552,27 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351123
VV A4 15.15 "doprava materiálu pro pohoz z deponie k objektu  průlehu 15,150

5 K 166151101 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 7,500 151,59 1 136,93 CS ÚRS 2022 01
PP Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/166151101

SO 3.3 - Úprava zátopy

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 3 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina III.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A5 6*1*0.6+2+1+0.9 "pro obsyp objektu prahu, dle výlresu D13 7,500

6 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 501,335 56,20 28 175,03 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111
VV A6 240.471 "nakládání na deponii 240,471
VV B6 260.864 "nakládání na deponii zeminy uloženo z jiných SO 260,864
VV C6 "Celkem: "A6+B6 501,335

7 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3 15,150 75,05 1 137,01 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151112
VV A7 15.15  "nakládání štěrku z pohozu na deponii, uloženo v rozebraných pohozů VN BUk III. 15,150

8 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

M3 589,248 170,00 100 172,16 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103
VV ""uložení v rámci řezů do zátopy a k patě svahů"
VV A8 9.22*3.40 "dle příčného řezu č.13, výkresu D.3c 31,348
VV B8 2.82*7.87 "dle příčného řezu č.14, výkresu D.3c 22,193
VV C8 1.56*7.11 "dle příčného řezu č.15, výkresu D.3c 11,092
VV D8 0*10.9 "řešeno v rámci valu v příčném řezu č.16, výkresu D8.3c 0,000
VV E8 0*9.8  "řešeno v rámci valu v příčném řezu č.17, výkresu D8.3c 0,000
VV F8 0.71*12.00 "dle příčného řezu č.18, výkresu D8.3c 8,520
VV G8 2.05*7.20 "dle příčného řezu č.19, výkresu D8.3c 14,760
VV H8 "Mezisoučet: "A8+B8+C8+D8+E8+F8+G8 87,913
VV ""hutněný násyp zemní hrázky mezi tůněmi"
VV I8 (2.6+3.1)*21.1 "podle řezu A8 výkresu D3d. 120,270
VV J8 (3.1+3.1)*18.7 "podle řezu B8 výkresu D3d. 115,940
VV K8 (6.35+4)*13.5 "podle řezu C8 výkresu D3d. 139,725
VV L8 (4+2.6)*19 "podle řezu D8 výkresu D3d. 125,400
VV M8 "Mezisoučet: "I8+J8+K8+L8 501,335
VV N8 "Celkem: "A8+B8+C8+D8+E8+F8+G8+I8+J8+K8+L8 589,248

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

M3 254,551 21,96 5 589,94 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201
VV ""zemina z výkopů pro použití v zátopě"
VV A9 328.381-87.91+14.08 254,551

10 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 7,500 166,29 1 247,18 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
VV A10 6*1*0.6+2+1+0.9  "obsyp objektu prahu, dle výlresu D13 7,500

11 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 1 649,290 17,24 28 433,76 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951111
VV A11 39.00*3.40 "dle příčného řezu č.13, výkresu D.3c 132,600
VV B11 41.00*7.87 "dle příčného řezu č.14, výkresu D.3c 322,670
VV C11 32.00*7.11 "dle příčného řezu č.15, výkresu D.3c 227,520
VV D11 37.00*10.90 "dle příčného řezu č.16, výkresu D11.3c 403,300
VV E11 34.00*4.00 "dle příčného řezu č.17, výkresu D11.3c 136,000
VV F11 26.00*12.00 "dle příčného řezu č.18, výkresu D11.3c 312,000
VV G11 16.00*7.20 "dle příčného řezu č.19, výkresu D11.3c 115,200
VV H11 "Celkem: "A11+B11+C11+D11+E11+F11+G11 1 649,290
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2 87,750 27,46 2 409,62 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112
VV A12 (3.2+3.2+1.9+3.4)*7.5 "plocha po výkopu dna průlehu, dle výkresu D13 87,750

D 4 Vodorovné konstrukce 91 203,64
13 K 457971111

Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně 
zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie d

M2 12,000 42,97 515,64 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 
10°, šířky geotextilie do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457971111
VV A13 1.5*8 "dxš, geotextilie na návodní straně přelivu, dle výkresu D13, podelný řez 12,000

14 M 69311316 textilie netkaná HPPE 200g/m2 M2 12,000 28,00 336,00 CS ÚRS 2022 01
PP textilie netkaná HPPE 200g/m2

15 K 46453111R
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez 
dodání kameniva

M3 15,150 480,00 7 272,00 R položka

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez dodání kameniva

P
 Poznámka k položce:

 - za využítí pohozu návodního líce hráze, 
- z položky odečtena cena za dodání kameniva

VV A15 (3.2+1.9+3.4)*7.5*0.2+3.2*7.5*0.1 "plocha pláně * tl. pohozu, dle výkresu D13 15,150

16 K 4679531-R Dřevěný stupeň jednoduchý z hranolů 20x20 cm, upevněných svorníky a kovanými hřeby, délky 4 m M2 4,800 16 650,00 79 920,00 R položka

PP Dřevěný stupeň jednoduchý z hranolů 20x20 cm, upevněných svorníky a kovanými hřeby, délky 4 m

P

 Poznámka k položce:
 - konstrukce pasu bude z jedle

 - uvažovaný hranol stavební řezivo průřezu 20x20 cm, délka 4m
 - zajištění pasu na piloty řešeno samostatnoupoložkou, piloty nejsou součástí nacenění objektu

 - hranoly spojeny plátováním
 - vcenách nejsou započteny náklady na vykopávku rýhy pro práh.

 

1. Cena jsou určeny za 1 m2 nárysné plochy tělesa stupně. Do nárysné plochy se započítává i plocha křídel.
VV ""d*h*š - výkaz dle D.13"
VV A16 8*0.6 4,800
VV B16 "Celkem: "A16 4,800

17 K 469951321
Zpevnění kůly z tyčoviny O od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu poloviny jejich délky délky od 
1,0 do 1,5 m, zaražené v hornině 3 až 5

KUS 4,000 790,00 3 160,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zpevnění kůly z tyčoviny O od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu poloviny jejich délky délky od 1,0 do 1,5 m, zaražené v hornině 3 
až 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469951321

P
 Poznámka k položce:

kůly stejně jako přelivný práh z jedle
VV A17 4 "piloty pro zajištění prahu, osová vz. 1,6 m, dle D.13 4,000

D 998 Přesun hmot 12 774,08
18 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T 33,616 380,00 12 774,08 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 258,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 58 258,78 21,00% 12 234,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 70 493,12

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 4 - Kácení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 58 258,78

1 - Zemní práce 58 258,78

SO 4 - Kácení

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 58 258,78

D 1 Zemní práce 58 258,78
1 K 111211241

Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu 
přes 1:3, průměru kmene do 30 cm

KUS 2,000 130,00 260,00 CS ÚRS 2022 01

PP Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu přes 1:3, průměru kmene do 30 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111211241

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně jsou započteny snesení křovin na hromady.
2. Měrná jednotka je 1 strom.

2 K 111251203
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 
sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2

M2 673,000 35,00 23 555,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při 
celkové ploše přes 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111251203
VV ""kácení porostů v budoucí zátopě a u hráze - nálet"
VV ""množství pro označenou plochu v dané  skladbě"
VV A2 40 "A2 - vrba/olše 40,000
VV B2 110 "B2 - olše lepkavá 110,000
VV C2 30 "C2 - vrba/líska 30,000
VV D2 60 "D2 - vrba/líska 60,000
VV E2 120 "E2 - osika/vrba/bříza 120,000
VV F2 30 "F2 - osika/vrba/bříza 30,000
VV G2 60 "G2 - vrba/střemcha 60,000
VV H2 110 "H2 - osika/vrba/bříza 110,000
VV I2 70 "I2 - vrba/střemcha/olše 70,000
VV J2 43 "J2 - vrba/střemcha 43,000
VV K2 "Celkem: "A2+B2+C2+D2+E2+F2+G2+H2+I2+J2 673,000

3 K 112151012 Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm KUS 2,000 650,00 1 300,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151012

4 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm KUS 2,000 704,92 1 409,84 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251102

5 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 
průměru přes 300 do 500 mm

KUS 2,000 366,97 733,94 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201422

6 K R162301-1
Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle 
technologických možností zhotovitele a předložení dok

SOUB
OR

1,000 31 000,00 31 000,00 R položka

PP
Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností 
zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 4 - Kácení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 je uvažována likvidace větví a nezužitkovatelné dřevní hmoty např. štěpkováním nebo pálením  

 
 1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.

  2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvažované místo likvidace. 
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní 

 prostředek.
  4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě. 

 5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované řízené skládce. 
6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, včetně 

 všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 
7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty. 8. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 088 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 088 000,00 21,00% 228 480,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 316 480,00

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 088 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 801 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 181 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 51 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 55 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 088 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 801 000,00
1 K R01 ostatní náklady před realizací stavby KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

PP ostatní náklady před realizací stavby

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce:

 - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu
 - náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu

 - zpracování technologických postupů a plánů kontrol 
 - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby

- odlov živočichů

2 K R02 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 30 000,00 30 000,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce:

 

- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace 
 datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na  CD. 

 
   a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace   

 
 - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby

 

- pasportizace stavbou dotčených ploch před zahájemín prací a po stavbě

3 K R03 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS KPL 1,000 40 000,00 40 000,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS

P

 Poznámka k položce:
- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 

 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). 
 

- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v 
provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou 
zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich  realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace 
beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy 
skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres 
skutečného provedení“.

4 K R04
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupů, včetně uvedení všech dotčených pozemků 
do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případný

KPL 1,000 230 000,00 230 000,00

PP
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupů, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu 
(ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem

P

 Poznámka k položce:
 - zpevněná došasná komunikace s plochou 280 m2 a její odstranění po dokončení stavebních prací

 - ZS s plochou 150 m2 a odstranění po dokončení stavebních prací
- úprava deponii před zahájením a po dokončení stavby, včetně uvedení do původního stavu

5 K R05
Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a 
čerpání po celou dobu stavby a všechny SO, včetně všec

SOUB
OR

1,000 240 000,00 240 000,00

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu stavby a 
všechny SO, včetně všech souvisejících činností

P

 Poznámka k položce:
 - pro převod požadována min. světlost potrubí dle PD je DN.200

 - čerpání kalovým čerpadlem při průtoku 18m3/hod - čerpání vody z pracovních rýh a rýh základů platí pro všechny SO
- převod vody po celou stavbu pomocí BYPASSu - se započtením VN Bukoviny IV., kde je možno BYPASS (obtok) zřídit a po pravém břehu  

 pomocí potrubí  na celou vzdálenost všech 4 nádrží (cca 380-400 m),  viz STZ kapitola odvodnění staveniště 
 - nelze provádět VN I.-III. bez provázání na VN IV.

 
 V ceně jsou započteny 

 1. náklady na zřízení hrázek z vhodných zemin. Lze použít kombinaci konstrukce hrázky.
 2. náklady na materiály zemních nebo pytlovaných hrázek.

 3. náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid.
 4. náklady na: 

 a) montáž, přeložení a demontáž potrubí a těsnění po dobu provozu 
 b) opotřebení hmot, 

 c) podpůrné konstrukce (např. podpěry). 
 5. Potrubí a rukávec bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele. 

 6. Čerpání je uvažováno ve dne, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. 
 7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí vdélce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod. 

 8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál. 
9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení 

 se od doby čerpání neodečítá. 
 10. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 4 m. 

11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody vjímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 
 nejvyššího bodu výtlačného potrubí.  

 12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní soupravy. 
 13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média. 

14. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s 
materiálem apod.).

6 K R06 Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení KPL 1,000 86 000,00 86 000,00
PP Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení

P

 Poznámka k položce:
 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení

Poznámka k položce: včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa 
zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu

7 K R07
Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního 
předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do půvo

KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a 
komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

P
 Poznámka k položce:

Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a 
komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

8 K R08 Dozor jiné osoby KPL 1,000 65 000,00 65 000,00
PP Dozor jiné osoby

P

 Poznámka k položce:
 Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby

Poznámka k položce: - stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - vč. zhotovení měřících 
bodů  - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu

9 K R09 Ostatní zkoušky KPL 1,000 75 000,00 75 000,00
PP Ostatní zkoušky

P

 Poznámka k položce:
 - zkoušky pevnosti pro C25/30 a zkouška  mrazuvzdornosti pro XF3 - 3x2ks souborů

 - rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 3x4 ks, 3x1ks jamková 
zkouška

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 181 000,00
10 K 0121030 Geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 120 000,00 120 000,00

PP Geodetické práce před výstavbou

P

 Poznámka k položce:
 - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení

 

- osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů

11 K 01230300 Geodetické práce po výstavbě KPL 1,000 61 000,00 61 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Geodetické práce po výstavbě

P
 Poznámka k položce:

 - zaměření skutečného stavu: zemní pláň, skryté kce
- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD

D VRN3 Zařízení staveniště 51 000,00
12 K 03280300 Ostatní vybavení staveniště KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Ostatní vybavení staveniště

P

 Poznámka k položce:
 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

 dle zpracovaného HP: 
 - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 

 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice 
 Havarijní souprava UNV 60: 

 -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex '82', 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 
 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů 

 Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks
 ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)
 zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů 

lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks

13 K 0332030 Energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 20 000,00 20 000,00
PP Energie pro zařízení staveniště

P
 Poznámka k položce:

- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů

14 K 03450300 Informační tabule na staveništi KPL 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Informační tabule na staveništi

P

 Poznámka k položce:
 - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm  pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénem  

- zajištění umístění štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,   informační tabule stavby na podkladní 
desku OSB

15 K 03470300 Osvětlení staveniště KPL 1,000 8 000,00 8 000,00
PP Osvětlení staveniště

P
 Poznámka k položce:

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 55 000,00
16 K 04530300 Koordinační činnost KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Koordinační činnost

P
 Poznámka k položce:

 - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů
- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP

17 K 04900200 Ostatní inženýrská činnost KPL 1,000 25 000,00 25 000,00
PP Ostatní inženýrská činnost

P

 Poznámka k položce:
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a 

 souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)  
- DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady 
nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 18. 7. 2022

Kód Popis MJ Výměra

 SO 1/ SO 1.1 Výpustní objekt

A1 A1 413,180

""pro obsyp kolem objektu , se zhutněním po vrstvách ve výkopu pro další stavbu objektu" 0,000

A1 14.6*28.3 413,180

Použití figury:

116951201
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých 
terénních

M3 911,260

A10 A10 413,180

A10 14.6*28.3 "obsyp kolem objektu A10 zásyp hráze, se zhutněním po vrstvách 413,180

A11 A11 34,400

""na svazích  dle výkresu D.7, délka*vzd." 0,000

A11 (1.7+2.3)*8.6 "pro řez C 34,400

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 135,520

A12 A12 2,259

A12 135.52/300*5 2,259

A13 A13 325,450

A13 28.3*11.5 "úprava dna po odstranění stáv. kce 325,450

A14 A14 2 220,000

A14 740*3  "úprava povrchu stavající přístupové cesty 2 220,000

A15 A15 34,400

""ohumusování, dle D.7, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy" 0,000

A15 (1.7+2.3)*8.6 "pro řez C 34,400

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 135,520

A16 A16 0,115

""výztuž podkladové desky pod dlažbu" 0,000

A16 5.9*1.8*2*5.4/1000 "deska dna 0,115

30215016
Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.
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Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

273362021r Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu Kari T 0,256

A17 A17 2,064

A17 4.0*0.9*0.4+1.0*0.6*0.4*2+0.6*0.6*0.4 "základ pasu A17 pas, řez D  výkres D7 2,064

Použití figury:

274315512 Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 M3 15,096

A18 A18 0,054

""výztuž pasů spadiště, dvojité sítě, odečet plochy z CADu" 0,000

A18 (4.5*2+3.9*0.25)*5.4/1000 "dle řezu D, spodní část propojena 0,054

Použití figury:

274362021r Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI T 0,383

A19 A19 14,480

A19 4.2*1.5*2+0.4*1.5*2+0.85*0.4*2 "pas, řez D  výkres D7 14,480

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 88,976

A2 A2 80,555

A2 911.26*88.4/1000 80,555

A21 A21 2,520

A21 4.2*0.6 "pod základ pasu řez D výkres D7 2,520

Použití figury:

451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm M2 10,560

A22 A22 2,400

A22 ((2+1.2)/2)*6*0.250 "rub břehu spadiště 2,400

A23 A23 8,000

""schodiště z LK na MC25 s vyspárováním, včetně návodní bočnice zděné" 0,000

A23 5*0.8*2 "započteno dvojí schodiště vždy na břehu v řezu G, výkres D.7 8,000

A24 A24 11,200

""schodiště z koruny k okraji dlažby" 0,000

A24 7*0.8*2 "započteno dvojí schodiště vždy na břehu v řezu G, výkres D.7 11,200

A25 A25 11,400

A25 6*1.9 "podklad pod dlažbu spadiště 11,400

A26 A26 0,333

A26 (2.5+2.4+2.5)*0.1*0.45 "dnové rovnaniny na stět dle řezu E, vykresu D7 0,333

Použití figury:

Strana 93 z 192



Kód Popis MJ Výměra

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 3,600

A27 A27 1,960

A27 8*0.35*0.7  "dnový zához, dle řezu C, výkres D7 1,960

Použití figury:

462512270 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg M3 4,936

A28 A28 1,056

A28 0.6*0.4*2.2*2 "kamenné pasy z rovnaniny do betonového lože, přibetonovíní paty viz položka betonových pasů 1,056

A29 A29 2,664

A29 (2.5+2.4+2.5)*0.8*0.45 "dnové rovnaniny na stět dle řezu E, vykresu D7 2,664

Použití figury:

463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hm

M3 32,927

A3 A3 1 031,800

""prokopání hráze v místě spodní výpusti a budoucího objektu dle D.7, pravé zavázání započteno v rámci hráze" 0,000

A3 11*93.8 1 031,800

A30 A30 6,480

A30 5.4*4.8*0.25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J 6,480

Použití figury:

46453111R Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez dodání kameniva M3 15,083

A31 A31 11,400

A31 6*1.9 "dnová dlažba 11,400

A32 A32 2,400

A32 ((2+1.2)/2)*6*0.250 "břeh spadiště 2,400

A33 A33 2 220,000

A33 740*3  "slouží i jako kryt po dobu stavby 2 220,000

A34 A34 2 220,000

A34 740*3 "finalní úprava povrchu vozovky po ukončení stavby 2 220,000

A35 A35 2 072,000

A35 740*2.8  "finalní úprava povrchu vozovky po ukončení stavby 2 072,000

A36 A36 5,640

A36 1.5*3.76 "uhelník pro uchycení limnigrafické latě 5,640

Použití figury:

1538911-R Osazení a přizdění ocelové vodící konstrukce KG 41,640

A37 A37 0,035

A37 4*1.0*8.64/1000  "4x U profil pro vedení dluží 0,035
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A38 A38 0,006

A38 3.76*1.5/1000 0,006

A4 A4 6,480

""přemístěbní materiálu pro pohoz objektu od deponie k objektu" 0,000

A4 5.4*4.8*0.25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J 6,480

Použití figury:

162251122
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 15,083

A40 A40 34,560

A40 4*1.0*8.64  "4x U profil pro vedení dluží 34,560

Použití figury:

628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg KG 53,700

A41 A41 0,880

A41 0.8*0.55*2 "dvě stěny 0,880

A42 A42 1,500

A42 1.5 "vodočetná lat šikmá ve sklonu 2:1, se znázorněním cca 1.35m 1,500

A43 A43 2,890

""bourání původní spodní výpusti, dle zákresu D.11" 0,000

A43 1*1.7*1.7  "Základ pro požerákem 2,890

Použití figury:

9603212-R
Bourání konstrukcí vodních staveb z terénu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze 
železo

M3 16,755

A44 A44 300,000

A44 300  "demontáž lávky na sdruženém objektu 300,000

A46 A46 300,000

A46 300 "při uvaživané aktuální ceně 6,2 Kč/kg 300,000

Použití figury:

R9972 výzisk z prodeje kovošrotu - železo KG -300,000

A47 A47 47,752

A47 48.052-0.3 47,752

Použití figury:

9973215-R1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku k uložení dle platné legislativy, včetně poplatku za uložení - ŽB T 47,752

A5 A5 1 031,800

A5 1031.8  "na deponii k dalšímu použití 1 031,800

Použití figury:
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162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 1 943,060

A6 A6 6,480

""naložení materiálu pro pohoz objektu na deponii" 0,000

A6 5.4*4.8*0.25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J 6,480

Použití figury:

167151102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 15,083

A7 A7 931,510

A7 413.18+498.08+135*0.15  "na deponii pro převezení zemin k hrázi 931,510

A8 A8 1 031,800

A8 1031.8 1 031,800

A9 A9 498,080

A9 11*28.3*1.6  "zahutnění výkopu pro další stavbu objektu 498,080

B1 B1 498,080

B1 11*28.3*1.6 498,080

Použití figury:

116951201
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých 
terénních

M3 911,260

B11 B11 48,600

B11 (2.7+1.35)*12 "pro řez E 48,600

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 135,520

B15 B15 48,600

B15 (2.7+1.35)*12 "pro řez E 48,600

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 135,520

B16 B16 0,118

B16 5.9*1.85*2*5.4/1000 "výztuž zdiva břehů 0,118

Použití figury:

273362021r Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu Kari T 0,256

B17 B17 4,248

B17 6.2*0.9*0.4+1.5*1.2*0.4*2+1.2*1.2*0.4 "základ pasu A17 pas, řez  F  výkres D7 4,248

Použití figury:

274315512 Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 M3 15,096

B18 B18 0,112

B18 (9.6*2+6*0.25)*5.4/1000 "dle řezu F, spodní část propojena 0,112
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Použití figury:

274362021r Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI T 0,383

B19 B19 29,920

B19 6.4*2.1*2+2.1*0.4*2+1.7*0.4*2 "pas, řez  F  výkres D7 29,920

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 88,976

B21 B21 3,840

B21 6.4*0.6 "pod základ pasu řez F  výkres D7 3,840

Použití figury:

451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm M2 10,560

B26 B26 0,900

B26 9*0.1*0.5*2 "břehové rovnaniny dle řezu E, vykresu D7 0,900

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 3,600

B27 B27 2,976

B27 6.2*0.6*0.4*2  "zához paty, dle řezu J, výkres D7 2,976

Použití figury:

462512270 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg M3 4,936

B29 B29 13,500

B29 9*1.5*0.5*2 "břehové rovnaniny dle řezu E, vykresu D7 13,500

Použití figury:

463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hm

M3 32,927

B30 B30 1,463

B30 (1.8+0.8)/2*4.5*0.25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez I 1,463

Použití figury:

46453111R Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez dodání kameniva M3 15,083

B36 B36 36,000

B36 4*9 "vodící U profily pro hradidla 36,000

Použití figury:

1538911-R Osazení a přizdění ocelové vodící konstrukce KG 41,640

B4 B4 1,463

B4 (1.8+0.8)/2*4.5*0.25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez I 1,463

Použití figury:
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162251122
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 15,083

B40 B40 5,640

B40 3.76*1.5  "uhelník pro vodočet 5,640

Použití figury:

628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg KG 53,700

B43 B43 7,200

B43 2*3.6 "požerák, plocha púrůřezu * výška 7,200

Použití figury:

9603212-R
Bourání konstrukcí vodních staveb z terénu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze 
železo

M3 16,755

B46 B46 -300,000

B46 A46 * -1"Koeficient množství -300,000

B47 B47 47,752

B47 "Celkem: "A47 47,752

B5 B5 911,260

B5 413.18+498.08  "z deponie k hrázi 911,260

Použití figury:

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 1 943,060

B6 B6 1,463

B6 (1.8+0.8)/2*4.5*0.25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez I 1,463

Použití figury:

167151102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 15,083

C1 C1 911,260

C1 "Celkem: "A1+B1 911,260

C11 C11 16,820

C11 1.45*2*5.8 "pro řez G 16,820

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 135,520

C15 C15 16,820

C15 1.45*2*5.8 "pro řez G 16,820

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 135,520

C16 C16 0,233

C16 "Mezisoučet: "A16+B16 0,233
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C17 C17 6,672

C17 6.8*0.9*0.4+2*2*0.4*2+0.6*0.3*0.4+(2.2-0.5)*1.4*0.4 "základ pasu A17 pas, řez  H výkres D7 6,672

Použití figury:

274315512 Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 M3 15,096

C18 C18 0,182

C18 (16*2+6.6*0.25)*5.4/1000 "dle řezu H, spodní část propojena 0,182

Použití figury:

274362021r Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI T 0,383

C19 C19 44,576

C19 7*2.9*2+2.9*0.4*2+1.4*0.4*2+0.67*0.4*2 "základ pasu A19 pas, řez  H výkres D7 44,576

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 88,976

C21 C21 4,200

C21 7.0*0.6 "pod základ pasu řez  H  výkres D7 4,200

Použití figury:

451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm M2 10,560

C26 C26 0,720

C26 8*0.1*0.45*2 "břehové rovnaniny dle řezu C26, vykresu D7 0,720

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 3,600

C27 C27 4,936

C27 "Celkem: "A27+B27 4,936

C29 C29 6,840

C29 8*0.95*0.45*2 "břehové rovnaniny dle řezu C29, vykresu D7 6,840

Použití figury:

463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hm

M3 32,927

C30 C30 7,140

C30 2.8*4.25*0.3+2.8*4.25*0.3  "břehy nátoku na objekt včetně svahu, řez J 7,140

Použití figury:

46453111R Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez dodání kameniva M3 15,083

C36 C36 41,640

C36 "Celkem: "A36+B36 41,640

C4 C4 7,140

C4 2.8*4.25*0.3+2.8*4.25*0.3  "břehy nátoku na objekt včetně svahu, řez J 7,140
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Použití figury:

162251122
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 15,083

C40 C40 8,500

C40 8.5 "poklop 8,500

Použití figury:

628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg KG 53,700

C43 C43 5,160

C43 21.5*0.3*0.8  "základ pod troubu 5,160

Použití figury:

9603212-R
Bourání konstrukcí vodních staveb z terénu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze 
železo

M3 16,755

C5 C5 1 943,060

C5 "Celkem: "A5+B5 1 943,060

C6 C6 7,140

C6 2.8*4.25*0.3+2.8*4.25*0.3  "břehy nátoku na objekt včetně svahu, řez J 7,140

Použití figury:

167151102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 15,083

D11 D11 35,700

D11 5.1*2*3.5 "pro řez I 35,700

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 135,520

D15 D15 35,700

D15 5.1*2*3.5 "pro řez I 35,700

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 135,520

D16 D16 0,023

D16 0.233*0.1 "prostřih 10% 0,023

Použití figury:

273362021r Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu Kari T 0,256

D17 D17 2,112

D17 0.8*0.6*2.2*2  "přibetonování paty kamene u 2 pasů na skluzové ploše, výkres D7 2,112

Použití figury:

274315512 Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 M3 15,096

D18 D18 0,348

D18 "Mezisoučet: "A18+B18+C18 0,348
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D19 D19 88,976

D19 "Celkem: "A19+B19+C19 88,976

D21 D21 10,560

D21 "Celkem: "A21+B21+C21 10,560

D26 D26 0,405

D26 4.5*0.1*0.45*2 "břehové rovnaniny dle řezu I, vykresu D7 0,405

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 3,600

D29 D29 9,923

D29 4.5*2.45*0.45*2 "břehové rovnaniny dle řezu I, vykresu D7 9,923

Použití figury:

463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hm

M3 32,927

D30 D30 15,083

D30 "Celkem: "A30+B30+C30 15,083

D4 D4 15,083

D4 "Celkem: "A4+B4+C4 15,083

D40 D40 5,000

D40 5 "česle 5,000

Použití figury:

628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg KG 53,700

D43 D43 1,505

D43 0.07*21.5 "trouby - profil * délka 1,505

Použití figury:

9603212-R
Bourání konstrukcí vodních staveb z terénu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze 
železo

M3 16,755

D6 D6 15,083

D6 "Celkem: "A6+B6+C6 15,083

E11 E11 135,520

E11 "Celkem: "A11+B11+C11+D11 135,520

E15 E15 135,520

E15 "Celkem: "A15+B15+C15+D15 135,520

E16 E16 0,256

E16 "Celkem: "A16+B16+D16 0,256

E17 E17 15,096

E17 "Celkem: "A17+B17+C17+D17 15,096
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E18 E18 0,035

E18 0.348*0.1 "prostřih 10% 0,035

Použití figury:

274362021r Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI T 0,383

E26 E26 0,560

E26 8*0.7*0.1  "dnový zához, dle řezu C26, výkres D7 0,560

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 3,600

E29 E29 32,927

E29 "Celkem: "A29+B29+C29+D29 32,927

E40 E40 53,700

E40 "Celkem: "A40+B40+C40+D40 53,700

E43 E43 16,755

E43 "Celkem: "A43+B43+C43+D43 16,755

F18 F18 0,383

F18 "Celkem: "A18+B18+C18+E18 0,383

F26 F26 0,682

F26 6.2*0.55*0.1*2  "zához paty, dle řezu J, výkres D7 0,682

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 3,600

G26 G26 3,600

G26 "Celkem: "A26+B26+C26+D26+E26+F26 3,600

 SO 1/ SO 1.2 Rekonstrukce bezpečnostního přelivu

A1 A1 9,975

""rozebrání dlažeb BP, dle řezu A a C-I" 0,000

A1 5*(2+2*1.85)*0.35"rozebrání dlažeb BP, dle řezu A1 A1 D 9,975

Použití figury:

114203103
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými 
cementov

M3 63,175

A10 A10 15,200

A10 8*1.9 "obsyp kolem objektu dle řezu G 15,200

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 25,000

A11 A11 23,163

Strana 102 z 192



Kód Popis MJ Výměra

A11 10.9*((0.85+3.4)/2) "podklad pod dlažbu dna 23,163

A12 A12 19,305

A12 14.3*((1.1+1.6)/2) "svan pod dlažbu LB 19,305

Použití figury:

182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až M2 49,030

A13 A13 1,000

A13 1 "dub na břehu nádrže nad konstrukcí BP VN I. 1,000

A14 A14 50,540

""zbylý kámen z bouraných dlažeb - množství*objemo. hm. " 0,000

A14 (63.2-36.6)*1.9 50,540

Použití figury:

R 02
Likvidace výkopku dle platné legislativy dle zvolené technologie zhotovitele v poznámce včetně naložení, vodorovného přesunu složení na skládku a případného 
pop

T 50,540

A15 A15 2,506

A15 4.55*0.9*0.4+1.3*1/2*0.4+1.4*0.85/2*0.4+0.5*1*0.4+0.5*0.85*0.4 "konstrukce pasu řez B výkres D8 2,506

Použití figury:

274315512 Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 M3 7,234

A16 A16 15,970

A16 6.25*2+1.9*0.6+1.75*0.6+1.6*0.4*2 "konstrukce pasu řez B výkres D8, plocha odečtena z CADu 15,970

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 42,850

A18 A18 2,850

A18 4.75*0.6 "pod základ pasu řez B výkres D8 2,850

Použití figury:

451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm M2 7,290

A19 A19 23,163

A19 10.9*((0.85+3.4)/2) "podklad pod dlažbu dna 23,163

Použití figury:

451317112 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm M2 52,593

A2 A2 36,600

A2 (26+32+52+12)*0.3 "plocha dlažeb *tl. dlažeb - kámen bude využitý zpět i pro jiné SO 36,600

A20 A20 0,460

A20  4*0.4*0.1+(3+4.5)*0.4*0.1  "zához břehů dle řezu J A20 K, výkres D8 0,460

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 1,148
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A21 A21 5,535

A21 (13.72+4.73)*0.3  "odpovédě cca 2,5m3 štěrku 5,535

A22 A22 4,725

A22  4*1.5*0.35+(3+4.5)*1*0.35  "zához břehů dle řezu J A22 K, výkres D8 4,725

A23 A23 8,820

A23 8*(1.4+1.05)/2*0.45*2 "břehové rovnaniny dle řezu řezu G, vykresu D8 8,820

Použití figury:

463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hm

M3 13,716

A24 A24 7,140

A24 (8+6)*2.55*0.2  "pohoz dna před BP, dle řezů H-I 7,140

A25 A25 23,163

A25 10.9*((0.85+3.4)/2) "pro dlažbu dna 23,163

Použití figury:

46551152R
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním 
cementovou malto

M2 52,593

A26 A26 8,280

""bourání původní spodní výpusti, dle zákresu D.8" 0,000

A26 9.2*0.9*1 "přeliv z kamene 8,280

A3 A3 36,600

""kámen z rozebrání dlažeb BP, dle řezu A a C-I" 0,000

A3 (26+32+52+12)*0.3 "plocha dlažeb *tl. dlažeb - kámen bude využitý zpět 36,600

A4 A4 28,875

""vykopávky pod dlažbou po odstranění kce, včetně snížení nátoku" 0,000

A4 10.5*2.75 "úsek mezi řezem B-F 28,875

Použití figury:

124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 86,975

A5 A5 86,975

A5 86.975  "na deponii k dalšímu použití 86,975

Použití figury:

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 112,475

A6 A6 36,600

""kámen z rozebrání dlažeb BP, dle řezu A a C-I" 0,000

A6 (26+32+52+12)*0.3 "plocha dlažeb *tl. dlažeb - kámen bude využitý zpět 36,600

Použití figury:
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162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 43,740

A7 A7 15,600

""kámen z rozebrání dlažeb BP, dle řezu A a C-I" 0,000

A7 52*0.3 "plocha dlažeb *tl. dlažeb - kámen bude využitý zpět 15,600

Použití figury:

167151102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 22,740

A8 A8 25,000

A8 25  "na deponii pro převezení zemin k hrázy 25,000

A9 A9 86,975

A9 86.975 86,975

B1 B1 12,075

B1 5*(3.2+2*1.85)*0.35"rozebrání dlažeb BP, dle řezu A1 A1 E 12,075

Použití figury:

114203103
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými 
cementov

M3 63,175

B10 B10 9,800

B10 14*0.7 "obsyp kolem objektu dle řezu D 9,800

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 25,000

B12 B12 10,125

B12 7.5*((1.1+1.6)/2) "svah pod dlažbu PB 10,125

Použití figury:

182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až M2 49,030

B14 B14 50,540

B14 "Celkem: "A14 50,540

B15 B15 4,728

B15 7.2*1.4*0.4+0.9*0.6*0.4+1*0.6*0.4*2 "konstrukce  pasu řez F výkres D8 4,728

Použití figury:

274315512 Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 M3 7,234

B16 B16 26,880

B16 11.8*2+2*0.6*2+1.1*0.4*2 "konstrukce  pasu řez F výkres D8, plocha odečtena z CADu 26,880

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 42,850

B18 B18 4,440
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B18 7.4*0.6 "pod základ pasu řez F výkres D8 4,440

Použití figury:

451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm M2 7,290

B19 B19 19,305

B19 14.3*((1.1+1.6)/2) "podklad pod dlažbu LB 19,305

Použití figury:

451317112 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm M2 52,593

B20 B20 0,640

B20 8*0.4*0.1*2 "břehové rovnaniny dle řezu řezu G, vykresu D8 0,640

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 1,148

B23 B23 4,896

B23 6*1.02*0.40*2 "břehové rovnaniny dle řezu řezu I, vykresu D8 4,896

Použití figury:

463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hm

M3 13,716

B25 B25 19,305

B25 14.3*((1.1+1.6)/2) "pro dlažbu LB 19,305

Použití figury:

46551152R
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním 
cementovou malto

M2 52,593

B4 B4 58,100

B4 14*(2.7+5.6)/2 "úsek mezi řezem F-I 58,100

Použití figury:

124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 86,975

B5 B5 25,500

B5 25.5  "z deponie k hrázi 25,500

Použití figury:

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 112,475

B6 B6 7,140

B6 (8+6)*2.55*0.2  "pohoz dna před BP, dle řezů H-I 7,140

Použití figury:

162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 43,740

B7 B7 7,140

B7 (8+6)*2.55*0.2  "pohoz dna před BP, dle řezů H-I 7,140
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Použití figury:

167151102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 22,740

C1 C1 27,265

C1 8.2*(6+2*1.75)*0.35"rozebrání dlažeb BP, dle řezu A1 A1 G 27,265

Použití figury:

114203103
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými 
cementov

M3 63,175

C10 C10 25,000

C10 "Celkem: "A10+B10 25,000

C12 C12 19,600

C12 8*(1.4+1.05)/2*2 "břehové rovnaniny dle řezu řezu G, vykresu D8 19,600

Použití figury:

182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až M2 49,030

C15 C15 7,234

C15 "Celkem: "A15+B15 7,234

C16 C16 42,850

C16 "Celkem: "A16+B16 42,850

C18 C18 7,290

C18 "Celkem: "A18+B18 7,290

C19 C19 10,125

C19 7.5*((1.1+1.6)/2) "podklad pod dlažbu PB 10,125

Použití figury:

451317112 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm M2 52,593

C20 C20 0,048

C20 6*0.4*0.01*2 "břehové rovnaniny dle řezu řezu I, vykresu D8 0,048

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 1,148

C23 C23 13,716

C23 "Celkem: "A23+B23 13,716

C25 C25 10,125

C25 7.5*((1.1+1.6)/2) "pro dlažbu PB 10,125

Použití figury:

46551152R
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním 
cementovou malto

M2 52,593

C4 C4 86,975

C4 "Celkem: "A4+B4 86,975
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C5 C5 112,475

C5 "Celkem: "A5+B5 112,475

C6 C6 43,740

C6 "Celkem: "A6+B6 43,740

C7 C7 22,740

C7 "Celkem: "A7+B7 22,740

D1 D1 13,860

D1 6*(5.6+2*0.5)*0.35"rozebrání dlažeb BP, dle řezu A1 A1 I 13,860

Použití figury:

114203103
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými 
cementov

M3 63,175

D12 D12 49,030

D12 "Celkem: "A12+B12+C12 49,030

D19 D19 52,593

D19 "Celkem: "A19+B19+C19 52,593

D20 D20 1,148

D20 "Celkem: "A20+B20+C20 1,148

D25 D25 52,593

D25 "Celkem: "A25+B25+C25 52,593

E1 E1 63,175

E1 "Celkem: "A1+B1+C1+D1 63,175

 SO 1/ SO 1.3 Rekonstrukce tělesa hráze

A1 A1 246,750

A1 (5.70+64.8)*3.5 "dle řezu A8 246,750

Použití figury:

116951201
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých 
terénních

M3 1 113,385

A10 A10 942,399

A10 942.399 "nakládání výkopku uloženeho na deponii z SO 1.3 942,399

Použití figury:

167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 1 113,399

A11 A11 246,750

""hutněný násyp hráze, dle D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 0,000

A11 (5.70+64.8)*3.5 "dle řezu A8 246,750

Použití figury:
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171103201 Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží M3 1 113,385

A12 A12 1,838

""hutněný násyp paty hráze vzdušního líce, dle D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 0,000

A12 0.25*7.35 "dle řezu A1 hráz 1,838

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 176,395

A13 A13 239,680

""uložení výkopku z výkopu hráze v profilch pro upravu mechanickýxh vl. zemin" 0,000

A13 68.48*3.5 "dle řezu A8 239,680

Použití figury:

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 1 005,581

A14 A14 68,796

""na svazích  dle výkresu D.5, délka*vzd." 0,000

A14 9.36*7.35 "dle řezu A1 hráz 68,796

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 1 657,541

A15 A15 27,626

A15 1657.54/300*5 27,626

A16 A16 21,021

""svahování, délka vzdušního svahu *vztažná délka useku" 0,000

A16 2.86*7.35 "dle řezu A1 hráz 21,021

Použití figury:

182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 986,742

A17 A17 68,796

""ohumusování, dle D.5, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy" 0,000

A17 9.36*7.35 "dle řezu A1 hráz 68,796

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 657,541

A18 A18 1 226,080

""zemina  - vychází zcelkové bilance stavby výkopy - násypy" 0,000

A18 (6341.3-5575.0)*1.6 1 226,080

Použití figury:

R 02
Likvidace výkopku dle platné legislativy dle zvolené technologie zhotovitele v poznámce včetně naložení, vodorovného přesunu složení na skládku a případného 
pop

T 1 226,080

A19 A19 0,522
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""filtr patního drenu, jemná  část" 0,000

A19 0.10*5.22 "pro řez A3, výkresu D.5a 0,522

Použití figury:

457531111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm M3 7,337

A2 A2 98,423

A2 1113.385*88.4/1000 98,423

A20 A20 0,418

""filtr patního drenu, hrubší část" 0,000

A20 0.08*5.22 "pro řez A3, výkresu D.5a 0,418

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 19,618

A21 A21 3,014

""pohoz paty návodního líce pro snížení sklonu, bez dodání kameniva, použití stávaj. pohozu" 0,000

A21 0.41*7.35 "dle řezu A1 hráz 3,014

Použití figury:

464531112r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm M3 48,206

A22 A22 73,370

""dle výkresu D.6 a D.4" 0,000

A22 5.22+10.1+8.95+9.35+8.5+6.92+6.93+7.67+9.73 "šikmá délka dle podelného profilu hrází, levý A22 pravý vzdušní líc 73,370

A24 A24 2,000

A24 2*1 "dvě chráničky na konci drenáže, ochrana předpoškozením záhozem 2,000

A3 A3 42,777

""svrchni vrstva před odkopáním hráze, dle výkresu D.5" 0,000

A3 5.82*7.35  "dle řezu A1 hráz 42,777

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 377,798

A4 A4 30,503

""výkop v zátopě, dle D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 0,000

A4 4.15*7.35 "dle řezu A1 hráz 30,503

Použití figury:

122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 1 198,865

A5 A5 9,996

""rozebrání pohozů návodního líce s přehozením k patě" 0,000

A5 1.36*7.35 "dle řezu A1 hráz 9,996
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Použití figury:

122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 M3 111,382

A6 A6 7,020

""drén na pravém zavázání pro snížení vlhkosti pro zaštěrkování" 0,000

A6 24*0.65*0.45 "návodní svah pravé zavázání dle situaceD.1 A6 vzorového řezu 7,020

Použití figury:

132251101 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 M3 13,748

A7 A7 1 113,399

A7 942.399+171 1 113,399

Použití figury:

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 2 643,349

A8 A8 63,182

A8 111.382-48.2  "přesun materiálu z rozebraného pohozu na deponii 63,182

A9 A9 3,014

""přehození pohozu k patě" 0,000

A9 0.41*7.35 "dle řezu A1 hráz 3,014

Použití figury:

166151111 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 48,206

B1 B1 0,000

B1 0*9 "dle řezu A9- zasyp pro objekt v rámci SO1.1 0,000

Použití figury:

116951201
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých 
terénních

M3 1 113,385

B10 B10 171,000

B10 171 "nakládání výkopku uloženeho na deponii z SO 1.1 171,000

Použití figury:

167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 1 113,399

B11 B11 0,000

B11 0*9 "dle řezu A9- zasyp pro objekt v rámci SO1.1 0,000

Použití figury:

171103201 Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží M3 1 113,385

B12 B12 5,223

B12 0.63*8.29 "dle řezu A2 hráz 5,223

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 176,395
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B13 B13 359,674

B13 78.19*4.60 "dle řezu A10 359,674

Použití figury:

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 1 005,581

B14 B14 132,972

B14 16.04*8.29 "dle řezu A2 hráz 132,972

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 1 657,541

B16 B16 62,507

B16 7.54*8.29 "dle řezu A2 hráz 62,507

Použití figury:

182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 986,742

B17 B17 132,972

B17 16.04*8.29 "dle řezu A2 hráz 132,972

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 657,541

B18 B18 1 226,080

B18 "Celkem: "A18 1 226,080

B19 B19 1,010

B19 0.10*10.1 "pro řez A4, výkresu D.5a 1,010

Použití figury:

457531111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm M3 7,337

B20 B20 0,808

B20 0.08*10.1 "pro řez A4, výkresu D.5a 0,808

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 19,618

B21 B21 4,642

B21 0.56*8.29 "dle řezu A2 hráz 4,642

Použití figury:

464531112r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm M3 48,206

B3 B3 92,765

B3 11.19*8.29 "dle řezu A2 hráz 92,765

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 377,798
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B4 B4 36,642

B4 4.42*8.29 "dle řezu A2 hráz 36,642

Použití figury:

122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 1 198,865

B5 B5 18,901

B5 2.28*8.29 "dle řezu A2 hráz 18,901

Použití figury:

122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 M3 111,382

B6 B6 6,728

B6 23*0.65*0.45 "vzdušní líc pravého zavázání dle situaceD.1 A6 vzorového řezu 6,728

Použití figury:

132251101 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 M3 13,748

B7 B7 1 529,950

B7 1516.17+13.78  "na deponii pro další použití 1 529,950

Použití figury:

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 2 643,349

B9 B9 4,642

B9 0.56*8.29 "dle řezu A2 hráz 4,642

Použití figury:

166151111 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 48,206

C1 C1 348,266

C1 (8.21+67.5)*4.6 "dle řezu A10 348,266

Použití figury:

116951201
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých 
terénních

M3 1 113,385

C10 C10 1 113,399

C10 "Celkem: "A10+B10 1 113,399

C11 C11 348,266

C11 (8.21+67.5)*4.6 "dle řezu A10 348,266

Použití figury:

171103201 Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží M3 1 113,385

C12 C12 16,733

C12 1.68*9.96 "dle řezu A3 16,733

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 176,395
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C13 C13 343,045

C13 39.25*8.74 "dle řezu A11 343,045

Použití figury:

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 1 005,581

C14 C14 174,997

C14 17.57*9.96 "dle řezu A3 174,997

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 1 657,541

C16 C16 105,277

C16 10.57*9.96 "dle řezu A3 105,277

Použití figury:

182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 986,742

C17 C17 174,997

C17 17.57*9.96 "dle řezu A3 174,997

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 657,541

C19 C19 0,895

C19 0.10*8.95 "pro řez A5, výkresu D.5a 0,895

Použití figury:

457531111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm M3 7,337

C20 C20 0,716

C20 0.08*8.95 "pro řez A5, výkresu D.5a 0,716

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 19,618

C21 C21 13,546

C21 1.36*9.96 "dle řezu A3 13,546

Použití figury:

464531112r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm M3 48,206

C3 C3 139,340

C3 13.99*9.96 "dle řezu A3 139,340

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 377,798

C4 C4 51,792

C4 5.20*9.96 "dle řezu A3 51,792
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Použití figury:

122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 1 198,865

C5 C5 9,860

C5 0.99*9.96 "dle řezu A3 9,860

Použití figury:

122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 M3 111,382

C6 C6 13,748

C6 "Celkem: "A6+B6 13,748

C7 C7 2 643,349

C7 "Celkem: "A7+B7 2 643,349

C9 C9 13,546

C9 1.36*9.96 "dle řezu A3 13,546

Použití figury:

166151111 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 48,206

D1 D1 518,369

D1 (30.71+28.6)*8.74 "dle řezu A11 518,369

Použití figury:

116951201
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých 
terénních

M3 1 113,385

D11 D11 518,369

D11 (30.71+28.6)*8.74 "dle řezu A11 518,369

Použití figury:

171103201 Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží M3 1 113,385

D12 D12 30,839

D12 3.15*9.79 "dle řezu A4 30,839

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 176,395

D13 D13 942,399

D13 "Mezisoučet: "A13+B13+C13 942,399

D14 D14 179,842

D14 18.37*9.79 "dle řezu A4 179,842

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 1 657,541

D16 D16 121,102

D16 12.37*9.79 "dle řezu A4 121,102
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Použití figury:

182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 986,742

D17 D17 179,842

D17 18.37*9.79 "dle řezu A4 179,842

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 657,541

D19 D19 0,935

D19 0.10*9.35 "pro řez A6, výkresu D19.5a 0,935

Použití figury:

457531111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm M3 7,337

D20 D20 0,748

D20 0.08*9.35 "pro řez A6, výkresu D20.5a 0,748

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 19,618

D21 D21 3,035

D21 0.31*9.79 "dle řezu A4 3,035

Použití figury:

464531112r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm M3 48,206

D3 D3 152,528

D3 15.58*9.79 "dle řezu A4 152,528

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 377,798

D4 D4 32,013

D4 3.27*9.79 "dle řezu A4 32,013

Použití figury:

122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 1 198,865

D5 D5 9,496

D5 0.97*9.79 "dle řezu A4 9,496

Použití figury:

122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 M3 111,382

D9 D9 3,035

D9 0.31*9.79 "dle řezu A4 3,035

Použití figury:

166151111 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 48,206
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E1 E1 1 113,385

E1 "Celkem: "A1+B1+C1+D1 1 113,385

E11 E11 1 113,385

E11 "Celkem: "A11+B11+C11+D11 1 113,385

E12 E12 37,713

E12 4.37*8.63 "dle řezu A5 37,713

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 176,395

E13 E13 63,182

E13 111.382-48.2  "uložení materiálu z rozebraného pohozu na deponii mimo zeminy, tříděno 63,182

Použití figury:

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 1 005,581

E14 E14 169,234

E14 19.61*8.63 "dle řezu A5 169,234

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 1 657,541

E16 E16 117,454

E16 13.61*8.63 "dle řezu A5 117,454

Použití figury:

182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 986,742

E17 E17 169,234

E17 19.61*8.63 "dle řezu A5 169,234

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 657,541

E19 E19 0,850

E19 0.10*8.50 "pro řez A7, výkresu D19.5a 0,850

Použití figury:

457531111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm M3 7,337

E20 E20 0,680

E20 0.08*8.50 "pro řez A7, výkresu D20.5a 0,680

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 19,618

E21 E21 0,000

E21 0.00*8.63 "dle řezu A5 0,000
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Použití figury:

464531112r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm M3 48,206

E3 E3 144,121

E3 16.70*8.63 "dle řezu A5 144,121

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 377,798

E4 E4 30,637

E4 3.55*8.63 "dle řezu A5 30,637

Použití figury:

122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 1 198,865

E5 E5 8,544

E5 0.99*8.63 "dle řezu A5 8,544

Použití figury:

122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 M3 111,382

E9 E9 11,759

E9 2.01*5.85 "dle řezu A8 11,759

Použití figury:

166151111 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 48,206

F12 F12 42,218

F12 5.02*8.41 "dle řezu A6 42,218

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 176,395

F13 F13 1 005,581

F13 "Celkem: "A13+B13+C13+E13 1 005,581

F14 F14 174,928

F14 20.80*8.41 "dle řezu A6 174,928

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 1 657,541

F16 F16 120,263

F16 14.30*8.41 "dle řezu A6 120,263

Použití figury:

182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 986,742

F17 F17 174,928

F17 20.80*8.41 "dle řezu A6 174,928
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Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 657,541

F19 F19 0,692

F19 0.10*6.92 "pro řez A8, výkresu D19.5a 0,692

Použití figury:

457531111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm M3 7,337

F20 F20 0,554

F20 0.08*6.92 "pro řez A8, výkresu D20.5a 0,554

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 19,618

F21 F21 0,000

F21 0.00*8.41 "dle řezu A6 0,000

Použití figury:

464531112r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm M3 48,206

F3 F3 147,343

F3 17.52*8.41 "dle řezu A6 147,343

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 377,798

F4 F4 35,827

F4 4.26*8.41 "dle řezu A6 35,827

Použití figury:

122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 1 198,865

F5 F5 9,419

F5 1.12*8.41 "dle řezu A6 9,419

Použití figury:

122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 M3 111,382

F9 F9 12,210

F9 1.85*6.60 "dle řezu A10 12,210

Použití figury:

166151111 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 48,206

G12 G12 41,831

G12 5.57*7.51 "dle řezu A7 41,831

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 176,395
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G14 G14 161,165

G14 21.46*7.51 "dle řezu A7 161,165

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 1 657,541

G16 G16 107,468

G16 14.31*7.51 "dle řezu A7 107,468

Použití figury:

182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 986,742

G17 G17 161,165

G17 21.46*7.51 "dle řezu A7 161,165

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 657,541

G19 G19 0,693

G19 0.10*6.93 "pro řez A9, výkresu D19.5a 0,693

Použití figury:

457531111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm M3 7,337

G20 G20 0,554

G20 0.08*6.93 "pro řez A9, výkresu D20.5a 0,554

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 19,618

G21 G21 0,000

G21 0.00*7.51 "dle řezu A7 0,000

Použití figury:

464531112r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm M3 48,206

G3 G3 131,275

G3 17.48*7.51 "dle řezu A7 131,275

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 377,798

G4 G4 39,052

G4 5.20*7.51 "dle řezu A7 39,052

Použití figury:

122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 1 198,865

G5 G5 9,162

G5 1.22*7.51 "dle řezu A7 9,162
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Použití figury:

122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 M3 111,382

G9 G9 48,206

G9 "Celkem: "A9+B9+C9+D9+E9+F9 48,206

H12 H12 176,395

H12 "Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12+F12+G12 176,395

H14 H14 124,781

H14 21.33*5.85 "dle řezu A8 124,781

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 1 657,541

H16 H16 48,456

H16 13.46*3.60 "dle řezu A8 48,456

Použití figury:

182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 986,742

H17 H17 124,781

H17 21.33*5.85 "dle řezu A8 124,781

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 657,541

H19 H19 0,767

H19 0.10*7.67 "pro řez A10, výkresu D19.5a 0,767

Použití figury:

457531111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm M3 7,337

H20 H20 0,614

H20 0.08*7.67 "pro řez A10, výkresu D20.5a 0,614

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 19,618

H21 H21 11,759

H21 2.01*5.85 "dle řezu A8 11,759

Použití figury:

464531112r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm M3 48,206

H3 H3 103,136

H3 17.63*5.85 "dle řezu A8 103,136

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 377,798
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H4 H4 256,466

H4 "Mezisoučet: "A4+B4+C4+D4+E4+F4+G4 256,466

H5 H5 19,364

H5 3.31*5.85 "dle řezu A8 19,364

Použití figury:

122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 M3 111,382

I14 I14 0,000

I14 0.00*5.20 "dle řezu A9 - požerák, bez vrstvy 0,000

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 1 657,541

I16 I16 72,910

I16 15.85*4.60 "dle řezu A10 72,910

Použití figury:

182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 986,742

I17 I17 0,000

I17 0.00*5.20 "dle řezu A9 0,000

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 657,541

I19 I19 0,973

I19 0.10*9.73 "pro řez A11, výkresu D19.5a 0,973

Použití figury:

457531111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm M3 7,337

I20 I20 0,778

I20 0.08*9.73 "pro řez A11, výkresu D20.5a 0,778

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 19,618

I21 I21 0,000

I21 0.00*5.20 "řešeno v objketu SO 1.1, řez A9 0,000

Použití figury:

464531112r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm M3 48,206

I3 I3 67,340

I3 12.95*5.20 "dle řezu A9 67,340

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 377,798
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I4 I4 239,680

I4 68.48*3.5 "dle řezu A8 239,680

Použití figury:

122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 1 198,865

I5 I5 16,640

I5 3.20*5.20 "dle řezu A9 16,640

Použití figury:

122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 M3 111,382

J14 J14 157,410

J14 23.85*6.60 "dle řezu A10 157,410

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 1 657,541

J16 J16 210,284

J16 24.06*8.74 "dle řezu A11 210,284

Použití figury:

182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 986,742

J17 J17 157,410

J17 23.85*6.60 "dle řezu A10 157,410

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 657,541

J19 J19 7,337

J19 "Celkem: "A19+B19+C19+D19+E19+F19+G19+H19+I19 7,337

J20 J20 5,870

J20 "Mezisoučet: "A20+B20+C20+D20+E20+F20+G20+H20+I20 5,870

J21 J21 12,210

J21 1.85*6.60 "dle řezu A10 12,210

Použití figury:

464531112r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm M3 48,206

J3 J3 130,020

J3 19.70*6.60 "dle řezu A10 130,020

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 377,798

J4 J4 0,000

J4 0*9 "dle řezu A9 - výkop pro objekt v rámci SO1.1 0,000
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Použití figury:

122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 1 198,865

J5 J5 0,000

J5 0.00*6.60 "dle řezu A10 0,000

Použití figury:

122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 M3 111,382

K14 K14 313,416

K14 35.86*8.74 "dle řezu A11 313,416

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 1 657,541

K16 K16 986,742

K16 "Celkem: "A16+B16+C16+D16+E16+F16+G16+H16+I16+J16 986,742

K17 K17 313,416

K17 35.86*8.74 "dle řezu A11 313,416

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 657,541

K20 K20 7,020

""filtr svahového drénu - odvodnění" dle situace D.1" 0,000

K20 24*0.65*0.45 "návodní svah pravé zavázání dle situaceD.1 A20 vzorového řezu 7,020

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 19,618

K21 K21 0,000

K21 0.00*8.74 "dle řezu A11 0,000

Použití figury:

464531112r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm M3 48,206

K3 K3 227,153

K3 25.99*8.74 "dle řezu A11 227,153

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 377,798

K4 K4 359,674

K4 78.19*4.60 "dle řezu A10 359,674

Použití figury:

122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 1 198,865

K5 K5 0,000
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K5 0.00*8.74 "dle řezu A11 0,000

Použití figury:

122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 M3 111,382

L14 L14 1 657,541

L14 "Celkem: "A14+B14+C14+D14+E14+F14+G14+H14+I14+J14+K14 1 657,541

L17 L17 1 657,541

L17 "Celkem: "A17+B17+C17+D17+E17+F17+G17+H17+I17+J17+K17 1 657,541

L20 L20 6,728

L20 23*0.65*0.45 "vzdušní líc pravého zavázání dle situaceD.1 A20 vzorového řezu 6,728

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 19,618

L21 L21 48,206

L21 "Celkem: "A21+B21+C21+D21+E21+F21+G21+H21+I21+J21+K21 48,206

L3 L3 1 377,798

L3 "Celkem: "A3+B3+C3+D3+E3+F3+G3+H3+I3+J3+K3 1 377,798

L4 L4 343,045

L4 39.25*8.74 "dle řezu A11 343,045

Použití figury:

122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 1 198,865

L5 L5 111,382

L5 "Celkem: "A5+B5+C5+D5+E5+F5+G5+H5+I5+J5+K5 111,382

M20 M20 13,748

M20 "Mezisoučet: "K20+L20 13,748

M4 M4 942,399

M4 "Mezisoučet: "I4+J4+K4+L4 942,399

N20 N20 19,618

N20 "Celkem: "A20+B20+C20+D20+E20+F20+G20+H20+I20+K20+L20 19,618

N4 N4 1 198,865

N4 "Celkem: "A4+B4+C4+D4+E4+F4+G4+I4+J4+K4+L4 1 198,865

 SO 1/ SO 1.4 Úprava zátopy

A1 A1 332,200

""výkop v zátopě, dle D.3, plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 0,000

A1 15.1*22 "pro řez 1 332,200

Použití figury:
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124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 909,100

A10 A10 1,775

A10 0.71*2.5 "pohoz návodního svahu boční tůně zátopy VN BI., dle výkresu D1 v řezu 1 1,775

A2 A2 1 450,520

A2 909.1+541.42  "přesun na deponii pro další využití 1 450,520

A5 A5 81,400

""násypy v zátopě, dle D.3, plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 0,000

A5 3.7*22 "pro řez 1 81,400

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 541,420

A6 A6 909,100

A6 909.1  "uložení ne mezideponii 909,100

A7 A7 1 672,000

""úprava pláně v zátopě, dle D.3, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy" 0,000

A7 76*22 "pro řez 1 1 672,000

Použití figury:

181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 5 234,620

A8 A8 3,059

A8 13.3*2.3*0.1 "ŠD lože pod zához na návodním svahu boční tůně zátopy VN BI., dle výkresu D1 v řezu 5 A8 D.3 3,059

A9 A9 17,290

A9 13.3*1.3 "zához na návodním svahu boční tůně zátopy VN BI., dle výkresu D1 v řezu 5 A9 D.3 17,290

B1 B1 128,400

B1 10.7*12 "pro řez 2 128,400

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 909,100

B5 B5 103,200

B5 8.6*12 "pro řez 2 103,200

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 541,420

B7 B7 834,120

B7 69.51*12 "pro řez 2 834,120

Použití figury:

181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 5 234,620

C1 C1 140,400

Strana 126 z 192



Kód Popis MJ Výměra

C1 11.7*12 "pro řez 3 140,400

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 909,100

C5 C5 101,520

C5 8.46*12 "pro řez 3 101,520

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 541,420

C7 C7 703,200

C7 58.6*12 "pro řez 3 703,200

Použití figury:

181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 5 234,620

D1 D1 154,800

D1 12.9*12 "pro řez 4 154,800

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 909,100

D5 D5 47,400

D5 3.95*12 "pro řez 4 47,400

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 541,420

D7 D7 888,000

D7 74*12 "pro řez 4 888,000

Použití figury:

181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 5 234,620

E1 E1 151,200

E1 12.6*12 "pro řez 5 151,200

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 909,100

E5 E5 94,200

E5 7.85*12 "pro řez 5 94,200

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 541,420

E7 E7 778,200

E7 64.85*12 "pro řez 5 778,200

Použití figury:
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181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 5 234,620

F1 F1 2,100

F1 0.35*6 "pro řez 6 2,100

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 909,100

F5 F5 113,700

F5 18.95*6 "pro řez 6 113,700

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 541,420

F7 F7 359,100

F7 59.85*6 "pro řez 6 359,100

Použití figury:

181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 5 234,620

G1 G1 909,100

G1 "Celkem: "A1+B1+C1+D1+E1+F1 909,100

G5 G5 541,420

G5 "Celkem: "A5+B5+C5+D5+E5+F5 541,420

G7 G7 5 234,620

G7 "Celkem: "A7+B7+C7+D7+E7+F7 5 234,620

 SO 2/ SO 2.1 Výpustní objekt

A1 A1 20,610

""pro obsyp kolem objektu , se zhutněním po vrstvách" 0,000

A1 7.3*0.5+5.8*1.2+12.5*0.4+10*0.5 "vzd* profil I, G, E, C 20,610

Použití figury:

116951201
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých 
terénních

M3 55,970

A10 A10 20,610

""obsyp kolem objektu , se zhutněním po vrstvách" 0,000

A10 7.3*0.5+5.8*1.2+12.5*0.4+10*0.5 "vzd* profil I, G, E, C 20,610

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 55,970

A11 A11 33,750

""na svazích  dle výkresu D.7, délka*vzd." 0,000

A11 (1.7+1.0)*12.5 "pro řez E 33,750
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Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 73,794

A12 A12 1,230

A12 73.795/300*5 1,230

A13 A13 81,880

A13 (7.3+5.8+12.5+10)*2.3 "úprava dna po výkopu 81,880

A14 A14 33,750

""ohumusování, dle D.7, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy" 0,000

A14 (1.7+1.0)*12.5 "pro řez E 33,750

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 73,794

A15 A15 0,081

""výztuž podkaldové desky pod dlažbu" 0,000

A15 5*1.5*2*5.4/1000 "deska dna 0,081

Použití figury:

273362021r Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu Kari T 0,410

A16 A16 3,680

A16 6.8*0.9*0.4+1.5*0.7*0.4*2+1.4*0.7*0.4 "základ pasu A16 pas, řez D  výkres D9 3,680

Použití figury:

274315512 Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 M3 16,570

A17 A17 0,097

""výztuž pasů spadiště, dvojité sítě, odečet plochy z CADu" 0,000

A17 (8.2*2+6.6*0.25)*5.4/1000 "dle řezu D, spodní část propojena 0,097

Použití figury:

274362021r Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI T 0,482

A18 A18 24,936

A18 7*1.6*2+0.4*1.6*2+1.57*0.4*2 "pas, řez D  výkres D9 24,936

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 107,316

A2 A2 4,948

A2 55.97*88.4/1000 4,948

A20 A20 4,200

A20 7*0.6 "pod základ pasu řez D výkres D9 4,200

Použití figury:
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451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm M2 14,460

A21 A21 9,600

""schodiště z LK na MC25 s vyspárováním, včetně návodní bočnice zděné" 0,000

A21 6*0.8*2 "započteno dvojí schodiště vždy na břehu v řezu G, výkres D.7 9,600

A22 A22 8,000

""schodiště z koruny k okraji dlažby" 0,000

A22 5*0.8*2 "započteno dvojí schodiště vždy na břehu v řezu G, výkres D.7 8,000

A23 A23 34,000

A23 5*(2.75+1.3+2.75) "podklad pod dlažbu spadiště, dle řezu G, výkres D9 34,000

A24 A24 2,500

A24 12.5*2*0.1"dnové rovnaniny na stět dle řezu E, vykresu D9 2,500

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 6,739

A25 A25 13,837

A25 (15.239+30.885)*0.3  "odpovédě cca 8m3 štěrku 13,837

A26 A26 12,103

A26 9.5*(0.97+1.7+0.97)*0.35  "profilový zához, dle řezu C, výkres D9 12,103

Použití figury:

462512270 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg M3 15,239

A27 A27 5,625

A27 12.5*1*0.45 "dnové rovnaniny na stět dle řezu E, vykresu D9 5,625

Použití figury:

463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hm

M3 30,885

A28 A28 6,120

A28 6.8*3.6*0.25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J 6,120

Použití figury:

46453111R Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez dodání kameniva M3 17,918

A29 A29 32,500

A29 5*(2.75+1+2.75) "dnová dlažba spadiště dle řezu G 32,500

A3 A3 360,750

""prokopání hráze v místě  budoucího objekut dle D.9" 0,000

A3 7.3*10.4+5.8*12.85+12.5*15.8+10*1.28 "vzd* profil I, G, E, C 360,750

A30 A30 8,648

A30 2.3*3.76 "uhelník pro uchycení limnigrafické latě 8,648
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Použití figury:

1538911-R Osazení a přizdění ocelové vodící konstrukce KG 44,648

A31 A31 0,035

A31 4*1.0*8.64/1000  "4x U profil pro vedení dluží 0,035

A32 A32 0,009

A32 3.76*2.3/1000 0,009

A34 A34 34,560

A34 4*1.0*8.64  "4x U profil pro vedení dluží 34,560

Použití figury:

628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg KG 56,708

A35 A35 0,880

A35 0.8*0.55*2 "dvě stěny 0,880

A36 A36 2,300

A36 2.3 "vodočetná lat šikmá ve sklonu 1:1.5, se znázorněním cca 1.35m 2,300

A37 A37 10,800

""bourání původní spodní výpusti, dle zákresu D.11" 0,000

""dle výkazu objektu z původní PD" 0,000

A37 10.8 "Základ vtokového objektu 10,800

Použití figury:

9603212-R
Bourání konstrukcí vodních staveb z terénu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze 
železo

M3 82,000

A38 A38 300,000

A38 300  "demontáž lávky na sdruženém objektu 300,000

A4 A4 6,120

""rozebrání pohozů návodního líce s přehozením k patě objektu, resp pro pohozy" 0,000

A4 6.8*3.6*0.25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J 6,120

Použití figury:

167151102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 27,668

A40 A40 300,000

A40 300 "při uvaživané aktuální ceně 6,2 Kč/kg 300,000

Použití figury:

R9972 výzisk z prodeje kovošrotu - železo KG -300,000

A5 A5 12,720

""Hloubení pro pasy" 0,000

A5 15.9*0.8 "odečteno z řezu D výkres D9 12,720
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Použití figury:

132251103 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 M3 53,440

A6 A6 414,190

A6 360.75+53.44 "na deponii k dalšímu použití 414,190

Použití figury:

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 470,160

A7 A7 6,120

""s rozebráním pohozů návodního líce s přehozením k patě objektu, resp pro pohozy" 0,000

A7 6.8*3.6*0.25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J 6,120

Použití figury:

162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 27,668

A8 A8 55,970

A8 55.97  "na deponii pro převezení zemin k hrázi 55,970

A9 A9 414,190

A9 360.75+53.44 414,190

B1 B1 8,520

B1 15.9*0.4+5.4*0.4 "odečteno z řezu D výkres D9 8,520

Použití figury:

116951201
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých 
terénních

M3 55,970

B10 B10 8,520

B10 15.9*0.4+5.4*0.4 "odečteno z řezu D výkres D9 8,520

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 55,970

B11 B11 15,544

B11 1.34*2*5.8 "pro řez G 15,544

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 73,794

B14 B14 15,544

B14 1.34*2*5.8 "pro řez G 15,544

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 73,794

B15 B15 0,292

B15 5*2.7*4*5.4/1000 "výztuž zdiva břehů 0,292
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Použití figury:

273362021r Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu Kari T 0,410

B16 B16 5,040

B16 7.6*0.9*0.4+1.5*1.2*0.4*2+1.8*1.2*0.4 "základ pasu A16 pas, řez  F  výkres D9 5,040

Použití figury:

274315512 Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 M3 16,570

B17 B17 0,133

B17 (11.4*2+7.4*0.25)*5.4/1000 "dle řezu F, spodní část propojena 0,133

Použití figury:

274362021r Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI T 0,482

B18 B18 36,200

B18 7.8*2.1*2+2.1*0.4*2+2.2*0.4*2 "pas, řez  F  výkres D9 36,200

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 107,316

B20 B20 4,680

B20 7.8*0.6 "pod základ pasu řez F  výkres D9 4,680

Použití figury:

451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm M2 14,460

B24 B24 0,200

B24 (2.56+2.45)*0.4*0.1 "břehové rovnaniny dle řezu I, vykresu D9 0,200

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 6,739

B26 B26 3,136

B26 (6.2+5.9)*0.48*0.54  "záhozové patky u nátoku do objektu dle řezu J výkres D9 3,136

Použití figury:

462512270 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg M3 15,239

B27 B27 20,250

B27 12.5*1.8*0.45*2 "břehové rovnaniny dle řezu E, vykresu D9 20,250

Použití figury:

463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hm

M3 30,885

B28 B28 11,798

B28 5.9*3.25*0.3+6.2*3.25*0.3  "břehynátoku na objekt včetně svahu, řez J 11,798

Použití figury:

46453111R Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez dodání kameniva M3 17,918
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B30 B30 36,000

B30 4*9 "vodící U profily pro hradidla 36,000

Použití figury:

1538911-R Osazení a přizdění ocelové vodící konstrukce KG 44,648

B34 B34 8,648

B34 3.76*2.3  "uhelník pro vodočet 8,648

Použití figury:

628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg KG 56,708

B37 B37 14,100

B37 14.1 "Vtokový objekt 14,100

Použití figury:

9603212-R
Bourání konstrukcí vodních staveb z terénu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze 
železo

M3 82,000

B4 B4 11,798

B4 5.9*3.25*0.3+6.2*3.25*0.3  "břehynátoku na objekt včetně svahu, řez J 11,798

Použití figury:

167151102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 27,668

B40 B40 -300,000

B40 A40 * -1"Koeficient množství -300,000

B5 B5 20,000

B5 25*0.8 "odečteno z řezu F výkres D9 20,000

Použití figury:

132251103 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 M3 53,440

B6 B6 55,970

B6 55.97 "z deponie k hrázi 55,970

Použití figury:

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 470,160

B7 B7 11,798

B7 5.9*3.25*0.3+6.2*3.25*0.3  "břehy nátoku na objekt včetně svahu, řez J 11,798

Použití figury:

162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 27,668

C1 C1 13,360

C1 25*0.4+8.4*0.4 "odečteno z řezu F výkres D9 13,360

Použití figury:
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116951201
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých 
terénních

M3 55,970

C10 C10 13,360

C10 25*0.4+8.4*0.4 "odečteno z řezu F výkres D9 13,360

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 55,970

C11 C11 24,500

C11 3.5*2*3.5 "pro řez I 24,500

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 73,794

C14 C14 24,500

C14 3.5*2*3.5 "pro řez I 24,500

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 73,794

C15 C15 0,373

C15 "Mezisoučet: "A15+B15 0,373

C16 C16 7,850

C16 9.1*1.9*0.4-1*0.5*0.4+1.5*0.7*0.4*2+1.05*0.7*0.4 "základ pasu A16 pas, řez  H výkres D9 7,850

Použití figury:

274315512 Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 M3 16,570

C17 C17 0,208

C17 (18.1*2+9*0.25)*5.4/1000 "dle řezu H, spodní část propojena 0,208

Použití figury:

274362021r Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI T 0,482

C18 C18 46,180

C18 9.3*0.9*2+2.6*0.4*2+4.5*1*4+1*0.4*2+2.7*0.7*4+1.25*0.4*2 "základ pasu A18 pas, řez  H výkres D9 46,180

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 107,316

C20 C20 5,580

C20 9.3*0.6 "pod základ pasu řez  H  výkres D9 5,580

Použití figury:

451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm M2 14,460

C24 C24 3,458

C24 9.5*(0.97+1.7+0.97)*0.1  "profilový zához, dle řezu C24, výkres D9 3,458

Použití figury:
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457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 6,739

C26 C26 15,239

C26 "Celkem: "A26+B26 15,239

C27 C27 5,010

C27 (2.56+2.45)*0.4*2.5 "břehové rovnaniny dle řezu I, vykresu D9 5,010

Použití figury:

463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hm

M3 30,885

C28 C28 17,918

C28 "Celkem: "A28+B28 17,918

C30 C30 44,648

C30 "Celkem: "A30+B30 44,648

C34 C34 8,500

C34 8.5 "poklop 8,500

Použití figury:

628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg KG 56,708

C37 C37 20,800

C37 20.8 "Základ propustku 20,800

Použití figury:

9603212-R
Bourání konstrukcí vodních staveb z terénu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze 
železo

M3 82,000

C4 C4 17,918

C4 "Mezisoučet: "A4+B4 17,918

C5 C5 20,720

C5 25.9*0.8 "odečteno z řezu Hvýkres D9 20,720

Použití figury:

132251103 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 M3 53,440

C6 C6 470,160

C6 "Celkem: "A6+B6 470,160

C7 C7 17,918

C7 "Mezisoučet: "A7+B7 17,918

D1 D1 13,480

D1 25.9*0.4+7.8*0.4 "odečteno z řezu Hvýkres D9 13,480

Použití figury:

116951201
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých 
terénních

M3 55,970
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D10 D10 13,480

D10 25.9*0.4+7.8*0.4 "odečteno z řezu Hvýkres D9 13,480

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 55,970

D11 D11 73,794

D11 "Celkem: "A11+B11+C11 73,794

D14 D14 73,794

D14 "Celkem: "A14+B14+C14 73,794

D15 D15 0,037

D15 0.373*0.1 "prostřih 10% 0,037

Použití figury:

273362021r Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu Kari T 0,410

D16 D16 16,570

D16 "Celkem: "A16+B16+C16 16,570

D17 D17 0,438

D17 "Mezisoučet: "A17+B17+C17 0,438

D18 D18 107,316

D18 "Celkem: "A18+B18+C18 107,316

D20 D20 14,460

D20 "Celkem: "A20+B20+C20 14,460

D24 D24 0,581

D24 (6.2+5.9)*0.48*0.1  "záhozové patky u nátoku do objektu dle řezu J výkres D9 0,581

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 6,739

D27 D27 30,885

D27 "Celkem: "A27+B27+C27 30,885

D34 D34 5,000

D34 5 "česle 5,000

Použití figury:

628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg KG 56,708

D37 D37 21,800

D37 21.8 "betoné trouby 21,800

Použití figury:

9603212-R
Bourání konstrukcí vodních staveb z terénu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze 
železo

M3 82,000
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D4 D4 9,750

D4 5*(2.75+1+2.75)*0.3 "dnová dlažba spadiště dle řezu G 9,750

Použití figury:

167151102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 27,668

D5 D5 53,440

D5 "Celkem: "A5+B5+C5 53,440

D7 D7 9,750

D7 5*(2.75+1+2.75)*0.3 "dnová dlažba spadiště dle řezu G 9,750

Použití figury:

162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 27,668

E1 E1 55,970

E1 "Celkem: "A1+B1+C1+D1 55,970

E10 E10 55,970

E10 "Celkem: "A10+B10+C10+D10 55,970

E15 E15 0,410

E15 "Celkem: "A15+B15+D15 0,410

E17 E17 0,044

E17 0.438*0.1 "prpostřih 10% 0,044

Použití figury:

274362021r Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI T 0,482

E24 E24 6,739

E24 "Celkem: "A24+B24+C24+D24 6,739

E34 E34 56,708

E34 "Celkem: "A34+B34+C34+D34 56,708

E37 E37 5,600

E37 5.6 "Základ výtoku 5,600

Použití figury:

9603212-R
Bourání konstrukcí vodních staveb z terénu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze 
železo

M3 82,000

E4 E4 27,668

E4 "Celkem: "A4+B4+D4 27,668

E7 E7 27,668

E7 "Celkem: "A7+B7+D7 27,668

F17 F17 0,482

F17 "Celkem: "A17+B17+C17+E17 0,482
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F37 F37 7,400

F37 7.4 "Výtokový objekt 7,400

Použití figury:

9603212-R
Bourání konstrukcí vodních staveb z terénu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze 
železo

M3 82,000

G37 G37 1,500

G37 1.5 "Římsa zákald revizní lávky 1,500

Použití figury:

9603212-R
Bourání konstrukcí vodních staveb z terénu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze 
železo

M3 82,000

H37 H37 82,000

H37 "Celkem: "A37+B37+C37+D37+E37+F37+G37 82,000

 SO 2/ SO 2.2 Rekonstrukce tělesa hráze

A1 A1 411,602

A1 59.48*6.92 "pro řez B6, výkresu D.5b 411,602

Použití figury:

116951201
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých 
terénních

M3 432,669

A10 A10 562,751

A10 330.088+1551.088*0.15 "nakládání výkopku uloženeho na deponii 562,751

A11 A11 1,326

A11 3.9*1.7*0.2  "pohozu pro pohoz na výtoku z šachty 1,326

A12 A12 411,602

""hutněný násyp hráze, dle D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 0,000

A12 59.48*6.92 "pro řez B6, výkresu D.5b 411,602

Použití figury:

171103201 Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží M3 432,669

A13 A13 4,489

""hutněný násyp paty hráze vzdušního líce, dle D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 0,000

A13 0.86*5.22 "pro řez B1, výkresu D.5b 4,489

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 330,088

A14 A14 20,278

A14 68.169-47.891 "uložení štěrku z návodního líce pro další využití 20,278

Použití figury:

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 465,301
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A15 A15 2,100

A15 3*1.4*0.5  "obsyp výkopkem 2,100

A16 A16 4,920

A16 (3.5+8.8)/2*0.8 "obsyp šachty výkopkem 4,920

A17 A17 104,661

""na svazích  dle výkresu D.5, délka*vzd." 0,000

A17 20.05*5.22 "pro řez B1, výkresu D.5b 104,661

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 1 551,574

A18 A18 25,860

A18 1551.574/300*5 25,860

A19 A19 50,373

""svahování, délka vzdušního svahu *vztažná délka useku" 0,000

A19 9.65*5.22 "pro řez B1, výkresu D.5b 50,373

Použití figury:

182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 1 090,919

A2 A2 38,248

A2 432.669*88.4/1000 38,248

A20 A20 104,661

""ohumusování, dle D.5, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy" 0,000

A20 20.05*5.22 "pro řez B1, výkresu D.5b 104,661

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 551,574

A21 A21 1,000

A21 1  "dub na příjezdu na korunu hráze VN B II. 1,000

A22 A22 0,081

A22 0.9*0.9*0.1  "základ pro šachtu 0,081

A23 A23 0,935

""filtr patního drenu, jemná  část" 0,000

A23 0.1*9.35 "pro řez B4, výkresu D.5b 0,935

Použití figury:

457531111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm M3 4,218

A24 A24 0,748

""filtr patního drenu, hrubší část" 0,000

Strana 140 z 192



Kód Popis MJ Výměra

A24 0.08*9.35 "pro řez B4, výkresu D.5b 0,748

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 17,122

A25 A25 0,192

A25 0.8*0.8*0.3  "zpevnění pod dno šachty 0,192

A26 A26 2,760

A26 0.345*8. "záhozová patka  na návodním líci pro opěru pohozu řez B6, výkresu D.5b 2,760

A27 A27 0,320

A27 2*0.4*0.4  "rovnaniny, nadzáklad, výust u šachty, dle výkresu D.12 0,320

A28 A28 0,380

A28 1.9*0.5*0.4  "rovnaniny, základ, výust u šachty, dle výkresu D.12 0,380

A29 A29 9,797

""pohoz paty návodního líce pro snížení sklonu, bez dodání kameniva, použití stávaj. pohozu" 0,000

A29 0.97*10.1 "pro řez B2, výkresu D.5b 9,797

Použití figury:

464531112r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm M3 49,217

A3 A3 51,313

""svrchni vrstva před odkopáním hráze, dle výkresu D.5" 0,000

A3 9.83*5.22 "pro řez B1, výkresu D.5b 51,313

Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 041,180

A30 A30 42,180

""dle výkresu D.6 a D.4" 0,000

A30 9.35+8.5+6.93+7.67+9.73 "šikmá délka dle podelného profilu hrází, levý A30 pravý vzdušní líc 42,180

A4 A4 12,371

""výkop v zátopě, dle D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 0,000

A4 2.37*5.22 "pro řez B1, výkresu D.5b 12,371

Použití figury:

122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 857,414

A5 A5 1,201

""rozebrání pohozů návodního líce s přehozením k patě" 0,000

A5 0.23*5.22 "pro řez B1, výkresu D.5b 1,201

Použití figury:

122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 M3 68,169

Strana 141 z 192



Kód Popis MJ Výměra

A6 A6 7,020

""drén na pravém zavázání pro snížení vlhkosti pro zaštěrkování" 0,000

A6 24*0.65*0.45 "návodní svah pravé zavázání dle situaceD.1 A6 vzorového řezu 7,020

Použití figury:

132251101 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 M3 14,148

A7 A7 208,200

A7 1041*0.2  "na deponii pro další použití 208,200

Použití figury:

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 1 547,443

A9 A9 9,797

""přehození pohozu k patě" 0,000

A9 0.97*10.1 "pro řez B2, výkresu D.5b 9,797

Použití figury:

166151111 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 47,891

B1 B1 21,067

B1 3.04*6.93 "pro řez B7, výkresu D.5b 21,067

Použití figury:

116951201
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých 
terénních

M3 432,669

B12 B12 21,067

B12 3.04*6.93 "pro řez B7, výkresu D.5b 21,067

Použití figury:

171103201 Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží M3 432,669

B13 B13 3,434

B13 0.34*10.1 "pro řez B2, výkresu D.5b 3,434

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 330,088

B14 B14 424,745

B14 857.414-432.669  "uložení výkopku z výkopu hráze v profilch pro upravu mechanickýxh vl. zemin 424,745

Použití figury:

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 465,301

B17 B17 187,153

B17 18.53*10.1 "pro řez B2, výkresu D.5b 187,153

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 1 551,574
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B19 B19 107,363

B19 10.63*10.1 "pro řez B2, výkresu D.5b 107,363

Použití figury:

182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 1 090,919

B20 B20 187,153

B20 18.53*10.1 "pro řez B2, výkresu D.5b 187,153

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 551,574

B23 B23 0,850

B23 0.1*8.50 "pro řez B5, výkresu D.5b 0,850

Použití figury:

457531111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm M3 4,218

B24 B24 0,680

B24 0.08*8.50 "pro řez B5, výkresu D.5b 0,680

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 17,122

B29 B29 1,611

B29 0.18*8.95 "pro řez B3, výkresu D.5b 1,611

Použití figury:

464531112r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm M3 49,217

B3 B3 139,178

B3 13.78*10.1 "pro řez B2, výkresu D.5b 139,178

Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 041,180

B4 B4 77,063

B4 7.63*10.10 "pro řez B2, výkresu D.5b 77,063

Použití figury:

122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 857,414

B5 B5 12,524

B5 1.24*10.1 "pro řez B2, výkresu D.5b 12,524

Použití figury:

122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 M3 68,169

B6 B6 6,728

B6 23*0.65*0.45 "vzdušní líc pravého zavázání dle situaceD.1 A6 vzorového řezu 6,728
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Použití figury:

132251101 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 M3 14,148

B7 B7 330,088

B7 330.088"na deponii pro další použití 330,088

Použití figury:

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 1 547,443

B9 B9 1,611

B9 0.18*8.95 "pro řez B3, výkresu D.5b 1,611

Použití figury:

166151111 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 47,891

C1 C1 432,669

C1 "Celkem: "A1+B1 432,669

C12 C12 432,669

C12 "Celkem: "A12+B12 432,669

C13 C13 0,627

C13 0.07*8.95 "pro řez B3, výkresu D.5b 0,627

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 330,088

C14 C14 20,278

C14 68.169-47.891  "uložení pohozu na deponii pro další objekty 20,278

Použití figury:

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 465,301

C17 C17 176,315

C17 19.70*8.95 "pro řez B3, výkresu D.5b 176,315

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 1 551,574

C19 C19 113,665

C19 12.70*8.95 "pro řez B3, výkresu D.5b 113,665

Použití figury:

182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 1 090,919

C20 C20 176,315

C20 19.70*8.95 "pro řez B3, výkresu D.5b 176,315

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 551,574
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C23 C23 0,693

C23 0.1*6.93 "pro řez B7, výkresu D.5b 0,693

Použití figury:

457531111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm M3 4,218

C24 C24 0,554

C24 0.08*6.93 "pro řez B7, výkresu D.5b 0,554

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 17,122

C29 C29 3,647

C29 0.39*9.35 "pro řez B4, výkresu D.5b 3,647

Použití figury:

464531112r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm M3 49,217

C3 C3 175,152

C3 19.57*8.95 "pro řez B3, výkresu D.5b 175,152

Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 041,180

C4 C4 48,867

C4 5.46*8.95 "pro řez B3, výkresu D.5b 48,867

Použití figury:

122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 857,414

C5 C5 11,009

C5 1.23*8.95 "pro řez B3, výkresu D.5b 11,009

Použití figury:

122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 M3 68,169

C6 C6 0,400

C6 2*0.5*0.4 "výkop rýhy pro rovnaninuna výusti trubyk od drenáže 0,400

Použití figury:

132251101 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 M3 14,148

C7 C7 330,088

C7 330.088 "z deponii k hrázi pro zemní hráz 330,088

Použití figury:

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 1 547,443

C9 C9 3,647

C9 0.39*9.35 "pro řez B4, výkresu D.5b 3,647
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Použití figury:

166151111 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 47,891

D13 D13 77,325

D13 8.27*9.35 "pro řez B4, výkresu D13.5b 77,325

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 330,088

D14 D14 465,301

D14 "Celkem: "A14+B14+C14 465,301

D17 D17 204,111

D17 21.83*9.35 "pro řez B4, výkresu D17.5b 204,111

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 1 551,574

D19 D19 157,361

D19 16.83*9.35 "pro řez B4, výkresu D19.5b 157,361

Použití figury:

182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 1 090,919

D20 D20 204,111

D20 21.83*9.35 "pro řez B4, výkresu D20.5b 204,111

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 551,574

D23 D23 0,767

D23 0.1*7.67 "pro řez B8, výkresu D23.5b 0,767

Použití figury:

457531111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm M3 4,218

D24 D24 0,614

D24 0.08*7.67 "pro řez B8, výkresu D24.5b 0,614

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 17,122

D29 D29 4,760

D29 0.56*8.50 "pro řez B5, výkresu D29.5b 4,760

Použití figury:

464531112r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm M3 49,217

D3 D3 136,884

D3 14.64*9.35 "pro řez B4, výkresu D3.5b 136,884
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Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 041,180

D4 D4 53,856

D4 5.76*9.35 "pro řez B4, výkresu D4.5b 53,856

Použití figury:

122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 857,414

D5 D5 11,501

D5 1.23*9.35 "pro řez B4, výkresu D5.5b 11,501

Použití figury:

122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 M3 68,169

D6 D6 14,148

D6 "Celkem: "A6+B6+C6 14,148

D7 D7 232,650

D7 1551*0.15  "z deponii k hrázi pro terénní úpravy 232,650

Použití figury:

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 1 547,443

D9 D9 4,760

D9 0.56*8.50 "pro řez B5, výkresu D9.5b 4,760

Použití figury:

166151111 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 47,891

E13 E13 32,215

E13 3.79*8.50 "pro řez B5, výkresu D13.5b 32,215

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 330,088

E17 E17 165,920

E17 19.52*8.50 "pro řez B5, výkresu D17.5b 165,920

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 1 551,574

E19 E19 127,670

E19 15.02*8.50 "pro řez B5, výkresu D19.5b 127,670

Použití figury:

182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 1 090,919

E20 E20 165,920

E20 19.52*8.50 "pro řez B5, výkresu D20.5b 165,920
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Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 551,574

E23 E23 0,973

E23 0.1*9.73 "pro řez B9, výkresu D23.5b 0,973

Použití figury:

457531111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm M3 4,218

E24 E24 0,778

E24 0.08*9.73 "pro řez B9, výkresu D24.5b 0,778

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 17,122

E29 E29 10,518

E29 1.52*6.92 "pro řez B6, výkresu D29.5b 10,518

Použití figury:

464531112r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm M3 49,217

E3 E3 121,210

E3 14.26*8.50 "pro řez B5, výkresu D3.5b 121,210

Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 041,180

E4 E4 52,870

E4 6.22*8.50 "pro řez B5, výkresu D4.5b 52,870

Použití figury:

122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 857,414

E5 E5 8,500

E5 1.00*8.50 "pro řez B5, výkresu D5.5b 8,500

Použití figury:

122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 M3 68,169

E7 E7 446,417

E7 432.669+13.748 "k zasypum na hrázi 446,417

Použití figury:

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 1 547,443

E9 E9 10,518

E9 1.52*6.92 "pro řez B6, výkresu D9.5b 10,518

Použití figury:

166151111 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 47,891
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F13 F13 12,110

F13 1.75*6.92 "pro řez B6, výkresu D13.5b 12,110

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 330,088

F17 F17 111,896

F17 16.17*6.92 "pro řez B6, výkresu D17.5b 111,896

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 1 551,574

F19 F19 80,756

F19 11.67*6.92 "pro řez B6, výkresu D19.5b 80,756

Použití figury:

182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 1 090,919

F20 F20 111,896

F20 16.17*6.92 "pro řez B6, výkresu D20.5b 111,896

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 551,574

F23 F23 4,218

F23 "Celkem: "A23+B23+C23+D23+E23 4,218

F24 F24 3,374

F24 "Mezisoučet: "A24+B24+C24+D24+E24 3,374

F29 F29 4,366

F29 0.63*6.93 "pro řez B7, výkresu D29.5b 4,366

Použití figury:

464531112r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm M3 49,217

F3 F3 98,956

F3 14.3*6.92 "pro řez B6, výkresu D3.5b 98,956

Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 041,180

F4 F4 494,503

F4 71.46*6.92 "pro řez B6, výkresu D4.5b 494,503

Použití figury:

122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 857,414

F5 F5 5,121

F5 0.74*6.92 "pro řez B6, výkresu D5.5b 5,121
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Použití figury:

122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 M3 68,169

F7 F7 1 547,443

F7 "Celkem: "A7+B7+C7+D7+E7 1 547,443

F9 F9 4,366

F9 0.63*6.93 "pro řez B7, výkresu D9.5b 4,366

Použití figury:

166151111 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 47,891

G13 G13 29,453

G13 4.25*6.93 "pro řez B7, výkresu D13.5b 29,453

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 330,088

G17 G17 130,076

G17 18.77*6.93 "pro řez B7, výkresu D17.5b 130,076

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 1 551,574

G19 G19 98,891

G19 14.27*6.93 "pro řez B7, výkresu D19.5b 98,891

Použití figury:

182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 1 090,919

G20 G20 130,076

G20 18.77*6.93 "pro řez B7, výkresu D20.5b 130,076

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 551,574

G24 G24 7,020

""filtr svahového drénu" 0,000

G24 24*0.65*0.45 "návodní svah pravé zavázání dle situaceD.1 A24 vzorového řezu 7,020

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 17,122

G29 G29 13,192

G29 1.72*7.67 "pro řez B8, výkresu D29.5b 13,192

Použití figury:

464531112r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm M3 49,217

G3 G3 99,931
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G3 14.42*6.93 "pro řez B7, výkresu D3.5b 99,931

Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 041,180

G4 G4 63,895

G4 9.22*6.93 "pro řez B7, výkresu D4.5b 63,895

Použití figury:

122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 857,414

G5 G5 7,207

G5 1.04*6.93 "pro řez B7, výkresu D5.5b 7,207

Použití figury:

122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 M3 68,169

G9 G9 13,192

G9 1.72*7.67 "pro řez B8, výkresu D9.5b 13,192

Použití figury:

166151111 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 47,891

H13 H13 46,864

H13 6.11*7.67 "pro řez B8, výkresu D13.5b 46,864

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 330,088

H17 H17 143,736

H17 18.74*7.67 "pro řez B8, výkresu D17.5b 143,736

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 1 551,574

H19 H19 106,920

H19 13.94*7.67 "pro řez B8, výkresu D19.5b 106,920

Použití figury:

182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 1 090,919

H20 H20 143,736

H20 18.74*7.67 "pro řez B8, výkresu D20.5b 143,736

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 551,574

H24 H24 6,728

H24 23*0.65*0.45 "vzdušní líc pravého zavázání dle situaceD.1 A24 vzorového řezu 6,728

Použití figury:
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457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 17,122

H29 H29 47,891

H29 "Mezisoučet: "A29+B29+C29+D29+E29+F29+G29 47,891

H3 H3 108,607

H3 14.16*7.67 "pro řez B8, výkresu D3.5b 108,607

Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 041,180

H4 H4 32,291

H4 4.21*7.67 "pro řez B8, výkresu D4.5b 32,291

Použití figury:

122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 857,414

H5 H5 8,284

H5 1.08*7.67 "pro řez B8, výkresu D5.5b 8,284

Použití figury:

122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 M3 68,169

H9 H9 47,891

H9 "Celkem: "A9+B9+C9+D9+E9+F9+G9 47,891

I13 I13 123,571

I13 12.7*9.73 "pro řez B9, výkresu D13.5b 123,571

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 330,088

I17 I17 327,706

I17 33.68*9.73 "pro řez B9, výkresu D17.5b 327,706

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 1 551,574

I19 I19 247,920

I19 25.48*9.73 "pro řez B9, výkresu D19.5b 247,920

Použití figury:

182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 1 090,919

I20 I20 327,706

I20 33.68*9.73 "pro řez B9, výkresu D20.5b 327,706

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 551,574

I24 I24 13,748
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I24 "Mezisoučet: "G24+H24 13,748

I29 I29 1,326

I29 3.9*1.7*0.2  "pohoz na výtoku z šachty 1,326

Použití figury:

464531112r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm M3 49,217

I3 I3 109,949

I3 11.30*9.73 "pro řez B9, výkresu D3.5b 109,949

Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 041,180

I4 I4 21,698

I4 2.23*9.73 "pro řez B9, výkresu D4.5b 21,698

Použití figury:

122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 857,414

I5 I5 2,822

I5 0.29*9.73 "pro řez B9, výkresu D5.5b 2,822

Použití figury:

122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 M3 68,169

J13 J13 330,088

J13 "Celkem: "A13+B13+C13+D13+E13+F13+G13+H13+I13 330,088

J17 J17 1 551,574

J17 "Celkem: "A17+B17+C17+D17+E17+F17+G17+H17+I17 1 551,574

J19 J19 1 090,919

J19 "Celkem: "A19+B19+C19+D19+E19+F19+G19+H19+I19 1 090,919

J20 J20 1 551,574

J20 "Celkem: "A20+B20+C20+D20+E20+F20+G20+H20+I20 1 551,574

J24 J24 17,122

J24 "Celkem: "A24+B24+C24+D24+E24+G24+H24 17,122

J29 J29 49,217

J29 "Celkem: "A29+B29+C29+D29+E29+F29+G29+I29 49,217

J3 J3 1 041,180

J3 "Celkem: "A3+B3+C3+D3+E3+F3+G3+H3+I3 1 041,180

J4 J4 857,414

J4 "Celkem: "A4+B4+C4+D4+E4+F4+G4+H4+I4 857,414

J5 J5 68,169
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J5 "Celkem: "A5+B5+C5+D5+E5+F5+G5+H5+I5 68,169

 SO 2/ SO 2.3 Úprava zátopy

A1 A1 79,705

""výkop v zátopě, dle D.3, plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 0,000

A1 12.04*6.62 "dle příčného řezu č.7, výkresu D.3b 79,705

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 381,056

A2 A2 642,068

A2 381.056+261.012 "přesun z deponii z SO 1.4 pro další využití 642,068

A3 A3 261,012

A3 261.012 "nakládání na deponii z jiného SO 261,012

A4 A4 35,152

""násypy v zátopě, dle D.3, plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 0,000

A4 5.31*6.62 "dle příčného řezu č.7, výkresu D.3b 35,152

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 642,068

A5 A5 357,480

""úprava pláně v zátopě, dle D.3, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy" 0,000

A5 54.00*6.62 "dle příčného řezu č.7, výkresu D.3b 357,480

Použití figury:

181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 2 529,100

B1 B1 87,555

B1 9.75*8.98 "dle příčného řezu č.8, výkresu D.3b 87,555

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 381,056

B4 B4 47,504

B4 5.29*8.98 "dle příčného řezu č.8, výkresu D.3b 47,504

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 642,068

B5 B5 466,960

B5 52.00*8.98 "dle příčného řezu č.8, výkresu D.3b 466,960

Použití figury:

181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 2 529,100

C1 C1 88,178
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C1 8.43*10.46 "dle příčného řezu č.9, výkresu D.3b 88,178

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 381,056

C4 C4 71,442

C4 6.83*10.46 "dle příčného řezu č.9, výkresu D.3b 71,442

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 642,068

C5 C5 470,700

C5 45.00*10.46 "dle příčného řezu č.9, výkresu D.3b 470,700

Použití figury:

181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 2 529,100

D1 D1 95,227

D1 8.16*11.67 "dle příčného řezu č.10, výkresu D1.3b 95,227

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 381,056

D4 D4 52,515

D4 4.50*11.67 "dle příčného řezu č.10, výkresu D4.3b 52,515

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 642,068

D5 D5 466,800

D5 40.00*11.67 "dle příčného řezu č.10, výkresu D5.3b 466,800

Použití figury:

181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 2 529,100

E1 E1 30,391

E1 2.68*11.34 "dle příčného řezu č.11, výkresu D1.3b 30,391

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 381,056

E4 E4 112,379

E4 9.91*11.34 "dle příčného řezu č.11, výkresu D4.3b 112,379

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 642,068

E5 E5 396,900

E5 35.00*11.34 "dle příčného řezu č.11, výkresu D5.3b 396,900

Použití figury:
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181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 2 529,100

F1 F1 0,000

F1 0.00*10.89 "dle příčného řezu č.12, výkresu D1.3b 0,000

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 381,056

F4 F4 323,076

F4 29.64*10.9 "dle příčného řezu č.12, výkresu D4.3b 323,076

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 642,068

F5 F5 370,260

F5 34.00*10.89 "dle příčného řezu č.12, výkresu D5.3b 370,260

Použití figury:

181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 2 529,100

G1 G1 381,056

G1 "Celkem: "A1+B1+C1+D1+E1+F1 381,056

G4 G4 642,068

G4 "Celkem: "A4+B4+C4+D4+E4+F4 642,068

G5 G5 2 529,100

G5 "Celkem: "A5+B5+C5+D5+E5+F5 2 529,100

 SO 3/ SO 3.1 Výpustní objekt

A1 A1 2,160

""pro obsyp kolem objektu , se zhutněním po vrstvách" 0,000

A1 5.4*0.4 "odečteno z řezu D výkres D10 2,160

Použití figury:

116951201
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých 
terénních

M3 185,510

A10 A10 270,880

A10 253.36+17.52 "uložerní na deponii k dalšímu použití 270,880

A11 A11 2,160

""obsyp kolem objektu , se zhutněním po vrstvách" 0,000

A11 5.4*0.4 "odečteno z řezu D výkres D10 2,160

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 8,760

A12 A12 24,000
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""na svazích  dle výkresu D.7, délka*vzd." 0,000

A12 2*1.5*8 "pro řez C 24,000

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 73,160

A13 A13 1,219

A13 73.160/300*5 1,219

A14 A14 31,500

A14 (7.5+4+6)*1.8 "úprava dna po výkopu 31,500

A15 A15 24,000

""ohumusování, dle D.7, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy" 0,000

A15 2*1.5*8 "pro řez C 24,000

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 73,160

A16 A16 0,056

""výztuž podkladové desky pod dlažbu" 0,000

A16 4*1.3*2*5.4/1000 "deska dna 0,056

Použití figury:

273362021r Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu Kari T 0,318

A17 A17 3,680

A17 6.8*0.9*0.4+1.5*0.7*0.4*2+1.4*0.7*0.4 "základ pasu A17 pas, řez D  výkres D9 3,680

Použití figury:

274315512 Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 M3 16,570

A18 A18 0,097

""výztuž pasů spadiště, dvojité sítě, odečet plochy z CADu" 0,000

A18 (8.2*2+6.6*0.25)*5.4/1000 "dle řezu D, spodní část propojena, dle výkresu  D10 0,097

Použití figury:

274362021r Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI T 0,482

A19 A19 24,936

A19 7*1.6*2+0.4*1.6*2+1.57*0.4*2 "pas, řez D  výkres D10 24,936

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 107,316

A2 A2 16,399

A2 185.51*88.4/1000 16,399

A21 A21 4,200
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A21 7*0.6 "pod základ pasu řez D výkres D10 4,200

Použití figury:

451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm M2 14,460

A22 A22 9,600

""schodiště z LK na MC25 s vyspárováním, včetně návodní bočnice zděné" 0,000

A22 6*0.8*2 "započteno dvojí schodiště vždy na břehu v řezu G, výkres D.7 9,600

A23 A23 9,600

""schodiště z koruny k okraji dlažby" 0,000

A23 6*0.8*2 "započteno dvojí schodiště vždy na břehu v řezu G, výkres D.7 9,600

A24 A24 28,000

A24 4*(2.75+1.5+2.75) "podklad pod dlažbu spadiště, dle řezu G, výkres D10 28,000

A25 A25 1,200

A25 6*2*0.1 "dnové rovnaniny na stět dle řezu E, vykresu D10 1,200

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 4,109

A26 A26 9,030

A26 (10.25+19.85)*0.3  "odpovídá cca 5m3 štěrku 9,030

A27 A27 1,556

A27 1.3*(0.31+2.8+0.31)*0.35  "profilový zához, dle řezu C, výkres D10 1,556

Použití figury:

462512270 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg M3 10,249

A28 A28 2,700

A28 6*1*0.45 "dnové rovnaniny na stět dle řezu E, vykresu D10 2,700

Použití figury:

463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hm

M3 19,820

A29 A29 4,725

A29 3.5*1.6*0.25+3.5*3.8*0.25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J 4,725

Použití figury:

46453111r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez dodání kameniva M3 10,438

A3 A3 211,600

""výkop v místě  budoucího objektu dle D.10" 0,000

A3 23*9.2 "vzd* profil F-I 211,600

Použití figury:

122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 M3 253,360
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A30 A30 26,000

A30 4*(2.75+1.0+2.75) "dlažba spadiště dle řezu G, dle výkresu D10 26,000

A31 A31 8,648

A31 2.3*3.76 "uhelník pro uchycení limnigrafické latě 8,648

Použití figury:

1538911-R Osazení a přizdění ocelové vodící konstrukce KG 44,648

A32 A32 0,035

A32 4*1.0*8.64/1000  "4x U profil pro vedení dluží 0,035

A33 A33 0,009

A33 3.76*2.3/1000 0,009

A35 A35 34,560

A35 4*1.0*8.64  "4x U profil pro vedení dluží 34,560

Použití figury:

628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg KG 56,708

A36 A36 0,880

A36 0.8*0.55*2 "dvě stěny 0,880

A37 A37 2,300

A37 2.3 "vodočetná lat šikmá ve sklonu 1:1.5, se znázorněním cca 1.35m 2,300

A38 A38 11,700

""bourání původní spodní výpusti, dle zákresu D.11" 0,000

""dle výkazu objektu z původní PD" 0,000

A38 11.7 "Základ vtokového objektu 11,700

Použití figury:

9603212-R
Bourání konstrukcí vodních staveb z terénu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze 
železo

M3 78,200

A39 A39 300,000

A39 300  "demontáž lávky na sdruženém objektu 300,000

A4 A4 4,725

""nakládání materiálu pro pohoz an deponii z VN III." 0,000

A4 3.5*1.6*0.25+3.5*3.8*0.25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J 4,725

Použití figury:

167151102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 18,238

A41 A41 300,000

A41 300 "při uvaživané aktuální ceně 6,2 Kč/kg 300,000

Použití figury:
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R9972 výzisk z prodeje kovošrotu - železo KG -300,000

A5 A5 4,320

""Hloubení pro pasy" 0,000

A5 5.4*0.8 "odečteno z řezu D výkres D10 4,320

Použití figury:

132251101 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 M3 17,520

A6 A6 270,880

A6 253.36+17.52 "na deponii k dalšímu použití 270,880

Použití figury:

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 456,390

A7 A7 4,725

""přesunutí materiálu pro pohoz z deponii k objektu výpusti VN III." 0,000

A7 3.5*1.6*0.25+3.5*3.8*0.25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J 4,725

Použití figury:

162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 18,238

A8 A8 185,510

A8 176.75+8.76  "na deponii pro převezení zemin k výkopu 185,510

A9 A9 176,750

""hutněný násyp hráze, dle D.10 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy D-J" 0,000

A9 10.1*(7.5+4+6) "pro řez G, výkresu D.10 176,750

B1 B1 3,440

B1 8.6*0.4 "odečteno z řezu F výkres D10 3,440

Použití figury:

116951201
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých 
terénních

M3 185,510

B11 B11 3,440

B11 8.6*0.4 "odečteno z řezu F výkres D10 3,440

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 8,760

B12 B12 30,600

B12 2*1.7*9 "pro řez E 30,600

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 73,160

B15 B15 30,600
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B15 2*1.7*9 "pro řez E 30,600

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 73,160

B16 B16 0,233

B16 4*2.7*4*5.4/1000 "výztuž zdiva břehů 0,233

Použití figury:

273362021r Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu Kari T 0,318

B17 B17 5,040

B17 7.6*0.9*0.4+1.5*1.2*0.4*2+1.8*1.2*0.4 "základ pasu A17 pas, řez  F  výkres D9 5,040

Použití figury:

274315512 Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 M3 16,570

B18 B18 0,133

B18 (11.4*2+7.4*0.25)*5.4/1000 "dle řezu F, spodní část propojena, dle výkresu  D10 0,133

Použití figury:

274362021r Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI T 0,482

B19 B19 36,200

B19 7.8*2.1*2+2.1*0.4*2+2.2*0.4*2 "pas, řez  F  výkres D10 36,200

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 107,316

B21 B21 4,680

B21 7.8*0.6 "pod základ pasu řez F  výkres D10 4,680

Použití figury:

451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm M2 14,460

B25 B25 0,280

B25 3.5*0.4*0.1*2 "břehové rovnaniny dle řezu I, vykresu D10 0,280

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 4,109

B27 B27 5,712

B27 4*(0.89+2.3+0.89)*0.35  "profilový zához, dle řezu C, výkres D10 5,712

Použití figury:

462512270 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg M3 10,249

B28 B28 10,260

B28 6*1.9*0.45*2 "břehové rovnaniny dle řezu E, vykresu D10 10,260

Použití figury:
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463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hm

M3 19,820

B29 B29 4,313

B29 5.75*1.25*0.3*2  "břehy nátoku na objekt včetně svahu, řez J 4,313

Použití figury:

46453111r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez dodání kameniva M3 10,438

B3 B3 41,760

B3 5.8*7.2 "vzd* profil F-C 41,760

Použití figury:

122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 M3 253,360

B31 B31 36,000

B31 4*9 "vodící U profily pro hradidla 36,000

Použití figury:

1538911-R Osazení a přizdění ocelové vodící konstrukce KG 44,648

B35 B35 8,648

B35 3.76*2.3  "uhelník pro vodočet 8,648

Použití figury:

628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg KG 56,708

B38 B38 9,900

B38 9.9 "Vtokový objekt 9,900

Použití figury:

9603212-R
Bourání konstrukcí vodních staveb z terénu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze 
železo

M3 78,200

B4 B4 4,313

B4 5.75*1.25*0.3*2  "břehy nátoku na objekt včetně svahu, řez J 4,313

Použití figury:

167151102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 18,238

B41 B41 -300,000

B41 A41 * -1"Koeficient množství -300,000

B5 B5 6,880

B5 8.6*0.8 "odečteno z řezu F výkres D10 6,880

Použití figury:

132251101 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 M3 17,520

B6 B6 185,510

B6 185.51 "z deponie k hrázi 185,510

Použití figury:
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162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 456,390

B7 B7 4,313

B7 5.75*1.25*0.3*2  "břehy nátoku na objekt včetně svahu, řez J 4,313

Použití figury:

162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 18,238

C1 C1 3,160

C1 7.9*0.4 "odečteno z řezu Hvýkres D10 3,160

Použití figury:

116951201
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých 
terénních

M3 185,510

C11 C11 3,160

C11 7.9*0.4 "odečteno z řezu Hvýkres D10 3,160

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 8,760

C12 C12 11,560

C12 0.85*2*6.8 "pro řez G 11,560

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 73,160

C15 C15 11,560

C15 0.85*2*6.8 "pro řez G 11,560

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 73,160

C16 C16 0,289

C16 "Mezisoučet: "A16+B16 0,289

C17 C17 7,850

C17 9.1*1.9*0.4-1*0.5*0.4+1.5*0.7*0.4*2+1.05*0.7*0.4 "základ pasu A17 pas, řez  H výkres D9 7,850

Použití figury:

274315512 Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 M3 16,570

C18 C18 0,208

C18 (18.1*2+9*0.25)*5.4/1000 "dle řezu H, spodní část propojena, dle výkresu  D10 0,208

Použití figury:

274362021r Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI T 0,482

C19 C19 46,180

C19 9.3*0.9*2+2.6*0.4*2+4.5*1*4+1*0.4*2+2.7*0.7*4+1.25*0.4*2 "základ pasu A19 pas, řez  H výkres D10 46,180
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Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 107,316

C21 C21 5,580

C21 9.3*0.6 "pod základ pasu řez  H  výkres D10 5,580

Použití figury:

451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm M2 14,460

C25 C25 0,445

C25 1.3*(0.31+2.8+0.31)*0.1 "profilový zához, dle řezu C25, výkres D10 0,445

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 4,109

C27 C27 2,981

C27 5.75*0.48*0.54*2  "záhozové patky u nátoku do objektu dle řezu J výkres D10 2,981

Použití figury:

462512270 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg M3 10,249

C28 C28 6,860

C28 3.5*0.4*2.45*2 "břehové rovnaniny dle řezu I, vykresu D10 6,860

Použití figury:

463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hm

M3 19,820

C29 C29 1,400

C29 7.0*0.2  "plocha*tl. přechodová část pdo objektem, dno A29 břehy pod řezem B29, výkres D10 1,400

Použití figury:

46453111r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez dodání kameniva M3 10,438

C3 C3 253,360

C3 "Celkem: "A3+B3 253,360

C31 C31 44,648

C31 "Celkem: "A31+B31 44,648

C35 C35 8,500

C35 8.5 "poklop 8,500

Použití figury:

628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg KG 56,708

C38 C38 15,600

C38 15.6 "Základ propustku 15,600

Použití figury:
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9603212-R
Bourání konstrukcí vodních staveb z terénu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze 
železo

M3 78,200

C4 C4 1,400

C4 7.0*0.2  "plocha*tl. přechodová část pdo objektem, dno A4 břehy pod řezem B4, výkres D10 1,400

Použití figury:

167151102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 18,238

C5 C5 6,320

C5 7.9*0.8 "odečteno z řezu H výkres D10 6,320

Použití figury:

132251101 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 M3 17,520

C6 C6 456,390

C6 "Celkem: "A6+B6 456,390

C7 C7 1,400

C7 7.0*0.2  "plocha*tl. přechodová část pdo objektem, dno A7 břehy pod řezem B7, výkres D10 1,400

Použití figury:

162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 18,238

D1 D1 176,750

D1 10.1*(7.5+4+6) "pro řez G, výkresu D1.10 176,750

Použití figury:

116951201
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých 
terénních

M3 185,510

D11 D11 8,760

D11 "Celkem: "A11+B11+C11 8,760

D12 D12 7,000

D12 1.4*2*2.5 "pro řez I 7,000

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 73,160

D15 D15 7,000

D15 1.4*2*2.5 "pro řez I 7,000

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 73,160

D16 D16 0,029

D16 0.289*0.1 "prostřih 10% 0,029

Použití figury:

273362021r Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu Kari T 0,318
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D17 D17 16,570

D17 "Celkem: "A17+B17+C17 16,570

D18 D18 0,438

D18 "Mezisoučet: "A18+B18+C18 0,438

D19 D19 107,316

D19 "Celkem: "A19+B19+C19 107,316

D21 D21 14,460

D21 "Celkem: "A21+B21+C21 14,460

D25 D25 1,632

D25 4*(0.89+2.3+0.89)*0.1  "profilový zához, dle řezu C25, výkres D10 1,632

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 4,109

D27 D27 10,249

D27 "Celkem: "A27+B27+C27 10,249

D28 D28 19,820

D28 "Celkem: "A28+B28+C28 19,820

D29 D29 10,438

D29 "Celkem: "A29+B29+C29 10,438

D35 D35 5,000

D35 5 "česle 5,000

Použití figury:

628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg KG 56,708

D38 D38 25,000

D38 25 "betonové trouby 25,000

Použití figury:

9603212-R
Bourání konstrukcí vodních staveb z terénu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze 
železo

M3 78,200

D4 D4 10,438

D4 "Mezisoučet: "A4+B4+C4 10,438

D5 D5 17,520

D5 "Celkem: "A5+B5+C5 17,520

D7 D7 10,438

D7 "Mezisoučet: "A7+B7+C7 10,438

E1 E1 185,510

E1 "Celkem: "A1+B1+C1+D1 185,510
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E12 E12 73,160

E12 "Celkem: "A12+B12+C12+D12 73,160

E15 E15 73,160

E15 "Celkem: "A15+B15+C15+D15 73,160

E16 E16 0,318

E16 "Celkem: "A16+B16+D16 0,318

E18 E18 0,044

E18 0.438*0.1 "prpostřih 10% 0,044

Použití figury:

274362021r Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI T 0,482

E25 E25 0,552

E25 5.75*0.48*0.1*2  "záhozové patky u nátoku do objektu dle řezu J výkres D10 0,552

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 4,109

E35 E35 56,708

E35 "Celkem: "A35+B35+C35+D35 56,708

E38 E38 6,600

E38 6.6 "Základ výtoku 6,600

Použití figury:

9603212-R
Bourání konstrukcí vodních staveb z terénu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze 
železo

M3 78,200

E4 E4 7,800

E4 4*(2.75+1.0+2.75)*0.3 "dlažba spadiště dle řezu G, dle výkresu D10 7,800

Použití figury:

167151102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 18,238

E7 E7 7,800

E7 4*(2.75+1.0+2.75)*0.3 "dlažba spadiště dle řezu G, dle výkresu D10 7,800

Použití figury:

162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 18,238

F18 F18 0,482

F18 "Celkem: "A18+B18+C18+E18 0,482

F25 F25 4,109

F25 "Celkem: "A25+B25+C25+D25+E25 4,109

F38 F38 8,200

F38 8.2 "Výtokový objekt 8,200
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Použití figury:

9603212-R
Bourání konstrukcí vodních staveb z terénu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze 
železo

M3 78,200

F4 F4 18,238

F4 "Celkem: "A4+B4+C4+E4 18,238

F7 F7 18,238

F7 "Celkem: "A7+B7+C7+E7 18,238

G38 G38 1,200

G38 1.2 "Římsa A38 základ revizní lávky 1,200

Použití figury:

9603212-R
Bourání konstrukcí vodních staveb z terénu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze 
železo

M3 78,200

H38 H38 78,200

H38 "Celkem: "A38+B38+C38+D38+E38+F38+G38 78,200

 SO 3/ SO 3.2 Rekonstrukce tělesa hráze

A1 A1 67,282

""svrchni vrstva před odkopáním hráze, dle výkresu D.5" 0,000

A1 10.48*6.42 "pro řez C1, výkresu D.5c 67,282

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 630,723

A10 A10 70,813

""hutněný násyp paty hráze vzdušního líce, dle D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 0,000

A10 11.03*6.42 "pro řez C1, výkresu D.5c 70,813

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 474,519

A11 A11 35,143

A11 44.674-9.531 "uložení stěrku z návodního svahu na deponii pro použití pro pohoz k výtokovému objektu 35,143

Použití figury:

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 196,431

A12 A12 138,929

""na svazích  dle výkresu D.5, délka*vzd." 0,000

A12 21.64*6.42 "pro řez C1, výkresu D.5c 138,929

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 829,306

A13 A13 13,822
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A13 829.306/300*5 13,822

A14 A14 83,075

""svahování, délka vzdušního svahu *vztažná délka useku" 0,000

A14 12.94*6.42 "pro řez C1, výkresu D.5c 83,075

Použití figury:

182251101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 609,330

A15 A15 138,929

""ohumusování, dle D.5, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy" 0,000

A15 21.64*6.42 "pro řez C1, výkresu D.5c 138,929

Použití figury:

182351133 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 829,306

A16 A16 0,843

""filtr patního drenu, jemná  část" 0,000

A16 0.10*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c 0,843

Použití figury:

457531111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm M3 6,179

A17 A17 0,674

""filtr patního drenu, hrubší část" 0,000

A17 0.08*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c 0,674

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 11,833

A18 A18 3,709

""záhozová patka, dle D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 0,000

A18 0.44*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c 3,709

Použití figury:

462511161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně 
mezer

M3 19,328

A19 A19 5,798

A19 19.328*0.3  "odpovédě cca 2,5m3 štěrku 5,798

A2 A2 1,348

""výkop v zátopě, dle D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 0,000

A2 0.21*6.42 "pro řez C1, výkresu D.5c 1,348

Použití figury:

122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 196,986

A20 A20 3,709
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""pohoz paty návodního líce pro snížení sklonu, bez dodání kameniva, použití stávaj. pohozu" 0,000

A20 0.44*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c 3,709

Použití figury:

464531112r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm M3 9,531

A21 A21 49,900

""dle výkresu D.6 a D.4" 0,000

A21 8.4+7.8+7.9+5.5+5.3+5.6+9.4 "šikmá délka dle podelného profilu hrází, levý A21 pravý vzdušní líc 49,900

A23 A23 12,000

A23 4+8  "drenážní trubka v pravém zavázáí hráze - k odstranění 12,000

A24 A24 21,700

A24 6+7.2+8.5 "potrubí pro podchycení pramenev zavázání hráze mezi řezy C8-C7 21,700

A26 A26 2,000

A26 2*1 "dvě chráničky na konci drenáže, ochrana předpoškozením záhozem 2,000

A3 A3 0,385

""rozebrání pohozů návodního líce" 0,000

A3 0.06*6.42 "pro řez C1, výkresu D.5c 0,385

Použití figury:

122351102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 M3 44,674

A4 A4 6,143

""drén na pravém zavázání pro snížení vlhkosti pro zaštěrkování" 0,000

A4 (5.9+6.7+8.4)*0.65*0.45 "na vzdušním líci hráze VN3 6,143

A5 A5 126,145

A5 630.723*0.2  "na deponii pro další použití 126,145

Použití figury:

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 370,760

A6 A6 10,530

""přehození výkopku z vzdušního líce zpět po uložení drenu" 0,000

A6 3.51*3 "výkop podél odvodňovací trubky vzdušní líc řezu C7, výkresu D.5c 10,530

Použití figury:

166151101 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 82,910

A7 A7 3,709

"" přehozením rozebraných pohozů k patěk patě" 0,000

A7 0.44*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c 3,709

Použití figury:
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166151111 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 9,531

A8 A8 124,396

A8 829.306*0.15 "nakládání výkopku uloženeho na deponii 124,396

A9 A9 10,530

""hutněný násyp hráze, dle D.5c plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 0,000

A9 3.51*3 "výkop podél odvodňovací trubky vzdušní líc řezu C7, výkresu D.5c 10,530

Použití figury:

171103201 Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží M3 82,910

B1 B1 99,811

B1 11.84*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c 99,811

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 630,723

B10 B10 77,725

B10 9.22*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c 77,725

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 474,519

B11 B11 126,145

B11 630.723*0.2  "uložení výkopku z výkopu hráze v profilch pro upravu mechanickýxh vl. zemin 126,145

Použití figury:

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 196,431

B12 B12 125,523

B12 14.89*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c 125,523

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 829,306

B14 B14 87,588

B14 10.39*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c 87,588

Použití figury:

182251101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 609,330

B15 B15 125,523

B15 14.89*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c 125,523

Použití figury:

182351133 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 829,306

B16 B16 0,775

B16 0.10*7.75 "pro řez C3, výkresu D.5c 0,775
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Použití figury:

457531111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm M3 6,179

B17 B17 0,620

B17 0.08*7.75 "pro řez C3, výkresu D.5c 0,620

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 11,833

B18 B18 2,860

B18 0.52*5.50 "pro řez C6, výkresu D.5c 2,860

Použití figury:

462511161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně 
mezer

M3 19,328

B2 B2 19,136

B2 2.27*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c 19,136

Použití figury:

122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 196,986

B20 B20 2,860

B20 0.52*5.50 "pro řez C6, výkresu D.5c 2,860

Použití figury:

464531112r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm M3 9,531

B3 B3 8,430

B3 1.00*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c 8,430

Použití figury:

122351102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 M3 44,674

B5 B5 124,396

B5 829.306*0.15  "z deponii k hrázi pro terénní úpravy 124,396

Použití figury:

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 370,760

B6 B6 72,380

B6 6.58*11 "výkop podél odvodňovací trubky, vzdušní líc řezu C8, výkresu D.5c 72,380

Použití figury:

166151101 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 82,910

B7 B7 2,860

B7 0.52*5.50 "pro řez C6, výkresu D.5c 2,860

Použití figury:

166151111 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 9,531
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B9 B9 72,380

B9 6.58*11 "výkop podél odvodňovací trubky, vzdušní líc řezu C8, výkresu D.5c 72,380

Použití figury:

171103201 Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží M3 82,910

C1 C1 85,328

C1 11.01*7.75 "pro řez C3, výkresu D.5c 85,328

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 630,723

C10 C10 80,678

C10 10.41*7.75 "pro řez C3, výkresu D.5c 80,678

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 474,519

C11 C11 35,143

C11 44.674-9.531  "uložení materiálu z pohozu na deponii 35,143

Použití figury:

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 196,431

C12 C12 107,260

C12 13.84*7.75 "pro řez C3, výkresu D.5c 107,260

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 829,306

C14 C14 72,385

C14 9.34*7.75 "pro řez C3, výkresu D.5c 72,385

Použití figury:

182251101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 609,330

C15 C15 107,260

C15 13.84*7.75 "pro řez C3, výkresu D.5c 107,260

Použití figury:

182351133 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 829,306

C16 C16 0,789

C16 0.10*7.89 "pro řez C4, výkresu D.5c 0,789

Použití figury:

457531111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm M3 6,179

C17 C17 0,631

C17 0.08*7.89 "pro řez C4, výkresu D.5c 0,631
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Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 11,833

C18 C18 2,962

C18 0.56*5.29 "pro řez C7, výkresu D.5c 2,962

Použití figury:

462511161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně 
mezer

M3 19,328

C2 C2 24,723

C2 3.19*7.75 "pro řez C3, výkresu D.5c 24,723

Použití figury:

122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 196,986

C20 C20 2,962

C20 0.56*5.29 "pro řez C7, výkresu D.5c 2,962

Použití figury:

464531112r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm M3 9,531

C3 C3 8,525

C3 1.10*7.75 "pro řez C3, výkresu D.5c 8,525

Použití figury:

122351102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 M3 44,674

C5 C5 120,219

C5 114.076+6.143 "k zasypum na hrázi 120,219

Použití figury:

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 370,760

C6 C6 82,910

C6 "Celkem: "A6+B6 82,910

C7 C7 2,962

C7 0.56*5.29 "pro řez C7, výkresu D.5c 2,962

Použití figury:

166151111 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 9,531

C9 C9 82,910

C9 "Celkem: "A9+B9 82,910

D1 D1 92,234

D1 11.69*7.89 "pro řez C4, výkresu D1.5c 92,234

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 630,723
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D10 D10 133,420

D10 16.91*7.89 "pro řez C4, výkresu D10.5c 133,420

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 474,519

D11 D11 196,431

D11 "Celkem: "A11+B11+C11 196,431

D12 D12 127,029

D12 16.10*7.89 "pro řez C4, výkresu D12.5c 127,029

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 829,306

D14 D14 87,579

D14 11.10*7.89 "pro řez C4, výkresu D14.5c 87,579

Použití figury:

182251101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 609,330

D15 D15 127,029

D15 16.10*7.89 "pro řez C4, výkresu D15.5c 127,029

Použití figury:

182351133 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 829,306

D16 D16 0,550

D16 0.10*5.50 "pro řez C6, výkresu D16.5c 0,550

Použití figury:

457531111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm M3 6,179

D17 D17 0,440

D17 0.08*5.50 "pro řez C6, výkresu D17.5c 0,440

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 11,833

D18 D18 9,797

D18 0.97*10.1 "pro řez B2, výkresu D18.5b 9,797

Použití figury:

462511161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně 
mezer

M3 19,328

D2 D2 32,744

D2 4.15*7.89 "pro řez C4, výkresu D2.5c 32,744

Použití figury:

122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 196,986
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D20 D20 9,531

D20 "Celkem: "A20+B20+C20 9,531

D3 D3 8,916

D3 1.13*7.89 "pro řez C4, výkresu D3.5c 8,916

Použití figury:

122351102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 M3 44,674

D5 D5 370,760

D5 "Celkem: "A5+B5+C5 370,760

D7 D7 9,531

D7 "Celkem: "A7+B7+C7 9,531

E1 E1 84,606

E1 11.8*7.17 "pro řez C5, výkresu D1.5c 84,606

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 630,723

E10 E10 0,000

E10 0.00*7.17 "pro řez C5, řešeno v rámci SO3.1, vykres D10 0,000

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 474,519

E12 E12 0,000

E12 0.00*7.17 "pro řez C5, řešeno v rámci SO3.1, vykres D10 0,000

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 829,306

E14 E14 53,625

E14 9.75*5.50 "pro řez C6, výkresu D14.5c 53,625

Použití figury:

182251101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 609,330

E15 E15 0,000

E15 0.00*7.17 "pro řez C5, řešeno v rámci SO3.1, vykres D10 0,000

Použití figury:

182351133 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 829,306

E16 E16 0,529

E16 0.10*5.29 "pro řez C7, výkresu D16.5c 0,529

Použití figury:

457531111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm M3 6,179
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E17 E17 0,423

E17 0.08*5.29 "pro řez C7, výkresu D17.5c 0,423

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 11,833

E18 E18 19,328

E18 "Celkem: "A18+B18+C18+D18 19,328

E2 E2 0,000

E2 0.00*7.17 "pro řez C5, řešeno v rámci SO3.1, vykres D10 0,000

Použití figury:

122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 196,986

E3 E3 7,744

E3 1.08*7.17 "pro řez C5, výkresu D3.5c 7,744

Použití figury:

122351102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 M3 44,674

F1 F1 68,200

F1 12.40*5.50 "pro řez C6, výkresu D1.5c 68,200

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 630,723

F10 F10 28,105

F10 5.11*5.50 "pro řez C6, výkresu D10.5c 28,105

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 474,519

F12 F12 83,875

F12 15.25*5.50 "pro řez C6, výkresu D12.5c 83,875

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 829,306

F14 F14 62,105

F14 11.74*5.29 "pro řez C7, výkresu D14.5c 62,105

Použití figury:

182251101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 609,330

F15 F15 83,875

F15 15.25*5.50 "pro řez C6, výkresu D15.5c 83,875

Použití figury:

182351133 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 829,306

Strana 177 z 192



Kód Popis MJ Výměra

F16 F16 0,563

F16 0.10*5.63 "pro řez C8, výkresu D16.5c 0,563

Použití figury:

457531111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm M3 6,179

F17 F17 0,450

F17 0.08*5.63 "pro řez C8, výkresu D17.5c 0,450

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 11,833

F2 F2 22,660

F2 4.12*5.50 "pro řez C6, výkresu D2.5c 22,660

Použití figury:

122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 196,986

F3 F3 5,225

F3 0.95*5.50 "pro řez C6, výkresu D3.5c 5,225

Použití figury:

122351102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 M3 44,674

G1 G1 69,193

G1 13.08*5.29 "pro řez C7, výkresu D1.5c 69,193

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 630,723

G10 G10 41,103

G10 7.77*5.29 "pro řez C7, výkresu D10.5c 41,103

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 474,519

G12 G12 89,613

G12 16.94*5.29 "pro řez C7, výkresu D12.5c 89,613

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 829,306

G14 G14 112,600

G14 20.00*5.63 "pro řez C8, výkresu D14.5c 112,600

Použití figury:

182251101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 609,330

G15 G15 89,613

G15 16.94*5.29 "pro řez C7, výkresu D15.5c 89,613
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Použití figury:

182351133 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 829,306

G16 G16 4,049

G16 "Mezisoučet: "A16+B16+C16+D16+E16+F16 4,049

G17 G17 0,748

G17 0.08*9.35 "pro řez B4, výkresu D17.5b 0,748

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 11,833

G2 G2 10,368

G2 1.96*5.29 "pro řez C7, výkresu D2.5c 10,368

Použití figury:

122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 196,986

G3 G3 5,449

G3 1.03*5.29 "pro řez C7, výkresu D3.5c 5,449

Použití figury:

122351102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 M3 44,674

H1 H1 64,069

H1 11.38*5.63 "pro řez C8, výkresu D1.5c 64,069

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 630,723

H10 H10 42,675

H10 7.58*5.63 "pro řez C8, výkresu D10.5c 42,675

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 474,519

H12 H12 157,077

H12 27.90*5.63 "pro řez C8, výkresu D12.5c 157,077

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 829,306

H14 H14 50,373

H14 9.65*5.22 "pro řez B1, výkresu D14.5b 50,373

Použití figury:

182251101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 609,330

H15 H15 157,077

H15 27.90*5.63 "pro řez C8, výkresu D15.5c 157,077
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Použití figury:

182351133 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 829,306

H16 H16 2,130

H16 0.1*21.3 "patní drén pro podchycení pramene v zavázání hráze řez C8-C7 2,130

Použití figury:

457531111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm M3 6,179

H17 H17 3,986

H17 "Mezisoučet: "A17+B17+C17+D17+E17+F17+G17 3,986

H2 H2 3,097

H2 0.55*5.63 "pro řez C8, výkresu D2.5c 3,097

Použití figury:

122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 196,986

H3 H3 0,000

H3 0.00*5.63 "pro řez C8, výkresu D3.5c 0,000

Použití figury:

122351102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 M3 44,674

I1 I1 630,723

I1 "Celkem: "A1+B1+C1+D1+E1+F1+G1+H1 630,723

I10 I10 474,519

I10 "Celkem: "A10+B10+C10+D10+E10+F10+G10+H10 474,519

I12 I12 829,306

I12 "Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12+F12+G12+H12 829,306

I14 I14 609,330

I14 "Celkem: "A14+B14+C14+D14+E14+F14+G14+H14 609,330

I15 I15 829,306

I15 "Celkem: "A15+B15+C15+D15+E15+F15+G15+H15 829,306

I16 I16 6,179

I16 "Celkem: "A16+B16+C16+D16+E16+F16+H16 6,179

I17 I17 1,704

I17 0.08*21.3 "patní drén pro podchycení pramene v zavázání hráze řez C8-C7 1,704

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 11,833

I2 I2 114,076

I2 "Mezisoučet: "A2+B2+C2+D2+E2+F2+G2+H2 114,076
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I3 I3 44,674

I3 "Celkem: "A3+B3+C3+D3+E3+F3+G3+H3 44,674

J17 J17 6,143

""filtr svahové drénu - vdušní líc, odvodnění" 0,000

J17 (5.9+6.7+8.4)*0.65*0.45 "vzdušní líc hráze VN3 6,143

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 11,833

J2 J2 10,530

J2 3.51*3 "výkop podél odvodňovací trubky vzdušní líc řezu C7, výkresu D2.5c 10,530

Použití figury:

122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 196,986

K17 K17 11,833

K17 "Celkem: "A17+B17+C17+D17+E17+F17+G17+I17+J17 11,833

K2 K2 72,380

K2 6.58*11 "výkop podél odvodňovací trubky, vzdušní líc řezu C8, výkresu D2.5c 72,380

Použití figury:

122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 196,986

L2 L2 82,910

L2 "Mezisoučet: "J2+K2 82,910

M2 M2 196,986

M2 "Celkem: "A2+B2+C2+D2+E2+F2+G2+H2+J2+K2 196,986

 SO 3/ SO 3.3 Úprava zátopy

A1 A1 36,720

A1 10.8*3.40 "dle příčného řezu č.13, výkresu D.3c 36,720

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 342,461

A10 A10 7,500

A10 6*1*0.6+2+1+0.9  "obsyp objektu prahu, dle výlresu D13 7,500

A11 A11 132,600

A11 39.00*3.40 "dle příčného řezu č.13, výkresu D.3c 132,600

Použití figury:

181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 1 649,290

A12 A12 87,750

A12 (3.2+3.2+1.9+3.4)*7.5 "plocha po výkopu dna průlehu, dle výkresu D13 87,750
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A13 A13 12,000

A13 1.5*8 "dxš, geotextilie na návodní straně přelivu, dle výkresu D13, podelný řez 12,000

A15 A15 15,150

A15 (3.2+1.9+3.4)*7.5*0.2+3.2*7.5*0.1 "plocha pláně * tl. pohozu, dle výkresu D13 15,150

A16 A16 4,800

""d*h*š - výkaz dle D.13" 0,000

A16 8*0.6 4,800

Použití figury:

4679531-R Dřevěný stupeň jednoduchý z hranolů 20x20 cm, upevněných svorníky a kovanými hřeby, délky 4 m M2 4,800

A17 A17 4,000

A17 4 "piloty pro zajištění prahu, osová vz. 1,6 m, dle D.13 4,000

A2 A2 7,500

A2 6*1*0.6+2+1+0.9 "hloubení pro uložení přelivného prahu, dle výlresu D13 7,500

A3 A3 240,410

A3 240.41 "transport od výkopu na deponii 240,410

Použití figury:

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 843,738

A4 A4 15,150

A4 15.15 "doprava materiálu pro pohoz z deponie k objektu  průlehu 15,150

A5 A5 7,500

A5 6*1*0.6+2+1+0.9 "pro obsyp objektu prahu, dle výlresu D13 7,500

A6 A6 240,471

A6 240.471 "nakládání na deponii 240,471

Použití figury:

167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 501,335

A7 A7 15,150

A7 15.15  "nakládání štěrku z pohozu na deponii, uloženo v rozebraných pohozů VN BUk III. 15,150

A8 A8 31,348

""uložení v rámci řezů do zátopy a k patě svahů" 0,000

A8 9.22*3.40 "dle příčného řezu č.13, výkresu D.3c 31,348

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 589,248

A9 A9 254,551

""zemina z výkopů pro použití v zátopě" 0,000
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A9 328.381-87.91+14.08 254,551

B1 B1 55,877

B1 7.10*7.87 "dle příčného řezu č.14, výkresu D.3c 55,877

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 342,461

B11 B11 322,670

B11 41.00*7.87 "dle příčného řezu č.14, výkresu D.3c 322,670

Použití figury:

181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 1 649,290

B16 B16 4,800

B16 "Celkem: "A16 4,800

B3 B3 87,913

B3 87.913 "transport z deponie na místo uložení v zátopě 87,913

Použití figury:

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 843,738

B6 B6 260,864

B6 260.864 "nakládání na deponii zeminy uloženo z jiných SO 260,864

Použití figury:

167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 501,335

B8 B8 22,193

B8 2.82*7.87 "dle příčného řezu č.14, výkresu D.3c 22,193

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 589,248

C1 C1 28,440

C1 4.00*7.11 "dle příčného řezu č.15, výkresu D.3c 28,440

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 342,461

C11 C11 227,520

C11 32.00*7.11 "dle příčného řezu č.15, výkresu D.3c 227,520

Použití figury:

181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 1 649,290

C3 C3 501,335

C3 501.335 "transport z deponie na místo uložení do hrázky 501,335

Použití figury:

Strana 183 z 192



Kód Popis MJ Výměra

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 843,738

C6 C6 501,335

C6 "Celkem: "A6+B6 501,335

C8 C8 11,092

C8 1.56*7.11 "dle příčného řezu č.15, výkresu D.3c 11,092

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 589,248

D1 D1 0,000

D1 0.00*10.90 "dle příčného řezu č.16, výkresu D1.3c 0,000

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 342,461

D11 D11 403,300

D11 37.00*10.90 "dle příčného řezu č.16, výkresu D11.3c 403,300

Použití figury:

181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 1 649,290

D3 D3 14,080

D3 14.08 "tranport od průlehu k deponii 14,080

Použití figury:

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 843,738

D8 D8 0,000

D8 0*10.9 "řešeno v rámci valu v příčném řezu č.16, výkresu D8.3c 0,000

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 589,248

E1 E1 103,880

E1 10.6*9.8"dle příčného řezu č.17, výkresu D1.3c 103,880

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 342,461

E11 E11 136,000

E11 34.00*4.00 "dle příčného řezu č.17, výkresu D11.3c 136,000

Použití figury:

181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 1 649,290

E3 E3 843,738

E3 "Celkem: "A3+B3+C3+D3 843,738

E8 E8 0,000
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E8 0*9.8  "řešeno v rámci valu v příčném řezu č.17, výkresu D8.3c 0,000

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 589,248

F1 F1 90,720

F1 7.56*12.00 "dle příčného řezu č.18, výkresu D1.3c 90,720

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 342,461

F11 F11 312,000

F11 26.00*12.00 "dle příčného řezu č.18, výkresu D11.3c 312,000

Použití figury:

181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 1 649,290

F8 F8 8,520

F8 0.71*12.00 "dle příčného řezu č.18, výkresu D8.3c 8,520

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 589,248

G1 G1 12,744

G1 1.77*7.20 "dle příčného řezu č.19, výkresu D1.3c 12,744

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 342,461

G11 G11 115,200

G11 16.00*7.20 "dle příčného řezu č.19, výkresu D11.3c 115,200

Použití figury:

181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 1 649,290

G8 G8 14,760

G8 2.05*7.20 "dle příčného řezu č.19, výkresu D8.3c 14,760

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 589,248

H1 H1 328,381

H1 "Mezisoučet: "A1+B1+C1+D1+E1+F1+G1 328,381

H11 H11 1 649,290

H11 "Celkem: "A11+B11+C11+D11+E11+F11+G11 1 649,290

H8 H8 87,913

H8 "Mezisoučet: "A8+B8+C8+D8+E8+F8+G8 87,913

I1 I1 14,080
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I1 1.76*8 "výkop pro průleh, dle výkresu D13 14,080

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 342,461

I8 I8 120,270

""hutněný násyp zemní hrázky mezi tůněmi" 0,000

I8 (2.6+3.1)*21.1 "podle řezu A8 výkresu D3d. 120,270

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 589,248

J1 J1 342,461

J1 "Celkem: "A1+B1+C1+D1+E1+F1+G1+I1 342,461

J8 J8 115,940

J8 (3.1+3.1)*18.7 "podle řezu B8 výkresu D3d. 115,940

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 589,248

K8 K8 139,725

K8 (6.35+4)*13.5 "podle řezu C8 výkresu D3d. 139,725

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 589,248

L8 L8 125,400

L8 (4+2.6)*19 "podle řezu D8 výkresu D3d. 125,400

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 589,248

M8 M8 501,335

M8 "Mezisoučet: "I8+J8+K8+L8 501,335

N8 N8 589,248

N8 "Celkem: "A8+B8+C8+D8+E8+F8+G8+I8+J8+K8+L8 589,248

 SO 4 Kácení

A2 A2 40,000

""kácení porostů v budoucí zátopě a u hráze - nálet" 0,000

""množství pro označenou plochu v dané  skladbě" 0,000

A2 40 "A2 - vrba/olše 40,000

Použití figury:

111251203 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2 M2 673,000
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B2 B2 110,000

B2 110 "B2 - olše lepkavá 110,000

Použití figury:

111251203 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2 M2 673,000

C2 C2 30,000

C2 30 "C2 - vrba/líska 30,000

Použití figury:

111251203 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2 M2 673,000

D2 D2 60,000

D2 60 "D2 - vrba/líska 60,000

Použití figury:

111251203 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2 M2 673,000

E2 E2 120,000

E2 120 "E2 - osika/vrba/bříza 120,000

Použití figury:

111251203 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2 M2 673,000

F2 F2 30,000

F2 30 "F2 - osika/vrba/bříza 30,000

Použití figury:

111251203 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2 M2 673,000

G2 G2 60,000

G2 60 "G2 - vrba/střemcha 60,000

Použití figury:

111251203 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2 M2 673,000

H2 H2 110,000

H2 110 "H2 - osika/vrba/bříza 110,000

Použití figury:

111251203 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2 M2 673,000

I2 I2 70,000

I2 70 "I2 - vrba/střemcha/olše 70,000

Použití figury:
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111251203 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2 M2 673,000

J2 J2 43,000

J2 43 "J2 - vrba/střemcha 43,000

Použití figury:

111251203 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2 M2 673,000

K2 K2 673,000

K2 "Celkem: "A2+B2+C2+D2+E2+F2+G2+H2+I2+J2 673,000
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX Každá ze záložek přrtcm obsahuje 

ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

ReAap/íu/acestóvóy obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů práci.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace Identifikující předmět veřejně zakázky na stavební práce KSO CC-CZ, CZ-CPV CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Terminem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se mysli "účastník zadávacího řízeni" ve smyslu zákona ozadáváni veřejných zakázek

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé sou prsy práci Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda s

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

e jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt.

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členěni soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazeni objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis práci

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členěni soupisu tak, jak byla tato členěni použita (např 

stavební díly, funkční díly, případné jiné členěni) s rekapitulaci nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů

Pro položky soupisu prací se zobrazuji následující informace.

PČ Po radové čí s lo polež ky v a ktu á lni m sou p isu

TYP Typ položky K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód

Popis

MJ

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství

J. cena

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J. materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J cenu položky

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny 

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu práci se na samostatných rádcích může zobrazovat'

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky

Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 

modifikovány

Uchazeč je pro podáni nabídky povinen vyplnit žluté podbarvená pole'

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby ■ zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pol e l Č a Dl Č v sestavě R eka prtu láce stav by - zd e uchazeč vyplň i svoj e IČ a Dl Č

Datum v sestavě Rekapitulace stavby ■ zde uchazeč vyplní datum vytvořeni nabídky

J cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

■ pokud sestavy soupisů prací obsahuji pole J.cena, měla by býtvšechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahuji pole J cena, potom ve všech soupisech práci obsahuji pole'

■ J.materiál ■ jednotková cena materiálu

- J montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J. materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby polej materiál bylo vyplněno nulou V případech kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole ■ J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Rekapitulace stavby
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Misto stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavební ho objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních dél String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činnosti String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková oena bez DPH za celou stavbu Sčítává se ze všech listů Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název 
atributu

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Povinný
(A/N)

Popis Typ Max. počet 
znaků

Kód A Přebi rá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Prebirá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebi rá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Prebirá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebi řáse z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebi rá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu. Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eCTypZakazky



Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Krycí list soupisu
Max. počet 
znaků

Popis Typ

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20+120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavební ho objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činnosti String 20

Misto N Prebirá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Prebirá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebi rá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název 
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací
Max. počet 
znaků

Popis Typ

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, prebirá se z Krycího listu soupisu String 20+120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá ses Krycího listu soupisu String 20 + 120

Misto N Prebirá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebi rá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Prebirá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebi rá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Prebirá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double



Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Soupis prací
Max. počet 
znaků

Popis Typ

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20+120
Soupis A Přebírá ses Krycího listu soupisu String 20+ 120

Misto N Prebirá se z Kryoiho listu soupisu String S3

Datum A Přebírá ses Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Prebirá se z Kryoiho listu soupisu String S3

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Prebirá se z Kryoiho listu soupisu String S3
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena oelkem vyčíslena jako J Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazeni položky do cenové soustavy String 50

P N Poznámka položky ze soupisu Memo

pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

PP N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text.Text. Double 20. 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normo hodiny položky ze soupisu Double

Datová věta
Typ věty Hodnota Význam
eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sniž přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 6 032 241,77CZK

21,00% 4 985 323,78 1 046 917,99
0,0015,00% 0,00

30214070
Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

4 985 323,78

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 30214070

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA

41 503,0034 300,00KáceníSO4
407 770,00337 000,00VON Vedlejší a ostatní náklady

Rekonstrukce tělesa hrázeSO2 1 748 198,421 444 792,08
Úprava zátopy 662 249,20SO3 801 321,53

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

3 033 448,83SO1 2 506 982,50Výpustní objekt

4 985 323,78 6 032 241,77

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.

18. 7. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 506 982,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 506 982,50 21,00% 526 466,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 033 448,83

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.

SO1 - Výpustní objekt
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 506 982,50

1 - Zemní práce 181 449,45

2 - Zakládání 361 852,31

4 - Vodorovné konstrukce 297 806,07

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 50 236,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 926 755,60

997 - Přesun sutě 595 619,85

998 - Přesun hmot 93 263,02

SO1 - Výpustní objekt

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 506 982,50

D 1 Zemní práce 181 449,45
1 K 116951201

Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a 
zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních

M3 33,360 252,00 8 406,72 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky 
materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/116951201
VV ""pro obsyp kolem objektu , se zhutněním po vrstvách"
VV A1 14.6*0.4+5.4*0.4 "odečteno z řezu D výkres D10 8,000
VV B1 21.2*0.4+8.6*0.4 "odečteno z řezu F výkres D10 11,920
VV C1 25.7*0.4+7.9*0.4 "odečteno z řezu Hvýkres D10 13,440
VV D1 "Celkem: "A1+B1+C1 33,360

2 M 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna T 2,949 4 980,00 14 686,02 CS ÚRS 2022 01
PP pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna

VV A2 33.36*88.4/1000 2,949

3 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 M3 238,812 160,71 38 379,48 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251104
VV ""výkop v místě  budoucího objektu dle D.10"
VV A3 8*13.38 "vzd* profil F-I 107,040
VV B3 15.8*8.34 "vzd* profil F-C 131,772
VV C3 "Celkem: "A3+B3 238,812

4 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3 28,852 223,79 6 456,79 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151102
VV ""s rozebráním pohozů návodního líce s přehozením k patě objektu, resp pro pohozy"
VV A4 3.5*3.8*0.25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J 3,325
VV B4 (6.75+7.3)*3.5*0.3  "břehy nátoku na objekt včetně svahu, řez J 14,753
VV C4 (0.43+1.7+0.43)*2*0.2 "břeh A4 dno pod objektem na nátoiu do VN III., viz paralela řezu B4 1,024
VV D4 "Mezisoučet: "A4+B4+C4 19,102
VV E4 5*(2.75+1.0+2.75)*0.3 "kámen pro dlažbu spadiště  na deponii 9,750
VV F4 "Celkem: "A4+B4+C4+E4 28,852

5 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

M3 49,200 821,74 40 429,61 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251102
VV ""Hloubení pro pasy" 
VV A5 14.6*0.8 "odečteno z řezu D výkres D10 11,680
VV B5 21.2*0.8 "odečteno z řezu F výkres D10 16,960
VV C5 25.7*0.8 "odečteno z řezu H výkres D10 20,560

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.

SO1 - Výpustní objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D5 "Celkem: "A5+B5+C5 49,200

6 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 473,522 90,31 42 763,77 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103
VV A6 238.812+49.2 "na deponii k dalšímu použití 288,012
VV B6 185.51 "z deponie k hrázi 185,510
VV C6 "Celkem: "A6+B6 473,522

7 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 28,852 102,46 2 956,18 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351123

P
 Poznámka k položce:

přehozenmí původního opevnění návoidního líce v místě překopu z deponie zpět k výtokovému objektu (pro využití na pohozy výtokového 
objektu)

VV ""s rozebráním pohozů návodního líce s přehozením k patě objektu, resp pro pohozy"
VV A7 3.5*3.8*0.25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J 3,325
VV B7 (6.75+7.3)*3.5*0.3  "břehy nátoku na objekt včetně svahu, řez J 14,753
VV C7 (0.43+1.7+0.43)*2*0.2 "břeh A7 dno pod objektem na nátoiu do VN III., viz paralela řezu B7 1,024
VV D7 "Mezisoučet: "A7+B7+C7 19,102
VV E7 5*(2.75+1.0+2.75)*0.3 "kámen pro dlažbu spadiště  z deponie ke stavbě 9,750
VV F7 "Celkem: "A7+B7+C7+E7 28,852

8 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 33,360 172,52 5 755,27 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101
VV A8 33.36 "na deponii pro převezení zemin k výkopu 33,360

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

M3 288,012 21,96 6 324,74 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201
VV A9 238.812+49.2 "uložerní na deponii k dalšímu použití 288,012

10 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 33,360 166,29 5 547,43 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
VV ""obsyp kolem objektu , se zhutněním po vrstvách"
VV A10 14.6*0.4+5.4*0.4 "odečteno z řezu D výkres D10 8,000
VV B10 21.2*0.4+8.6*0.4 "odečteno z řezu F výkres D10 11,920
VV C10 25.7*0.4+7.9*0.4 "odečteno z řezu Hvýkres D10 13,440
VV D10 "Celkem: "A10+B10+C10 33,360

11 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2

M2 135,520 11,83 1 603,20 CS ÚRS 2022 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411122

P
 Poznámka k položce:

 - vzdušní líc a koruny hráze
- za použití zúrodnitelné zeminy

VV ""na svazích  dle výkresu D.7, délka*vzd."
VV A11 (1.7+2.3)*8.6 "pro řez C 34,400
VV B11 (2.7+1.35)*12 "pro řez E 48,600
VV C11 1.45*2*5.8 "pro řez G 16,820
VV D11 5.1*2*3.5 "pro řez I 35,700
VV E11 "Celkem: "A11+B11+C11+D11 135,520

12 M 00572470 osivo směs travní univerzál KG 2,259 135,00 304,97 CS ÚRS 2022 01
PP osivo směs travní univerzál
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

 cca 5 kg na 300 m2
tj. 16 g osiva na 1m2 travníku

VV A12 135.52/300*5 2,259

13 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2 47,705 27,46 1 309,98 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112
VV A13 (7.9+5+12+8)*1.45 "úprava dna po výkopu 47,705

14 K 182301132
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 
200 mm

M2 135,520 48,15 6 525,29 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182301132
VV ""ohumusování, dle D.7, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy"
VV A14 (1.7+2.3)*8.6 "pro řez C 34,400
VV B14 (2.7+1.35)*12 "pro řez E 48,600
VV C14 1.45*2*5.8 "pro řez G 16,820
VV D14 5.1*2*3.5 "pro řez I 35,700
VV E14 "Celkem: "A14+B14+C14+D14 135,520

D 2 Zakládání 361 852,31
15 K 273362021r Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu Kari T 0,318 55 888,00 17 772,38 R položka

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu Kari

P
 Poznámka k položce:

uvažována síť výztužná svařovaná 150x150mm drát D 8mm
VV ""výztuž podkladové desky pod dlažbu"
VV A15 4*1.3*2*5.4/1000 "deska dna 0,056
VV B15 4*2.7*4*5.4/1000 "výztuž zdiva břehů 0,233
VV C15 "Mezisoučet: "A15+B15 0,289
VV D15 0.289*0.1 "prostřih 10% 0,029
VV E15 "Celkem: "A15+B15+D15 0,318

16 K 274315512 Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 M3 16,570 4 185,00 69 345,45 CS ÚRS 2022 01
PP Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274315512

P
 Poznámka k položce:

beton C 25/30 XF2 XC3, S3 kamenivo frakce 0/22
VV A16 6.8*0.9*0.4+1.5*0.7*0.4*2+1.4*0.7*0.4 "základ pasu A16 pas, řez D  výkres D7 3,680
VV B16 7.6*0.9*0.4+1.5*1.2*0.4*2+1.8*1.2*0.4 "základ pasu A16 pas, řez  F  výkres D7 5,040
VV C16 9.1*1.9*0.4-1*0.5*0.4+1.5*0.7*0.4*2+1.05*0.7*0.4 "základ pasu A16 pas, řez  H výkres D7 7,850
VV D16 "Celkem: "A16+B16+C16 16,570

17 K 274362021r Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI T 0,482 55 888,00 26 938,02 R položka
PP Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

P
 Poznámka k položce:

uvažována síť výztužná svařovaná 150x150mm drát D 8mm
VV ""výztuž pasů spadiště, dvojité sítě, odečet plochy z CADu"
VV A17 (8.2*2+6.6*0.25)*5.4/1000 "dle řezu D, spodní část propojena, dle výkresu  D7 0,097
VV B17 (11.4*2+7.4*0.25)*5.4/1000 "dle řezu F, spodní část propojena, dle výkresu  D7 0,133
VV C17 (18.1*2+9*0.25)*5.4/1000 "dle řezu H, spodní část propojena, dle výkresu  D7 0,208
VV D17 "Mezisoučet: "A17+B17+C17 0,438
VV E17 0.438*0.1 "prpostřih 10% 0,044
VV F17 "Celkem: "A17+B17+C17+E17 0,482

18 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 107,316 1 715,00 184 046,94 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010
VV A18 7*1.6*2+0.4*1.6*2+1.57*0.4*2 "pas, řez D  výkres D7 24,936
VV B18 7.8*2.1*2+2.1*0.4*2+2.2*0.4*2 "pas, řez  F  výkres D7 36,200
VV C18 9.3*0.9*2+2.6*0.4*2+4.5*1*4+1*0.4*2+2.7*0.7*4+1.25*0.4*2 "základ pasu A18 pas, řez  H výkres D7 46,180
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D18 "Celkem: "A18+B18+C18 107,316

19 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 107,316 495,00 53 121,42 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010

20 K 451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm M2 14,460 735,00 10 628,10 CS ÚRS 2022 01
PP Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451315111

P
 Poznámka k položce:

beton C 25/30 S2 kamenivo frakce 0/22
VV A20 7*0.6 "pod základ pasu řez D výkres D7 4,200
VV B20 7.8*0.6 "pod základ pasu řez F  výkres D7 4,680
VV C20 9.3*0.6 "pod základ pasu řez  H  výkres D7 5,580
VV D20 "Celkem: "A20+B20+C20 14,460

D 4 Vodorovné konstrukce 297 806,07
21 K 434211111r

Schody z lomového kamene upraveného a kopáků hrubých na maltu MC 10, s vyspárováním, výška stupně do 
250 mm, šířka přes 300 do 400 mm v dlažbách i se zřízením b

M 9,600 2 790,00 26 784,00 R položka

PP
Schody z lomového kamene upraveného a kopáků hrubých na maltu MC 10, s vyspárováním, výška stupně do 250 mm, šířka přes 300 do 400 
mm v dlažbách i se zřízením bočnic

P

 Poznámka k položce:
 - v položce uvažováno  započteno s použitím MC25

 - schodiště na obou stranách břehu výtokového objektu 
 - v břehu započteno celkem 5 úrovní+nástup (délka 0,8m)

 - výška kamene schodu 240-250 mm
 - výška schodu 200 mm

- kámen liberecká  žula - upravena cena za dovoz z lomu
VV ""schodiště z LK na MC25 s vyspárováním, včetně návodní bočnice zděné"
VV A21 6*0.8*2 "započteno dvojí schodiště vždy na břehu v řezu G, výkres D.7 9,600

22 K 43421111R
Schody z lomového kamene upraveného a kopáků hrubých na ŠD lože, s prosypáním, výška stupně do 250 
mm, šířka přes 300 do 400 mm v dlažbách i se zřízením bočnic

M 9,600 2 500,00 24 000,00 R položka

PP
Schody z lomového kamene upraveného a kopáků hrubých na ŠD lože, s prosypáním, výška stupně do 250 mm, šířka přes 300 do 400 mm v 
dlažbách i se zřízením bočnic

P

 Poznámka k položce:
 - součástí položky je ŠD lože a prosyp schodů

 - schodiště na obou stranách břehu výtokového objektu 
 - v břehu započteno celkem 5 úrovní+nástup (délka 0,8m)

 - výška kamene schodu 240-250 mm
 - výška schodu 200 mm

- kámen liberecká  žula - upravena cena za dovoz z lomu
VV ""schodiště z koruny k okraji dlažby"
VV A22 6*0.8*2 "započteno dvojí schodiště vždy na břehu v řezu G, výkres D.7 9,600

23 K 451317113 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm M2 35,000 870,00 30 450,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451317113
VV A23 5*(2.75+1.5+2.75) "podklad pod dlažbu spadiště, dle řezu G, výkres D7 35,000

24 K 457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 5,973 1 492,00 8 911,72 CS ÚRS 2022 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457571211
VV A24 12*2.0*0.1 "základ pod dnové A24 paty břehových rovnanin  řezu E, vykresu D7 2,400
VV B24 3.5*0.4*0.1*2 "břehové rovnaniny dle řezu I, vykresu D7 0,280
VV C24 8*(1.02+1.2+1.02)*0.1  "profilový zához, dle řezu C24, výkres D7 2,592
VV D24 (7.3+7.3)*0.48*0.1   "záhozové patky u nátoku do objektu dle řezu J výkres D7 0,701
VV E24 "Celkem: "A24+B24+C24+D24 5,973

25 K 462511-R Proštěrkování záhozů, rovnanin a patky kamenivem drceným hrubé frakce 16-22 - 0,3 t na m3 záhozu T 13,972 900,00 12 574,80 R položka

PP Proštěrkování záhozů, rovnanin a patky kamenivem drceným hrubé frakce 16-22 - 0,3 t na m3 záhozu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

 - započtené kamenivo drcené hrubé  frakce 16-22 - 0,3 t na m3 záhozu - 
- započtený dovoz technikou k místu prohozu  a prohození dělníkem

VV A25 (33.86+12.714)*0.3  "odpovídá cca 8m3 štěrku 13,972

26 K 462512270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů do 200 kg

M3 12,856 2 340,00 30 083,04 CS ÚRS 2022 01

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462512270

P

 Poznámka k položce:
 - pro zához bude použitý záhozový kámen tíhy okolo 90 kg, čedič např.  z lomu Dubičná,

 - nelze použít sloupkový čedič
 - proštěrkování HDK 16-22 dle TOV (případně 16-32)

VV A26 8*(1.02+1.2+1.02)*0.35  "profilový zához, dle řezu C, výkres D7 9,072
VV B26 (7.3+7.3)*0.48*0.54   "záhozové patky u nátoku do objektu dle řezu J výkres D7 3,784
VV C26 "Celkem: "A26+B26 12,856

27 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm

M3 33,860 3 210,53 108 708,55 CS ÚRS 2022 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211152

P

 Poznámka k položce:
 - kámen pro rovnaniny prostorově členitý, ne desky, ne tyče,

 - čedič např. z lomu  Dubičná, ne sloupkový čedič
 - do paty kámen okolo 150 kg, směrem nahoru kámen do 90 kg.

- prostrkování provádět po vrstvách
VV A27 12*1.0*0.45 "dnové rovnaniny na stět dle řezu E, vykresu D7 5,400
VV B27 12*2*0.45*2 "břehové rovnaniny dle řezu E, vykresu D7 21,600
VV C27 3.5*0.4*2.45*2 "břehové rovnaniny dle řezu I, vykresu D7 6,860
VV D27 "Celkem: "A27+B27+C27 33,860

28 K 46453111R
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez 
dodání kameniva

M3 19,102 480,00 9 168,96 R položka

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez dodání kameniva

P
 Poznámka k položce:

 za použití kameniva z rozebraných pohozů návodního líce
kamenivo odečteno z položky

VV A28 3.5*3.8*0.25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J 3,325
VV B28 (6.75+7.3)*3.5*0.3  "břehy nátoku na objekt včetně svahu, řez J 14,753
VV C28 (0.43+1.7+0.43)*2*0.2 "břeh A28 dno pod objektem na nátoiu do VN III., viz paralela řezu B28 1,024
VV D28 "Celkem: "A28+B28+C28 19,102

29 K 46551152R
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do 
cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou malto

M2 32,500 1 450,00 47 125,00 R položka

PP
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s 
vyspárováním cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 300 mm

P

 Poznámka k položce:
 - jako dlažební kámen bude použitý kámen z rozebraných dlažeb u VN Bukoviny I., 

 - Kámen na meziskládce z rozebrání na SO 1.2. navazující stavby
 - zdění  i spárování na stykovou MC25

 - cena kamene z položky odečtena
- kámen nakládán a převážen v rámci staveniště

VV A29 5*(2.75+1.0+2.75) "dlažba spadiště dle řezu G, dle výkresu D7 32,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 50 236,20
30 K 1538911-R Osazení a přizdění ocelové vodící konstrukce KG 44,648 91,00 4 062,97 R položka

PP Osazení a přizdění ocelové vodící konstrukce

P
 Poznámka k položce:

 - osazení vodícího U profilu pro hradící fošny, a česle 
- dle PD výkes D.7 řez I-I

VV A30 2.3*3.76 "uhelník pro uchycení limnigrafické latě 8,648
VV B30 4*9 "vodící U profily pro hradidla 36,000
VV C30 "Celkem: "A30+B30 44,648

31 M 13010814 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80 T 0,035 48 678,00 1 703,73 CS ÚRS 2022 01
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 8,64 kg/m
VV A31 4*1.0*8.64/1000  "4x U profil pro vedení dluží 0,035

32 M 13010508 úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm T 0,009 50 400,00 453,60 CS ÚRS 2022 01
PP úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 3,76 kg/m
VV A32 3.76*2.3/1000 0,009

33 M R-02 příslušenství výpustného objektu, včetně montáže - česle, poklop KPL. 1,000 35 000,00 35 000,00 R položka
PP příslušenství výpustného objektu, včetně montáže - česle, poklop

P

 Poznámka k položce:
 - včetně montáže a umístění česlí

 - včetně nvýroby, umístění a montáže poklopu
 - uvažovány česle konstrukčřních rozměrů 20x48 cm - rám z jeklus navařenými pruty D10 mm, rozteč 32-33 mmna osu prutu

- poklop dle výkresu D.7

34 K 628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg KG 56,708 62,00 3 515,90 CS ÚRS 2022 01
PP Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/628613611

P
 Poznámka k položce:

doporučené min. tl. vrstvy povlaku je 80 mikronu
VV A34 4*1.0*8.64  "4x U profil pro vedení dluží 34,560
VV B34 3.76*2.3  "uhelník pro vodočet 8,648
VV C34 8.5 "poklop 8,500
VV D34 5 "česle 5,000
VV E34 "Celkem: "A34+B34+C34+D34 56,708

35 K 934956124
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným 
kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm

M2 0,880 6 250,00 5 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/934956124
VV A35 0.8*0.55*2 "dvě stěny 0,880

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 926 755,60
36 K 936501111 Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu M 2,300 3 524,39 8 106,10 CS ÚRS 2022 01

PP Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936501111

P

 Poznámka k položce:
 - jedná se o šikmou lať, odečet nutno přizpůsobit úhlu uložení

 - uchyceno na úhelník přichycený k boku betonové konstrukce, délka úhelníku odpovídá délce limnigraf. latě
 - vyrobeno za sklolaminátu síla 3.5 až 5 mm

- čtení v barevném provedení červeném, pod ochranným, transparentním, na povrchu lesklým, nepropustným povrchem ze speciální 
pryskyřice odolné proti UV záření

VV A36 2.3 "vodočetná lat šikmá ve sklonu 1:1.5, se znázorněním cca 1.25m 2,300

37 K 9603212-R
Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek 
nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze žele

M3 107,250 8 510,00 912 697,50 R položka

PP
Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do 
vzdálenosti 20 m ze železobetonu

P
 Poznámka k položce:

z položky odečtený prám, remorkér a obsluha
VV ""bourání původní spodní výpusti, dle zákresu D.8"
VV A37 11.5 "Základ vtokového objektu 11,500
VV B37 23.1 "Vtokový objekt 23,100
VV C37 26.9 "Základ propustku 26,900
VV D37 31.2 "betonové trouby 31,200
VV E37 5.7 "Základ výtoku 5,700
VV F37 7.5 "Výtokový objekt 7,500
VV G37 1.35 "Římsa A37 základ revizní lávky 1,350
VV H37 "Celkem: "A37+B37+C37+D37+E37+F37+G37 107,250

38 K 963071112
Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, 
diagonál, svislic, styčníkových plechů, chodníkových konzo

KG 300,000 19,84 5 952,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových plechů, 
chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti přes 
100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963071112
VV A38 300  "demontáž lávky na sdruženém objektu 300,000

D 997 Přesun sutě 595 619,85
39 K 9972115R Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu T 0,300 640,00 192,00 R položka

PP Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu

P
 Poznámka k položce:

je uvažována najbližší výkupna druhotných surovin - např. kovošrot Č Kamenice

40 M R9972 výzisk z prodeje kovošrotu - železo KG -300,000 4,00 -1 200,00
PP výzisk z prodeje kovošrotu - železo

VV A40 300 "při uvaživané aktuální ceně 6,2 Kč/kg 300,000
VV B40 A40 * -1"Koeficient množství -300,000

41 K 9973215-R1
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku k uložení dle platné legislativy, včetně 
poplatku za uložení - žb a kámen

T 305,963 1 950,00 596 627,85 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku k uložení dle platné legislativy, včetně poplatku za uložení - žb a kámen

P

 Poznámka k položce:
 UVAŽOVÁNA SUŤ  Z BOURANÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ 

 
 1. Ceny jsou určeny:

    a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, 
 pokud není dále stanoveno jinak,

  2. V cenách jsou započteny i náklady
     a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,

    b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně 
 a současně do 4 m svisle,

     c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
 3. Uvažuje se o skládce Volfartice (vzd. 5 km)

4. V cenách jsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;

D 998 Přesun hmot 93 263,02
42 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T 245,429 380,00 93 263,02 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011
VV A42 207.049+38.38 "započtený přesun kameniva z pohozu - použito místní získané kamenivo 245,429
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 444 792,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 444 792,08 21,00% 303 406,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 748 198,42

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.

SO2 - Rekonstrukce tělesa hráze
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 444 792,08

1 - Zemní práce 1 321 920,06

4 - Vodorovné konstrukce 45 121,68

8 - Trubní vedení 10 136,18

998 - Přesun hmot 67 614,16

SO2 - Rekonstrukce tělesa hráze

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 444 792,08

D 1 Zemní práce 1 321 920,06
1 K 116951201

Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a 
zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních

M3 688,933 252,00 173 611,12 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky 
materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/116951201
VV ""pro obsyp kolem objektu , se zhutněním po vrstvách"
VV A1 77.67*8.87 "pro řez D5, výkresu D.5 688,933

2 M 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna T 60,902 4 980,00 303 291,96 CS ÚRS 2022 01
PP pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna

VV A2 688.94*88.4/1000 60,902

3 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 640,648 16,46 10 545,07 CS ÚRS 2022 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151123
VV ""svrchni vrstva před odkopáním hráze, dle výkresu D.5"
VV A3 8.49*10.06 "pro řez D1, výkresu D.5 85,409
VV B3 9.74*6.12 "pro řez D2, výkresu D.5 59,609
VV C3 10.90*6.62 "pro řez D3, výkresu D.5 72,158
VV D3 12.05*8.57 "pro řez D4, výkresu D3.5 103,269
VV E3 11.50*8.87 "pro řez D5, výkresu D3.5 102,005
VV F3 10.38*7.16 "pro řez D6, výkresu D3.5 74,321
VV G3 14.46*9.95 "pro řez D7, výkresu D3.5 143,877
VV H3 "Celkem: "A3+B3+C3+D3+E3+F3+G3 640,648

4 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 M3 1 216,593 111,14 135 212,15 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251106

P
 Poznámka k položce:

uvažována 75% využitelnost
VV ""výkop v zátopě, dle výkresu D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy"
VV A4 5.37*6.73 "podle řezu D1 36,140
VV B4 8.70*8.85 "podle řezu D2 76,995
VV C4 12.30*9.37 "podle řezu D3 115,251
VV D4 9.90*8.57 "podle řezu D4 84,843
VV E4 91.60*8.87 "podle řezu D5 812,492
VV F4 9.80*7.16 "podle řezu D6 70,168
VV G4 3.20*6.47 "podle řezu D7 20,704
VV H4 "Celkem: "A4+B4+C4+D4+E4+F4+G4 1 216,593

5 K 122351102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 M3 60,027 444,59 26 687,40 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122351102

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.

SO2 - Rekonstrukce tělesa hráze
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""rozebrání pohozů návodního líce VN, dle výkresu D.5"
VV A5 0.00*6.73 "podle řezu D1 0,000
VV B5 1.54*8.85 "podle řezu D2 13,629
VV C5 1.50*9.37 "podle řezu D3 14,055
VV D5 1.42*8.57 "podle řezu D4 12,169
VV E5 1.33*8.87 "podle řezu D5 11,797
VV F5 1.17*7.16 "podle řezu D6 8,377
VV G5 0.00*6.47 "podle řezu D7 0,000
VV H5 "Celkem: "A5+B5+C5+D5+E5+F5+G5 60,027

6 K 162251121
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 14,910 60,09 895,94 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251121
VV A6 60.03-45.12 "odvoz zbylého materiálu pohzu na deponii 14,910

7 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 2 042,280 90,31 184 438,31 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103
VV A7 640.65*0.2+688.94+178.98  "na deponii pro další použití 996,050
VV B7 1188.73*0.15+688.94+178.98 "z deponii k hrázi pro terénní úpravy 1 046,230
VV C7 "Celkem: "A7+B7 2 042,280

8 K 166151111 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 45,120 163,89 7 394,72 CS ÚRS 2022 01
PP Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/166151111
VV ""rozebrání pohozů návodního líce s přehozením k patě"
VV A8 1.23*8.85 "podle řezu D2 10,886
VV B8 0.36*9.37 "podle řezu D3 3,373
VV C8 0.39*8.57 "podle řezu D4 3,342
VV D8 2.61*8.87 "podle řezu D5 23,151
VV E8 0.61*7.16 "podle řezu D6 4,368
VV F8 "Celkem: "A8+B8+C8+D8+E8 45,120

9 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 1 046,230 172,52 180 495,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101
VV A9 1188.732*0.15+688.94+178.98 "nakládání výkopku uloženeho na deponii 1 046,230

10 K 171103201
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv 
šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží

M3 688,933 113,22 78 000,99 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 
vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171103201

P

 Poznámka k položce:
 - ukádání po postupně hutněných vrstvách, výška vrstvy po provedeném hutnění je 20 cm

 - navýšeno o koeficient 10% množství zeminy potřebné navíc pro hutnění do požadovaného profilu hráze 
 - zemina uložená na deponii vhodná pro hráze VN, zbavená větví a zbytků dřev, velkých kamenů

- zemina i z SO3 a SO4
VV ""hutněný násyp hráze, dle D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 
VV A10 77.67*8.87 "pro řez D5, výkresu D.5 688,933

11 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

M3 178,980 170,00 30 426,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103
VV ""hutněný násyp paty hráze vzdušního líce, dle D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 
VV A11 2.77*6.73 "podle řezu D1 18,642
VV B11 2.50*8.85 "podle řezu D2 22,125
VV C11 0.04*9.37 "podle řezu D3 0,375
VV D11 2.60*8.57 "podle řezu D4 22,282
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV E11 5.10*8.87 "podle řezu D5 45,237
VV F11 8.05*7.16 "podle řezu D6 57,638
VV G11 1.96*6.47 "podle řezu D7 12,681
VV H11 "Celkem: "A11+B11+C11+D11+E11+F11+G11 178,980

12 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

M3 1 010,947 21,96 22 200,40 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201

P
 Poznámka k položce:

uložení na deponii pro další využití
VV A12 640.648*0.2+178.98  "uložení výkopku z výkopu hráze v profilech pro zpětní použití 307,110
VV B12 688.93"uložení výkopku z výkopu hráze v profilech pro upravu mechanických vl. zemin 688,930
VV C12 60.027-45.120 "uložení zbylého materiálu z pohozu na deponii pro další využití 14,907
VV D12 "Celkem: "A12+B12+C12 1 010,947

13 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2

M2 1 188,732 11,83 14 062,70 CS ÚRS 2022 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411122

P
 Poznámka k položce:

 - vzdušní líc a koruny hráze
- za použití zúrodnitelné zeminy

VV ""na svazích  dle výkresu D.5, délka*vzd."
VV A13 22.32*10.06 "pro řez D1, výkresu D.5 224,539
VV B13 21.65*6.12 "pro řez D2, výkresu D.5 132,498
VV C13 19.37*6.62 "pro řez D3, výkresu D.5 128,229
VV D13 27.17*8.57 "pro řez D4, výkresu D13.5 232,847
VV E13 14.81*8.87 "pro řez D5, výkresu D13.5 131,365
VV F13 21.27*7.16 "pro řez D6, výkresu D13.5 152,293
VV G13 18.79*9.95 "pro řez D7, výkresu D13.5 186,961
VV H13 "Celkem: "A13+B13+C13+D13+E13+F13+G13 1 188,732

14 M 00572470 osivo směs travní univerzál KG 19,812 135,00 2 674,62 CS ÚRS 2022 01
PP osivo směs travní univerzál

P
 Poznámka k položce:

 cca 5 kg na 300 m2
tj. 16 g osiva na 1m2 travníku

VV A14 1188.732/300*5 19,812

15 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině

M2 797,450 118,81 94 745,03 CS ÚRS 2022 01

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182201101
VV ""svahování, délka vzdušního svahu *vztažná délka useku"
VV A15 12.32*10.1 "pro řez D1, výkresu D.5 124,432
VV B15 16.65*6.12 "pro řez D2, výkresu D.5 101,898
VV C15 14.37*6.62 "pro řez D3, výkresu D.5 95,129
VV D15 22.17*8.57 "pro řez D4, výkresu D15.5 189,997
VV E15 9.81*8.87 "pro řez D5, výkresu D15.5 87,015
VV F15 16.27*7.16 "pro řez D6, výkresu D15.5 116,493
VV G15 8.29*9.95 "pro řez D7, výkresu D15.5 82,486
VV H15 "Celkem: "A15+B15+C15+D15+E15+F15+G15 797,450

16 K 182301132
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 
200 mm

M2 1 188,732 48,15 57 237,45 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182301132
VV ""ohumusování, dle D.5, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy"
VV A16 22.32*10.06 "pro řez D1, výkresu D.5 224,539
VV B16 21.65*6.12 "pro řez D2, výkresu D.5 132,498
VV C16 19.37*6.62 "pro řez D3, výkresu D.5 128,229
VV D16 27.17*8.57 "pro řez D4, výkresu D16.5 232,847
VV E16 14.81*8.87 "pro řez D5, výkresu D16.5 131,365
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV F16 21.27*7.16 "pro řez D6, výkresu D16.5 152,293
VV G16 18.79*9.95 "pro řez D7, výkresu D16.5 186,961
VV H16 "Celkem: "A16+B16+C16+D16+E16+F16+G16 1 188,732

D 4 Vodorovné konstrukce 45 121,68
17 K 457531111

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 
mm

M3 4,117 1 550,00 6 381,35 CS ÚRS 2022 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457531111

P
 Poznámka k položce:

filtr patního drenu FRAKCE 8-16
VV ""filtr patního drenu, jemná  část 8-16 MM"
VV A17 0.10*6.62 "pro řez D3, výkresu D.5 0,662
VV B17 0.10*8.57 "pro řez D4, výkresu D.5 0,857
VV C17 0.10*8.87 "pro řez D5, výkresu D.5 0,887
VV D17 0.10*7.16 "pro řez D6, výkresu D17.5 0,716
VV E17 0.10*9.95 "pro řez D7, výkresu D17.5 0,995
VV F17 "Celkem: "A17+B17+C17+D17+E17 4,117

18 K 457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 3,295 1 492,00 4 916,14 CS ÚRS 2022 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457571211

P
 Poznámka k položce:

UVAŽOVÁNA FRAKCE 8-16 MM
VV ""filtr patního drenu, hrubší část 16-32 mm"
VV A18 0.08*6.62 "pro řez D3, výkresu D.5 0,530
VV B18 0.08*8.57 "pro řez D4, výkresu D.5 0,686
VV C18 0.08*8.87 "pro řez D5, výkresu D.5 0,710
VV D18 0.08*7.16 "pro řez D6, výkresu D18.5 0,573
VV E18 0.08*9.95 "pro řez D7, výkresu D18.5 0,796
VV F18 "Celkem: "A18+B18+C18+D18+E18 3,295

19 K 462512270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů do 200 kg

M3 2,415 2 340,00 5 651,10 CS ÚRS 2022 01

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462512270

P

 Poznámka k položce:
 - pro zához bude použitý záhozový kámen tíhy okolo 90 kg, čedič např.  z lomu Dubičná,

 - nelze použít sloupkový čedič
- proštěrkování HDK 16-22 dle TOV (případně 16-32)

VV A19 0.345*7 "záhozová patka  na návodním líci pro opěru pohozu řez D5, výkresu D.5 2,415

20 K 464531112r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm M3 45,120 480,00 21 657,60 R položka

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm

P
 Poznámka k položce:

z položky odečtena cena za dodání kameniva
VV ""pohoz paty návodního líce pro snížení sklonu, bez dodání kameniva, použití stávaj. pohozu"
VV A20 0.00*6.73 "podle řezu D1 0,000
VV B20 1.23*8.85 "podle řezu D2 10,886
VV C20 0.36*9.37 "podle řezu D3 3,373
VV D20 0.39*8.57 "podle řezu D4 3,342
VV E20 2.61*8.87 "podle řezu D5 23,151
VV F20 0.61*7.16 "podle řezu D6 4,368
VV G20 0.00*6.47 "podle řezu D7 0,000
VV H20 "Celkem: "A20+B20+C20+D20+E20+F20+G20 45,120

21 K 8712181-R Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního PVC, průměru do 200 mm M 41,300 20,00 826,00 R položka

PP Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního PVC, průměru do 200 mm

P
 Poznámka k položce:

potrubí pro patní drén
VV ""dle výkresu D.6 a D.4"
VV A21 6.6+8.6+8.9+7.2+10 "šikmá délka dle podelného profilu hrází, levý A21 pravý vzdušní líc 41,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 M 28611225
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 
drenáže

M 41,300 137,76 5 689,49 CS ÚRS 2022 01

PP trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže

D 8 Trubní vedení 10 136,18
23 K 899914112 Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 219 x 10 mm M 2,000 1 583,29 3 166,58 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 219 x 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899914112
VV A23 2*1 "dvě chráničky na konci drenáže, ochrana předpoškozením záhozem 2,000

24 M 14011106 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm M 2,000 3 484,80 6 969,60 CS ÚRS 2022 01
PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm

D 998 Přesun hmot 67 614,16
25 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T 177,932 380,00 67 614,16 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 662 249,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 662 249,20 21,00% 139 072,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 801 321,53

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.

SO3 - Úprava zátopy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 662 249,20

1 - Zemní práce 658 026,84

4 - Vodorovné konstrukce 1 585,92

998 - Přesun hmot 2 636,44

SO3 - Úprava zátopy

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 662 249,20

D 1 Zemní práce 658 026,84
1 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 152,555 150,00 22 883,25 CS ÚRS 2022 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124253101
VV ""plocha profilu odečtena CADu* vztažná vzd. profilů"
VV A1 4.43*5.44 "dle příčného řezu č.1, výkresu D.3 24,099
VV B1 3.94*11.13 "dle příčného řezu č.2, výkresu D.3 43,852
VV C1 3.11*11.89 "dle příčného řezu č.3, výkresu D.3 36,978
VV D1 3.61*11.69 "dle příčného řezu č.4, výkresu D1.3 42,201
VV E1 0.5*10.85 "dle příčného řezu č.5, výkresu D1.3 5,425
VV F1 0*7.18 "dle příčného řezu č.6, výkresu D1.3 0,000
VV G1 "Celkem: "A1+B1+C1+D1+E1+F1 152,555

2 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 403,970 90,31 36 482,53 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103
VV A2 152.555 "transport od výkopu na místo uložení 152,555
VV B2 403.965-152.55 "transport z deponie k místu uložení, zemina uložen na depo z jiného SO 251,415
VV C2 "Celkem: "A2+B2 403,970

3 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 3,304 102,46 338,53 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351123

P
 Poznámka k položce:

přehozenmí původního opevnění návoidního líce v místě překopu z deponie zpět k výtokovému objektu (pro využití na pohozy výtokového 
objektu)

VV ""s převoz od deponie na místo stavby pohozu k patě objektu"
VV A3 (0.43+1.5+0.43)*7*0.2 3,304

4 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3 3,304 223,79 739,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151102
VV ""dnaložení pohozu na deponie, využití materiálu pro pohozy "
VV A4 (0.43+1.5+0.43)*7*0.2 3,304

5 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

M3 403,965 170,00 68 674,05 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103
VV A5 2.81 2,810

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.

SO3 - Úprava zátopy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B5 3.16 3,160
VV C5 3.31 3,310
VV D5 2.87 2,870
VV E5 5.59 5,590
VV F5 24.72 24,720
VV ""dle profilu, odečteno z CADu* vztažná délka mezi profily"
VV G5 2.81*5.44 "dle příčného řezu č.1, výkresu D5.3 15,286
VV H5 3.16*11.13 "dle příčného řezu č.2, výkresu D5.3 35,171
VV I5 3.31*11.89 "dle příčného řezu č.3, výkresu D5.3 39,356
VV J5 2.87*11.69 "dle příčného řezu č.4, výkresu D5.3 33,550
VV K5 5.59*10.85 "dle příčného řezu č.5, výkresu D5.3 60,652
VV L5 24.72*7.18 "dle příčného řezu č.6, výkresu D5.3 177,490
VV M5 "Celkem: "A5+B5+C5+D5+E5+F5+G5+H5+I5+J5+K5+L5 403,965

6 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 1 576,740 17,24 27 183,00 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951111
VV ""plocha dna v propfilu* vztažná vzdálenost"
VV A6 37.00*9.30 "dle příčného řezu č.1, výkresu D.3 344,100
VV B6 26.00*10.16 "dle příčného řezu č.2, výkresu D.3 264,160
VV C6 25.00*11.97 "dle příčného řezu č.3, výkresu D.3 299,250
VV D6 23.00*11.69 "dle příčného řezu č.4, výkresu D6.3 268,870
VV E6 21.50*11.04 "dle příčného řezu č.5, výkresu D6.3 237,360
VV F6 20.00*8.15 "dle příčného řezu č.6, výkresu D6.3 163,000
VV G6 "Celkem: "A6+B6+C6+D6+E6+F6 1 576,740

7 K R 02
Likvidace výkopku dle platné legislativy dle zvolené technologie zhotovitele v poznámce včetně naložení, 
vodorovného přesunu složení na skládku a případného pop

T 343,648 1 460,00 501 726,08 R položka

PP
Likvidace výkopku dle platné legislativy dle zvolené technologie zhotovitele v poznámce včetně naložení, vodorovného přesunu složení na 
skládku a případného poplatku

P
 Poznámka k položce:

uložení zeminy na vhodnou skládku jako případná rekultivační zemima - např. na skládku Volfartice
VV ""vychází z bilance stavby výkopy - násypy"
VV A7 (1784.88-1570.1)*1.6 343,648
VV B7 "Celkem: "A7 343,648

D 4 Vodorovné konstrukce 1 585,92
8 K 46453111_R Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm M3 3,304 480,00 1 585,92 R položka

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm

P
 Poznámka k položce:

 počítá se se zpětným využitím oepvnění návodního líce, 
 z položky odečtena cena za kamenivo

VV A8 (0.43+1.5+0.43)*7*0.2 "dno pod objektem nátoiu do VN IV., situace D.1 A8 řez6 výkresu D.3  3,304

D 998 Přesun hmot 2 636,44
9 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T 6,938 380,00 2 636,44 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011
VV A9 3.304*2.1 "započtený přesun kameniva z pohozu - použito místní získané kamenivo 6,938
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 300,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 34 300,00 21,00% 7 203,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 503,00

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.

SO4 - Kácení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 34 300,00

1 - Zemní práce 34 300,00

SO4 - Kácení

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 34 300,00

D 1 Zemní práce 34 300,00
1 K 111251203

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 
sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2

M2 580,000 35,00 20 300,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při 
celkové ploše přes 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111251203
VV ""kácení porostů v budoucí zátopě a u hráze - nálet"
VV ""množství pro označenou plochu v dané  skladbě"
VV A1 240 "A1 - vrba/střemcha/olše 240,000
VV B1 40  "B1 - osika/vrba/bříza 40,000
VV C1 300 "C1 - vrba/líska 300,000
VV D1 "Celkem: "A1+B1+C1 580,000

2 K R162301-1
Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle 
technologických možností zhotovitele a předložení dok

SOUB
OR

1,000 14 000,00 14 000,00 R položka

PP
Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností 
zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci

P

 Poznámka k položce:
 je uvažována likvidace větví a nezužitkovatelné dřevní hmoty např. štěpkováním nebo pálením  

 
 1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.

  2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvažované místo likvidace. 
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní 

 prostředek.
  4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě. 

 5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované řízené skládce. 
6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, včetně 

 všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 
7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty. 8. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.

SO4 - Kácení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 337 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 337 000,00 21,00% 70 770,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 407 770,00

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 337 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 237 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 66 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 20 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 14 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 337 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 237 000,00
1 K R01 ostatní náklady před realizací stavby KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP ostatní náklady před realizací stavby

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce:

 - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu
 - náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu

 - zpracování technologických postupů a plánů kontrol 
 - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby

- odlov živočichů

2 K R02 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce:

 

- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace 
 datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na  CD. 

 
   a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace   

 
 - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby

 

- pasportizace stavbou dotčených ploch před zahájemín prací a po stavbě

3 K R03 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS KPL 1,000 30 000,00 30 000,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS

P

 Poznámka k položce:
- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 

 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). 
 

- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v 
provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou 
zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich  realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace 
beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy 
skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres 
skutečného provedení“.

4 K R04
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupů, včetně uvedení všech dotčených pozemků 
do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případný

KPL 1,000 46 000,00 46 000,00

PP
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupů, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu 
(ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem

P

 Poznámka k položce:
 - zpevněná došasná komunikace s plochou 280 m2 a její odstranění po dokončení stavebních prací

 - ZS s plochou 150 m2 a odstranění po dokončení stavebních prací
 - úprava deponii před zahájením a po dokončení stavby, včetně uvedení do původního stavu

- nelze provádět oddělěnod VN BukI-BukIII., číst započtena ve VON BI-BIII

5 K R05
Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a 
čerpání po celou dobu stavby a všechny SO, včetně všec

SOUB
OR

1,000 62 000,00 62 000,00

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu stavby a 
všechny SO, včetně všech souvisejících činností

P

 Poznámka k položce:
 - pro převod požadována min. světlost potrubí dle PD je DN.200

 - čerpání kalovým čerpadlem při průtoku 18m3/hod - čerpání vody z pracovních rýh a rýh základů platí pro všechny SO
- převod vody po celou dobu stavbu pomocí BYPASSu -nad VN Bukoviny IV. začíná obtok, v ceně započtena obnova při obtoku pro horní část 
a údržba nátoku do  BYPASSu, obtok pokračuje dle VON BI.-BIII. po pravém břehu  pomocí rukávce či soustavy trub  na celou vzdálenost 

 všech 4 nádrží (cca 380-400 m), viz STZ kapitola odvodnění staveniště 
 - nelze provádět odděleně od VN I.-III, část převodu započtena v VON pro BUk I-III.

 
 V ceně jsou započteny 

 1. náklady na zřízení hrázek z vhodných zemin. Lze použít kombinaci konstrukce hrázky.
 2. náklady na materiály zemních nebo pytlovaných hrázek.

 3. náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid.
 4. náklady na: 

 a) montáž, přeložení a demontáž potrubí a těsnění po dobu provozu 
 b) opotřebení hmot, 

 c) podpůrné konstrukce (např. podpěry). 
 5. Potrubí a rukávec bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele. 

 6. Čerpání je uvažováno ve dne, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. 
 7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí vdélce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod. 

 8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál. 
9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení 

 se od doby čerpání neodečítá. 
 10. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 4 m. 

11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody vjímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 
 nejvyššího bodu výtlačného potrubí.  

 12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní soupravy. 
 13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média. 

14. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s 
materiálem apod.).

6 K R06 Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení KPL 1,000 33 000,00 33 000,00
PP Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení

P

 Poznámka k položce:
 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení

Poznámka k položce: včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa 
zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu

7 K R07
Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního 
předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do půvo

KPL 1,000 3 000,00 3 000,00

PP
Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a 
komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

P
 Poznámka k položce:

Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a 
komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

8 K R08 Dozor jiné osoby KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Dozor jiné osoby

P

 Poznámka k položce:
 Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby

Poznámka k položce: - stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - vč. zhotovení měřících 
bodů  - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu

9 K R09 Ostatní zkoušky KPL 1,000 28 000,00 28 000,00
PP Ostatní zkoušky

P

 Poznámka k položce:
 - zkoušky pevnosti pro C25/30 a zkouška  mrazuvzdornosti pro XF3 - 2ks souborů

 - rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 4 ks, 1ks jamková 
zkouška

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 66 000,00
10 K 0121030 Geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 42 000,00 42 000,00

PP Geodetické práce před výstavbou

P

 Poznámka k položce:
 - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení

 

- osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů

Strana 29 z 61



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 0123030 Geodetické práce po výstavbě KPL 1,000 24 000,00 24 000,00
PP Geodetické práce po výstavbě

P
 Poznámka k položce:

 - zaměření skutečného stavu: zemní pláň, skryté kce
- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00
12 K 032803_R Ostatní vybavení staveniště - dle plánu BOZP KPL 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Ostatní vybavení staveniště - dle plánu BOZP

P

 Poznámka k položce:
 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

 dle zpracovaného HP: 
 - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 

 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice 
 Havarijní souprava UNV 60: 

 -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex '82', 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 
 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů 

 Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks
 ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)
 zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů 

lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks

13 K 0332030 Energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 6 500,00 6 500,00
PP Energie pro zařízení staveniště

P
 Poznámka k položce:

- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů

14 K 0345030 Informační tabule na staveništi KPL 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Informační tabule na staveništi

P

 Poznámka k položce:
 - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm  pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénem  

- zajištění umístění štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,   informační tabule stavby na podkladní 
desku OSB

15 K 034403 Osvětlení staveniště KPL 1,000 2 500,00 2 500,00
PP Osvětlení staveniště

P
 Poznámka k položce:

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 14 000,00
16 K 0453030 Koordinační činnost KPL 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Koordinační činnost

P
 Poznámka k položce:

 - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů
- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP

17 K 0490020 Ostatní inženýrská činnost KPL 1,000 6 000,00 6 000,00
PP Ostatní inženýrská činnost

P

 Poznámka k položce:
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a 

 souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)  
- DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady 
nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 18. 7. 2022

Kód Popis MJ Výměra

 SO1 Výpustní objekt

A1 A1 8,000

""pro obsyp kolem objektu , se zhutněním po vrstvách" 0,000

A1 14.6*0.4+5.4*0.4 "odečteno z řezu D výkres D10 8,000

Použití figury:

116951201
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých 
terénních

M3 33,360

A10 A10 8,000

""obsyp kolem objektu , se zhutněním po vrstvách" 0,000

A10 14.6*0.4+5.4*0.4 "odečteno z řezu D výkres D10 8,000

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 33,360

A11 A11 34,400

""na svazích  dle výkresu D.7, délka*vzd." 0,000

A11 (1.7+2.3)*8.6 "pro řez C 34,400

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 135,520

A12 A12 2,259

A12 135.52/300*5 2,259

A13 A13 47,705

A13 (7.9+5+12+8)*1.45 "úprava dna po výkopu 47,705

A14 A14 34,400

""ohumusování, dle D.7, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy" 0,000

A14 (1.7+2.3)*8.6 "pro řez C 34,400

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 135,520

A15 A15 0,056

""výztuž podkladové desky pod dlažbu" 0,000

30214070
Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.
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Kód Popis MJ Výměra

A15 4*1.3*2*5.4/1000 "deska dna 0,056

Použití figury:

273362021r Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu Kari T 0,318

A16 A16 3,680

A16 6.8*0.9*0.4+1.5*0.7*0.4*2+1.4*0.7*0.4 "základ pasu A16 pas, řez D  výkres D7 3,680

Použití figury:

274315512 Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 M3 16,570

A17 A17 0,097

""výztuž pasů spadiště, dvojité sítě, odečet plochy z CADu" 0,000

A17 (8.2*2+6.6*0.25)*5.4/1000 "dle řezu D, spodní část propojena, dle výkresu  D7 0,097

Použití figury:

274362021r Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI T 0,482

A18 A18 24,936

A18 7*1.6*2+0.4*1.6*2+1.57*0.4*2 "pas, řez D  výkres D7 24,936

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 107,316

A2 A2 2,949

A2 33.36*88.4/1000 2,949

A20 A20 4,200

A20 7*0.6 "pod základ pasu řez D výkres D7 4,200

Použití figury:

451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm M2 14,460

A21 A21 9,600

""schodiště z LK na MC25 s vyspárováním, včetně návodní bočnice zděné" 0,000

A21 6*0.8*2 "započteno dvojí schodiště vždy na břehu v řezu G, výkres D.7 9,600

A22 A22 9,600

""schodiště z koruny k okraji dlažby" 0,000

A22 6*0.8*2 "započteno dvojí schodiště vždy na břehu v řezu G, výkres D.7 9,600

A23 A23 35,000

A23 5*(2.75+1.5+2.75) "podklad pod dlažbu spadiště, dle řezu G, výkres D7 35,000

A24 A24 2,400

A24 12*2.0*0.1 "základ pod dnové A24 paty břehových rovnanin  řezu E, vykresu D7 2,400

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 5,973
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Kód Popis MJ Výměra

A25 A25 13,972

A25 (33.86+12.714)*0.3  "odpovídá cca 8m3 štěrku 13,972

A26 A26 9,072

A26 8*(1.02+1.2+1.02)*0.35  "profilový zához, dle řezu C, výkres D7 9,072

Použití figury:

462512270 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg M3 12,856

A27 A27 5,400

A27 12*1.0*0.45 "dnové rovnaniny na stět dle řezu E, vykresu D7 5,400

Použití figury:

463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hm

M3 33,860

A28 A28 3,325

A28 3.5*3.8*0.25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J 3,325

Použití figury:

46453111R Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez dodání kameniva M3 19,102

A29 A29 32,500

A29 5*(2.75+1.0+2.75) "dlažba spadiště dle řezu G, dle výkresu D7 32,500

A3 A3 107,040

""výkop v místě  budoucího objektu dle D.10" 0,000

A3 8*13.38 "vzd* profil F-I 107,040

Použití figury:

122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 M3 238,812

A30 A30 8,648

A30 2.3*3.76 "uhelník pro uchycení limnigrafické latě 8,648

Použití figury:

1538911-R Osazení a přizdění ocelové vodící konstrukce KG 44,648

A31 A31 0,035

A31 4*1.0*8.64/1000  "4x U profil pro vedení dluží 0,035

A32 A32 0,009

A32 3.76*2.3/1000 0,009

A34 A34 34,560

A34 4*1.0*8.64  "4x U profil pro vedení dluží 34,560

Použití figury:

628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg KG 56,708

A35 A35 0,880
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Kód Popis MJ Výměra

A35 0.8*0.55*2 "dvě stěny 0,880

A36 A36 2,300

A36 2.3 "vodočetná lat šikmá ve sklonu 1:1.5, se znázorněním cca 1.25m 2,300

A37 A37 11,500

""bourání původní spodní výpusti, dle zákresu D.8" 0,000

A37 11.5 "Základ vtokového objektu 11,500

Použití figury:

9603212-R
Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze 
žele

M3 107,250

A38 A38 300,000

A38 300  "demontáž lávky na sdruženém objektu 300,000

A4 A4 3,325

""s rozebráním pohozů návodního líce s přehozením k patě objektu, resp pro pohozy" 0,000

A4 3.5*3.8*0.25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J 3,325

Použití figury:

167151102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 28,852

A40 A40 300,000

A40 300 "při uvaživané aktuální ceně 6,2 Kč/kg 300,000

Použití figury:

R9972 výzisk z prodeje kovošrotu - železo KG -300,000

A42 A42 245,429

A42 207.049+38.38 "započtený přesun kameniva z pohozu - použito místní získané kamenivo 245,429

A5 A5 11,680

""Hloubení pro pasy" 0,000

A5 14.6*0.8 "odečteno z řezu D výkres D10 11,680

Použití figury:

132251102 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 M3 49,200

A6 A6 288,012

A6 238.812+49.2 "na deponii k dalšímu použití 288,012

Použití figury:

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 473,522

A7 A7 3,325

""s rozebráním pohozů návodního líce s přehozením k patě objektu, resp pro pohozy" 0,000

A7 3.5*3.8*0.25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J 3,325

Použití figury:
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162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 28,852

A8 A8 33,360

A8 33.36 "na deponii pro převezení zemin k výkopu 33,360

A9 A9 288,012

A9 238.812+49.2 "uložerní na deponii k dalšímu použití 288,012

B1 B1 11,920

B1 21.2*0.4+8.6*0.4 "odečteno z řezu F výkres D10 11,920

Použití figury:

116951201
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých 
terénních

M3 33,360

B10 B10 11,920

B10 21.2*0.4+8.6*0.4 "odečteno z řezu F výkres D10 11,920

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 33,360

B11 B11 48,600

B11 (2.7+1.35)*12 "pro řez E 48,600

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 135,520

B14 B14 48,600

B14 (2.7+1.35)*12 "pro řez E 48,600

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 135,520

B15 B15 0,233

B15 4*2.7*4*5.4/1000 "výztuž zdiva břehů 0,233

Použití figury:

273362021r Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu Kari T 0,318

B16 B16 5,040

B16 7.6*0.9*0.4+1.5*1.2*0.4*2+1.8*1.2*0.4 "základ pasu A16 pas, řez  F  výkres D7 5,040

Použití figury:

274315512 Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 M3 16,570

B17 B17 0,133

B17 (11.4*2+7.4*0.25)*5.4/1000 "dle řezu F, spodní část propojena, dle výkresu  D7 0,133

Použití figury:

274362021r Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI T 0,482

B18 B18 36,200
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B18 7.8*2.1*2+2.1*0.4*2+2.2*0.4*2 "pas, řez  F  výkres D7 36,200

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 107,316

B20 B20 4,680

B20 7.8*0.6 "pod základ pasu řez F  výkres D7 4,680

Použití figury:

451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm M2 14,460

B24 B24 0,280

B24 3.5*0.4*0.1*2 "břehové rovnaniny dle řezu I, vykresu D7 0,280

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 5,973

B26 B26 3,784

B26 (7.3+7.3)*0.48*0.54   "záhozové patky u nátoku do objektu dle řezu J výkres D7 3,784

Použití figury:

462512270 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg M3 12,856

B27 B27 21,600

B27 12*2*0.45*2 "břehové rovnaniny dle řezu E, vykresu D7 21,600

Použití figury:

463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hm

M3 33,860

B28 B28 14,753

B28 (6.75+7.3)*3.5*0.3  "břehy nátoku na objekt včetně svahu, řez J 14,753

Použití figury:

46453111R Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez dodání kameniva M3 19,102

B3 B3 131,772

B3 15.8*8.34 "vzd* profil F-C 131,772

Použití figury:

122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 M3 238,812

B30 B30 36,000

B30 4*9 "vodící U profily pro hradidla 36,000

Použití figury:

1538911-R Osazení a přizdění ocelové vodící konstrukce KG 44,648

B34 B34 8,648

B34 3.76*2.3  "uhelník pro vodočet 8,648

Použití figury:
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628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg KG 56,708

B37 B37 23,100

B37 23.1 "Vtokový objekt 23,100

Použití figury:

9603212-R
Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze 
žele

M3 107,250

B4 B4 14,753

B4 (6.75+7.3)*3.5*0.3  "břehy nátoku na objekt včetně svahu, řez J 14,753

Použití figury:

167151102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 28,852

B40 B40 -300,000

B40 A40 * -1"Koeficient množství -300,000

B5 B5 16,960

B5 21.2*0.8 "odečteno z řezu F výkres D10 16,960

Použití figury:

132251102 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 M3 49,200

B6 B6 185,510

B6 185.51 "z deponie k hrázi 185,510

Použití figury:

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 473,522

B7 B7 14,753

B7 (6.75+7.3)*3.5*0.3  "břehy nátoku na objekt včetně svahu, řez J 14,753

Použití figury:

162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 28,852

C1 C1 13,440

C1 25.7*0.4+7.9*0.4 "odečteno z řezu Hvýkres D10 13,440

Použití figury:

116951201
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých 
terénních

M3 33,360

C10 C10 13,440

C10 25.7*0.4+7.9*0.4 "odečteno z řezu Hvýkres D10 13,440

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 33,360

C11 C11 16,820

C11 1.45*2*5.8 "pro řez G 16,820

Strana 37 z 61



Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 135,520

C14 C14 16,820

C14 1.45*2*5.8 "pro řez G 16,820

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 135,520

C15 C15 0,289

C15 "Mezisoučet: "A15+B15 0,289

C16 C16 7,850

C16 9.1*1.9*0.4-1*0.5*0.4+1.5*0.7*0.4*2+1.05*0.7*0.4 "základ pasu A16 pas, řez  H výkres D7 7,850

Použití figury:

274315512 Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 M3 16,570

C17 C17 0,208

C17 (18.1*2+9*0.25)*5.4/1000 "dle řezu H, spodní část propojena, dle výkresu  D7 0,208

Použití figury:

274362021r Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI T 0,482

C18 C18 46,180

C18 9.3*0.9*2+2.6*0.4*2+4.5*1*4+1*0.4*2+2.7*0.7*4+1.25*0.4*2 "základ pasu A18 pas, řez  H výkres D7 46,180

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 107,316

C20 C20 5,580

C20 9.3*0.6 "pod základ pasu řez  H  výkres D7 5,580

Použití figury:

451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm M2 14,460

C24 C24 2,592

C24 8*(1.02+1.2+1.02)*0.1  "profilový zához, dle řezu C24, výkres D7 2,592

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 5,973

C26 C26 12,856

C26 "Celkem: "A26+B26 12,856

C27 C27 6,860

C27 3.5*0.4*2.45*2 "břehové rovnaniny dle řezu I, vykresu D7 6,860

Použití figury:

463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hm

M3 33,860
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C28 C28 1,024

C28 (0.43+1.7+0.43)*2*0.2 "břeh A28 dno pod objektem na nátoiu do VN III., viz paralela řezu B28 1,024

Použití figury:

46453111R Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez dodání kameniva M3 19,102

C3 C3 238,812

C3 "Celkem: "A3+B3 238,812

C30 C30 44,648

C30 "Celkem: "A30+B30 44,648

C34 C34 8,500

C34 8.5 "poklop 8,500

Použití figury:

628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg KG 56,708

C37 C37 26,900

C37 26.9 "Základ propustku 26,900

Použití figury:

9603212-R
Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze 
žele

M3 107,250

C4 C4 1,024

C4 (0.43+1.7+0.43)*2*0.2 "břeh A4 dno pod objektem na nátoiu do VN III., viz paralela řezu B4 1,024

Použití figury:

167151102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 28,852

C5 C5 20,560

C5 25.7*0.8 "odečteno z řezu H výkres D10 20,560

Použití figury:

132251102 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 M3 49,200

C6 C6 473,522

C6 "Celkem: "A6+B6 473,522

C7 C7 1,024

C7 (0.43+1.7+0.43)*2*0.2 "břeh A7 dno pod objektem na nátoiu do VN III., viz paralela řezu B7 1,024

Použití figury:

162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 28,852

D1 D1 33,360

D1 "Celkem: "A1+B1+C1 33,360

D10 D10 33,360

D10 "Celkem: "A10+B10+C10 33,360
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D11 D11 35,700

D11 5.1*2*3.5 "pro řez I 35,700

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 135,520

D14 D14 35,700

D14 5.1*2*3.5 "pro řez I 35,700

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 135,520

D15 D15 0,029

D15 0.289*0.1 "prostřih 10% 0,029

Použití figury:

273362021r Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu Kari T 0,318

D16 D16 16,570

D16 "Celkem: "A16+B16+C16 16,570

D17 D17 0,438

D17 "Mezisoučet: "A17+B17+C17 0,438

D18 D18 107,316

D18 "Celkem: "A18+B18+C18 107,316

D20 D20 14,460

D20 "Celkem: "A20+B20+C20 14,460

D24 D24 0,701

D24 (7.3+7.3)*0.48*0.1   "záhozové patky u nátoku do objektu dle řezu J výkres D7 0,701

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 5,973

D27 D27 33,860

D27 "Celkem: "A27+B27+C27 33,860

D28 D28 19,102

D28 "Celkem: "A28+B28+C28 19,102

D34 D34 5,000

D34 5 "česle 5,000

Použití figury:

628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg KG 56,708

D37 D37 31,200

D37 31.2 "betonové trouby 31,200
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Použití figury:

9603212-R
Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze 
žele

M3 107,250

D4 D4 19,102

D4 "Mezisoučet: "A4+B4+C4 19,102

D5 D5 49,200

D5 "Celkem: "A5+B5+C5 49,200

D7 D7 19,102

D7 "Mezisoučet: "A7+B7+C7 19,102

E11 E11 135,520

E11 "Celkem: "A11+B11+C11+D11 135,520

E14 E14 135,520

E14 "Celkem: "A14+B14+C14+D14 135,520

E15 E15 0,318

E15 "Celkem: "A15+B15+D15 0,318

E17 E17 0,044

E17 0.438*0.1 "prpostřih 10% 0,044

Použití figury:

274362021r Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI T 0,482

E24 E24 5,973

E24 "Celkem: "A24+B24+C24+D24 5,973

E34 E34 56,708

E34 "Celkem: "A34+B34+C34+D34 56,708

E37 E37 5,700

E37 5.7 "Základ výtoku 5,700

Použití figury:

9603212-R
Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze 
žele

M3 107,250

E4 E4 9,750

E4 5*(2.75+1.0+2.75)*0.3 "kámen pro dlažbu spadiště  na deponii 9,750

Použití figury:

167151102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 28,852

E7 E7 9,750

E7 5*(2.75+1.0+2.75)*0.3 "kámen pro dlažbu spadiště  z deponie ke stavbě 9,750

Použití figury:
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162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 28,852

F17 F17 0,482

F17 "Celkem: "A17+B17+C17+E17 0,482

F37 F37 7,500

F37 7.5 "Výtokový objekt 7,500

Použití figury:

9603212-R
Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze 
žele

M3 107,250

F4 F4 28,852

F4 "Celkem: "A4+B4+C4+E4 28,852

F7 F7 28,852

F7 "Celkem: "A7+B7+C7+E7 28,852

G37 G37 1,350

G37 1.35 "Římsa A37 základ revizní lávky 1,350

Použití figury:

9603212-R
Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze 
žele

M3 107,250

H37 H37 107,250

H37 "Celkem: "A37+B37+C37+D37+E37+F37+G37 107,250

 SO2 Rekonstrukce tělesa hráze

A1 A1 688,933

""pro obsyp kolem objektu , se zhutněním po vrstvách" 0,000

A1 77.67*8.87 "pro řez D5, výkresu D.5 688,933

A10 A10 688,933

""hutněný násyp hráze, dle D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 0,000

A10 77.67*8.87 "pro řez D5, výkresu D.5 688,933

A11 A11 18,642

""hutněný násyp paty hráze vzdušního líce, dle D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 0,000

A11 2.77*6.73 "podle řezu D1 18,642

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 178,980

A12 A12 307,110

A12 640.648*0.2+178.98  "uložení výkopku z výkopu hráze v profilech pro zpětní použití 307,110

Použití figury:

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 1 010,947
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A13 A13 224,539

""na svazích  dle výkresu D.5, délka*vzd." 0,000

A13 22.32*10.06 "pro řez D1, výkresu D.5 224,539

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 1 188,732

A14 A14 19,812

A14 1188.732/300*5 19,812

A15 A15 124,432

""svahování, délka vzdušního svahu *vztažná délka useku" 0,000

A15 12.32*10.1 "pro řez D1, výkresu D.5 124,432

Použití figury:

182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 797,450

A16 A16 224,539

""ohumusování, dle D.5, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy" 0,000

A16 22.32*10.06 "pro řez D1, výkresu D.5 224,539

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 188,732

A17 A17 0,662

""filtr patního drenu, jemná  část 8-16 MM" 0,000

A17 0.10*6.62 "pro řez D3, výkresu D.5 0,662

Použití figury:

457531111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm M3 4,117

A18 A18 0,530

""filtr patního drenu, hrubší část 16-32 mm" 0,000

A18 0.08*6.62 "pro řez D3, výkresu D.5 0,530

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 3,295

A19 A19 2,415

A19 0.345*7 "záhozová patka  na návodním líci pro opěru pohozu řez D5, výkresu D.5 2,415

A2 A2 60,902

A2 688.94*88.4/1000 60,902

A20 A20 0,000

""pohoz paty návodního líce pro snížení sklonu, bez dodání kameniva, použití stávaj. pohozu" 0,000

A20 0.00*6.73 "podle řezu D1 0,000
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Použití figury:

464531112r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm M3 45,120

A21 A21 41,300

""dle výkresu D.6 a D.4" 0,000

A21 6.6+8.6+8.9+7.2+10 "šikmá délka dle podelného profilu hrází, levý A21 pravý vzdušní líc 41,300

A23 A23 2,000

A23 2*1 "dvě chráničky na konci drenáže, ochrana předpoškozením záhozem 2,000

A3 A3 85,409

""svrchni vrstva před odkopáním hráze, dle výkresu D.5" 0,000

A3 8.49*10.06 "pro řez D1, výkresu D.5 85,409

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 640,648

A4 A4 36,140

""výkop v zátopě, dle výkresu D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 0,000

A4 5.37*6.73 "podle řezu D1 36,140

Použití figury:

122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 M3 1 216,593

A5 A5 0,000

""rozebrání pohozů návodního líce VN, dle výkresu D.5" 0,000

A5 0.00*6.73 "podle řezu D1 0,000

Použití figury:

122351102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 M3 60,027

A6 A6 14,910

A6 60.03-45.12 "odvoz zbylého materiálu pohzu na deponii 14,910

A7 A7 996,050

A7 640.65*0.2+688.94+178.98  "na deponii pro další použití 996,050

Použití figury:

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 2 042,280

A8 A8 10,886

""rozebrání pohozů návodního líce s přehozením k patě" 0,000

A8 1.23*8.85 "podle řezu D2 10,886

Použití figury:

166151111 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 45,120

A9 A9 1 046,230
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A9 1188.732*0.15+688.94+178.98 "nakládání výkopku uloženeho na deponii 1 046,230

B11 B11 22,125

B11 2.50*8.85 "podle řezu D2 22,125

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 178,980

B12 B12 688,930

B12 688.93"uložení výkopku z výkopu hráze v profilech pro upravu mechanických vl. zemin 688,930

Použití figury:

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 1 010,947

B13 B13 132,498

B13 21.65*6.12 "pro řez D2, výkresu D.5 132,498

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 1 188,732

B15 B15 101,898

B15 16.65*6.12 "pro řez D2, výkresu D.5 101,898

Použití figury:

182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 797,450

B16 B16 132,498

B16 21.65*6.12 "pro řez D2, výkresu D.5 132,498

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 188,732

B17 B17 0,857

B17 0.10*8.57 "pro řez D4, výkresu D.5 0,857

Použití figury:

457531111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm M3 4,117

B18 B18 0,686

B18 0.08*8.57 "pro řez D4, výkresu D.5 0,686

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 3,295

B20 B20 10,886

B20 1.23*8.85 "podle řezu D2 10,886

Použití figury:

464531112r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm M3 45,120

B3 B3 59,609
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B3 9.74*6.12 "pro řez D2, výkresu D.5 59,609

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 640,648

B4 B4 76,995

B4 8.70*8.85 "podle řezu D2 76,995

Použití figury:

122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 M3 1 216,593

B5 B5 13,629

B5 1.54*8.85 "podle řezu D2 13,629

Použití figury:

122351102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 M3 60,027

B7 B7 1 046,230

B7 1188.73*0.15+688.94+178.98 "z deponii k hrázi pro terénní úpravy 1 046,230

Použití figury:

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 2 042,280

B8 B8 3,373

B8 0.36*9.37 "podle řezu D3 3,373

Použití figury:

166151111 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 45,120

C11 C11 0,375

C11 0.04*9.37 "podle řezu D3 0,375

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 178,980

C12 C12 14,907

C12 60.027-45.120 "uložení zbylého materiálu z pohozu na deponii pro další využití 14,907

Použití figury:

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 1 010,947

C13 C13 128,229

C13 19.37*6.62 "pro řez D3, výkresu D.5 128,229

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 1 188,732

C15 C15 95,129

C15 14.37*6.62 "pro řez D3, výkresu D.5 95,129

Použití figury:
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182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 797,450

C16 C16 128,229

C16 19.37*6.62 "pro řez D3, výkresu D.5 128,229

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 188,732

C17 C17 0,887

C17 0.10*8.87 "pro řez D5, výkresu D.5 0,887

Použití figury:

457531111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm M3 4,117

C18 C18 0,710

C18 0.08*8.87 "pro řez D5, výkresu D.5 0,710

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 3,295

C20 C20 3,373

C20 0.36*9.37 "podle řezu D3 3,373

Použití figury:

464531112r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm M3 45,120

C3 C3 72,158

C3 10.90*6.62 "pro řez D3, výkresu D.5 72,158

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 640,648

C4 C4 115,251

C4 12.30*9.37 "podle řezu D3 115,251

Použití figury:

122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 M3 1 216,593

C5 C5 14,055

C5 1.50*9.37 "podle řezu D3 14,055

Použití figury:

122351102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 M3 60,027

C7 C7 2 042,280

C7 "Celkem: "A7+B7 2 042,280

C8 C8 3,342

C8 0.39*8.57 "podle řezu D4 3,342

Použití figury:
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166151111 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 45,120

D11 D11 22,282

D11 2.60*8.57 "podle řezu D4 22,282

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 178,980

D12 D12 1 010,947

D12 "Celkem: "A12+B12+C12 1 010,947

D13 D13 232,847

D13 27.17*8.57 "pro řez D4, výkresu D13.5 232,847

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 1 188,732

D15 D15 189,997

D15 22.17*8.57 "pro řez D4, výkresu D15.5 189,997

Použití figury:

182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 797,450

D16 D16 232,847

D16 27.17*8.57 "pro řez D4, výkresu D16.5 232,847

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 188,732

D17 D17 0,716

D17 0.10*7.16 "pro řez D6, výkresu D17.5 0,716

Použití figury:

457531111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm M3 4,117

D18 D18 0,573

D18 0.08*7.16 "pro řez D6, výkresu D18.5 0,573

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 3,295

D20 D20 3,342

D20 0.39*8.57 "podle řezu D4 3,342

Použití figury:

464531112r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm M3 45,120

D3 D3 103,269

D3 12.05*8.57 "pro řez D4, výkresu D3.5 103,269

Použití figury:
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121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 640,648

D4 D4 84,843

D4 9.90*8.57 "podle řezu D4 84,843

Použití figury:

122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 M3 1 216,593

D5 D5 12,169

D5 1.42*8.57 "podle řezu D4 12,169

Použití figury:

122351102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 M3 60,027

D8 D8 23,151

D8 2.61*8.87 "podle řezu D5 23,151

Použití figury:

166151111 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 45,120

E11 E11 45,237

E11 5.10*8.87 "podle řezu D5 45,237

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 178,980

E13 E13 131,365

E13 14.81*8.87 "pro řez D5, výkresu D13.5 131,365

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 1 188,732

E15 E15 87,015

E15 9.81*8.87 "pro řez D5, výkresu D15.5 87,015

Použití figury:

182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 797,450

E16 E16 131,365

E16 14.81*8.87 "pro řez D5, výkresu D16.5 131,365

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 188,732

E17 E17 0,995

E17 0.10*9.95 "pro řez D7, výkresu D17.5 0,995

Použití figury:

457531111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm M3 4,117

E18 E18 0,796
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E18 0.08*9.95 "pro řez D7, výkresu D18.5 0,796

Použití figury:

457571211 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm M3 3,295

E20 E20 23,151

E20 2.61*8.87 "podle řezu D5 23,151

Použití figury:

464531112r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm M3 45,120

E3 E3 102,005

E3 11.50*8.87 "pro řez D5, výkresu D3.5 102,005

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 640,648

E4 E4 812,492

E4 91.60*8.87 "podle řezu D5 812,492

Použití figury:

122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 M3 1 216,593

E5 E5 11,797

E5 1.33*8.87 "podle řezu D5 11,797

Použití figury:

122351102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 M3 60,027

E8 E8 4,368

E8 0.61*7.16 "podle řezu D6 4,368

Použití figury:

166151111 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 45,120

F11 F11 57,638

F11 8.05*7.16 "podle řezu D6 57,638

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 178,980

F13 F13 152,293

F13 21.27*7.16 "pro řez D6, výkresu D13.5 152,293

Použití figury:

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 1 188,732

F15 F15 116,493

F15 16.27*7.16 "pro řez D6, výkresu D15.5 116,493

Použití figury:
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182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 797,450

F16 F16 152,293

F16 21.27*7.16 "pro řez D6, výkresu D16.5 152,293

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 188,732

F17 F17 4,117

F17 "Celkem: "A17+B17+C17+D17+E17 4,117

F18 F18 3,295

F18 "Celkem: "A18+B18+C18+D18+E18 3,295

F20 F20 4,368

F20 0.61*7.16 "podle řezu D6 4,368

Použití figury:

464531112r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm M3 45,120

F3 F3 74,321

F3 10.38*7.16 "pro řez D6, výkresu D3.5 74,321

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 640,648

F4 F4 70,168

F4 9.80*7.16 "podle řezu D6 70,168

Použití figury:

122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 M3 1 216,593

F5 F5 8,377

F5 1.17*7.16 "podle řezu D6 8,377

Použití figury:

122351102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 M3 60,027

F8 F8 45,120

F8 "Celkem: "A8+B8+C8+D8+E8 45,120

G11 G11 12,681

G11 1.96*6.47 "podle řezu D7 12,681

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 178,980

G13 G13 186,961

G13 18.79*9.95 "pro řez D7, výkresu D13.5 186,961

Použití figury:

Strana 51 z 61



Kód Popis MJ Výměra

181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 1 188,732

G15 G15 82,486

G15 8.29*9.95 "pro řez D7, výkresu D15.5 82,486

Použití figury:

182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 797,450

G16 G16 186,961

G16 18.79*9.95 "pro řez D7, výkresu D16.5 186,961

Použití figury:

182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1 188,732

G20 G20 0,000

G20 0.00*6.47 "podle řezu D7 0,000

Použití figury:

464531112r Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm M3 45,120

G3 G3 143,877

G3 14.46*9.95 "pro řez D7, výkresu D3.5 143,877

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 640,648

G4 G4 20,704

G4 3.20*6.47 "podle řezu D7 20,704

Použití figury:

122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 M3 1 216,593

G5 G5 0,000

G5 0.00*6.47 "podle řezu D7 0,000

Použití figury:

122351102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 M3 60,027

H11 H11 178,980

H11 "Celkem: "A11+B11+C11+D11+E11+F11+G11 178,980

H13 H13 1 188,732

H13 "Celkem: "A13+B13+C13+D13+E13+F13+G13 1 188,732

H15 H15 797,450

H15 "Celkem: "A15+B15+C15+D15+E15+F15+G15 797,450

H16 H16 1 188,732

H16 "Celkem: "A16+B16+C16+D16+E16+F16+G16 1 188,732

H20 H20 45,120
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H20 "Celkem: "A20+B20+C20+D20+E20+F20+G20 45,120

H3 H3 640,648

H3 "Celkem: "A3+B3+C3+D3+E3+F3+G3 640,648

H4 H4 1 216,593

H4 "Celkem: "A4+B4+C4+D4+E4+F4+G4 1 216,593

H5 H5 60,027

H5 "Celkem: "A5+B5+C5+D5+E5+F5+G5 60,027

 SO3 Úprava zátopy

A1 A1 24,099

""plocha profilu odečtena CADu* vztažná vzd. profilů" 0,000

A1 4.43*5.44 "dle příčného řezu č.1, výkresu D.3 24,099

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 152,555

A2 A2 152,555

A2 152.555 "transport od výkopu na místo uložení 152,555

Použití figury:

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 403,970

A3 A3 3,304

""s převoz od deponie na místo stavby pohozu k patě objektu" 0,000

A3 (0.43+1.5+0.43)*7*0.2 3,304

A4 A4 3,304

""dnaložení pohozu na deponie, využití materiálu pro pohozy " 0,000

A4 (0.43+1.5+0.43)*7*0.2 3,304

A5 A5 2,810

A5 2.81 2,810

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 403,965

A6 A6 344,100

""plocha dna v propfilu* vztažná vzdálenost" 0,000

A6 37.00*9.30 "dle příčného řezu č.1, výkresu D.3 344,100

Použití figury:

181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 1 576,740

A7 A7 343,648
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""vychází z bilance stavby výkopy - násypy" 0,000

A7 (1784.88-1570.1)*1.6 343,648

Použití figury:

R 02
Likvidace výkopku dle platné legislativy dle zvolené technologie zhotovitele v poznámce včetně naložení, vodorovného přesunu složení na skládku a případného 
pop

T 343,648

A8 A8 3,304

A8 (0.43+1.5+0.43)*7*0.2 "dno pod objektem nátoiu do VN IV., situace D.1 A8 řez6 výkresu D.3  3,304

A9 A9 6,938

A9 3.304*2.1 "započtený přesun kameniva z pohozu - použito místní získané kamenivo 6,938

B1 B1 43,852

B1 3.94*11.13 "dle příčného řezu č.2, výkresu D.3 43,852

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 152,555

B2 B2 251,415

B2 403.965-152.55 "transport z deponie k místu uložení, zemina uložen na depo z jiného SO 251,415

Použití figury:

162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 403,970

B5 B5 3,160

B5 3.16 3,160

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 403,965

B6 B6 264,160

B6 26.00*10.16 "dle příčného řezu č.2, výkresu D.3 264,160

Použití figury:

181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 1 576,740

B7 B7 343,648

B7 "Celkem: "A7 343,648

C1 C1 36,978

C1 3.11*11.89 "dle příčného řezu č.3, výkresu D.3 36,978

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 152,555

C2 C2 403,970

C2 "Celkem: "A2+B2 403,970

C5 C5 3,310

C5 3.31 3,310
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Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 403,965

C6 C6 299,250

C6 25.00*11.97 "dle příčného řezu č.3, výkresu D.3 299,250

Použití figury:

181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 1 576,740

D1 D1 42,201

D1 3.61*11.69 "dle příčného řezu č.4, výkresu D1.3 42,201

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 152,555

D5 D5 2,870

D5 2.87 2,870

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 403,965

D6 D6 268,870

D6 23.00*11.69 "dle příčného řezu č.4, výkresu D6.3 268,870

Použití figury:

181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 1 576,740

E1 E1 5,425

E1 0.5*10.85 "dle příčného řezu č.5, výkresu D1.3 5,425

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 152,555

E5 E5 5,590

E5 5.59 5,590

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 403,965

E6 E6 237,360

E6 21.50*11.04 "dle příčného řezu č.5, výkresu D6.3 237,360

Použití figury:

181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 1 576,740

F1 F1 0,000

F1 0*7.18 "dle příčného řezu č.6, výkresu D1.3 0,000

Použití figury:

124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 152,555
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F5 F5 24,720

F5 24.72 24,720

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 403,965

F6 F6 163,000

F6 20.00*8.15 "dle příčného řezu č.6, výkresu D6.3 163,000

Použití figury:

181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 1 576,740

G1 G1 152,555

G1 "Celkem: "A1+B1+C1+D1+E1+F1 152,555

G5 G5 15,286

""dle profilu, odečteno z CADu* vztažná délka mezi profily" 0,000

G5 2.81*5.44 "dle příčného řezu č.1, výkresu D5.3 15,286

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 403,965

G6 G6 1 576,740

G6 "Celkem: "A6+B6+C6+D6+E6+F6 1 576,740

H5 H5 35,171

H5 3.16*11.13 "dle příčného řezu č.2, výkresu D5.3 35,171

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 403,965

I5 I5 39,356

I5 3.31*11.89 "dle příčného řezu č.3, výkresu D5.3 39,356

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 403,965

J5 J5 33,550

J5 2.87*11.69 "dle příčného řezu č.4, výkresu D5.3 33,550

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 403,965

K5 K5 60,652

K5 5.59*10.85 "dle příčného řezu č.5, výkresu D5.3 60,652

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 403,965

L5 L5 177,490
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L5 24.72*7.18 "dle příčného řezu č.6, výkresu D5.3 177,490

Použití figury:

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 403,965

M5 M5 403,965

M5 "Celkem: "A5+B5+C5+D5+E5+F5+G5+H5+I5+J5+K5+L5 403,965

 SO4 Kácení

A1 A1 240,000

""kácení porostů v budoucí zátopě a u hráze - nálet" 0,000

""množství pro označenou plochu v dané  skladbě" 0,000

A1 240 "A1 - vrba/střemcha/olše 240,000

Použití figury:

111251203 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2 M2 580,000

B1 B1 40,000

B1 40  "B1 - osika/vrba/bříza 40,000

Použití figury:

111251203 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2 M2 580,000

C1 C1 300,000

C1 300 "C1 - vrba/líska 300,000

Použití figury:

111251203 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2 M2 580,000

D1 D1 580,000

D1 "Celkem: "A1+B1+C1 580,000
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX Každá ze záložek přrtcm obsahuje 

ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

ReAap/íu/acestóvóy obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů práci.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace Identifikující předmět veřejně zakázky na stavební práce KSO CC-CZ, CZ-CPV CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Terminem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se mysli "účastník zadávacího řízeni" ve smyslu zákona ozadáváni veřejných zakázek

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé sou prsy práci Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda s

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

e jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt.

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členěni soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazeni objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis práci

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členěni soupisu tak, jak byla tato členěni použita (např 

stavební díly, funkční díly, případné jiné členěni) s rekapitulaci nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů

Pro položky soupisu prací se zobrazuji následující informace.

PČ Po radové čí s lo polež ky v a ktu á lni m sou p isu

TYP Typ položky K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód

Popis

MJ

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství

J. cena

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J. materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J cenu položky

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny 

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu práci se na samostatných rádcích může zobrazovat'

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky

Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 

modifikovány

Uchazeč je pro podáni nabídky povinen vyplnit žluté podbarvená pole'

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby ■ zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pol e l Č a Dl Č v sestavě R eka prtu láce stav by - zd e uchazeč vyplň i svoj e IČ a Dl Č

Datum v sestavě Rekapitulace stavby ■ zde uchazeč vyplní datum vytvořeni nabídky

J cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

■ pokud sestavy soupisů prací obsahuji pole J.cena, měla by býtvšechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahuji pole J cena, potom ve všech soupisech práci obsahuji pole'

■ J.materiál ■ jednotková cena materiálu

- J montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J. materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby polej materiál bylo vyplněno nulou V případech kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole ■ J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Rekapitulace stavby
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Misto stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavební ho objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních dél String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činnosti String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková oena bez DPH za celou stavbu Sčítává se ze všech listů Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název 
atributu

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Povinný
(A/N)

Popis Typ Max. počet 
znaků

Kód A Přebi rá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Prebirá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebi rá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Prebirá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebi řáse z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebi rá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu. Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eCTypZakazky



Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Krycí list soupisu
Max. počet 
znaků

Popis Typ

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20+120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavební ho objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činnosti String 20

Misto N Prebirá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Prebirá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebi rá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název 
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací
Max. počet 
znaků

Popis Typ

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, prebirá se z Krycího listu soupisu String 20+120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá ses Krycího listu soupisu String 20 + 120

Misto N Prebirá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebi rá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Prebirá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebi rá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Prebirá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double



Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Soupis prací
Max. počet 
znaků

Popis Typ

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20+120
Soupis A Přebírá ses Krycího listu soupisu String 20+ 120

Misto N Prebirá se z Kryoiho listu soupisu String S3

Datum A Přebírá ses Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Prebirá se z Kryoiho listu soupisu String S3

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Prebirá se z Kryoiho listu soupisu String S3
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena oelkem vyčíslena jako J Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazeni položky do cenové soustavy String 50

P N Poznámka položky ze soupisu Memo

pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

PP N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text.Text. Double 20. 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normo hodiny položky ze soupisu Double

Datová věta
Typ věty Hodnota Význam
eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sniž přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST


