	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	 
	[bookmark: RANGE!D2][bookmark: RANGE!A1:J118][bookmark: RANGE!A1]2021/03
	[bookmark: RANGE!E2]Kavalcova ulice - zobousměrnění včetně rekonstrukce lávky L14

	 
	 
	[bookmark: RANGE!D4][bookmark: RANGE!E3][bookmark: RANGE!D3] 
	[bookmark: RANGE!E4] 

	Objednatel:
	
	[bookmark: RANGE!D5]Město Bruntál
	IČO:
	[bookmark: RANGE!I5]00295892
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D6]Nádražní 20
	DIČ:
	[bookmark: RANGE!I6]
	 

	 
	 
	[bookmark: RANGE!D7]79201
	[bookmark: RANGE!E7]Bruntál
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	
	[bookmark: RANGE!D11:G11][bookmark: RANGE!E10][bookmark: RANGE!D10][bookmark: RANGE!I9][bookmark: RANGE!D9][bookmark: RANGE!I8][bookmark: RANGE!D8]KARETA s.r.o.
	IČO:
	[bookmark: RANGE!I11]62360213
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D12:G12]Krnovská 1877/51
	DIČ:
	[bookmark: RANGE!I12]CZ62360213
	 

	 
	 
	[bookmark: RANGE!D13]792 01
	[bookmark: RANGE!E13:G13]Bruntál
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	 
	[bookmark: RANGE!D14]Petr Mrkal
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	17 775 115,53

	PSV
	 
	 
	 
	 
	971 482,97

	MON
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	89 600,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	704 900,00

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	19 541 098,50

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	[bookmark: RANGE!E23]15
	%
	[bookmark: RANGE!G23]0,00
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	15
	%
	[bookmark: RANGE!G24]0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	[bookmark: RANGE!E25]21
	%
	[bookmark: RANGE!G25]19 541 098,50
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	[bookmark: RANGE!G26]4 103 630,69
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	
	[bookmark: RANGE!G27]0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	[bookmark: RANGE!G29][bookmark: RANGE!G28]23 644 729,19
	[bookmark: RANGE!J29]CZK

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	 
	 
	dne
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D34] 
	
	[bookmark: RANGE!G34]Ing. Hana Šutovská
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	
	Za objednatele
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekapitulace dílčích částí
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!B38]Číslo
	Název
	 
	 
	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	IO 01
	Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
	0,00
	11 872 985,21
	2 493 326,89
	14 366 312,10
	61

	001
	Zemní práce, příprava staveniště
	0,00
	2 739 437,76
	575 281,93
	3 314 719,69
	14

	002
	Komunikace - MK ul. Chelčického / Kavalcova (OSA 1)
	0,00
	4 058 793,97
	852 346,73
	4 911 140,70
	21

	003
	Chodníky - MK ul. Chelčického / Kavalcova
	0,00
	719 548,67
	151 105,22
	870 653,89
	4

	005
	Propoj k SPŠ (OSA 5)
	0,00
	2 815 918,19
	591 342,82
	3 407 261,01
	14

	007
	Odvodnění - MK ul. Chelčického / Kavalcova + okolo ZS - celý objekt
	0,00
	608 653,30
	127 817,19
	736 470,49
	3

	010
	Sanace nevhodného podloží, celý objekt
	0,00
	930 633,32
	195 433,00
	1 126 066,32
	5

	IO 02
	Mostní konstrukce L14
	0,00
	2 073 506,62
	435 436,39
	2 508 943,01
	11

	001
	Stavební část
	0,00
	2 073 506,62
	435 436,39
	2 508 943,01
	11

	IO 03
	Venkovní splašková kanalizace
	0,00
	281 246,00
	59 061,66
	340 307,66
	1

	D.3.1
	Venkovní splašková kanalizace
	0,00
	281 246,00
	59 061,66
	340 307,66
	1

	IO 04
	Venkovní dešťová kanalizace
	0,00
	1 012 555,75
	212 636,71
	1 225 192,46
	5

	D.4.1
	Venkovní dešťová kanalizace
	0,00
	1 012 555,75
	212 636,71
	1 225 192,46
	5

	IO 05
	Venkovní vodovod
	0,00
	802 228,57
	168 468,00
	970 696,57
	4

	001
	Venkovní vodovod
	0,00
	802 228,57
	168 468,00
	970 696,57
	4

	IO 07
	Úpravy MK Kavalcova
	0,00
	2 799 276,35
	587 848,03
	3 387 124,38
	14

	001
	Zemní práce, příprava staveniště
	0,00
	440 785,60
	92 564,98
	533 350,58
	2

	002
	Komunikace - MK ul. Kavalcova (OSA 1)
	0,00
	1 249 264,54
	262 345,55
	1 511 610,09
	6

	003
	Chodníky - MK ul. Kavalcova
	0,00
	554 154,07
	116 372,35
	670 526,42
	3

	004
	Odvodnění - MK ul. Kavalcova
	0,00
	179 439,43
	37 682,28
	217 121,71
	1

	005
	Sanace nevhodného podloží, celý objekt
	0,00
	375 632,71
	78 882,87
	454 515,58
	2

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	0,00
	699 300,00
	146 853,00
	846 153,00
	4

	OVN
	Ostatní a vedlejší náklady
	0,00
	699 300,00
	146 853,00
	846 153,00
	4

	Celkem za stavbu
	[bookmark: RANGE!F63]0,00
	[bookmark: RANGE!G63]19 541 098,50
	[bookmark: RANGE!H63]4 103 630,69
	[bookmark: RANGE!I63]23 644 729,19
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Popis stavby: 2021/03 - Kavalcova ulice - zobousměrnění včetně rekonstrukce lávky L14
	
	

	Popis objektu: IO 01 - Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště
	
	
	
	

	Popis rozpočtu: 001 - Zemní práce, příprava staveniště
	
	
	
	

	Popis rozpočtu: 002 - Komunikace - MK ul. Chelčického / Kavalcova (OSA 1)
	
	
	

	Popis rozpočtu: 003 - Chodníky - MK ul. Chelčického / Kavalcova
	
	
	
	

	Popis rozpočtu: 005 - Propoj k SPŠ (OSA 5)
	
	
	
	
	

	Popis rozpočtu: 007 - Odvodnění - MK ul. Chelčického / Kavalcova + okolo ZS - celý objekt
	
	

	Popis rozpočtu: 010 - Sanace nevhodného podloží, celý objekt
	
	
	
	

	Popis objektu: IO 02 - Mostní konstrukce L14
	
	
	
	
	

	Popis rozpočtu: 001 - Stavební část
	
	
	
	
	
	

	Popis objektu: IO 03 - Venkovní splašková kanalizace
	
	
	
	

	Popis rozpočtu: D.3.1 - Venkovní splašková kanalizace
	
	
	
	

	Popis objektu: IO 04 - Venkovní dešťová kanalizace
	
	
	
	
	

	Popis rozpočtu: D.4.1 - Venkovní dešťová kanalizace
	
	
	
	

	Popis objektu: IO 05 - Venkovní vodovod
	
	
	
	
	
	

	Popis rozpočtu: 001 - Venkovní vodovod
	
	
	
	
	
	

	Popis objektu: IO 07 - Úpravy MK Kavalcova
	
	
	
	
	

	Popis rozpočtu: 001 - Zemní práce, příprava staveniště
	
	
	
	

	Popis rozpočtu: 002 - Komunikace - MK ul. Kavalcova (OSA 1)
	
	
	
	

	Popis rozpočtu: 003 - Chodníky - MK ul. Kavalcova
	
	
	
	
	

	Popis rozpočtu: 004 - Odvodnění - MK ul. Kavalcova
	
	
	
	
	

	Popis rozpočtu: 005 - Sanace nevhodného podloží, celý objekt
	
	
	
	

	Popis objektu: VON - Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	
	
	

	Popis rozpočtu: OVN - Ostatní a vedlejší náklady
	
	
	
	
	

	

	

	Pokud není u položek uveden výpočet množství, je množství odečteno z CAD aplikace.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem
	%

	1
	Zemní práce
	HSV
	 
	 
	2 770 428,56
	14

	18
	Povrchové úpravy terénu
	HSV
	 
	 
	541 243,52
	3

	2
	Základy a zvláštní zakládání
	HSV
	 
	 
	117 228,30
	1

	2
	Základy,zvláštní zakládání
	HSV
	 
	 
	169 742,06
	1

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	HSV
	 
	 
	1 427 878,52
	7

	4
	Vodorovné k-ce
	HSV
	 
	 
	55 189,00
	0

	4
	Vodorovné konstrukce
	HSV
	 
	 
	298 214,56
	2

	5
	Komunikace
	HSV
	 
	 
	7 152 406,26
	37

	62
	Úpravy povrchů vnější
	HSV
	 
	 
	52 710,00
	0

	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	HSV
	 
	 
	5 878,13
	0

	8
	Trubní vedení
	HSV
	 
	 
	991 994,34
	5

	91
	Doplňující práce na komunikaci
	HSV
	 
	 
	1 626 012,78
	8

	93
	Dokončovací práce inženýrských staveb
	HSV
	 
	 
	10 304,00
	0

	96
	Bourání konstrukcí
	HSV
	 
	 
	188 602,82
	1

	99
	Staveništní přesun hmot
	HSV
	 
	 
	1 138 018,11
	6

	711
	Izolace proti vodě
	PSV
	 
	 
	53 471,70
	0

	767
	Konstrukce zámečnické
	PSV
	 
	 
	784 270,97
	4

	783
	Nátěry
	PSV
	 
	 
	133 740,30
	1

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	PSU
	 
	 
	1 229 264,57
	6

	VN
	Vedlejší náklady
	VN
	 
	 
	89 600,00
	0

	ON
	Ostatní náklady
	ON
	 
	 
	704 900,00
	4

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 541 098,50
	100




	Položkový rozpočet 

	S:
	2021/03
	Kavalcova ulice - zobousměrnění včetně rekonstrukce lávky L14

	O:
	IO 01
	Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště

	R:
	001
	Zemní práce, příprava staveniště

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	1 548 971,82

	1
	113151319R00
	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.10cm
	m2
	1 386,80000
	84,00
	116 491,20

	
	
	- plošné frézování povrchu komunikace , tloušťka asf. vrstvy do 10 cm (předpoklad)

	2
	113107630R00
	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm
	m2
	1 386,80000
	79,00
	109 557,20

	
	
	- odstranění podkladních vrstev komunikace

	3
	113108305R00
	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm
	m2
	3,35000
	81,00
	271,35

	
	
	- odstranění asf. povrchu chodníku

	
	
	3,35
	
	3,35000
	
	

	4
	113106231R00
	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu
	m2
	337,48000
	41,00
	13 836,68

	
	
	- rozebrání chodníkových ploch s povrchem ze zámkové dlažby

	5
	979054441R00
	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým
	m2
	337,48000
	46,00
	15 524,08

	
	
	- očištění rozebrané dlažby pro zpětné použití

	
	
	zámková dlažba : 337,48
	
	337,48000
	
	

	6
	113106121R00
	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho
	m2
	13,50000
	70,00
	945,00

	
	
	- rozebrání parkovacích stání ze zatravňovací dlažby

	7
	113107618R00
	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.18 cm
	m2
	354,33000
	127,00
	44 999,91

	
	
	- odstranění podkladní vrstvy chodníkových ploch, prům tl. 18 cm

	
	
	chodník s povrchem ze zámkové dlažby : 337,48
	
	337,48000
	
	

	
	
	chodník s povrchem asfaltovým : 3,35
	
	3,35000
	
	

	
	
	dlažba zatravňovací : 13,50
	
	13,50000
	
	

	8
	113202111R00
	Vytrhání obrub obrubníků silničních
	m
	479,50000
	79,00
	37 880,50

	
	
	- odstranění stávajících silničních obrub v prostoru stavby

	
	
	betonový silniční : 221,8+179,1+23,10+20,0+20,0+15,50
	
	479,50000
	
	

	9
	113201111R00
	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových
	m
	440,20000
	79,00
	34 775,80

	
	
	- odstranění dotčených chodníkových obrub

	
	
	betonový chodníkový : 222,0+218,20
	
	440,20000
	
	

	10
	113107520R00
	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm
	m2
	24,90000
	127,00
	3 162,30

	
	
	- odstranění plochy nezp. stávajících sjezdů

	
	
	16,30+8,60
	
	24,90000
	
	

	11
	120901121R00
	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách
	m3
	5,84000
	2 956,00
	17 263,04

	
	
	- bourání stávajících betonových konstrukcí

	
	
	betonové přejezdy - 4 ks : 2*3,20*2*0,20
	
	2,56000
	
	

	
	
	schodiště k SPŠ : 10,60*0,30+0,10
	
	3,28000
	
	

	12
	120901113R00
	Bourání konstrukcí kamenných na MC v odkopávkách
	m3
	11,52500
	1 519,00
	17 506,48

	
	
	- bourání stávající zídka z lomového kamane (odah rozsahu)

	
	
	23,05*0,50
	
	11,53000
	
	

	13
	122102202R00
	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3
	m3
	1 539,38961
	203,00
	312 496,09

	
	
	- odkop pro komunikace, chodníky, parkoviště atd.

	
	
	- hornina 2 - předpoklad 70 % kubatury výkopku

	
	
	OSA1 - odkop pro MK ul. Chelčického / Kavalcovu - OSA1 : (2,92*30,0+2,75*0,25+6,0*0,45+(0,95)*35+0,18*25+0,80*20+1,40*20+4,69*30+16,73*30+12,40*24+2,68*24)*0,70
	
	824,08025
	
	

	
	
	OSA1 - odkop pro komunikaci : 2325,30*0,45*0,70
	
	732,46950
	
	

	
	
	OSA1 - odečet odstraněných konstrukcí komunikace : 1386,80*0,40*-1*0,70
	
	-388,30400
	
	

	
	
	OSA1 - odkop pro chodník : 364,3269*0,25*0,70
	
	63,75721
	
	

	
	
	OSA1 - odečet odstraněných konstrukcí chodníku : 354,33*0,25*-1*0,70
	
	-62,00775
	
	

	
	
	OSA1 - odečet ostatních : (24,90*0,20*-1+5,84*-1+12,525*-1)*0,70
	
	-16,34150
	
	

	
	
	OSA2 - odkop : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA2 - odkop pro konstrukci komunikace - 75% odkop : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA3 - odkop : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA3 - odkop pro konstrukci komunikace - 58% odkop : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA4 - odkop : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA4 - odkop pro konstrukci komunikace - 94% odkop : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA5 - prům 70% : (11,55*30+2,42*20+2,08*20+1,85*20+0,28*33)*0,70
	
	337,91800
	
	

	
	
	- odkop pro konstrukci chodníkových ploch - prům 70% : 364,32690*0,25*0,75*0,70
	
	47,81791
	
	

	
	
	- odkop pro konstrukci parkovišť - prům 70% : 0
	
	
	
	

	14
	122202202R00
	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3
	m3
	439,82560
	406,00
	178 569,19

	
	
	- odkop pro komunikace, chodníky, parkoviště atd.

	
	
	- hornina 3 - předpoklad 20 % kubatury výkopku

	
	
	OSA1 - odkop pro MK ul. Chelčického / Kavalcovu - OSA1 : (2,92*30,0+2,75*0,25+6,0*0,45+(0,95)*35+0,18*25+0,80*20+1,40*20+4,69*30+16,73*30+12,40*24+2,68*24)*0,20
	
	235,45150
	
	

	
	
	OSA1 - odkop pro komunikaci : 2325,30*0,45*0,20
	
	209,27700
	
	

	
	
	OSA1 - odečet odstraněných konstrukcí komunikace : 1386,80*0,40*-1*0,20
	
	-110,94400
	
	

	
	
	OSA1 - odkop pro chodník : 364,3269*0,25*0,20
	
	18,21635
	
	

	
	
	OSA1 - odečet odstraněných konstrukcí chodníku : 354,33*0,25*-1*0,20
	
	-17,71650
	
	

	
	
	OSA1 - odečet ostatních : (24,90*0,20*-1+5,84*-1+12,525*-1)*0,20
	
	-4,66900
	
	

	
	
	OSA2 - odkop : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA2 - odkop pro konstrukci komunikace - 75% odkop : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA3 - odkop : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA3 - odkop pro konstrukci komunikace - 58% odkop : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA4 - odkop : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA4 - odkop pro konstrukci komunikace - 94% odkop : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA5 - odkop 20% : (11,55*30+2,42*20+2,08*20+1,85*20+0,28*33)*0,20
	
	96,54800
	
	

	
	
	- odkop pro konstrukci chodníkových ploch - prům 20% : 364,32690*0,25*0,75*0,20
	
	13,66226
	
	

	
	
	- odkop pro konstrukci parkovišť - prům 20% : 0
	
	
	
	

	15
	122302202R00
	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3
	m3
	219,91280
	508,00
	111 715,70

	
	
	- odkop pro komunikace, chodníky, parkoviště atd.

	
	
	- hornina 4 - předpoklad 10 % kubatury výkopku

	
	
	OSA1 - odkop pro MK ul. Chelčického / Kavalcovu - OSA1 : (2,92*30,0+2,75*0,25+6,0*0,45+(0,95)*35+0,18*25+0,80*20+1,40*20+4,69*30+16,73*30+12,40*24+2,68*24)*0,10
	
	117,72575
	
	

	
	
	OSA1 - odkop pro komunikaci : 2325,30*0,45*0,10
	
	104,63850
	
	

	
	
	OSA1 - odečet odstraněných konstrukcí komunikace : 1386,80*0,40*-1*0,10
	
	-55,47200
	
	

	
	
	OSA1 - odkop pro chodník : 364,3269*0,25*0,10
	
	9,10817
	
	

	
	
	OSA1 - odečet odstraněných konstrukcí chodníku : 354,33*0,25*-1*0,10
	
	-8,85825
	
	

	
	
	OSA1 - odečet ostatních : (24,90*0,20*-1+5,84*-1+12,525*-1)*0,10
	
	-2,33450
	
	

	
	
	OSA2 - odkop : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA2 - odkop pro konstrukci komunikace - 75% odkop : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA3 - odkop : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA3 - odkop pro konstrukci komunikace - 58% odkop : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA4 - odkop : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA4 - odkop pro konstrukci komunikace - 94% odkop : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA5 - odkop 10% : (11,55*30+2,42*20+2,08*20+1,85*20+0,28*33)*0,10
	
	48,27400
	
	

	
	
	- odkop pro konstrukci chodníkových ploch - prům 10% : 364,32690*0,25*0,75*0,10
	
	6,83113
	
	

	
	
	- odkop pro konstrukci parkovišť - prům 10% : 0
	
	
	
	

	16
	122207119R00
	Příplatek za lepivost horniny 3
	m3
	220,00000
	11,00
	2 420,00

	17
	122307119R00
	Příplatek za lepivost hornina 4
	m3
	105,00000
	16,00
	1 680,00

	18
	569903311R00
	Zřízení zemních krajnic se zhutněním
	m3
	46,04600
	447,00
	20 582,56

	
	
	- hutněný zásyp za obrubou

	
	
	ZEM - silniční - Chelčického / Kavalcova ve směru do zeleně : (349,20+6,0+4,0)*0,50*0,15
	
	26,94000
	
	

	
	
	ZEM - silniční - okolo ZS : 0
	
	
	
	

	
	
	ZEM - chodníkové - Chelčického / Kavalcova : 191,06*0,10
	
	19,10600
	
	

	
	
	ZEM - chodníkové - okolo ZS : 0
	
	
	
	

	19
	171101103R00
	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS
	m3
	725,32000
	39,00
	28 287,48

	
	
	- provádění násypů s nosnou funkcí (podklad pro konstrukce zpevněných ploch)

	
	
	- provádění násypů nakupovaným materiálem

	
	
	- zemní práce na násypech budou prováděny dle ČSN 736133 - návrh a provádění zemního tělesa PK, dle tabulky č. 10a, kdy je dáno pro aktivní zónu PS100% a pro násypové těleso PS95%.

	
	
	násypy - OSA 1 - komunikace Chelčického / Kavalcova : 0,08*30+3,0*35+1,42*25+1,75*20+1,70*20,0+1,53*30
	
	257,80000
	
	

	
	
	násypy - OSA 2 - okolo ZS : 0
	
	
	
	

	
	
	násypy - OSA 3 - okolo ZS : 0
	
	
	
	

	
	
	násypy - OSA 4 - okolo ZS : 0
	
	
	
	

	
	
	násypy - OSA 5 - chodník SPŠ : 4,61*20+3,71*20+3,77*20+6,84*33
	
	467,52000
	
	

	20
	58344197R
	Štěrkodrtě frakce 0-63 A
	t
	567,16000
	372,00
	210 983,52

	
	
	- materiál pro tvorbu násypů, ŠD 0/63

	
	
	257,8*2,2
	
	567,16000
	
	

	21
	460120081RT1
	Násyp zeminy, hornina třídy 1-2 složení, rozprost. a udusání zeminy
	m3
	328,92089
	196,00
	64 468,49

	
	
	- provádění násypů bez nosné funkce - dosvahůvání terénu stávajícím výkopkem

	
	
	- hornina 2 - předpoklad 70% kubatury násypu

	
	
	OSA1 - zásyp původní zeminou (svahy bez nosné funkce) : (((0,67*2,05)/0,83*27,65+(0,93*2,05)/0,83*34,45))*0,70
	
	87,42089
	
	

	
	
	OSA2 - zásyp původní zeminou (svahy bez nosné funkce) : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA4 - zásyp původní zeminou (svahy bez nosné funkce) : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA5 - zásyp původní zeminou (svahy bez nosné funkce) : (3,90*20+3,16*20+3,77*20+6,42*20)*0,70
	
	241,50000
	
	

	
	
	stabilizační ŽB zeď část 1, část 2 : 0
	
	
	
	

	
	
	opěrná zeď z lomového kamene : 0
	
	
	
	

	22
	460120082RT1
	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 složení, rozprost. a udusání zeminy
	m3
	140,96610
	196,00
	27 629,36

	
	
	- provádění násypů bez nosné funkce - dosvahůvání terénu stávajícím výkopkem

	
	
	-  hornina 3 - předpoklad 20% kubatury násypu

	
	
	-  hornina 4 - předpoklad 10% kubatury násypu

	
	
	OSA1 - zásyp původní zeminou (svahy bez nosné funkce) : (((0,67*2,05)/0,83*27,65+(0,93*2,05)/0,83*34,45))*0,30
	
	37,46610
	
	

	
	
	OSA2 - zásyp původní zeminou (svahy bez nosné funkce) : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA4 - zásyp původní zeminou (svahy bez nosné funkce) : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA5 - zásyp původní zeminou (svahy bez nosné funkce) : (3,90*20+3,16*20+3,77*20+6,42*20)*0,30
	
	103,50000
	
	

	
	
	stabilizační ŽB zeď část 1, část 2 : 0
	
	
	
	

	
	
	opěrná zeď z lomového kamene : 0
	
	
	
	

	23
	182201101R00
	Svahování násypů
	m2
	1 014,05150
	119,00
	120 672,13

	
	
	1014,0515
	
	1 014,05150
	
	

	24
	182101101R00
	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4
	m2
	481,12400
	119,00
	57 253,76

	
	
	481,124
	
	481,12400
	
	

	Díl:
	18
	Povrchové úpravy terénu
	 
	 
	 
	523 437,73

	25
	121100001RAA
	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km
	m3
	371,82600
	336,00
	124 933,54

	
	
	- v plochách zeleně dotčených stavbou

	
	
	- mezideponie vzdálena do 1,0 km

	
	
	- ornice bude sejmuta, odvezena a uskladněna na meziskládce (zde ošetřována) a následně zpětně přesunuta a rozprostřena, přebytek ornice bude rozhrnut na parcelách investora pro zlepšení vegetačního pokryvu

	
	
	(10040+168,60+38,60+76,60+70,50+121,70+107,60)*0,10*0,35
	
	371,82600
	
	

	26
	460600001RT2
	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m
	m3
	371,82600
	174,00
	64 697,72

	
	
	- naložení a odvoz zeminy do prostoru zpětného rozhrnutí

	27
	181301111R00
	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2
	m2
	3 718,26000
	24,00
	89 238,24

	
	
	- zpětné rozhrnutí ornice

	
	
	1062,36/0,10*0,35
	
	3 718,26000
	
	

	28
	111200001RA0
	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení
	m2
	12,49500
	420,00
	5 247,90

	
	
	- odstranění živého plotu

	
	
	(15,80+8,0)*1,5*0,35
	
	12,49500
	
	

	29
	180402111R00
	Založení trávníku parkového výsevem v rovině
	m2
	1 893,55600
	20,00
	37 871,12

	
	
	5410,16*0,35
	
	1 893,55600
	
	

	30
	00572400R
	Směs travní parková I. běžná zátěž á 25 kg
	kg
	47,33890
	252,00
	11 929,40

	
	
	5410,16/100*2,5*0,35
	
	47,33890
	
	

	31
	183403114R00
	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině
	m2
	1 893,55600
	9,00
	17 042,00

	
	
	5410,16*,35
	
	1 893,55600
	
	

	32
	183403152R00
	Obdělání půdy vláčením, v rovině
	m2
	1 893,55600
	5,00
	9 467,78

	33
	183403153R00
	Obdělání půdy hrabáním, v rovině
	m2
	1 893,55600
	3,00
	5 680,67

	34
	183403161R00
	Obdělání půdy válením, v rovině
	m2
	1 893,55600
	2,00
	3 787,11

	35
	185803111R00
	Ošetření trávníku v rovině
	m2
	1 893,55600
	2,00
	3 787,11

	36
	69310353R
	Georohož protierozní 25 x 2 m tl. 25 mm
	m2
	930,12413
	46,00
	42 785,71

	
	
	- georohož pro zpevnění nově prováděných svahů, zabránění vyplavování zeminy, rychlejší ozelenění plocha a zajištění povrchové stability svahu

	
	
	- 5% uvažovaný přesah

	
	
	(475,30+274,40+117,15+589,60+1074,50)*1,05*0,35
	
	930,12413
	
	

	37
	693101291R
	Geomříže jednoosé 75x1,3 m HDPE
	m2
	204,75000
	91,00
	18 632,25

	
	
	- vyztužení svahu jednoosou geomříží dle ČSN 736133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

	
	
	- provedeno pod spojovacím chodníčkem mezi MK a ZS, vysoký sklon 1:1

	
	
	- před použitím vhodná konzultace s výrobcem

	
	
	39,0*1,50*10*,35
	
	204,75000
	
	

	38
	289972111R00
	Položení geomříže, georohože ochrana svahů a skalních těles
	m2
	1 090,58250
	81,00
	88 337,18

	
	
	- položení georohože na dotčené prostory svahů dle PD

	
	
	- položení geomříží v prostoru pod spojovacím chodníčkem

	
	
	- vč. kotvících prvků a ostatních souvisejících činností

	
	
	georohož : (475,30+274,40+117,15+589,60+1074,50)*0,35
	
	885,83250
	
	

	
	
	geomříž : 585,0*0,35
	
	204,75000
	
	

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	648 865,69

	39
	162201102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
	m3
	290,32939
	67,00
	19 452,07

	
	
	- přemístění výkopku na meziskládku pro další použití na stavbě a zpět

	
	
	využití stávajícího materiálu z odkopu : (477,37973+204,59131)*0,35
	
	238,68986
	
	

	
	
	zřízení zemních krajnic : 147,5415*0,35
	
	51,63953
	
	

	40
	162501102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m
	m3
	1 224,96042
	108,00
	132 295,73

	
	
	- přemístění výkopku do 3000 m, meziskládka na ulici Polní

	
	
	odvoz na meziskládku : (3030,57962+865,87989+432,93995)*0,35
	
	1 515,28981
	
	

	
	
	zpětné využití : (-477,37973-204,59131-147,5415)*0,35
	
	-290,32939
	
	

	41
	167101102R00
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
	m3
	1 224,96042
	67,00
	82 072,35

	
	
	- naložení sypaniny

	42
	171201101R00
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
	m3
	1 224,96042
	21,00
	25 724,17

	
	
	- uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

	43
	979083111R00
	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m
	t
	17,71770
	38,00
	673,27

	
	
	- materiály s opětovným využitím na a z meziskládky

	
	
	dlažba zámková - chodník tl. 60 : 337,48*0,06*2,5*0,35
	
	17,71770
	
	

	44
	979083114R00
	Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m
	t
	535,10938
	60,00
	32 106,56

	
	
	- přemístění suti do 3000 m

	
	
	asfalt - tl 100 mm : 1386,8*0,10*2,5
	
	346,70000
	
	

	
	
	podkladní vrstvy kom. - tl 300 mm : 1386,8*0,30*2,20
	
	915,28800
	
	

	
	
	asfalt - tl 50 mm - chodník : 3,35*0,05*2,50
	
	0,41875
	
	

	
	
	dlažba bet. tl. 80 mm : 13,50*0,08*2,5
	
	2,70000
	
	

	
	
	podklad chodníku 180 mm : (337,48+13,50)*0,18*2,20
	
	138,98808
	
	

	
	
	obruby silniční : 479,50*0,15*0,25*2,5
	
	44,95313
	
	

	
	
	obruby chodníkové : 440,20*0,08*0,25*2,5
	
	22,01000
	
	

	
	
	povrch sjezdů tl. 200 mm - štěrk : 24,90*0,20*2,2
	
	10,95600
	
	

	
	
	bourání betonu : 5,84*2,5
	
	14,60000
	
	

	
	
	bourání LK : 11,525*2,8
	
	32,27000
	
	

	
	
	-1528,88396*0,65
	
	-993,77457
	
	

	45
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4
	m3
	1 398,46291
	252,00
	352 412,65

	
	
	- poplatek za skládku výkopku a odstraňovaných konstrukcí

	
	
	výkopek : 3499,88692
	
	3 499,88692
	
	

	
	
	podkladní vrstvy kom. - tl 300 mm : 1386,8*0,30
	
	416,04000
	
	

	
	
	podklad chodníku 180 mm : (337,48+13,50)*0,18
	
	63,17640
	
	

	
	
	povrch sjezdů tl. 200 mm - štěrk : 24,90*0,20
	
	4,98000
	
	

	
	
	bourání LK : 11,525
	
	11,52500
	
	

	
	
	-3995,60832*0,65
	
	-2 597,14541
	
	

	46
	979990103R00
	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm
	t
	29,49209
	140,00
	4 128,89

	
	
	dlažba bet. tl. 80 mm : 13,50*0,08*2,5
	
	2,70000
	
	

	
	
	obruby silniční : 479,50*0,15*0,25*2,5
	
	44,95313
	
	

	
	
	obruby chodníkové : 440,20*0,08*0,25*2,5
	
	22,01000
	
	

	
	
	bourání betonu : 5,84*2,5
	
	14,60000
	
	

	
	
	-84,26313*0,65
	
	-54,77103
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	18 162,52

	47
	998225111R00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
	t
	567,57869
	32,00
	18 162,52

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	2 739 437,76

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
	
	
	
	

	 

	

	

	

	



	Položkový rozpočet 

	S:
	2021/03
	Kavalcova ulice - zobousměrnění včetně rekonstrukce lávky L14

	O:
	IO 01
	Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště

	R:
	002
	Komunikace - MK ul. Chelčického / Kavalcova (OSA 1)

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	3 369 597,60

	1
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
	m2
	2 325,30000
	23,00
	53 481,90

	
	
	- zhutnění zemní pláně, dle požadavků PD

	
	
	komunikace OSA 1 : 1257,30*1,15
	
	1 445,89000
	
	

	
	
	ostatní plochy, sjezdy : (424,7+265,5)*1,15
	
	793,73000
	
	

	
	
	autobusový záliv : 74,50*1,15
	
	85,67000
	
	

	2
	577112123R00
	Beton asfalt. ACO 11. š.nad 3 m, tl.4 cm
	m2
	2 022,00000
	310,00
	626 820,00

	
	
	- obrusná vrstva komunikace - ACO 11, tl. 40 mm

	
	
	komunikace OSA 1 : 1257,30
	
	1 257,30000
	
	

	
	
	ostatní plochy, sjezdy : 424,7+265,5
	
	690,20000
	
	

	
	
	autobusový záliv : 74,50
	
	74,50000
	
	

	3
	573231110R00
	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2
	m2
	2 022,00000
	15,00
	30 330,00

	
	
	- postřik spojovací mezi ACO11 - ACL16+

	
	
	komunikace OSA 1 : 1257,30
	
	1 257,30000
	
	

	
	
	ostatní plochy, sjezdy : 424,7+265,5
	
	690,20000
	
	

	
	
	autobusový záliv : 74,50
	
	74,50000
	
	

	4
	577152123R00
	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm
	m2
	2 022,00000
	415,00
	839 130,00

	
	
	- ložní vrstva komunikace - ACL 16+, tl. 60 mm

	
	
	komunikace OSA 1 : 1257,30
	
	1 257,30000
	
	

	
	
	ostatní plochy, sjezdy : 424,7+265,5
	
	690,20000
	
	

	
	
	autobusový záliv : 74,50
	
	74,50000
	
	

	5
	573231110R00
	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2
	m2
	2 022,00000
	15,00
	30 330,00

	
	
	- postřik spojovací mezi ACO11 - ACL16+

	
	
	komunikace OSA 1 : 1257,30
	
	1 257,30000
	
	

	
	
	ostatní plochy, sjezdy : 424,7+265,5
	
	690,20000
	
	

	
	
	autobusový záliv : 74,50
	
	74,50000
	
	

	6
	565131211R00
	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm
	m2
	2 022,00000
	344,00
	695 568,00

	
	
	- podkladní vrstva komunikace ACP 16+, tl. 50 mm

	
	
	komunikace OSA 1 : 1257,30
	
	1 257,30000
	
	

	
	
	ostatní plochy, sjezdy : 424,7+265,5
	
	690,20000
	
	

	
	
	autobusový záliv : 74,50
	
	74,50000
	
	

	7
	573111111R00
	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2
	m2
	2 022,00000
	35,00
	70 770,00

	
	
	- postřik infiltrační pod ACP 16+

	
	
	komunikace OSA 1 : 1257,30
	
	1 257,30000
	
	

	
	
	ostatní plochy, sjezdy : 424,7+265,5
	
	690,20000
	
	

	
	
	autobusový záliv : 74,50
	
	74,50000
	
	

	8
	564851111RT2
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm
	m2
	2 022,00000
	139,00
	281 058,00

	
	
	- podkladní vrstva ze štěrkodrti, tl. 150 mm, frakce 0/32

	
	
	komunikace OSA 1 : 1257,30
	
	1 257,30000
	
	

	
	
	ostatní plochy, sjezdy : 424,7+265,5
	
	690,20000
	
	

	
	
	autobusový záliv : 74,50
	
	74,50000
	
	

	9
	564851111RT4
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť frakce 0-63 mm
	m2
	2 325,30000
	149,00
	346 469,70

	
	
	- podkladní vrstva ze štěrkodrti, tl. 150 mm, frakce 0/63, vč. rozšíření pod obruby

	
	
	komunikace OSA 1 : 1257,30*1,15
	
	1 445,89000
	
	

	
	
	ostatní plochy, sjezdy : (424,7+265,5)*1,15
	
	793,73000
	
	

	
	
	autobusový záliv : 74,50*1,15
	
	85,67000
	
	

	10
	573511113R00
	Nátěr živičný zdrs. s posypem, asfalt 1,0 kg/m2
	m2
	314,00000
	1 260,00
	395 640,00

	
	
	- zdrsnění asf. povrchu v prostoru nebezpečných úseků asf. nátěrem

	
	
	- červená barva

	
	
	210,0+104,0
	
	314,00000
	
	

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	 
	606 518,83

	11
	919735112R00
	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm
	m
	64,10000
	103,00
	6 602,30

	
	
	- zařezání pracovních spár v asfaltovém povrchu komunikace

	
	
	zařezání prac. spáry v komunikaci : 12,45+13,30+15,40+16,25+6,70
	
	64,10000
	
	

	12
	919726213R00
	Těsnění spár krytu zálivkou za tepla
	m
	64,10000
	163,00
	10 448,30

	
	
	- zapravení pracovních spár asfaltovou zálivkou za tepla, vč. případného vyčištění a impregnace před zalitím

	
	
	12,45+13,30+15,40+16,25+6,70
	
	64,10000
	
	

	13
	59217488R
	Obrubník silniční 1000/150/250 přírodní
	kus
	367,16000
	190,00
	69 760,40

	
	
	- silniční obruba, ztratné 5%

	
	
	nová silniční obruba : 43,50+114,50+1,0+57,0+35,0+48,50+37,70+22,0
	
	359,20000
	
	

	
	
	odečet nájezdových obrub : -4,0-2,0
	
	-6,00000
	
	

	
	
	odečet přechodových obrub : -2,0-2,0
	
	-4,00000
	
	

	
	
	ztratné : 359,20*1,05-359,20
	
	17,96000
	
	

	14
	59217476R
	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý
	kus
	6,00000
	164,00
	984,00

	
	
	- silniční nájezdový obrubník 150/150

	
	
	nájezodvá obruba : 2,0+4,0
	
	6,00000
	
	

	15
	59217480R
	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250
	kus
	2,00000
	512,00
	1 024,00

	16
	59217481R
	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250
	kus
	2,00000
	512,00
	1 024,00

	17
	917461111R00
	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15
	m
	359,20000
	378,00
	135 777,60

	
	
	- osazení chodníkových a silničních obrub, vč. příp. řezání

	
	
	silniční : 43,50+114,50+1,0+57,0+35,0+48,50+37,70+22,0-4,0-2,0-2,0-2,0
	
	349,20000
	
	

	
	
	nájezdová : 4,0+2,0
	
	6,00000
	
	

	
	
	přechodvé L+P : 2,0+2,0
	
	4,00000
	
	

	18
	592162116R
	Přídlažba silniční 50/25/8 přírodní
	kus
	449,92500
	77,00
	34 644,23

	
	
	- beotnová silničníá přídlažba 500/250/80, ztratné 5%

	
	
	(209,50+219,0)*1,05
	
	449,93000
	
	

	19
	917932131R00
	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C20/25
	m
	428,50000
	281,00
	120 408,50

	
	
	- osazení přídlažby 500/250/80

	
	
	209,50+219,0
	
	428,50000
	
	

	20
	592174984R
	Obrubník zastávkový přímý 350 přírodní
	kus
	13,00000
	3 405,00
	44 265,00

	
	
	- obrubník zastávkový přímý - nástupní hrana

	
	
	13,0
	
	13,00000
	
	

	21
	592174985R
	Obrubník zastávkový náběhový pravý 350-330 P přírodní
	kus
	1,00000
	3 405,00
	3 405,00

	
	
	- obrubník náběhový pravý

	22
	592174986R
	Obrubník zastávkový náběhový levý 330-350 L přírodní
	kus
	1,00000
	3 405,00
	3 405,00

	
	
	- obrubník náběhový levý

	23
	592174987R
	Obrubník zastávkový přechodový pravý 330-300 P přírodní
	kus
	1,00000
	3 405,00
	3 405,00

	
	
	- obrub přechodvý pravý

	24
	592174988R
	Obrubník zastávkový přechodový levý 300-330 L přírodní
	kus
	1,00000
	3 405,00
	3 405,00

	
	
	- obrubník přechodový levý

	25
	917882111R00
	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 30/37
	m
	17,00000
	945,00
	16 065,00

	
	
	- osazení nástupištních obrub

	
	
	přímé : 13
	
	13,00000
	
	

	
	
	přechodové : 2
	
	2,00000
	
	

	
	
	náběhové : 2
	
	2,00000
	
	

	26
	914121OA0
	Dopravní značky, základní velikost, ocelová - dodávka a montáž
	ks    
	1,00000
	4 304,00
	4 304,00

	
	
	- nové SDZ

	
	
	IJ4a : 1
	
	1,00000
	
	

	27
	915111OA0
	Vodorovné dopravní značení barvou, hladké - dodávka a montáž
	m2    
	5,11250
	280,00
	1 431,50

	
	
	- nové VDZ

	
	
	VDZ V11a - aut. zastávka - bude vyznačeno pouze po pokynu stavebníka : 40,90*0,125
	
	5,11000
	
	

	28
	911331111RA0
	Svodidlo silniční NH4 jednostranné zadržení N2
	m
	72,50000
	2 016,00
	146 160,00

	
	
	- svodidlo vč. osazení a vč. dodání spojovacího materiálu (šrouby, matice, podložky a podobně).

	
	
	- dle navržených poloměrů a s ověřením vůči skutečně provedeným konstrukcím bude provedena výrobní dokumentace svodidel a podle ní následně vyrobeny a dodány svodidla dle PD

	
	
	- začátek -dlouhý výškový náběh - délka 12,0 m, svodidlo plné výšky 0,75 m v délce 56,50 m a ukončení  krátkým výškovým náběhem délky 4,0 m, celková délka svodidel 72,50 m

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	82 677,54

	29
	998225111R00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
	t
	2 583,67320
	32,00
	82 677,54

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	4 058 793,97

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
	
	
	
	

	 

	

	

	

	



	Položkový rozpočet 

	S:
	2021/03
	Kavalcova ulice - zobousměrnění včetně rekonstrukce lávky L14

	O:
	IO 01
	Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště

	R:
	003
	Chodníky - MK ul. Chelčického / Kavalcova

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	192 584,21

	1
	348172OA0
	Zábradlí z dílců kovových, žárově zinkovaných ponorem
	kg
	561,47000
	343,00
	192 584,21

	
	
	- zábradlí výšky 1,10 m

	
	
	- zábradlí bude provedeno dle architektonického návrhu atelieru BAJGER, který zpracoval vzorové výkresy a vzhled prvků mobiliáře a ostatních konstrukcí v rámci města Bruntál, tento katalog je dostupný ke stažení an stránkách města Bruntál

	
	
	- zábradlí bude provedeno dle katalogového listu 07-K1 pro zábradlí K1 - klasické - kdy zhotovitel zpracuje pro každé zábradlí dílenskou dokumentaci

	
	
	- hmotnost dílce v poli cca 9,10 kg/1mb

	
	
	zábradlí podel MK : 27,35*9,10
	
	248,88000
	
	

	
	
	zábradlí podél spojovacího chodníku MK/ZS : 34,35*9,10
	
	312,58000
	
	

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	345 331,82

	2
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
	m2
	394,22690
	23,00
	9 067,22

	
	
	- zhutnění zemní pláně, dle požadavků PD

	
	
	chodník podél komunikace : (79,2+92,80+69,106+1,30)*1,15
	
	278,76690
	
	

	
	
	spojovací chodník - komunikace / ZS : 64,0*1,15
	
	73,60000
	
	

	
	
	vstup na lávku : 0,90*1,15
	
	1,03500
	
	

	
	
	SLP - chodník podél komunikace : 1,80*1,15
	
	2,07000
	
	

	
	
	SLP - spojovací chodník - komunikace / ZS : (1,60+1,40)*1,15
	
	3,45000
	
	

	
	
	SLP - vstup na lávku : 0,80*1,15
	
	0,92000
	
	

	
	
	černá dlažba podél nástupní hrany : 0,3*13,0*1,15
	
	4,48500
	
	

	
	
	Spojovací chodník : 26*1,15
	
	29,90000
	
	

	3
	592451124R
	Dlažba 20x10x6 cm přírodní skladba
	m2
	349,97130
	337,00
	117 940,33

	
	
	- povrch z bet. zámkové dlažby tl. 60 mm, ztratné 5%

	
	
	chodník podél komunikace : (79,2+92,80+69,106+1,30)*1,05
	
	254,52630
	
	

	
	
	spojovací chodník - komunikace / ZS : 64,0*1,05
	
	67,20000
	
	

	
	
	vstup na lávku : 0,90*1,05
	
	0,94500
	
	

	
	
	Spojovací chodník : 26*1,05
	
	27,30000
	
	

	4
	592451121R
	Dlažba sklad. 20x10x6 cm černá
	m2
	4,09500
	500,00
	2 047,50

	
	
	- povrch z bet. zámkové dlažby tl. 60 mm - ztratné 5%

	
	
	- vyznačení nástupní hrany- černá barva, šířka 0,30 m

	
	
	13,0*0,30*1,05
	
	4,09000
	
	

	5
	592451151R
	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm černá dlažba pro nevidomé
	m2
	6,16000
	652,00
	4 016,32

	
	
	- dlažba bezb. úprav - varovné pásy, signální pásy, 10% ztratné

	
	
	SLP - chodník podél komunikace : 1,80*1,10
	
	1,98000
	
	

	
	
	SLP - spojovací chodník - komunikace / ZS : (1,60+1,40)*1,10
	
	3,30000
	
	

	
	
	SLP - vstup na lávku : 0,80*1,10
	
	0,88000
	
	

	6
	596215021R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
	m2
	344,10600
	381,00
	131 104,39

	
	
	- kladení povrchu ze zámkové dlažby - pochozí plochy

	
	
	chodník podél komunikace : (79,2+92,80+69,106+1,30)
	
	242,40600
	
	

	
	
	spojovací chodník - komunikace / ZS : 64,0
	
	64,00000
	
	

	
	
	vstup na lávku : 0,90
	
	0,90000
	
	

	
	
	SLP - chodník podél komunikace : 1,80
	
	1,80000
	
	

	
	
	SLP - spojovací chodník - komunikace / ZS : (1,60+1,40)
	
	3,00000
	
	

	
	
	SLP - vstup na lávku : 0,80
	
	0,80000
	
	

	
	
	černá dlažba podél nástupní hrany : 0,3*13,0
	
	3,90000
	
	

	
	
	Spojovací chodník : 26*1,05
	
	27,30000
	
	

	7
	596291111R00
	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm
	m
	68,82120
	383,00
	26 358,52

	
	
	- řezání zámkové dlažby, na 5,0 m2 = 1 m řezání

	
	
	344,106/5
	
	68,82120
	
	

	8
	564851111RT2
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm
	m2
	394,22690
	139,00
	54 797,54

	
	
	- podkladní vrstva chodníku, tl. 150 mm, ŠD frakce 0/32,

	
	
	- +15% zvětšení mocnosti vrstvy u silniční obruby - podél MK

	
	
	- +15% rozšíření vrstvy pod chodníkovou obrubu - spojovací chodník

	
	
	chodník podél komunikace : (79,2+92,80+69,106+1,30)*1,15
	
	278,76690
	
	

	
	
	spojovací chodník - komunikace / ZS : 64,0*1,15
	
	73,60000
	
	

	
	
	vstup na lávku : 0,90*1,15
	
	1,03500
	
	

	
	
	SLP - chodník podél komunikace : 1,80*1,15
	
	2,07000
	
	

	
	
	SLP - spojovací chodník - komunikace / ZS : (1,60+1,40)*1,15
	
	3,45000
	
	

	
	
	SLP - vstup na lávku : 0,80*1,15
	
	0,92000
	
	

	
	
	černá dlažba podél nástupní hrany : 0,3*13,0*1,15
	
	4,48500
	
	

	
	
	Spojovací chodník : 26*1,15
	
	29,90000
	
	

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	 
	114 793,46

	9
	592174230R
	Obrubník chodníkový 1000/80/250 přírodní
	kus
	226,27500
	141,00
	31 904,78

	
	
	- obrubník 1000/250/80, 5% ztratné

	
	
	chodník podél MK : (42,5+28,20+37,80)*1,05
	
	113,92500
	
	

	
	
	spojovací chodnílk - komunikace / ZS : (42,0+37,0)*1,05
	
	82,95000
	
	

	
	
	vstup na lávku : (1,0+1,0)*1,05
	
	2,10000
	
	

	
	
	Spojovací chodník : 26*1,05
	
	27,30000
	
	

	10
	592175123R
	Obrubník chodníkový R1 vnější šedý
	kus
	2,00000
	420,00
	840,00

	
	
	- obrubník 1000/250/80 - R1,0 m

	11
	917461111R00
	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15
	m
	217,06000
	378,00
	82 048,68

	
	
	- osazení chodníkových a silničních obrub, vč. příp. řezání

	
	
	chodník podél MK : (42,5+28,20+37,80)
	
	108,50000
	
	

	
	
	spojovací chodnílk - komunikace / ZS : (42,0+37,0)
	
	79,00000
	
	

	
	
	vstup na lávku : (1,0+1,0)
	
	2,00000
	
	

	
	
	obrubník R=1,0 m : 2*0,78
	
	1,56000
	
	

	
	
	Spojovací chodník : 26
	
	26,00000
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	66 839,18

	12
	998223011R00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
	t
	265,23486
	252,00
	66 839,18

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	719 548,67

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
	
	
	
	

	 

	

	

	

	



	Položkový rozpočet 

	S:
	2021/03
	Kavalcova ulice - zobousměrnění včetně rekonstrukce lávky L14

	O:
	IO 01
	Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště

	R:
	005
	Propoj k SPŠ (OSA 5)

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	1 495 521,28

	1
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
	m2
	1 634,40500
	23,00
	37 591,32

	
	
	- zhutnění zemní pláně, dle požadavků PD

	
	
	chodník z ul. Chelčického : 121,30*1,15
	
	139,49500
	
	

	
	
	chodník ve směru SPŠ - OSA 5 : 395,90*1,15
	
	455,28500
	
	

	
	
	chodníky okolo ZS : (91,80+172,80+162,0+135,70+8,20)*1,15
	
	656,07500
	
	

	
	
	SLP - chodník z ul. Chelčického : (6,65+1,80+2,70+1,20)*1,15
	
	14,20250
	
	

	
	
	SLP - chodník ve směru SPŠ - OSA 5 : (1,05+2,35+1,25)*1,15
	
	5,34750
	
	

	
	
	SLP - chodníky okolo ZS : (1,45+2,70+7,10+1,40+2,80+7,85+1,20+5,5+2,0+2,55+1,50+2,90+0,90+2,45+1,30+2,0+2,0+2,75+2,0+1,30+3,95)*1,15
	
	66,24000
	
	

	
	
	chodník podé hřišť s možností pojezdu : 214,40*1,15
	
	246,56000
	
	

	
	
	štěrkový chodník za ZS : 51,20
	
	51,20000
	
	

	2
	592451124R
	Dlažba 20x10x6 cm přírodní skladba
	m2
	1 016,45565
	337,00
	342 545,55

	
	
	- povrch z bet. zámkové dlažby tl. 60 mm, ztratné 5%, do skladebnosti

	
	
	- skladebnost dlažby určí investor před začátkem prací

	
	
	- cca 89% plochy

	
	
	chodník z ul. Chelčického : 121,30*1,05*0,89
	
	113,35485
	
	

	
	
	chodník ve směru SPŠ - OSA 5 : 395,90*1,05*0,89
	
	369,96855
	
	

	
	
	chodníky okolo ZS : (91,80+172,80+162,0+135,70+8,20)*1,05*0,89
	
	533,13225
	
	

	3
	592451184R
	Dlažba 10x10x6 cm černá
	m2
	125,62935
	469,00
	58 920,17

	
	
	- dlažba betopnová zámková černá do skladebnosti, 10x10x6 cm

	
	
	- skladebnost dlažby určí investor před začátkem prací

	
	
	- cca 11% plochy

	
	
	chodník z ul. Chelčického : 121,30*1,05*0,11
	
	14,01015
	
	

	
	
	chodník ve směru SPŠ - OSA 5 : 395,90*1,05*0,11
	
	45,72645
	
	

	
	
	chodníky okolo ZS : (91,80+172,80+162,0+135,70+8,20)*1,05*0,11
	
	65,89275
	
	

	4
	592451151R
	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm černá dlažba pro nevidomé
	m2
	78,33000
	652,00
	51 071,16

	
	
	- dlažba bezb. úprav černá - varovné pásy, signální pásy, 10% ztratné

	
	
	SLP - chodník z ul. Chelčického : (6,65+1,80+2,70+1,20)*1,05
	
	12,96750
	
	

	
	
	SLP - chodník ve směru SPŠ - OSA 5 : (1,05+2,35+1,25)*1,05
	
	4,88250
	
	

	
	
	SLP - chodníky okolo ZS : (1,45+2,70+7,10+1,40+2,80+7,85+1,20+5,5+2,0+2,55+1,50+2,90+0,90+2,45+1,30+2,0+2,0+2,75+2,0+1,30+3,95)*1,05
	
	60,48000
	
	

	5
	596215028R00
	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě
	m2
	1 087,70000
	24,00
	26 104,80

	
	
	- skladebnost určí investor před začátkem stavebních prací

	
	
	chodník z ul. Chelčického : 121,30
	
	121,30000
	
	

	
	
	chodník ve směru SPŠ - OSA 5 : 395,90
	
	395,90000
	
	

	
	
	chodníky okolo ZS : (91,80+172,80+162,0+135,70+8,20)
	
	570,50000
	
	

	6
	596215021R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
	m2
	1 162,30000
	381,00
	442 836,30

	
	
	- kladení povrchu ze zámkové dlažby - pochozí plochy

	
	
	chodník z ul. Chelčického : 121,30
	
	121,30000
	
	

	
	
	chodník ve směru SPŠ - OSA 5 : 395,90
	
	395,90000
	
	

	
	
	chodníky okolo ZS : (91,80+172,80+162,0+135,70+8,20)
	
	570,50000
	
	

	
	
	SLP - chodník z ul. Chelčického : (6,65+1,80+2,70+1,20)
	
	12,35000
	
	

	
	
	SLP - chodník ve směru SPŠ - OSA 5 : (1,05+2,35+1,25)
	
	4,65000
	
	

	
	
	SLP - chodníky okolo ZS : (1,45+2,70+7,10+1,40+2,80+7,85+1,20+5,5+2,0+2,55+1,50+2,90+0,90+2,45+1,30+2,0+2,0+2,75+2,0+1,30+3,95)
	
	57,60000
	
	

	7
	596291111R00
	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm
	m
	232,46000
	383,00
	89 032,18

	
	
	- řezán zámkové dlažby tl. 60 mm, na 5,0 m2 = 1,0 m řezání

	
	
	1162,30/5,0
	
	232,46000
	
	

	8
	564851111RT2
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm
	m2
	1 336,64500
	139,00
	185 793,66

	
	
	- podkladní vrstva chodníku, tl. 150 mm, ŠD frakce 0/32,

	
	
	- +15% zvětšení mocnosti vrstvy u silniční obruby - podél MK

	
	
	- +15% rozšíření vrstvy pod chodníkovou obrubu - OSA 5

	
	
	chodník z ul. Chelčického : 121,30*1,15
	
	139,49500
	
	

	
	
	chodník ve směru SPŠ - OSA 5 : 395,90*1,15
	
	455,28500
	
	

	
	
	chodníky okolo ZS : (91,80+172,80+162,0+135,70+8,20)*1,15
	
	656,07500
	
	

	
	
	SLP - chodník z ul. Chelčického : (6,65+1,80+2,70+1,20)*1,15
	
	14,20250
	
	

	
	
	SLP - chodník ve směru SPŠ - OSA 5 : (1,05+2,35+1,25)*1,15
	
	5,34750
	
	

	
	
	SLP - chodníky okolo ZS : (1,45+2,70+7,10+1,40+2,80+7,85+1,20+5,5+2,0+2,55+1,50+2,90+0,90+2,45+1,30+2,0+2,0+2,75+2,0+1,30+3,95)*1,15
	
	66,24000
	
	

	9
	592451170R
	Dlažba 20x10x8 cm přírodní
	m2
	200,35680
	420,00
	84 149,86

	
	
	- povrch z bet. zámkové dlažby tl. 80 mm, ztratné 5%, do skladebnosti

	
	
	- skladebnost dlažby určí investor před začátkem prací

	
	
	- cca 89% plochy

	
	
	chodník podé hřišť s možností pojezdu : 214,40*1,05*0,89
	
	200,35680
	
	

	10
	592451187R
	Dlažba 10x10x8 cm černá
	m2
	24,76320
	536,00
	13 273,08

	
	
	- dlažba betonová zámková černá do skladebnosti, 10x10x8 cm

	
	
	- skladebnost dlažby určí investor před začátkem prací

	
	
	- cca 11% plochy

	
	
	chodník podé hřišť s možností pojezdu : 214,40*1,05*0,11
	
	24,76320
	
	

	11
	596215040R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm
	m2
	214,40000
	385,00
	82 544,00

	
	
	- kladení povrchu ze zámkové dlažby - plochy s možností pojezdu

	
	
	chodník podé hřišť s možností pojezdu : 214,4
	
	214,40000
	
	

	12
	596215048R00
	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě
	m2
	214,40000
	30,00
	6 432,00

	
	
	- skladebnost určí investor před zahájením prací

	
	
	chodník podé hřišť s možností pojezdu : 214,40
	
	214,40000
	
	

	13
	596291113R00
	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm
	m
	42,88000
	435,00
	18 652,80

	
	
	- řezání zámkové dlažby s možností pojezdu tl. 80 mm, na 5,0 m2 = 1,0 m řezání

	
	
	214,40/5,0
	
	42,88000
	
	

	14
	564861111RT4
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť frakce 0-63 mm
	m2
	246,56000
	190,00
	46 846,40

	
	
	- podkladní vrstva chodníkus možností pojezdu, tl. 200 mm, ŠD frakce 0/63,

	
	
	- +15% zvětšení mocnosti vrstvy u silniční obruby - podél MK

	
	
	chodník podé hřišť s možností pojezdu : 214,4*1,15
	
	246,56000
	
	

	15
	564861111RT4
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť frakce 0-63 mm
	m2
	51,20000
	190,00
	9 728,00

	
	
	- štěrkový chodník za ZS, tl 200 mm

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	 
	259 844,13

	16
	592174230R
	Obrubník chodníkový 1000/80/250 přírodní
	kus
	510,09000
	141,00
	71 922,69

	
	
	- obrubník 1000/250/80, 5% ztratné

	
	
	chodník z ul. Chelčického : (36,30+13,40+9,80)*1,05
	
	62,47500
	
	

	
	
	chodník ve směru SPŠ - OSA 5 : (118,50+20,10+4,80)*1,05
	
	150,57000
	
	

	
	
	chodníky okolo ZS : (9,30+6,30+6,50+8,70+5,20+17,90+128,50+1,30+0,80+(4,20+1,2)*2+28,50+3,20*2)*1,05
	
	241,71000
	
	

	
	
	obrubník okolo okapního chodníčku : (17,10+6,10+29,50)*1,05
	
	55,33500
	
	

	17
	592175123R
	Obrubník chodníkový R1 vnější šedý
	kus
	6,00000
	420,00
	2 520,00

	
	
	- obrubník 1000/250/80 - R1,0 m

	18
	917461111R00
	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15
	m
	490,48000
	378,00
	185 401,44

	
	
	- osazení chodníkových a silničních obrub, vč. příp. řezání

	
	
	obrubník R=1,0 m : 6*0,78
	
	4,68000
	
	

	
	
	chodník z ul. Chelčického : (36,30+13,40+9,80)
	
	59,50000
	
	

	
	
	chodník ve směru SPŠ - OSA 5 : (118,50+20,10+4,80)
	
	143,40000
	
	

	
	
	chodníky okolo ZS : (9,30+6,30+6,50+8,70+5,20+17,90+128,50+1,30+0,80+(4,20+1,2)*2+28,50+3,20*2)
	
	230,20000
	
	

	
	
	obrubník okolo okapního chodníčku : (17,10+6,10+29,50)
	
	52,70000
	
	

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	761 174,15

	19
	348172OA0
	Zábradlí z dílců kovových, žárově zinkovaných ponorem
	kg
	1 072,89000
	343,00
	368 001,27

	
	
	- zábradlí výšky 1,10 m

	
	
	- zábradlí bude provedeno dle architektonického návrhu atelieru BAJGER, který zpracoval vzorové výkresy a vzhled prvků mobiliáře a ostatních konstrukcí v rámci města Bruntál, tento katalog je dostupný ke stažení an stránkách města Bruntál

	
	
	- zábradlí bude provedeno dle katalogového listu 07-K1 pro zábradlí K1 - klasické - kdy zhotovitel zpracuje pro každé zábradlí dílenskou dokumentaci

	
	
	- hmotnost dílce v poli cca 9,10 kg/1mb

	
	
	- materiál a práce vč. osazení

	
	
	zábradlí podel podélných stání s návazností na schodiště u vstupu do ZS : (46,95+59,55)*9,10
	
	969,15000
	
	

	
	
	zábradlí schodiště SpŠ 1+2 : (2*3,55+2*2,15)*9,10
	
	103,74000
	
	

	20
	592284090R
	Palisáda přírodní 16x16x40 cm
	kus
	66,00000
	92,00
	6 072,00

	
	
	- palisáda 16/16/40 provedená podél chodníku OSY 5 pro dodržení maximálního přípustného svahu nad chodníkem 1:1,75

	21
	59228409R
	Palisáda přírodní 16x16x60 cm
	kus
	146,00000
	281,00
	41 026,00

	
	
	- palisáda 16/16/60 provedená podél chodníku OSY 5 pro dodržení maximálního přípustného svahu nad chodníkem 1:1,75

	
	
	146
	
	146,00000
	
	

	22
	59228410R
	Palisáda přírodní 16x16x100 cm
	kus
	144,00000
	486,00
	69 984,00

	
	
	- palisáda 16/16/100 provedená podél chodníku OSY 5 pro dodržení maximálního přípustného svahu nad chodníkem 1:1,75

	
	
	144
	
	144,00000
	
	

	23
	59228411R
	Palisáda přírodní 16x16x120 cm
	kus
	256,00000
	486,00
	124 416,00

	
	
	- palisáda 16/16/120 provedená podél chodníku OSY 5 pro dodržení maximálního přípustného svahu nad chodníkem 1:1,75

	
	
	256
	
	256,00000
	
	

	24
	338920023R00
	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. do 120 cm
	m
	64,00000
	1 594,00
	102 016,00

	
	
	- osazení palisád výšky 100 a 120 cm

	
	
	100 : 144*0,16
	
	23,04000
	
	

	
	
	120 : 256*0,16
	
	40,96000
	
	

	25
	338920021R00
	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. do 60 cm
	m
	33,92000
	1 464,00
	49 658,88

	
	
	- osazení palisád výšky 40 a 60 cm

	
	
	40 : 66*0,16
	
	10,56000
	
	

	
	
	60 : 146*0,16
	
	23,36000
	
	

	Díl:
	711
	Izolace proti vodě
	 
	 
	 
	22 766,40

	26
	711132311R00
	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků
	m2
	97,92000
	152,00
	14 883,84

	
	
	- nopová fólie, izolace za palisádou - OSA 5 - práce

	
	
	(400+212)*0,16*1,0
	
	97,92000
	
	

	27
	28323140R
	Fólie nopová tl. 0,6 mm  1,0x20 m
	m2
	112,60800
	70,00
	7 882,56

	
	
	- nopová fólie,  izolace za palisádou - OSA 5 - práce

	
	
	- 15% ztratné

	
	
	97,92*1,15
	
	112,60800
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	275 212,23

	28
	998223011R00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
	t
	1 092,11202
	252,00
	275 212,23

	Díl:
	711
	Izolace proti vodě
	 
	 
	 
	1 400,00

	29
	998711201R00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
	%
	1,00000
	1 400,00
	1 400,00

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	2 815 918,19

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
	
	
	
	

	 

	

	

	

	



	Položkový rozpočet 

	S:
	2021/03
	Kavalcova ulice - zobousměrnění včetně rekonstrukce lávky L14

	O:
	IO 01
	Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště

	R:
	007
	Odvodnění - MK ul. Chelčického / Kavalcova + okolo ZS - celý objekt

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	118 358,72

	1
	132101111R00
	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 100 m3, STROJNĚ
	m3
	25,33501
	508,00
	12 870,19

	
	
	- hloubení rýhy přípojek uličních vpustí, trativodů, strojní výkop

	
	
	- hornina 2 - předpoklad 70 % kubatury výkopku

	
	
	rýhy 0,60 : (2,60*2,0+2,60*1,30+1,70*1,50+9,30*2,0+2,90*2,0+24,20*2,0)*0,90*0,70*0,35
	
	18,50657
	
	

	
	
	rýha pro trativod 0,40 : (21,60+18,80+39,80+45,50+38,05+29,80)*0,40*0,40*0,90*0,70*0,35
	
	6,82844
	
	

	2
	132201110R00
	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
	m3
	7,23857
	609,00
	4 408,29

	
	
	- hloubení rýhy přípojek uličních vpustí, trativodů, strojní výkop

	
	
	- hornina 3 - předpoklad 20% kubatury výkopku

	
	
	rýha 0,60 : (2,60*2,0+2,60*1,30+1,70*1,50+9,30*2,0+2,90*2,0+24,20*2,0)*0,90*0,20*0,35
	
	5,28759
	
	

	
	
	rýha pro trativod 0,40 : (21,60+18,80+39,80+45,50+38,05+29,80)*0,40*0,40*0,90*0,20*0,35
	
	1,95098
	
	

	3
	132301110R00
	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ
	m3
	3,61929
	812,00
	2 938,86

	
	
	- hloubení rýhy přípojek uličních vpustí, trativodů, strojní výkop

	
	
	- hornina 4 - předpoklad 10% kubatury výkopku

	
	
	rýha 0,60 m : (2,60*2,0+2,60*1,30+1,70*1,50+9,30*2,0+2,90*2,0+24,20*2,0)*0,90*0,10*0,35
	
	2,64380
	
	

	
	
	rýha pro trativod 0,40 : (21,60+18,80+39,80+45,50+38,05+29,80)*0,40*0,40*0,90*0,10*0,35
	
	0,97549
	
	

	4
	131101110R00
	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, STROJNĚ
	m3
	21,26250
	406,00
	8 632,58

	
	
	- hloubení jam nezapažených, strojní výkop

	
	
	- hornina 2 - předpoklad 70% kubatury výkopku

	
	
	vsakovací objekty u garáží : 3*((3,50+4,0)*1,0*1,5)*0,90*0,70
	
	21,26250
	
	

	
	
	vsakovací objekty podél MK : 0
	
	
	
	

	
	
	vsakovací objekt pod svahem vedle hřišť : 0
	
	
	
	

	5
	131201110R00
	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
	m3
	6,07500
	508,00
	3 086,10

	
	
	- hloubení jam nezapažených, strojní výkop

	
	
	- hornina 3 - předpoklad 20% kubatury výkopku

	
	
	vsakovací objekty u garáží : 3*((3,50+4,0)*1,0*1,5)*0,90*0,20
	
	6,07500
	
	

	
	
	vsakovací objekty podél MK : 0
	
	
	
	

	
	
	vsakovací objekt pod svahem vedle hřišť : 0
	
	
	
	

	6
	131301110R00
	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ
	m3
	3,03750
	609,00
	1 849,84

	
	
	- hloubení jam nezapažených, strojní výkop

	
	
	- hornina 4 - předpoklad 10% kubatury výkopku

	
	
	vsakovací objekty u garáží : 3*((3,50+4,0)*1,0*1,5)*0,90*0,10
	
	3,03750
	
	

	
	
	vsakovací objekty podél MK : 0
	
	
	
	

	
	
	vsakovací objekt pod svahem vedle hřišť : 0
	
	
	
	

	7
	131101201R00
	Hloubení zapažených jam v hor.2 do 100 m3
	m3
	5,35815
	609,00
	3 263,11

	
	
	- hloubení jam, strojní výkop

	
	
	- hornina 2 - předpoklad 70% kubatury výkopku

	
	
	pro uliční vpusti - UV1-6 : (1*1,50*1,50*1,30+1*1,50*1,50*1,50+4*1,50*1,50*2,0)*0,90*0,70*0,35
	
	5,35815
	
	

	8
	131201201R00
	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3
	m3
	1,53090
	812,00
	1 243,09

	
	
	- hloubení jam, strojní výkop

	
	
	- hornina 3 - předpoklad 20% kubatury výkopku

	
	
	pro uliční vpusti - UV1-6 : (1*1,50*1,50*1,30+1*1,50*1,50*1,50+4*1,50*1,50*2,0)*0,90*0,20*0,35
	
	1,53090
	
	

	9
	131301201R00
	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3
	m3
	0,76545
	914,00
	699,62

	
	
	- hloubení jam, strojní výkop

	
	
	- hornina 4 - předpoklad 10% kubatury výkopku

	
	
	pro uliční vpusti - UV1-6 : (1*1,50*1,50*1,30+1*1,50*1,50*1,50+4*1,50*1,50*2,0)*0,90*0,10*0,35
	
	0,76545
	
	

	10
	139601101R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2
	m3
	9,95917
	2 275,00
	22 657,11

	
	
	- ruční výkop v prostoru křížení se stávajícími IS

	
	
	- předpoklad 10% celkové kubatury výkopku

	
	
	- hornina 2 - předpoklad 70% kubatury výkopku

	
	
	rýhy 60 cm + trativod : (2,60*2,0+2,60*1,30+1,70*1,50+9,30*2,0+2,90*2,0+24,20*2,0)*0,10*0,70+(21,60+18,80+39,80+45,50+38,05+29,80)*0,40*0,40*0,10*0,70*0,35
	
	6,63382
	
	

	
	
	nezapažené jámy : 3*((3,50+4,0)*1,0*1,5)*0,10*0,70+2*(5,0*1,0*1,50)*0,10*0,70*0,35
	
	2,73000
	
	

	
	
	zapažené jámy : (1*1,50*1,50*1,30+1*1,50*1,50*1,50+4*1,50*1,50*2,0)*0,10*0,70*0,35
	
	0,59535
	
	

	
	
	vsakovací objekt pod svahem vedle hřišť : 0
	
	
	
	

	11
	139601102R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
	m3
	2,84548
	2 275,00
	6 473,47

	
	
	- ruční výkop v prostoru křížení se stávajícími IS

	
	
	- předpoklad 10% celkové kubatury výkopku

	
	
	- hornina 3 - předpoklad 20% kubatury výkopku

	
	
	rýhy 60 cm+ trativod : (2,60*2,0+2,60*1,30+1,70*1,50+9,30*2,0+2,90*2,0+24,20*2,0)*0,10*0,20+(21,60+18,80+39,80+45,50+38,05+29,80)*0,40*0,40*0,10*0,20*0,35
	
	1,89538
	
	

	
	
	nezapažené jámy : 3*((3,50+4,0)*1,0*1,5)*0,10*0,20+2*(5,0*1,0*1,50)*0,10*0,20*0,35
	
	0,78000
	
	

	
	
	zapažené jámy : (1*1,50*1,50*1,30+1*1,50*1,50*1,50+4*1,50*1,50*2,0)*0,10*0,20*0,35
	
	0,17010
	
	

	
	
	vsakovací objekt pod svahem vedle hřišť : 0
	
	
	
	

	12
	139601103R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4
	m3
	1,42274
	2 625,00
	3 734,69

	
	
	- ruční výkop v prostoru křížení se stávajícími IS

	
	
	- předpoklad 10% celkové kubatury výkopku

	
	
	- hornina 4 - předpoklad 10% kubatury výkopku

	
	
	rýhy 60 cm + trativod : (2,60*2,0+2,60*1,30+1,70*1,50+9,30*2,0+2,90*2,0+24,20*2,0)*0,10*0,10+(21,60+18,80+39,80+45,50+38,05+29,80)*0,40*0,40*0,10*0,10*0,35
	
	0,94769
	
	

	
	
	nezapažené jámy : 3*((3,50+4,0)*1,0*1,5)*0,10*0,10+2*(5,0*1,0*1,50)*0,10*0,10*0,35
	
	0,39000
	
	

	
	
	zapažené jámy : (1*1,50*1,50*1,30+1*1,50*1,50*1,50+4*1,50*1,50*2,0)*0,10*0,10*0,35
	
	0,08505
	
	

	
	
	vsakovací objekt pod svahem vedle hřišť : 0
	
	
	
	

	13
	122207119R00
	Příplatek za lepivost horniny 3
	m3
	14,41636
	11,00
	158,58

	
	
	rýhy 60 cm : 20,68164*0,35
	
	7,23857
	
	

	
	
	nezapažené jámy : 12,015*0,35
	
	4,20525
	
	

	
	
	zapažené jámy : 4,374*0,35
	
	1,53090
	
	

	
	
	RV : 4,11896*0,35
	
	1,44164
	
	

	14
	122307119R00
	Příplatek za lepivost hornina 4
	m3
	7,20818
	16,00
	115,33

	
	
	rýhy 60 cm : 10,34082*0,35
	
	3,61929
	
	

	
	
	nezapažené jámy : 6,0075*0,35
	
	2,10263
	
	

	
	
	zapažené jámy : 2,187*0,35
	
	0,76545
	
	

	
	
	RV : 2,05948*0,35
	
	0,72082
	
	

	15
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
	m3
	64,87362
	121,00
	7 849,71

	
	
	- svislé přemístění výkopku, v rozsahu dle popisu položky

	
	
	rýhy 60 cm : (72,38574+20,68164+10,34082)*0,35
	
	36,19287
	
	

	
	
	nezapažené jámy : (42,0525+12,015+6,0075)*0,35
	
	21,02625
	
	

	
	
	zapažené jámy : (15,309+4,374+2,187)*0,35
	
	7,65450
	
	

	16
	130001101R00
	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení
	m3
	7,20818
	2 275,00
	16 398,61

	
	
	- příplatek za hloubení v blízkosti vedení osatatních IS

	
	
	 - dle RV

	
	
	RV : (14,41636+4,11896+2,05948)*0,35
	
	7,20818
	
	

	17
	151101101R00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m
	m2
	92,35100
	213,00
	19 670,76

	
	
	- pažení rýhy při hl. > nez 1,20 m

	
	
	rýhy 60 : (2,60*2,0+2,60*1,30+1,70*1,50+9,30*2,0+2,90*2,0+24,20*2,0)*2*0,35
	
	58,75100
	
	

	
	
	zapažené jámy : 1*1,5*1,3*4+1*1,5*1,5*4+4*2,0*1,5*4*0,35
	
	33,60000
	
	

	18
	151101111R00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m
	m2
	92,35100
	25,00
	2 308,78

	
	
	- odstranění pažení z výkopu

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	12 975,71

	19
	451572111RK6
	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Moravskoslezský
	m3
	9,09300
	1 427,00
	12 975,71

	
	
	(2,60+2,60+1,70+9,30+2,90+24,20)*0,60*0,35
	
	9,09300
	
	

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	31 597,85

	20
	175101101RT2
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
	m3
	19,61345
	1 042,00
	20 437,21

	
	
	- obsyp kanalizačního potrubí, vždy 300 mm nad horní líc potrubí

	
	
	(2,60+2,60+1,70+9,30+2,90+24,20)*(0,30+0,16)-(2,60+2,60+1,70+9,30+2,90+24,20)*(3,14*0,08*0,08)*0,35
	
	19,61345
	
	

	21
	174100010RA0
	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou
	m3
	43,36635
	196,00
	8 499,80

	
	
	- zásyp výkopu v prostoru komunikace, chodníku a nových zelených ploch

	
	
	- práce

	
	
	ŠD - potrubí přípojek uličních vpustí : 1*2,60*0,60*(1,30-0,15-0,16-0,30-0,45)+1,0*2,60*0,60*(1,50-0,15-0,16-0,30-0,45)+(1,70+9,30+2,90+24,20)*0,60*(2,0-0,15-0,16-0,30-0,45)
	
	22,54920
	
	

	
	
	ŠD - uliční vpusti : (1,50*1,50*1,50-3,14*0,2225*1,50)*6
	
	13,96215
	
	

	
	
	ŠD - zásyp po úpravě šachet splaškové kanalizace : (1,0-0,50)*(1,0-0,50)*3,14*0,50*6
	
	2,35500
	
	

	
	
	ZEM - zásyp v prostoru vsakovacích objektů u garáží - tl. 0,20 m + 0,10 m ornice : 3*((3,50+4,0)*1,0*0,20)
	
	4,50000
	
	

	
	
	ZEM - zásyp v prostoru vsakovacího objektu pod svahem - tl. 0,20 m + 0,10 m ornice : 0
	
	
	
	

	22
	58344197R
	Štěrkodrtě frakce 0-63 A
	t
	7,15279
	372,00
	2 660,84

	
	
	- materiál zásypu

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	143 000,31

	23
	174101101R00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
	m3
	33,75000
	196,00
	6 615,00

	
	
	- zásyp vsakovacích objektů - práce

	
	
	- včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

	
	
	vsakovací objekty u garáží : 3*((3,50+4,0)*1,0*1,5)
	
	33,75000
	
	

	
	
	vsakovací objekty podél MK : 0
	
	
	
	

	
	
	vsakovací objekt pod svahem vedle hřišť : 0
	
	
	
	

	24
	583419023R
	Kamenivo drcené frakce  32/63
	t
	74,25000
	449,00
	33 338,25

	
	
	- kamenivo - frakce 32/63

	
	
	- výplň / zásyp vsakovacích zařízení

	
	
	vsakovací objekty u garáží : 3*((3,50+4,0)*1,0*1,5)*2,20
	
	74,25000
	
	

	
	
	vsakovací objekty podél MK : 0
	
	
	
	

	
	
	vsakovací objekt pod svahem vedle hřišť : 0
	
	
	
	

	25
	451971112R00
	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami
	m2
	153,00000
	248,00
	37 944,00

	
	
	- vsakovací zařízení

	
	
	- obalení výkopu pro vsakovací rýhu, separace zeminy od výplně, práce, s dodáním spon.

	
	
	vsakovací objekty u garáží : 3*(3,50*1,50*4+1,0*1,50*2+4,0*1,50*4+1,0*1,50*2)
	
	153,00000
	
	

	
	
	vsakovací objekty podél MK : 0
	
	
	
	

	
	
	vsakovací objekt pod svahem vedle hřišť : 0
	
	
	
	

	26
	69366198R
	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP
	m2
	168,30000
	55,00
	9 256,50

	
	
	- obaelení výplně vsakovacích objektů, materiál vč. přesahů 10%

	
	
	vsakovací objekty u garáží : 3*(3,50*1,50*4+1,0*1,50*2+4,0*1,50*4+1,0*1,50*2)*1,10
	
	168,30000
	
	

	
	
	vsakovací objekty podél MK : 0
	
	
	
	

	
	
	vsakovací objekt pod svahem vedle hřišť : 0
	
	
	
	

	27
	639571210R00
	Kačírek tl. 100 mm
	m2
	10,00000
	840,00
	8 400,00

	
	
	- kačírek - tvoří povrch vsakovacích zařízení podél komunikace

	
	
	- kačírek - tvoří povrch okapního chodníčku podél ZS

	
	
	podél komunikace : 5,0*1,0*2
	
	10,00000
	
	

	
	
	podél ZS : 0
	
	
	
	

	28
	59227518R
	Příkopový žlab 65/33 330/630/150
	kus
	132,30000
	105,00
	13 891,50

	
	
	- žlab za ZS pro zajištění odvodnění, šířka 0,65 m

	
	
	- materiál, 5% ztratné

	
	
	41,58/0,33*1,05
	
	132,30000
	
	

	29
	935112211R00
	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 80cm
	m
	41,58000
	807,00
	33 555,06

	
	
	- osazení betonových žlabovek, včetně  dodání hmot pro lože a vyplnění spár, provedeno spádování do uličníéch vpustí dle PD

	Díl:
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	5 878,13

	30
	631313711R00
	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30
	m3
	1,12500
	5 225,00
	5 878,13

	
	
	- podkladní deska pod dna šachet, tl. 100 mm

	
	
	- práce vč. materiálu pro uliční vpusti

	
	
	1,50*1,50*0,10*5
	
	1,12500
	
	

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	145 947,60

	31
	895941311RT2
	Zřízení vpusti uliční z dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti
	kus
	5,00000
	12 521,00
	62 605,00

	
	
	- sestavení uliční vpusti z dílců, mříž uliční vpusti D400

	
	
	- práce a materiál

	32
	MTZ8
	Potr. kan.PP SN10 DN160/4,9 (včet. tvar.) (zelené, plnostěn) (dod)
	m
	19,10000
	873,00
	16 674,30

	
	
	- kanalizační potrubí přípojek ulinčích vpustí PP SN10 DN160

	
	
	2,60+2,60+1,70+9,30+2,90
	
	19,10000
	
	

	33
	286572273R
	Odbočka sedlová PE-HD DN 150 pro DN250-DN800
	kus
	5,00000
	3 080,00
	15 400,00

	
	
	- sedlová odbočka pro napojení potrubí stávající kanalizace

	34
	831263195R00
	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300
	kus
	5,00000
	1 165,00
	5 825,00

	
	
	- zřízení přípojek UV

	35
	899711122R00
	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm (dod+mont)
	m
	19,10000
	28,00
	534,80

	
	
	- výstražná folie nad potrubím přípojek

	
	
	2,60+2,60+1,70+9,30+2,90
	
	19,10000
	
	

	36
	892855112R00
	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m DN250
	m
	19,10000
	770,00
	14 707,00

	37
	892581111R00
	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou
	m
	19,10000
	420,00
	8 022,00

	38
	892583111R00
	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou
	úsek
	5,00000
	3 500,00
	17 500,00

	39
	871313121R00
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150
	m
	19,10000
	245,00
	4 679,50

	
	
	- montáž potrubí přípojek UV

	
	
	2,60+2,60+1,70+9,30+2,90
	
	19,10000
	
	

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	 
	31 496,96

	40
	899331111R00
	Výšková úprava vstupu do 20 cm, poklopu
	kus
	6,00000
	2 727,00
	16 362,00

	
	
	- nutná výšková úprava šachet jednotné kanalizace v závislosti na výšce nové nivelety

	
	
	- vstup bude výškově upraven a šachta bude upravena (odebrány skruže apod.) dle nutnosti (viz následující položka) u 2 ks šachet

	41
	960111221R00
	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB vč. likvidace suti
	m3
	1,57000
	3 228,00
	5 067,96

	
	
	- ubourání - výšková úprava šachet viz předchozí položka

	
	
	- včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.

	
	
	3,14*0,5*0,5*1,0*2
	
	1,57000
	
	

	42
	899431111R00
	Výšková úprava do 20 cm, krytu šoupěte
	kus
	4,00000
	1 835,00
	7 340,00

	
	
	- výšková úprava poklopů šoupat

	
	
	- možnost objevení zaasfaltovaných

	43
	899331111R00
	Výšková úprava vstupu do 20 cm, poklopu
	kus
	1,00000
	2 727,00
	2 727,00

	
	
	- výšková úprava podklopu hydrantu

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	10 500,00

	44
	96687OZ0
	Vybourání uličních vpustí kompletní vč likvidace suti
	ks    
	3,00000
	3 500,00
	10 500,00

	
	
	- odstranění stávajících uličních vpustí, zásyp ŠD 0/63

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	76 824,85

	45
	998276101R00
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
	t
	152,43026
	504,00
	76 824,85

	
	
	na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	32 073,17

	46
	162501102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m
	m3
	84,18154
	108,00
	9 091,61

	
	
	- přemístění výkopku do 3000 m, meziskládka na ulici Polní

	
	
	84,18154
	
	84,18154
	
	

	47
	171201101R00
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
	m3
	84,18154
	21,00
	1 767,81

	
	
	- uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

	48
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4
	m3
	84,18154
	252,00
	21 213,75

	
	
	- poplatek za skládku výkopku

	
	
	výkopek : 84,18154
	
	84,18154
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	608 653,30

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
	
	
	
	

	 

	

	

	

	



	Položkový rozpočet 

	S:
	2021/03
	Kavalcova ulice - zobousměrnění včetně rekonstrukce lávky L14

	O:
	IO 01
	Zpevněné plochy, chodníky, parkoviště

	R:
	010
	Sanace nevhodného podloží, celý objekt

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	132 642,81

	1
	122102202R00
	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3
	m3
	334,11285
	203,00
	67 824,91

	
	
	- odkop pro komunikace, chodníky, parkoviště atd.

	
	
	- hornina 2 - předpoklad 70 % kubatury výkopku

	
	
	- položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v rozsahu odsouhlasení

	
	
	- položky budou odsouhlaseny po vyhodnocení charakteristiky Edef2 - únosnosti na úrovni zemní pláně, která musí dosahovat hodnot předepsaných dle PD, hodnoty budou prověřeny statickou zatěžovací zkouškou (ZP

	
	
	komunikací) a rázovou zatěžovací zkouškou (chodníky, parkoviště) nebo jejich kombinací dle návrhu zkušební laboratoře provádějící zkoušky - či projektanta.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- dle ČSN 736133 - návrh a provádění zemního tělesa PK je minimální vrstva pro sanaci ZP stanovena tabulkou 5 a určenou zeminou v rozsahu 0,30-0,50 m (viz také příloha TZ - doplnění IG/HG průzkumu), v rámci stavby bude upřednostněno provádění co nejmenších zemních prací na sanacích, tzn. pro sanaci jsou v rámci rozpočtové části navrženy hloubky 0,50 m pro komunikaci, 0,30 m pro chodníky a parkoviště. Tato hloubka však nemusí být využita při zjištění dobrých výsledků únosnosti ZP - modul Edef2. Odkopy jsou rozepsány pro komunikace, chodníky i parkoviště na 2 části (v mocnosti 1/2 předepsané vrstvy - 0,50 m (2x0,25 m) 0,30 m( 2x0,15 m) kdy bude v případě účelnosti proveden zkušební úsek délky cca 5,0 m v poloviční mocnosti sanace a v případě dosažení dostatečných hodnot únosnosti modulu Edef2 bude v daném úseku využito 1/2 mocnosti sanace, v opačném případě bude

	
	
	využita mocnost plná, v případě nedostatečných parametrů únosnosti i při plné vrtsvě provádění sanace bude toto řešeno operativně na stavbě návrhem projektanta ve spolupráci se silniční laboratoří.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- sanace nemusí být prováděna v místech provádění násypu vhodným nakupovaným materiálem s mocností 0,50 v prostoru komunikace a 0,30 m v prostoru chodníku a parkovišť pod konstrukcí a s dodržením parametrů únosnosti modulu Edef2 předepsaných PD na úrovni ZP (vzhledem ke konfiguraci místa stavby jsou tyto místa v rámci PD hůže identifikovatelné a budou identifikovány v rámci stavby)

	
	
	OSA1 - komunikace - odečet plochy stávající komunikace - sanace 1/2 : (2325,30-1386,80)*0,25*,70
	
	164,23750
	
	

	
	
	OSA1 - komunikace - odečet plochy stávající komunikace - sanace 2/2 : (2325,30-1386,80)*0,25*0,70
	
	164,23750
	
	

	
	
	OSA1 - chodník . odečet plochy stávající komunikace - sanace 1/2 : (364,3269-337,48)*0,15*0,70
	
	2,81892
	
	

	
	
	OSA1 - chodník . odečet plochy stávající komunikace - sanace 2/2 : (364,3269-337,48)*0,15*0,70
	
	2,81892
	
	

	
	
	OSA2 - komunikace - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA2 - komunikace - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA3 - komunikace - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA3 - komunikace - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA4 - komunikace - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA4 - komunikace - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA5 - chodník - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA5 - chodník - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	chodníky okolo ZS - pochozí - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	chodníky okolo ZS - pochozí - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	chodní za ZS - s možností pojezdu - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	chodní za ZS - s možností pojezdu - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	parkoviště okolo ZS - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	parkoviště okolo ZS - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	2
	122202202R00
	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3
	m3
	95,46081
	406,00
	38 757,09

	
	
	- odkop pro komunikace, chodníky, parkoviště atd.

	
	
	- hornina 3 - předpoklad 20 % kubatury výkopku

	
	
	- položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v rozsahu odsouhlasení

	
	
	- položky budou odsouhlaseny po vyhodnocení charakteristiky Edef2 - únosnosti na úrovni zemní pláně, která musí dosahovat hodnot předepsaných dle PD, hodnoty budou prověřeny statickou zatěžovací zkouškou (ZP

	
	
	komunikací) a rázovou zatěžovací zkouškou (chodníky, parkoviště) nebo jejich kombinací dle návrhu zkušební laboratoře provádějící zkoušky - či projektanta.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- dle ČSN 736133 - návrh a provádění zemního tělesa PK je minimální vrstva pro sanaci ZP stanovena tabulkou 5 a určenou zeminou v rozsahu 0,30-0,50 m (viz také příloha TZ - doplnění IG/HG průzkumu), v rámci stavby bude upřednostněno provádění co nejmenších zemních prací na sanacích, tzn. pro sanaci jsou v rámci rozpočtové části navrženy hloubky 0,50 m pro komunikaci, 0,30 m pro chodníky a parkoviště. Tato hloubka však nemusí být využita při zjištění dobrých výsledků únosnosti ZP - modul Edef2. Odkopy jsou rozepsány pro komunikace, chodníky i parkoviště na 2 části (v mocnosti 1/2 předepsané vrstvy - 0,50 m (2x0,25 m) 0,30 m( 2x0,15 m) kdy bude v případě účelnosti proveden zkušební úsek délky cca 5,0 m v poloviční mocnosti sanace a v případě dosažení dostatečných hodnot únosnosti modulu Edef2 bude v daném úseku využito 1/2 mocnosti sanace, v opačném případě bude

	
	
	využita mocnost plná, v případě nedostatečných parametrů únosnosti i při plné vrtsvě provádění sanace bude toto řešeno operativně na stavbě návrhem projektanta ve spolupráci se silniční laboratoří.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- sanace nemusí být prováděna v místech provádění násypu vhodným nakupovaným materiálem s mocností 0,50 v prostoru komunikace a 0,30 m v prostoru chodníku a parkovišť pod konstrukcí a s dodržením parametrů únosnosti modulu Edef2 předepsaných PD na úrovni ZP (vzhledem ke konfiguraci místa stavby jsou tyto místa v rámci PD hůže identifikovatelné a budou identifikovány v rámci stavby)

	
	
	OSA1 - komunikace - odečet plochy stávající komunikace - sanace 1/2 : (2325,30-1386,80)*0,25*0,20
	
	46,92500
	
	

	
	
	OSA1 - komunikace - odečet plochy stávající komunikace - sanace 2/2 : (2325,30-1386,80)*0,25*0,20
	
	46,92500
	
	

	
	
	OSA1 - chodník . odečet plochy stávající komunikace - sanace 1/2 : (364,3269-337,48)*0,15*0,20
	
	0,80541
	
	

	
	
	OSA1 - chodník . odečet plochy stávající komunikace - sanace 2/2 : (364,3269-337,48)*0,15*0,20
	
	0,80541
	
	

	
	
	OSA2 - komunikace - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA2 - komunikace - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA3 - komunikace - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA3 - komunikace - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA4 - komunikace - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA4 - komunikace - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA5 - chodník - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA5 - chodník - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	chodníky okolo ZS - pochozí - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	chodníky okolo ZS - pochozí - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	chodní za ZS - s možností pojezdu - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	chodní za ZS - s možností pojezdu - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	parkoviště okolo ZS - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	parkoviště okolo ZS - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	3
	122302202R00
	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3
	m3
	47,73041
	508,00
	24 247,05

	
	
	- odkop pro komunikace, chodníky, parkoviště atd.

	
	
	- hornina 4 - předpoklad 10 % kubatury výkopku

	
	
	- položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v rozsahu odsouhlasení

	
	
	- položky budou odsouhlaseny po vyhodnocení charakteristiky Edef2 - únosnosti na úrovni zemní pláně, která musí dosahovat hodnot předepsaných dle PD, hodnoty budou prověřeny statickou zatěžovací zkouškou (ZP

	
	
	komunikací) a rázovou zatěžovací zkouškou (chodníky, parkoviště) nebo jejich kombinací dle návrhu zkušební laboratoře provádějící zkoušky - či projektanta.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- dle ČSN 736133 - návrh a provádění zemního tělesa PK je minimální vrstva pro sanaci ZP stanovena tabulkou 5 a určenou zeminou v rozsahu 0,30-0,50 m (viz také příloha TZ - doplnění IG/HG průzkumu), v rámci stavby bude upřednostněno provádění co nejmenších zemních prací na sanacích, tzn. pro sanaci jsou v rámci rozpočtové části navrženy hloubky 0,50 m pro komunikaci, 0,30 m pro chodníky a parkoviště. Tato hloubka však nemusí být využita při zjištění dobrých výsledků únosnosti ZP - modul Edef2. Odkopy jsou rozepsány pro komunikace, chodníky i parkoviště na 2 části (v mocnosti 1/2 předepsané vrstvy - 0,50 m (2x0,25 m) 0,30 m( 2x0,15 m) kdy bude v případě účelnosti proveden zkušební úsek délky cca 5,0 m v poloviční mocnosti sanace a v případě dosažení dostatečných hodnot únosnosti modulu Edef2 bude v daném úseku využito 1/2 mocnosti sanace, v opačném případě bude

	
	
	využita mocnost plná, v případě nedostatečných parametrů únosnosti i při plné vrtsvě provádění sanace bude toto řešeno operativně na stavbě návrhem projektanta ve spolupráci se silniční laboratoří.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- sanace nemusí být prováděna v místech provádění násypu vhodným nakupovaným materiálem s mocností 0,50 v prostoru komunikace a 0,30 m v prostoru chodníku a parkovišť pod konstrukcí a s dodržením parametrů únosnosti modulu Edef2 předepsaných PD na úrovni ZP (vzhledem ke konfiguraci místa stavby jsou tyto místa v rámci PD hůže identifikovatelné a budou identifikovány v rámci stavby)

	
	
	OSA1 - komunikace - odečet plochy stávající komunikace - sanace 1/2 : (2325,30-1386,80)*0,25*0,10
	
	23,46250
	
	

	
	
	OSA1 - komunikace - odečet plochy stávající komunikace - sanace 2/2 : (2325,30-1386,80)*0,25*0,10
	
	23,46250
	
	

	
	
	OSA1 - chodník . odečet plochy stávající komunikace - sanace 1/2 : (364,3269-337,48)*0,15*0,10
	
	0,40270
	
	

	
	
	OSA1 - chodník . odečet plochy stávající komunikace - sanace 2/2 : (364,3269-337,48)*0,15*0,10
	
	0,40270
	
	

	
	
	OSA2 - komunikace - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA2 - komunikace - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA3 - komunikace - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA3 - komunikace - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA4 - komunikace - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA4 - komunikace - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA5 - chodník - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA5 - chodník - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	chodníky okolo ZS - pochozí - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	chodníky okolo ZS - pochozí - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	chodní za ZS - s možností pojezdu - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	chodní za ZS - s možností pojezdu - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	parkoviště okolo ZS - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	parkoviště okolo ZS - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	4
	122207119R00
	Příplatek za lepivost horniny 3
	m3
	95,46081
	11,00
	1 050,07

	5
	122307119R00
	Příplatek za lepivost hornina 4
	m3
	47,73041
	16,00
	763,69

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	588 859,59

	6
	564851111RT4
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť frakce 0-63 mm
	m2
	13,69380
	149,00
	2 040,38

	
	
	- položka pro sanace ZP chodníků a parkovišť z materiálu ŠD 0/63 / další část z bet. recyklátu

	
	
	- položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v rozsahu odsouhlasení

	
	
	- položky budou odsouhlaseny po vyhodnocení charakteristiky Edef2 - únosnosti na úrovni zemní pláně, která musí dosahovat hodnot předepsaných dle PD, hodnoty budou prověřeny statickou zatěžovací zkouškou (ZP

	
	
	komunikací) a rázovou zatěžovací zkouškou (chodníky, parkoviště) nebo jejich kombinací dle návrhu zkušební laboratoře provádějící zkoušky - či projektanta.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- dle ČSN 736133 - návrh a provádění zemního tělesa PK je minimální vrstva pro sanaci ZP stanovena tabulkou 5 a určenou zeminou v rozsahu 0,30-0,50 m (viz také příloha TZ - doplnění IG/HG průzkumu), v rámci stavby bude upřednostněno provádění co nejmenších zemních prací na sanacích, tzn. pro sanaci jsou v rámci rozpočtové části navrženy hloubky 0,50 m pro komunikaci, 0,30 m pro chodníky a parkoviště. Tato hloubka však nemusí být využita při zjištění dobrých výsledků únosnosti ZP - modul Edef2. Odkopy jsou rozepsány pro komunikace, chodníky i parkoviště na 2 části (v mocnosti 1/2 předepsané vrstvy - 0,50 m (2x0,25 m) 0,30 m( 2x0,15 m) kdy bude v případě účelnosti proveden zkušební úsek délky cca 5,0 m v poloviční mocnosti sanace a v případě dosažení dostatečných hodnot únosnosti modulu Edef2 bude v daném úseku využito 1/2 mocnosti sanace, v opačném případě bude využita mocnost plná, v případě nedostatečných parametrů únosnosti i při plné vrtsvě provádění sanace bude toto řešeno operativně na stavbě návrhem projektanta ve spolupráci se silniční laboratoří.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- sanace nemusí být prováděna v místech provádění násypu vhodným nakupovaným materiálem s mocností 0,50 v prostoru komunikace a 0,30 m v prostoru chodníku a parkovišť pod konstrukcí a s dodržením parametrů únosnosti modulu Edef2 předepsaných PD na úrovni ZP (vzhledem ke konfiguraci místa stavby jsou tyto místa v rámci PD hůže identifikovatelné a budou identifikovány v rámci stavby)

	
	
	OSA1 - chodník . odečet plochy stávající komunikace - sanace 1/2 : (364,3269-337,48)
	
	26,84690
	
	

	
	
	OSA1 - chodník . odečet plochy stávající komunikace - sanace 2/2 : (364,3269-337,48)
	
	26,84690
	
	

	
	
	OSA5 - chodník - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA5 - chodník - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	chodníky okolo ZS - pochozí - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	chodníky okolo ZS - pochozí - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	chodní za ZS - s možností pojezdu - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	chodní za ZS - s možností pojezdu - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	parkoviště okolo ZS - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	parkoviště okolo ZS - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	- použití bet. recyklátu : -40
	
	-40,00000
	
	

	7
	564112215R00
	Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.15 cm
	m2
	40,00000
	322,00
	12 880,00

	
	
	- položka pro sanace ZP chodníků a parkovišť z bet. recyklátu (celkové množství 500 t - 250 m3 - pro tuto položku využito 150 m3)

	
	
	- položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v rozsahu odsouhlasení

	
	
	- položky budou odsouhlaseny po vyhodnocení charakteristiky Edef2 - únosnosti na úrovni zemní pláně, která musí dosahovat hodnot předepsaných dle PD, hodnoty budou prověřeny statickou zatěžovací zkouškou (ZP

	
	
	komunikací) a rázovou zatěžovací zkouškou (chodníky, parkoviště) nebo jejich kombinací dle návrhu zkušební laboratoře provádějící zkoušky - či projektanta.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- dle ČSN 736133 - návrh a provádění zemního tělesa PK je minimální vrstva pro sanaci ZP stanovena tabulkou 5 a určenou zeminou v rozsahu 0,30-0,50 m (viz také příloha TZ - doplnění IG/HG průzkumu), v rámci stavby bude upřednostněno provádění co nejmenších zemních prací na sanacích, tzn. pro sanaci jsou v rámci rozpočtové části navrženy hloubky 0,50 m pro komunikaci, 0,30 m pro chodníky a parkoviště. Tato hloubka však nemusí být využita při zjištění dobrých výsledků únosnosti ZP - modul Edef2. Odkopy jsou rozepsány pro komunikace, chodníky i parkoviště na 2 části (v mocnosti 1/2 předepsané vrstvy - 0,50 m (2x0,25 m) 0,30 m( 2x0,15 m) kdy bude v případě účelnosti proveden zkušební úsek délky cca 5,0 m v poloviční mocnosti sanace a v případě dosažení dostatečných hodnot únosnosti modulu Edef2 bude v daném úseku využito 1/2 mocnosti sanace, v opačném případě bude využita mocnost plná, v případě nedostatečných parametrů únosnosti i při plné vrtsvě provádění sanace bude toto řešeno operativně na stavbě návrhem projektanta ve spolupráci se silniční laboratoří.

	
	
	40
	
	40,00000
	
	

	8
	564871111RT4
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrť frakce 0-63 mm
	m2
	1 477,00000
	231,00
	341 187,00

	
	
	- položka pro sanace ZP komunikací z materiálu ŠD 0/63 / další část z betonového recyklátu

	
	
	- položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v rozsahu odsouhlasení

	
	
	- položky budou odsouhlaseny po vyhodnocení charakteristiky Edef2 - únosnosti na úrovni zemní pláně, která musí dosahovat hodnot předepsaných dle PD, hodnoty budou prověřeny statickou zatěžovací zkouškou (ZP

	
	
	komunikací) a rázovou zatěžovací zkouškou (chodníky, parkoviště) nebo jejich kombinací dle návrhu zkušební laboratoře provádějící zkoušky - či projektanta.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- dle ČSN 736133 - návrh a provádění zemního tělesa PK je minimální vrstva pro sanaci ZP stanovena tabulkou 5 a určenou zeminou v rozsahu 0,30-0,50 m (viz také příloha TZ - doplnění IG/HG průzkumu), v rámci stavby bude upřednostněno provádění co nejmenších zemních prací na sanacích, tzn. pro sanaci jsou v rámci rozpočtové části navrženy hloubky 0,50 m pro komunikaci, 0,30 m pro chodníky a parkoviště. Tato hloubka však nemusí být využita při zjištění dobrých výsledků únosnosti ZP - modul Edef2. Odkopy jsou rozepsány pro komunikace, chodníky i parkoviště na 2 části (v mocnosti 1/2 předepsané vrstvy - 0,50 m (2x0,25 m) 0,30 m( 2x0,15 m) kdy bude v případě účelnosti proveden zkušební úsek délky cca 5,0 m v poloviční mocnosti sanace a v případě dosažení dostatečných hodnot únosnosti modulu Edef2 bude v daném úseku využito 1/2 mocnosti sanace, v opačném případě bude

	
	
	využita mocnost plná, v případě nedostatečných parametrů únosnosti i při plné vrtsvě provádění sanace bude toto řešeno operativně na stavbě návrhem projektanta ve spolupráci se silniční laboratoří.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- sanace nemusí být prováděna v místech provádění násypu vhodným nakupovaným materiálem s mocností 0,50 v prostoru komunikace a 0,30 m v prostoru chodníku a parkovišť pod konstrukcí a s dodržením parametrů únosnosti modulu Edef2 předepsaných PD na úrovni ZP (vzhledem ke konfiguraci místa stavby jsou tyto místa v rámci PD hůže identifikovatelné a budou identifikovány v rámci stavby)

	
	
	OSA1 - komunikace - odečet plochy stávající komunikace - sanace 1/2 : (2325,30-1386,80)
	
	938,50000
	
	

	
	
	OSA1 - komunikace - odečet plochy stávající komunikace - sanace 2/2 : (2325,30-1386,80)
	
	938,50000
	
	

	
	
	OSA2 - komunikace - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA2 - komunikace - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA3 - komunikace - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA3 - komunikace - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA4 - komunikace - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA4 - komunikace - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	- použití bet. recyklátu : -400
	
	-400,00000
	
	

	9
	564112225R00
	Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.25 cm
	m2
	40,00000
	416,00
	16 640,00

	
	
	- položka pro sanace ZP komunikací z betonového recyklátu (celkovér množství 500 t - 250 m3 - pro tuto položku využito 100 m3)

	
	
	- položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v rozsahu odsouhlasení

	
	
	- položky budou odsouhlaseny po vyhodnocení charakteristiky Edef2 - únosnosti na úrovni zemní pláně, která musí dosahovat hodnot předepsaných dle PD, hodnoty budou prověřeny statickou zatěžovací zkouškou (ZP

	
	
	komunikací) a rázovou zatěžovací zkouškou (chodníky, parkoviště) nebo jejich kombinací dle návrhu zkušební laboratoře provádějící zkoušky - či projektanta.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- dle ČSN 736133 - návrh a provádění zemního tělesa PK je minimální vrstva pro sanaci ZP stanovena tabulkou 5 a určenou zeminou v rozsahu 0,30-0,50 m (viz také příloha TZ - doplnění IG/HG průzkumu), v rámci stavby bude upřednostněno provádění co nejmenších zemních prací na sanacích, tzn. pro sanaci jsou v rámci rozpočtové části navrženy hloubky 0,50 m pro komunikaci, 0,30 m pro chodníky a parkoviště. Tato hloubka však nemusí být využita při zjištění dobrých výsledků únosnosti ZP - modul Edef2. Odkopy jsou rozepsány pro komunikace, chodníky i parkoviště na 2 části (v mocnosti 1/2 předepsané vrstvy - 0,50 m (2x0,25 m) 0,30 m( 2x0,15 m) kdy bude v případě účelnosti proveden zkušební úsek délky cca 5,0 m v poloviční mocnosti sanace a v případě dosažení dostatečných hodnot únosnosti modulu Edef2 bude v daném úseku využito 1/2 mocnosti sanace, v opačném případě bude

	
	
	40
	
	40,00000
	
	

	10
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
	m2
	1 930,69380
	23,00
	44 405,96

	
	
	- zhutnění zemní pláně

	
	
	- položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v rozsahu odsouhlasení, popis viz položky sanací

	
	
	OSA1 - komunikace - odečet plochy stávající komunikace - sanace 1/2 : (2325,30-1386,80)
	
	938,50000
	
	

	
	
	OSA1 - komunikace - odečet plochy stávající komunikace - sanace 2/2 : (2325,30-1386,80)
	
	938,50000
	
	

	
	
	OSA1 - chodník . odečet plochy stávající komunikace - sanace 1/2 : (364,3269-337,48)
	
	26,84690
	
	

	
	
	OSA1 - chodník . odečet plochy stávající komunikace - sanace 2/2 : (364,3269-337,48)
	
	26,84690
	
	

	
	
	OSA2 - komunikace - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA2 - komunikace - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA3 - komunikace - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA3 - komunikace - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA4 - komunikace - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA4 - komunikace - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA5 - chodník - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA5 - chodník - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	chodníky okolo ZS - pochozí - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	chodníky okolo ZS - pochozí - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	chodní za ZS - s možností pojezdu - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	chodní za ZS - s možností pojezdu - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	parkoviště okolo ZS - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	parkoviště okolo ZS - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	11
	289971212R00
	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m
	m2
	3 185,64477
	22,00
	70 084,18

	
	
	- zřízení geotextilie pod sanace

	
	
	- práce

	
	
	- položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v rozsahu odsouhlasení, popis viz položky sanací

	
	
	OSA1 - komunikace - odečet plochy stávající komunikace - sanace 1/2 : (2325,30-1386,80)*1,65
	
	1 548,52500
	
	

	
	
	OSA1 - komunikace - odečet plochy stávající komunikace - sanace 2/2 : (2325,30-1386,80)*1,65
	
	1 548,52500
	
	

	
	
	OSA1 - chodník . odečet plochy stávající komunikace - sanace 1/2 : (364,3269-337,48)*1,65
	
	44,29739
	
	

	
	
	OSA1 - chodník . odečet plochy stávající komunikace - sanace 2/2 : (364,3269-337,48)*1,65
	
	44,29739
	
	

	
	
	OSA2 - komunikace - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA2 - komunikace - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA3 - komunikace - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA3 - komunikace - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA4 - komunikace - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA4 - komunikace - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA5 - chodník - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA5 - chodník - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	chodníky okolo ZS - pochozí - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	chodníky okolo ZS - pochozí - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	chodní za ZS - s možností pojezdu - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	chodní za ZS - s možností pojezdu - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	parkoviště okolo ZS - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	parkoviště okolo ZS - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	12
	69365042R
	Geotextilie netkaná 300g 2x50 m
	m2
	3 504,20925
	29,00
	101 622,07

	
	
	- zřízení geotextilie pod sanace

	
	
	- materiál vč. přesahů + 10%

	
	
	- položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v rozsahu odsouhlasení, popis viz položky sanací

	
	
	OSA1 - komunikace - odečet plochy stávající komunikace - sanace 1/2 : (2325,30-1386,80)*1,65*1,10
	
	1 703,37750
	
	

	
	
	OSA1 - komunikace - odečet plochy stávající komunikace - sanace 2/2 : (2325,30-1386,80)*1,65*1,10
	
	1 703,37750
	
	

	
	
	OSA1 - chodník . odečet plochy stávající komunikace - sanace 1/2 : (364,3269-337,48)*1,65*1,10
	
	48,72712
	
	

	
	
	OSA1 - chodník . odečet plochy stávající komunikace - sanace 2/2 : (364,3269-337,48)*1,65*1,10
	
	48,72712
	
	

	
	
	OSA2 - komunikace - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA2 - komunikace - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA3 - komunikace - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA3 - komunikace - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA4 - komunikace - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA4 - komunikace - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA5 - chodník - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	OSA5 - chodník - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	chodníky okolo ZS - pochozí - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	chodníky okolo ZS - pochozí - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	chodní za ZS - s možností pojezdu - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	chodní za ZS - s možností pojezdu - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	parkoviště okolo ZS - sanace 1/2 : 0
	
	
	
	

	
	
	parkoviště okolo ZS - sanace 2/2 : 0
	
	
	
	

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	181 852,86

	13
	162501102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m
	m3
	477,30407
	108,00
	51 548,84

	
	
	- přemístění výkopku do 3000 m, meziskládka na ulici Polní

	
	
	odvoz na meziskládku : 477,30407
	
	477,30407
	
	

	14
	171201101R00
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
	m3
	477,30407
	21,00
	10 023,39

	
	
	- uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

	15
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4
	m3
	477,30407
	252,00
	120 280,63

	
	
	- poplatek za skládku výkopku a odstraňovaných konstrukcí

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	27 278,06

	16
	998225111R00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
	t
	852,43934
	32,00
	27 278,06

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	930 633,32

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
	
	
	
	

	 

	

	

	

	



	Položkový rozpočet 

	S:
	2021/03
	Kavalcova ulice - zobousměrnění včetně rekonstrukce lávky L14

	O:
	IO 02
	Mostní konstrukce L14

	R:
	001
	Stavební část

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	100 031,33

	1
	111200001RA0
	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, vč. likvidace
	m2
	20,00000
	280,00
	5 600,00

	
	
	10*2
	
	20,00000
	
	

	2
	113138OA0
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM
	M3
	1,36400
	1 428,00
	1 947,79

	
	
	1,2*2,2*0,1+5,5*2*0,1
	
	1,36400
	
	

	3
	11318    OA0
	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC
	m3
	1,82700
	1 694,00
	3 094,94

	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku : 14,5*2,1*0,06
	
	1,82700
	
	

	4
	113201011RAC
	Vytrhání obrubníků silničních s přemístěním hmot do 3 m nebo s naložením
	m
	2,50000
	126,00
	315,00

	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku : 2,5
	
	2,50000
	
	

	5
	11355    OA0
	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH
	m
	22,00000
	154,00
	3 388,00

	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku : 2*5,5*2
	
	22,00000
	
	

	6
	131301201R00
	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3
	m3
	10,92500
	1 922,00
	20 997,85

	
	
	chodník za opěrami : 0,8*2,5+0,86*2,5
	
	4,15000
	
	

	
	
	doplnění dláždění před opěrami : 6,5*0,35
	
	2,27500
	
	

	
	
	křídla : (0,5+1+2*1,5)*1*1
	
	4,50000
	
	

	7
	131301209R00
	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4
	m3
	10,92500
	68,00
	742,90

	
	
	10,925
	
	10,92500
	
	

	8
	139601103R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4
	m3
	4,80000
	2 517,00
	12 081,60

	
	
	odhalení sdělovacího kabelu CETIN : (3+5)*0,6*1
	
	4,80000
	
	

	9
	162301102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m
	m3
	15,72500
	160,00
	2 516,00

	
	
	10,925+4,8
	
	15,72500
	
	

	10
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
	m3
	251,60000
	31,00
	7 799,60

	
	
	Horní Benešov: celkem 17 km : 15,725*16
	
	251,60000
	
	

	11
	174101101R00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
	m3
	4,15000
	194,00
	805,10

	
	
	včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

	
	
	za opěry po zemní pláň - z nakupovaného materiálu : 0,8*2,5+0,86*2,5
	
	4,15000
	
	

	12
	180400020RA0
	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva
	m2
	50,00000
	41,00
	2 050,00

	
	
	Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.

	
	
	20+30
	
	50,00000
	
	

	13
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
	m2
	16,75000
	20,00
	335,00

	
	
	1,1*2,5+5,6*2,5
	
	16,75000
	
	

	14
	181301102R00
	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2, zemina ze stavby (prosévaná, zbavená kamenů)
	m2
	50,00000
	99,00
	4 950,00

	
	
	20+30
	
	50,00000
	
	

	15
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4
	m3
	15,72500
	1 190,00
	18 712,75

	
	
	15,725
	
	15,72500
	
	

	16
	58344169R
	Štěrkodrtě frakce 0-32
	t
	8,30000
	556,00
	4 614,80

	
	
	za opěry po zemní pláň : 4,15*2
	
	8,30000
	
	

	17
	709110OA0
	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU
	KUS
	16,00000
	630,00
	10 080,00

	
	
	provizorní podepření kabelu na dřevěnou kci. (dl. 16 m) : 16
	
	16,00000
	
	

	Díl:
	2
	Základy a zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	117 228,30

	18
	272213   OA0
	OBKLAD ZÁKLADŮ Z LOM KAMENE
	m3
	0,82500
	17 500,00
	14 437,50

	
	
	1,1*2,5*0,15*2
	
	0,82500
	
	

	19
	272314   OA0
	ZÁKLADY Z PROST BETONU C25/30
	m3
	2,25000
	17 080,00
	38 430,00

	
	
	vč. bednění, odbednění a všech potřebných materiálů a prací : 
	
	
	
	

	
	
	pod křídla : (0,5+1+2*1,5)*1*0,5
	
	2,25000
	
	

	20
	272325   OA0
	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 XF2
	m3
	2,50000
	17 640,00
	44 100,00

	
	
	vyrovnání stávajících opěr po vybourání (tl. dle potřeby) : 
	
	
	
	

	
	
	vč. bednění, odbednění a všech potřebných materiálů a prací : 2*2*2,5*0,25
	
	2,50000
	
	

	21
	272365   OA0
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505
	t
	0,20000
	101 304,00
	20 260,80

	
	
	0,1*2
	
	0,20000
	
	

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	184 098,60

	22
	327212   OA0
	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE NA MC
	m3
	1,50750
	21 280,00
	32 079,60

	
	
	křídla : (0,5+1)*0,25*0,5+(2*1,5)*0,4*1,1
	
	1,50750
	
	

	23
	333325   OA0
	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET C30/37 XF2
	m3
	2,87500
	17 640,00
	50 715,00

	
	
	vč. bednění, odbednění, kotvení ke stávající konstrukci a všech potřebných materiálů a prací : 0,4*2,5+0,75*2,5
	
	2,87500
	
	

	24
	333365   OA0
	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505
	t
	1,00000
	101 304,00
	101 304,00

	
	
	0,5*2
	
	1,00000
	
	

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	67 380,04

	25
	421951   OA0
	MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ vč. spojovacího materiálu z nerezové oceli a nátěrů
	m3
	1,67280
	34 300,00
	57 377,04

	
	
	dub : 2,05*13,6*0,06
	
	1,67280
	
	

	26
	451476111R00
	Podkladní vrstva z plastmalty, 1.vrstva 1cm - podlití ložisek
	m2
	0,25000
	2 240,00
	560,00

	
	
	Včetně penetračního nátěru z epoxydové pryskyřice.

	
	
	0,25*0,25*4
	
	0,25000
	
	

	27
	451476112R00
	Podkladní vrstva z plastmalty, další vr. 1 cm - podlití ložisek
	m2
	0,25000
	2 100,00
	525,00

	
	
	Včetně penetračního nátěr z epoxydové pryskyřice.

	
	
	0,25*0,25*4
	
	0,25000
	
	

	28
	465511524R00
	Dlažba z lom.kam. do MC nad 20 m2 vysp.MCS, do 40 cm
	m2
	2,27500
	3 920,00
	8 918,00

	
	
	doplnění dláždění před opěrami : 6,5*0,35
	
	2,27500
	
	

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	34 406,54

	29
	564851111RT2
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm
	m2
	29,76000
	139,00
	4 136,64

	
	
	(1,2*2,4+5*2,4)*2
	
	29,76000
	
	

	30
	577131111R00
	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm
	m2
	11,00000
	510,00
	5 610,00

	
	
	5,5*2
	
	11,00000
	
	

	31
	577151123R00
	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm
	m2
	10,00000
	641,00
	6 410,00

	
	
	5*2
	
	10,00000
	
	

	32
	59245110R
	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní
	m2
	1,80000
	337,00
	606,60

	
	
	1,5*1,2
	
	1,80000
	
	

	33
	592451151R
	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé
	m2
	1,20000
	784,00
	940,80

	
	
	1*1,2
	
	1,20000
	
	

	34
	596215021R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
	m2
	2,50000
	381,00
	952,50

	
	
	vč. řezání dlažby : 2,5
	
	2,50000
	
	

	35
	597101020RAA
	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B125 kN včetně dodávky roštu a žlabu RONN
	m
	2,50000
	6 300,00
	15 750,00

	
	
	plastový rošt vč. odpadního potrubí a vyústění přes křídlo : 2,5
	
	2,50000
	
	

	Díl:
	62
	Úpravy povrchů vnější
	 
	 
	 
	52 710,00

	36
	622474120R00
	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.20 mm
	m2
	4,00000
	4 200,00
	16 800,00

	
	
	4
	
	4,00000
	
	

	37
	62641    OA0
	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM
	m2
	4,00000
	3 500,00
	14 000,00

	
	
	4
	
	4,00000
	
	

	38
	62845OA0
	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU
	M2
	7,50000
	2 212,00
	16 590,00

	
	
	položka zahrnuje: : 
	
	
	
	

	
	
	dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě : 
	
	
	
	

	
	
	vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu : 
	
	
	
	

	
	
	spárování : 
	
	
	
	

	
	
	odklizení suti a přebytečného materiálu : 
	
	
	
	

	
	
	potřebná lešení : 
	
	
	
	

	
	
	vč. opravy lokálních poruch : 5*1,5
	
	7,50000
	
	

	39
	632479521R1
	Spojovací můstek
	m2
	4,00000
	1 330,00
	5 320,00

	
	
	Jednosložkový ochranný nástřik na cementové.

	
	
	4
	
	4,00000
	
	

	Díl:
	711
	Izolace proti vodě
	 
	 
	 
	11 388,50

	40
	711112001RZ1
	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku
	m2
	13,50000
	106,00
	1 431,00

	
	
	(1,2+0,2+1,4+0,2)*2,5+2*1+2*2
	
	13,50000
	
	

	41
	711112002RZ2
	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena, 2x nátěr - včetné dodávky asfaltového laku
	m2
	13,50000
	357,00
	4 819,50

	
	
	(1,2+0,2+1,4+0,2)*2,5+2*1+2*2
	
	13,50000
	
	

	42
	711142559RY2
	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral
	m2
	3,00000
	574,00
	1 722,00

	
	
	2*3*0,5
	
	3,00000
	
	

	43
	711491271RZ1
	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá  včetně dodávky geotextilie 400 g/m2
	m2
	13,50000
	252,00
	3 402,00

	
	
	(1,2+0,2+1,4+0,2)*2,5+2*1+2*2
	
	13,50000
	
	

	44
	998711201R00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
	%
	1,00000
	14,00
	14,00

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	784 270,97

	45
	767990010R1
	D+M Atypické ocelové konstrukce
	kg
	2 439,17000
	301,00
	734 190,17

	
	
	D+M mostních ložisek vč. kotvení : 4*0,2*0,2*0,01*2*7850
	
	25,12000
	
	

	
	
	D+M nosná kce. lávky : 2380
	
	2 380,00000
	
	

	
	
	D+M dopravní sloupek (trubka 100/10, dl. 1,5 m) : 22,7*1,5
	
	34,05000
	
	

	46
	767996805R00
	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg
	kg
	1 517,60000
	33,00
	50 080,80

	
	
	ocelová NK,vč. odvozu a likvidace : 14*2*54,2
	
	1 517,60000
	
	

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	-9 560,88

	47
	979951112R00
	Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm
	t
	1,51760
	-6 300,00
	-9 560,88

	
	
	Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

	Díl:
	783
	Nátěry
	 
	 
	 
	133 740,30

	48
	783710020RAC
	Nátěr tesařských konstrukcí lazurovacím lakem trojnásobný
	m2
	131,16000
	210,00
	27 543,60

	
	
	impregnace + 2x lazura ( : 
	
	
	
	

	
	
	mostovka : 13,6*2,05*2+4,25*0,06*120
	
	86,36000
	
	

	
	
	zábradlí : 1,4*8*2*2
	
	44,80000
	
	

	49
	R1
	PROTIKOROZNÍ OCHRANA OK dle TKP 19B - ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM NÁSTŘIKEM, SYSTÉM NÁTĚRŮ
	m2
	74,52400
	1 425,00
	106 196,70

	
	
	mostních ložisek : 8*0,2*0,2*2+0,01*0,2*4*8
	
	0,70400
	
	

	
	
	nosná kce. lávky : 56,04
	
	56,04000
	
	

	
	
	zábradlí : 0,18*8*6*2
	
	17,28000
	
	

	
	
	dopravní sloupek (trubka 100/10, dl. 1,5 m) : 0,5
	
	0,50000
	
	

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	 
	197 641,00

	50
	40444934.AR
	Značka dopr výstražná fól1, EG7letá
	kus
	4,00000
	1 067,00
	4 268,00

	
	
	evidenční číslo lávky : 2
	
	2,00000
	
	

	
	
	název toku : 2
	
	2,00000
	
	

	51
	404459507R
	Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 2500 mm
	kus
	2,00000
	607,00
	1 214,00

	
	
	2
	
	2,00000
	
	

	52
	9112B1OA0
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ vč. spojovacího materiálu z nerezové oceli a nátěrů
	M
	27,20000
	5 040,00
	137 088,00

	
	
	výplň mezy pruty příhradové kce. - dřevěné prkna v ocelovém rámu, vč montáže na příhradovou kci. vč. spoj. materiálu nerez : 2*13,6
	
	27,20000
	
	

	53
	9112B3OA0
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	29,00000
	252,00
	7 308,00

	
	
	vč. odvozu a likvidace : 14,5*2
	
	29,00000
	
	

	54
	914001111R00
	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ
	kus
	3,00000
	1 021,00
	3 063,00

	
	
	Výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, betonový základ (s dodávkou betonu), osazení sloupku, dodávka a osazení víčka ke sloupku, osazení svislé dopravní značky. : 
	
	
	
	

	
	
	označení lávky : 2
	
	2,00000
	
	

	
	
	sloupek proti vjezdu : 1
	
	1,00000
	
	

	55
	917223OA0
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
	M
	13,60000
	539,00
	7 330,40

	
	
	D+M chodníkových bet. obrub : 1,1+1,3+5,6*2
	
	13,60000
	
	

	56
	917224OA0
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	2,20000
	553,00
	1 216,60

	
	
	D+M silničních bet. obrub : 2,2
	
	2,20000
	
	

	57
	919112   OA0
	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	m
	7,50000
	122,00
	915,00

	
	
	3*2,5
	
	7,50000
	
	

	58
	919138OA0
	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 500MM
	M
	13,00000
	2 646,00
	34 398,00

	
	
	zařezání stávajících opěr : 2*(2*2+2,5)
	
	13,00000
	
	

	59
	931326   OA0
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2
	m
	5,00000
	168,00
	840,00

	
	
	2*2,5
	
	5,00000
	
	

	Díl:
	93
	Dokončovací práce inženýrských staveb
	 
	 
	 
	10 304,00

	60
	938544   OA0
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ
	m2
	11,50000
	896,00
	10 304,00

	
	
	stávající spodní stavba : 4
	
	4,00000
	
	

	
	
	stávající dláždění : 5*1,5
	
	7,50000
	
	

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	174 602,82

	61
	966158   OA0
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM
	m3
	8,50000
	9 975,00
	84 787,50

	
	
	OP1 : 0,8*2*2,5
	
	4,00000
	
	

	
	
	OP2 : 0,9*2*2,5
	
	4,50000
	
	

	62
	966168   OA0
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM
	m3
	4,56750
	19 664,00
	89 815,32

	
	
	stávající mostovka : 2,1*14,5*0,15
	
	4,56750
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	26 285,19

	63
	998218111R2
	Přesun hmot, mosty ocelové, výšky do 10 m
	t
	26,44385
	994,00
	26 285,19

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	93 779,91

	64
	979990103R00
	Poplatek za uložení suti - beton, obruby, dlaždice, kostky
	t
	25,94000
	2 205,00
	57 197,70

	65
	979990108R00
	Poplatek za uložení suti - železobeton
	t
	10,96200
	2 205,00
	24 171,21

	66
	979990112R00
	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt
	t
	3,00000
	4 137,00
	12 411,00

	Díl:
	ON
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	95 200,00

	67
	ON 01
	1. hlavní prohlídka mostního objektu
	kompl
	1,00000
	10 500,00
	10 500,00

	68
	ON 02
	Zajištění mostního listu
	kompl
	1,00000
	17 500,00
	17 500,00

	69
	ON 03
	Laboratorní zkoušky
	kompl
	1,00000
	2 100,00
	2 100,00

	70
	ON 04
	Plán kontroly a údržby lávky
	kompl
	1,00000
	6 300,00
	6 300,00

	71
	ON 05
	Projekční práce pro účely stavby
	kompl
	2,00000
	23 800,00
	47 600,00

	
	
	realizační dokumentace stavby : 1
	
	1,00000
	
	

	
	
	dílenská dokumentace dřevěných a ocelových konstrukcí : 1
	
	1,00000
	
	

	72
	ON 06
	Letopočet výstavby trvalým způsobem (např. vlis do betonu)
	kompl
	1,00000
	2 800,00
	2 800,00

	73
	ON 07
	Přeložení, případně zrušení sdělovacího kabelu
	kpl
	1,00000
	8 400,00
	8 400,00

	
	
	koordinace prací se správcem vedení CETIN a,s,, přeložení provede CETIN a,s, po provedení přípravy na základě výzvy zhotovitele nebo objednatele
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	2 073 506,62

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
	
	
	
	

	 

	

	

	

	



	Položkový rozpočet 

	S:
	2021/03
	Kavalcova ulice - zobousměrnění včetně rekonstrukce lávky L14

	O:
	IO 03
	Venkovní splašková kanalizace

	R:
	D.3.1
	Venkovní splašková kanalizace

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	88 136,00

	1
	132201212R00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ
	m3
	35,00000
	511,00
	17 885,00

	2
	132201219R00
	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ
	m3
	30,00000
	55,00
	1 650,00

	3
	151101101R00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m
	m2
	56,00000
	42,00
	2 352,00

	4
	151101111R00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m
	m2
	56,00000
	14,00
	784,00

	5
	151101112R00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m
	m2
	10,00000
	28,00
	280,00

	6
	151101102R00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m
	m2
	10,00000
	98,00
	980,00

	7
	175101101RT2
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
	m3
	20,00000
	1 602,00
	32 040,00

	8
	174101101R00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
	m3
	15,00000
	181,00
	2 715,00

	
	
	včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

	9
	115101202R00
	Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min
	h
	50,00000
	157,00
	7 850,00

	10
	115101302R00
	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l
	den
	50,00000
	72,00
	3 600,00

	11
	167101102R00
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
	m3
	20,00000
	396,00
	7 920,00

	12
	162301101R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m
	m3
	20,00000
	67,00
	1 340,00

	13
	171201101R00
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
	m3
	20,00000
	185,00
	3 700,00

	
	
	Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

	14
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4
	m3
	20,00000
	252,00
	5 040,00

	Díl:
	4
	Vodorovné k-ce
	 
	 
	 
	6 072,00

	15
	451572111R00
	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm
	m3
	4,00000
	1 518,00
	6 072,00

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	160 550,00

	16
	81726.R00
	Výřez na potr. BT DN600
	kus
	1,00000
	5 159,00
	5 159,00

	17
	MTZ8IO3002
	Potr. kan.PP SN10 DN250/7,7 (včet. tvar.), (zelené, plnostěn) (dod)
	m
	14,00000
	2 737,00
	38 318,00

	18
	871373121R00
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300
	m
	14,00000
	211,00
	2 954,00

	19
	899711122R00
	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm
	m
	15,00000
	19,00
	285,00

	20
	MTZ8IO3004
	Šachta prefa žb  hl. dna do 2,0 m, DN1,0m, pokl. LT D400,vč.podkl.vr.(d+m)
	kus
	1,00000
	34 720,00
	34 720,00

	21
	MTZ8IO3007
	Šachta spadiš prefa žb  hl. dna do 3,5 m, DN1,0m, spad.1,05m,pokl. LT D400,vč.podkl.vr.(d+m)
	kus
	1,00000
	51 520,00
	51 520,00

	22
	892855112R00
	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m
	m
	14,00000
	384,00
	5 376,00

	23
	892581111R00
	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou
	m
	14,00000
	761,00
	10 654,00

	24
	892583111R00
	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou
	úsek
	2,00000
	5 782,00
	11 564,00

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	26 488,00

	25
	998276101R00
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
	t
	77,00000
	344,00
	26 488,00

	
	
	na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	281 246,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
	
	
	
	

	 

	

	

	

	



	Položkový rozpočet 

	S:
	2021/03
	Kavalcova ulice - zobousměrnění včetně rekonstrukce lávky L14

	O:
	IO 04
	Venkovní dešťová kanalizace

	R:
	D.4.1
	Venkovní dešťová kanalizace

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	288 372,00

	1
	132201212R00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ
	m3
	72,00000
	471,00
	33 912,00

	2
	132201219R00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3
	m3
	36,00000
	35,00
	1 260,00

	3
	131201112R00
	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ
	m3
	72,00000
	446,00
	32 112,00

	4
	131201119R00
	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3
	m3
	36,00000
	35,00
	1 260,00

	5
	131201201R00
	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3
	m3
	72,00000
	512,00
	36 864,00

	6
	131201209R00
	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3
	m3
	36,00000
	55,00
	1 980,00

	7
	151101102R00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m
	m2
	144,00000
	98,00
	14 112,00

	8
	151101112R00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m
	m2
	144,00000
	28,00
	4 032,00

	9
	175101101RT2
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
	m3
	10,00000
	1 602,00
	16 020,00

	10
	174101101R00
	Zásyp jam, rýh se zhutněním
	m3
	62,00000
	181,00
	11 222,00

	11
	115101202R00
	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l
	h
	50,00000
	157,00
	7 850,00

	12
	115101302R00
	Pohotovost čerp.soustavy, do 10 m, přítok 500 - 1000 l
	h
	50,00000
	72,00
	3 600,00

	13
	167101102R00
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
	m3
	151,40000
	396,00
	59 954,40

	14
	162501102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m
	m3
	151,40000
	133,00
	20 136,20

	15
	171201101R00
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných, skládka
	m3
	151,40000
	39,00
	5 904,60

	16
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4
	m3
	151,40000
	252,00
	38 152,80

	Díl:
	2
	Základy,zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	69 635,16

	17
	271531114R00
	Polštář základu z kameniva drceného 4-8 mm, (ORL1,2,AN,J1)
	m3
	2,40000
	2 163,00
	5 191,20

	18
	27153.R00
	Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-32 mm, lože (ORL1,2,AN,J1)
	m3
	5,00000
	1 792,00
	8 960,00

	19
	273321611R00
	Železobeton základových desek C 30/37 , (ORL1,2,AN,J1)
	m3
	5,00000
	4 788,00
	23 940,00

	20
	273361921RT9
	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  8,0, oka 150/150 mm KY80
	t
	0,10000
	76 132,00
	7 613,20

	21
	273361821R00
	Výztuž základových desek z beton. oceli R10
	t
	0,31000
	77 196,00
	23 930,76

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	10 432,80

	22
	328321115R00
	Konstrukce z bet. železov. C 30/37 XA3, (výustní obj.), komplet
	m3
	1,20000
	8 694,00
	10 432,80

	Díl:
	4
	Vodorovné k-ce
	 
	 
	 
	49 117,00

	23
	451572111R00
	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm
	m3
	5,00000
	1 518,00
	7 590,00

	24
	69366198R
	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP
	m2
	48,00000
	90,00
	4 320,00

	25
	451971112R00
	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami
	m2
	48,00000
	209,00
	10 032,00

	26
	461211711R00
	Patka dlažby lom.kamene, na sucho, bez výpl.spár
	m3
	2,00000
	5 726,00
	11 452,00

	27
	465513227R00
	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MC, tl. 25 cm, (výust.obj.)
	m2
	4,50000
	2 437,00
	10 966,50

	28
	451311841R00
	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1,do 25 cm, (výust.obj.)
	m2
	4,50000
	1 057,00
	4 756,50

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	183 850,00

	29
	831372121RT3
	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300, včetně dodávky trub kamenin. DN 300
	m
	2,00000
	4 987,00
	9 974,00

	30
	MTZ8IO04005
	Potr. kan.PP SN16 DN315/12,1 (včet. tvar.), (červ, plnostěn) (dod)
	m
	22,00000
	2 737,00
	60 214,00

	31
	8713731212R00
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300
	m
	22,00000
	211,00
	4 642,00

	32
	899711122R00
	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm, (dod+mont)
	m
	24,00000
	19,00
	456,00

	33
	MTZ-8IO04006
	Šachta prefa žb  hl. dna do 1,5 m, DN1,0m, pokl. LT D400,vč.podkl.vr.(d+m)
	kus
	1,00000
	31 640,00
	31 640,00

	34
	MTZ-8IO04010
	Šachta prefa žb  hl. dna do 4,0 m, DN1,0m, pokl. LT D400,vč.podkl.vr.(d+m)
	kus
	1,00000
	41 720,00
	41 720,00

	35
	892855112R00
	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m, DN3000
	m
	24,00000
	224,00
	5 376,00

	36
	892581111R00
	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou
	m
	24,00000
	761,00
	18 264,00

	37
	892583111R00
	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou
	úsek
	2,00000
	5 782,00
	11 564,00

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	411 148,79

	38
	998276101R00
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
	t
	2 015,43525
	204,00
	411 148,79

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	1 012 555,75

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
	
	
	
	

	 

	

	

	

	



	Položkový rozpočet 

	S:
	2021/03
	Kavalcova ulice - zobousměrnění včetně rekonstrukce lávky L14

	O:
	IO 05
	Venkovní vodovod

	R:
	001
	Venkovní vodovod

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	194 660,56

	1
	132101211R00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3,STROJNĚ
	m3
	16,00000
	417,00
	6 672,00

	
	
	10*2,0*0,8
	
	16,00000
	
	

	2
	132201211R00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ
	m3
	28,80000
	489,00
	14 083,20

	
	
	18*2,0*0,8
	
	28,80000
	
	

	3
	132201219R00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3
	m3
	14,00000
	55,00
	770,00

	4
	132301211R00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ
	m3
	10,00000
	587,00
	5 870,00

	5
	132301219R00
	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ
	m3
	8,00000
	110,00
	880,00

	6
	131101201R00
	Hloubení zapažených jam v hor.2 do 100 m3
	m3
	32,60000
	652,00
	21 255,20

	7
	131201201R00
	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3
	m3
	10,90000
	935,00
	10 191,50

	8
	131201209R00
	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3
	m3
	10,90000
	112,00
	1 220,80

	9
	131301201R00
	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3
	m3
	10,90000
	1 141,00
	12 436,90

	10
	131301209R00
	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4
	m3
	10,90000
	112,00
	1 220,80

	11
	151101101R00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m
	m2
	112,00000
	56,00
	6 272,00

	
	
	28*2*2
	
	112,00000
	
	

	12
	151101111R00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m
	m2
	112,00000
	14,00
	1 568,00

	13
	151101301R00
	Rozepření stěn pažení - příložné -  hl. do 4 m
	m3
	32,00000
	94,00
	3 008,00

	14
	151101311R00
	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m
	m3
	32,00000
	23,00
	736,00

	15
	175101101RT2
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
	m3
	8,96000
	1 602,00
	14 353,92

	
	
	28*0,4*0,8
	
	8,96000
	
	

	16
	174101101R00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
	m3
	35,84000
	181,00
	6 487,04

	
	
	28*1,6*0,8
	
	35,84000
	
	

	17
	115101202R00
	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l
	h
	120,00000
	157,00
	18 840,00

	18
	115101302R00
	Pohotovost čerp.soustavy, do 10 m, přítok 500 - 1000 l
	h
	120,00000
	72,00
	8 640,00

	19
	167101101R00
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3
	m3
	73,36000
	396,00
	29 050,56

	
	
	73,36
	
	73,36000
	
	

	20
	162501102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m
	m3
	73,36000
	133,00
	9 756,88

	21
	171201101R00
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
	m3
	73,36000
	39,00
	2 861,04

	22
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4
	m3
	73,36000
	252,00
	18 486,72

	Díl:
	2
	Základy,zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	100 106,90

	23
	279321511R00
	Železobeton základových zdí C 30/37, (VŠ)
	m3
	6,70000
	4 788,00
	32 079,60

	24
	273321611R00
	Železobeton základových desek C 30/37 , (VŠ)
	m3
	2,10000
	4 865,00
	10 216,50

	25
	411321515R00
	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37, (VŠ)
	m3
	1,70000
	5 124,00
	8 710,80

	26
	279361921RT9
	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí, svařovaná síť - drát 8,0  oka 150/150 KY80 (VŠ)
	t
	0,55000
	73 920,00
	40 656,00

	27
	271531113R00
	Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-32 mm, (VŠ)
	m3
	3,00000
	2 129,00
	6 387,00

	28
	271531110R00
	Polštář základu z kameniva drceného 4-8 mm
	m3
	1,00000
	2 057,00
	2 057,00

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	35 242,00

	29
	311351101R00
	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení
	m2
	26,80000
	939,00
	25 165,20

	30
	311351102R00
	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění
	m2
	26,80000
	376,00
	10 076,80

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	28 340,50

	31
	451572111R00
	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm
	m3
	14,90000
	1 518,00
	22 618,20

	32
	452313131R00
	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15
	m3
	0,70000
	4 102,00
	2 871,40

	33
	452353101R00
	Bednění bloků pod potrubí
	m2
	4,30000
	663,00
	2 850,90

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	957,00

	34
	591111111R00
	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm
	m2
	1,00000
	798,00
	798,00

	35
	451577777R00
	Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm
	m2
	1,00000
	159,00
	159,00

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	418 328,00

	36
	87124.R00
	Výřez, nebo zkrácení stávaj. plast. potr do DN100
	ks
	2,00000
	5 957,00
	11 914,00

	37
	899713111R00
	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém
	kus
	1,00000
	2 521,00
	2 521,00

	38
	286136757R
	Trubka voda SDR11  90x8,2 mm, PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá
	m
	30,00000
	545,00
	16 350,00

	39
	871241121R00
	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm
	m
	30,00000
	150,00
	4 500,00

	40
	899731113R00
	Vodič signalizační CYY 4 mm2, (dod + mont)
	m
	34,00000
	38,00
	1 292,00

	41
	899711122R00
	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm, (dod.+mont.)
	m
	34,00000
	19,00
	646,00

	42
	MTZ-8IO05003
	Chránička DN100, dl. 4,0m, vč. manžet, (dod.+mont)
	m
	1,00000
	11 213,00
	11 213,00

	43
	4228IO05001
	Poklop litinový - šoupátkový 1750, (dod)
	kus
	1,00000
	1 331,00
	1 331,00

	44
	4228IO05002
	Souprava zemní -voda, L=1,2-2,0m 9500, (dod)
	kus
	1,00000
	2 649,00
	2 649,00

	45
	4228IO05003
	Deska podkladová pod poklopy 3481, (dod)
	kus
	1,00000
	332,00
	332,00

	46
	4228IO05004
	Kolo na šoupě DN80 7800, (dod)
	kus
	1,00000
	722,00
	722,00

	47
	4228IO05006
	Šoupátko DN 80 příruba-voda 4000, (dod)
	kus
	3,00000
	8 505,00
	25 515,00

	48
	891241111R00
	Montáž vodovodních šoupátek DN 80
	kus
	3,00000
	1 193,00
	3 579,00

	49
	4228IO05007
	Zpětná klapka přír. DN80, (dod)
	kus
	1,00000
	8 883,00
	8 883,00

	50
	891315321R00
	Montáž zpětných klapek do DN 80
	kus
	1,00000
	634,00
	634,00

	51
	5528IO05001
	Tvarovka přírubová s odbočkou T  DN 80/50, 8510, (dod)
	kus
	1,00000
	5 831,00
	5 831,00

	52
	857701101R00
	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 80
	kus
	1,00000
	1 075,00
	1 075,00

	53
	5528IO05003
	Tvarovka přírubová s odbočkou T  DN100/80,  8510, (dod)
	kus
	1,00000
	7 994,00
	7 994,00

	54
	857701102R00
	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 100
	kus
	1,00000
	1 191,00
	1 191,00

	55
	MTZ8IO05007
	Spojka přír.s jišť. proti posunu na PE, 7994,  DN100/110 (dod)
	kus
	2,00000
	9 548,00
	19 096,00

	56
	857601102R00
	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100
	kus
	2,00000
	829,00
	1 658,00

	57
	MTZ8IO05012
	Trouba přímá přír. tvar. lt DN80-800 mm,8500, (dod)
	kus
	2,00000
	13 993,00
	27 986,00

	58
	MTZ8IO05013
	Trouba přímá přír. tvar. lt DN50-250 mm, 8500, (dod)
	kus
	2,00000
	5 342,00
	10 684,00

	59
	MTZ8IO05014
	Příruba přír. přech. na poz. 8100,  DN80/90 (dod)
	kus
	1,00000
	1 175,00
	1 175,00

	60
	MTZ8IO05015
	Příruba přír. přech.na poz, 8100,  DN50/25 (dod)
	kus
	1,00000
	927,00
	927,00

	61
	MTZ8IO05016
	Příruba přír.,0400,  DN80/D90 (dod)
	kus
	5,00000
	8 166,00
	40 830,00

	62
	MTZ8IO05017
	Mont. vložka přír. DN80, (dod)
	kus
	1,00000
	6 447,00
	6 447,00

	63
	MTZ8IO05018
	Redukce přír.  FFR DN80/50, 8550, (dod)
	kus
	2,00000
	4 396,00
	8 792,00

	64
	857601101R00
	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80
	kus
	14,00000
	792,00
	11 088,00

	65
	MTZ8IO05019
	Vodoměr SV DN50, (dod.+mont.)
	kus
	1,00000
	17 472,00
	17 472,00

	66
	MTZ8IO05020
	Kohout kul. uzav. DN25, (dod.+mont.)
	kus
	1,00000
	655,00
	655,00

	67
	893-8IO05001
	Š. vodom. plast. nepoj.,pro obeton.(D+M) vn.roz., 1,35/3,6/v.1,6,pokl.0,6x0,6,žebř.,drž.vod,2xchrán
	kus
	1,00000
	157 766,00
	157 766,00

	68
	892351111R00
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 200
	m
	30,00000
	32,00
	960,00

	69
	892353111R00
	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 200
	m
	30,00000
	154,00
	4 620,00

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	24 593,61

	70
	998276101R00
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
	t
	71,49306
	344,00
	24 593,61

	
	
	15,36720+35,73326+0,94470+18,64042+0,27192+0,535560
	
	71,49306
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	802 228,57

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
	
	
	
	

	 

	

	

	

	



	Položkový rozpočet 

	S:
	2021/03
	Kavalcova ulice - zobousměrnění včetně rekonstrukce lávky L14

	O:
	IO 07
	Úpravy MK Kavalcova

	R:
	001
	Zemní práce, příprava staveniště

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	203 151,26

	1
	113151319R00
	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.10cm
	m2
	384,20000
	84,00
	32 272,80

	
	
	- plošné frézování povrchu komunikace , tloušťka asf. vrstvy do 10 cm (předpoklad)

	2
	113107630R00
	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm
	m2
	384,20000
	79,00
	30 351,80

	
	
	- odstranění podkladních vrstev komunikace

	3
	113106231R00
	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu
	m2
	142,20000
	41,00
	5 830,20

	
	
	- rozebrání chodníkových ploch s povrchem ze zámkové dlažby

	
	
	85,80+56,40
	
	142,20000
	
	

	4
	979054441R00
	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým
	m2
	142,20000
	46,00
	6 541,20

	
	
	- očištění rozebrané dlažby pro zpětné použití

	
	
	zámková dlažba : 85,80+56,40
	
	142,20000
	
	

	5
	113107618R00
	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.18 cm
	m2
	142,20000
	127,00
	18 059,40

	
	
	- odstranění podkladní vrstvy chodníkových ploch, prům tl. 18 cm

	
	
	chodník s povrchem ze zámkové dlažby : 85,80+56,40
	
	142,20000
	
	

	6
	113202111R00
	Vytrhání obrub obrubníků silničních
	m
	212,40000
	79,00
	16 779,60

	
	
	- odstranění stávajících silničních obrub v prostoru stavby

	
	
	betonový silniční : 104,90+107,50
	
	212,40000
	
	

	7
	113201111R00
	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových
	m
	159,90000
	79,00
	12 632,10

	
	
	- odstranění dotčených chodníkových obrub

	
	
	betonový chodníkový : 67,50+52,60+28,50+11,30
	
	159,90000
	
	

	8
	113107520R00
	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm
	m2
	11,95000
	127,00
	1 517,65

	
	
	- odstranění plochy nezp. v prostoru přerušení chodníku u bříz

	
	
	11,95
	
	11,95000
	
	

	9
	122102202R00
	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3
	m3
	199,41187
	203,00
	40 480,61

	
	
	- odkop pro komunikace, chodníky atd.

	
	
	- hornina 2 - předpoklad 70 % kubatury výkopku

	
	
	OSA1 - odkop pro MK Kavalcovu : (1,05*20,0+1,20*20,0+0,95*20,0+2,30*20,42)*0,70
	
	77,68000
	
	

	
	
	OSA1 - odkop pro komunikaci : 659,6055*0,45*0,70
	
	207,78000
	
	

	
	
	OSA1 - odečet odstraněných konstrukcí komunikace : 384,20*0,40*-1*0,70
	
	-107,58000
	
	

	
	
	OSA1 - odkop pro chodník : 255,7025*0,25*0,70
	
	44,75000
	
	

	
	
	OSA1 - odečet odstraněných konstrukcí chodníku : 142,20*0,25*-1*0,70
	
	-24,89000
	
	

	
	
	OSA1 - odečet ostatních : 11,95*0,20*0,70
	
	1,67000
	
	

	10
	122202202R00
	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3
	m3
	56,97482
	406,00
	23 131,78

	
	
	- odkop pro komunikace, chodníky atd.

	
	
	- hornina 3 - předpoklad 20 % kubatury výkopku

	
	
	OSA1 - odkop pro MK Kavalcovu : (1,05*20,0+1,20*20,0+0,95*20,0+2,30*20,42)*0,20
	
	22,19000
	
	

	
	
	OSA1 - odkop pro komunikaci : 659,6055*0,45*0,20
	
	59,36000
	
	

	
	
	OSA1 - odečet odstraněných konstrukcí komunikace : 384,20*0,40*-1*0,20
	
	-30,74000
	
	

	
	
	OSA1 - odkop pro chodník : 255,7025*0,25*0,20
	
	12,79000
	
	

	
	
	OSA1 - odečet odstraněných konstrukcí chodníku : 142,20*0,25*-1*0,20
	
	-7,11000
	
	

	
	
	OSA1 - odečet ostatních : 11,95*0,20*0,20
	
	0,48000
	
	

	11
	122302202R00
	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3
	m3
	28,48741
	508,00
	14 471,60

	
	
	- odkop pro komunikace, chodníky atd.

	
	
	- hornina 4 - předpoklad 10 % kubatury výkopku

	
	
	OSA1 - odkop pro MK Kavalcovu : (1,05*20,0+1,20*20,0+0,95*20,0+2,30*20,42)*0,10
	
	11,10000
	
	

	
	
	OSA1 - odkop pro komunikaci : 659,6055*0,45*0,10
	
	29,68000
	
	

	
	
	OSA1 - odečet odstraněných konstrukcí komunikace : 384,20*0,40*-1*0,10
	
	-15,37000
	
	

	
	
	OSA1 - odkop pro chodník : 255,7025*0,25*0,10
	
	6,39000
	
	

	
	
	OSA1 - odečet odstraněných konstrukcí chodníku : 142,20*0,25*-1*0,10
	
	-3,56000
	
	

	
	
	OSA1 - odečet ostatních : 11,95*0,20*0,10
	
	0,24000
	
	

	12
	122207119R00
	Příplatek za lepivost horniny 3
	m3
	56,97482
	11,00
	626,72

	13
	122307119R00
	Příplatek za lepivost hornina 4
	m3
	28,48741
	16,00
	455,80

	Díl:
	18
	Povrchové úpravy terénu
	 
	 
	 
	13 440,00

	14
	121100001RAA
	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km
	m3
	17,92000
	336,00
	6 021,12

	
	
	- v plochách zeleně dotčených stavbou

	
	
	- mezideponie vzdálena do 1,0 km

	
	
	- ornice bude sejmuta, odvezena a uskladněna na meziskládce (zde ošetřována) a následně zpětně přesunuta a rozprostřena, přebytek ornice bude rozhrnut na parcelách investora pro zlepšení vegetačního pokryvu

	
	
	(125,20+108,0*0,50)*0,10
	
	17,92000
	
	

	15
	460600001RT2
	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m
	m3
	17,92000
	174,00
	3 118,08

	
	
	- naložení a odvoz zeminy do prostoru zpětného rozhrnutí

	16
	181301101R00
	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2
	m2
	179,20000
	24,00
	4 300,80

	
	
	- zpětné rozhrnutí ornice

	
	
	17,92/0,1
	
	179,20000
	
	

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	9 060,69

	17
	569903311R00
	Zřízení zemních krajnic se zhutněním
	m3
	20,27000
	447,00
	9 060,69

	
	
	- hutněný zásyp za obrubou

	
	
	ZEM - silniční - Kavalcova ve směru do zeleně : 108,0*0,15
	
	16,20000
	
	

	
	
	ZEM - chodníkové : 40,70*0,10
	
	4,07000
	
	

	Díl:
	18
	Povrchové úpravy terénu
	 
	 
	 
	4 365,79

	18
	180402111R00
	Založení trávníku parkového výsevem v rovině
	m2
	92,30000
	20,00
	1 846,00

	19
	00572400R
	Směs travní parková I. běžná zátěž á 25 kg
	kg
	2,30750
	252,00
	581,49

	
	
	92,30/100*2,5
	
	2,31000
	
	

	20
	183403114R00
	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině
	m2
	92,30000
	9,00
	830,70

	21
	183403152R00
	Obdělání půdy vláčením, v rovině
	m2
	92,30000
	5,00
	461,50

	22
	183403153R00
	Obdělání půdy hrabáním, v rovině
	m2
	92,30000
	3,00
	276,90

	23
	183403161R00
	Obdělání půdy válením, v rovině
	m2
	92,30000
	2,00
	184,60

	24
	185803111R00
	Ošetření trávníku v rovině
	m2
	92,30000
	2,00
	184,60

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	210 767,79

	25
	162201102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
	m3
	40,54000
	67,00
	2 716,18

	
	
	- přemístění výkopku na meziskládku pro další použití na stavbě a zpět

	
	
	zřízení zemních krajnic : 20,27*2
	
	40,54000
	
	

	26
	162501102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m
	m3
	264,60412
	108,00
	28 577,24

	
	
	- přemístění výkopku do 3000 m, meziskládka na ulici Polní

	
	
	odvoz na meziskládku : 199,41189+56,97482+28,48741
	
	284,87000
	
	

	
	
	zpětné využití : -20,27
	
	-20,27000
	
	

	27
	167101102R00
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
	m3
	264,60412
	67,00
	17 728,48

	
	
	- naložení sypaniny

	28
	171201101R00
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
	m3
	264,60412
	21,00
	5 556,69

	
	
	- uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

	29
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4
	m3
	264,60412
	252,00
	66 680,24

	
	
	- poplatek za skládku výkopku a odstraňovaných konstrukcí

	30
	979084215R00
	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 3 km
	t
	31,99500
	60,00
	1 919,70

	
	
	31,995
	
	31,99500
	
	

	31
	979082213R00
	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
	t
	492,19120
	60,00
	29 531,47

	
	
	492,1912
	
	492,19120
	
	

	32
	979082219R00
	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km
	t
	984,38240
	1,00
	984,38

	
	
	492,1912*2
	
	984,38240
	
	

	33
	979990103R00
	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm
	t
	407,66720
	140,00
	57 073,41

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	0,07

	34
	998225111R00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
	t
	0,00231
	32,00
	0,07

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	440 785,60

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
	
	
	
	

	 

	

	

	

	



	Položkový rozpočet 

	S:
	2021/03
	Kavalcova ulice - zobousměrnění včetně rekonstrukce lávky L14

	O:
	IO 07
	Úpravy MK Kavalcova

	R:
	002
	Komunikace - MK ul. Kavalcova (OSA 1)

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	843 606,76

	1
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
	m2
	659,60550
	23,00
	15 170,93

	
	
	- zhutnění zemní pláně, dle požadavků PD

	
	
	komunikace OSA 1 : 659,6055
	
	659,61000
	
	

	2
	577112123R00
	Beton asfalt. ACO 11. š.nad 3 m, tl.4 cm
	m2
	573,57000
	310,00
	177 806,70

	
	
	- obrusná vrstva komunikace - ACO 11, tl. 40 mm

	
	
	komunikace OSA 1 : 573,570
	
	573,57000
	
	

	3
	573231110R00
	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2
	m2
	573,57000
	15,00
	8 603,55

	
	
	- postřik spojovací mezi ACO11 - ACL16+

	
	
	komunikace OSA 1 : 573,570
	
	573,57000
	
	

	4
	577152123R00
	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm
	m2
	573,57000
	415,00
	238 031,55

	
	
	- ložní vrstva komunikace - ACL 16+, tl. 60 mm

	
	
	komunikace OSA 1 : 573,570
	
	573,57000
	
	

	5
	573231110R00
	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2
	m2
	573,57000
	15,00
	8 603,55

	
	
	- postřik spojovací mezi ACO11 - ACL16+

	
	
	komunikace OSA 1 : 573,570
	
	573,57000
	
	

	6
	565131211R00
	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm
	m2
	573,57000
	344,00
	197 308,08

	
	
	- podkladní vrstva komunikace ACP 16+, tl. 50 mm

	
	
	komunikace OSA 1 : 573,570
	
	573,57000
	
	

	7
	573111111R00
	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2
	m2
	573,57000
	35,00
	20 074,95

	
	
	- postřik infiltrační pod ACP 16+

	
	
	komunikace OSA 1 : 573,570
	
	573,57000
	
	

	8
	564851111RT2
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm
	m2
	573,57000
	139,00
	79 726,23

	
	
	- podkladní vrstva ze štěrkodrti, tl. 150 mm, frakce 0/32

	
	
	komunikace OSA 1 : 573,570
	
	573,57000
	
	

	9
	564851111RT4
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť frakce 0-63 mm
	m2
	659,60550
	149,00
	98 281,22

	
	
	- podkladní vrstva ze štěrkodrti, tl. 150 mm, frakce 0/63, vč. rozšíření pod obruby

	
	
	komunikace OSA 1 : 573,570*1,15
	
	659,61000
	
	

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	 
	380 622,16

	10
	919735112R00
	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm
	m
	19,50000
	103,00
	2 008,50

	
	
	- zařezání pracovních spár v asfaltovém povrchu komunikace

	
	
	zařezání prac. spáry v komunikaci : 19,50
	
	19,50000
	
	

	11
	919726213R00
	Těsnění spár krytu zálivkou za tepla
	m
	19,50000
	163,00
	3 178,50

	
	
	- zapravení pracovních spár asfaltovou zálivkou za tepla, vč. případného vyčištění a impregnace před zalitím

	
	
	19,50
	
	19,50000
	
	

	12
	59217488R
	Obrubník silniční 1000/150/250 přírodní
	kus
	227,54500
	190,00
	43 233,55

	
	
	- silniční obruba, ztratné 5%

	
	
	nová silniční obruba : 23,30+37,20+39,80+108,0
	
	208,30000
	
	

	
	
	odečet nájezdových obrub : -4,0-4,0
	
	-8,00000
	
	

	
	
	odečet přechodových obrub : -2,0-2,0
	
	-4,00000
	
	

	
	
	ztratné : 208,30*0,15
	
	31,25000
	
	

	13
	59217476R
	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý
	kus
	8,00000
	164,00
	1 312,00

	
	
	- silniční nájezdový obrubník 150/150

	
	
	nájezodvá obruba : 4,0+4,0
	
	8,00000
	
	

	14
	59217480R
	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250
	kus
	2,00000
	512,00
	1 024,00

	15
	59217481R
	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250
	kus
	2,00000
	512,00
	1 024,00

	16
	917461111R00
	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15
	m
	220,30000
	378,00
	83 273,40

	
	
	- osazení chodníkových a silničních obrub, vč. příp. řezání

	
	
	silniční : 23,30+37,20+39,80+108,0
	
	208,30000
	
	

	
	
	nájezdová : 4,0+4,0
	
	8,00000
	
	

	
	
	přechodvé L+P : 2,0+2,0
	
	4,00000
	
	

	17
	592162116R
	Přídlažba silniční 50/25/8 přírodní
	kus
	437,43000
	77,00
	33 682,11

	
	
	- beotnová silničníá přídlažba 500/250/80, ztratné 5%

	
	
	(23,30+37,20+39,80+108,0)/0,5*1,05
	
	437,43000
	
	

	18
	917932131R00
	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C20/25
	m
	416,60000
	281,00
	117 064,60

	
	
	- osazení přídlažby 500/250/80

	
	
	(23,30+37,20+39,80+108,0)/0,50
	
	416,60000
	
	

	19
	914121OA0
	Dopravní značky, základní velikost, ocelová - dodávka a montáž
	ks    
	1,00000
	4 304,00
	4 304,00

	
	
	- nové SDZ

	
	
	P2 : 1
	
	1,00000
	
	

	20
	914122OA0
	Dopravní značky, základní velikost, ocelová - montáž s přemístěním
	ks    
	1,00000
	5 002,00
	5 002,00

	
	
	- přemístění stávající značky vč. vybourání patky a provedení novë

	
	
	P4 : 1
	
	1,00000
	
	

	21
	914123OA0
	Dopravní značky, základní velikost, ocelová - demontáž
	ks    
	1,00000
	420,00
	420,00

	
	
	B2 : 1
	
	1,00000
	
	

	22
	915111OA0
	Vodorovné dopravní značení barvou, hladké - dodávka a montáž
	m2    
	5,11250
	280,00
	1 431,50

	
	
	- nové VDZ

	
	
	VDZ V11a - aut. zastávka - bude vyznačeno pouze po pokynu stavebníka : 40,90*0,125
	
	5,11000
	
	

	23
	911331111RA0
	Svodidlo silniční NH4 jednostranné zadržení N2
	m
	41,50000
	2 016,00
	83 664,00

	
	
	- svodidlo vč. osazení a vč. dodání spojovacího materiálu (šrouby, matice, podložky a podobně).

	
	
	- dle navržených poloměrů a s ověřením vůči skutečně provedeným konstrukcím bude provedena výrobní dokumentace svodidel a podle ní následně vyrobeny a dodány svodidla dle PD

	
	
	- začátek -dlouhý výškový náběh - délka 12,0 m, svodidlo plné výšky 0,75 m v délce 25,50 m a ukončení  krátkým výškovým náběhem délky 4,0 m, celková délka svodidel 41,50 m

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	25 035,62

	24
	998225111R00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
	t
	782,36311
	32,00
	25 035,62

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	1 249 264,54

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
	
	
	
	

	 

	

	

	

	



	Položkový rozpočet 

	S:
	2021/03
	Kavalcova ulice - zobousměrnění včetně rekonstrukce lávky L14

	O:
	IO 07
	Úpravy MK Kavalcova

	R:
	003
	Chodníky - MK ul. Kavalcova

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	224 138,82

	1
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
	m2
	255,70250
	23,00
	5 881,16

	
	
	- zhutnění zemní pláně, dle požadavků PD

	
	
	chodník podél komunikace : 255,70250
	
	255,70000
	
	

	2
	592451124R
	Dlažba 20x10x6 cm přírodní skladba
	m2
	226,85250
	337,00
	76 449,29

	
	
	- povrch z bet. zámkové dlažby tl. 60 mm, ztratné 5%

	
	
	chodník podél komunikace : (191,80+19,14+2,75+2,36)*1,05
	
	226,85000
	
	

	3
	592451151R
	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm černá dlažba pro nevidomé
	m2
	6,93000
	652,00
	4 518,36

	
	
	- dlažba bezb. úprav - varovné pásy, signální pásy, 10% ztratné

	
	
	SLP - chodník podél komunikace : (1,20+2,0+1,80+1,30)*1,10
	
	6,93000
	
	

	4
	596215021R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
	m2
	222,35000
	381,00
	84 715,35

	
	
	- kladení povrchu ze zámkové dlažby - pochozí plochy

	
	
	chodník podél komunikace : (191,80+19,14+2,75+2,36)
	
	216,05000
	
	

	
	
	SLP - chodník podél komunikace : (1,20+2,0+1,80+1,30)
	
	6,30000
	
	

	5
	596291111R00
	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm
	m
	44,47000
	383,00
	17 032,01

	
	
	- řezání zámkové dlažby tl. 60 mm, na 5,0 m2 = 1,0 m řezání

	
	
	222,35/5,0
	
	44,47000
	
	

	6
	564851111RT2
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm
	m2
	255,70250
	139,00
	35 542,65

	
	
	- podkladní vrstva chodníku, tl. 150 mm, ŠD frakce 0/32,

	
	
	- +15% zvětšení mocnosti vrstvy u silniční obruby - podél MK

	
	
	chodník podél komunikace : (191,80+19,14+2,75+2,36)*1,15
	
	248,46000
	
	

	
	
	SLP - chodník podél komunikace : (1,20+2,0+1,80+1,30)*1,15
	
	7,25000
	
	

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	 
	21 410,24

	7
	592174230R
	Obrubník chodníkový 1000/80/250 přírodní
	kus
	42,73500
	141,00
	6 025,64

	
	
	- obrubník 1000/250/80, 5% ztratné

	
	
	chodník podél MK : (30,20+10,50)*1,05
	
	42,73000
	
	

	8
	917461111R00
	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15
	m
	40,70000
	378,00
	15 384,60

	
	
	- osazení chodníkových a silničních obrub, vč. příp. řezání

	
	
	chodník podél MK : (30,20+10,50)
	
	40,70000
	
	

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	244 346,76

	9
	59228409R
	Palisáda přírodní 16x16x60 cm
	kus
	375,00000
	281,00
	105 375,00

	
	
	- palisáda 16/16/60 provedená podél chodníku OSY 1 pro možnost provední plota bezprostředně za palisádou

	
	
	375
	
	375,00000
	
	

	10
	59228410R
	Palisáda přírodní 16x16x100 cm
	kus
	69,00000
	486,00
	33 534,00

	
	
	- palisáda 16/16/100 provedená podél chodníku OSY 5 pro dodržení maximálního přípustného svahu nad chodníkem 1:1,75

	
	
	69
	
	69,00000
	
	

	11
	338920023R00
	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. do 120 cm
	m
	11,04000
	1 594,00
	17 597,76

	
	
	- osazení palisád výšky 100 a 120 cm

	
	
	69*0,16
	
	11,04000
	
	

	12
	338920021R00
	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. do 60 cm
	m
	60,00000
	1 464,00
	87 840,00

	
	
	- osazení palisád výšky 40 a 60 cm

	
	
	375*0,16
	
	60,00000
	
	

	Díl:
	711
	Izolace proti vodě
	 
	 
	 
	17 916,80

	13
	711132311R00
	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků
	m2
	71,04000
	152,00
	10 798,08

	
	
	- nopová fólie, izolace za palisádou - práce

	
	
	60,0+11,04
	
	71,04000
	
	

	14
	28323140R
	Fólie nopová tl. 0,6 mm  1,0x20 m
	m2
	81,69600
	70,00
	5 718,72

	
	
	- nopová fólie,  izolace za palisádou - materiál

	
	
	- 15% ztratné

	
	
	(60,0+11,04)*1,15
	
	81,70000
	
	

	15
	998711201R00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
	%
	1,00000
	1 400,00
	1 400,00

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	46 341,45

	16
	998223011R00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
	t
	183,89465
	252,00
	46 341,45

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	554 154,07

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
	
	
	
	

	 

	

	

	

	



	Položkový rozpočet 

	S:
	2021/03
	Kavalcova ulice - zobousměrnění včetně rekonstrukce lávky L14

	O:
	IO 07
	Úpravy MK Kavalcova

	R:
	004
	Odvodnění - MK ul. Kavalcova

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	7 715,25

	1
	131101110R00
	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, STROJNĚ
	m3
	9,45000
	406,00
	3 836,70

	
	
	- hloubení jam nezapažených, strojní výkop

	
	
	- hornina 2 - předpoklad 70% kubatury výkopku

	
	
	vsakovací objekty podél MK : 2*(5,0*1,0*1,50)*0,90*0,70
	
	9,45000
	
	

	2
	131201110R00
	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
	m3
	2,70000
	508,00
	1 371,60

	
	
	- hloubení jam nezapažených, strojní výkop

	
	
	- hornina 3 - předpoklad 20% kubatury výkopku

	
	
	vsakovací objekty podél MK : 2*(5,0*1,0*1,50)*0,90*0,20
	
	2,70000
	
	

	3
	131301110R00
	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ
	m3
	1,35000
	609,00
	822,15

	
	
	- hloubení jam nezapažených, strojní výkop

	
	
	- hornina 4 - předpoklad 10% kubatury výkopku

	
	
	vsakovací objekty podél MK : 2*(5,0*1,0*1,50)*0,90*0,10
	
	1,35000
	
	

	4
	122207119R00
	Příplatek za lepivost horniny 3
	m3
	2,70000
	11,00
	29,70

	
	
	nezapažené jámy : 2,70
	
	2,70000
	
	

	5
	122307119R00
	Příplatek za lepivost hornina 4
	m3
	1,35000
	16,00
	21,60

	
	
	nezapažené jámy : 1,35
	
	1,35000
	
	

	6
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
	m3
	13,50000
	121,00
	1 633,50

	
	
	- svislé přemístění výkopku, v rozsahu dle popisu položky

	
	
	nezapažené jámy : 9,45+2,70+1,35
	
	13,50000
	
	

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	46 518,00

	7
	174101101R00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
	m3
	15,00000
	196,00
	2 940,00

	
	
	- zásyp vsakovacích objektů - práce

	
	
	- včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

	
	
	vsakovací objekty podél MK : 2*(5,0*1,0*1,50)
	
	15,00000
	
	

	8
	583419023R
	Kamenivo drcené frakce  32/63
	t
	33,00000
	449,00
	14 817,00

	
	
	- kamenivo - frakce 32/63

	
	
	- výplň / zásyp vsakovacích zařízení

	
	
	vsakovací objekty podél MK : 2*(5,0*1,0*1,50)*2,20
	
	33,00000
	
	

	9
	451971112R00
	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami
	m2
	66,00000
	248,00
	16 368,00

	
	
	- vsakovací zařízení

	
	
	- obalení výkopu pro vsakovací rýhu, separace zeminy od výplně, práce, s dodáním spon.

	
	
	vsakovací objekty podél MK : 2*(5*1,50*4+1,0*1,50*2)
	
	66,00000
	
	

	10
	69366198R
	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP
	m2
	72,60000
	55,00
	3 993,00

	
	
	- obaelení výplně vsakovacích objektů, materiál vč. přesahů 10%

	
	
	vsakovací objekty podél MK : 2*(5*1,50*4+1,0*1,50*2)*1,10
	
	72,60000
	
	

	11
	639571210R00
	Kačírek tl. 100 mm
	m2
	10,00000
	840,00
	8 400,00

	
	
	- kačírek - tvoří povrch vsakovacích zařízení podél komunikace

	
	
	podél komunikace : 5,0*1,0*2
	
	10,00000
	
	

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	83 318,74

	12
	212810010RAA
	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 50 mm
	m
	86,04000
	446,00
	38 373,84

	
	
	- trativod DN50 pro odvodnění rubu palisád podélchodník, napojeno na odvodnění v rámci objektu IO-01

	
	
	71,04+15,0
	
	86,04000
	
	

	13
	212810010RAC
	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm
	m
	100,10000
	449,00
	44 944,90

	
	
	- trativod DN100 pro odvodnění zemní pláně komunikace s vyvedením do svahu toku

	
	
	100,10
	
	100,10000
	
	

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	 
	13 686,00

	14
	899331111R00
	Výšková úprava vstupu do 20 cm, poklopu
	kus
	3,00000
	2 727,00
	8 181,00

	
	
	- nutná výšková úprava šachty v závislosti na výšce nové nivelety

	
	
	armaturní šachta vodovodu - čtvercová : 1
	
	1,00000
	
	

	
	
	šachty jednotné kanalizace : 2
	
	2,00000
	
	

	15
	899431111R00
	Výšková úprava do 20 cm, krytu šoupěte
	kus
	3,00000
	1 835,00
	5 505,00

	
	
	- výšková úprava poklopů šoupat

	
	
	- možnost objevení zaasfaltovaných

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	3 500,00

	16
	96687OZ0
	Vybourání uličních vpustí kompletní vč. likvidace suti
	ks    
	1,00000
	3 500,00
	3 500,00

	
	
	- odstranění stávajících uličních vpustí, zásyp ŠD 0/63

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	18 653,44

	17
	998276101R00
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
	t
	37,01080
	504,00
	18 653,44

	
	
	na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	6 048,00

	18
	162501102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m
	m3
	13,50000
	108,00
	1 458,00

	
	
	- přemístění výkopku do 3000 m, meziskládka na ulici Polní

	
	
	jámy : 9,45+2,70+1,35
	
	13,50000
	
	

	19
	167101102R00
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
	m3
	13,50000
	67,00
	904,50

	
	
	- naložení sypaniny

	20
	171201101R00
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
	m3
	13,50000
	21,00
	283,50

	
	
	- uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

	21
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4
	m3
	13,50000
	252,00
	3 402,00

	
	
	- poplatek za skládku výkopku

	
	
	výkopek : 13,50
	
	13,50000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	179 439,43

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
	
	
	
	

	 

	

	

	

	



	Položkový rozpočet 

	S:
	2021/03
	Kavalcova ulice - zobousměrnění včetně rekonstrukce lávky L14

	O:
	IO 07
	Úpravy MK Kavalcova

	R:
	005
	Sanace nevhodného podloží, celý objekt

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	47 730,27

	1
	122102202R00
	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3
	m3
	120,22745
	203,00
	24 406,17

	
	
	- odkop pro komunikace, chodníky

	
	
	- hornina 2 - předpoklad 70 % kubatury výkopku

	
	
	- položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v rozsahu odsouhlasení

	
	
	- položky budou odsouhlaseny po vyhodnocení charakteristiky Edef2 - únosnosti na úrovni zemní pláně, která musí dosahovat hodnot předepsaných dle PD, hodnoty budou prověřeny statickou zatěžovací zkouškou (ZP

	
	
	komunikací) a rázovou zatěžovací zkouškou (chodníky) nebo jejich kombinací dle návrhu zkušební laboratoře provádějící zkoušky - či projektanta.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- dle ČSN 736133 - návrh a provádění zemního tělesa PK je minimální vrstva pro sanaci ZP stanovena tabulkou 5 a určenou zeminou v rozsahu 0,30-0,50 m (viz také příloha TZ - doplnění IG/HG průzkumu), v rámci stavby bude upřednostněno provádění co nejmenších zemních prací na sanacích, tzn. pro sanaci jsou v rámci rozpočtové části navrženy hloubky 0,50 m pro komunikaci, 0,30 m pro chodníky. Tato hloubka však nemusí být využita při zjištění dobrých výsledků únosnosti ZP - modul Edef2. Odkopy jsou rozepsány pro komunikace, chodníky na 2 části (v mocnosti 1/2 předepsané vrstvy - 0,50 m (2x0,25 m) 0,30 m( 2x0,15 m) kdy bude v případě účelnosti proveden zkušební úsek délky cca 5,0 m v poloviční mocnosti sanace a v případě dosažení dostatečných hodnot únosnosti modulu Edef2 bude v daném úseku využito 1/2 mocnosti sanace, v opačném případě bude

	
	
	využita mocnost plná, v případě nedostatečných parametrů únosnosti i při plné vrtsvě provádění sanace bude toto řešeno operativně na stavbě návrhem projektanta ve spolupráci se silniční laboratoří.

	
	
	OSA1 - komunikace - odečet plochy stávající komunikace - sanace 1/2 : (659,6055-384,20)*0,25*0,70
	
	48,20000
	
	

	
	
	OSA1 - komunikace - odečet plochy stávající komunikace - sanace 2/2 : (659,6055-384,20)*0,25*0,70
	
	48,20000
	
	

	
	
	OSA1 - chodník . odečet plochy stávající komunikace - sanace 1/2 : (255,70250-142,20)*0,15*0,70
	
	11,92000
	
	

	
	
	OSA1 - chodník . odečet plochy stávající komunikace - sanace 2/2 : (255,70250-142,20)*0,15*0,70
	
	11,92000
	
	

	2
	122202202R00
	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3
	m3
	34,35070
	406,00
	13 946,38

	
	
	- odkop pro komunikace, chodníky atd.

	
	
	- hornina 3 - předpoklad 20 % kubatury výkopku

	
	
	- položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v rozsahu odsouhlasení

	
	
	- položky budou odsouhlaseny po vyhodnocení charakteristiky Edef2 - únosnosti na úrovni zemní pláně, která musí dosahovat hodnot předepsaných dle PD, hodnoty budou prověřeny statickou zatěžovací zkouškou (ZP

	
	
	komunikací) a rázovou zatěžovací zkouškou (chodníky) nebo jejich kombinací dle návrhu zkušební laboratoře provádějící zkoušky - či projektanta.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- dle ČSN 736133 - návrh a provádění zemního tělesa PK je minimální vrstva pro sanaci ZP stanovena tabulkou 5 a určenou zeminou v rozsahu 0,30-0,50 m (viz také příloha TZ - doplnění IG/HG průzkumu), v rámci stavby bude upřednostněno provádění co nejmenších zemních prací na sanacích, tzn. pro sanaci jsou v rámci rozpočtové části navrženy hloubky 0,50 m pro komunikaci, 0,30 m pro chodníky. Tato hloubka však nemusí být využita při zjištění dobrých výsledků únosnosti ZP - modul Edef2. Odkopy jsou rozepsány pro komunikace, chodníky na 2 části (v mocnosti 1/2 předepsané vrstvy - 0,50 m (2x0,25 m) 0,30 m( 2x0,15 m) kdy bude v případě účelnosti proveden zkušební úsek délky cca 5,0 m v poloviční mocnosti sanace a v případě dosažení dostatečných hodnot únosnosti modulu Edef2 bude v daném úseku využito 1/2 mocnosti sanace, v opačném případě bude

	
	
	využita mocnost plná, v případě nedostatečných parametrů únosnosti i při plné vrtsvě provádění sanace bude toto řešeno operativně na stavbě návrhem projektanta ve spolupráci se silniční laboratoří.

	
	
	OSA1 - komunikace - odečet plochy stávající komunikace - sanace 1/2 : (659,6055-384,20)*0,25*0,20
	
	13,77000
	
	

	
	
	OSA1 - komunikace - odečet plochy stávající komunikace - sanace 2/2 : (659,6055-384,20)*0,25*0,20
	
	13,77000
	
	

	
	
	OSA1 - chodník . odečet plochy stávající komunikace - sanace 1/2 : (255,70250-142,20)*0,15*0,20
	
	3,41000
	
	

	
	
	OSA1 - chodník . odečet plochy stávající komunikace - sanace 2/2 : (255,70250-142,20)*0,15*0,20
	
	3,41000
	
	

	3
	122302202R00
	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3
	m3
	17,17535
	508,00
	8 725,08

	
	
	- odkop pro komunikace, chodníky atd.

	
	
	- hornina 4 - předpoklad 10 % kubatury výkopku

	
	
	- položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v rozsahu odsouhlasení

	
	
	- položky budou odsouhlaseny po vyhodnocení charakteristiky Edef2 - únosnosti na úrovni zemní pláně, která musí dosahovat hodnot předepsaných dle PD, hodnoty budou prověřeny statickou zatěžovací zkouškou (ZP

	
	
	komunikací) a rázovou zatěžovací zkouškou (chodníky) nebo jejich kombinací dle návrhu zkušební laboratoře provádějící zkoušky - či projektanta.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- dle ČSN 736133 - návrh a provádění zemního tělesa PK je minimální vrstva pro sanaci ZP stanovena tabulkou 5 a určenou zeminou v rozsahu 0,30-0,50 m (viz také příloha TZ - doplnění IG/HG průzkumu), v rámci stavby bude upřednostněno provádění co nejmenších zemních prací na sanacích, tzn. pro sanaci jsou v rámci rozpočtové části navrženy hloubky 0,50 m pro komunikaci, 0,30 m pro chodníky. Tato hloubka však nemusí být využita při zjištění dobrých výsledků únosnosti ZP - modul Edef2. Odkopy jsou rozepsány pro komunikace, chodník na 2 části (v mocnosti 1/2 předepsané vrstvy - 0,50 m (2x0,25 m) 0,30 m( 2x0,15 m) kdy bude v případě účelnosti proveden zkušební úsek délky cca 5,0 m v poloviční mocnosti sanace a v případě dosažení dostatečných hodnot únosnosti modulu Edef2 bude v daném úseku využito 1/2 mocnosti sanace, v opačném případě bude

	
	
	využita mocnost plná, v případě nedostatečných parametrů únosnosti i při plné vrtsvě provádění sanace bude toto řešeno operativně na stavbě návrhem projektanta ve spolupráci se silniční laboratoří.

	
	
	OSA1 - komunikace - odečet plochy stávající komunikace - sanace 1/2 : (659,6055-384,20)*0,25*0,10
	
	6,89000
	
	

	
	
	OSA1 - komunikace - odečet plochy stávající komunikace - sanace 2/2 : (659,6055-384,20)*0,25*0,10
	
	6,89000
	
	

	
	
	OSA1 - chodník . odečet plochy stávající komunikace - sanace 1/2 : (255,70250-142,20)*0,15*0,10
	
	1,70000
	
	

	
	
	OSA1 - chodník . odečet plochy stávající komunikace - sanace 2/2 : (255,70250-142,20)*0,15*0,10
	
	1,70000
	
	

	4
	122207119R00
	Příplatek za lepivost horniny 3
	m3
	34,35070
	11,00
	377,86

	5
	122307119R00
	Příplatek za lepivost hornina 4
	m3
	17,17350
	16,00
	274,78

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	249 986,85

	6
	564851111RT4
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť frakce 0-63 mm
	m2
	227,00500
	149,00
	33 823,75

	
	
	- položka pro sanace ZP chodníků

	
	
	- položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v rozsahu odsouhlasení

	
	
	- položky budou odsouhlaseny po vyhodnocení charakteristiky Edef2 - únosnosti na úrovni zemní pláně, která musí dosahovat hodnot předepsaných dle PD, hodnoty budou prověřeny statickou zatěžovací zkouškou (ZP

	
	
	komunikací) a rázovou zatěžovací zkouškou (chodníky, parkoviště) nebo jejich kombinací dle návrhu zkušební laboratoře provádějící zkoušky - či projektanta.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- dle ČSN 736133 - návrh a provádění zemního tělesa PK je minimální vrstva pro sanaci ZP stanovena tabulkou 5 a určenou zeminou v rozsahu 0,30-0,50 m (viz také příloha TZ - doplnění IG/HG průzkumu), v rámci stavby bude upřednostněno provádění co nejmenších zemních prací na sanacích, tzn. pro sanaci jsou v rámci rozpočtové části navrženy hloubky 0,50 m pro komunikaci, 0,30 m pro chodníky. Tato hloubka však nemusí být využita při zjištění dobrých výsledků únosnosti ZP - modul Edef2. Odkopy jsou rozepsány pro komunikace, chodníky na 2 části (v mocnosti 1/2 předepsané vrstvy - 0,50 m (2x0,25 m) 0,30 m( 2x0,15 m) kdy bude v případě účelnosti proveden zkušební úsek délky cca 5,0 m v poloviční mocnosti sanace a v případě dosažení dostatečných hodnot únosnosti modulu Edef2 bude v daném úseku využito 1/2 mocnosti sanace, v opačném případě bude využita mocnost plná, v případě nedostatečných parametrů únosnosti i při plné vrtsvě provádění sanace bude toto řešeno operativně na stavbě návrhem projektanta ve spolupráci se silniční laboratoří.

	
	
	OSA1 - chodník . odečet plochy stávající komunikace - sanace 1/2 : (255,70250-142,20)
	
	113,50000
	
	

	
	
	OSA1 - chodník . odečet plochy stávající komunikace - sanace 2/2 : (255,70250-142,20)
	
	113,50000
	
	

	7
	564871111RT4
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrť frakce 0-63 mm
	m2
	550,81100
	231,00
	127 237,34

	
	
	- položka pro sanace ZP komunikací

	
	
	- položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v rozsahu odsouhlasení

	
	
	- položky budou odsouhlaseny po vyhodnocení charakteristiky Edef2 - únosnosti na úrovni zemní pláně, která musí dosahovat hodnot předepsaných dle PD, hodnoty budou prověřeny statickou zatěžovací zkouškou (ZP

	
	
	komunikací) a rázovou zatěžovací zkouškou (chodníky, parkoviště) nebo jejich kombinací dle návrhu zkušební laboratoře provádějící zkoušky - či projektanta.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- dle ČSN 736133 - návrh a provádění zemního tělesa PK je minimální vrstva pro sanaci ZP stanovena tabulkou 5 a určenou zeminou v rozsahu 0,30-0,50 m (viz také příloha TZ - doplnění IG/HG průzkumu), v rámci stavby bude upřednostněno provádění co nejmenších zemních prací na sanacích, tzn. pro sanaci jsou v rámci rozpočtové části navrženy hloubky 0,50 m pro komunikaci, 0,30 m pro chodníky. Tato hloubka však nemusí být využita při zjištění dobrých výsledků únosnosti ZP - modul Edef2. Odkopy jsou rozepsány pro komunikace, chodníky na 2 části (v mocnosti 1/2 předepsané vrstvy - 0,50 m (2x0,25 m) 0,30 m( 2x0,15 m) kdy bude v případě účelnosti proveden zkušební úsek délky cca 5,0 m v poloviční mocnosti sanace a v případě dosažení dostatečných hodnot únosnosti modulu Edef2 bude v daném úseku využito 1/2 mocnosti sanace, v opačném případě bude

	
	
	využita mocnost plná, v případě nedostatečných parametrů únosnosti i při plné vrtsvě provádění sanace bude toto řešeno operativně na stavbě návrhem projektanta ve spolupráci se silniční laboratoří.

	
	
	OSA1 - komunikace - odečet plochy stávající komunikace - sanace 1/2 : (659,6055-384,20)
	
	275,41000
	
	

	
	
	OSA1 - komunikace - odečet plochy stávající komunikace - sanace 2/2 : (659,6055-384,20)
	
	275,41000
	
	

	8
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
	m2
	777,81600
	23,00
	17 889,77

	
	
	- zhutnění zemní pláně

	
	
	- položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v rozsahu odsouhlasení, popis viz položky sanací

	
	
	OSA1 - komunikace - odečet plochy stávající komunikace - sanace 1/2 : (659,6055-384,20)
	
	275,41000
	
	

	
	
	OSA1 - komunikace - odečet plochy stávající komunikace - sanace 2/2 : (659,6055-384,20)
	
	275,41000
	
	

	
	
	OSA1 - chodník . odečet plochy stávající komunikace - sanace 1/2 : (255,70250-142,20)
	
	113,50000
	
	

	
	
	OSA1 - chodník . odečet plochy stávající komunikace - sanace 2/2 : (255,70250-142,20)
	
	113,50000
	
	

	9
	289971212R00
	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m
	m2
	1 283,39640
	22,00
	28 234,72

	
	
	- zřízení geotextilie pod sanace

	
	
	- práce

	
	
	- položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v rozsahu odsouhlasení, popis viz položky sanací

	
	
	OSA1 - komunikace - odečet plochy stávající komunikace - sanace 1/2 : (659,6055-384,20)*1,65
	
	454,42000
	
	

	
	
	OSA1 - komunikace - odečet plochy stávající komunikace - sanace 2/2 : (659,6055-384,20)*1,65
	
	454,42000
	
	

	
	
	OSA1 - chodník . odečet plochy stávající komunikace - sanace 1/2 : (255,70250-142,20)*1,65
	
	187,28000
	
	

	
	
	OSA1 - chodník . odečet plochy stávající komunikace - sanace 2/2 : (255,70250-142,20)*1,65
	
	187,28000
	
	

	10
	69365042R
	Geotextilie netkaná 300g 2x50 m
	m2
	1 475,90586
	29,00
	42 801,27

	
	
	- zřízení geotextilie pod sanace

	
	
	- materiál vč. přesahů + 10%

	
	
	- položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v rozsahu odsouhlasení, popis viz položky sanací

	
	
	OSA1 - komunikace - odečet plochy stávající komunikace - sanace 1/2 : (659,6055-384,20)*1,65*1,15
	
	522,58000
	
	

	
	
	OSA1 - komunikace - odečet plochy stávající komunikace - sanace 2/2 : (659,6055-384,20)*1,65*1,15
	
	522,58000
	
	

	
	
	OSA1 - chodník . odečet plochy stávající komunikace - sanace 1/2 : (255,70250-142,20)*1,65*1,15
	
	215,37000
	
	

	
	
	OSA1 - chodník . odečet plochy stávající komunikace - sanace 2/2 : (255,70250-142,20)*1,65*1,15
	
	215,37000
	
	

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	65 438,03

	11
	162501102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m
	m3
	171,75350
	108,00
	18 549,38

	
	
	- přemístění výkopku do 3000 m, meziskládka na ulici Polní

	
	
	odvoz na meziskládku : 120,22745+34,35070+17,17535
	
	171,75000
	
	

	12
	171201101R00
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
	m3
	171,75330
	21,00
	3 606,82

	
	
	- uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

	13
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4
	m3
	171,75330
	252,00
	43 281,83

	
	
	- poplatek za skládku výkopku a odstraňovaných konstrukcí

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	12 477,56

	14
	998225111R00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
	t
	389,92373
	32,00
	12 477,56

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	375 632,71

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
	
	
	
	

	 

	

	

	

	



	Položkový rozpočet 

	S:
	2021/03
	Kavalcova ulice - zobousměrnění včetně rekonstrukce lávky L14

	O:
	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	R:
	OVN
	Ostatní a vedlejší náklady

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	89 600,00

	1
	004211020T
	Vypracování dílenské dokumentace
	Soubor
	1,00000
	30 800,00
	30 800,00

	
	
	Náklady spojené s vypracováním výrobní a dílenské dokumentace.

	2
	005121011R
	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803
	Soubor
	1,00000
	2 800,00
	2 800,00

	3
	005121021R
	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803
	Soubor
	1,00000
	21 000,00
	21 000,00

	4
	005121031R
	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803
	Soubor
	1,00000
	4 200,00
	4 200,00

	5
	005124010R
	Koordinační činnost
	Soubor
	1,00000
	30 800,00
	30 800,00

	Díl:
	ON
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	609 700,00

	6
	00511 R
	Geodetické práce
	Soubor
	1,00000
	119 000,00
	119 000,00

	7
	005211030R
	Dočasná dopravní opatření
	Soubor
	1,00000
	63 000,00
	63 000,00

	8
	005211080R
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi
	Soubor
	1,00000
	28 000,00
	28 000,00

	9
	00523  R
	Zkoušky a revize
	Soubor
	1,00000
	22 400,00
	22 400,00

	10
	005241010R
	Dokumentace skutečného provedení
	Soubor
	1,00000
	210 000,00
	210 000,00

	11
	005241020R
	Geodetické zaměření skutečného provedení
	Soubor
	1,00000
	49 000,00
	49 000,00

	12
	005241030R
	Fotodokumentace
	kompl
	1,00000
	3 500,00
	3 500,00

	13
	005241040R
	Geometrický plán
	kompl
	1,00000
	42 000,00
	42 000,00

	14
	005241050R
	Čištění komunikací v průběhu výstavby
	kompl
	1,00000
	21 000,00
	21 000,00

	15
	005241060R
	Vytýčení stávajících sítí
	kompl
	1,00000
	30 800,00
	30 800,00

	16
	005241070R
	Rozbor stavební suti
	kompl
	1,00000
	21 000,00
	21 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	699 300,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
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