

S M L O U V A O D Í L O

číslo zhotovitele: VAKHK/01/2022

uzavřená podle § 2 586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Obchodní korporace: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
Víta Nejedlého 893
500 03 Hradec Králové

Zástupce organizace: **Ing. Jiří Šolc**
ředitel společnosti na základě pověření

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 43304511/0100
IČO: 48172898
DIČ: CZ48172898

zapsán do Obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové dne 1.11.1993 pod spisovou značkou B 964.

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel

Obchodní korporace: **GEOVAP, spol. s r. o.**
Čechovo nábřeží 1790
530 03 Pardubice

Zástupce organizace: **Ing. Robert Matulík**
jednatel společnosti

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 500069362/0800
IČO: 15049248
DIČ: CZ15049248

zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, dne 26.2.1991 pod spisovou značkou C 234.

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli úpravy aplikací ZVSTI (Žádost o vyjádření subjektu technické infrastruktury) a VSTI (Vyjádření subjektu technické infrastruktury).

III. Předmět smlouvy a termíny plnění

1. Identifikační údaje

Označení zakázky zhotovitele: VAKHK/01/2022

2. Předmět plnění

- Anketa spokojenosti pro systém VSTI
To znamená funkcionalitu:
 - modul pro automatické odeslání emailu s odkazem na webový dotazník spokojenosti současně s vydáním vyjádření
 - tvorba webového dotazníku a zaznamenání výsledků (dva dotazy s hodnocením 1 až 5 a jeden volný text hodnocení)
 - složka s výsledky dotazníků
- Vrácení žádosti k úpravě/doplnění
To znamená funkcionalitu:
 - Zaznamenat do historie zpracování žádosti toto vrácení
 - Odeslat žadateli e-mail s odkazem, který umožní žadateli úpravu/doplnění žádosti
 - Zaznamenat do historie zpracování toto provedení úprav/doplnění
- Statistické hodnoty zpracovaných žádostí
To znamená tyto výstup(y) obsahující:
 - počet odeslaných vyjádření podle osob za měsíc, čtvrtletí, rok
 - min / max počet dnů od přijetí žádosti do odeslání vyjádření žadateli podle osob za měsíc, čtvrtletí, rok
 - průměrná doba zpracování žádostí (od přijetí po odeslání) za zvolené období (měsíc, čtvrtletí, rok)
 - počet žádostí odeslaných po termínu (s rozlišením dle osob) a odkaz na ty žádosti, o které se jednalo podle osob za měsíc, čtvrtletí, rok
- Limit pro zpracování vyjádření:
 - uživatelsky nastavitelný limit zpracování vyjádření podle důvodů žádosti (ve výchozím stavu všechny důvody ponechat na limitu 30 dní)
- Tyto úpravy stávající aplikace:

Upravit VSTI tak, aby se na vyjádření objevil podpis osoby, která vyjádření schválila (VAK dodá podpisy osob). Upravit součet „Platné dle osob“, aby se do celkového součtu nezapočítávala „Interní stanoviska KHP a interní stanoviska VAK“. Vyměnit pořadí osob – na místo Petráčková půjde Nechvílová a opačně. Požadavek na možnost zobrazení (jako je to v Marushce) – grafika vyjadřovací služby ty červené rámečky stanoviska rok 2022, nyní je to do roku 2021 a pokud to půjde, tak v žádostech, pokud tam dáme do žádosti např. číslo stavby ČEZu, vymaže se vyplněné katastrální území nebo cokoliv dalšího, co tam bylo vyplněno a už to nejde doplnit. Tak pokud by to tam mohlo zůstat Na kartě přílohy přidat funkci seřadit pořadí příloh ve vyjádření podle sloupce, který si vybere operátor. Tomáš Konečný udělení „role O“ ve VSTI. Do karty „Přílohy“ v žádosti přidat funkci „Stáhnout vše“, která by stáhla všechny přílohy najednou. Ve funkci „Upravit vyjádření – grafika“ přidat do tlačítka „přehledka“ přednastavené měřítko 1:500 Ve funkci „Upravit vyjádření“ upravit konfiguraci – pokud začínám na kartě „šablona“ a i po přepnutí se do karty „grafika“ zobrazit se tlačítko „přehledka“.

Funkce „Anketa spokojenosti pro systém VSTI“ a „Vrácení žádosti k úpravě/doplnění“ jsou pro registrované uživatele, anketa spokojenosti je řešena jako součást e-mailu s vyjádřením.

3. Termíny plnění

Položka	Termíny předání
Anketa spokojenosti pro systém VSTI	31. 12. 2022
Vrácení žádosti k úpravě/doplnění	31. 10. 2022
Statistické hodnoty zpracovaných žádostí	31. 10. 2022
Úpravy stávající aplikace	31. 10. 2022
Limit pro zpracování vyjádření	31. 10. 2022

IV. Cena za dílo

1. Celková cena za dílo činí:

Cena bez DPH:	99 450,00 Kč
DPH (21 %):	20 884,50 Kč
Cena celkem s DPH:	120 334,50 Kč

- Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu vyhotovování díla dle této smlouvy k rozšíření díla na základě požadavků objednatele, pro vícepráci bude použita hodinová sazba 850 Kč/hod bez DPH.
- Veškeré ceny uvedené v této smlouvě jsou dohodnuté smluvními stranami.
- Práce jsou prováděny z pracoviště firmy GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, Pardubice, příp. Štefánikova 61, Brno.
- Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu vyhotovování díla dle této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude tato sazba promítnuta do všech cen uvedených v této smlouvě s DPH a poskytovatel je od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V rámci platných právních předpisů je ke dni podpisu a účinnosti této smlouvy uváděna současně platná sazba DPH.

V. Fakturace a platební podmínky

- Termíny fakturace – daňový doklad bude vystaven po podpisu předávacího protokolu dle čl. IX. této smlouvy. Splatnost faktur je 15 dnů ode dne doručení objednateli.
- Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a kopii předávacího protokolu.

VI. Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zaměstnancům zhotovitele potřebné informace a zprostředkovat neprodleně přímý styk zhotovitele s pověřenými zástupci objednatele.
2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli zabezpečený vzdálený přístup do své datové sítě z IP adresy zhotovitele prostřednictvím VPN protokolem TCP/IP za účelem plnění předmětu díla a monitorování provozu, a to nejpozději při zahájení implementace. Vzdálený přístup bude umožněn až do okamžiku předání/převzetí díla (datum akceptace). Zhotovitel je povinen zachovat pravidla ochrany obchodních a osobních dat objednatele.
3. Zjistí-li zhotovitel při postupu prací vady ve spolupůsobení objednatele, je povinen na to objednatele bez odkladu upozornit.
4. Další spolupůsobení nezahrnuté pod předcházejícími odstavci bude řešeno formou sjednání dodatků ke smlouvě.

VII. Předání díla, reklamace a odstraňování vad

1. Další součinnost nezahrnutá pod předcházejícími odstavci bude řešena formou sjednání dodatků ke smlouvě.
2. Po dokončení implementace v termínu dle čl. 3. této smlouvy, předá zhotovitel dílo objednateli.
3. Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční doby. Reklamace musí být řádně doloženy a musí mít vždy písemnou formu. Sjednaná záruční doba činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí výsledků práce objednatelem (podpisem předávacího protokolu). Za řádně písemně předanou reklamaci se považuje její řádné zapsání do systému HelpDesk GEOVAP dle platné smlouvy o poskytování technické podpory provozu GIS z r. 2014 a jejích dodatků.
4. V záruční době budou oprávněně reklamované vady díla odstraněny na náklady zhotovitele, a to včetně nákladů na dopravu. Zhotovitel se zavazuje k odstranění nebo nápravě závažných vad, které znemožňují dílo řádně provozovat, do třech pracovních dnů od uplatnění reklamace. Oprava ostatních vad bude provedena do 14 dnů, případně v termínu, na kterém se smluvní strany písemně dohodnou.

VIII. Vymezení práv objednatele a zhotovitele

1. Vyhotovení dohodnutého díla je určeno pro potřeby objednatele. Po předání díla (podpisu Předávacích protokolů) se objednatel stane jeho jediným vlastníkem s právy a povinnostmi z toho plynoucími, s výjimkou práv autorských.
2. Předání díla nebo jeho části objednatelem jiným subjektům bez souhlasu zhotovitele má za následek požadavek na odpovídající úhradu škody zhotoviteli.

IX. Splnění smlouvy

1. Dílo se pokládá za úspěšně splněné oboustranným podpisem předávacího protokolu, za předpokladu řádně a včas vyhotoveného díla, v souladu s podmínkami dohodnutými v této smlouvě. Den podpisu předávacího protokolu objednatelem je dnem uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

X. Majetkové sankce

1. Smluvní strany pro případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy dohodly tyto majetkové sankce:
 - a) v případě prodlení objednatele s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,1 % z ceny bez DPH uvedené na faktuře za každý započatý den prodlení.
 - b) v případě prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv termínu uvedeného v odst. III.3 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty z prodlení ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
2. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně.

XI. Pověření zaměstnanci objednatele

1. Osoba oprávněná pro jednání ve věcech smluvních: Ing. Pavel Loskot, technicko provozní náměstek Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., pavel.loskot@vakhk.cz, tel. 602 644 260.
2. Pracovník pověřený pro věcná jednání ve věcech této smlouvy, koordinační činnosti v otázkách smluvních u objednatele: Ing. Jan Vlček, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje, jan.vlcek@vakhk.cz, tel. 602 644 260.

XII. Pověření zaměstnanci zhotovitele

1. Osoba oprávněná pro jednání ve věcech smluvních: Ing. Ivan Pecina, Projekt Manager, ivan.pecina@geovap.cz; tel. 602 182 061.
2. Zaměstnanec pověřený pro věcná jednání ve věcech této smlouvy, koordinační činnosti v otázkách smluvních u zhotovitele: Ing. Martin Grundman, vedoucí projektu, martin.grundman@geovap.cz, tel. 466 024 629.

XIII. Vyšší moc

1. Každé zdržení nebo selhání při provádění této smlouvy kteroukoliv smluvní stranou nebude nesplněním závazku ani nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv smluvní stranou, jestliže takovéto zdržení nebo nesplnění je zaviněno výskytem událostí, která nemohla být rozumně předpokládána, které nemohlo být zabráněno a která brání řádnému plnění smluvních povinností. Touto událostí nejsou myšleny zpožděné dodávky obchodních partnerů smluvních stran.
2. Jestliže je zřejmé, že v důsledku událostí dle bodu 1. tohoto článku zhotovitel nebude schopen plnit závazky uvedené v této smlouvě ve smluveném termínu, pak o tom bezodkladně uvědomí objednatele. Smluvní strany se dohodnou na prodloužené době plnění odpovídající následkům vyšší moci, případně na zrušení smlouvy.
3. Jestliže kterákoliv ze stran nemůže plnit své smluvní závazky po dobu třiceti po sobě jdoucích dnů nebo úhrnem po dobu dvou měsíců ve smluvní době z důvodů vyšší moci, projednají smluvní strany tento případ mezi sebou a rozhodnou o možných postupech.
4. Nastane-li případ vyšší moci, pak smluvní strana, která uplatňuje nároky z důvodu vyšší moci, předloží druhé smluvní straně důkazy prokazující její existenci a sdělí předpokládanou dobu trvání.
5. Právní úpravy jakýchkoliv vztahů existující v okamžiku podpisu této smlouvy, o kterých strany věděly či vědět mohly, nemohou být vykládány jako příčiny vyšší moci.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. V případě závažného nedodržení podmínek smlouvy některou ze smluvních stran, má druhá strana právo na odstoupení od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být oprávněnou stranou provedeno písemně. Písemnému odstoupení od smlouvy musí předcházet písemné upozornění na neplnění podmínek této smlouvy druhou stranou. Čekací doba mezi písemným upozorněním a odstoupením budou 2 týdny.
2. Za závažné porušení povinnosti se na straně zhotovitele považuje prodlení s vyhotovováním díla nebo jeho jednotlivých částí nejméně 30 dnů po smluvených termínech.
3. Za závažné porušení povinností na straně objednatele se považuje prodlení objednatele s uhrazením řádně vystavené a doručené faktury po dobu nejméně 30 dnů, pokud tato není předmětem reklamačního řízení.

XV. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu smlouvy všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle této smlouvy před jejím uveřejněním v registru smluv.
2. V případě zániku některé ze smluvních stran přecházejí práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy v plném rozsahu na právního nástupce smluvní strany.
3. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným nebo neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují dodatkem k této smlouvě nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným nebo účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Vztahy touto smlouvou blíže neupravené se dále řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v jeho pozdějším znění, příp. zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v jeho pozdějším znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.
6. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky po dohodě smluvních zástupců obou smluvních stran.
7. Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

V Pardubicích dne:
Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne:
Za objednatele:

.....
Ing. Robert Matulík
jednatel společnosti

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti