



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 80SD000192

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 125 0002

Název veřejné zakázky: **D3 doplnění evidence v CEV**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Bankovní spojení: ČNB

_____ 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno:

Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.

Adresa: Národní 984/15

IČO: 48588733

DIČ: CZ48588733

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD ČR, Práčská 3338/3, Praha 10

Kontaktní osoba Objednatele: _____

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu _____

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb. Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi

Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Odbornou technickou podporu

Předmětem zakázky je odborná technická podpora. Cílem je doplnění a aktualizace dat v evidenci mostů a propustků na D3. Tyto podklady jsou nezbytné pro zadávání údržby a oprav těchto objektů.

Jedná se o technickou odbornou pomoc související s řádným vedením evidence mostních objektů. Práce jsou vyvolané potřebou tvorby podkladů zejména pro zadávání řádné údržby a slouží mimo jiné i ostatním rezortním organizacím (MD, SFDI ...).

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte nejpozději do 31.8.2022

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 153.000,-Kč / 185.210,-Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele XXXXXXXXXX

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně potvrzuje, že **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Seznam objektů

Příloha č. 2 – Cenová nabídka vč. rozpisu ceny

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

AKCEPTACE:



Příloha č. 1 – Seznam objektů

D3 - seznam mostů bez údajů v ev. Modulu CEV

číslo silnice	mostu	staničení	název mostu	překážka	délka přem. (m)	plocha mostu (m2)	druh NK	chybí náčrty
D3 -	104..3	68,000	Dálniční most přes lokální biokoridor km 68,000	Přírodní překážka		960,00		
D3 -	114a.3	74,662	Most v km 74.662	Vodoteč (stálý průtok)	3,00	179,97		114a.3
D3 -	125..3	81,830	Most přes vodoteč a biokoridor	Vodoteč a biokoridor	11,29	664,95		125..3
D3 -	127..1	82,133	Most přes výpusť rybníka Starý Kravín a biokoridor	Vodoteč a biokoridor	160,80	2 209,28		127..1
D3 -	127..2	82,133	Most přes výpusť rybníka Starý Kravín a biokoridor	Vodoteč a biokoridor	160,80	2 209,28		127..2
D3 -	128.1	82,700	Most na lesní cestě	Silnice	35,76	1 016,06		128.1
D3 -	132.1	85,050	Most pro zvěř	Silnice	34,80	2 236,76		132.1
D3 -	133.1	85,780	Most na místní komunikaci	Silnice	50,70	404,32		133.1
D3 -	134.1	86,300	Most na polní cestě	Silnice	70,70	557,08		134.1
D3 -	137..3	88,625	Most přes potok ústící do Hejtmanu	Vodoteč (stálý průtok)	21,00	663,48		137..3
D3 -	138.1	89,078	Most na místní komunikaci	Silnice	49,00	472,29		138.1
D3 -	140..1	90,150	Most přes lokální biokoridor	Biokoridor	15,00	247,35		140..1
D3 -	140..2	90,150	Most přes lokální biokoridor	Biokoridor	15,00	247,35		140..2
D3 -	141.1	90,750	Most pro zvěř	Silnice	35,59	2 257,63		141.1
D3 -	143..1	92,466	Most přes Myslkovický potok a biokoridor	Vodoteč a biokoridor	306,40	7 610,50		143..1
D3 -	143..2	92,466	Most přes Myslkovický potok a biokoridor	Vodoteč a biokoridor	306,40	7 610,50		143..2
D3 -	144.1	93,156	Most na polní cestě	Silnice	62,70	487,92		
D3 -	164..3	107,912	Dálniční most přes Svodnici v km 107,900	Vodoteč (stálý průtok)	4,06	168,75		
D3 -	166..1	109,893	Most přes Bukovský potok	Vodoteč (stálý průtok)				166..1
D3 -	166..2	109,893	Most přes Bukovský potok	Vodoteč (stálý průtok)				166..2
D3 -	169..1	114,307	Most přes vodoteč a pol. cestu					169..1
D3 -	169..2	114,307	Most přes vodoteč a pol. cestu					169..2
D3 -	170..3	114,650	Podchod pro pěší u Neplachova					170..3
D3 -	171..3	115,700	Most přes Ponědražský potok					171..3
D3 -	174..1	119,290	Most přes MK u Ševětína	Místní komunikace	9,50	161,59		SO232
D3 -	174..2	119,290	Most přes MK u Ševětína	Místní komunikace	9,50	162,72		
D3 -	SO242	0,000	Most na sil. II/603 přes Svodnici	Vodoteč (stálý průtok)				

Příloha č. 2 – Cenová nabídka vč. rozpisu ceny

Reditelství silnic a dálnic ČR

P

Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4

IČO: 6599 3390

DIČ: CZ 6599 3390

Naše ref. číslo
426586-01/2022/MDr

Národní 984/15
110 00
Praha 1
Česká republika

www.mottmac.com

Akce: D3 doplnění evidence v CEV

Věc: Nabídka prací

24. června 2022

Dobrý den,

na základě Vaší poptávky si Vám dovoluujeme zaslat cenovou nabídku na doplnění evidence mostů na dálnici D3. Podrobný rozpis nabídkové ceny podle jednotlivých položek je součástí samostatné přílohy tohoto dopisu.

Celková nabídková cena činí **153.000,- Kč bez DPH.**

S pozdravem

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Vedoucí oddělení mosty Praha

D3 doplnění evidence v CEV**Investorský rozpočet**

	ks mostů	hod	cena/hod.	celkem
zajištění podkladů z archivu ŘSD	28	80	█	█
doplnění evidenčního modulu včetně popisu částí mostu	28	50	█	█
doplnění náčrtů	23	50	█	█
celkem hod		180		153,000 Kč

Poznámka:

u náčrtů se předpokládá jejich naskenování z archivu

;

V Praze dne 24. 6. 2022

█
█sko
r.o., █
█'00'

█
Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.
Jednatel společnosti

Digitálně podepsal: █
Datum: 12.07.2022 15:11:33 +02:00