

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy hygienických zařízení a kuchyně v 1.NP-3.NP v budově radnice, nám. Míru 1	Objednatel:	město Šumperk	IČ/DIČ:	00303461/CZ00303461
Druh stavby:	Zařízení zdravotnických instalací	Projektant:	Ing. Jan Růžička	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Šumperk	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	230
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Vladimír Kulhavý	Datum:	8.7.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	99 083,46	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	367 540,04			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		1 916,50				
ZRN celkem		468 540,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	468 540,00	DPH 21%	98 393,40
		Celkem bez DPH	468 540,00
		Celkem včetně DPH	566 933,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

přívod vody po uzávěry KK3/4" pro m.č. 201 a 202 je započten do kuchynky m.č. 203
 přívod vody po uzávěry KK3/4" pro m.č. 301 a 302 je započten do kuchynky m.č. 303

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Stavební úpravy hygienických zařízení a kuchyněk v 1.NP-3.NP v budově radnice, nám. Míru 1	Doba výstavby:	Objednatel:	město Šumperk	
Druh stavby:	Zařízení zdravotnických instalací	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Jan Růžička	
Lokalita:	Šumperk	Konec výstavby:	Zhotovitel:		
Zpracoval:	Ing. Vladimír Kulhavý	Zpracováno dne:	8.7.2022	Zpracováno dne:	8.7.2022

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
Z101		1.NP - m.č. 101	9 974,37	44 353,13	54 327,50	0,29
Z101	721	Vnitřní kanalizace	2 362,45	3 956,05	6 318,50	0,03
Z101	722	Vnitřní vodovod	3 066,45	9 632,55	12 699,00	0,07
Z101	725	Zařizovací předměty	4 545,47	30 764,53	35 310,00	0,20
Z102		1.NP - m.č. 102 a 103	25 515,95	82 659,55	108 175,50	0,47
Z102	721	Vnitřní kanalizace	6 565,56	8 578,44	15 144,00	0,03
Z102	722	Vnitřní vodovod	12 290,56	29 911,44	42 202,00	0,26
Z102	725	Zařizovací předměty	6 659,83	44 169,67	50 829,50	0,17
Z103		2.NP - m.č. 201 a 202	23 930,68	107 138,82	131 069,50	0,66
Z103	721	Vnitřní kanalizace	4 895,57	8 702,93	13 598,50	0,05
Z103	722	Vnitřní vodovod	9 505,11	29 554,89	39 060,00	0,26
Z103	725	Zařizovací předměty	9 530,00	68 881,00	78 411,00	0,36
Z104		2.NP - m.č. 203	10 526,83	20 148,67	30 675,50	0,17
Z104	721	Vnitřní kanalizace	1 150,11	2 537,39	3 687,50	0,00
Z104	722	Vnitřní vodovod	7 398,68	17 249,32	24 648,00	0,16
Z104	725	Zařizovací předměty	1 978,04	361,96	2 340,00	0,00
Z105		3.NP - m.č. 301 a 302	19 047,01	96 069,49	115 116,50	0,57
Z105	721	Vnitřní kanalizace	4 788,95	8 312,55	13 101,50	0,05
Z105	722	Vnitřní vodovod	8 258,78	25 039,22	33 298,00	0,21
Z105	725	Zařizovací předměty	5 999,28	62 717,72	68 717,00	0,32
Z106		3.NP - m.č. 303	10 088,61	19 086,89	29 175,50	0,15
Z106	721	Vnitřní kanalizace	2 411,87	2 007,63	4 419,50	0,00
Z106	722	Vnitřní vodovod	5 698,71	16 717,29	22 416,00	0,15
Z106	725	Zařizovací předměty	1 978,04	361,96	2 340,00	0,00

Celkem: 468 540,00

Stavební rozpočet

Název stavby:		Stavební úpravy hygienických zařízení a kuchyně v 1.NP-3.NP v budově radnice, nám. Míru 1			Doba výstavby:			Objednatel:	město Šumperk			
Druh stavby:		Zařízení zdravotnických instalací			Začátek výstavby:			Projektant:	Ing. Jan Růžička			
Lokalita:		Šumperk			Konec výstavby:			Zhotovitel:				
JKSO:					Zpracováno dne:	8.7.2022	Zpracoval:	Ing. Vladimír Kulhavý				
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	Z101		1.NP - m.č. 101				9 974,37	44 353,13	54 327,50		0,29	
	Z101	721	Vnitřní kanalizace				2 362,45	3 956,05	6 318,50		0,03	
1	Z101	721 x037VD	demontáž stávajících rozvodů vnitřní kanalizace	soubor	1,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
2	Z101	721170955R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110	kus	3,00	1 215,00	1 827,78	1 817,22	3 645,00	0,01	0,03	RTS I / 2022
3	Z101	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,00	280,00	212,22	347,78	560,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
4	Z101	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00	890,00	320,93	569,07	890,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
5	Z101	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00	99,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
6	Z101	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
7	Z101	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	3,00	19,00	1,51	55,49	57,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
8	Z101	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,03	850,00	0,00	25,50	25,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
	Z101	722	Vnitřní vodovod				3 066,45	9 632,55	12 699,00		0,07	
9	Z101	722 x020VD	demontáž stávajících rozvodů vnitřního vodovodu a baterií	soubor	1,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
10	Z101	722 a001VD	nápojení na stávající rozvod vody	kus	2,00	700,00	583,33	816,67	1 400,00	0,00	0,00	
11	Z101	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	8,00	330,00	625,05	2 014,95	2 640,00	0,00	0,03	RTS I / 2022
12	Z101	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	6,00	350,00	528,72	1 571,28	2 100,00	0,00	0,02	RTS I / 2022
13	Z101	722174912R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm	m	14,00	75,00	105,73	944,27	1 050,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
14	Z101	722181213RT7	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm - d22	m	14,00	95,00	411,16	918,84	1 330,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
15	Z101	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	5,00	249,00	0,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
16	Z101	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G 1/2	kus	2,00	269,00	265,55	272,45	538,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
17	Z101	722235111R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	2,00	249,00	317,31	180,69	498,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
18	Z101	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	14,00	49,00	209,24	476,76	686,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
19	Z101	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod,potrubí DN 80	m	14,00	29,00	20,36	385,64	406,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
20	Z101	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,07	800,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	Z101	725	Zařizovací předměty				4 545,47	30 764,53	35 310,00		0,20	
21	Z101	725 x043VD	likvidace demontovaných částí včetně odvozu - ZP, rozvody vody a kanalizace	soubor	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
22	Z101	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00	395,00	0,00	790,00	790,00	0,02	0,04	RTS I / 2022
23	Z101	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtakových armatur	soubor	2,00	140,00	0,00	280,00	280,00	0,02	0,04	RTS I / 2022
24	Z101	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00	790,00	172,16	617,84	790,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
25	Z101	725 b001VD	klozet závěsný Jika LYRA PLUS 530x360x360	kus	1,00	2 240,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,01	0,01	
26	Z101	725 b003VD	sedátko Jika LYRA standard	kus	1,00	1 595,00	0,00	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	
27	Z101	725119110R00	Montáž závěsného systému pro WC	kus	1,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
28	Z101	725 x001VD	závěsný systém pro WC Jika samonosný modul H895652	kus	1,00	5 795,00	0,00	5 795,00	5 795,00	0,02	0,02	
29	Z101	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	790,00	91,04	698,96	790,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
30	Z101	725 b004VD	umyvadlo Jika LYRA PLUS 500x410x185 mm	kus	1,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,01	0,01	
31	Z101	725829301R00	Montáž baterie umyv. stojánkové	kus	1,00	250,00	7,47	242,53	250,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
32	Z101	725 k005VD	baterie umyvadlová stojánková RAF PN26	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	
33	Z101	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových	kus	1,00	190,00	47,52	142,48	190,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
34	Z101	725 b009VD	umyvadlová zápachová uzávěrka - chrom	kus	1,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	
35	Z101	725814106R00	Ventil rohový s filtrem DN 15	soubor	2,00	440,00	736,64	143,36	880,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
36	Z101	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	2,00	1 500,00	2 290,65	709,35	3 000,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
37	Z101	725 x037VD	urinál (keramika Jika GOLEM s vnějším přívodem vody, podomítkový sifon, tlačný ventil)	kus	2,00	5 900,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,04	0,07	
38	Z101	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,20	850,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	Z102		1.NP - m.č. 102 a 103				25 515,95	82 659,55	108 175,50		0,47	
	Z102	721	Vnitřní kanalizace				6 565,56	8 578,44	15 144,00		0,03	
39	Z102	721 x037VD	demontáž stávajících rozvodů vnitřní kanalizace	soubor	1,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
40	Z102	721170955R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110	kus	2,00	1 215,00	1 218,52	1 211,48	2 430,00	0,01	0,02	RTS I / 2022
41	Z102	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,00	280,00	318,33	521,67	840,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
42	Z102	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	4,00	890,00	1 283,73	2 276,27	3 560,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
43	Z102	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm	m	6,00	490,00	1 246,18	1 693,82	2 940,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
44	Z102	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	2,50	790,00	908,71	1 066,29	1 975,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
45	Z102	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00	99,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
46	Z102	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,00	144,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
47	Z102	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	15,50	19,00	7,83	286,67	294,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
48	Z102	721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací HL900	kus	1,00	1 650,00	1 582,26	67,74	1 650,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
49	Z102	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,03	850,00	0,00	25,50	25,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
	Z102	722	Vnitřní vodovod				12 290,56	29 911,44	42 202,00		0,26	

50	Z102	722 x020VD	demontáž stávajících rozvodů vnitřního vodovodu a baterií	soubor	1,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
51	Z102	722 a001VD	napojení na stávající rozvod vody	kus	3,00	700,00	875,00	1 225,00	2 100,00	0,00	0,00
52	Z102	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	4,00	330,00	312,53	1 007,47	1 320,00	0,00	0,02 RTS I / 2022
53	Z102	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.	m	12,00	450,00	1 431,99	3 968,01	5 400,00	0,01	0,06 RTS I / 2022
54	Z102	722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vč.zed.výpom.	m	5,00	550,00	955,81	1 794,19	2 750,00	0,01	0,03 RTS I / 2022
55	Z102	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x2,8 mm, vč. zed. výpom.	m	2,00	350,00	176,24	523,76	700,00	0,00	0,01 RTS I / 2022
56	Z102	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x3,5 mm, vč. zed. výpom.	m	17,00	450,00	2 163,28	5 486,72	7 650,00	0,01	0,09 RTS I / 2022
57	Z102	722172333R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32x4,4 mm, vč. zed. výpom.	m	5,00	550,00	1 006,30	1 743,70	2 750,00	0,01	0,03 RTS I / 2022
58	Z102	722174912R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm	m	6,00	75,00	45,32	404,68	450,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
59	Z102	722174913R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 25 mm	m	29,00	80,00	227,33	2 092,67	2 320,00	0,00	0,01 RTS I / 2022
60	Z102	722174914R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 32 mm	m	10,00	85,00	73,61	776,39	850,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
61	Z102	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm - d22	m	6,00	95,00	176,21	393,79	570,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
62	Z102	722181213RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm - d25	m	29,00	100,00	962,13	1 937,87	2 900,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
63	Z102	722181213RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm - d32	m	10,00	105,00	372,98	677,02	1 050,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
64	Z102	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,00	249,00	0,00	2 241,00	2 241,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
65	Z102	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G 1/2	kus	7,00	269,00	929,41	953,59	1 883,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
66	Z102	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00	500,00	250,19	249,81	500,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
67	Z102	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	4,00	350,00	921,01	478,99	1 400,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
68	Z102	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	2,00	450,00	673,20	226,80	900,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
69	Z102	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	45,00	49,00	672,57	1 532,43	2 205,00	0,00	0,01 RTS I / 2022
70	Z102	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	45,00	29,00	65,46	1 239,54	1 305,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
71	Z102	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,26	800,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
Z102	725	Zařizovací předměty				6 659,83	44 169,67	50 829,50			0,17
72	Z102	725 x043VD	likvidace demontovaných částí včetně odvozu - ZP, rozvody vody a kanalizace	soubor	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
73	Z102	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	395,00	0,00	395,00	395,00	0,02	0,02 RTS I / 2022
74	Z102	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtakových armatur	soubor	1,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,02	0,02 RTS I / 2022
75	Z102	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	1,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,02	0,02 RTS I / 2022
76	Z102	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	3,00	790,00	516,47	1 853,53	2 370,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
77	Z102	725 b001VD	klozet závěsný Jíka LYRA PLUS 530x360x360	kus	3,00	2 240,00	0,00	6 720,00	6 720,00	0,01	0,03
78	Z102	725 b003VD	sedátko Jíka LYRA standard	kus	3,00	1 595,00	0,00	4 785,00	4 785,00	0,00	0,00
79	Z102	725119110R00	Montáž závěsného systému pro WC	kus	3,00	1 200,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
80	Z102	725 x001VD	závěsný systém pro WC Jíka samonosný modul H895652	kus	3,00	5 795,00	0,00	17 385,00	17 385,00	0,02	0,06
81	Z102	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	2,00	790,00	182,08	1 397,92	1 580,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
82	Z102	725 b004VD	umyvadlo Jíka LYRA PLUS 500x410x185 mm	kus	2,00	1 250,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,01	0,01
83	Z102	725829301R00	Montáž baterie umyv. stojánkové	kus	2,00	250,00	14,94	485,06	500,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
84	Z102	725 k005VD	baterie umyvadlová stojánková RAF PN26	kus	2,00	1 200,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,01
85	Z102	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových	kus	2,00	190,00	95,04	284,96	380,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
86	Z102	725 b009VD	umyvadlová zápachová uzávěrka - chrom	kus	2,00	590,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00
87	Z102	725814106R00	Ventil rohový s filtrem DN 15	soubor	4,00	440,00	1 473,28	286,72	1 760,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
88	Z102	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	1,00	350,00	109,50	240,50	350,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
89	Z102	725 z005VD	baterie nástěnná dřezová RAF PN 03A	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
90	Z102	725860201R00	Sífon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka	kus	1,00	490,00	368,54	121,46	490,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
91	Z102	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,17	850,00	0,00	144,50	144,50	0,00	0,00 RTS I / 2022
Z103	2.NP - m.č. 201 a 202					23 930,68	107 138,82	131 069,50			0,66
Z103	721	Vnitřní kanalizace				4 895,57	8 702,93	13 598,50			0,05
92	Z103	721 x037VD	demontáž stávajících rozvodů vnitřní kanalizace	soubor	1,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
93	Z103	721170955R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110	kus	4,00	1 215,00	2 437,05	2 422,95	4 860,00	0,01	0,04 RTS I / 2022
94	Z103	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	11,00	280,00	1 167,22	1 912,78	3 080,00	0,00	0,01 RTS I / 2022
95	Z103	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	4,00	890,00	1 283,73	2 276,27	3 560,00	0,00	0,01 RTS I / 2022
96	Z103	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	5,00	99,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
97	Z103	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	4,00	144,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
98	Z103	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	15,00	19,00	7,57	277,43	285,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
99	Z103	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,05	850,00	0,00	42,50	42,50	0,00	0,00 RTS I / 2022
Z103	722	Vnitřní vodovod				9 505,11	29 554,89	39 060,00			0,26
100	Z103	722 x020VD	demontáž stávajících rozvodů vnitřního vodovodu a baterií	soubor	1,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
101	Z103	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	11,00	330,00	859,45	2 770,55	3 630,00	0,00	0,04 RTS I / 2022
102	Z103	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.	m	16,00	450,00	1 909,31	5 290,69	7 200,00	0,01	0,08 RTS I / 2022
103	Z103	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x2,8 mm, vč. zed. výpom.	m	4,00	350,00	352,48	1 047,52	1 400,00	0,00	0,02 RTS I / 2022
104	Z103	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x3,5 mm, vč. zed. výpom.	m	16,00	450,00	2 036,03	5 163,97	7 200,00	0,01	0,08 RTS I / 2022
105	Z103	722174912R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm	m	15,00	75,00	113,28	1 011,72	1 125,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
106	Z103	722174913R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 25 mm	m	32,00	80,00	250,86	2 309,14	2 560,00	0,00	0,01 RTS I / 2022
107	Z103	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm - d22	m	15,00	95,00	440,53	984,47	1 425,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
108	Z103	722181213RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm - d25	m	32,00	100,00	1 061,66	2 138,34	3 200,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
109	Z103	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	13,00	249,00	0,00	3 237,00	3 237,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
110	Z103	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G 1/2	kus	11,00	269,00	1 460,51	1 498,49	2 959,00	0,00	0,01 RTS I / 2022
111	Z103	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00	500,00	250,19	249,81	500,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
112	Z103	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	47,00	49,00	702,46	1 600,54	2 303,00	0,00	0,01 RTS I / 2022
113	Z103	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	47,00	29,00	68,37	1 294,63	1 363,00	0,00	0,00 RTS I / 2022

114	Z103	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,26	800,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	Z103	725	Zařizovací předměty				9 530,00	68 881,00	78 411,00		0,36	
115	Z103	725 x043VD	likvidace demontovaných částí včetně odvozu - ZP, rozvody vody a kanalizace	soubor	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
116	Z103	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	3,00	395,00	0,00	1 185,00	1 185,00	0,02	0,06	RTS I / 2022
117	Z103	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00	140,00	0,00	420,00	420,00	0,02	0,06	RTS I / 2022
118	Z103	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	2,00	150,00	0,00	300,00	300,00	0,02	0,03	RTS I / 2022
119	Z103	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	4,00	790,00	688,62	2 471,38	3 160,00	7,00	0,00	RTS I / 2022
120	Z103	725 b001VD	klozet závěsný Jika LYRA PLUS 530x360x360	kus	4,00	2 240,00	0,00	8 960,00	8 960,00	0,01	0,04	
121	Z103	725 b003VD	sedátko Jika LYRA standard	kus	4,00	1 595,00	0,00	6 380,00	6 380,00	0,00	0,00	
122	Z103	725119110R00	Montáž závěsného systému pro WC	kus	4,00	1 200,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
123	Z103	725 x001VD	závěsný systém pro WC Jika samonosný modul H895652	kus	4,00	5 795,00	0,00	23 180,00	23 180,00	0,02	0,08	
124	Z103	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	4,00	790,00	364,15	2 795,85	3 160,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
125	Z103	725 b004VD	umyvadlo Jika LYRA PLUS 500x410x185 mm	kus	4,00	1 250,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,01	0,02	
126	Z103	725829301R00	Montáž baterie umyv. stojánkové	kus	3,00	250,00	22,41	727,59	750,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
127	Z103	725 k005VD	baterie umyvadlová stojánková RAF PN26	kus	3,00	1 200,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,01	
128	Z103	725829202R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné	kus	1,00	350,00	109,50	240,50	350,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
129	Z103	725 k021VD	baterie umyvadlová nástěnná RAF PN06A	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	
130	Z103	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových	kus	4,00	190,00	190,09	569,91	760,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
131	Z103	725 b009VD	umyvadlová zápachová uzávěrka - chrom	kus	4,00	590,00	0,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	
132	Z103	725814106R00	Ventil rohový s filtrem DN 15	soubor	6,00	440,00	2 209,91	430,09	2 640,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
133	Z103	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	1,00	1 500,00	1 145,32	354,68	1 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
134	Z103	725 x037VD	urinál (keramika Jika GOLEM s vnějším přívodem vody, podomítkový sifon, tlačný ventil)	kus	1,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,04	0,04	
135	Z103	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,36	850,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	Z104		2.NP - m.č. 203				10 526,83	20 148,67	30 675,50		0,17	
	Z104	721	Vnitřní kanalizace				1 150,11	2 537,39	3 687,50		0,00	
136	Z104	721 x037VD	demontáž stávajících rozvodů vnitřní kanalizace	soubor	1,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
137	Z104	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,00	280,00	212,22	347,78	560,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
138	Z104	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm	m	4,50	490,00	934,61	1 270,39	2 205,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
139	Z104	721194105R00	Vývedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
140	Z104	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	6,50	19,00	3,28	120,22	123,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
141	Z104	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	Z104	722	Vnitřní vodovod				7 398,68	17 249,32	24 648,00		0,16	
142	Z104	722 x020VD	demontáž stávajících rozvodů vnitřního vodovodu a baterií	soubor	1,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
143	Z104	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.	m	5,00	450,00	596,66	1 653,34	2 250,00	0,01	0,03	RTS I / 2022
144	Z104	722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vč.zed.výpom.	m	4,50	550,00	860,23	1 614,77	2 475,00	0,01	0,02	RTS I / 2022
145	Z104	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x3,5 mm, vč. zed. výpom.	m	14,00	450,00	1 781,52	4 518,48	6 300,00	0,01	0,07	RTS I / 2022
146	Z104	722172333R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32x4,4 mm, vč. zed. výpom.	m	4,50	550,00	905,67	1 569,33	2 475,00	0,01	0,02	RTS I / 2022
147	Z104	722174913R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 25 mm	m	19,00	80,00	148,94	1 371,06	1 520,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
148	Z104	722174914R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 32 mm	m	9,00	85,00	66,25	698,75	765,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
149	Z104	722181213R8T	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm - d25	m	19,00	100,00	630,36	1 269,64	1 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
150	Z104	722181213RU1	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm - d32	m	9,00	105,00	335,68	609,32	945,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
151	Z104	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2,00	249,00	0,00	498,00	498,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
152	Z104	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00	500,00	250,19	249,81	500,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
153	Z104	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	3,00	350,00	690,76	359,24	1 050,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
154	Z104	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	2,00	450,00	673,20	226,80	900,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
155	Z104	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	28,00	49,00	418,49	953,51	1 372,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
156	Z104	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	28,00	29,00	40,73	771,27	812,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
157	Z104	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,17	800,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	Z104	725	Zařizovací předměty				1 978,04	361,96	2 340,00		0,00	
158	Z104	725829202R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné	kus	1,00	350,00	109,50	240,50	350,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
159	Z104	725 z005VD	baterie nástěnná dřezová RAF PN 03A	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	
160	Z104	725860201R00	Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka	kus	1,00	490,00	368,54	121,46	490,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
161	Z104	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	Z105		3.NP - m.č. 301 a 302				19 047,01	96 069,49	115 116,50		0,57	
	Z105	721	Vnitřní kanalizace				4 788,95	8 312,55	13 101,50		0,05	
162	Z105	721 x037VD	demontáž stávajících rozvodů vnitřní kanalizace	soubor	1,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
163	Z105	721170955R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110	kus	4,00	1 215,00	2 437,05	2 422,95	4 860,00	0,01	0,04	RTS I / 2022
164	Z105	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	10,00	280,00	1 061,11	1 738,89	2 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
165	Z105	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	4,00	890,00	1 283,73	2 276,27	3 560,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
166	Z105	721194105R00	Vývedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00	99,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
167	Z105	721194109R00	Vývedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	4,00	144,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
168	Z105	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	14,00	19,00	7,07	258,93	266,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
169	Z105	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,05	850,00	0,00	42,50	42,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
	Z105	722	Vnitřní vodovod				8 258,78	25 039,22	33 298,00		0,21	
170	Z105	722 a001VD	nápojení na stávající rozvod vody	kus	3,00	750,00	937,50	1 312,50	2 250,00	0,00	0,00	
171	Z105	722 x020VD	demontáž stávajících rozvodů vnitřního vodovodu a baterií	soubor	1,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
172	Z105	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	16,00	330,00	1 250,10	4 029,90	5 280,00	0,00	0,06	RTS I / 2022

173	Z105	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.	m	4,00	450,00	477,33	1 322,67	1 800,00	0,01	0,02	RTS I / 2022
174	Z105	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x2,8 mm, vč. zed. výpom.	m	13,00	350,00	1 145,55	3 404,45	4 550,00	0,00	0,05	RTS I / 2022
175	Z105	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x3,5 mm, vč. zed. výpom.	m	8,00	450,00	1 018,01	2 581,99	3 600,00	0,01	0,04	RTS I / 2022
176	Z105	722174912R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm	m	29,00	75,00	219,02	1 955,98	2 175,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
177	Z105	722174913R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 25 mm	m	12,00	80,00	94,07	865,93	960,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
178	Z105	722181213RT7	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm - d22	m	29,00	95,00	851,69	1 903,31	2 755,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
179	Z105	722181213RT8	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm - d25	m	12,00	100,00	398,12	801,88	1 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
180	Z105	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,00	249,00	0,00	2 241,00	2 241,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
181	Z105	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	9,00	269,00	1 194,96	1 226,04	2 421,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
182	Z105	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	41,00	49,00	612,78	1 396,22	2 009,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
183	Z105	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	41,00	29,00	59,64	1 129,36	1 189,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
184	Z105	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,21	800,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
Z105		725	Zařizovací předměty				5 999,28	62 717,72	68 717,00		0,32	
185	Z105	725 x043VD	likvidace demontovaných částí včetně odvozu - ZP, rozvody vody a kanalizace	soubor	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
186	Z105	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	3,00	395,00	0,00	1 185,00	1 185,00	0,02	0,06	RTS I / 2022
187	Z105	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00	140,00	0,00	280,00	280,00	0,02	0,04	RTS I / 2022
188	Z105	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	2,00	150,00	0,00	300,00	300,00	0,02	0,03	RTS I / 2022
189	Z105	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	4,00	790,00	688,62	2 471,38	3 160,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
190	Z105	725 b001VD	klozet závěsný Jika LYRA PLUS 530x360x360	kus	4,00	2 240,00	0,00	8 960,00	8 960,00	0,01	0,04	
191	Z105	725 b003VD	sedátko Jika LYRA standard	kus	4,00	1 595,00	0,00	6 380,00	6 380,00	0,00	0,00	
192	Z105	725119110R00	Montáž závěsného systému pro WC	kus	4,00	1 200,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
193	Z105	725 x001VD	závěsný systém pro WC Jika samonosný modul H895652	kus	4,00	5 795,00	0,00	23 180,00	23 180,00	0,02	0,08	
194	Z105	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	2,00	790,00	182,08	1 397,92	1 580,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
195	Z105	725 b004VD	umyvadlo Jika LYRA PLUS 500x410x185 mm	kus	2,00	1 250,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,01	0,01	
196	Z105	725829301R00	Montáž baterie umyv. stojánkové	kus	2,00	250,00	14,94	485,06	500,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
197	Z105	725 k005VD	baterie umyvadlová stojánková RAF PN26	kus	2,00	1 200,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,01	
198	Z105	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach. umyvadlových	kus	2,00	190,00	95,04	284,96	380,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
199	Z105	725 b009VD	umyvadlová zápachová uzávěrka - chrom	kus	2,00	590,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	
200	Z105	725814106R00	Ventil rohový s filtrem DN 15	soubor	4,00	440,00	1 473,28	286,72	1 760,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
201	Z105	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	1,00	1 500,00	1 145,32	354,68	1 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
202	Z105	725 x037VD	urinál (keramika Jika GOLEM s vnějším příívodem vody, podomítkový sifon, tlačný ventil)	kus	1,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,04	0,04	
203	Z105	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,32	850,00	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
Z106		3.NP - m.č. 303					10 088,61	19 086,89	29 175,50		0,15	
Z106		721	Vnitřní kanalizace				2 411,87	2 007,63	4 419,50		0,00	
204	Z106	721 x037VD	demontáž stávajících rozvodů vnitřní kanalizace	soubor	1,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
205	Z106	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,00	280,00	212,22	347,78	560,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
206	Z106	721176113R00	Potrubí HT odpadní vsvislé D 50 x 1,8 mm	m	2,50	490,00	519,22	705,78	1 225,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
207	Z106	721194105R00	Vývedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
208	Z106	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	4,50	19,00	2,27	83,23	85,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
209	Z106	721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací HL900	kus	1,00	1 750,00	1 678,16	71,84	1 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
210	Z106	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
Z106		722	Vnitřní vodovod				5 698,71	16 717,29	22 416,00		0,15	
211	Z106	722 x020VD	demontáž stávajících rozvodů vnitřního vodovodu a baterií	soubor	1,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
212	Z106	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	1,00	330,00	78,13	251,87	330,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
213	Z106	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.	m	9,00	450,00	1 073,99	2 976,01	4 050,00	0,01	0,05	RTS I / 2022
214	Z106	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x3,5 mm, vč. zed. výpom.	m	15,00	450,00	1 908,78	4 841,22	6 750,00	0,01	0,08	RTS I / 2022
215	Z106	722174912R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm	m	1,00	75,00	7,55	67,45	75,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
216	Z106	722174913R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 25 mm	m	24,00	80,00	188,14	1 731,86	1 920,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
217	Z106	722181213RT7	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm - d22	m	1,00	95,00	29,37	65,63	95,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
218	Z106	722181213RT8	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm - d25	m	24,00	100,00	796,24	1 603,76	2 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
219	Z106	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15	kus	4,00	249,00	0,00	996,00	996,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
220	Z106	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,00	269,00	265,55	272,45	538,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
221	Z106	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00	500,00	250,19	249,81	500,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
222	Z106	722 x007VD	kohout výtokový 1/2"	kus	2,00	450,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
223	Z106	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	3,00	350,00	690,76	359,24	1 050,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
224	Z106	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	25,00	49,00	373,65	851,35	1 225,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
225	Z106	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	25,00	29,00	36,37	688,63	725,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
226	Z106	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,14	800,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
Z106		725	Zařizovací předměty				1 978,04	361,96	2 340,00		0,00	
227	Z106	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	1,00	350,00	109,50	240,50	350,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
228	Z106	725 z005VD	baterie nástěnná dřezová RAF PN 03A	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	
229	Z106	725860201R00	Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka	kus	1,00	490,00	368,54	121,46	490,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
230	Z106	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
							Celkem:		468 540,00			

Poznámka:

přívod vody po uzávěry KK3/4" pro m.č. 201 a 202 je započten do kuchynky m.č. 203

přívod vody po uzávěry KK3/4" pro m.č. 301 a 302 je započten do kuchynky m.č. 303