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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1     Oblastní ředitelství Praha 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234            Partyzánská 24 
www.spravazeleznic.cz                               170 00 Praha 7- Holešovice 

 

 

Rámcová dohoda na služby  
„Kontroly, zkoušky, údržba a oprava požárně 
bezpečnostních zařízení v obvodu OŘ PHA 2022 - 2025“ 
č. Objednatele: 645 020 008/2022 

č.Zhotovitele: 004/2022 

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský zákoník“)  

mezi: 

Název:   Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   709 94 234 

DIČ:   CZ70994234 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupen:  Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na 
základě pověření č. 2381 ze dne 21. 3. 2018  

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: 

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

ePodatelnaORPHA@spravazeleznic.cz  

jako „Objednatel“ na straně jedné 

a  

Název:   PHP – SERVIS, s.r.o.  

Sídlo:   Bergmannova 114, 356 04 Dolní Rychnov 

IČO:   291 01 352 

DIČ:   CZ29101352 

Bankovní spojení: XXX 

Číslo účtu:  XXX 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24792 

Zastoupen:  Josefem Kutilem, jednatelem společnosti 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: PHP – SERVIS, s.r.o., Bergmannova 114, 
 356 04 Dolní Rychnov 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: XXX  
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jako „Zhotovitel“ na straně druhé  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu 

 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření Rámcové 
dohody odpovídající  podlimitní sektorové veřejné zakázce zadávané mimo režim zákona s názvem 
„Kontroly, zkoušky, údržba a oprava požárně bezpečnostních zařízení v obvodu OŘ PHA 
2022 – 2025“, č. j.: 23920/2022-SŽ-OŘ PHA-OVZ (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá 
ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami 
zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí veřejné zakázky“).  

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které je obecně specifikováno  
v Jednotkovém ceníku, který je přílohou č. 3 této Rámcové dohody a Technickou specifikací, 
která je přílohou č. 2 této Rámcové dohody, a bude Objednatelem konkrétně specifikováno v 
dílčí smlouvě.   

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které 
Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou 
uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody. 

2.  Objednatel zahájí dílčí zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 
„objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 
Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní  
e-mailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody: 

Objednatel: SvejdovaM@spravazeleznic.cz 

Zhotovitel: XXX  

3.  Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) číslo objednávky, 

d) specifikaci požadované služby, 

e) kontaktní osobu Objednatele, 

f) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, 
určenou na základě jednotkových cen dle Jednotkového ceníku, popř. dalšími 
způsoby dle této Rámcové dohody, 

g) požadovaný termín zahájení prací, 
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h) požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla, 

i) místo realizace služeb, 

j) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 

4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen 
vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této dohody doplňující 
informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním 
objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky 
Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována 
Zhotovitelem. 

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu 
Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 2 pracovních dní od jejího 
doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 
ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí 
veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž 
obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh. 

6. Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 
smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět budoucích 
dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku 
obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného 
vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání 
jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 3 této dohody, přičemž 
výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření 
dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. odst. 5 této dohody. Ujednanou 
lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní 
stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku 
dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny za plnění 
budoucí dílčí smlouvy, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele 
neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této rámcové 
dohody. Ustanovení bodu 171 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.  

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána na období od nabytí její účinnosti uveřejněním v registru 
smluv do 31. 07. 2025, anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde 
k objednání díla dle této Rámcové dohody (v součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující 
7 900 000,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle 
předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této 
Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit 
objednávky (v součtu všech objednávek) přesahující částku 8 061 210,- Kč bez DPH. 

2. Místo plnění dílčích smluv je zpravidla uvedeno v dílčí smlouvě. Dopravu do a z místa plnění 
zajišťuje Zhotovitel. 

3. Zhotovitel je povinen předmět Díla předávat Objednateli v místě a ve lhůtách uvedených v dílčí 
smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli ke kontrole. 
Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat  
a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli ke změně, doplnění apod.  

4. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 
jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 
7:00 – 15:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený 
zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i 
tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.  
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5. Před zahájením prací na realizaci první dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele 
a Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením. Takto vyměněné informace o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením budou platné po celou dobu trvání RD 
i pro následující dílčí smlouvy.  

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, 

která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen 
uvedených v Soupisu prací a odhadovaného množství prací uvedeného ve výkazu výměr. Tato 
přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude 
tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností 
smluvních stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části. 
 

2. Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění Díla upřesňována měřením, na jehož základě bude 
určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle jednotkových cen v příloze 
č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 
této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla odsouhlasených Objednatelem na základě 
Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu.  

3. Bod 16., 17. Obchodních podmínek se nepoužije. 
 

4. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové 
dohody. 

5. Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku z rámcové dohody na veřejnou zakázku dle § 100, odst. 
1 ZZVZ. 
 
Smluvní strany se dohodly na inflační doložce tak, že Zhotovitel je za trvání rámcové dohody 
oprávněn vždy k 1. březnu příslušného roku, počínaje rokem 2023, jednostranně zvýšit 
jednotkové ceny položek uvedené v příloze č. 3 Jednotkový ceník Rámcové dohody o roční míru 
inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý 
kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Toto zvýšení ceny je Zhotovitel povinen 
objednateli písemně oznámit do 15. února příslušného roku, jinak toto právo zaniká. 
 

6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis schváleného 
Předávacího protokolu s potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. 
V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody. 

7. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako kupujícího:  
 Správa železnic, státní organizace 
 se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234     

Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.  

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, 
ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. 
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8. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, 
že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit 
Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.  

9. V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 
odpovědnost za plnění jejich povinností z Rámcové dohody všichni Zhotovitelé společně a 
nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, že je oprávněn ve 
věcech Rámcové dohody zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele 
společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat daňové 
doklady - faktury za činnosti vykonávané v případech vyhotovování Díla více Zhotoviteli v 
souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí Zhotovitel, tj. 
na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou 
činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty). 
 

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU 

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

2. Záruční doba na dodávky a montáž činí 24 měsíců. 

3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

4. V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s dílčí smlouvou, je Objednatel 
oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele. Platba za zhotovení Díla bude 
uskutečněna až po odstranění vad. 

5. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 

a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 100 000,- Kč na jednu 
pojistnou událost a 1 mil. Kč v úhrnu za rok. 

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této 
Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 
dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou. 

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna 
požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 
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3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě 
a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové 
dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 
1 ZRS. 

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo 
dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí 
smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato 
Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo 
dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, 
které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové 
dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 
odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního 
tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní 
strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo 
dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní 
strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel 
skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.  

5. Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této 
Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové dohody může 
Zhotovitel k plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách. 

6. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na 
základě této rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími smlouvami 
souvisejí. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli 
compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené 
smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran 
(společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na 
webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci  

VII. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

1. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 
nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato rámcová dohoda 
dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a 
inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této dohody 
výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na 
Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání 
uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku rámcové dohody. 

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této 
rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány 
Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:  

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na  
realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou nebo 
kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této rámcové dohodě. 
Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od 
doručení výzvy smluvní   dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními 
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partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění 
povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude 
anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či 
smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti 
Zhotovitele dle tohoto odstavce rámcové dohody. 

b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý 
den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího 
odstavce rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními 
partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 
sjednána v této rámcové dohodě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce rámcové dohody 
lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat. 

VIII. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 
S KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ 

1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. 
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 
účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba 
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami: 

a. dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku 
nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 
13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 
2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 
2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC,  

b. dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích 
předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“). 

3. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 1 a 2 tohoto článku také 
jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené a to bez ohledu na právní formu 
tohoto sdružení. 

4. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 
dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006  
o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese 
proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 
Rady (EU) č. 269/2014. 
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6. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční 
prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě dílčích smluv 
uzavřených na základě této Rámcové dohody a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo 
ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

7. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1 a 2 tohoto článku VIII jako nepravdivá nebo 
poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 4 tohoto článku VIII nebo povinnosti 
dle odstavců 5 nebo 6 tohoto článku VIII, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové 
dohody. Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na 
základě této Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 
povinností dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 200 000,-Kč. Ustanovení  
§ 2050 Občanského zákoníku se nepoužije. 

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci 
obou Smluvních stran své podpisy. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb 
hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona. 

3. Tato dohoda se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě (dále jen „Obchodní 
podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a v jejích přílohách a dílčí smlouvě mají 
před zněním Obchodních podmínek přednost. 

4. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků s výjimkou přílohy č. 5 rámcové dohody. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 rámcové dohody, 
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do 
tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé 
smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu rámcové dohody. Nezbytnou 
podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby 
předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž v 
zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové dohody 
seznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky Objednatele dle této Rámcové dohody, 
přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v 
souladu s touto Rámcovou dohodou.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

7. Tato dohoda je vyhotovena ve 3 (třech) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 (dvě) 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 (jedno) vyhotovení. 

8. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 
a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem. 
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9. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů 
je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk. 

10.  Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla 
objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti smluvním stranám nevznikají. 

11. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 
Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

Přílohy tvořící nedílnou součást této rámcové dohody: 
Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 
Příloha č. 2 – Technická specifikace 
Příloha č. 3 – Jednotkový ceník  
Příloha č. 4 – Neobsazeno 
Příloha č. 5 - Oprávněné osoby 
Příloha č. 6 – Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o NVS 
Příloha č. 7 – Analýza nebezpečí a hodnocení rizik 
Příloha č. 8 – Mapa OŘ PHA 
 
 
 
V Praze, dne 22. 07. 2022    V Dolním Rychnově dne 21. 07. 2022 

 
Objednatel:                Zhotovitel:   
 

 

 

Ing. Vladimír Filip, v. r.    Josef Kutil, v. r.   
ředitel Oblastního ředitelství Praha   jednatel společnosti  
Správa železnic, státní organizace   PHP – SERVIS, s.r.o. 
      

 

 

 

Tato Rámcová dohoda byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne …………… 
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ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený: 
1.1. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.2. ZoDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.3. ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
1.4. SZ – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
1.5. ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.6. Objednatel – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – 

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384. 

1.7. Zhotovitel – osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně 
Zhotovitele více než jedna osoba. 

1.8. Smluvní strany – Objednatel a Zhotovitel. 
1.9. Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání. 
1.10. Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího 

řízení, na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda. 
1.11. Rámcová dohoda – smlouva/dohoda uzavřená mezi Smluvními stranami, která 

odkazuje na Obchodní podmínky. 
1.12. Dílčí smlouva – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem 

uvedeným v Rámcové dohodě. 
1.13. Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek. 
1.14. Předmět Díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 

specifikovaná obecně v Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě. 
1.15. Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy poskytnout vedle 
samotného provedení Předmětu díla. 

1.16. Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely 
Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a 
jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil. 

1.17. Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 
Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv 
Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka 
přeloženo a překlad musí být úředně ověřen. 

1.18. Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí 
Zhotovitele. 

1.19. Doklady – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu Díla nebo Souvisejícímu 
plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; 
veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody 
nebo Dílčí smlouvy povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být 
v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li 
uvedeno jinak.  

1.20. Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem 
splnění Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či 
provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů. 

1.21. Cena Díla – cena za Dílo uvedená v Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, 
že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen 
sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se 
sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a 
odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního 
protokolu/Předávacího protokolu. 
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1.22. Výzva k úhradě – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit 
v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 
v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH. 

1.23. Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž 
provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy. 

1.24. Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy. 

1.25. Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci. 

1.26. Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 
a přebírá Dílo, nebo je odmítá. 

1.27. Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 
minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla. 

1.28. Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 
z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba 
činí 24 měsíců, není-li stanoveno v Rámcové dohodě jinak. 

1.29. TÚDC – Technická ústředna dopravní cesty, organizační jednotka Objednatele. 

ČÁST 2 - DÍLO 

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 
se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel 
povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH. 

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové 
dohodě a Dílčí smlouvě a zároveň 
3.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 

Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 
a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem 
sjednaným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě, 

3.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu z Rámcové 
dohody a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to 
v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v 
Rámcové dohodě, 

3.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady, 
3.4. v souladu s požadavky právních předpisů, interních předpisů objednatele vztahujících 

se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen 
„TKP státních drah“) a příslušných ČSN. 

4. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 
Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo 
provedení určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. 
Určuje-li Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv 
však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě i vzorku nebo 
předloze. 

5. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit 
věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou. 

6. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí 
Zhotovitele třeba. 

ČÁST 3 - CENA DÍLA 

7. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.  

8. Objednatel není povinen hradit v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční 
částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno 
právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a 
právo na náhradu škody způsobené Objednatelem). 
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9. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 
ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla. 

10. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části 
DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla. 

11. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 -  
Obchodních podmínek). 

12. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé 
Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 
faktuře/daňovém dokladu nebude hradit. 

ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA 

13. Změna ceny díla je možná pouze v případě  
13.1. víceprací nebo méněprací,  
13.2. zjistí-li Zhotovitel v případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena 

projektová dokumentace, kontrolou vady této dokumentace nebo její nevhodnost či 
neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele, 

13.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou. 
14. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových 

cen sjednaných v Rámcové dohodě, jsou-li v Rámcové dohodě takové jednotkové ceny 
sjednány.   

15. Pokud pro práce, dodávky nebo služby, které jsou předmětem víceprací, nejsou v Rámcové 
dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a 
opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve 
Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá v místě a čase. 

16. V případě situace uvedené v bodu 13.2 Obchodních podmínek, postupují smluvní strany 
obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací. 

17. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku k Dílčí smlouvě.  

ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY 

18. Objednatel neposkytuje zálohy. 
19. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě. 
20. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 

doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po 
převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení 
zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem. 

21. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele. 
22. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 

a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 
23. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 
24. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených 

dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 
Objednatelem a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě 
k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje:  
Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČO: 709 94 234 
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384 

25. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních  na adresu 
Objednatele. Je-li v Rámcové dohodě uvedena korespondenční adresa objednatele odlišná od 
adresy Objednatele, Zhotovitel zašle Výzvu k úhradě na korespondenční adresu  

26. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena v předchozím 
odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti 
určené ve Výzvě k úhradě. 

27. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
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spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

28. Je-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat 
Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části 
Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla.  Ustanovení odstavců 20 - 27 
Obchodních podmínek se užijí obdobně. 

29. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ 

30. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá z Dílčí smlouvy. Nelze-li 
takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 
má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních 
dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 
Objednatele. 

ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ 

31. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí 
smlouvy, není-li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací. 

32. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí 
smlouvy, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od  8 do 
15 hodin, není-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá-li 
Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo 
převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne-li konec sjednané doby plnění na 
sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo nejblíže následující 
pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce. 

33. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 
bez zbytečného odkladu. 

34. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat. 

ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA 

35. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
Díla potřeba. 

36. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 
ohledně způsobu provádění Díla. 

37. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace 
Díla  a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených 
povinností Zhotovitele. 

38. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

39. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla 
s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak 
Objednatel učinil v písemné formě. 

40. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 
dle předchozího odstavce. 

41. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 
a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
pro nevhodnost věci nebo příkazu. 
Harmonogram 

42. Je-li dle Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však 
ke dni zahájení prací na provádění Díla. 
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43. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy 
předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram. 
Kontrola provádění prací 

44. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 
podstatné porušení Rámcové dohody. 

45. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty nebo znepřístupněny. 

46. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 
zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace. 

47. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

48. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 
části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, 
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným 
ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním 
zkoušek nebo ověřením Zhotovitel. 

49. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru. 
Kontrolní dny 

50. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba 
provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 

51. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a případně i autorského dozoru.  

52. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu s Rámcovou dohodou a 
Obchodními podmínkami na provádění Díla. 

53. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba. 
54. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 

prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 
a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

55. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným. 
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek 

56. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla,  
kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby 
Objednatele oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 
120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 
látek". 

57. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 
podrobit se kontrole prováděné Objednatelem. 

58. Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí 
analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a 
na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin. 

59. Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek". 

60. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem). 

61. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel. 
62. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve 

vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 
železniční dopravní cesty SŽDC“. 
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63. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo 
pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících 
okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 
64. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

z Veřejnoprávních podkladů. 
65. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen 

nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 
Použité materiály a výrobky 

66. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na 
vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

67. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí 
smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých 
materiálů jsou součástí Dokladů. 
Částečné plnění 

68. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu Díla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno v Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné 
plnění přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním. 
Ostatní ujednání 

69. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 
dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě. Provede-li Zhotovitel vícepráce 
v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého. 

70. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s 
prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

71. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k 
jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám. 

72. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny 
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich 
závazky. 

73. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 
a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li 
Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je 
Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve 
výzvě ji dostatečně specifikovat. 

74. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského 
zákoníku. 

75. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

76. Ustavení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy vyplývá, že 
má být proveden zkušební provoz. 

77. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 
a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN. 

78. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno. 
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79. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN jinak. 

80. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, 
které bude Předmět díla vykazovat. 

81. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání. 

82. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 
jinak o 24 hodin. 

83. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem. 

ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA 

84. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno. 

85. Je-li dle Dlíčí smlouvy, Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel 
Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není-li ujednání o balení 
Předmětu díla v Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak 
způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu. 

86. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel 
oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek) 
stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně 
opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí 
věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu. 

87. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 
Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu. 

88. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady 
dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál 
Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez 
zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady 
Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový 
materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový 
materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od 
převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál 
vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele. 

89. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní 
Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to 
Objednatel Zhotovitele požádá. 

90. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v odstavci 32 Obchodních podmínek. 

91. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen 
provést Zhotovitel na své náklady. 

92. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět 
díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní 
strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu 
účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za 
účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet. 

ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ 

93. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. Zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám. 
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94. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 
je poddodavatel uveden v příloze Rámcové dohody. 

95. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 
z Rámcové dohody, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.   

96. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 
zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v 
rozsahu dle Nabídky Zhotovitele. 

97. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas 
formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech 
potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde-li o poddodavatele nahrazujícího 
poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud 
97.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 
nahrazovaný poddodavatel nebo 

97.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.  

ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

98. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 
včetně převzetí veškerých Dokladů. 

99. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též 
99.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace, 
99.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění 

Díla, 
99.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních, 
99.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu, 
99.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla, 
99.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy, 
99.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 

a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné. 
100. V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, 

právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli. 

101. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, 
Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům 
a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých 
drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

102. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 
je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). 
Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 
výzvy Zhotovitele. 

103. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou. 

104. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 
budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 
Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. 

105. Předávací protokol obsahuje 
105.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla 
105.2. datum převzetí Díla, 
105.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,  
105.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,  
105.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta), 
105.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.  

106. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté 
vad. 
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107. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 
dle ustanovení odstavců  136 - 150 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 
doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem. 

108. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel. 

109. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. 
Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré 
náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je 
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit 
vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 
vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 
zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele. 

110. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení 
ukončeno. 

111. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 101 - 110 Obchodních 
podmínek obdobně. 

112. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel 
právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce. 

113. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského 
zákoníku se neužijí.  

ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

114. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli. 
115. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 

okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 
estetickým či jiným spojením s Dílem.  

116. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení. 

117. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku 
vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců 114 a 115 přiměřeně. 

118. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 
Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich 
převzetí Objednatelem. 

119. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla. 

120. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů. 

121. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA 

122. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 
požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN. 

123. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 
v Nabídce. 

124. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba. 

125. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po 
celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová 
vlastnosti stanovené v odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek. 
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126. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li 
Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle 
Rámcové dohody vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 
později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části. 

127. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 
od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v 
odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek. 

128. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy. 

129. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody 
na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 
třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy. 

130. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 
stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla. 

131. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a 
provedení Předmětu díla nemělo dojít. 

132. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které 
obdrželi od Zhotovitele.  

ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

133. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
134. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 

je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 
potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 

135. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 
je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže 
následující pracovní den. 

136. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo 
136.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 

to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící 
části Předmětu díla, 

136.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části, 
136.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 
136.4. odstoupit od Dílčí smlouvy. 

137. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 
části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li 
Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad. 

138. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 136 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem 
možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 
dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla). 

139. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 
po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 
to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

140. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 
k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 
dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit 
nepřiměřené náklady. 

141. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením 
vad Zhotoviteli. 

ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD 

142. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 
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Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 
odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

143. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 
dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako 
havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů. 

144. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 
Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
je Objednatel oprávněn  
144.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 

na účet Zhotovitele, 
144.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo 
144.3. od Rámcové dohody odstoupit. 

145. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle 
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. 

146. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

147. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
148. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 

příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 
149. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 

Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou. 
150. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody, 

než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 133 – 149 obdobně. 
151. Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 

Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ 

152. Ustanovení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je 
povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti. 

153. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla 
uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě. 

154. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající 
pojistku v rozsahu uvedeném  v Rámcové dohodě, nejpozději však ke dni uzavření dílčí 
smlouvy. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit 
Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny. 

155. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené 
poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 
pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.  

156. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy 
a Rámcové dohody. 

157. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla. 

ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

158. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani 
následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-
li v souvislosti s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen 
upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou 
oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto 
osob ve vztahu k Objednateli. 

159. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 
(licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které 
jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění 
poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje 
159.1. bezúplatně, 
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159.2. jako nevýhradní, 
159.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném, 
159.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 

známým způsobům užití, 
159.5. bez množstevního omezení. 

160. Objednatel není povinen oprávnění využít. 
161. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo 

též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti. 
162. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 

jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu 
bezúplatně právo  
162.1. upravit či jinak změnit označení autora,  
162.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, 
162.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla 

souborného. 
163. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody nebo v souvislosti s ní, který 

je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 
svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 
třetím osobám. 

ČÁST 19 - SANKCE 

164. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 
5.000,- Kč za každý den prodlení. 

165. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů. 

166. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 
vady, minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. Jde-li o vadu, kterou Objednatel 
označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve 
dvojnásobné výši. 

167. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající z Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by 
takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené 
a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti 
postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000,- Kč v celkové výši. 

168. Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a 
sankce: 
168.1. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 

vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 
hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno 
ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou 
výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad 
výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané 
hodnoty. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta 
neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 
i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 
hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.  

výluka trakčního vedení traťové koleje  3.000 Kč/ započatá hodina  
výluka traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina  
výluka dvou a více traťových kolejí  10.000 Kč/ započatá hodina  
výluka staničních kolejí – dopravní  2.000 Kč/ započatá hodina  
výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina  
výluka zabezpečovacího zařízení  3.000 Kč/započatá hodina 
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Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu 
vlaků dopravce. 

168.2. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 
hodinu): 

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na 
vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po 
Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze, 

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 
dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní 
autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou 
výlukou. 

168.3. Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 
straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen. 

168.4. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 
ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku 
příslušné stanice. 

168.5. Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku 
těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené 
výluce vedly: 

- zásahy vyšší moci, 

- pokyny Objednatele či stavebního dozoru, 

- jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich 
provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací 
a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na 
realizaci zakázky. 

168.6. V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, 
bude nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou 
jízdu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 
km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby. 

168.7. V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 
deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,5% z Ceny Díla/dílčího 
plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky. 

V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých 
výluk trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně 
sobot a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši  0,5% z Ceny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého 
dne. Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla. 

169. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, 
Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje 
smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000,- 
Kč za každý jednotlivý případ. 

170. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený. 

171. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE 

172. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností z Rámcové dohody chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 
postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla. 

173. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s  Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 
z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, 
právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je 
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povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí 
udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních 
povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou 
újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.  

174. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 
či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 
omezení práv Objednatele nebo třetích osob. 

175. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, 
Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy 
a příslušnými ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní 
správy v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti 
s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 
splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval. 

176. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností z \dílčí smlouvy, Rámcové 
dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných 
ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 
s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej 
však povinnosti k náhradě nezprostí. 

ČÁST 21 - ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY 

177. Poruší-li Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může 
druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody 
odstoupit. Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy 
současně s odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku  odstoupit i od Rámcové dohody. 

178. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu 
nebo Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by 
druhá Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto 
porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo 
v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že 
porušení podstatné není. 

179. Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli z Dílčí smlouvy o více než 30 dní. 

180. Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též 
180.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 - Obchodních 

podmínek), 
180.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému, 
180.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 
180.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, 

nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch 
za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo 
jeho prováděním, 

180.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení, 

180.6. stanoví-li tak Rámcová dohoda. 
181. Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 

nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu. 

182. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí 
smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

183. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti z Dílčí smlouvy, 
může druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana 
svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana 
poskytla výslovně nebo mlčky. 
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184. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 
a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy 
odstoupila. 

185. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 
k plnění a odstoupí-li od Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení 
teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako 
přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by 
prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla. 

186. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 
Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy, 
nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam. 

187. Zavazuje-li Dílčí smlouva Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 
plnění, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, 
nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam. 

188. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 
Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, 
přičemž přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
odstoupení od Rámcové dohody, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody 
a Obchodních podmínek o právech a  povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní 
stany povinny plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o 
vadách Díla.  

189. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Částečné plnění 
190. Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro 

části Díla, provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Rámcovou dohodou po částech, není-li 
uvedeno jinak. 
Postoupení, započtení 

191. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 
z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo 
Rámcovou dohodou. 

192. K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 
v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo. 

193. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 
za Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti 
s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za 
Zhotovitelem. 

194. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 
v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv 
splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem. 
Mlčenlivost 

195. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené v Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, 
které mu byly v souvislosti se Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním 
jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, 
které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, 
nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí 
takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch 
svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto 
odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku z Rámcové dohody a Dílčí 
smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně 
přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, 
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kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti 
uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. 
Kontrola 

196. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět. 

197. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen  
197.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

unie, 
197.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,  
197.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody po dobu stanovenou 

pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie. 
Jazyk 

198. Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou 
zástupci Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český 
jazyk ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní 
strany zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný 
tlumočník. 
Forma, označení času 

199. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany. 

200. Je-li v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo 
doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo 
rok, není-li uvedeno jinak. 
Reference 

201. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
Salvatorní klauzule 

202. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo 
Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost 
ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným 
ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu 
ustanovení nahrazovaného. 
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Předmět veřejné zakázky: 

Předmětem zadávacího řízení jsou služby –  kontroly, zkoušky, údržba a opravy požárně 
bezpečnostních zařízení (mimo zařízení pro zásobování požární vodou). Služby budou řešeny na 
základě jednotlivých dílčích zakázek (objednávek),  popř. dle potřeb zadavatele, v průběhu 3 let od 
účinnosti rámcové dohody.  

Cílem dílčích zakázek je dodržení ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších 
předpisů,  

Kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení (dále jen PBZ) se provádí dle §7 a §9 
vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, platných technických norem a 
dle průběžných pokynů zadavatele. 

Předmětem dílčích smluv je provádění kontrol provozuschopnosti PBZ, opravy a případně nákup 
PBZ (v rámci provádění kontrol výměna neprovozuschopného za nové) a doplnění pasportu PBZ u 
objektů, kde v současné době není soupis úplný. Provozuschopnost PBZ se kontroluje nejméně 1 x 
za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace anebo posouzení požární nebezpečí 
nestanoví lhůty kratší (§ 8, odst. 7, vyhláška č.246/2001 Sb. o požární prevenci). 

Typy požárně bezpečnostních zařízení: 

 Požární ucpávky, manžety, přepážky a jiné těsnění mezi požárními úseky 

 Požární dveře, vč. funkčního vybavení (samozavírače, panikové kování) 

 Požární klapky, čidla 

 Požární poklopy, přepážky 

 Požární větrací mřížky 

 Požární revizní dvířka 

 Požární podhledy 
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 Požární, kouřotěsná dvířka 

 Ventilátory pro odvod kouře 

 Detektory kouře nebo požáru 

 Soustavy přetlakové či chráněné ventilace 

 Požární žebříky 

 Protipožární nátěry a nástřiky 

 Požární rolety 

Kontrolu provozuschopnosti je nutné provádět u všech instalovaných PBZ, tzn. i těch, která byla 
instalována nad rámec požadavků platných předpisů, a která na základě dobrovolnosti zvyšují 
úroveň požární bezpečnosti u konkrétního subjektu. 

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu v počtu a umístění PBZ a to z důvodu nových staveb, 
rekonstrukcí, případně rušení objektů (demolice, prodej, atd.). 

Součástí předmětu zakázky je též vytvoření příslušné dokumentace/dokladu (Protokolu o 
provedené kontrole) ke každé kontrole provozuschopnosti PBZ (případně instalaci nového PBZ), a 
to v souladu s vyhl. 246/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, tj. např. 
doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ, doklad o montáži. 

Je-li PBZ shledáno neprovozuschopným, musí být tato skutečnost na zařízení zřetelně vyznačeno 
(např. tabulkou „MIMO PROVOZ“) a oznámeno určenému zaměstnanci zodpovědného za zajišťování 
požární ochrany u OŘ Praha. 

Zhotovitel bude provádět požadované práce ve spolupráci s pracovníky řádně poučenými (např. 
preventisté požární ochrany OŘ Praha)  

Kritéria stanovená zadavatelem:  
- pracovníci, provádějící kontroly provozuschopnosti PBZ musí být držiteli oprávnění odborně 
způsobilé osoby v PO nebo technika PO podle § 11, odst. 1 a 2, zákona č. 133/1985 Sb. o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů.  

- opravy, údržba a montáže, budou prováděny dle normativních požadavků, právních předpisů a 
průvodní dokumentací, stanovených výrobcem daného PBZ. 

 
Místo plnění (vymezení pracoviště):  
Místem provedení prací budou prostory v obvodu OŘ PHA, kde jsou PBZ umístěna. Místa provedení 
prací jsou vymezena v rámci seznamů jednotlivých zařízení, která jsou součástí přílohy této 
zadávací dokumentace. 
  

Přístupové cesty:  
Upřesní příslušný zaměstnanec (správce objektu).  
 

Kontaktní osoba ve věcech technických za OŘ Praha:  
p. Jan Husnaj – odd. technické podpory  
tel. 724 877 259, e-mail: husnaj@spravazeleznic.cz  
 

přílohy: 

- seznam PBZ 
- seznam objektů (mapový podklad OŘ Praha) 



Poř.č. Výrobní číslo InstalaceVýrobce Typ Rozměr Umístění Od Do
1 YK26102 1.101 VKV PKI-H 1600x1000 509054000001 F2058 F1097
2 YK 26105 5.1A.11 VKV PKI-H 950x450 50905378 F2006 F2005
3 YK 26109 3.102 VKV PKI-H 400 x 300 20917352 F10Q6 F1010a
4 YK 26110 3.103 VKV PKI-H 400 x 300 50905395 F1006 F1010a
5 YK 26111 3.104 VKV PKI-H 500 x 500 509054430003 OJ Č.13 F0050b
6 YK 26112 3.105 VKV PKI-H 500 X 500 50905386 OJ č.13 F0050b

7 YK 26115 3.111 VKV PKI-H 800x400 509054070002 G1101 G0043
8 YK 26116 3.112 VKV PKI-H 800x400 509054070001 G1101 G0043
9 YK 26118 4.102 VKV PKI-H 800 X 500 509054080001 F0008 F0008
10 YK 26119 4.105 VKV PKI-H 800 x 500 509054080002 F0008 F0008
11 YK 26120 4.106 VKV PKI-H 500 x 600 509053970001 OJ č.13 F0050b
12 YK 26121 4.107 VKV PKI-H 500 x 600 509053970002 OJ č.13 F0050b
13 YK 26122 4.108 VKV PKI-H 200 x 500 50905453 F2006 F0050A
14 YK 26123 4.109 VKV PKI-H 500 x 500 509054030004 F2006 FOOSOa
15 YK 26125 5.1A.09 VKV PKI-H 630 x 500 50905405 F2006 F0050A
16 YK 26127 6.104 VKV PKI-H 315 x 800 50905379 F1002 F1008
17 YK26128 6.105 VKV PKI-H 500 x 500 509054030005 F1002 F1008
18 YK 26129 7.100 VKV PKI-H 400 x 315 509053840002 F0008 F0003a
19 YK 26130 7.101 VKV PKI-H 400 x 315 509054400001 F0008 F0003a
20 YK 26135 8.103 VKV PKI-H 710 x 710 509053870003 F0008 F0050b
21 YK 26136 8.102 VKV PKI-H 710 x 710 509053870002 F0008 FOOSOb
22 YK 26139 8.107 VKV PKI-H 1000 x 500 509054510001 F2006 F0050B
23 YK 26140 9.108 VKV PKI-H 500 x 200 509053850002 F2006 FOOSOa
24 YK 26141 9.109 VKV PKI-H 500 x 200 509053850001 F2006 FOOSOa
25 YK 26142 9.112 VKV PKI-H 500x200 509051910001 F2058 F1072
26 YK 26143 9.113 VKV PKI-H 500 X 200 509051910002 F2058 F1072
27 YK 26144 11.102 VKV PKI-H 400 X 800 509053880003 F1008 F1008
28 YK 26145 11.103 VKV PKI-H 800x400 509053880004 F1008 F1008
29 YK 26146 11.104 VKV PKI-H 800 x 400 509051980004 F1086 F1085
30 YK 26147 11.105 VKV PKI-H 800 X 400 509051980002 F1005 F1083
31 YK 26 167 11.110 VKV PKI-D 500x500 509051910002 F0014a F0014a
32 YK 22148 11.106 VKV PKI-H 800x400 509051980003 F1014 F1005
33 YK 22149 11.107 VKV PKI-H 800 x 400 509051980001 F1014 F1094
34 YK 26150 11.108 VKV PKI-H 900 x 315 50905389 F1014 F1013
35 YK 26152 12.102 VKV PKI-H 315 x 315 509054380002 F1008 F1008
36 YK 26153 12.103 VKV PKI-H 315 x 315 509054380003 F1008 šachta
37 YK 26154 12.104 VKV PKI-H 250 x 250 509054360002 F1086 F1085
38 YK 26155 12.105 VKV PKI-H 315x315 509051860002 F1086 F1085
39 YK 26156 12.106 VKV PKI-H 250 x 250 509054360004 F1094 F1018
40 YK 26157 12.107 VKV PKI-H 315x315 509051860004 F1094 F1018
41 YK 26158 13.102 VKV PKI-H 315x315 509054380005 F1008 šachta
42 YK 26159 13.103 VKV PKI-H 315 x 315 509054380004 F1008 F1008
43 YK 26160 13.106 VKV PKI-H 315 x 315 509051860001 F1086 F1085
44 YK 26161 13.107 VKV PKI-H 315x315 509051860003 F1086 F1085
45 YK 26162 13.110 VKV PKI-H 315x250 509058380002 F1094 F1018
46 YK 26163 13.111 VKV PKI-H 250x250 509054360003 F1094 F1018
47 YK 26172 16.1 VKV PKI-H 250 X 250 509054360001 F0007 F0003a
48 YK 26177 3.119 VKV PKI-H 400 x 200 509054010001 F1006 F1005
49 YK 26178 3.120 VKV PKI-H 400 x 200 50905439 F1006 F1005
50 YK 26179 8.108 VKV PKI-H 710 x 710 509053870001 F2006 F0050b
51 YK 26180 5.1A.10 VKV PKI-H 1000 x 400 50905380 F2006 F2005
52 YK 26181 3.109 VKV PKI-H 600 x 250 50905396 G1104 G1102
53 YK 26182 3.110 VKV PKI-H 630 x 500 50905197 G1104 G1102
54 YK 26188 23 .V VKV PKI-D DN 250 21580 G2108 G2108
55 YK 26189 24. IV VKV PKI-D DN 250 21581 G2108 G2108
56 YK 26198 24.V VKV PKI-D DN 250 21634 F2058 F2058
57 YK 26110 13.211 VKV PKI-H 630 x 200 50905444 F1052 F1053
58 YK 6109 11.207 VKV PKI-H 500 x 500 509054030002 F1056 F1047b
59 YK 6103 11.209 VKV PKI-H 900 x 315 50905445 F1014 F1032
60 YK 6188 12.206 VKV PKI-H 400 x 200 509054010002 F1053 F1052
61 YK 26106 12.208 VKV PKI-H 315 x 315 509054380001 F1052 F1053
62 YK 26107 13.208 VKV PKI-H 400 x 315 509053840001 F1052 F1053
63 YK 812101 111.10 VKV PKI-H 630x400 509058380001 A028 A030
64 YK 812102 111.11 VKV PKI-H 630x400 50905404 A028 A030
65 YK 812103 111.12 VKV PKI-D DN 315 21485 A028 A028
66 YK 812107 119.11 VKV PKI-D DN 200 509058630003 A009 A029
67 YK 812109 151.12 VKV PKI-D DN 315 509058690005 A009 A029
68 YK 812113 151.16 VKV PKI-D DN 315 20917354 A028 A030



69 YK 812117 152.13 VKV PKI-H 400 x 250 50905402 B024 B025a
70 YK 812118 152.14 VKV PKI-D DN 200 509058630001 A029 A029
71 YK 812121 153.10 VKV PKI-H 630 x 630 509058690001 A032 A032
72 YK 812122 153.11 VKV PKI-H 630 x 630 509058690004 A032 A032
73 YK 812123 153.12 VKV PKI-H 630 x 630 509058690006 A009 A008
74 YK 812124 153.13 VKV PKI-H 630x630 509058690003 A009 A008
75 YK 812125 153.14 VKV PKI-D DN 250 509058640002 A009 A008
76 YK 812125 153.14 VKV PKI-D DN 250 509058640001 A009 A029
77 YK 812126 153.15 VKV PKI-H 630 x 630 509058690002 A009 A029
78 YK 812127 153.16 VKV PKI-H 630 x 630 509058690005 A009 A029
79 YK 812128 154.10 VKV PKI-H 315 x 315 50905865 A029 A030
80 YK 812129 154.11 VKV PKI-H 630x400 509058680002 A029 A030
81 YK 812130 154.12 VKV PKI-D DN 400 509058650002 A016b B019a
82 YK 812131 154.13 VKV PKI-D DN 400 509058650001 A0l6b B019a
83 YK 812132 154.14 VKV PKI-H 400 x 315 509058670001 A016c A013
84 YK812133 154.15 VKV PKI-H 400x315 509058670002 A016c A013
85 YK 812134 152.101 VKV PKI-D DN 200 509058630002 A016b B019a
86 YK 26167 15.100 VKV PKI-H 500 x 500 509054430004 F0014a F003a
87 YK 26168 15.101 VKV PKI-H 500 x 500 509054430002 F0014a F003a
88 YK 26132 7.106 VKV PKI-H 315 x 250 509058380003 F0014a F0016
89 YK 26133 7.707 VKV PKI-H 315 x 250 509054370002 F0014a F0016
90 YK 26131 7.102 VKV PKI-H 315 x 250 509054370001 F0016 F0017
91 YK 26124 5.1A.05 VKV PKI-H 710 X 500 50905406 F0014a F0050A
92 YK 26103 1.102 VKV PKI-H 1100x900 509053940001 F0014a F1097
93 YK 26106 2.100 VKV PKI-H 1100 x 900 509053940002 F0014a F1097
94 YK 26137 8.104 VKV PKI-H 1250 x 900 50905381 F0014a F0043a
95 YK 26113 3.107 VKV PKI-H 500 x 500 50905386 F0008 F0008
96 YK 26114 3.108 VKV PKI-H 500 x 500 509054030003 F0008 F0008
97 YK 26107 3.100 VKV PKI-H 630 x 400 509058680003 F0003a F0014d

98 YK 26101 1.100 VKV PKI-H 1600 x100050905400002 F0043a G0043
99 YK 26171 15.104 VKV PKI-H 1250 x 900 60901098 F0043A G0043
100 YK 26134 7.108 VKV PKI-H 200 x 200 509054350001 F0009 F0010
101 YK 26165 14. VIII VKV PVM 300 x 320 896 F0003A F0018B
102 YK 26108 3.101 VKV PKI-H 800 x 400 509053880002 F0043A G0043
103 YK 26117 3.118 VKV PKI-H 800 x 400 509053880001 F0043a G0043
104 YK 26186 OJ.1.1 Mandík PKTM-9C 500x400 1629 G211 G1105
105 YK 26187 OJ.1.2 Mandík PKTM-90 500 x 400 1654 G211 NE 2)
106 YK 26191 OJ.22.1 IMOS PKI-H 500 x 450 609014860002 F0008 F0009
107 YK 26192 OJ.22.2 IMOS PKI-H 500 x 450 609014860003 F0008 F0009
108 YK 26193 OJ.22.3 IMOS PKI-H 500 x 450 609014860001 F0008 F0003a
109 YK 26194 OJ.22.4 IMOS PKI-H 500x450 609014860004
110 YK 26183 11.130 VKV PKI-H 200 X 315 609020370002 F1014 F1014
111 YK 26184 11.131 VKV PKI-H 200 x 315 609020370001 F1014 F1014
112 YK 26185 11.210 VKV PKI-H 250 x 1000 50905427 F1035 F1035
113 YK 26151 11.110 VKV PKI-H 1000 X 250 60902028 F1016 F1016
114 YK 6102 11.207 VKV PKI-H 500 x 500 509054430001 F1056 F1047b
115 YK 26170 15.103 VKV PKI-H 500 x 355 509054410002 F0015 F0015
116 YK 26169 15.102 VKV PKI-H 500 X 355 509054410001 F0015 F0015
117 YK 6108 13.209 VKV PKI-H 500 X 400 50905442 F1053 F1047b
118 YK 26164 14. VII VKV PKI-H 200 x 200 50905382 F0003A F0003a
119 YK 6105 12.207 VKV PKI-H 315 x 250 509053830001 F1053 F1047b
120 YK 6101 11.206 VKV PKI-H 500 x 500 509054030001 F1056 F1052
121 YK 6109 13.210 VKV PKI-H 400 x 315 509054400002 F1053 F1047b
122 YK 26166 14.IX VKV PVM 300 x 320 896/2008 F0003A F0003a
123 YK 812104 116.10 VKV PVM 200 x 320 897/2008 A029 A029
124 YK 812106 119.10 VKV PVM 200 X 320 898/2008 A029 A029

125 YK 26175 17.100 VKV PVM 500 x 420 899/2008 F0003A F0001
126 YK 812105 116.11 VKV PVM 200 x 320 949/2008 A029A A029A
127 YK 26173 16.11 VKV PVM 200 x 320 950/2008 F0003A F0003a
128 YK 26174 16.111 VKV PVM 200x320 951/2008 F0003A F0003a
129 YK 26195 6.114 VKV PKI-H 750x250 60902675 F1002 F1002
130 YK 812152 152.25 VKV PKI-H 630x400 60902809 B020 B020
131 YK 812151 154.25 VKV PKI-D DN 315 21632 B020 B020
132 YK 812150 154.26 VKV PKI-D DN 315 21633 B020 B020
133 YK 26196 8.110 VKV PKI-H 450 X 315 60902879 Schlecker Schlecker
134 YK 26197 8.111 VKV PKI-H 500 x 250 61000004 Schlecker Schlecker
135 YK 26190 23.5A VKV PKI-D DN 250 21634 F2058 F2058
136 YK 6111 11.109 VKV PKI-H 250x250 60902878 F1016 F1015
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137 YK 6112 11.210A VKV PKI-H 250 x 250 61000073 F1035 F1034
138 samostatně 12.110 Mandík PVM DN 200 09/022705 F1018
139 samostatně 12.114 Mandík PVM DN 200 09/022706 F1018

140 YK 6113 11.200 VKV PKI-D DN 315 611031940002 F1035 F1034
141 YK 26150 11.109 VKV PKI-H 900x315 50905389 F1014 F1013
142 YK 26202 11.200A VKV PKI-D DN 315 611031940001 F1016 F1015
143 YK 26101 11.109 VKV PVM 500 X 320 2849 F1016 F1014
144 YK 26184 11.109 VKV PVM 500 x 320 2850 F1035 F1014

145 YK 6125 11.109 IMOS DKI-1 710 x 710 483 F1064
146 YK 6127 11.109 Mandík PVM NN 250 NEČITELNÉ F2006
147 YK 6166 9.231 VKV PKI 400x250 21107117 F0040a

148 YK 6168 9A.231 VKV PKI 400 X 250 21107116 F0040a
149 YK 6126 3.232 VKV PKI 630 X 710 21107126 F0040a
150 YK 6129 3A.232 VKV PKI 630 x 710 21107125 F0040a
151 YK 6121 3A.233 VKV PKI 630 x 900 21107127 F0040a
152 YK 6223 9A.232 VKV PKI 400 x 250 21107115 F0040a
153 YK 6222 11A.233 VKV PKI 1000 X 560 21107096 F0040a
154 YK 6138 4A.234 VKV PKI 1120 x1000211075300002 F0040a
155 YK 6138 4A.234 VKV PKI 1120 x1000211075300001 F0040a
156 YK 6123 1A.231 VKV PKI 1300 X 710 211075350001 F0030c
157 YK 6123 1A.231 VKV PKI 1300 X 710 211075350002 F0030c
158 YK 6194 14.230 VKV PKI 200 x 200 21107097 F0030a
159 YK 6197 14A.230 VKV PKI 315 x 200 21107102 F0030a
160 YK 6152 7.233 VKV PKI 560 X 560 211071230002
161 YK 6157 7A.233 VKV PKI 560 x 560 21107127
162 YK 6173 11.232 VKV PKI 500 x 710 21107120 F0030b
163 YK 6176 11A.232 VKV PKI 500 x 710 21107121 F0030b
164 YK 6180 12.233 VKV PKI 315 X 315 21107108 F0030b
165 YK 6184 12A.233 VKV PKI 315x315 21107109 F0030b
166 YK 6189 13.234 VKV PKI 315 X 400 21107111 F0030b
167 YK 6193 13A.233 VKV PKI 315x400 21107110 F0030b
168 YK 6158 7A.234 VKV PKI pr.180 21107092 F0038
169 YK 6153 7.234 Mandík PVM 300 x 320 21107142 F0038
170 YK 6201 15.233 VKV PKI pr.180 21107093
171 YK 6208 15A.233 VKV PKI pr.180 21107095
172 YK 6203 15.231 VKV PKI 315 x 250 21107107
173 YK 6206 15A.231 VKV PKI 315 x 250 21107104
174 YK 6202 15.230 VKV PKI 315 x 630 21107114
175 YK 6205 15A.230 VKV PKI 315 x 630 21107113
176 YK 6132 4.232 VKV PKI 710 x 800 21107129 F0035
177 YK 6136 4A.232 VKV PKI 710 x 800 21107130 F0035
178 YK 6133 4.233 VKV PKI 710 x 800 21107132
179 YK 6137 4A.233 VKV PKI 710x800 21107131
180 YK 6204 15.232 VKV PKI 315 x 200 21107101
181 YK 6207 15A.232 VKV PKI 315 x 200 21107103
182 YK 6160 8.231 VKV PKI 800 X 800 21107135
183 YK 6163 8A.231 VKV PKI 800 X 800 21107137
184 YK 6161 8.232 VKV PKI 800 x 800 21107133
185 YK 6164 8A.232 VKV PKI 800 x 800 21107136
186 YK 6142 5.232 VKV PKI 900 x 800 21107137
187 YK 6145 5A.232 VKV PKI 900 x 800 21107140
188 YK 6230 12A.231 Mandík TPM D80 2462
189 YK 6240 12A.231 VKV PKI 1300x450 61100416
190 YK 6141 12A.231 Mandík DPI 315 X 315 11/034208
191 YK 6224 12A.231 Mandík DPI D180 NEČITELNÉ F1067

192 YK 6226 12A.231 VKV PKI 500 x 315 611048600001 62128
193 YK 6227 12A.231 Mandík TPM DN 61104854001 62128
194 YK 6149 7.230 VKV PKI 315 x 250 21107105
195 YK 6154 7A.230 VKV PKI 315x250 21107106
196 YK 6141 5.231 VKV PKI 900 x 800 21107139
197 YK 6144 5A.231 VKV PKI 900 X 800 21107138

198 YK 6220 7.231 VKV PKI 200 X 250 21107099
199 YK 6219 7A.231 VKV PKI 200x250 21107100
200 YK 6151 7.232 VKV PKI pr.180 21107089
201 YK 6156 7A.232 VKV PKI pr.180 21107090
202 YK 6195 14.231 VKV PKI 200 x 200 21107098
203 YK 6198 14A.231 VKV PKI pr.180 21107094
204 YK 6199 14A.232 VKV PKI pr.180 0

F0036<-> F0035

F0033<-> F0030a
F0033<-> F0030a

F0036<-> F003c
F0036<-> F003c

F0034<-> F003b

F0036<-> F0035
F0036<-> F003b
F0036<-> F003b

F0035<-> F003b
F0035<-> F003b
F0034<-> F0035
F0034<-> F0035
F0034<-> F0051b
F0034<-> FOOSlb
F0034<-> F003b
F0034<-> F003b

F0029<-> F0031

F0034<-> F003b
F1056 Bila
F1056 Bila
F1056 Bila

F0032<-> F003b
F0032<-> F003b
F0034<-> F0051a
F0034<-> F0051a

F0031<-> F0032
F0031<-> F0039
F0029<-> F0031

F0021e<-> F003b
F0022c<-> F003b
F0021d<-> F003b



205 YK 6180 6.230 VKV PKI 1300 x 450 0
206 YK 6181 6A.230 VKV PKI 1300 x 450 0
207 YK 6148 6A.231 VKV PKI 900 x 800 61100415 F1064
208 YK 6171 11.230 VKV PK! 500x630 21107118 F0051d
209 YK 6174 11A.230 VKV PKI 500 x 630 61100410 F0051d

210 YK 6177 12.230 VKV PKI 315x315 61100394 F0051d

211 YK 6181 12A.230 VKV PKI 315x315 61100396 F0051d
212 YK 6185 13.230 VKV PKI 315 x 400 61100402 F0051d
213 YK 6190 13A.230 VKV PKI 315 X 400 61100401 F0051d
214 YK 6172 11.231 VKV PKI 500 x 630 21107119
215 YK 6175 11A.231 VKV PKI 500 x 630 61100411
216 YK 6186 13.231 VKV PKI 315 x 400 61100404
217 YK 6191 13A.231 VKV PKI 315 x 400 61100405
218 YK 6178 12.231 VKV PKI 315x315 61100399 F1056
219 YK 6182 12A.231 VKV PKI 315x315 61100395 F1056
220 YK 6179 12.232 VKV PKI 315 x 315 61100397 F1056
221 YK 6192 13.A232 VKV PKI 315x400 61100400 F1056
222 YK 6183 12A.232 VKV PKI 315x315 61100398
223 YK 6187 13.232 VKV PKI 315x400 61100403
224 YK 6131 4.231 VKV PKI 400 x 250 61100407

225 YK 6135 4A.231 VKV PKI 400 x 250 61100408
226 YK 6130 4.230 VKV PKI 800 x 710 0 F1066a
227 YK 6133 4A.230 VKV PKI 800 x 710 0 F1066a

228 YK 6124 3.230 VKV PKI 630 X 710 61008483 61122
229 YK 6127 3A.230 VKV PKI 710 x 630 61100412 G1122
230 YK 6126 3.231 VKV PKI 800 x 315 0
231 YK 6128 3A.231 VKV PKI 800 x 315 61008484
232 YK 6141 5.230 VKV PKI 900 x 800 0
233 YK 6143 5A.230 VKV PKI 900 x 800 61008488

234 YK 6159 8.230 VKV PKI 800 x 800 61008487
235 YK 6162 8A.230 VKV PKI 800 x 800 61008486
236 YK 6116 8B.230 VKV PKI 315x315 611032610001 OTK

237 YK 6117 8C.230 VKV PKI 250x250 611032620001 OTK
238 YK 6118 8D.230 VKV PKI 355x355 611032620001 OTK
239 YK 6119 1.230 VKV PKI 1600 x 800 611003900002 OTK
240 YK 6119 1.230 VKV PKI 1600 x 800 611003900001 OTK
241 YK 6120 1.231 VKV PKI 1600 x 630 61100388 OTK
242 YK 6121 1.232 VKV PKI 1250 x100061100387 OTK
243 YK 6122 1A230 VKV PKI 1600 x 630 611003890002 OTK
244 YK 6122 1A.230 VKV PKI 1600 x 630 6110038900001 OTK
245 YK 6165 9.230 VKV PKI 400 x 250 61100409
246 YK 6167 9A.230 VKV PKI 400x250 61100406
247 YK 6169 10.230 VKV PKI 400 x 315 509054400002

248 YK 6170 10A.230 VKV PKI 315x250 509053830001
249 YK 6246 12A.231 VKV PKI 1000 x 300 613079360002 G1122
250 YK 6214 12A.231 VKV PKI D200 611032510001 G1122
251 YK 6235 12A.231 VKV PKI 1000 x 300 NEČITELNÉ G1122
252 YK 812117 12A.231 VKV PKI 400 x 250 50905702
253 YK 6218 12A.231 VKV PKI 355 x 355 611032620001 F2064
254 YK 6115 12A.231 MANDÍK PM067/C 1000 x 900 10/036903 F2064
255 YK 6216 12A.231 VKV PKI 315x315 611032610001 F2064
256 YK 6117 12A.231 VKV PKI 0180 611032450001 F2064
257 YK 6220 12A.231 MANDÍK KOKTP 900 x 900 0537 F2058
258 YK 6221 12A.231 MANDÍK KOKTP 900 x 900 0538 F2058
259 YK 6224 12A.231 MANDÍK KOKTP 900 x 900 0534 F2058
260 YK 6225 12A.231 MANDÍK KOKTP 1000 x 900 0541 F2058
261 YK 6240 12A.231 MANDÍK PKTM-90 1300 x 450 601100410
262 YK 6232 12A.231 MANDÍK PKTM-90 1300 x 450 11/034228
263 YK 6230 12A.231 MANDÍK PKTM-90 500 x 200 11/034209
264 YK 6238 12A.231 MANDÍK PKTM-90 355 x 200 11/034210
265 YK 6244 12A.231 MANDÍK PKTM DN 18 BEZ ŠTÍTKU

266 YK 6237 12A.231 MANDÍK PKTM 450 x 250 10/074730
267 YK 6147 12A.231 MANDÍK TPM DN 18 1169
268 YK 6243 12A.231 MANDÍK DPI 200x315 11/034206
269 YK 6236 12A.231 MANDÍK PKTM 450 x 250 10/074729
270 YK 6241 12A.231 MANDÍK DPI 400 x 315 11/034207
271 YK 6135 12A.231 MANDÍK PM 0671 400x900 10/036902 F2064
272 PK 107.4.2 12A.231 Syst 112 40 DN450 613103610001 D446a

F1067a<-> F1047a

F1061<-> F1062
F1061<-> F1062

F1067c<-> FOOSld
F1056<-> F1067c
F1056<-> F1067C
F1056<-> F1067C

F1056<-> F1047b
F1056<-> F1047b

Relay Sever

F1067a<-> F1047a

G1118<-> G1120
G1118<-> G1120
F2010a<-> F0051a
F2010a<-> F0051a

F2010a<-> F0051b
F2010c<-> F50051b

G2019<-> G0046
G2019<-> G0046
G2134<-> G2128

G2134<-> G2128

F1056 Bila
F1056 Bila
F1056 Bila
F1056 Bila

F1056 Bila
F1056 Bila
F1056 Bila
F1056 Bila
F1056 Bila

F1056 Bila



273 PK 107.4.1 12A.231 Syst 112 40 DN400 614022160001 D446a
274 PK 123.4.1 12A.231 Syst 112 40 315x315 614022190001 D446a

275 PK 109.4.1 J T2A.231 Syst 112 40 DN400 614022160002 D446a
276 PK 105.4.1 12A.231 Syst 112 40 800x400 614034070001 D446a
277 PK 150.4.2 12A.231 Syst 112 40 DN450 614022200001 D445
278 PK 153.4.2 12 A. 231 Syst 112 40 DN280 614022200002 D445
279 PK 153.4.1 12A.231 Syst 112 40 DIM280 614022210002 C437
280 PK 153.4.2 12A.231 Syst 112 40 DN450 61402221000 C437
281 PK 150.4.1 12A.231 Syst 112 40 315x200 614022220002 C437
282 PK 153.4.3 12A.231 Syst 112 40 315x200 614022220001 C437
283 PK 153.4.4 12A.231 Syst 112 40 450x400 614022170001 C437
284 PK 150.4.4 12A.231 Syst 112 40 DN450 614022200001 C437
285 PK 149.4.1 12A.231 Syst 112 40 DN450 614022200004 C437
286 PK 150.4.3 12A.231 Syst 112 40 450x400 614022170005 C437
287 PK 149.4.4 12A.231 Syst 112 40 450x400 614022170005 C437
288 157.10 12A.231 MANDÍK 40 400x315 11/005689 B045
289 157.11 12A.231 MANDÍK 40 400x315 11/005687 B045
290 157.12 12A.231 MANDÍK 40 400x250 11/005683 B047
291 156.10 12A.231 MANDÍK 40 630x630 11/005684 B047
292 156.11 12A.231 MANDÍK 40 630x630 11/005685 B047 trvale odpojena
293 156.12 12A.231 MANDÍK 40 400x315 11/005688 B047
294 156.13 12A.231 MANDÍK 40 630x400 11/005686 B047
295 122.10 12A.231 MANDÍK 40 315x315 11/005669 B047
296 122.11 12A.231 MANDÍK 40 315x315 11/005673 B047

297 122.13 12A.231 MAN DÍK 40 250x250 11/005681 B047
298 122A.10 12A.231 MANDÍK 40 315x315 11/005671 B047
299 122A.11 12A.231 MANDÍK 40 315x315 11/005680 B047
300 122A.13 12A.231 MANDÍK 40 250x250 11/005681 B047
301 122.12 12A.231 MANDÍK 40 315x315 11/005682 B047
302 122.12 12A.231 MANDÍK 40 315x315 11/005679 B047
303 122.10 12A.231 MANDÍK 40 315x315 11/005689 B047
304 122.11 12A.231 MANDÍK 40 315x315 11/005677 D072

305 122.12 12A.231 MANDÍK 40 315x315 11/005678 D063B
306 123A.10 12A.231 MANDÍK 40 315x315 11/005675 D060B
307 123A.11 12A.231 MANDÍK 40 315x315 11/005670 D072
308 123A.12 12A.231 MANDÍK 40 450x400 11/005674 D063B
309 107.20 12A.231 MANDÍK 40 450x400 11/005663 D063B
310 107A.20 12A.231 MANDÍK 40 710x355 11/005662 D063B
311 109.30 12A.231 MANDÍK 40 450x355 11/005661 D063B
312 109A.30 12A.231 MANDÍK 40 560x280 11/005668 D063B
313 105.30 12A.231 MANDÍK 40 250x200 11/005666 D063B
314 107.21 12A.231 MANDÍK 40 400x400 11/005664 D067A
315 107A.21 12A.231 MANDÍK 40 250x200 11/005665 D067A
316 152.1 12A.231 MANDÍK 40 400x400 11/005667 B037
317 YK 614.110 12A.231 MANDÍK 40 450x400 11/0056620 B037
318 YK 614 105 12A.231 MANDÍK 40 300x300 D063A D063A
319 YK 6140102 12A.231 MANDÍK 40 300x300 D063A D063A
320 YK 614 106 12A.231 MANDÍK 40 300x300 D063A D063A
321 6090148 12A.231 MANDÍK DV7 315x400 21107112 B048
322 YK 6211 12A.231 MANDÍK DV7 d250 611032540001 B048



Poř.č. Výrobní číslo Instalace Výrobce Typ Rozměr signalizace Poznámka

1 6330 strojovna VZT Mandík, a.s. PKTM-90/11/CZ 250x250 Ano zazdění 2
2 1748 2.02/2.MP Mandík, a.s. PKTM -90 ø250 Ano zazdění 1
3 1737 strojovna VZT Mandík, a.s. PKTM -90 ø200 Ano zazdění 1
4 1738 strojovna VZT Mandík, a.s. PKTM -90 ø200 Ano zazdění 1
5 1745 3.NP Mandík, a.s. PKTM -90 ø250 Ano zazdění 1
6 1746 3.NP Mandík, a.s. PKTM -90 ø250 Ano zazdění 1
7 1747 2.NP Mandík, a.s. PKTM -90 ø250 Ano zazdění 1



Objekt pozice č. umístění rozměry typ výrobku výrobce zařízení 

1. Jeseniova 786/60 1.081 3.14 - Technické zázemí 250x250 Požární klapka FDMB TPM 075/09 40 Mandík, a.s.
2. Jeseniova 786/60 1.082 3.14 - Technické zázemí 250x250 Požární klapka FDMB TPM 075/09 40 Mandík, a.s.
3. Jeseniova 786/60 1.083 2.14 - Provozní zázemí 250x250 Požární klapka FDMB TPM 075/09 40 Mandík, a.s.
4. Jeseniova 786/60 1.084 2.14 - Provozní zázemí 250x250 Požární klapka FDMB TPM 075/09 40 Mandík, a.s.
5. Jeseniova 786/60 2.061 3.14 - Technické zázemí 500x250 Požární klapka FDMB TPM 075/09 40 Mandík, a.s.
6. Jeseniova 786/60 2.062 3.14 - Technické zázemí 500x250 Požární klapka FDMB TPM 075/09 40 Mandík, a.s.
7. Jeseniova 786/60 2.072 3.14 - Technické zázemí D280 Požární klapka FDMR TPM 140/19 40 Mandík, a.s.
8. Jeseniova 786/60 2.081 2.02 - chodba D355 Požární klapka FDMR TPM 140/19 40 Mandík, a.s.
9. Jeseniova 786/60 2.082 2.02 - chodba D355 Požární klapka FDMR TPM 140/19 40 Mandík, a.s.
10. Jeseniova 786/60 3.04 3.18 - sklad 250x200 Požární klapka FDMB TPM 075/09 40 Mandík, a.s.
11. Jeseniova 786/60 3.05 1.30 - chodba D280 Požární klapka FDMR TPM 140/19 40 Mandík, a.s.
12. Jeseniova 786/60 3.06 1.30 - chodba D280 Požární klapka FDMR TPM 140/19 40 Mandík, a.s.



Umístění Označení Rozměr Výrobce Výrobní číslo

1.PP, m.č. 0.01 PKTM - III - C.23 560 x 400 mm Mandík a.s. 14/225124
1.PP, m.č. 0.08 PKTM - III - C.23 710 x 400 mm Mandík a.s. 14/225125
1.PP, m.č. 0.08 PKTM - III - C.23 710 x 400 mm Mandík a.s. 14/225126
1.NP, m.č.1.52 PKTM - III - C.23 800 x 315 mm Mandík a.s. 14/233047
1.NP, m.č.1.52 PKTM - III - C.23 400 x 315 mm Mandík a.s. 14/233066
1.NP, m.č.1.52 PKTM - III - C.23 500 x 315 mm Mandík a.s. 14/233054
1.NP, m.č.1.58 PKTM - III - K.23 průměr 200 mm Mandík a.s. 14/233068
1.NP, m.č.1.50 PKTM - III - C.23 800 x 315 mm Mandík a.s. 14/233050
1.NP, m.č.1.50 PKTM - III - C.23 800 x 315 mm Mandík a.s. 14/233045
1.NP, m.č.1.50 PKTM - III - C.23 800 x 315 mm Mandík a.s. 14/233046
1.NP, m.č.1.01 PKTM - III - C.23 800 x 315 mm Mandík a.s. 14/233049
1.NP, m.č.1.48 PKTM - III - C.23 800 x 315 mm Mandík a.s. 14/233048
1.NP, m.č.1.48 PKTM - III - C.23 800 x 315 mm Mandík a.s. 14/233044
1.NP, m.č.1.46 PKTM - III - C.23 500 x 315 mm Mandík a.s. 14/233052
1.NP, m.č.1.47 PKTM - III - C.23 500 x 250 mm Mandík a.s. 14/233060
1.NP, m.č.1.01 PKTM - III - C.23 500 x 315 mm Mandík a.s. 14/233051
1.NP, m.č.1.39 PKTM - III - C.23 500 x 315 mm Mandík a.s. 14/233053
1.NP, m.č.1.20 PKTM - III - C.23 500 x 315 mm Mandík a.s. 14/233057
1.NP, m.č.1.20 PKTM - III - C.23 250 x 250 mm Mandík a.s. 14/233063
1.NP, m.č.1.20 PKTM - III - C.23 500 x 315 mm Mandík a.s. 14/233055
1.NP, m.č.1.37 PKTM - III - C.23 500 x 250 mm Mandík a.s. 14/233059
1.NP, m.č.1.37 PKTM - III - C.23 500 x 250 mm Mandík a.s. 14/233058
1.NP, m.č.1.38 PKTM - III - C.23 500 x 315 mm Mandík a.s. 14/233056
1.NP, m.č.1.38 PKTM - III - C.23 315 x 315 mm Mandík a.s. 14/233061
1.NP, m.č.1.25 PKTM - III - C.23 250x 250 mm Mandík a.s. 14/233062
1.NP, m.č.1.24 PKTM - III - C.23 630 x 400 mm Mandík a.s. 14/233065
1.NP, m.č.1.24 PKTM - III - C.23 630 x 400 mm Mandík a.s. 14/233064
1.NP, m.č.1.22 PKTM - III - K.23 průměr 200 mm Mandík a.s. 14/233067
2.NP, m.č.2.24 PKTM - III - C.23 630 x 400 mm Mandík a.s. 14/236823
2.NP, m.č.2.24 PKTM - III - C.23 630 x 400 mm Mandík a.s. 14/236826
2.NP, m.č.2.23 PKTM - 90.23, 1000 x 800 mm Mandík a.s. 14/236819
2.NP, m.č.2.23 PKTM - 90.23, 1000 x 800 mm Mandík a.s. 14/236816
2.NP, m.č.2.23 PKTM - 90.23, 1000 x 800 mm Mandík a.s. 14/236817
2.NP, m.č.2.23 PKTM - 90.23, 1000 x 800 mm Mandík a.s. 14/236815
2.NP, m.č.2.22 PKTM - 90.23, 1000 x 800 mm Mandík a.s. 14/236821
2.NP, m.č.2.03 PKTM - 90.23, 1000 x 800 mm Mandík a.s. 14/236818
2.NP, m.č.2.03 PKTM - III - C.23 250 x 250 mm Mandík a.s. 14/236841
2.NP, m.č.2.03 PKTM - 90.23, 1000 x 800 mm Mandík a.s. 14/236820
2.NP, m.č.2.19 PKTM - III - C.23 315 x 250 mm Mandík a.s. 14/236839
2.NP, m.č.2.19 PKTM - III - C.23 315 x 250 mm Mandík a.s. 14/236838
2.NP, m.č.2.19 PKTM - III - C.23 315 x 315 mm Mandík a.s. 14/236836
2.NP, m.č.2.19 PKTM - III - C.23 315 x 315 mm Mandík a.s. 14/236837
2.NP, m.č.2.16 PKTM - III - C.23 315 x 315 mm Mandík a.s. 14/236834
2.NP, m.č.2.16 PKTM - III - C.23 315 x 315 mm Mandík a.s. 14/236835
2.NP, m.č.2.16 PKTM - III - C.23 315 x 315 mm Mandík a.s. 14/236832
2.NP, m.č.2.16 PKTM - III - C.23 315 x 315 mm Mandík a.s. 14/236833
2.NP, m.č.2.12 PKTM - III - C.23 500 x 315 mm Mandík a.s. 14/236831
2.NP, m.č.2.12 PKTM - III - C.23 500 x 315 mm Mandík a.s. 14/236829
2.NP, m.č.2.12 PKTM - III - C.23 500 x 315 mm Mandík a.s. 14/236828
2.NP, m.č.2.11 PKTM - III - C.23 500 x 315 mm Mandík a.s. 14/236830
2.NP, m.č.2.26 PKTM - III - C.23 630 x 400 mm Mandík a.s. 14/236825
2.NP, m.č.2.26 PKTM - III - C.23 630 x 400 mm Mandík a.s. 14/236827
2.NP, m.č.2.26 PKTM - III - C.23 630 x 400 mm Mandík a.s. 14/236824
2.NP, m.č.2.26 PKTM - III - C.23 630 x 400 mm Mandík a.s. 14/236822



2.NP, m.č.2.09 PKTM - III - C.23 250 x 250 mm Mandík a.s. 14/236840
2.NP, m.č.2.08 PKTM - III - K.23 průměr 250 mm Mandík a.s. 14/236842
3.NP, m.č.3.03 PKTM - III - C.23 500 x 315 mm Mandík a.s. 14/238079
3.NP, m.č.3.03 PKTM - III - C.23 800 x 400 mm Mandík a.s. 15/232767
3.NP, m.č.3.03 PKTM - III - C.23 800 x 400 mm Mandík a.s. 15/232765
3.NP, m.č.3.11 PKTM - III - C.23 250 x 200 mm Mandík a.s. 14/238081
3.NP, m.č.3.11 PKTM - III - C.23 250 x 250 mm Mandík a.s. 15/252774
3.NP, m.č.3.10 PKTM - III - C.23 315 x 315 mm Mandík a.s. 14/238083
3.NP, m.č.3.10 PKTM - III - C.23 250 x 200 mm Mandík a.s. 14/238082
3.NP, m.č.3.10 PKTM - III - K.23 průměr 250 mm Mandík a.s. 14/238086
3.NP, m.č.3.10 PKTM - III - K.23 průměr 250 mm Mandík a.s. 14/238091
3.NP, m.č.3.31 PKTM - III - C.23 560 x 315 mm Mandík a.s. 14/238078
3.NP, m.č.3.28 PKTM - III - C.23 500 x 315 mm Mandík a.s. 14/238080
3.NP, m.č.3.23 PKTM - III - K.23 průměr 250 mm Mandík a.s. 15/268069
3.NP, m.č.3.23 PKTM - III - K.23 průměr 250 mm Mandík a.s. 15/267651
3.NP, m.č.3.15 PKTM - III - K.23 průměr 250 mm Mandík a.s. 14/238089
3.NP, m.č.3.36 PKTM - III - K.23 průměr 250 mm Mandík a.s. 14/238090
3.NP, m.č.3.36 PKTM - III - K.23 průměr 250 mm Mandík a.s. 14/238088
4.NP,m.č.4.03 PKTM - III - C.23 500 x 315 mm Mandík a.s. 15/252769
4.NP,m.č.4.03 PKTM - III - C.23 800 x 400 mm Mandík a.s. 15/252764
4.NP,m.č.4.28 PKTM - III - C.23 560 x 315 mm Mandík a.s. 15/267641
4.NP,m.č.4.03 PKTM - III - C.23 800 x 400 mm Mandík a.s. 15/252766
4.NP,m.č.4.11. PKTM - III - C.23 250 x 200 mm Mandík a.s. 15/266863
4.NP,m.č.4.11. PKTM - III - C.23 250 x 250 mm Mandík a.s. 15/252773
4.NP,m.č.4.25 PKTM - III - C.23 500 x 315 mm Mandík a.s. 15/267642
4.NP,m.č.4.10 PKTM - III - K.23 průměr 250 mm Mandík a.s. 15/267647
4.NP,m.č.4.10 PKTM - III - C.23 315 x 315 mm Mandík a.s. 15/267645
4.NP,m.č.4.10 PKTM - III - C.23 250 x 200 mm Mandík a.s. 15/267643
4.NP,m.č.4.10 PKTM - III - K.23 průměr 250 mm Mandík a.s. 15/267646
4.NP,m.č.4.20 PKTM - III - K.23 průměr 250 mm Mandík a.s. 15/267650
4.NP,m.č.4.20 PKTM - III - K.23 průměr 250 mm Mandík a.s. 15/268065
4.NP,m.č.4.14 PKTM - III - K.23 průměr 250 mm Mandík a.s. 15/267648
4.NP,m.č.4.33 PKTM - III - K.23 průměr 250 mm Mandík a.s. 15/267649
4.NP,m.č.4.33 PKTM - III - K.23 průměr 250 mm Mandík a.s. 15/268067
5.NP,m.č.5.03 PKTM - III - C.23 500 x 315 mm Mandík a.s. 15/252770
5.NP,m.č.5.03 PKTM - III - C.23 800 x 400 mm Mandík a.s. 14/238077
5.NP,m.č.5.03 PKTM - III - C.23 800 x 400 mm Mandík a.s. 14/238076
5.NP,m.č.5.27 PKTM - III - C.23 560 x 315 mm Mandík a.s. 15/268060
5.NP,m.č.5.24 PKTM - III - C.23 500 x 315 mm Mandík a.s. 15/268061
5.NP,m.č.5.10 PKTM - III - K.23 průměr 250 mm Mandík a.s. 15/268068
5.NP,m.č.5.10 PKTM - III - C.23 315 x 315 mm Mandík a.s. 15/268062
5.NP,m.č.5.10 PKTM - III - C.23 250 x 200 mm Mandík a.s. 15/268064
5.NP,m.č.5.10 PKTM - III - K.23 průměr 250 mm Mandík a.s. 15/268070
5.NP,m.č.5.19 PKTM - III - K.23 průměr 250 mm Mandík a.s. 15/267652
5.NP,m.č.5.19 PKTM - III - K.23 průměr 250 mm Mandík a.s. 15/268071
5.NP,m.č.5.13 PKTM - III - K.23 průměr 250 mm Mandík a.s. 15/268066
5.NP,m.č.5.11 PKTM - III - C.23 250 x 200 mm Mandík a.s. 15/267644
5.NP,m.č.5.11 PKTM - III - C.23 250 x 250 mm Mandík a.s. 14/238084
5.NP,m.č.5.32 PKTM - III - K.23 průměr 250 mm Mandík a.s. 14/238087
5.NP,m.č.5.32 PKTM - III - K.23 průměr 250 mm Mandík a.s. 14/238085
6.NP,m.č.6.02 PKTM - III - C.23 400 x 630 mm Mandík a.s. 15/252775
6.NP,m.č.6.02 PKTM - III - C.23 400 x 630 mm Mandík a.s. 15/265914
6.NP,m.č.6.02 PKTM - III - C.23 315 x 800 mm Mandík a.s. 15/252771
6.NP,m.č.6.02 PKTM - III - C.23 400 x 800 mm Mandík a.s. 15/252772
6.NP,m.č.6.02 PKTM - 90.23, 1000 x 800 mm Mandík a.s. 15/252768



Objekt pozice č. umístění rozměry typ výrobku výrobce zařízení 
1. Výpravní budova Kolín 3.008 315 mm požární klapka s odolností 90 min
2.
3.



z do

1. STS 0063 22Kv Intumex EI 90
2 STS 0063 22Kv Intumex EI 90
3 STS 0063 Intumex EI 90
4 STS 0063 Intumex EI 90

požární odolnost

Seznam protipožárních přepážek - STS 0063 Blatov

číslo
prostupu

Umístění prostupu
systém utěsnění



z do
1. STS 0097 baterkárna Intumex EI 90
2 STS 0097 baterkárna Intumex EI 90

požární odolnost

Seznam protipožárních přepážek - STS 0097 Balabenka

číslo
prostupu

Umístění prostupu
systém utěsnění



z do
1. stání tlumivka L1 1. PP Intumex EI 60
2 stání tlumivka L1 1. PP Intumex EI 60
3 stání tlumivka L1 1. PP Intumex EI 60
4 stání tlumivka L2 1. PP Intumex EI 60
5 stání tlumivka L2 1. PP Intumex EI 60
6 stání tlumivka L2 1. PP Intumex EI 60
7 stání tlumivka L3 1. PP Intumex EI 60
8 stání tlumivka L3 1. PP Intumex EI 60
9 stání tlumivka L3 1. PP Intumex EI 60

10 stání tlumivka L4 1. PP Intumex EI 60
11 stání tlumivka L4 1. PP Intumex EI 60
12 stání tlumivka L4 1. PP Intumex EI 60
13 rozvaděč GS 1 1. PP Intumex EI 60
14 rozvaděč GS AT3/ATN 1. PP Intumex EI 60
15 rozvadč ANG 1. PP Intumex EI 60
16 rozvadč ANG 1. PP Intumex EI 60
17 rozvadč ANG 1. PP Intumex EI 60
18 rozvaděč GU 2 1. PP Intumex EI 60
19 rozvaděč GU1 1. PP Intumex EI 60
20 rozvaděč RB2 1. PP Intumex EI 60
21 rozvaděč RB1 1. PP Intumex EI 60
22 reserva 1. PP Intumex EI 60
23 rozvaděč RUN 1. PP Intumex EI 60
24 rozvaděč AMM 1. PP Intumex EI 60
25 rozvaděč AMM1 1. PP Intumex EI 60
26 rozvaděč AMM2 1. PP Intumex EI 60
27 rozvaděč AMM3 1. PP Intumex EI 60
28 rozvaděč AMM4 1. PP Intumex EI 60
28 rozvaděč AMM5 1. PP Intumex EI 60

Seznam protipožárních přepážek - TNS Nymburk

číslo
prostupu

Umístění prostupu
systém utěsnění požární odolnost



30 rozvaděč AMM6 1. PP Intumex EI 60
31 rozvaděč AMM7 1. PP Intumex EI 60
32 rozvaděč AMM8 1. PP Intumex EI 60
33 rozvaděč AMA SP1 1. PP Intumex EI 60
34 rozvaděč AMA SP2 1. PP Intumex EI 60
35 rozvaděč AMA U 4.1 1. PP Intumex EI 60
36 rozvaděč AMA U 4.2 1. PP Intumex EI 60
37 rozvaděč AMA U 3.1 1. PP Intumex EI 60
38 rozvaděč AMA U 3.2 1. PP Intumex EI 60
39 rozvaděč AMA N1 1. PP Intumex EI 60
40 rozvaděč AMA N11 1. PP Intumex EI 60
41 rozvaděč AMA SP 1 1. PP Intumex EI 60
42 rozvaděč AMA N14 1. PP Intumex EI 60
43 rozvaděč AMA SP 2 1. PP Intumex EI 60
44 rozvaděč AMA N2 1. PP Intumex EI 60
45 rozvaděč AMA N12 1. PP Intumex EI 60
46 rozvaděč AMA U 2.1 1. PP Intumex EI 60
47 rozvaděč AMA U 2.2 1. PP Intumex EI 60
48 rozvaděč AMA U 1.1 1. PP Intumex EI 60
49 rozvaděč AMA U 1.2 1. PP Intumex EI 60
50 rozvaděč AMA - rez. 1. PP Intumex EI 60
51 rozvaděč AMA - rez. 1. PP Intumex EI 60
52 1. PP 1.PP-pod TU4 Intumex EI 60
53 1. PP 1.pp- pod TU3 Intumex EI 60
54 1. PP 1. PP - pod TU2 Intumex EI 60
55 1. PP 1. PP - pod TU1 Intumex EI 60
56 HT 3 1.PP Intumex EI 60
57 HT2 1.PP Intumex EI 60
58 HT1 1.PP Intumex EI 60
59 HT5 1.PP Intumex EI 60
60 HT4 1.PP Intumex EI 60
61 1.PP 1.PP -pod TUS2 Intumex EI 60
62 1.PP 1.PP -pod TUS1 Intumex EI 60



63 rozvaděč R2A 1.PP Intumex EI 60
64 rozvaděč ASX1 1.PP Intumex EI 60
65 rozvaděč ASX2 1.PP Intumex EI 60
66 rozvaděč Re2 1.PP Intumex EI 60
67 rozvaděč RMR3 1.PP Intumex EI 60



z do
209-1 1.PP - kabel. prostormultikanál Intumex EI 60
209-2 1.PP - kabel. prostormultikanál Intumex EI 60
209-3 1.PP - kabel. prostormultikanál Intumex EI 60
209-4 1.PP - kabel. prostorVN kabely pro TVS1,TVS2Intumex EI 60
209-5 1.PP - kabel. prostorVN kabely R 22kV Intumex EI 60
209-6 1.PP - kabel. prostorNN kabely R 22kV Intumex EI 60
209-7 1.PP - kabel. prostorNN kabely R 22kV Intumex EI 60
209-8 1.PP - kabel. prostorRE,RP1 Intumex EI 60
209-9 1.PP - kabel. prostorRP2 Intumex EI 60

209-10 1.PP - kabel. prostorVN kabely pro TZ1 Intumex EI 60
209-11 1.PP - kabel. prostorVN kabely pro TZ2 Intumex EI 60
209-12 1.PP - kabel. prostorVN kabely pro LD Intumex EI 60
209-13 1.PP - kabel. prostorVN kabely pro LD Intumex EI 60
209-14 1.PP - kabel. prostorVN kabely pro LD Intumex EI 60
209-15 1.PP - kabel. prostorvelín Intumex EI 60
209-16 1.PP - kabel. prostorvelín Intumex EI 60
209-17 1.PP - kabel. prostorvelín Intumex EI 60
209-18 1.PP - kabel. prostorvelín Intumex EI 60
209-19 R 22 kV R 6 kV Intumex EI 60
209-20 R 22 kV R 6 kV Intumex EI 60
209-21 1.PP - kabel. prostorvenkovní přípojnice Intumex EI 60
209-22 1.PP - kabel. prostorvenkovní přípojnice Intumex EI 60
209-23 1.PP - kabel. prostorvenkovní přípojnice Intumex EI 60
209-24 1.PP - kabel. prostorvenkovní přípojnice Intumex EI 60
209-25 1.PP - kabel. prostorR 22 kV Intumex EI 60
209-26 1.PP - kabel. prostorR 22 kV Intumex EI 60
211-1 1.PP - kabel. prostorRZK Intumex EI 60
211-2 1.PP - kabel. prostorRZK Intumex EI 60
211-3 1.PP - kabel. prostorRZK Intumex EI 60
211-4 1.PP - kabel. prostorRZK Intumex EI 60
211-5 1.PP - kabel. prostorRZK Intumex EI 60
211-6 1.PP - kabel. prostorRZK Intumex EI 60
211-7 1.PP - kabel. prostorAMA Intumex EI 60
211-8 1.PP - kabel. prostorAMA Intumex EI 60
211-9 1.PP - kabel. prostorAMA Intumex EI 60

211-10 1.PP - kabel. prostorAMA Intumex EI 60
211-11 1.PP - kabel. prostorREA 1 Intumex EI 60
211-12 1.PP - kabel. prostorR 3kV Intumex EI 60
211-13 1.PP - kabel. prostorR 3kV Intumex EI 60
211-14 TU 4 R 3kV Intumex EI 60

212-1 1.PP - kabel. prostorNN kabely pro TVS1.TVS2Intumex EI 60
212-2 1.PP - kabel. prostornn kabely pro ANG1.1Intumex EI 60
212-3 1.PP - kabel. prostornn kabely pro ANG 2Intumex EI 60
212-4 1.PP - kabel. prostornn kabely pro ANG1.3Intumex EI 60
212-5 1.PP - kabel. prostorNN kabel y pro ATJ Intumex EI 60
212-6 1.PP - kabel. prostorNN kabely pro ATN1Intumex EI 60

Seznam protipožárních přepážek - TNS Pečkyčíslo
prostup

u
Umístění prostupu

systém utěsnění požární odolnost



212-7 1.PP - kabel. prostorbaterkárna Intumex EI 60
212-8 velín baterkárna Intumex EI 60
212-9 TVS1 baterkárna Intumex EI 60
213-1 1.PP - kabel. prostorVN kabely pro TZ1 Intumex EI 60
213-2 1.PP - kabel. prostorVN kabely pro TZ2 Intumex EI 60
213-3 1.PP - kabel. prostorVN kabely pro R 6 kVIntumex EI 60
213-4 1.PP - kabel. prostorNN kabely pro R 6 kVIntumex EI 60
213-5 1.PP - kabel. prostorNN kabely pro FKZ 2Intumex EI 60
213-6 1.PP - kabel. prostorVN kabely pro FKZ  2Intumex EI 60
213-7 1.PP - kabel. prostorVN kabely pro FKZ  2Intumex EI 60
213-8 1.PP - kabel. prostorNN kabely pro FKZ 1Intumex EI 60
213-9 1.PP - kabel. prostorVN kabely pro FKZ  1Intumex EI 60
213-10 1.PP - kabel. prostorVN kabely pro TO Intumex EI 60
213-11 1.PP - kabel. prostorVN kabely pro TO Intumex EI 60
213-12 1.PP - kabel. prostorR 6 kV Intumex EI 60
213-13 1.PP - kabel. prostorR 6 kV Intumex EI 60
213-14 1.PP - kabel. prostorR 6 kV Intumex EI 60
213-15 R 6 kV R 3 kV Intumex EI 60
213-16 R 6 kV R 3 kV Intumex EI 60
213-17 1.PP - kabel. prostorvenkovní přípojnice Intumex EI 60
213-18 1.PP - kabel. prostorvenkovní přípojnice Intumex EI 60
213-19 1.PP - kabel. prostorvenkovní přípojnice Intumex EI 60
213-20 1.PP - kabel. prostorvenkovní přípojnice Intumex EI 60



z do

1. R 22 kV 1. PP - kabelový prostor Intumex EI 90
2 R 22 kV 1. PP - kabelový prostor Intumex EI 90
3 R 22 kV 1. PP - kabelový prostor Intumex EI 90
4 R 22 kV 1. PP - kabelový prostor Intumex EI 90
5 R 22 kV 1. PP - kabelový prostor Intumex EI 90
6 1. PP - kabelový prostor trafo Intumex EI 90
7 1. PP - kabelový prostor trafo Intumex EI 90
8 1. PP - kabelový prostor trafo 1,2 Intumex EI 90
9 1. PP - kabelový prostor kabelový prostor Intumex EI 90
10 1. PP - kabelový prostor trafo 1 Intumex EI 90
11 1. PP - kabelový prostor trafo 2 Intumex EI 90
12 1. PP - kabelový prostor trafo 3 Intumex EI 90
13 1. PP - kabelový prostor trafo Intumex EI 90
14 1. PP - kabelový prostor kabelový prostor Intumex EI 90
15 1. PP - kabelový prostor R 3 kV Intumex EI 90
16 1. PP - kabelový prostor R 3 kV Intumex EI 90
17 1. PP - kabelový prostor R 3 kV Intumex EI 90
18 1. PP - kabelový prostor R 3 kV Intumex EI 90
19 1. PP - kabelový prostor R 3 kV Intumex EI 90
20 1. PP - kabelový prostor R 3 kV Intumex EI 90
21 1. PP - kabelový prostor R 3 kV Intumex EI 90
22 1. PP - kabelový prostor R 3 kV Intumex EI 90
23 1. PP - kabelový prostor R 3 kV Intumex EI 90
24 1. PP - kabelový prostor R 3 kV Intumex EI 90
25 1. PP - kabelový prostor R 3 kV Intumex EI 90
26 1. PP - kabelový prostor R 3 kV Intumex EI 90
27 1. PP - kabelový prostor R 3 kV Intumex EI 90
28 1. PP - kabelový prostor R 3 kV Intumex EI 90

Seznam protipožárních přepážek - TNS Stránčice

číslo
prostupu

Umístění prostupu
systém utěsnění požární odolnost



29 1. PP - kabelový prostor R 3 kV Intumex EI 90
30 1. PP - kabelový prostor R 3 kV Intumex EI 90
31 1. PP - kabelový prostor R 3 kV Intumex EI 90
32 1. PP - kabelový prostor R 3 kV Intumex EI 90
33 1. PP - kabelový prostor R 3 kV Intumex EI 90
34 1. PP - kabelový prostor velín Intumex EI 90
35 1. PP - kabelový prostor R 3 kV Intumex EI 90
36 1. PP - kabelový prostor R 3 kV Intumex EI 90



z do
1 TS 2574 Intumex EI 90
2 TS 2574 Intumex EI 90
3 TS 2574 Intumex EI 90
4 TS 2574 Intumex EI 90
5 TS 2574 Intumex EI 90
6 TS 2574 Intumex EI 90
7 TS 2574 Intumex EI 90
8 TS 2574 Intumex EI 90
9 TS 2574 Intumex EI 90

10 TS 2574 Intumex EI 90
11 TS 2574 Intumex EI 90
12 TS 2574 Intumex EI 90
13 TS 2574 Intumex EI 90
14 TS 2574 Intumex EI 90
15 TS 2574 Intumex EI 90
16 TS 2574 Intumex EI 90
17 TS 2574 Intumex EI 90
18 TS 2574 Intumex EI 90
19 TS 2574 Intumex EI 90
20 TS 2574 Intumex EI 90

Seznam protipožárních přepážek - TS 2574 Praha Libeň

číslo
prostupu

Umístění prostupu

systém utěsnění požární odolnost



z do
1 TS 7130/1 Intumex EI 90
2 TS 7130/1 Intumex EI 90
3 TS 7130/1 Intumex EI 90
4 TS 7130/1 Intumex EI 90
5 TS 7130/1 Intumex EI 90
6 TS 7130/1 Intumex EI 90

Seznam protipožárních přepážek - TS 7130/1 Balabenka

číslo
prostupu

Umístění prostupu

systém utěsnění požární odolnost



z do
1. 807 TS 7130/2 Intumex EI 90
2. 802 TS 7130/2 Intumex EI 90
3. 801 TS 7130/2 Intumex EI 90
4. 798 TS 7130/2 Intumex EI 90
5. 803 TS 7130/2 Intumex EI 90
6. 1134 TS 7130/2 Intumex EI 90
7. 804 TS 7130/2 Intumex EI 90
8. 805 TS 7130/2 Intumex EI 90
9. 806 TS 7130/2 Intumex EI 90
10. 44 TS 7130/2 Intumex EI 90
11. 46 TS 7130/2 Intumex EI 90
12. 45 TS 7130/2 Intumex EI 90
13. 797 TS 7130/2 Intumex EI 90
14. 1135 TS 7130/2 Intumex EI 90
15. 43 TS 7130/2 Intumex EI 90
16. 799 TS 7130/2 Intumex EI 90
17. 800 TS 7130/2 Intumex EI 90
18. 1950 náhradní zdroj Intumex EI 90
19. 1955 náhradní zdroj Intumex EI 90
20. 1953 náhradní zdroj Intumex EI 90
21. 1954 náhradní zdroj Intumex EI 90
22. 1951 náhradní zdroj Intumex EI 90
23. 1952 náhradní zdroj Intumex EI 90
24. 1957 náhradní zdroj Intumex EI 90
25. 1958 náhradní zdroj Intumex EI 90
26. 1956 náhradní zdroj Intumex EI 90

číslo
prostupu

Umístění prostupu
systém utěsnění požární odolnost

Seznam protipožárních přepážek - TS 7130/2 Balebenka CDP



z do
1 TS 8171 Intumex EI 90
2 TS 8171 Intumex EI 90
3 TS 8171 Intumex EI 90
4 TS 8171 -roz. NN Intumex EI 90

z do
1 rozvodna chodba Intumex, Hilti CP648EI 90
2 rozvodna rozvodna Intumex EI 90

Seznam protipožárních přepážek - TS 8171 Běchovice

číslo
prostupu

Umístění prostupu

systém utěsnění požární odolnost

Seznam protipožárních přepážek - STS 0069 Běchovice

číslo
prostupu

Umístění prostupu
systém utěsnění požární odolnost



z do
1 TS 8245 Intumex EI 90
2 TS 8246 Intumex EI 90
3 TS 8247 Intumex EI 90
4 TS 8248 Intumex EI 90
5 TS 8249 Intumex EI 90
6 TS 8250 Intumex EI 90
7 TS 8251 Intumex EI 90
8 TS 8252 Intumex EI 90
9 TS 8253 Intumex EI 90

z do
1 rozvodna rozvodna NN Hilti CP670-CP601-CO611EI 90

Seznam protipožárních přepážek - TS 8245 Sluncováčíslo
prostup

u
Umístění prostupu

systém utěsnění požární odolnost

Seznam protipožárních přepážek - STS 0098 Sluncováčíslo
prostup

u
Umístění prostupu

systém utěsnění požární odolnost



z do
1 tunel sever Intumex EI 90
2 tunel sever Intumex EI 90
3 tunel sever Intumex EI 90
4 tunel sever Intumex EI 90
5 tunel sever Intumex EI 90
6 tunel sever Intumex EI 90
7 tunel sever Intumex EI 90
8 tunel sever Intumex EI 90
9 tunel sever Intumex EI 90

10 tunel sever Intumex EI 90
11 tunel sever Intumex EI 90
12 tunel sever Intumex EI 90
13 tunel sever Intumex EI 90
14 tunel sever Intumex EI 90
15 tunel sever Intumex EI 90
16 tunel sever Intumex EI 90
17 tunel sever Intumex EI 90
18 tunel sever Intumex EI 90
19 tunel sever Intumex EI 90
20 tunel sever Intumex EI 90
21 tunel sever Intumex EI 90
22 tunel sever Intumex EI 90
23 tunel sever Intumex EI 90
24 tunel sever Intumex EI 90
25 tunel sever Intumex EI 90
26 tunel sever Intumex EI 90
27 tunel sever Intumex EI 90
28 tunel sever Intumex EI 90

Seznam protipožárních přepážek - Tunel Vítkov

číslo
prostupu

Umístění prostupu
systém utěsněnípožární odolnost



29 tunel sever Intumex EI 90
30 tunel sever Intumex EI 90
31 tunel sever Intumex EI 90
32 tunel sever Intumex EI 90
33 tunel sever Intumex EI 90
34 tunel sever Intumex EI 90
35 tunel sever Intumex EI 90
36 tunel sever Intumex EI 90
37 tunel sever Intumex EI 90
38 tunel sever Intumex EI 90
39 tunel sever Intumex EI 90
40 tunel sever Intumex EI 90
41 tunel sever Intumex EI 90
42 tunel sever Intumex EI 90
43 tunel sever Intumex EI 90
44 tunel sever Intumex EI 90
45 tunel sever Intumex EI 90
46 tunel sever Intumex EI 90
47 tunel sever Intumex EI 90
48 tunel sever Intumex EI 90
49 tunel sever Intumex EI 90
50 tunel sever Intumex EI 90
51 tunel sever Intumex EI 90
52 tunel sever Intumex EI 90
53 tunel sever Intumex EI 90
54 tunel sever Intumex EI 90
55 tunel sever Intumex EI 90
56 tunel sever Intumex EI 90
57 tunel sever Intumex EI 90
58 tunel sever Intumex EI 90
59 tunel sever Intumex EI 90
60 tunel sever Intumex EI 90
61 tunel sever Intumex EI 90



62 tunel sever Intumex EI 90
63 tunel sever Intumex EI 90
64 tunel sever Intumex EI 90
65 tunel sever Intumex EI 90
66 tunel sever Intumex EI 90
67 tunel sever Intumex EI 90
68 tunel sever Intumex EI 90
69 tunel sever Intumex EI 90
70 tunel sever Intumex EI 90
71 tunel sever Intumex EI 90
72 tunel sever Intumex EI 90
73 tunel sever Intumex EI 90
74 tunel sever Intumex EI 90
75 tunel sever Intumex EI 90
76 tunel sever Intumex EI 90
77 tunel sever Intumex EI 90
78 tunel sever Intumex EI 90
79 tunel sever Intumex EI 90
80 tunel sever Intumex EI 90
81 tunel sever Intumex EI 90
82 tunel sever Intumex EI 90
83 tunel sever Intumex EI 90
84 tunel sever Intumex EI 90
85 tunel sever Intumex EI 90
86 tunel sever Intumex EI 90
87 tunel sever Intumex EI 90
88 tunel sever Intumex EI 90
89 tunel sever Intumex EI 90
90 tunel sever Intumex EI 90
91 tunel sever Intumex EI 90
92 tunel sever Intumex EI 90
93 tunel sever Intumex EI 90
94 tunel sever Intumex EI 90



95 tunel sever Intumex EI 90
96 tunel sever Intumex EI 90
97 tunel sever Intumex EI 90
98 tunel sever Intumex EI 90
99 tunel sever Intumex EI 90

100 tunel sever Intumex EI 90
101 tunel sever Intumex EI 90
102 tunel sever Intumex EI 90
103 tunel sever Intumex EI 90
104 tunel sever Intumex EI 90
105 tunel sever Intumex EI 90
106 tunel sever Intumex EI 90
107 tunel sever Intumex EI 90
108 tunel sever Intumex EI 90

1 tunel jih Intumex EI 90
2 tunel jih Intumex EI 90
3 tunel jih Intumex EI 90
4 tunel jih Intumex EI 90
5 tunel jih Intumex EI 90
6 tunel jih Intumex EI 90
7 tunel jih Intumex EI 90
8 tunel jih Intumex EI 90
9 tunel jih Intumex EI 90

10 tunel jih Intumex EI 90
11 tunel jih Intumex EI 90
12 tunel jih Intumex EI 90
13 tunel jih Intumex EI 90
14 tunel jih Intumex EI 90
15 tunel jih Intumex EI 90
16 tunel jih Intumex EI 90
17 tunel jih Intumex EI 90
18 tunel jih Intumex EI 90



19 tunel jih Intumex EI 90
20 tunel jih Intumex EI 90
21 tunel jih Intumex EI 90
22 tunel jih Intumex EI 90
23 tunel jih Intumex EI 90
24 tunel jih Intumex EI 90
25 tunel jih Intumex EI 90
26 tunel jih Intumex EI 90
27 tunel jih Intumex EI 90
28 tunel jih Intumex EI 90
29 tunel jih Intumex EI 90
30 tunel jih Intumex EI 90
31 tunel jih Intumex EI 90
32 tunel jih Intumex EI 90
33 tunel jih Intumex EI 90
34 tunel jih Intumex EI 90
35 tunel jih Intumex EI 90
36 tunel jih Intumex EI 90
37 tunel jih Intumex EI 90
38 tunel jih Intumex EI 90
39 tunel jih Intumex EI 90
40 tunel jih Intumex EI 90
41 tunel jih Intumex EI 90
42 tunel jih Intumex EI 90
43 tunel jih Intumex EI 90
44 tunel jih Intumex EI 90
45 tunel jih Intumex EI 90
46 tunel jih Intumex EI 90
47 tunel jih Intumex EI 90
48 tunel jih Intumex EI 90
49 tunel jih Intumex EI 90
50 tunel jih Intumex EI 90
51 tunel jih Intumex EI 90



52 tunel jih Intumex EI 90
53 tunel jih Intumex EI 90
54 tunel jih Intumex EI 90
55 tunel jih Intumex EI 90
56 tunel jih Intumex EI 90
57 tunel jih Intumex EI 90
58 tunel jih Intumex EI 90
59 tunel jih Intumex EI 90
60 tunel jih Intumex EI 90
61 tunel jih Intumex EI 90
62 tunel jih Intumex EI 90
63 tunel jih Intumex EI 90
64 tunel jih Intumex EI 90
65 tunel jih Intumex EI 90
66 tunel jih Intumex EI 90
67 tunel jih Intumex EI 90
68 tunel jih Intumex EI 90
69 tunel jih Intumex EI 90
70 tunel jih Intumex EI 90
71 tunel jih Intumex EI 90
72 tunel jih Intumex EI 90
73 tunel jih Intumex EI 90
74 tunel jih Intumex EI 90
75 tunel jih Intumex EI 90
76 tunel jih Intumex EI 90
77 tunel jih Intumex EI 90
78 tunel jih Intumex EI 90
79 tunel jih Intumex EI 90
80 tunel jih Intumex EI 90
81 tunel jih Intumex EI 90
82 tunel jih Intumex EI 90
83 tunel jih Intumex EI 90
84 tunel jih Intumex EI 90



85 tunel jih Intumex EI 90
86 tunel jih Intumex EI 90
87 tunel jih Intumex EI 90
88 tunel jih Intumex EI 90
89 tunel jih Intumex EI 90
90 tunel jih Intumex EI 90
91 tunel jih Intumex EI 90
92 tunel jih Intumex EI 90
93 tunel jih Intumex EI 90
94 tunel jih Intumex EI 90
95 tunel jih Intumex EI 90
96 tunel jih Intumex EI 90
97 tunel jih Intumex EI 90
98 tunel jih Intumex EI 90
99 tunel jih Intumex EI 90

100 tunel jih Intumex EI 90
101 tunel jih Intumex EI 90
102 tunel jih Intumex EI 90
103 tunel jih Intumex EI 90
104 tunel jih Intumex EI 90
105 tunel jih Intumex EI 90
106 tunel jih Intumex EI 90
107 tunel jih Intumex EI 90
108 tunel jih Intumex EI 90
109 tunel jih Intumex EI 90

1. 1 Tunel - výstup R2S levá Intumex EI 90
2. 2 Tunel - výstup R2S levá Intumex EI 90
3. 1 Tunel - výstup ROV 1 jihROV 1 Intumex EI 90
4. 2 Tunel - výstup ROV 1 sevROV 1 Intumex EI 90
5. 25 tunel Vítkov ROV 1 Intumex EI 90
6. 1S tunel Vítkov ROV 1 Intumex EI 90
7. 26 tunel Vítkov ROV 1 Intumex EI 90



8. 28 tunel Vítkov ROV 1 Intumex EI 90
9. 29 tunel Vítkov ROV 1 Intumex EI 90
10. 30 tunel Vítkov ROV 1 Intumex EI 90
11. 1J tunel Vítkov ROV 1 Intumex EI 90
12. 1J tunel Vítkov ROV 1 Intumex EI 90
13. 31 tunel Vítkov ROV 1 Intumex EI 90
14. 29 tunel Vítkov ROV 1 Intumex EI 90
15. 28 tunel Vítkov ROV 1 Intumex EI 90
16. 26 tunel Vítkov ROV 1 Intumex EI 90
17. 1J tunel Vítkov ROV 2 Intumex EI 90
18. 1J tunel Vítkov ROV 2 Intumex EI 90
19. 27 tunel Vítkov ROV 2 Intumex EI 90
20. 30 tunel Vítkov ROV 2 Intumex EI 90
21. 30 tunel Vítkov ROV 2 Intumex EI 90
22. 27 tunel Vítkov ROV 2 Intumex EI 90
23. 25 tunel Vítkov ROV 2 Intumex EI 90
24. 11 tunel Vítkov ROV 2 Intumex EI 90
25. 2J tunel Vítkov ROV 2 Intumex EI 90
26. 2J tunel Vítkov ROV 2 Intumex EI 90
27. 18 tunel Vítkov ROV 2 Intumex EI 90
28. 20 tunel Vítkov ROV 2 Intumex EI 90
29. 21 tunel Vítkov ROV 2 Intumex EI 90
30. 2S tunel Vítkov ROV 2 Intumex EI 90
31. 22 tunel Vítkov ROV 2 Intumex EI 90
32. 2S tunel Vítkov ROV 2 Intumex EI 90
33. 23 tunel Vítkov ROV 2 Intumex EI 90
34. 1 tunel Vítkov rov  2 jih Intumex EI 90
35. 17 tunel Vítkov jih Intumex EI 90
36. 2J tunel Vítkov jih Intumex EI 90
37. 18 tunel Vítkov jih Intumex EI 90
38. 20 tunel Vítkov jih Intumex EI 90
39. 21 tunel Vítkov jih Intumex EI 90
40. 1 tunel Vítkov výstup ROV 2- sev Intumex EI 90



41. 24 tunel Vítkov sever Intumex EI 90
42. 2S tunel Vítkov sever Intumex EI 90
43. 22 tunel Vítkov sever Intumex EI 90

1. 10 ROV 3 Intumex EI 90
2. 11 ROV 3 Intumex EI 90
3. 3J ROV 3 Intumex EI 90
4. 3J ROV 3 Intumex EI 90
5. 9 ROV 3 Intumex EI 90
6. 12 ROV 3 Intumex EI 90
7. 13 ROV 3 Intumex EI 90
8. 14 ROV 3 Intumex EI 90
9. 3S ROV 3 Intumex EI 90
10. 3S ROV 3 Intumex EI 90
11. 16 ROV 3 Intumex EI 90
12. ROV 3 ROV 3 Intumex EI 90
13. 10 ROV 3 Intumex EI 90
14. 3J ROV 3 Intumex EI 90
15. 9 ROV 3 Intumex EI 90
16. 12 ROV 3 Intumex EI 90
17. 13 ROV 3 Intumex EI 90
18. SEVER ROV 3-sever Intumex EI 90
19. 14 ROV 3 Intumex EI 90
20. 3S ROV 3 Intumex EI 90
21. 15 ROV 3 Intumex EI 90
22. 3 4J-ROV 4 Intumex EI 90
23. 2 4J-ROV 4 Intumex EI 90
24. 4 4J-ROV 4 Intumex EI 90
25. 3 4J-ROV 4 Intumex EI 90
26. 8 4J-ROV 4 Intumex EI 90
27. 7 4J-ROV 4 Intumex EI 90
28. 4 4J-ROV 4 Intumex EI 90
29. 4S 4J-ROV 4 Intumex EI 90



30. 4S 4J-ROV 4 Intumex EI 90
31. 5 5S-ROV 4 Intumex EI 90
32. ROV4 ROV 4jih Intumex EI 90
33. 1 ROV 4 Intumex EI 90
34. 4J ROV 4 Intumex EI 90
35. 2 ROV 4 Intumex EI 90
36. 8 ROV 4 Intumex EI 90
37. 7 ROV 4 Intumex EI 90
38. ROV4S ROV 4-sever Intumex EI 90
39. 4 4S ROV 4 Intumex EI 90
40. 6 ROV 4 Intumex EI 90
41. výstup I RZS 2 Intumex EI 90
42. výstup p RZS 2-3 Intumex EI 90



z do
1 rozvodna trafo Intumex CSP, AM EI 90
2 rozvodna trafo Intumex CSP, AM EI 90
3 rozvodna trafo Intumex MG EI 90
4 rozvodna trafo Intumex MG EI 90

Seznam protipožárních přepážek - PY 0831 Čelákovice

číslo
prostupu

Umístění prostupu
systém utěsnění požární odolnost



z do
1 kolektor kabelový rozvod Hitli CP670-CP601 EI 90
2 kolektor nástupiště Hitli CP670-CP601 EI 90
3 kolektor kolektor Hitli CP670-CP601 EI 90
4 kolektor kolektor Intumex MG EI 90
5 kolektor kolektor Hitli CP670-CP601 EI 90
6 kolektor nástupiště Hitli CP670-CP601 EI 90
7 kolektor kabelový rozvod Hitli CP670-CP601 EI 90
8 kolektor kabelový rozvod Hitli CP670-CP601 EI 90
9 kolektor nástupiště Hitli CP670-CP601 EI 90

10 kolektor kolektor Hitli CP670-CP601 EI 90
11 kolektor kolektor Intumex MG EI 90
12 kolektor kolektor Hitli CP670-CP601 EI 90
13 kolektor nástupiště Hitli CP670-CP601 EI 90

13A kolektor kabelový rozvod Hitli CP670-CP601 EI 90
14 kolektor kabelový rozvod Hitli CP670-CP601 EI 90
15 kolektor 2.PP Hitli CP670-CP601 EI 90
16 kolektor 2.PP Hitli CP670-CP601 EI 90
17 kolektor kolektor Hitli CP670-CP601 EI 90
18 kolektor kolektor Intumex MG EI 90
19 kolektor kolektor Hitli CP670-CP601 EI 90
20 kolektor kabelový rozvod Hitli CP670-CP601 EI 90
21 kolektor kabelový rozvod Hitli CP670-CP601 EI 90

Seznam protipožárních přepážek - sev.zav.kolektor Pha hl.n.

číslo
prostupu

Umístění prostupu
systém utěsnění požární odolnost



z do
1 rozvodna rozvodna NN Hitli CP670-CP601 EI 90
2 rozvodna Kotelna Hitli CP670-CP601 EI 90

Seznam protipožárních přepážek - STS 0086 Praha libeň

číslo
prostupu

Umístění prostupu

systém utěsnění požární odolnost



z do
1 rozvodna kabelový rozvod Intumex EI 90
2 rozvodna rozvodna NN Intumex EI 90

Seznam protipožárních přepážek - STS 0099 Křenovka

číslo
prostupu

Umístění prostupu

systém utěsnění požární odolnost



z do
1 rozvodna chodba Hitli CP670-CP601-CP611 EI 90
2 rozvodna kabelový rovod Hitli CP670-CP601 EI 90
3 rozvodna chodba Hitli CP670-CP601 EI 90

Seznam protipožárních přepážek -STS 0100 Praha hl.n.

číslo
prostupu

Umístění prostupu

systém utěsnění požární odolnost



z do
1 rozvodna kab.pr.-1. PP Hitli CP670-CP601 EI 90
2 trafo kab.pr.-1. PP Hitli CP670-CP601 EI 90
3 trafo kab.pr.-1. PP Hitli CP670-CP601 EI 90
4 tlumivka kab.pr.-1. PP Hitli CP670-CP601 EI 90
5 tlumivka kab.pr.-1. PP Hitli CP670-CP601 EI 90
6 tlumivka kab.pr.-1. PP Hitli CP670-CP601 EI 90
7 tlumivka kab.pr.-1. PP Hitli CP670-CP601 EI 90

25 kab.pr.-1. PP rozvodná skříň Hilti CP611 EI 90
26 kab.pr.-1. PP rozvodná skříň Hilti CP611 EI 90
27 kab.pr.-1. PP rozvodná skříň Hilti CP611 EI 90
28 kab.pr.-1. PP rozvodná skříň Hilti CP611 EI 90
29 kab.pr.-1. PP rozvodná skříň Hilti CP611 EI 90
30 kab.pr.-1. PP rozvodná skříň Hilti CP611 EI 90
31 kab.pr.-1. PP rozvodná skříň Hilti FX-CFS EI 90

Seznam protipožárních přepážek - STS 0394 Holešovicečíslo
prostup

u
Umístění prostupu

systém utěsnění požární odolnost



z do
1 tlumivka kab. Pr. -1.PP Hitli CP670-CP601 EI 90
2 tlumivka kab. Pr. -1.PP Hitli CP670-CP601 EI 90
3 trafo kab. Pr. -1.PP Hitli CP670-CP601 EI 90
4 trafo kab. Pr. -1.PP Hitli CP670-CP601 EI 90
5 rozvodna kab. Pr. -1.PP Hitli CP670-CP601 EI 90
6 rozvodna -skříň kab. Pr. -1.PP Hitli CP670-CP601 EI 90
7 kab. Pr. -1.PP rozvodna -skříň Hitli CP670-CP601 EI 90
8 rozvodna -skříň kab. Pr. -1.PP Hitli CP670-CP601 EI 90
9 rozvodna -skříň kab. Pr. -1.PP Hitli CP670-CP601 EI 90

10 rozvodna -skříň kab. Pr. -1.PP Hitli CP670-CP601 EI 90
11 kab. Pr. -1.PP rozvodna -skříň Hitli CP670-CP601-CP611 EI 90
12 rozvodna kab. Pr. -1.PP Hitli CP670-CP601 EI 90

Seznam protipožárních přepážek - STS 0395 Bubeneč
číslo

prostup
u

Umístění prostupu

systém utěsnění požární odolnost



z do
1 trafo kab.pr. -1. PP Intumex CSP EI 90
2 trafo kab.pr. -1. PP Intumex CSP EI 90
3 rozvodna kabelový rozvod Intumex CSP EI 90
4 rozvodna kabelový rozvod Intumex CSP EI 90
5 trafo kab.pr. -1. PP Intumex CSP, Hitli CP611 EI 90
6 trafo kab.pr. -1. PP Intumex CSP EI 90

Seznam protipožárních přepážek - STS 1226 Kolínčíslo
prostup

u
Umístění prostupu

systém utěsnění požární odolnost



z do
1 trafo kab.pr. -1. PP Intumex CSP EI 90
2 trafo kab.pr. -1. PP Intumex CSP EI 90
3 rozvodna rozvodna NN Intumex CSP EI 90
4 rozvodna roz. zabezpečení Intumex CSP EI 90
5 rozvodna rozvodna VN Intumex CSP EI 90

Seznam protipožárních přepážek - STS 1227 Kolín

číslo
prostupu

Umístění prostupu
systém utěsnění požární odolnost



z do
1 rozvodna kabelový rozvod Intumex CSP EI 90
2 tlumivka kab.pr. -1. PP Intumex CSP EI 90
3 tlumivka kab.pr. -1. PP Intumex CSP EI 90
4 trafo kab.pr. -1. PP Intumex CSP EI 90
5 rozvodna rozvodna NN Intumex CSP, Hilti CP611 EI 90
6 rozvodna rozvodna NN Intumex CSP, Hilti CP612 EI 90
7 tlumivka kab.pr. -1. PP Intumex CSP EI 90

Seznam protipožárních přepážek - STS 1228 Kolín

číslo
prostupu

Umístění prostupu
systém utěsnění požární odolnost



z do
1 rozvodna - 1.NP kab. prostor -1. PP Hitli CP670-CP601 EI 90
2 rozvodna - 1.NP kab. prostor -1. PP Hitli CP670-CP601 EI 90
3 rozvodna - 1.NP kab. prostor -1. PP Hitli CP670-CP601 EI 90
4 rozvodna - 1.NP kab. prostor -1. PP Hitli CP670-CP601 EI 90
5 rozvodna - 1.NP kab. prostor -1. PP Hitli CP670-CP601 EI 90
6 rozvodna - 1.NP kab. prostor -1. PP Hitli CP670-CP601 EI 90
7 rozvodna - 1.NP kab. prostor -1. PP Hitli CP670-CP601 EI 90
8 kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP Intumex CSP EI 90
9 kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP Intumex CSP EI 90

10 kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP Intumex CSP EI 90
11 kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP Intumex CSP EI 90
12 kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP Intumex CSP EI 90
13 kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP Intumex CSP EI 90
14 kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP Intumex CSP EI 90
15 kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP Intumex CSP EI 90
16 kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP Intumex CSP EI 90
17 kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP Intumex CSP EI 90
18 kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP Intumex CSP EI 90
19 kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP Intumex CSP EI 90
20 kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP Intumex CSP EI 90
21 kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP Intumex CSP EI 90
22 kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP Intumex CSP EI 90
23 kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP Intumex CSP EI 90
24 kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP Intumex CSP EI 90
25 kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP Intumex CSP EI 90
26 kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP Intumex CSP EI 90
27 kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP Intumex CSP EI 90
28 kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP Intumex CSP EI 90
29 kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP Intumex CSP EI 90

Seznam protipožárních přepážek - SpS Poříčanyčíslo
prostup

u
Umístění prostupu

systém utěsnění požární odolnost



30 kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP Intumex CSP EI 90
31 kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP Intumex CSP EI 90
32 kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP Intumex CSP EI 90
33 kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP Intumex CSP EI 90
34 kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP Intumex CSP EI 90
35 kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP Intumex CSP EI 90
36 kab. prostor -1. PP rozvodna - 1.NP Intumex CSP EI 90



z do
1 1,01 1,08 Hilti CP611 EI 90
2 1,01 1,08 Hilti CP611 EI 90
3 1,01 1,08 Hilti CP611 EI 90
4 1,01 1,08 Hilti CP611 EI 90
5 1,01 1,08 Hilti CP611 EI 90
6 1,01 1,08 Hilti CP611 EI 90
7 1,01 1,08 Hilti CP611 EI 90
8 1,01 1,08 Hilti CP611 EI 90
9 1,01 1,08 Hilti CP611 EI 90

10 1,01 1,09 Hilti CP670-CP601 EI 90
11 1,01 1,1 Hilti CP670-CP601 EI 90
12 1,01 1,08 Hilti CP611 EI 90
13 1,12 1,02 Hilti CP611 EI 90
14 1,12 1,02 Hilti CP611 EI 90
15 1,12 1,13 Hilti CP611 EI 90
16 1,12 1,13 Hilti CP611 EI 90
17 1,12 1,04 Hilti CP611 EI 90
18 1,12 1,14 Hilti CP611 EI 90
19 1,12 strop Hilti CP611 EI 90
20 1,12 1,11 Hilti CP611 EI 90
21 1,06 1,1 Hilti CP611 EI 90
22 1,1 1,09 Hilti CP611 EI 90
23 1,11 1,13 Hilti CP611 EI 90

Seznam protipožárních přepážek - TNS Benešov

číslo
prostupu

Umístění prostupu

systém utěsnění požární odolnost



z do
1 0,01 1,16 Hilti CP670-CP601 EI 120
2 0,01 1,16 Hilti CP670-CP601 EI 120
3 0,01 1,15 Hilti CP670-CP601 EI 120
4 0,01 1,16 Hilti CP670-CP601 EI 120
5 0,01 1,15 Hilti CP670-CP601 EI 120
6 0,01 1,15 Hilti CP670-CP601 EI 120
7 0,01 1,15 Hilti CP670-CP601 EI 120
8 0,01a 1,15 Hilti CP670-CP601 EI 120
9 0,01 1,15 Hilti CP670-CP601 EI 120

10 0,01a 1,11a Hilti CP670-CP601 EI 120
11 0,01a 1,11a Hilti CP670-CP601 EI 120
12 0,01a 1,11b Hilti CP670-CP601 EI 120
13 0,01a 1,11b Hilti CP670-CP601 EI 120
14 0,01a 1,11c Hilti CP670-CP601 EI 120
15 0,01a 1,11c Hilti CP670-CP601-CP611 EI 120
16 0,01a 1,1 Hilti CP670-CP601 EI 120
17 0,01a 1,1 Hilti CP670-CP601 EI 120
18 0,01a 1,13 Hilti CP670-CP601 EI 120
19 0,01a 1,13 Hilti CP670-CP601 EI 120
20 0,01a 1,13 Hilti CP670-CP601 EI 120
21 0,01a 1,13 Hilti CP670-CP601 EI 120
22 0,01a 1,13 Hilti CP670-CP601 EI 120
23 0,01a 1,13 Hilti CP670-CP601 EI 120
24 0,01a 1,13 Hilti CP670-CP601 EI 120
25 0,01a 1,13 Hilti CP670-CP601 EI 120
26 0,01a 1,13 Hilti CP670-CP601 EI 120
27 0,01a 1,13 Hilti CP670-CP601 EI 120
28 0,01a 1,13 Hilti CP670-CP601 EI 120
29 0,01a 1,13 Hilti CP670-CP601 EI 120

Seznam protipožárních přepážek - TNS Běchovicečíslo
prostup

u
Umístění prostupu

systém utěsnění požární odolnost



30 0,01a 1,13 Hilti CP670-CP601 EI 120
31 0,01a 1,13 Hilti CP670-CP601 EI 120
32 0,01a 1,13 Hilti CP670-CP601 EI 120
33 0,01a 1,13 Hilti CP670-CP601 EI 120
34 0,01a 1,13 Hilti CP670-CP601 EI 120
35 0,01a 1,13 Hilti CP670-CP601 EI 120
36 0,01a 1,13 Hilti CP670-CP601 EI 120
37 0,01b 1,09b Hilti CP670-CP601 EI 120
38 0,01b 1,09a Hilti CP670-CP601 EI 120
39 0,01b 1,09a Hilti CP670-CP601 EI 120
40 0,01b 1,09b Hilti CP670-CP601 EI 120
41 0,01b 1,09c Hilti CP670-CP601 EI 120
42 0,01b 1,09c Hilti CP670-CP601 EI 120
43 0,01b 1,12 Hilti CP670-CP601 EI 120
44 0,01b 1,12 Hilti CP670-CP601 EI 120
45 0,01b 1,12 Hilti CP670-CP601 EI 120
46 0,01b 1,12 Hilti CP670-CP601 EI 120
47 0,01b kab. Žlab Hilti CP670-CP601 EI 120
48 0,01b 1,12 Hilti CP670-CP601 EI 120
49 0,01b 1,12 Hilti CP670-CP601 EI 120
50 0,01b 1,12 Hilti CP670-CP601 EI 120
51 0,01b 1,12 Hilti CP670-CP601 EI 120
52 0,01b 1,12 Hilti CP670-CP601 EI 120
53 0,01b 1,12 Hilti CP670-CP601 EI 120
54 0,01c 1,12 Hilti CP670-CP601-CP611 EI 120
55 0,01c 1,12 Hilti CP670-CP601 EI 120
56 0,01c 1,12 Hilti CP670-CP601 EI 120
57 0,01c 1,12 Hilti CP670-CP601 EI 120
58 0,01c 1,12 Hilti CP670-CP601 EI 120
59 0,01c 1,12 Hilti CP670-CP601 EI 120
60 0,01c 1,12 Hilti CP670-CP601 EI 120
61 0,01c kab. Žlab Hilti CP670-CP601 EI 120
62 0,01c 1,12 Hilti CP670-CP601 EI 120



63 0,01c 1,12 Hilti CP670-CP601 EI 120
64 0,01c 1,12 Hilti CP670-CP601 EI 120
65 0,01c 1,12 Hilti CP670-CP601 EI 120
66 0,01c 1,12 Hilti CP670-CP601 EI 120
67 0,01c kab. Žlab Hilti CP670-CP601-CP611 EI 120
68 0,01c 1,12 Hilti CP670-CP601 EI 120
69 0,01c 1,12 Hilti CP611 EI 120
70 0,01c kab. Žlab Hilti CP670-CP601 EI 120
71 0,01c 1,12 Hilti CP670-CP601 EI 120
72 0,01c 1,12 Hilti CP670-CP601 EI 120
73 0,01 1,14 Hilti CP670-CP601 EI 120
74 0,01 1,14 Hilti CP670-CP601 EI 120
75 0,01 1,14 Hilti CP670-CP601 EI 120
76 0,01 1,14 Hilti CP670-CP601 EI 120
77 0,01 1,14 Hilti CP670-CP601 EI 120
78 0,01 1,14 Hilti CP670-CP601 EI 120
79 0,01 1,14 Hilti CP670-CP601 EI 120
80 0,01 1,14 Hilti CP670-CP601 EI 120
81 0,01 1,14 Hilti CP670-CP601 EI 120
82 0,01 1,14 Hilti CP670-CP601 EI 120
83 0,01 1,14 Hilti CP670-CP601 EI 120
84 0,01 0,01e Hilti CP670-CP601 EI 120
85 0,01 1,14 Hilti CP670-CP601 EI 120
86 0,01 0,01e Hilti CP670-CP601 EI 120
87 0,01 1,14 Hilti CP670-CP601 EI 120
88 0,01 1,14 Hilti CP670-CP601 EI 120
89 0,01 0,01e Hilti CP670-CP601 EI 120
90 0,01 0,01e Hilti CP611 EI 120
91 0,01 1,14 Hilti CP670-CP601 EI 120
92 0,01 1,14 Hilti CP670-CP601 EI 120
93 0,01 1,14 Hilti CP670-CP601 EI 120
94 0,01 1,14 Hilti CP670-CP601 EI 120
95 0,01b 1,12 Hilti CP670-CP601 EI 120



96 0,01 1,14 Hilti CP670-CP601 EI 120
97 1,14 1,18 Hilti CP611 EI 120
98 1,14 1,23 Hilti CP611 EI 120
99 1,13 1,13 Hilti CP670-CP601 EI 120

100 1,13 1,11a Hilti CP670-CP601 EI 120
101 1,13 1,11b Hilti CP670-CP601 EI 120
102 1,13 1,11c Hilti CP670-CP601 EI 120
103 1,13 1,12 Hilti CP670-CP601 EI 120



z do
1 m.odpojovače rozvodna Intumex MG EI 90
2 m.odpojovače trafo Intumex MG EI 90
3 trafo kab.prostor-1.PP Intumex CSP, AM EI 90

Seznam protipožárních přepážek - TS Dobrovicečíslo
prostup

u
Umístění prostupu

systém utěsnění požární odolnost



z do
1 kab.pr.-1NP rozvodna VN - 2.NP Intumex CSP EI 90
2 kab.pr.-1NP rozvodna VN - 2.NP Intumex CSP EI 90
3 kab.pr.-1NP rozvodna VN - 2.NP Intumex CSP EI 90
4 kab.pr.-1NP rozvodna VN - 2.NP Intumex CSP EI 90
5 kab.pr.-1NP rozvodna VN - 2.NP Intumex CSP EI 90
6 kab.pr.-1NP kab.pr.-1NP Hilti CP670-CP601 EI 90
7 kab.pr.-1NP kab.pr.-1NP Hilti CP670-CP601 EI 90
8 kab.pr.-1NP kab.pr.-1NP Hilti CP670-CP601 EI 90
9 kab.pr.-1NP kab.pr.-1NP Hilti CP670-CP601 EI 90

10 kab.pr.-1NP kab.pr.-1NP Hilti CP670-CP601 EI 90
11 kab.pr.-1NP kab.pr.-1NP Hilti CP670-CP601 EI 90
12 kab.pr.-1NP kab.pr.-1NP Hilti CP670-CP601 EI 90
13 kab.pr.-1NP kab.pr.-1NP Hilti CP670-CP601 EI 90
14 kab.pr.-1NP kab.pr.-1NP Hilti CP670-CP601 EI 90
15 kab.pr.-1NP kab.pr.-1NP Hilti CP670-CP601 EI 90
16 kab.pr.-1NP kab.pr.-1NP Hilti CP670-CP601 EI 90

Seznam protipožárních přepážek - TS 1 Kralupy

číslo
prostupu

Umístění prostupu
systém utěsnění požární odolnost



z do
1 kab. prostor kab.pr.šachta Hilti CP670-CP601 EI 90
2 kab. prostor kab.pr.šachta Hilti CP670-CP601-CP611 EI 90
3 kab. prostor kab.pr.šachta Hilti CP670-CP601 EI 90
4 kab. prostor kab.pr.šachta Hilti CP670-CP601 EI 90
5 kab. prostor 1.PP Hilti CP670-CP601 EI 90
6 kab. prostor 1.PP Hilti CP670-CP601 EI 90
7 kab. prostor 1.PP Hilti CP670-CP601 EI 90
8 kab. prostor 1.PP Hilti CP670-CP601 EI 90
9 kab. prostor 1.PP Hilti CP670-CP601 EI 90

10 kab. prostor 1.PP Hilti CP670-CP601 EI 90
11 kab. prostor 1.PP Hilti CP670-CP601 EI 90
12 kab. prostor 1.PP Hilti CP670-CP601 EI 90
13 kab. prostor 1.PP Hilti CP670-CP601 EI 90

13A kab. prostor 1.PP Hilti CP670-CP601 EI 90
14 kab. prostor 1.PP Hilti CP670-CP601 EI 90
15 kab. prostor 1.PP Hilti CP670-CP601 EI 90
16 kab. prostor 1.PP Hilti CP670-CP601 EI 90
17 kab. prostor 1.PP Hilti CP670-CP601 EI 90
18 kab. prostor 1.PP Hilti CP670-CP601 EI 90
19 kab. prostor 1.PP Hilti CP670-CP601 EI 90
20 kab. prostor 1.PP Hilti CP670-CP601 EI 90
21 kab. prostor 1.PP Hilti CP670-CP601 EI 90
22 kab. prostor 1.PP Hilti CP670-CP601 EI 90
23 kab. prostor 1.PP Hilti CP670-CP601 EI 90
24 kab. prostor 1.PP Hilti CP670-CP601 EI 90
25 kab. prostor 1.PP Hilti CP670-CP601 EI 90
26 kab. prostor 1.PP Hilti CP670-CP601 EI 90
27 kab. prostor 1.PP Hilti CP670-CP601 EI 90

Seznam protipožárních přepážek - TS 1 Praha hl.

číslo
prostupu

Umístění prostupu

systém utěsnění požární odolnost



28 kab. prostor 1.PP Hilti CP670-CP601 EI 90
29 kab. prostor 1.PP Hilti CP670-CP601 EI 90
30 kab. prostor 1.PP Hilti CP670-CP601 EI 90
31 kab. prostor 1.PP Hilti CP670-CP601 EI 90
32 kab. prostor 1.PP Hilti CP670-CP601 EI 90
33 kab. prostor 1.PP Hilti CP670-CP601 EI 90
34 kab. prostor 1.PP Hilti CP670-CP601 EI 90
35 kab. prostor 1.PP Hilti CP670-CP601 EI 90
36 kab. prostor 1.PP Hilti CP670-CP601 EI 90
37 kab. prostor 1.PP Hilti CP670-CP601 EI 90
38 kab. prostor kab. šachta Hilti CP670-CP601 EI 90
39 kab. prostor kab. šachta Hilti CP670-CP601 EI 90
40 kab. prostor kab. šachta Hilti CP670-CP601 EI 90
41 kab. prostor kab. šachta Hilti CP670-CP601 EI 90
42 kab. prostor kab. šachta Hilti CP670-CP601 EI 90
43 kab. prostor kab. šachta Hilti CP670-CP601 EI 90
44 kab. prostor kab. šachta Hilti CP670-CP601 EI 90
45 kab. prostor kab. šachta Hilti CP670-CP601 EI 90
46 kab. prostor kab. šachta Hilti CP670-CP601 EI 90
47 kab. prostor kab. šachta Hilti CP670-CP601 EI 90
48 kab. prostor kab. šachta Hilti CP670-CP601 EI 90
49 kab. prostor kab. šachta Hilti CP670-CP601 EI 90
50 rozvodna VN kab.pr.šachta Intumex MG EI 90
51 rozvodna NN rozvodna VN Intumex MG EI 90
52 chodba rozvodna NN Hilti CP670-CP601 EI 90
53 chodba rozvodna NN Hilti CP670-CP601 EI 90
54 chodba NP2 200 kVA Intumex MG EI 90
55 chodba trafo T1 Hilti CP670-CP601 EI 90
56 chodba trafo T1 Intumex MG EI 90
57 chodba trafo T2 Hilti CP670-CP601 EI 90
58 chodba trafo T2 Hilti CP670-CP601 EI 90
59 chodba trafo T3 Hilti CP670-CP601 EI 90
60 chodba trafo T3 Intumex MG EI 90



61 chodba kab.prostor Hilti CP670-CP601 EI 90
62 chodba velín Intumex MG EI 90
63 chodba trafo T4 Hilti CP670-CP601 EI 90
64 chodba trafo T4 Hilti CP670-CP601 EI 90
65 chodba rozvodna NN Hilti CP670-CP601 EI 90
66 chodba rozvodna NN Hilti CP670-CP601 EI 90
67 chodba rozvodna VN Hilti CP670-CP601 EI 90
68 chodba rozvodna VN Hilti CP670-CP601 EI 90
69 chodba akumulátorovna Hilti CP670-CP601 EI 90
70 chodba RS 8350 Intumex MG EI 90
71 chodba RS 8350 Intumex MG EI 90



z do
1 kab.prostor rozvodna  - 1.NP Intumex C EI 90
2 kab.prostor rozvodna  - 1.NP Intumex C EI 90
3 kab.prostor rozvodna  - 1.NP Intumex C EI 90
4 kab.prostor rozvodna  - 1.NP Intumex C EI 90
5 kab.prostor rozvodna  - 1.NP Intumex C EI 90
6 kab.prostor rozvodna  - 1.NP Intumex C EI 90
7 kab.prostor rozvodna  - 1.NP Intumex C EI 90
8 kab.prostor rozvodna  - 1.NP Intumex C EI 90
9 kab.prostor rozvodna  - 1.NP Intumex C EI 90

10 kab.prostor rozvodna  - 1.NP Hilti CP670-CP601 EI 90
11 kab.prostor rozvodna  - 1.NP Intumex C EI 90
12 kab.prostor rozvodna  - 1.NP Intumex C EI 90
13 kab.prostor rozvodna  - 1.NP Intumex C EI 90

13A kab.prostor rozvodna  - 1.NP Intumex C EI 90
14 kab.prostor rozvodna  - 1.NP Intumex C EI 90
15 kab.prostor rozvodna  - 1.NP Intumex C EI 90
16 kab.prostor rozvodna  - 1.NP Intumex C EI 90
17 kab.prostor rozvodna  - 1.NP Intumex C EI 90
18 kab.prostor rozvodna  - 1.NP Intumex C EI 90
19 kab.prostor rozvodna  - 1.NP Intumex C EI 90
20 kab.prostor rozvodna  - 1.NP Intumex C EI 90
21 kab.prostor rozvodna  - 1.NP Intumex C EI 90
22 kab.prostor rozvodna  - 1.NP Intumex C EI 90
23 kab.prostor rozvodna  - 1.NP Intumex C EI 90
24 kab.prostor rozvodna  - 1.NP Intumex C EI 90
25 kab.prostor rozvodna  - 1.NP Intumex C EI 90
26 kab.prostor rozvodna  - 1.NP Intumex C EI 90
27 kab.prostor rozvodna  - 1.NP Intumex C EI 90
28 kab.prostor rozvodna  - 1.NP Intumex C EI 90

Seznam protipožárních přepážek - TS 2 Praha hl.n.

číslo
prostupu

Umístění prostupu
systém utěsnění požární odolnost



29 kab.prostor rozvodna  - 1.NP Intumex C EI 90
30 kab.prostor rozvodna  - 1.NP Intumex C EI 90
31 chodba kab.prostor Intumex C EI 90
32 chodba kab.prostor Intumex C EI 90

32A chodba kab.prostor Intumex C EI 90
33 chodba kab.prostor Intumex C EI 90
34 chodba rozvodna NN Intumex MG EI 90
35 chodba rozvodna NN Intumex MG EI 90
36 akumulátorovna sklad Intumex MG EI 90
37 akumulátorovna hl.u.vody Intumex MG EI 90
38 R 22 kV rozvodna NN Intumex MG EI 90
39 R 22 kV sklad Intumex MG EI 90
40 sklad hl.u.vody Intumex MG EI 90
41 sklad str, VZT Intumex MG EI 90
42 str. VZT sklad Intumex MG EI 90
43 rozvodna NN kab.prostor Intumex MG EI 90
44 chodba - schody 1.NP Intumex C EI 90



z do
1 kab.pr.-1NP kabelový rozvod Intumex CSP EI 90
2 kab.pr.-1NP rozvodna Intumex CSP EI 90
3 kab.pr.-1NP rozvodna Intumex CSP EI 90
4 kab.pr.-1NP kabelový rozvod Intumex CSP EI 90
5 kab.pr.-1NP kabelový rozvod Intumex CSP EI 90
6 kab.pr.-1NP rozvodna Intumex CSP EI 90
7 kab.pr.-1NP pp.kontrukce Intumex CSP EI 90
8 kab.pr.-1NP pp.kontrukce Intumex CSP EI 90

Seznam protipožárních přepážek - TS 2573 Praha Libeň

číslo
prostupu

Umístění prostupu
systém utěsnění požární odolnost



z do
1 kab.pr.-1PP trafo Hilti CP670-CP601 EI 90
2 kab.pr.-1PP trafo Hilti CP670-CP601 EI 90

Seznam protipožárních přepážek - TS 2920 Praha Libeň

číslo
prostupu

Umístění prostupu
systém utěsnění požární odolnost



z do
1 rozvodna VN trafo Intumex MG EI 90
2 rozvodna VN STS 0063 Intumex MG EI 90
3 rozvodna NN trafo Intumex CSP EI 90
4 rozvodna NN STS 0063 Intumex CSP EI 90

Seznam protipožárních přepážek - TS 4250/1 Blatov
číslo

prostup
u

Umístění prostupu

systém utěsnění požární odolnost



z do
1 kab.pr.-1PP rozvodna - 1.NP Hilti CP670-CP601 EI 90
2 kab.pr.-1PP rozvodna - 1.NP Hilti CP670-CP601 EI 90
3 kab.pr.-1PP rozvodna - 1.NP Hilti CP670-CP601 EI 90
4 kab.pr.-1PP rozvodna - 1.NP Hilti CP670-CP601 EI 90
5 kab.pr.-1PP rozvodna - 1.NP Hilti CP670-CP601 EI 90
6 kab.pr.-1PP rozvodna - 1.NP Hilti CP670-CP601 EI 90
7 kab.pr.-1PP rozvodna - 1.NP Hilti CP670-CP601 EI 90
8 kab.pr.-1PP rozvodna - 1.NP Hilti CP670-CP601 EI 90
9 kab.pr.-1PP rozvodna - 1.NP Hilti CP670-CP601 EI 90

10 kab.pr.-1PP rozvodna - 1.NP Hilti CP670-CP601 EI 90
11 kab.pr.-1PP rozvodna - 1.NP Hilti CP670-CP601 EI 90
12 kab.pr.-1PP rozvodna - 1.NP Hilti CP670-CP601 EI 90
13 kab.pr.-1PP rozvodna - 1.NP Hilti CP670-CP601 EI 90
14 kab.pr.-1PP rozvodna - 1.NP Hilti CP670-CP601 EI 90
15 kab.pr.-1PP rozvodna - 1.NP Hilti CP670-CP601 EI 90
16 kab.pr.-1PP rozvodna - 1.NP Hilti CP670-CP601 EI 90
17 kab.pr.-1PP rozvodna - 1.NP Hilti CP670-CP601 EI 90
18 kab.pr.-1PP rozvodna - 1.NP Hilti CP670-CP601 EI 90
19 kab.pr.-1PP rozvodna - 1.NP Hilti CP670-CP601 EI 90
20 kab.pr.-1PP rozvodna - 1.NP Hilti CP670-CP601 EI 90
21 kab.pr.-1PP rozvodna - 1.NP Hilti CP670-CP601 EI 90
22 kab.pr.-1PP rozvodna - 1.NP Hilti CP670-CP601 EI 90
23 kab.pr.-1PP rozvodna - 1.NP Hilti CP670-CP601 EI 90
24 kab.pr.-1PP rozvodna - 1.NP Hilti CP611 EI 90

Seznam protipožárních přepážek - TS 7722 Holešovice

číslo
prostupu

Umístění prostupu
systém utěsnění požární odolnost



z do
1 chodba sklep Hilti CP670-CP601 EI 60
2 chodba sklep Hilti CP670-CP601 EI 60
3 chodba sklep Hilti CP670-CP601 EI 60
4 chodba sklep Hilti CP670-CP601-CP648 EI 60
5 sklad chodba -schody Hilti CP611 EI 60
6 chodba sklep Hilti CP670-CP601 EI 60
7 chodba sklep Hilti CP670-CP601 EI 60
8 chodba sklad Hilti CP670-CP601 EI 60
9 chodba sklad Hilti CP670-CP601-CP648 EI 60

10 chodba sklad Hilti CP670-CP601 EI 60
11 chodba sklad Hilti CP611 EI 60
12 chodba - schody trafo T1 Hilti CP611 EI 60
13 chodba - schody trafo T1 Hilti CP611 EI 60
14 chodba - schody trafo T1 Hilti CP670-CP601-CP648-CP611EI 60
15 chodba - schody 1. NP Hilti CP670-CP601-CP648 EI 60
16 chodba rozvodna VN Hilti CP670-CP601-CP648-CP611EI 60
17 chodba 1. NP Hilti CP670-CP601 EI 60
18 chodba rozvodna VN Hilti CP670-CP601 EI 60
19 rozvodna VN 1. NP Hilti CP611 EI 60
20 rozvodna VN rozvodna VN Hilti CP670-CP601 EI 60
21 rozvodna VN trafo T1 Hilti CP670-CP601-CP611 EI 60
22 rozvodna VN trafo T1 Hilti CP670-CP601-CP648-CP611EI 60
23 rozvodna VN trafo T1 Hilti CP670-CP601-CP648-CP611EI 60
24 rozvodna VN trafo T1 Hilti CP611 EI 60
25 rozvodna VN trafo T1 Hilti CP670-CP601 EI 60
26 rozvodna VN trafo T1 Hilti CP611 EI 60
27 rozvodna VN rozvodna PrE Hilti CP670-CP601 EI 60
28 rozvodna VN rozvodna PrE Hilti CP670-CP601 EI 60

Seznam protipožárních přepážek - TS 8322 Praha m.n

číslo
prostupu

Umístění prostupu

systém utěsnění požární odolnost



29 rozvodna VN rozvodna PrE Hilti CP670-CP601 EI 60
30 rozvodna VN rozvodna PrE Hilti CP611 EI 60
31 rozvodna VN rozvodna PrE Hilti CP670-CP601-CP611 EI 60
32 trafo T1 stav. Konstrukce Hilti CP670-CP601 EI 60
33 trafo T1 sklad Hilti CP670-CP601 EI 60
34 trafo T1 sklad Hilti CP670-CP601-CP648-CP611EI 60
35 chodba sklep Hilti CP670-CP601 EI 60
36 chodba rozvodna VN Hilti CP611 EI 60



z do
1 16 (trafo) 15 tlumivka Hilti CP670 EI 90
2 16 (trafo) kabelový rozvod Hilti CP670 EI 90
3 16 (trafo) 15 tlumivka Hilti CP670 EI 90
4 16 (trafo) kabelový rozvod Hilti CP670 EI 90
5 16 (trafo) kabelový rozvod Hilti CP670 EI 90
6 08 (roz.vl.sp.) 09 velín Hilti CP670 EI 90
7 08 (roz.vl.sp.) 09 velín Hilti CP670 EI 90
8 09 velín kabelový rozvod Hilti CP670 EI 90
9 07 rozvodna 22 kV 08 roz.vl.sp Hilti CP670 EI 90

10 07 rozvodna 22 kV 08 roz.vl.sp Hilti CP670 EI 90
11 07 rozvodna 22 kV 13 filtrace Hilti CP670 EI 90
12 07 rozvodna 22 kV 04 filtrace Hilti CP670 EI 90
13 07 rozvodna 22 kV 06 akumul Hilti CP670 EI 90
14 07-ASF 01 kabelový prostor Hilti CP670 EI 90
15 07-ASF 02 kabelový prostor Hilti CP670 EI 90
16 07-ASF 04 kabelový prostor Hilti CP670 EI 90
17 07-ASF 05 kabelový prostor Hilti CP670 EI 90
18 07-ASF 07 kabelový prostor Hilti CP670 EI 90
19 07-ASF 10 kabelový prostor Hilti CP670 EI 90
20 07-ASF  11 kabelový prostor Hilti CP670 EI 90
21 07-ASF 13 kabelový prostor Hilti CP670 EI 90
22 07-ASF 14 kabelový prostor Hilti CP670 EI 90
23 01 trafo kabelový rozvod Hilti CP670 EI 90
24 01 trafo 02 tlumivka Hilti CP670 EI 90
25 01 trafo kabelový rozvod Hilti CP670 EI 90
26 01 trafo kabelový rozvod Hilti CP670 EI 90
27 01 trafo 02 tlumivka Hilti CP670 EI 90
28 13 filtrace kabelový prostor Hilti CP670 EI 90

Seznam protipožárních přepážek - TNS Zdice

číslo
prostupu

Umístění prostupu

systém utěsnění požární odolnost



29 13 filtrace kabelový prostor Hilti CP670 EI 90
30 13 filtrace kabelový prostor Hilti CP670-CP611 EI 90
31 04 filtrace kabelový prostor Hilti CP670 EI 90
32 04 filtrace kabelový prostor Hilti CP670 EI 90
33 14 AGL 2 15 tlumivka Hilti CP670 EI 90
34 14 AGL 2 13 filtrace Hilti CP670 EI 90
35 14 AGL 2 15 tlumivka Hilti CP670 EI 90
36 03 AGL 1 02 tlumivka Hilti CP670 EI 90
37 03 AGL 1 04 filtrace Hilti CP670 EI 90
38 03 AGL 1 02 tlumivka Hilti CP670 EI 90
39 venkovní šachta 2 kabelový rozvod Hilti CP670 EI 90
40 venkovní šachta 2 kabelový kolektor Hilti CP670 EI 90
41 venkovní šachta 1 kabelový rozvod Hilti CP670 EI 90
42 venkovní šachta 1 kabelový kolektor Hilti CP670 EI 90
43 T 101 kabelový kolektor Hilti CP670 EI 90
44 T101 kabelový kolektor Hilti CP670 EI 90
45 T102 kabelový kolektor Hilti CP670 EI 90
46 T102 kabelový kolektor Hilti CP670 EI 90
47 domek ochrany kabelový kolektor Hilti CP670 EI 90
48 d. och. -AWA 01 kabelový rozvod Hilti CP670 EI 90
49 d. och. -AWA 02 kabelový rozvod Hilti CP670 EI 90
50 d. och. -AWA 03 kabelový rozvod Hilti CP670 EI 90
51 d. och. -AWA 04 kabelový rozvod Hilti CP670 EI 90
52 d. och. - skř. vl.sp. kabelový rozvod Hilti CP670 EI 90



z do
1 rozvodna kabelový rozvod Intumex CPS EI 90
2 rozvodna rozvodna 22 kV Intumex CPS EI 90
3 rozvodna kabelový rozvod Intumex CPS EI 90
4 rozvodna kabelový rozvod Intumex MG EI 90
5 rozvodna kabelový rozvod Intumex CPS EI 90

požární odolnost

Seznam protipožárních přepážek - Praha m.n

číslo
prostupu

Umístění prostupu
systém utěsnění



z do
1 rozvodna kabelový rozvod Intumex MG/2 EI 90
2 rozvodna kabelový rozvod Intumex MG/3 EI 90

Seznam protipožárních přepážek - rozvodna nn Bezděčín

číslo
prostupu

Umístění prostupu
systém utěsnění požární odolnost



z do
1 rozvodna kabelový rozvod Intumex MG EI 90

Seznam protipožárních přepážek - rozvodna nn Luštěnice

číslo
prostupu

Umístění prostupu
systém utěsnění požární odolnost



z do
2 rozvodna kabelový rozvod Intumex CSP-M EI 90
3 rozvodna kabelový rozvod Intumex MG EI 90
2 rozvodna kabelový rozvod Intumex MG EI 90
3 rozvodna kabelový rozvod Intumex CSP-M EI 90

Seznam protipožárních přepážek - rozvodna nn Čachovice

číslo
prostupu

Umístění prostupu
systém utěsnění požární odolnost



z do
1 rozvodna kabelový rozvod Intumex MG EI 90
2 rozvodna kabelový rozvod Intumex MG EI 90

Seznam protipožárních přepážek - rozvodna nn Mladá Boleslav hl.n.

číslo
prostupu

Umístění prostupu
systém utěsnění požární odolnost



z do
1. rozvodna VN Trafo Intumex CSP-M EI 90
2. rozvodna VN Trafo Intumex CSP-M EI 90
3. rozvodna VN kabelový rozvod Intumex CSP-M EI 90
4. rozvodna kabelový rozvod HILTI CP 673 EI 90
5. trafo kabelový rozvod HILTI CP 673 EI 90
6. trafo kabelový rozvod Intumex MG EI 90
7. rozvodna NN kabelový rozvod Intumex MG EI 90
8. rozvodna NN kabelový rozvod HILTI CP 673 EI 90

Seznam protipožárních přepážek - TS Straky

číslo
prostupu

Umístění prostupu
systém utěsnění požární odolnost



z do
1 rozvodna kabelový rozvod Intumex MG EI 90

Seznam protipožárních přepážek - rozvodna nn Káraný

číslo
prostupu

Umístění prostupu
systém utěsnění požární odolnost



z do
01 0.01 1.04 Hilti CP 648, 670, 601 EI60
02 0.01 1.03 Hilti CP 611A EI60
03 0.01 1.05 Hilti CP 670, 601, 611A EI60
04 0.01 1.05 Hilti CP 670, 601 EI60
05 0.01 1.05 Hilti CP 670, 601 EI60
06 0.01 1.05 Hilti CP 670, 601 EI60
07 0.01 1.05 Hilti CP 670, 601 EI60
08 0.01 1.05 Hilti CP 670, 601 EI60
09 0.01 1.05 Hilti CP 670, 601 EI60
10 0.01 1,07 Hilti CP 670, 601 EI60
11 0.01 1,07 Hilti CP 670, 601 EI60
12 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
13 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
14 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
15 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
16 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
17 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
18 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
19 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
20 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
21 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
22 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
23 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
24 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
25 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
26 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
27 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
28 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
29 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601, 611A EI60
30 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
31 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
32 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
33 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
34 0.01 1,07 Hilti CP 670, 601 EI60
35 0.01 1.08 Hilti CP 670, 601 EI60
36 0.01 1,08 Hilti CP 670, 601 EI60
37 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
38 0.01 1.05 Hilti CP 670, 601 EI60
39 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
40 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
41 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
42 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
43 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601, 611A EI60
44 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601, 611A EI60
45 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
46 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
47 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
48 0.01 1,13 Hilti CP 670, 601, 611A EI60
49 0.01 1,13 Hilti CP 670, 601, 611A EI60
50 0.01 1,13 Hilti CP 670, 601 EI60
51 0.01 1,13 Hilti CP 670, 601 EI60
52 0.01 1,13 Hilti CP 648, 670, 601 EI60

Seznam protipožárních přepážek - TNS Beroun

číslo
prostupu

Umístění prostupu
systém utěsnění požární odolnost



53 0.01 1,13 Hilti CP 670, 601, 611A EI60
54 0.01 1,13 Hilti CP 670, 601 EI60
55 0.01 1,13 Hilti CP 670, 601 EI60
56 0.01 1,13 Hilti CP 670, 601, 611A EI60
57 0.01 1,12 Hilti CP 670, 601 EI60
58 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601, 611A EI60
59 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
60 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
61 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
62 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
63 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
64 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
65 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
66 0.01 1,05 Hilti CP 670, 601 EI60
67 0.01 1,01 Hilti CP 611A EI60
68 0,02 1,06 Hilti CP 670, 601 EI60
69 0,02 1,06 Hilti CP 670, 601 EI60
70 0,03 1,09 Hilti CP 670, 601 EI60
71 0,03 1,09 Hilti CP 670, 601 EI60
72 0,04 1.10 Hilti CP 670, 601 EI60
73 0,04 1.10 Hilti CP 670, 601 EI60
74 1,05 1.06 Hilti CP 670, 601 EI60
75 1,05 1.06 Hilti CFS -D25 EI60
76 1,05 1.06 Hilti CFS -D25 EI60
77 1,05 1.06 Hilti CFS -D25 EI60
78 1,06 1.07 Hilti CP 670, 601 EI60
79 1,06 1.07 Hilti CFS -D25 EI60
80 1,05 1.07 Hilti CFS -D25 EI60
81 1,05 1.07 Hilti CP 611A EI60
82 1,05 1.08 Hilti CP 611A EI60
83 1,05 1.08 Hilti CFS -D25 EI60
84 1,05 1.09 Hilti CP 611A EI60
85 1,05 1.09 Hilti CFS -D25 EI60
86 1,05 1.09 Hilti CFS -D25 EI60
87 1,05 1.09 Hilti CFS -D25 EI60
88 1,05 1.10 Hilti CFS -D25 EI60
89 1,05 1.10 Hilti CP 670, 601 EI60
90 1,09 1.08 Hilti CP 670, 601 EI60
91 1,09 1.08 Hilti CFS -D25 EI60
92 1,09 1.10 Hilti CP 611A EI60
93 1,05 1.11 Hilti CP 611A EI60
94 1,05 1.11 Hilti CP 611A EI60
95 1,05 1.12 Hilti CFS -D25 EI60
96 1,05 1.12 Hilti CFS -D25 EI60
97 1,05 1.12 Hilti CFS -D25 EI60
98 1,08 1.07 Hilti CP 611A EI60
99 1,05 1.02 Hilti CP 670, 601 EI60
100 1,05 1.13 Hilti CP 611A EI60
101 1,05 1.13 Hilti CP 611A EI60
102 1,05 1.12 Hilti CP 611A EI60



z do
1 R22.2 T1 Hitli CP673 EI 60
2 T1 RH Hitli CP673 EI 60

Seznam protipožárních přepážek - SpS Tetín

číslo
prostupu

Umístění prostupu
systém utěsnění požární odolnost



Objekt Označení Umístění Stěna/stropVýrobce Typ. Označ. č. prostupu/ Druh instalace Rozměr
Požární 
odolnost

PTM Beroun CP 611A 1.PP 0.01 - 1.03 stěna HILTI CP potrubí + izolace 50 EI60

PTM Beroun CP 648, 670, 601 1.PP 0.01 - 1.04 stěna HILTI CP potrubí 110 EI60

PTM Beroun CP 670,601,611A 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 150 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 -1.05 stěna HILTI CP protipožární konstrukce 150 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.07 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 150 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP protipožární konstrukce 150 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP protipožární konstrukce 150 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP protipožární konstrukce 150 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP protipožární konstrukce 150 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP protipožární konstrukce 150 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP protipožární konstrukce 150 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP protipožární konstrukce 150 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP protipožární konstrukce 150 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 150 EI60

PTM Beroun CP 670,601,611A 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 150 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP protipožární konstrukce 150 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.13 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 150 EI60

PTM Beroun CP 670,601,611A 1.PP 0.01 - 1.13 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 150 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.13 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 150 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.13 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 150 EI60

PTM Beroun CP 670,601,611A 1.PP 0.01 - 1.12 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 150 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.12 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 150 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.02 - 1.06 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 150 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.03 - 1.09 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 150 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.07 stěna HILTI CP protipožární konstrukce 180 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.08 stěna HILTI CP protipožární konstrukce 180 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 100 x 100 EI60

PTM Beroun CP 611A 1.PP 0.01 - 1.01 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 100 x 100 EI60

PTM Beroun CP 611A 1.NP 1.05 - 1.07 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 100 x 50 EI60

PTM Beroun CP 611A 1.NP 1.05 - 1.11 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 100 x 50 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 150 x 250 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.NP 1.05 - 1.02 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 150 x 250 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 150 x 300 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 150 x 300 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP protipožární konstrukce 150 x 300 EI60

PTM Beroun CFS - D25 1.NP 1.05 - 1.06 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 2 x (50 x 50) EI60

PTM Beroun CFS - D25 1.NP 1.05 - 1.12 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 2 x (50 x 50) EI60

PTM Beroun CFS -D25 1.NP 1.05 - 1.12 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 2 x (50 x 50) EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.07 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 2 x 150 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 2 x 150 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 2 x 150 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 2 x 150 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 200 x 300 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 200 x 300 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 200 x 300 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 200 x 300 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 200 x 300 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 200 x 300 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 200 x 300 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 200 x 300 EI60

PTM Beroun CP 670,601,611A 1.PP 0.01 - 1.13 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 200 x 300 EI60

PTM Beroun CP 670,601,611A 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 200 x 300 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.02 - 1.06 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 200 x 300 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.03 - 1.09 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 200 x 300 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.04 - 1.10 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 200 x 300 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.04 - 1.10 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 200 x 300 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 200 x 650 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 200 x 650 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.NP 1.05 - 1.06 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 250 x 50 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 260 x 650 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 260 x 650 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 260 x 650 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 260 x 650 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 260 x 650 EI60

PTM Beroun CP 670,601,611A 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 260 x 650 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 260 x 650 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP protipožární konstrukce 260 x 650 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 300 x 650 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 350 x 300 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 350 x 300 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.13 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 350 x 300 EI60

PTM Beroun CP 648,670,601 1.PP 0.01 - 1.13 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 350 x 300 EI60

PTM Beroun CFS - D25 1.NP 1.05 - 1.06 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 50 x 50 EI60

PTM Beroun CFS - D25 1.NP 1.05 - 1.06 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 50 x 50 EI60

PTM Beroun CP 670, 601 1.NP 1.06 - 1.07 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 50 x 50 EI60

PTM Beroun CFS - D25 1.NP 1.06 - 1.07 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 50 x 50 EI60

PTM Beroun CFS - D25 1.NP 1.05 - 1.07 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 50 x 50 EI60

PTM Beroun CP 611A 1.NP 1.05 - 1.08 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 50 x 50 EI60

PTM Beroun CFS -D25 1.NP 1.05 - 1.08 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 50 x 50 EI60

PTM Beroun CP 611A 1.NP 1.05 - 1.09 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 50 x 50 EI60

PTM Beroun CFS - D25 1.NP 1.05 - 1.09 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 50 x 50 EI60

PTM Beroun CFS - D25 1.NP 1.05 - 1.09 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 50 x 50 EI60

PTM Beroun CFS - D25 1.NP 1.05 - 1.09 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 50 x 50 EI60

PTM Beroun CFS - D25 1.NP 1.05 - 1.10 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 50 x 50 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.NP 1.05 - 1.10 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 50 x 50 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.NP 1.09 - 1.08 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 50 x 50 EI60

PTM Beroun CFS - D25 1.NP 1.09 - 1.08 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 50 x 50 EI60

PTM Beroun CP 611A 1.NP 1.09 - 1.10 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 50 x 50 EI60

PTM Beroun CP 611A 1.NP 1.05 - 1.11 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 50 x 50 EI60

PTM Beroun CFS - D25 1.NP 1.05 - 1.12 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 50 x 50 EI60

PTM Beroun CP 611A 1.NP 1.08 - 1.07 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 50 x 50 EI60



PTM Beroun CP 611A 1.NP 1.05 - 1.13 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 50 x 50 EI60

PTM Beroun CP 611A 1.NP 1.05 - 1.13 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 50 x 50 EI60

PTM Beroun CP 611A 1.NP 1.05 - 1.12 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 50 x 50 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.08 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 500 x 350 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 500 x 350 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 500 x 350 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 500 x 350 EI60

PTM Beroun CP 670,601,611A 1.PP 0.01 - 1.13 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 500 x 350 EI60

PTM Beroun CP 670,601,611A 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 500 x 500 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 650 x 650 EI60

PTM Beroun CP 670,601 1.PP 0.01 - 1.05 stěna HILTI CP rozvod elektroinstalace 650 x 650 EI60



Objekt Označení Umístění Stěna/strop Výrobce Typ. Označ.
č. 

prostupu/
Druh instalaceRozměr

Požární 
odolnost

ST Kolín CP 611A 1.NP 1.08 - 1.11 stěna HILTI CP potrubí 2x30 30
ST Kolín CP 611A 1.NP 1.07 - 1.08 stěna HILTI CP potrubí 2x30 15
ST Kolín CP 611A 1.NP 1.04 - 1.05 stěna HILTI CP potrubí 2x30 15
ST Kolín CP 611A 1.NP 1.03 - 1.04 stěna HILTI CP potrubí 2x30 15
ST Kolín CP 611A 1.NP 1.01 - 1.02 stěna HILTI CP potrubí 2x30 15
ST Kolín CP 673 1.NP 1.18 - 1.31 stěna HILTI CP kov.potrubí 250x150 30
ST Kolín CP 673 1.NP 1.34 - 1.38 stěna HILTI CP kov.potrubí 2x30 15
ST Kolín CP 673 1.NP 1.35 - 1.38 stěna HILTI CP kov.potrubí 2x30 15



Č. pol. Patro
Číslo 

ucpávky
Umístění ucpávky Profese Protipožární systém Strop/sténa

Výška od
podlahy

Rozměr prostupu El Rok výroby
Provozuschopnost 

ANO /NE

1 1PP 1 F2058 / rozvodna D VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,40, 1370x320 El 60 20.02.2009 Bez závad

2 1PP 2 F2058 / rozvodna D VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,40 1780x480 El 60 20.02.2009 Bez závad

3 1PP 3 F2058 / rozvodna D VZT Intumex CSP Pmw stěna +1,00 ø1360 El 60 20.02.2009 Bez závad

4 IPP 4 F2058 / rozvodna D VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,20 630x400 El 60 20.02.2009 Bez závad

5 1PP 5 F2058 / rozvodna D VZT Intumex CSP Pmw stěna +1,00 ø1430 El 60 20.02.2009 Bez závad

6 1PP 6 F2058 / rozvodna D VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,30 900x2100 El 60 20.02.2009 Bez závad

7 1PP 7 G2107 / G0043 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,20 0,23 m2
El 60 04.03.2009 Bez závad

8 1PP 8 <32107/ G0043 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,50 580x220 El 60 04.03.2009 Bez závad

9 1PP 8 G2107 / G0043 PMIH intumex CSP Pmw stěna +3,50 260x210 El 60 04.03.2009 Bez závad

10 1PP 9 G2108 / G0043 PMNH intumex CSP Pmw stěna +3,50 ø90-2X El 60 04.03.2009 Bez závad

11 1PP 10 G2108 / G0043 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,20 0,2 m2
El 60 04.03.2009 Bez závad

12 1PP 11 G2108 / F2058 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,80 1170x920 El 60 05.11.2013 Bez závad

13 1PP 11 G2108 / F2058 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,60 ø50 El 60 05.11.2013 Bez závad

14 1PP 11 G2108 / F2058 K Intumex CSP Cw stěna +3,60 ø50 El 60 05.11.2013 Bez závad

15 1PP 12 G2108 / F2058 PP Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +3,60 180x200 El 60 06.03.2009 Bez závad

16 1PP 13 G2108 / F2058 PM Intumex CSP Pmw stěna +3,60 160x200 El 60 06.03.2009 Bez závad

17 1PP 14 G2101 / G1103 >MNH, PMIfintumex CSP Pmw stěna +3,70 ø50 El 60 06.03.2009 Bez závad

18 1PP 15 G2101 / G1103 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,20 0160 El 60 06.03.2009 Bez závad

19 1PP 16 G2108 / Š13a VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,70 1ø50x850 El 60 06.03.2009 Bez závad

20 1PP 16 G2108 / Š13a VZT intumex CSP Pmw stěna +2,50 0160 El 60 06.03.2009 Bez závad

21 1PP 17 F2058/G2108 VZT Intumex CSP Pmw stěna +1,50 0220, 0270 El 60 22.04.2009 Bez závad

22 1PP 18 A0030/A0028 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,50 ø320 El 60 23.04.2009 Bez závad

23 1PP 19 A0030/A0028 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,90 670x420 El 60 23.04.2009 Bez závad

24 1PP 21 A0030/A0028 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,90 660x430 El 60 23.04.2009 Bez závad

25 1PP 20 A0030/A0028 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +3,80 ø120-2X, ø140-2x El 60 23.04.2009 Bez závad

26 IPP 22 A0030/A0028 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,00 ø120-2X, ø140-2X El 60 23.04.2009 Bez závad

27 1PP 23 A0030/A0029 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,10 ø220 El 60 23.04.2009 Bez závad

28 1PP 24 A0030/ A0029 KCH Intumex MG Ppw stěna +3,10 ø40 El 60 23.04.2009 Bez závad

29 1PP 25 A0030/A0029 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,00 ø170 El 60 23.04.2009 Bez závad

30 1PP 26 A0030/ A0029 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,00 ø110 El 60 23.04.2009 Bez závad

31 1PP 27 A0030/ A0029 PP Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +3,10 ø180 El 60 23.04.2009 Bez závad

32 1PP 28 A0030/A0029 KCH Intumex MG Ppw stěna +3,00 ø60 El 60 23.04.2009 Bez závad

33 1PP 29 A0028/ A0010 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +3,30 ø140-4X El 60 23.04.2009 Bez závad

34 1PP 30 A0028/ A0010 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,90 ø140-2X El 60 23.04.2009 Bez závad

35 1PP 31 A0029/ A0ø30 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,80 ø180 El 60 23.04.2009 Bez závad

36 1PP 32 A0029/ A0009 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,20 1310x650 El 60 23.04.2009 Bez závad

37 1PP 33 A0030/ strop PMNH Intumex CSP Pmw strop +4,00 ø110-2X El 60 23.04.2009 Bez závad

38 1PP 34 A0028/A0029 K Intumex CSP Cw stěna +2,20 ø20 El 60 29.04.2009 Bez závad

39 1PP 35 A0028/ A0010 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,70 ø210 El 60 29.04.2009 Bez závad

40 1PP 36 A0028/A0010 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,00 1420x510 El 60 29.04.2009 Bez závad

41 1PP 36 A0028/A0010 KCH Intumex MG Ppw stěna +3,00 E50 El 60 29.04.2009 Bez závad

42 1PP 37 A0028/A0010 KS Intumex CSP Cw stěna +3,70 ø80 El 60 29.04.2009 Bez závad

43 1PP 38 A0028/ A0002 PP intumex RS10 Ppw stěna +2,90 ø180 El 60 29.04.2009 Bez závad

44 1PP 39 A0029 / A0028 KL intumex CSP Cw stěna +2,90 450x120 El 60 06.05.2009 Bez závad

45 1PP 40 A0029 / A0009 KS Intumex CSP Cw stěna +2,60 ø200 El 60 04.11.2013 Bez závad

46 1PP 41 A0029 / A0ø30 KL Intumex CSP Cw stěna +2,90 470x470 El 60 04.11.2013 Bez závad

47 1PP 42 G1103 / G2111 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +3,00 350x120 El 60 06.05.2009 Bez závad

48 1PP 43 A0029 / A0002 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,00 ø80-2x El 60 06.05.2009 Bez závad

49 1PP 44 A0029 / A0002 KL Intumex CSP Cw stěna +2,80 100x130 El 60 06.05.2009 Bez závad

50 1PP 45 A0029 / A0002 PP Intumex MG Ppw stěna +2,50 ø60-3x El 60 06.05.2009 Bez závad

51 1PP 45 A0029 / A0002 K Intumex MG Ppw stěna +2,60 7E50 El 60 06.05.2009 Bez závad

52 1PP 46 A0009 / A0010 KL Intumex CSP Cw stěna +3,40 300x450 El 60 06.05.2009 Bez závad

53 1PP 47 A0009 / A0002 KL Intumex CSP Cw stěna +3,40 300x450 El 60 04.11.2013 Bez závad

54 1PP 48 A0009 / A0002 KCH Intumex MG Ppw stěna +2,90 ø60 El 60 06.05.2009 Bez závad

55 1PP 49 A0009 / A0002 PMNH Intumex CSP Prnw stěna +3,10 ø80-2x El 60 11.05.2009 Bez závad

56 1PP 50 B0019a/A0016b PMNH Intumex CSP P^w stěna +3,70 ø150-2X El 60 22.04.2009 Bez závad

57 1PP 51 B0019a/A0016b VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,80 ø440 El 60 22.04.2009 Bez závad

58 1PP 52 B0019a/ A0016b VZTI, K Intumex CSP Pmw, Cw stěna +3,80 ø450 El 60 22.04.2009 Bez závad

59 1PP 53 B0019a/A0016b PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,60 ø120,ø140 El 60 22.04.2009 Bez závad

60 1PP 53 B0019a/ A0016b PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,60 ø170 El 60 22.04.2009 Bez závad

61 1PP 54 B0019a/ A0016b PM Intumex CSP Pmw stěna +3,80 ø160 El 60 22.04.2009 Bez závad

62 1PP 55 B0019a/A0016b V2T Intumex CSP Pmw stěna +3,80 ø410 El 60 22.04.2009 Bez závad

63 1PP 56 B0019a/ A0016b VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,80 ø410 El 60 22.04.2009 Bez závad

64 1PP 57 B0019a/A0016b VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,80 650x410 El 60 22.04.2009 Bez závad

65 1PP 58 B0019a/A0016b PMIH Intumex CSP Pmw stěna +3,60 800x200 El 60 22.04.2009 Bez závad

66 1PP 59 B0019a/A0016b PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,80 ø110-2X El 60 22.04.2009 Bez závad

67 1PP 60 B0019a/A0016b PMIH Intumex CSP Pmw stěna +3,60 ø15O-2X El 60 22.04.2009 Bez závad

68 1PP 61 B0019a/ A0016b VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,90 ø15O-2X El 60 22.04.2009 Bez závad

69 1PP 62 B0019a/ B0019C PM Intumex CSP Pmw stěna +4,00 ø80 El 60 22.04.2009 Bez závad

70 1PP 63 B0019a/ B0018 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +4,00 ø100-2X El 60 22.04.2009 Bez závad

71 1PP 64 B0019a/ B0018 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +4,00 ø100-2x El 60 22.04.2009 Bez závad

72 1PP 65 B0019a/ strop PM Intumex CSP Pmc strop +5,00 ø160 El 60 22.04.2009 Bez závad

73 1PP 66 B0019a/ strop VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,80 420x270 El 60 22.04.2009 Bez závad

74 1PP 67 B0020/ B0022 PM Intumex CSP P^w stěna +4,00 ø130 El 60 22.04.2009 Bez závad

75 1PP 68 B0020/ B0022 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +4,00 ø21O-2X El 60 22.04.2009 Bez závad

76 1PP 69 B0020/ B0022 KS Intumex CSP Cw stěna +4,90 ø60 El 60 22.04.2009 Bez závad

77 1PP 70 B0020/ B0025a VZT Intumex CSP P^w stěna +4,00 ø170 El 60 22.04.2009 Bez závad

78 1PP 71 B0024/ B0026 KL Intumex CSP Cw stěna +4,00 300x100 El 60 22.04.2009 Bez závad

79 1PP 72 B0024/ B0026 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +4,00 200x100 El 60 22.04.2009 Bez závad

80 1PP 73 B0024/ B0026 SP Intumex CSP stěna +4,00 100x100 El 60 22.04.2009 Bez závad

81 1PP 74 B0024/ B0026 KL Intumex CSP Cw stěna +4,00 100x250 El 60 22.04.2009 Bez závad

82 1PP 75 B0024/ B0026 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +4,00 ø70-2x El 60 05.11.2013 Bez závad

83 1PP 76 B0024/ B0026 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +4,00 ø70-2x El 60 22.04.2009 Bez závad

84 1PP 77 B0024/ B0026 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +4,00 ø110-3X El 60 22.04.2009 Bez závad

85 1PP 78 B0024/ B0026 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +4,00 ø110-3X El 60 22.04.2009 Bez závad

86 1PP 79 B0024/ B0026 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,60 ø100, ø120 El 60 22.04.2009 Bez závad

87 1PP 79 B0024/ B0026 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,60 ø140 El 60 22.04.2009 Bez závad

88 1PP 80 B0024/ B0Q26 KS Intumex CSP Cw stěna +3,60 ø120 El 60 22.04.2009 Bez závad

89 1PP 81 B0024 / strop VZT Intumex CSP Pmw strop +4,30 ø250 El 60 22.04.2009 Bez závad

90 1PP 82 F2005 / F2006 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,00 700x400 El 60 13.05.2009 Bez závad

91 1PP 82 F2005 / F2006 PP Intumex MG Ppw stěna +2,00 /E50 El 60 13.05.2009 Bez závad



92 1PP 83 F2005 / F2006 KCH Intumex MG Ppw stěna +2,00 ø70 El 60 13.05.2009 Bez závad

93 1PP 84 F2005 / F2006 VZT Intumex CSP P,nw stěna +2,00 700x400 El 60 13.05.2009 Bez závad

94 1PP 85 F2005 / F2006 PM Intumex CSP Prnw stěna +2,00 ø70-5X El 60 13.05.2009 Bez závad

95 1PP 86 F2051 / F2051 PM Intumex CSP Pmw stěna +2,80 330x210 El 60 13.05.2009 Bez závad

96 1PP 86 F2051/F2051 KCH Intumex MG Ppw stěna +2,80 /£50 El 60 13.05.2009 Bez závad

97 1PP 87 F2051 / F2051 KCH Intumex MG Ppw stěna +3,50 120x80 El 60 13.05.2009 Bez závad

98 1PP 88 F2051 / F2051 PM Intumex CSP Pmw stěna +2,80 180x180 El 60 13.05.2009 Bez závad

99 1PP 88 F2051/ F2051 KS Intumex CSP Cw stěna +2,80 /£50 El 60 13.05.2009 Bez závad

100 1PP 89 F2051 / F2051 KCH Intumex MG Ppw stěna +2,60 ø100 El 60 13.05.2009 Bez závad

101 1PP 90 F2051 / F2051 PM Intumex CSP Pmc stěna +2,80 0200 El 60 05.11.2013 Bez závad

102 1PP 90 F2051 / F2051 KCH Intumex MG Ppw stěna +2,80 /£50 El 60 05.11.2013 Bez závad

103 1PP 91 A0009/A0002 KCH Intumex UC Ppw stěna +0,10 ø150 El 60 11.05.2009 Bez závad

104 1PP 92 A0009 / A0002 KS Intumex CSP Cw stěna +3,00 0220 El 60 11.05.2009 Bez závad

105 1PP 93 A0009 / A0010 KS Intumex CSP Cw stěna -1,50 0160 El 60 12.05.2009 Bez závad

106 1PP 94 A0009 / A0010 K Intumex CSP stěna -1,50 0160 El 60 12.05.2009 Bez závad

107 1PP 95 A0009 / A0010 K Intumex CSP Cw stěna -1,50 0160 El 60 12.05.2009 Bez závad

108 1PP 96 A0009 / A0010 KS Intumex CSP Cw stěna -1,50 0160 El 60 12.05.2009 Bez závad

109 1PP 97 A0009 / A0010 KS Intumex CSP Cw stěna -1,50 0160 El 60 12.05.2009 Bez závad

110 1PP 98 A0009 / A0010 K Intumex CSP Cw stěna -1,70 0160 El 60 12.05.2009 Bez závad

111 1PP 99 A0009 / A0010 SP Intumex CSP stěna -1,70 0160 El 60 12.05.2009 Bez závad

112 1PP 100 A0009 / A0010 K Intumex CSP Cw stěna -1,70 0160 El 60 12.05.2009 Bez závad

113 1PP 101 A0009 / A0010 K Intumex CSP Cw stěna -1,70 0160 El 60 12.05.2009 Bez závad

114 1PP 102 A0009 / A0010 K Intumex CSP Cw stěna -1,70 0160 El 60 12.05.2009 Bez závad

115 1PP 103 A0009 / A0008 VZT! Intumex CSP Pmw stěna +2,30 1440x900 El 60 12.05.2009 Bez závad

116 1PP 104 A0009 / A0008 KS Intumex CSP Cw stěna +3,10 ø50 El 60 12.05.2009 Bez závad

117 1PP 105 A0009 / A0008 VZT Intumex CSP P'nw stěna +3,20 023O-3X El 60 12.05.2009 Bez závad

118 1PP 106 A0009/A0008 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,20 ø80-2X El 60 12.05.2009 Bez závad

119 1PP 107 A0031 / A0035 K5 Intumex CSP Cw stěna +1,50 750x340 El 60 12.05.2009 Bez závad

120 1PP 107 A0031/A0035 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +1,50 /£50 El 60 12.05.2009 Bez závad

121 1PP 107 A0031/A0035 KCH Intumex MG Ppw stěna +1,50 7E50 El 60 12.05.2009 Bez závad

122 1PP 108 A0ø30 / strop VZT Intumex CSP Pmc strop +3,60 0210 El 60 12.05.2009 Bez závad

123 1PP 109 A0ø30 / strop VZT Intumex CSP Pmc strop +3,60 0210 El 60 12.05.2009 Bez závad

124 1PP 110 A0ø30 / strop PMNH Intumex CSP Pmc strop +3,70 ø70-2x El 60 12.05.2009 Bez závad

125 1PP 111 A0009 / strop PMNH Intumex CSP Pmc strop +3,00 830x460 El 60 21.05.2009 Bez závad

126 1PP 112 B0020 / požární kastlík VZT Intumex CSP Pmc strop +3,00 400x400 El 60 21.05.2009 Bez závad

127 1PP 113 B0020 / požární kastlík PMIH Intumex CSP Pmc strop +3,00 270x130 El 60 21.05.2009 Bez závad

128 1PP 114 B0020 / požární kastlík VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,20 420x230 El 60 21.05.2009 Bez závad

129 1PP 115 B0020 / požární kastlík VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,20 0350 El 60 22.05.2009 Bez závad

130 1PP 116 B0020 / požární kastlík PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,20 022O-2X El 60 22.05.2009 Bez závad

131 1PP 117 B0020 / požární kastlík VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,50 300x300 El 60 22.05.2009 Bez závad

132 1PP 118 Š9/NH2 KL Intumex CSP Cw stěna +3,00 180x100 El 60 22.05.2009 Bez závad

133 1PP 119 Š9/NH2 PP Intumex UC Ppw stěna +3,00 ø80 El 60 22.05.2009 Bez závad

134 1PP 120 Š9/NH2 PP Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +3,00 ø120 El 60 22.05.2009 Bez závad

135 1PP 121 F2058/Š9/NH2 KL Intumex CSP Cw stěna +2,20 1120x450 El 60 22.05.2009 Bez závad

136 1PP 121 F2058/Š9/NH2 KL Intumex CSP Cw stěna +2,20 260x210 El 60 22.05.2009 Bez závad

137 1PP 121 F2058/Š9/NH2 KCH Intumex MG Ppw stěna +2,20 260x210 El 60 22.05.2009 Bez závad

138 1PP 121 F2058/Š9/NH2 KS Intumex CSP Cw stěna +2,20 260x210 El 60 22.05.2009 Bez závad

139 1PP 122 rozvaděč RE81-1 KS Intumex CSP Cc podlaha +0,00 280x400 El 30 29.05.2009 Bez závad

140 1PP 123 rozvaděč RE81-3 SP Intumex CSP podlaha +0,00 280x400 El 30 29.05.2009 Bez závad

141 1PP 124 rozvaděč RE81-4 SP Intumex CSP podlaha +0,00 280x400 El 30 29.05.2009 Bez závad

142 1PP 125 rozvaděč RE82 KS Intumex CSP Cc podlaha +0,00 280x400 El 30 29.05.2009 Bez závad

143 1PP 126 rozvaděč RE83 KS Intumex CSP Cc podlaha +0,00 280x400 El 30 29.05.2009 Bez závad

144 1PP 127 rozvaděč RE89 KS Intumex CSP Cc podlaha +0,00 280x400 El 30 29.05.2009 Bez závad

145 1PP 128 B0019a / strop VZT Intumex CSP Pmc strop +2,80 ø230 El 60 11.06.2009 Bez závad

146 1PP 129 B0019a / strop VZT Intumex CSP Pmc strop +2,80 0220 El 60 11.06.2009 Bez závad

147 1PP 130 B0019a / strop PMIH Intumex CSP Pmc strop +2,80 ø80-2x El 60 11.06.2009 Bez závad

148 1PP 131 B0019a / strop KS Intumex CSP Cc strop +2,80 ø80 El 60 11.06.2009 Bez závad

149 1PP 132 B0019a / strop VZT Intumex CSP Prnc strop +2,80 0240 El 60 11.06.2009 Bez závad

150 1PP 133 B0019a / strop PM Intumex CSP Pmc strop +2,80 ø70 El 60 11.06.2009 Bez závad

151 1PP 134 B0019a / strop VZT Intumex CSP P^c strop +2,80 0250 El 60 15.06.2009 Bez závad

152 1PP 135 B0019a / strop VZT Intumex CSP Pmc strop +2,80 0240 El 60 15.06.2009 Bez závad

153 1PP 136 B0019a / strop VZT Intumex CSP P,nc strop +2,80 0280 El 60 15.06.2009 Bez závad

154 1PP 137 B0019a / strop PM Intumex CSP Pn'c strop +2,80 ø120 El 60 15.06.2009 Bez závad

155 1PP 138 A0028 / strop PMNH Intumex CSP Pmc strop +3,50 ø120 El 60 16.08.2009 Bez závad

156 1PP 139 A0029 / stroj. VZT A VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,10 1380x640 El 60 17.08.2009 Bez závad

157 1PP 140 A0029 / stroj. VZT A PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,60 ø90-2X El 60 17.08.2009 Bez závad

158 1PP 141 A0029 / stroj. VZT A PMNH, KCHIntumex MG Ppw, Pmw stěna +2,60 ø100 El 60 17.08.2009 Bez závad

159 1PP 142 A0029 / A0030 K Intumex CSP Cw stěna +2,50 025 El 60 17.08.2009 Bez závad

160 1PP 143 A0029 / A0030 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,50 1420x520 El 60 17.08.2009 Bez závad

161 1PP 144 A0029 / A0030 KCH Intumex MG Ppw stěna +2,50 ø40 El 60 17.08.2009 Bez závad

162 1PP 145 obchodní jednotka PM Intumex CSP Pmw stěna +3,50 150x170 El 60 17.08.2009 Bez závad

163 1PP 146 obchodní jednotka PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,50 ø110-2X El 60 17.08.2009 Bez závad

164 1PP 147 obch. jednotka / sklad VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,30 110x120 El 60 17.08.2009 Bez závad

165 1PP 148 sklad VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,30 110x110 El 60 17.08.2009 Bez závad

166 1PP 149 F2004b / B052 KL Intumex CSP Cw stěna +2,90 300x180 EI60 16.06.2010 Bez závad

167 1PP 150 F2004a / F2007 PMIH Intumex MG Pmw stěna +2,80 ø100-4X EI60 16.06.2010 Bez závad

168 1PP 151 F2004a / F2007 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,80 0260 EI60 16.06.2010 Bez závad

169 1PP 149 G2112 / G1119 (WC/scod.) PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,10 600x250 £160 29.09.2010 Bez závad

170 1PP 149 G2112 /G1119 (WC/scod.) PMIH Intumex CSP Pmw stěna +3,10 260x210 EI60 29.09.2010 Bez závad

171 1PP 149 G2112 /G1119 (WC/scod.) PMIH Intumex CSP Pmw stěna +3,10 260x210 EI60 29.09.2010 Bez závad

172 1PP 150 32122 /G1119(PČR/ schod) PMIH Intumex CSP Prnw stěna +3,10 600x250 EI60 29.09.2010 Bez závad

173 1PP 150 32122 / G1119 (PČR / schod) PMIH Intumex CSP Pmw stěna +3,10 260x210 EI60 29.09.2010 Bez závad

174 1PP 151 F2013 / F2061a PM Intumex CSP Pmw stěna +3,30 120x120 EI60 11.10.2010 Bez závad

175 1PP 152 F2013 / F2061a PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,20 320x180 EI60 11.10.2010 Bez závad

176 1PP 153 F2013 / F2061a PPI Intumex MG Ppw stěna +3,20 100x80 EI60 11.10.2010 Bez závad

177 1PP 154 F2061a / F1065 PM Intumex CSP Pmw stěna +2,50 200x200 EI60 11.10.2010 Bez závad

178 1PP 155 F2061a / F1065 PPNH Intumex UC Ppw, CSP stěna +2,30 0110 EI60 11.10.2010 Bez závad

179 1PP 156 F2061b / F1065 PMNH ntumex MG Ppw - sendvi stěna +2,30 ø110-2X EI60 11.10.2010 Bez závad

180 1PP 156 F2061b / F1065 PMIH ntumex MG Ppw - sendvi stěna +2,30 ø100-2X EI60 11.10.2010 Bez závad

181 1PP 156 F2061b / F1065 PMIH ntumex MG Ppw - sendvi stěna +2,30 ø100-2X EI60 11.10.2010 Bez závad

182 1PP 157 G2134/62113 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +3,20 026O-2X EI60 11.10.2010 Bez závad

183 1PP 158 G2134 / G2113 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +3,50 ø100-2X EI60 11.10.2010 Bez závad

184 1PP 159 G2134/G2113 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +3,70 ø100-4x EI60 11.10.2010 Bez závad



185 1PP 160 G2134/G2113 PM Intumex CSP Pmw stěna +3,90 ø120 EI60 11.10.2010 Bez závad

186 1PP 161 G2134/G2113 PM Intumex CSP Pmw stěna +3,90 150x150 EI60 11.10.2010 Bez závad

187 1PP 162 F2010a / Š-14b VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,30 1750x850 EI60 11.10.2010 Bez závad

188 1PP 163 F2010a / Š-14b VZT Intumex CSP Pmw stěna +1,70 2ø40x900 EI60 11.10.2010 Bez závad

189 1PP 163 F2010a / Š-14b VZTI Intumex CSP Pmw stěna +1,70 260x210 EI60 11.10.2010 Bez závad

190 1PP 164 F2010a / Š-14b PMNH ntumex MG Ppw - sendvi stěna +2,70 015O-2X EI60 11.10.2010 Bez závad

191 1PP 165 F2010a / S-14b PMIH ntumex MG Ppw - sendvi stěna +2,70 ø180-2X El 60 12.10.2010 Bez závad

192 1PP 166 F2010a / Š-14b PMNH Intumex MG Ppw stěna +2,30 0140 EI60 12.10.2010 Bez závad

193 1PP 166 F2010a / Š-14b PPNH Intumex RS10 Ppw stěna +2,30 0140 EI60 12.10.2010 Bez závad

194 1PP 166 F2010a / Š-14b PPNH Intumex RS10 Ppw stěna +2,30 ø120 EI60 12.10.2010 Bez závad

195 1PP 166 F2010a/Š-14b PPNH Intumex UC Ppw stěna +2,30 ø100 EI60 12.10.2010 Bez závad

196 1PP 167 F2010a / Š-14b VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,20 2300x1000 EI60 12.10.2010 Bez závad

197 1PP 167 F2010a / Š-14b VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,70 260x210 EI60 12.10.2010 Bez závad

198 1PP 168 F2010a / Š-14b PP Intumex MG Ppw stěna +0,40 ø100 Eieo 12.10.2010 Bez závad

199 1PP 169 G2128/G2134 VZT intumex CSP Pmw stěna +3,20 430x310 El 60 12.10.2010 Bez závad

200 1PP 169 G2128/G2134 KCH Intumex MG Ppw stěna +3,20 260x210 EI60 12.10.2010 Bez závad

201 1PP 170 G2128/G2134 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,20 400x400 EI60 12.10.2010 Bez závad

202 1PP 170 G2128/G2134 KCH Intumex MG Ppw stěna +3,20 260x210 EI60 12.10.2010 Bez závad

203 1PP 171 F2061a / F1065 PMNH Intumex CSP P'V stěna +2,30 ø130-2X EI60 23.10.2010 Bez závad

204 1PP 172 F2061a / F1065 PM Intumex CSP Pmw stěna +2,40 ø90 EI60 23.10.2010 Bez závad

205 1PP 173 G2119 / G0046 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,30 560x420 EI60 08.11.2013 Bez závad

206 1PP 174 G2119 / G0046 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,30 560x480 EI60 26.10.2010 Bez závad

207 1PP 175 F2013 / F1065 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,20 520x210 EI60 30.10.2010 Bez závad

208 1PP 176 F2013 / F1065 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,20 520x210 El 60 30.10.2010 Bez závad

209 1PP 176 F2013 / F1065 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,20 0140 EI60 30.10.2010 Bez závad

210 1PP 177 F2013 / F1065 KL Intumex CSP Cw stěna +3,50 220x80 EI60 30.10.2010 Bez závad

211 1PP 178 F2013 / F2061a KL Intumex CSP Cw stěna +3,50 300x150 EI60 30.10.2010 Bez závad

212 1PP 179 F2010a/ Š-14b VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,70 1200x560 EI60 08.11.2013 Bez závad

213 1PP 180 F2010a / Š-14b KL Intumex CSP Cw stěna +2,50 820x280 EI60 06.11.2010 Bez závad

214 1PP 181 F2010a/ Š-14b KL Intumex CSP Cw stěna +3,50 1000x330 EI60 08.11.2013 Bez závad

215 1PP 181 F2010a / Š-14b KL Intumex CSP Cw stěna +3,50 260x210 EI60 08.11.2013 Bez závad

216 1PP 181 F2010a/ Š-14b K,KS Intumex CSP Cw stěna +3,50 260x210 El 60 08.11.2013 Bez závad

217 1PP 182 F2064 / podlaha VZT Intumex ASJc podlaha 0,00 1800x1530 EI60 08.11.2010 Bez závad

218 1PP 183 F2064/podlaha VZT Intumex ASJc podlaha 0,00 1900x1800 EI60 08.11.2010 Bez závad

219 1PP 184 F2064/62120 PP Intumex RS10 Ppw stěna +1,60 ø90 EI60 08.11.2010 Bez závad

220 1PP 185 F2009d / F2008 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,50 510x480 EI60 08.11.2010 Bez závad

221 1PP 186 F2009d / F2008 PM Intumex CSP Pmw stěna +2,60 ø120-2X EI60 08.11.2010 Bez závad

222 1PP 186 F2009d / F2008 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,60 ø90-2X El 60 08.11.2010 Bez závad

223 1PP 187 F2009d / F2008 KL Intumex PS Cw stěna +2,80 500x150 EI60 08.11.2010 Bez závad

224 1PP 188 F2012a / F2ø60a PP Intumex RS10 Ppw, AS stěna +3,70 250x160 EI60 08.11.2010 Bez závad

225 1PP 189 F2012a / F2ø60a PM Intumex AS Pmw stěna +3,90 1200x250 El 60 08.11.2010 Bez závad

226 1PP 190 F2008 KL Intumex PS Cw stěna +2,80 600x150 EI60 08.11.2010 Bez závad

227 1PP 191 F2008 PM Intumex CSP Pmw stěna +2,60 ø120-2X EI60 08.11.2010 Bez závad

228 1PP 191 F2008 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,60 ø90-2x EI60 08.11.2010 Bez závad

229 1PP 192 D069 / D068a SP Intumex CSP stěna +4,00 ø80 EI60 09.11.2010 Bez závad

230 1PP 193 D069 / D070 KS Intumex CSP Cw stěna +3,20 ø80 EI60 09.11.2010 Bez závad

231 1PP 194 D069 / D072 PM Intumex CSP P^w stěna +3,00 200x200 EI60 09.11.2010 Bez závad

232 1PP 195 F2064 / F0037 KS Intumex CSP Cw stěna +3,00 600x100 EI60 01.11.2013 Bez závad

233 1PP 196 F2064 / G2120 KS Intumex CSP Cw stěna +0,30 400x200 EI60 01.11.2013 Bez závad

234 1PP 197 F2064 / G2120 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,50 370x370 EI60 09.11.2010 Bez závad

235 1PP 198 F2064 / G2120 VZT Intumex CSP Pmw stěna +0,10 01400 EI60 01.11.2013 Bez závad

236 1PP 199 F2064 / F1065 KL, KCH Intumex CSP Cw, MG Ppc stěna +2,80 350x180 EI60 01.11.2013 Bez závad

237 1PP 200 F2064/F1065 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,30 1720x700 EI60 09.11.2010 Bez závad

238 1PP 201 F2064 / F1065 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,80 400x380 EI60 01.11.2013 Bez závad

239 1PP 202 F2064 / F1065 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,60 1100x500 EI60 09.11.2010 Bez závad

240 1PP 203 F2064 / F1065 KL Intumex PS Cw stěna +2,50 1000x600 EI60 09.11.2010 Bez závad

241 1PP 204 Š-10 / F1065 KL Intumex CSP Cw stěna +2,80 150x100 EI60 09.11.2010 Bez závad

242 1PP 205 Š-10 / F1065 KL Intumex CSP Cw stěna +2,80 800x650 EI60 01.11.2013 Bez závad

243 1PP 205 Š-10 / F1065 K Intumex CSP Cw stěna +2,80 260x210 EI60 01.11.2013 Bez závad

244 1PP 206 F2001/NH 2.53b KL Intumex CSP Cw stěna +2,30 350x250 EI60 09.11.2010 Bez závad

245 1PP 207 F2001 / NH 2.53b KL Intumex CSP Cw stěna +2,80 430x250 EI60 09.11.2010 Bez závad

246 1PP 208 F2001/NH 2.53b PMIH Intumex CSP P1"^ stěna +2,60 ø90-2X EI60 09.11.2010 Bez závad

247 1PP 208 F2001 / NH 2.53b PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,60 ø120-2X EI60 09.11.2010 Bez závad

248 1PP 209 F2001 / NH 2.53b VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,60 500x500 EI60 09.11.2010 Bez závad

249 1PP 210 G2120 / G0046 VZT Intumex CSP Pmw stěna +0,50 01400 EI60 09.11.2010 Bez závad

250 1PP 211 G2120 / G0046 PP Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +3,50 160x160 EI60 09.11.2010 Bez závad

251 1PP 212 G2120 / G0046 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,70 360x390 EI60 09.11.2010 Bez závad

252 1PP 212 G2120/G0046 KCH Intumex MG Ppw stěna +2,70 260x210 EI60 09.11.2010 Bez závad

253 1PP 213 F2008 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,70 500x500 EI60 09.11.2010 Bez závad

254 1PP 214 F2007 / F2004a VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,60 0220 EI60 09.11.2010 Bez závad

255 1PP 215 F2007 / F2004a PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,70 ø90-4x EI60 09.11.2010 Bez závad

256 1PP 216 F2007 / u F2001 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,70 ø90-4x EI60 09.11.2010 Bez závad

257 1PP 217 Š-10 / F2061a KL Intumex CSP Cw stěna +3,20 500x650 EI60 09.11.2010 Bez závad

258 1PP 218 Š-10 / F0037 KCH Intumex MG Ppw, CSP stěna +3,00 6500x150 EI60 01.11.2013 Bez závad

259 1PP 219 Š-10 / F0037 KS Intumex CSP Cw stěna +3,00 260x210 EI60 01.11.2013 Bez závad

260 1PP 220 G2134 / strop PMIH Intumex CSP Pmc strop +2,30 ø80-2x EI60 08.11.2013 Bez závad

261 1PP 220 G2134/strop K Intumex CSP Cc strop +2,30 015 EI60 08.11.2013 Bez závad

262 1PP 222 G2134/strop PM Intumex CSP Pmc strop +2,30 ø80 EI60 11.11.2010 Bez závad

263 1PP 222 G2134 / strop PP Intumex UC Ppc strop +2,30 ø80 EI60 11.11.2010 Bez závad

264 1PP 222 G2134/strop KS Intumex CSP Cc strop +2,30 ø60 E160 11.11.2010 Bez závad

265 1PP 223 F2001 KL Intumex CSP Cw stěna +2,80 150x150 E160 11.11.2010 Bez závad

266 1PP 223 F2001 KS Intumex CSP Cw stěna +2,80 260x210 EI60 11.11.2010 Bez závad

267 1PP 224 F2064 / Š-10 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,50 230x250 EI60 12.11.2010 Bez závad

268 1PP 225 F2064 / Š-10 KL Intumex CSP Cw stěna +2,60 70x100 EI60 08.11.2013 Bez závad

269 1PP 226 F2064/Š-10 KL íntumex CSP Cw stěna +2,60 700x650 EI60 08.11.2013 Bez závad

270 1PP 227 F2001 / strop KS Intumex CSP Cc strop +3,20 300x100 EI60 25.11.2010 Bez závad

271 1PP 228 F2025 / F2001 KL Intumex CSP Cw stěna +2,60 400x200 El 60 25.11.2010 Bez závad

272 1PP 229 G2134 / podlaha VZT-SS Intumex AS Pmc podlaha 0,00 0320 El 60 12.12.2010 Bez závad

273 1PP 230 G2134 / podlaha VZT-SS Intumex AS Pmc podlaha 0,00 970x430 EI60 12.12.2010 Bez závad

274 1PP 230 G2134/ podlaha VZT - SS Intumex AS Pmc podlaha 0,00 260x210 EI60 12.12.2010 Bez závad

275 1PP 230 G2134/ podlaha KCH Intumex MG Ppc podlaha 0,00 260x210 EI60 12.12.2010 Bez závad

276 1PP 231 G2134 / podlaha VZT-SS Intumex AS Pmc podlaha 0,00 400x430 EI60 12.12.2010 Bez závad

277 1PP 231 G2134 / podlaha K Intumex AS Cc podlaha 0,00 260x210 EI60 12.12.2010 Bez závad



278 1PP 232 D069 / D072 KCH Intumex MG Ppw stěna +3,20 035 EI60 04.01.2011 Bez závad

279 1PP 233 D069 / D072 KS Intumex AN Cw stěna +3,70 ø30 EI60 04.01.2011 Bez závad

280 1PP 234 D069 / D072 K Intumex AN Cw stěna +3,80 ø30 EI60 04.01.2011 Bez závad

281 1PP 235 D069 / D064a PP Intumex MG Ppw stěna +3,80 0105 EI60 04.01.2011 Bez závad

282 1PP 235 D069 / D064a KS Intumex MG Cw stěna +3,80 260x210 EI60 04.01.2011 Bez závad

283 1PP 236 D069 / D068a PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,60 ø120-2x EI60 04.01.2011 Bez závad

284 1PP 237 D069 / D068a SP Intumex CSP stěna +3,70 ø50 EI60 04.01.2011 Bez závad

285 1PP 238 D069 / strop PMIH Intumex CSP Pmc strop +4,10 ø70-2x EI60 04.01.2011 Bez závad

286 1PP 239 D069 / strop PMNH Intumex CSP Pmc strop +4,10 ø100-2x El 60 04.01.2011 Bez závad

287 1PP 240 D069 / D064a ocel. KCH Intumex AN Cw, CSP Pmw stěna +3,80 ø30 EI60 04.01.2011 Bez závad

288 1PP 241 D069 / D072 KCH Intumex MG Ppw stěna +3,60 035 EI60 04.01.2011 Bez závad

289 1PP 242 D069 / D072 K Intumex AN Cw stěna +3,80 020 EI60 04.01.2011 Bez závad

290 1PP 243 D069 / strop KS Intumex CSP Cc strop +4,10 200x120 EI60 04.01.2011 Bez závad

291 1PP 244 D069 / strop PMIH Intumex CSP Pn,c strop +4,10 ø70-2x EI60 04.01.2011 Bez závad

292 1PP 245 D069 / D072 KL Intumex CSP Cw stěna +3,50 300x300 EI60 12.01.2011 Bez závad

293 1PP 245 D069 / D072 KL Intumex CSP Cw stěna +3,50 260x210 EI60 12.01.2011 Bez závad

294 1PP 246 B035 / F2001 KCH, K Intumex MG Ppw, Cw stěna +3,50 60x150 EI60 18.02.2011 Bez závad

295 1PP 247 B035 / B052 KS Intumex AN Cw stěna +4,00 ø40 EI60 18.02.2011 Bez závad

296 1PP 248 B035 / B052 KL Intumex CSP Cw stěna +4,00 160x100 EI60 04.11.2013 Bez závad

297 1PP 249 B035 / B052 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +4,00 800x250 EI60 18.02.2011 Bez závad

298 1PP 249 B035 / B052 PPNH Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +4,00 260x210 EI60 18.02.2011 Bez závad

299 1PP 250 B035 / B052 KCH Intumex MG Ppw stěna +4,10 ø50 EI60 18.02.2011 Bez závad

300 1PP 251 B035 / B045 KCH Intumex MG Ppw stěna +3,50 180x100 EI60 18.02.2011 Bez závad

301 1PP 251 B035 / 8045 K intumex MG Cw stěna +3,50 £60 EI60 18.02.2011 Bez závad

302 1PP 252 B035 / B045 VZT intumex CSP Pmw stěna +4,10 04OO-2X EI60 18.02.2011 Bez závad

303 1PP 253 B035 / B045 PM Intumex CSP Pmw stěna +3,80 05O-2x EI60 18.02.2011 Bez závad

304 1PP 254 B035 / F2001 PM Intumex CSP Pmw stěna +3,70 150x100 EI60 18.02.2011 Bez závad

305 1PP 254 B035/F2001 K Intumex CSP Cw stěna +3,70 £60 EI60 18.02.2011 Bez závad

306 1PP 255 B035 / F2001 VZT! Intumex CSP Pmw stěna +3,90 500x350 El 60 18.02.2011 Bez závad

307 IPP 256 B035/F2001 PM Intumex CSP Pmw stěna +3,60 ø50 EI60 18.02.2011 Bez závad

308 1PP 257 B037 / strop PMIH Intumex CSP Pmc strop +4,10 ø80-2X EI60 21.02.2011 Bez závad

309 1PP 258 B037 / B043 K Intumex AN Cw stěna +3,50 025 E160 21.02.2011 Bez závad

310 1PP 259 B037 / strop PM Intumex CSP Pmc strop +4,10 120x60 EI60 21.02.2011 Bez závad

311 1PP 260 B037 / strop VZTI Intumex CSP Pmc strop +4,10 0260 EI60 21.02.2011 Bez závad

312 1PP 261 B037 / strop VZTI Intumex CSP Pmc strop +4,10 0260 EI60 21.02.2011 Bez závad

313 1PP 262 B037/F2001 PM Intumex CSP Pmw stěna +3,20 110x110 EI60 21.02.2011 Bez závad

314 1PP 263 B037/F2001 VZT intumex CSP Pmw stěna +3,30 230x230 EI60 21.02.2011 Bez závad

315 1PP 264 B037/F2001 SS,K intumex CSP Jw, Cw stěna +3,50 20x2200 EI60 21.02.2011 Bez závad

316 1PP 265 B037 / strop VZT Intumex CSP Pmc strop +4,10 0260 EI60 21.02.2011 Bez závad

317 1PP 266 B037/F2001 PM Intumex CSP Pmw stěna +4,00 ø90 EI60 21.02.2011 Bez závad

318 1PP 267 B037/F2001 PM intumex CSP Pmw stěna +4,00 0110 EI60 21.02.2011 Bez závad

319 1PP 267 B037 / F2001 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +4,00 0190 El 60 21.02.2011 Bez závad

320 1PP 268 B037/F2001 PM Intumex CSP Pmw stěna +4,00 04O-2X EI60 21.02.2011 Bez závad

321 1PP 269 B037 / strop PP Intumex RS10 Ppc strop +4,10 0135 EI60 21.02.2011 Bez závad

322 1PP 270 B035 / strop PM Intumex CSP Pmc strop +4,10 100x30 EI60 21.02.2011 Bez závad

323 1PP 271 B045 / B052 KL Intumex CSP Cw stěna +1,80 250x100 EI60 04.11.2013 Bez závad

324 1PP 272 B045 / B052 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,00 ø120-2X EI60 21.02.2011 Bez závad

325 1PP 273 B045 / BOSI PM Intumex CSP Pmw stěna +2,30 06O-2x EI60 21.02.2011 Bez závad

326 1PP 274 B045 / B051 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,20 ø120-2X El 60 21.02.2011 Bez závad

327 1PP 274 B045/B051 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,20 ø130-2X E160 21.02.2011 Bez závad

328 1PP 275 B045 / B051 KCH Intumex MG Ppw stěna +2,10 ø30 EI60 21.02.2011 Bez závad

329 1PP 276 B046 / B051 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,10 ø90-2x Eieo 21.02.2011 Bez závad

330 1PP 277 B046 / B051 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,10 ø130-2X El 60 21.02.2011 Bez závad

331 1PP 277 B046/B051 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,10 ø120-2X EISO 21.02.2011 Bez závad

332 1PP 278 B046 / B051 KCH Intumex MG Ppw stěna +2,20 ø40 EI60 21.02.2011 Bez závad

333 1PP 279 B046 / B050 SP Intumex CSP stěna +1,90 0390 EI60 21.02.2011 Bez závad

334 1PP 280 B046 / B050 KS Intumex CSP Cw stěna +2,10 ø50 El 60 21.02.2011 Bez závad

335 1PP 280 B046 / B050 KCH Intumex MG Ppw stěna +2,10 ø30 Eleo 21.02.2011 Bez závad

336 1PP 281 B035 / strop PP Intumex RS10 Ppc, CSP strop +4,10 0140 Eieo 22.02.2011 Bez závad

337 1PP 282 B037 / strop PP Intumex RS10 Ppc, CSP strop +4,10 0140 Eieo 22.02.2011 Bez závad

338 1PP 283 B037/NH 2.51 PP Intumex MG Ppw stěna +3,40 ø80 Eieo 22.02.2011 Bez závad

339 1PP 283 B037/NH2.51 PPNH Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +3,40 420x170 EI60 22.02.2011 Bez závad

340 1PP 284 B037 / strop PP Intumex RS10 Ppc strop +4,10 0135 El 60 22.02.2011 Bez závad

341 1PP 285 NH 2.51 / B047 PPNH Intumex RS10 Ppw stěna +2,20 ø120-2X, 085 EI60 22.02.2011 Bez závad

342 1PP 286 B037 / B043 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,20 ø90-2x EI60 22.02.2011 Bez závad

343 1PP 286 B037 / B043 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,20 ø120-2X EI60 22.02.2011 Bez závad

344 1PP 287 B046 / B047 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +1,80 420x420-2x EI60 22.02.2011 Bez závad

345 1PP 288 B046 / B050 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +1,90 420x420-2x EI60 22.02.2011 Bez závad

346 1PP 289 NH 2.51 /B043 PPNH Intumex UC Ppw stěna +2,30 ø90 EI60 22.02.2011 Bez závad

347 1PP 289 NH 2.51/B043 KS Intumex AN Cw stěna +2,30 >€60 EI60 22.02.2011 Bez závad

348 1PP 290 B046 / B048 PPNH Intumex UC Ppw stěna +2,20 ø80 EI60 22.02.2011 Bez závad

349 1PP 291 B046 /B048 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,10 ø130-2X EI60 22.02.2011 Bez závad

350 1PP 292 B046 / B048 KCH Intumex MG Ppw stěna +2,30 ø40 Eieo 22.02.2011 Bez závad

351 1PP 293 B046 / B048 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,00 ø80-2x EI60 22.02.2011 Bez závad

352 1PP 294 B048 / B050 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,00 450x450 Eieo 22.02.2011 Bez závad

353 1PP 295 B048 / B050 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,00 450x450 EI60 22.02.2011 Bez závad

354 1PP 296 B049 / B050 VZT Intumex CSP P^w stěna +1,50 350x700 Eieo 22.02.2011 Bez závad

355 1PP 296 B049 / B050 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +1,50 /£60 Eieo 22.02.2011 Bez závad

356 1PP 297 B049 / B048 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,10 410x390 Eleo 22.02.2011 Bez závad

357 1PP 298 B049 / B048 KCH Intumex MG Ppw stěna +2,30 ø40 EI60 22.02.2011 Bez závad

358 1PP 299 B049 / B048 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,10 ø130-2x EI60 22.02.2011 Bez závad

359 1PP 300 B049 / strop PMIH íntumex CSP Pmc strop +2,40 ø100-2X EI60 22.02.2011 Bez závad

360 1PP 301 B049 / strop PM Intumex CSP Pmc strop +2,40 05O-2X EI60 22.02.2011 Bez závad

361 1PP 302 B049 /B050 KS Intumex CSP Cw stěna +2,10 100x60 EI60 22.02.2011 Bez závad

362 1PP 303 B052 / B051 KS Intumex AN Cw stěna +0,30 ø40 EI60 23.02.2011 Bez závad

363 1PP 304 B052 / B051 K Intumex AN Cw stěna +1,70 ø30 EI60 23.02.2011 Bez závad

364 1PP 304 B052 / B051 KS Intumex AN Cw stěna +1,70 ø30 EI60 23.02.2011 Bez závad

365 1PP 305 B052 / F2004 K Intumex AN Cw stěna +1,60 ø60 EI60 23.02.2011 Bez závad

366 1PP 305 B052 / F2004 K Intumex AN Cw stěna +1,60 ø60 EI60 23.02.2011 Bez závad

367 1PP 306 C053c / C053b KS Intumex CSP Cw stěna +1,40 ø150 EI60 04.11.2013 Bez závad

368 1PP 306 C053c / C053b K Intumex CSP Cw stěna +1,40 015O-2X EI60 04.11.2013 Bez závad

369 1PP 306 C053c / C053b K Intumex CSP Cw stěna +1,40 ø150 EI60 04.11.2013 Bez závad

370 1PP 306 C053c / C053b K Intumex CSP Cw stěna +1,40 015O-2X EI60 04.11.2013 Bez závad



371 1PP 306 C053c / C053b K Intumex CSP Cw stěna +1,40 015O-2X EI60 04.11.2013 Bez závad

372 1PP 306 C053c / C053b K Intumex CSP Cw stěna +1,40 015O-4X EI60 04.11.2013 Bez závad

373 1PP 306 C053c / C053b KS Intumex CSP Cw stěna +1,40 ø150 EI60 04.11.2013 Bez závad

374 1PP 307 C057 / C055 KS Intumex CSP Cw stěna +2,80 150x80 EI60 23.02.2011 Bez závad

375 1PP 307 COS 7 / C055 zemnící pásIntumex CSP Cw stěna +2,80 /£60 EI60 23.02.2011 Bez závad

376 1PP 308 C057 / C055 KS Intumex CSP Cw stěna +0,50 150x80 EI60 23.02.2011 Bez závad

377 1PP 308 C057/C055 zemnící pásIntumex CSP Cw stěna +0,50 /£60 EI60 23.02.2011 Bez závad

378 1PP 309 C057/C055 KS Intumex CSP Cw stěna +3,00 ø70 El 60 24.02.2011 Bez závad

379 1PP 310 C057/C055 KCH Intumex MG Ppw stěna +3,00 ø30 EI60 24.02.2011 Bez závad

380 1PP 311 D067b / D067a KL Intumex CSP Cw stěna +2,90 80x120 El 60 24.02.2011 Bez závad

381 1PP 312 D067b / D067a PMIH Intumex CSP Pmw stěna +1,80 015O-2X EI60 24.02.2011 Bez závad

382 1PP 312 D067b / D067a PMNH Intumex CSP Pmw stěna +1,80 ø140-2X EI60 24.02.2011 Bez závad

383 1PP 313 D067b / F2009 KL Intumex CSP Cw stěna +2,10 100x100 EI60 24.02.2011 Bez závad

384 1PP 314 D067b / D067a KS Intumex AN Cw stěna +3,10 ø40 EI60 24.02.2011 Bez závad

385 1PP 315 D067b / D067a PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,20 016O-2X EI60 24.02.2011 Bez závad

386 1PP 316 D067a / D064b PMNH Intumex CSP Pmw stěna +1,80 ø140-2X EI60 24.02.2011 Bez závad

387 1PP 316 D067a / D064b PMIH Intumex CSP Pmw stěna +1,80 016O-2X EI60 24.02.2011 Bez závad

388 1PP 317 D067a / D058 KL Intumex CSP Cw stěna +2,90 100x100 EI60 24.02.2011 Bez závad

389 1PP 318 D067a / D067b KL Intumex CSP Cw stěna +2,40 310x70 El 60 24.02.2011 Bez závad

390 1PP 319 D067a / D058 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,30 016O-2X EI60 24.02.2011 Bez závad

391 1PP 320 D067b / D067a KS Intumex AN Cw stěna +3,70 ø50 EI60 24.02.2011 Bez závad

392 1PP 321 D067b / D067a PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,20 ø100-2X El 60 24.02.2011 Bez závad

393 1PP 322 D067b / D067a PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,30 ø120 EI60 04.11.2013 Bez závad

394 1PP 322 D067b / D067a PPNH Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +2,30 ø120*2x, ø80 EI60 04.11.2013 Bez závad

395 1PP 323 D067b / D067a KS Intumex AN Cw stěna +2,20 035-2x EI60 24.02.2011 Bez závad

396 1PP 324 D067b / D067a KS Intumex AN Cw stěna +3,10 ø30 EI60 24.02.2011 Bez závad

397 1PP 325 D067b / D067a KCH Intumex MG Ppw stěna +2,80 ø50 EI60 24.02.2011 Bez závad

398 1PP 326 D067a / D067b KS Intumex AN Cw stěna +3,00 05O-2X EI60 25.02.2011 Bez závad

399 1PP 327 D067b / D067a KS Intumex AN Cw stěna +3,50 ø50 EI60 25.02.2011 Bez závad

400 1PP 328 D067b / D064a KS Intumex AN Cw stěna +3,50 ø60 EI60 04.11.2013 Bez závad

401 1PP 329 D067b / D064a PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,40 ø130-2X EI60 25.02.2011 Bez závad

402 1PP 330 D067b /D064a PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,00 017O-2X £160 25.02.2011 Bez závad

403 1PP 331 D067b / D064a VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,30 260x210 EI60 25.02.2011 Bez závad

404 1PP 332 D067b / D064a PM Intumex SN Pmw stěna +2,50 0250 EI60 25.02.2011 Bez závad

405 1PP 333 D067b / D064a PPNH Intumex RS10 Ppw, AN stěna +0,80 ø150 E160 04.11.2013 Bez závad

406 1PP 333 D067b / D064a PPNH Intumex UC Ppw stěna +0,80 0180 EI60 04.11.2013 Bez závad

407 1PP 333 D067b / D064a PPNH Intumex RS10 Ppw stěna +0,80 0200 EI60 04.11.2013 Bez závad

408 1PP 333 D067b / D064a PMNH Intumex CSP Pmw stěna +0,80 0180 EI60 04.11.2013 Bez závad

409 1PP 334 D067a / D066 KCH Intumex MG Ppw stěna +2,30 ø40 EI60 25.02.2011 Bez závad

410 1PP 335 D067a / D066 K Intumex CSP Cw stěna +2,20 ø70-4x EI60 25.02.2011 Bez závad

411 1PP 335 D067a / D066 KS Intumex CSP Cw stěna +2,20 ø70-2x EI60 25.02.2011 Bez závad

412 1PP 335 D067a / D066 SP Intumex CSP stěna +2,20 ø70-6X E160 25.02.2011 Bez závad

413 1PP 336 D067a / D064b KL Intumex CSP Cw stěna +2,20 980x400 EI60 04.11.2013 Bez závad

414 1PP 336 D067a / D064b PPNH Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +2,20 >£60 EI60 04.11.2013 Bez závad

415 1PP 336 D067a / D064b PPNH Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +2,20 /£60 EI60 04.11.2013 Bez závad

416 1PP 336 D067a / D064b PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,20 /E60 EI60 04.11.2013 Bez závad

417 1PP 336 D067a / D064b PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,20 /E60 E160 04.11.2013 Bez závad

418 1PP 337 D064a / D068b PPNH Intumex UC Ppw stěna +1,60 0140 EI60 25.02.2011 Bez závad

419 1PP 337 D064a / D068b PPNH Intumex UC Ppw stěna +1,60 0160 EI60 25.02.2011 Bez závad

420 1PP 337 D064a / D068b PPNH Intumex RS10 Ppw stěna +1,60 0180 EI60 25.02.2011 Bez závad

421 1PP 337 D064a / D068b PMNH Intumex CSP Pmw stěna +1,60 0180 E160 25.02.2011 Bez závad

422 1PP 338 D058 / D067a VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,30 210x260 E160 25.02.2011 Bez závad

423 1PP 339 D058 / D067a PM Intumex SN Pmw stěna +3,30 0200 EI60 25.02.2011 Bez závad

424 1PP 340 D058 / D067a PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,10 017O-2x EI60 25.02.2011 Bez závad

425 1PP 341 D058 / D067a PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,40 ø140-2X EI60 25.02.2011 Bez závad

426 1PP 342 D058 / strop PMNH Intumex CSP Pmc strop +2,90 ø130-2X EI60 26.02.2011 Bez závad

427 1PP 343 Dø60b / D064a VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,70 560x560 EI60 26.02.2011 Bez závad

428 1PP 344 Dø60b / D064a K Intumex AN Cw stěna +2,90 ø30 EI60 26.02.2011 Bez závad

429 1PP 345 Dø60b/D064a VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,50 570x500 EI60 26.02.2011 Bez závad

430 1PP 346 Dø60b / D064a PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,30 ø80-2x EI60 26.02.2011 Bez závad

431 1PP 347 Dø60b / D064a PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,40 015O-2X EI60 26.02.2011 Bez závad

432 1PP 348 Dø60b / D064a VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,20 016O-2X EI60 26.02.2011 Bez závad

433 1PP 349 Dø60b / D064a KL Intumex CSP Cw stěna +2,60 370x80 EI60 26.02.2011 Bez závad

434 1PP 350 D064a / Š7/NF3 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +1,40 820x800 EI60 27.02.2011 Bez závad

435 1PP 350 D064a / Š7/NF3 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +1,40 £60 EI60 27.02.2011 Bez závad

436 1PP 351 D064a /Š7/NF3 VZT Intumex CSP Pmw stěna +0,30 600x1ø50 EI60 27.02.2011 Bez závad

437 1PP 351 D064a / Š7/NF3 VZT Intumex CSP Pmw stěna +0,30 £60 EI60 27.02.2011 Bez závad

438 1PP 352 D064a / D060a VZTI Intumex CSP Pmw stěna +1,60 850x430 EI60 27.02.2011 Bez závad

439 1PP 352 D064a / D060a VZT Intumex CSP Pmw stěna +1,60 £60 EI60 27.02.2011 Bez závad

440 1PP 353 D064a / D060a K Intumex CSP Cw stěna +2,20 ø60 Eieo 27.02.2011 Bez závad

441 1PP 354 D064a / D060a KS Intumex CSP Cw stěna +2,30 0180 EI60 27.02.2011 Bez závad

442 1PP 355 D064a / D060a KS Intumex AN Cw stěna +2,10 ø50 EI60 27.02.2011 Bez závad

443 1PP 356 D063c / D072 KS Intumex CSP Cw stěna +2,70 0110 EI60 27.02.2011 Bez závad

444 1PP 357 D063c / D072 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,20 2000x460 EI60 27.02.2011 Bez závad

445 1PP 357 D063c / D072 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,20 £60 EI60 27.02.2011 Bez závad

446 1PP 357 0063c / D072 KL Intumex CSP Cw stěna +2,20 £60 EI60 27.02.2011 Bez závad

447 1PP 357 D063c / D072 K Intumex CSP Cw stěna +2,20 £60 EI60 27.02.2011 Bez závad

448 1PP 358 D063c / D072 PM1H Intumex CSP Pmw stěna +1,80 ø100-2x EI60 27.02.2011 Bez závad

449 1PP 359 D063c / D072 PP Intumex MG Ppw stěna +1,70 ø80 EI60 27.02.2011 Bez závad

450 1PP 360 Š7/NF3 / D063c VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,60 1250x500 El 60 27.02.2011 Bez závad

451 1PP 360 Š7/NF3 / D063c VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,60 /E60 EI60 27.02.2011 Bez závad

452 1PP 360 Š7/NF3 / D063c K Intumex CSP Cw stěna +2,60 60 EI60 27.02.2011 Bez závad

453 1PP 360 Š7/NF3 / D063C KS Intumex CSP Cw stěna +2,60 60 EI60 27.02.2011 Bez závad

454 1PP 361 D060a / D063c PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,60 ø130-2X EI60 27.02.2011 Bez závad

455 1PP 362 D060a / D065 PP Intumex MG Ppw stěna +2,60 ø80-2x EI60 27.02.2011 Bez závad

456 1PP 363 D060a / strop PMNH Intumex CSP Pmc strop +3,10 ø140-2X EI60 27.02.2011 Bez závad

457 1PP 364 D060a / D064a KS, K Intumex AN Cw stěna +2,30 ø30-2X EI60 27.02.2011 Bez závad

458 1PP 365 D060a / D064a KS Intumex AN Cw stěna +2,30 ø30 E160 27.02.2011 Bez závad

459 1PP 366 D060a / D064b KS Intumex AN Cw stěna +3,00 ø40 EI60 27.02.2011 Bez závad

460 1PP 367 D060a / D064b KL Intumex CSP Cw stěna +2,10 150x100 E160 27.02.2011 Bez závad

461 1PP 368 D067a / D058 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,30 260x210 EI60 27.02.2011 Bez závad

462 1PP 369 D067a / D058 KS Intumex AN Cw stěna +2,40 ø50 EI60 04.11.2013 Bez závad

463 1PP 370 D068a / D066 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,30 170x170 EI60 27.02.2011 Bez závad



464 1PP 371 Š7/NF3 / D064a KS Intumex AN Cw stěna +3,20 ø40 El 60 27.02.2011 Bez závad

465 1PP 372 D060b / PF1.4 K Intumex AN Cw stěna +2,30 ø30 EI60 28.02.2011 Bez závad

466 1PP 373 D060b / PF1.4 KS Intumex AN Cw stěna +2,40 ø30 EI60 28.02.2011 Bez závad

467 1PP 374 D060b / PF1.4 KS Intumex AN Cw stěna +2,10 ø40 El 60 28.02.2011 Bez závad

468 1PP 375 F2003 / F2001 KCH Intumex MG Ppw, CSP stěna +4,00 200x220 El 60 28.02.2011 Bez závad

469 1PP 376 B052 / B051 K Intumex CSP Cw stěna +1,20 ø100 EI60 01.03.2011 Bez závad

470 1PP 377 B052 / B051 KCH Intumex MG Ppw stěna +0,30 ø40 EI60 01.03.2011 Bez závad

471 1PP 378 B052 / B051 PMIH Intumex CSP Prnw stěna +1,70 ø80-2x EI60 01.03.2011 Bez závad

472 1PP 379 B052 / C055 PP Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +1,50 0,27 m2
EI60 01.03.2011 Bez závad

473 1PP 380 B052 / C055 PP Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +1,00 0200 EI60 01.03.2011 Bez závad

474 1PP 380 B052 / C055 KS Intumex CSP Cw stěna +1,00 -€60 El 60 01.03.2011 Bez závad

475 1PP 380 B052 / C055 PP Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +0,70 0200 EI60 01.03.2011 Bez závad

476 1PP 380 B052 / C055 PPNH Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +0,50 0200 EI60 01.03.2011 Bez závad

477 1PP 380 B052 / C055 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +0,30 016O-2X El 60 01.03.2011 Bez závad

478 1PP 381 B052 / C055 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,10 023O-2X EI60 01.03.2011 Bez závad

479 1PP 381 B052 / C055 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,10 0200 EI60 01.03.2011 Bez závad

480 1PP 382 B052 / C055 KCH Intumex MG Ppw stěna +2,40 ø100 EI60 01.03.2011 Bez závad

481 1PP 383 B052 / C055 KS Intumex CSP Cw stěna +2,40 ø100 EI60 01.03.2011 Bez závad

482 1PP 384 B052 / C055 KS Intumex CSP Cw stěna +2,20 0200 EI60 01.03.2011 Bez závad

483 1PP 384 B052 / C055 zemnící pásIntumex CSP stěna +2,20 £60 EI60 01.03.2011 Bez závad

484 1PP 385 B052 / C055 KL Intumex CSP Cw stěna +2,40 550x210 EI60 01.03.2011 Bez závad

485 1PP 385 B052 / C055 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,40 £60 EI60 01.03.2011 Bez závad

486 1PP 385 B052 / C055 KS Intumex CSP Cw stěna +2,40 £60 EI60 01.03.2011 Bez závad

487 1PP 385 B052 / C055 zemnící pásIntumex CSP stěna +2,40 £60 EI60 01.03.2011 Bez závad

488 1PP 386 B037 / B047 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,20 1900x620 EI60 01.03.2011 Bez závad

489 1PP 386 B037 / B047 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,20 £60 EI60 01.03.2011 Bez závad

490 1PP 386 B037 / B047 KS Intumex CSP Cw stěna +3,20 £60 EI60 01.03.2011 Bez závad

491 1PP 387 NH2.51 / B043 K Intumex AN Cw stěna +2,10 02O-2X EI60 01.03.2011 Bez závad

492 1PP 388 NH2.51 / B047 K Intumex AN Cw stěna +2,30 ø30-2x EI60 01.03.2011 Bez závad

493 1PP 389 B040/B050 KS Intumex CSP Cw stěna +2,10 ø120 EI60 01.03.2011 Bez závad

494 1PP 390 B045/B052 KCH, KS Intumex MG Ppw stěna +1,80 130x100 EI60 01.03.2011 Bez závad

495 1PP 390 B045/B052 K Intumex MG Ppw stěna +1,80 £60 EI60 01.03.2011 Bez závad

496 1PP 391 B046/B050 KL Intumex CSP Cw stěna +1,80 0390 EI60 01.03.2011 Bez závad

497 1PP 391 B046/B050 KS, K Intumex CSP Cw stěna +1,80 £60 EI60 01.03.2011 Bez závad

498 1PP 392 B050 / těch. Kanál KS Intumex CSP Cw stěna +1,90 0250 EI60 01.03.2011 Bez závad

499 1PP 393 B049 / B050 KL Intumex CSP Cw stěna +2,40 220x110 EI60 01.03.2011 Bez závad

500 1PP 394 B048 / B050 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,00 410x410 EI60 03.03.2011 Bez závad

501 1PP 395 B046 / strop PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,50 ø70-2X EI60 03.03.2011 Bez závad

502 1PP 396 D067b / F2008 KS Intumex CSP Cw stěna +3,00 100x70 EI60 03.03.2011 Bez závad

503 1PP 397 D067b / F2008 KS Intumex AN Cw stěna +2,40 ø30 EI60 03.03.2011 Bez závad

504 1PP 398 D067b / F2008 K Intumex AN Cw stěna +2,40 ø30-2x EI60 03.03.2011 Bez závad

505 1PP 399 B033 / B052 KCH Intumex MG Ppw stěna +2,20 150x150 EI60 03.03.2011 Bez závad

506 1PP 399 B033 / B052 KS Intumex MG Ppw stěna +2,20 £60 EI60 03.03.2011 Bez závad

507 1PP 400 D060a / D064a KL Intumex CSP Cw stěna +3,40 180x100 EI60 03.03.2011 Bez závad

508 1PP 400 D060a / D064a KL Intumex CSP Cw stěna +3,40 /£60 EI60 03.03.2011 Bez závad

509 1PP 401 D067a / D064b KS Intumex AN Cw stěna +2,60 ø50 El 60 03.03.2011 Bez závad

510 1PP 402 B046 / B044 KS Intumex CSP Cw stěna +2,20 ø60 EI60 03.03.2011 Bez závad

511 1PP 403 B046 / B044 KS Intumex CSP Cw stěna +2,20 120x90 EI60 03.03.2011 Bez závad

512 1PP 404 B046 / B044 KL Intumex CSP Cw stěna +2,20 300x70 EI60 03.03.2011 Bez závad

513 1PP 404 B046 / B044 KS Intumex CSP Cw stěna +2,20 /E60 EI60 03.03.2011 Bez závad

514 1PP 405 C055 / F2007 K Intumex CSP Cw stěna +2,40 ø50 EI60 04.11.2013 Bez závad

515 1PP 406 C055 / F2007 KS Intumex CSP Cw stěna +2,50 100x100 EI60 04.11.2013 Bez závad

516 1PP 407 C055 / F2007 KCH Intumex MG Ppw stěna +2,50 60x60 EI60 09.03.2011 Bez závad

517 1PP 407 C055 / F2007 KS Intumex MG Ppw stěna +2,50 /£60 EI60 09.03.2011 Bez závad

518 1PP 408 D068a / D068b KS Intumex AN Cw stěna +3,60 ø50 El 60 11.03.2011 Bez závad

519 1PP 409 D068a / D068b PMNH Intumex CSP Prnw stěna +3,20 250x250 EI60 11.03.2011 Bez závad

520 1PP 410 D068a / D068b KS Intumex AN Cw stěna +1,60 ø40 EI60 11.03.2011 Bez závad

521 1PP 411 D068a / D064a KL Intumex CSP Cw stěna +3,80 300x200 EI60 11.03.2011 Bez závad

522 1PP 412 D068a / D064a SS, KCH Intumex CSP Jw, MG Ppw stěna +3,90 650x30 EI60 11.03.2011 Bez závad

523 1PP 413 0068a / D064a KS Intumex CSP Cw stěna +3,80 800x200 EI60 04.11.2013 Bez závad

524 1PP 414 D068a / D064a K, zem. pásIntumex CSP Cw stěna +1,90 0145 EI60 11.03.2011 Bez závad

525 1PP 414 D068a / D064a K Intumex CSP Cw stěna +2,10 ø100-6X El 60 11.03.2011 Bez závad

526 1PP 414 D068a / D064a K Intumex CSP Cw stěna +2,10 ø100 El 60 11.03.2011 Bez závad

527 1PP 414 D068a / D064a K, KS Intumex CSP Cw stěna +2,10 ø100 EI60 11.03.2011 Bez závad

528 1PP 414 D068a / D064a KS Intumex CSP Cw stěna +2,20 ø100 EI60 11.03.2011 Bez závad

529 1PP 415 B045 / B052 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +0,15 015O-2X EI60 16.03.2011 Bez závad

530 1PP 416 B047 / strop VZTI Intumex CSP Pmc strop +3,00 410x410 EI60 16.03.2011 Bez závad

531 1PP 417 B047 / strop VZTI Intumex CSP Pn'c strop +3,00 710x710 EI60 16.03.2011 Bez závad

532 1PP 418 B047 / strop VZTI Intumex CSP Pmc strop +3,00 710x710 El 60 16.03.2011 Bez závad

533 1PP 419 B047 / strop VZTI Intumex CSP Pmc strop +3,00 410x410 EI60 16.03.2011 Bez závad

534 1PP 420 B037 / strop PM Intumex CSP Pmc strop +4,00 ø130 EI60 17.03.2011 Bez závad

535 1PP 421 B037/strop PP Intumex UC Ppc strop +4,00 ø130 EI60 17.03.2011 Bez závad

536 1PP 421 B037 / strop PP Intumex UC Ppc strop +4,00 ø130 EI60 17.03.2011 Bez závad

537 1PP 421 B037 / strop PP Intumex UC Ppc strop +4,00 ø130 EI60 17.03.2011 Bez závad

538 1PP 422 B037 / strop PP Intumex UC Ppc strop +4,00 ø130 EI60 17.03.2011 Bez závad

539 1PP 423 D067a / D064a KL Intumex CSP Cw stěna +2,80 500x250 EI60 17.03.2011 Bez závad

540 1PP 424 D067a / D064a KL Intumex CSP Cw stěna +2,70 600x300 EI60 04.11.2013 Bez závad

541 1PP 424 D067a / D064a KS Intumex CSP Cw stěna +2,70 £60 EI60 04.11.2013 Bez závad

542 1PP 425 D067a / D064a K Intumex CSP Cw stěna +1,90 ø100-9X EI60 04.11.2013 Bez závad

543 1PP 425 D067a / D064a KS Intumex CSP Cw stěna +1,90 ø100 EI60 04.11.2013 Bez závad

544 1PP 425 D067a / D064a K Intumex CSP Cw stěna +1,90 ø100 EI60 04.11.2013 Bez závad

545 1PP 426 D068a / D068b KS Intumex AN Cw stěna +2,00 ø40 EI60 17.03.2011 Bez závad

546 1PP 427 D065 / D064a K Intumex AN Cw stěna +2,20 020 EI60 21.03.2011 Bez závad

547 1PP 428 D063b / D064a SP Intumex CSP Cw stěna +3,00 250x120 EI60 04.11.2013 Bez závad

548 1PP 429 D065 / D064a KS Intumex AN Cw stěna +2,30 ø50 EI60 22.03.2011 Bez závad

549 1PP 430 D068a / D064a KS Intumex CSP Cw stěna +2,40 800x400 EI60 24.03.2011 Bez závad

550 1PP 430 D068a / D064a K Intumex CSP Cw stěna +2,40 7E60 EI60 24.03.2011 Bez závad

551 1PP 431 D068a / D064a KL Intumex CSP Cw, PS Cw stěna +2,00 600x1200 EI60 24.03.2011 Bez závad

552 1PP 431 D068a / D064a KS Intumex CSP Cw, PS Cw stěna +2,00 £60 EI60 24.03.2011 Bez závad

553 1PP 431 D068a / D064a KCH Intumex MG Ppw stěna +2,00 £60 EI60 24.03.2011 Bez závad

554 1PP 432 D068a / Dø70 KS Intumex CSP Cw stěna +1,50 400x800 EI60 24.03.2011 Bez závad

555 1PP 432 D068a / Dø70 KCH Intumex MG Ppw stěna +1,50 £60 EI60 24.03.2011 Bez závad

556 1PP 433 D068a / Dø70 KS Intumex PS Cw stěna +1,50 1000x800 EI60 24.03.2011 Bez závad



557 1PP 433 D068a / Dø70 KCH Intumex PS Cw stěna +1,50 £60 EI60 24.03.2011 Bez závad

558 1PP 434 D064a / strop KS Intumex CSP Cc strop +2,80 220x220 EI60 24.03.2011 Bez závad

559 1PP 435 D067a / D066 KCH Intumex RS10 Ppw stěna +0,10 220x110 EI60 24.03.2011 Bez závad

560 1PP 435 D067a / D066 K Intumex RS10 Ppw stěna +0,10 £60 E160 24.03.2011 Bez závad

561 1PP 436 D067a / D066 KCH Intumex MG Ppw stěna +1,80 ø50 EI60 24.03.2011 Bez závad

562 1PP 437 D067a / D064a zemnící pásIntumex CSP stěna +1,80 60x50 EI60 24.03.2011 Bez závad

563 1PP 438 D067a / D064a K Intumex CSP Cw stěna +2,20 70x110 EI60 24.03.2011 Bez závad

564 1PP 439 D067a / D064a K Intumex CSP Cw stěna +1,80 500x800 EI60 24.03.2011 Bez závad

565 1PP 439 D067a / D064a K Intumex CSP Cw stěna +1,80 £60 EI60 24.03.2011 Bez závad

566 1PP 439 D067a / D064a KL Intumex CSP Cw stěna +1,80 £60 EI60 24.03.2011 Bez závad

567 1PP 440 E083a / E083b KL Intumex CSP Cw stěna +2,10 430x100 EI60 08.06.2011 Bez závad

568 1PP 440 E083a / E083b KL intumex CSP Cw stěna +2,10 /E60 EI60 08.06.2011 Bez závad

569 1PP 441 E083a / E083b KL Intumex CSP Cw stěna +2,10 120x100 EI60 08.06.2011 Bez závad

570 1PP 441 E083a / E083b PMNH Intumex CSP Pn'w stěna +2,10 120x120 EI60 08.06.2011 Bez závad

571 1PP 442 E083a / E083b KS Intumex CSP Cw stěna +2,10 200x200 EI60 08.06.2011 Bez závad

572 1PP 443 serverovna / instalační šacht K Intumex MG stěna +0,10 ø30 El 60 08.12.2011 Bez závad

573 1PP 444 D058 / strop PMIH Intumex MG strop +3,20 ø140-2X El 60 13.08.2013 Bez závad

574 1PP 444 D058 / strop PMNH Intumex CSP strop +3,20 017O-2X El 60 13.08.2013 Bez závad

575 1PP 445 D058 / strop PMNH Intumex CSP strop +3,20 ø110-2X El 60 13.08.2013 Bez závad

576 1PP 446 D058 / strop KS Intumex CSP strop +3,20 0140 El 60 13.08.2013 Bez závad

577 1PP 447 D058 / strop PMNH Intumex CSP strop +3,20 ø90-2X El 60 13.08.2013 Bez závad

578 1PP 448 D058 i  strop KS Intumex CSP strop +3,20 200x80 El 60 13.08.2013 Bez závad

579 1PP 448 D058 / strop KCH Intumex MG strop +3,20 7E60 El 60 13.08.2013 Bez závad

580 1PP 449 D058 / strop PP Intumex RS10, CSP strop +3,20 450x180 El 60 13.08.2013 Bez závad

581 1PP 449 D058 / strop KCH Intumex MG strop +3,20 v£60 El 60 13.08.2013 Bez závad

582 1PP 449 D058 / strop PP Intumex MG strop +3,20 v£60 El 60 13.08.2013 Bez závad

583 1PP 449 D058/strop PP Intumex MG strop +3,20 /£60 El 60 13.08.2013 Bez závad

584 1PP 449 D058 / strop PP Intumex MG strop +3,20 7E60 El 60 13.08.2013 Bez závad

585 1PP 450 D058/chodba PP Intumex MG stěma +2,40 ø80 El 60 13.08.2013 Bez závad

586 1PP 450 D058 / chodba PP Intumex MG stem a +2,40 ø60 El 60 13.08.2013 Bez závad

587 1PP 450 D058 / chodba PP Intumex MG stěma +2,40 ø50 El 60 13.08.2013 Bez závad

588 1PP 450 D058 / chodba KS Intumex CSP stěma +2,40 ø100 El 60 13.08.2013 Bez závad

589 1PP 451 D058 / chodba VZT Intumex CSP stěma +2,70 0220 El 60 13.08.2013 Bez závad

590 1PP 452 D058 / chodba PMNH Intumex CSP stěma +2,50 ø180-2X El 60 13.08.2013 Bez závad

591 1PP 453 D058 / chodba KS Intumex CSP stěma +2,00 0180 El 60 13.08.2013 Bez závad

592 1PP 454 chodba u T 6kV / šachta TZB PP Intumex RS10, CSP stěna +3,00 300x280 El 60 15.10.2013 Bez závad

593 1PP 454 chodba u T 6kV / šachta TZB KCH Intumex MG stěna +3,00 /E60 El 60 15.10.2013 Bez závad

594 1PP 454 chodba u T 6kV / šachta TZB PPNH Intumex MG stěna +3,00 j£60 El 60 15.10.2013 Bez závad

595 1PP 454 chodba u T 6kV / šachta TZB PPI Intumex MG stěna +3,00 /£60 El 60 15.10.2013 Bez závad

596 1PP 455 C055 / B051 PP Intumex MG stěna +3,70 ø80-2X El 60 31.10.2013 Bez závad

597 1PP 455 C055 / B051 PM Intumex CSP stěna +3,70 ø120-2X El 60 31.10.2013 Bez závad

598 1PP 456 Bø50 / strop PP Intumex RS10 strop +2,60 ø130 El 60 31.10.2013 Bez závad

599 1PP 457 C055 / strop PP Intumex MG, CSP strop +1,80 400x240 El 60 31.10.2013 Bez závad

600 1PP 457 C055 / strop PP Intumex MG, CSP strop +1,80 4E60 El 60 31.10.2013 Bez závad

601 1PP 458 C055 / podlaha PMIH Intumex WRAP, CSP podlaha 0,00 ø180-2x El 60 31.10.2013 Bez závad

602 1PP 458 C055 / podlaha K Intumex CSP podlaha 0,00 /£60 El 60 31.10.2013 Bez závad

603 1PP 459 C055 / podlaha PMIH Intumex WRAP, CSP podlaha 0,00 ø120 El 60 31.10.2013 Bez závad

604 1PP 459 C055 / podlaha KS Intumex CSP podlaha 0,00 7E60 El 60 31.10.2013 Bez závad

605 1PP 460 G2134 / strop KS Intumex CSP strop +2,30 ø70 EI60 04.11.2013 Bez závad

606 1PP 461 0ø30/0029 KL Intumex CSP stěna +3,00 70x70 EI60 04.11.2013 Bez závad

607 1PP E0-01 D076d / Prostor 1a PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,30 300x200 60' 30.10.2007 Bez závad

608 1PP E0-02 D076d / Prostor 1a KL Intumex CSP Cw stěna +3,40 600x200 60' 30.10.2007 Bez závad

609 1PP E0-02 D076d / Prostor 1a KL Intumex CSP Cw stěna +3,40 /£60 60' 30.10.2007 Bez závad

610 1PP E0-03 D076d / Prostor 1a PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,20 150x200 60' 30.10.2007 Bez závad

611 1PP E0-04 D076d / Prostor 1a KL Intumex CSP Cw stěna +3,00 230x180 60' 30.10.2007 Bez závad

612 1PP E0-05 D076d / Prostor 1a KS,KCH ntumex CSP Cw / MG Ppv stěna +3,20 200x150 60' 30.10.2007 Bez závad

613 1PP E0-06 D088a / D088b PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,30 800 x 250 120' 26.11.2007 Bez závad

614 1PP E0-07 D088a / D088b PMNH Intumex CSP P^w stěna +2,50 /E60 120' 26.11.2007 Bez závad

615 1PP E0-08 D088a / D088b PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,50 550 x 200 120' 26.11.2007 Bez závad

616 1PP E0-09 D088a / D088b PP Intumex CSP / RS Ppw stěna +2,50 500 x 200 90' 26.11.2007 Bez závad

617 1PP E0-10 D088a / D088b PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,40 300 x 300 120’ 26.11.2007 Bez závad

618 1PP E0-11 D088a / D088b KS Intumex CSP Cw stěna +2,50 /£60 120' 26.11.2007 Bez závad

619 1PP EO-12 E084a / E085 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +1,80 250 x100 120' 06.12.2007 Bez závad

620 1PP EO-12 E084a / E085 KS Intumex CSP Cw stěna +1,80 /£60 120' 06.12.2007 Bez závad

621 1PP EO-12 E084a / E085 SP Intumex MA stěna +1,80 pr. 20 - 5x 120' 06.12.2007 Bez závad

622 1PP EO-13 E086 / strop PMNH Intumex CSP Pmc strop +2,80 300 x 250 60' 06.12.2007 Bez závad

623 1PP EO-14 E086 / strop KS Intumex CSP Cc strop +2,70 pr. 150 60' 06.12.2007 Bez závad

624 1PP EO-15 E085 / E083b KL Intumex CSP Cw stěna +2,30 120 x 60 120' 06.12.2007 Bez závad

625 1PP EO-16 E085 / E083b KL Intumex CSP Cw stěna +2,30 120 x 60 120' 06.12.2007 Bez závad

626 1PP EO-16 E085 / E083b KL Intumex CSP Cw stěna +2,30 320 x 70 120' 06.12.2007 Bez závad

627 1PP EO-17 E085 / E083b KS Intumex CSP Cw stěna +2,40 pr. 250 120' 06.12.2007 Bez závad

628 1PP EO-18 E083b / E086 PMIH Intumex MG Pmw stěna +2,10 pr. 180 90' 06.12.2007 Bez závad

629 1PP EO-18 E083b/E086 KL Intumex CSP Cw stěna +2,10 150 x100 120' 06.12.2007 Bez závad

630 1PP EO-19 E086 PM Intumex MG Pmw stěna +2,00 pr. 50 90' 06.12.2007 Bez závad

631 1PP E0-20 E086 PM Intumex MG Pmw stěna +2,10 pr. 50 90' 06.12.2007 Bez závad

632 1PP E0-21 D076d / D076C PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,30 pr. 120 - 2x 60’ 06.12.2007 Bez závad

633 1PP EO-22 technický kanál 1 / podlaha KS Intumex CSP Cc podlaha +0,00 pr. 100 120' 14.12.2007 Bez závad

634 1PP EO-23 technický kanál 1 / podlahaKS + KCH Intumex CSP Cc / MG Ppc podlaha +0,00 pr. 100 60' 14.12.2007 Bez závad

635 1PP EO-24 technický kanál 1 / podlaha PM Intumex CSP Pmc podlaha +0,00 pr. 100 120' 14.12.2007 Bez závad

636 1PP EO-25 technický kanál 1 / podlaha KCH Intumex AS podlaha +0,00 pr. 100 120' 04.11.2013 Bez závad

637 1PP EO-26 technický kanál 1 / podlaha K Intumex CSP Cc podlaha +0,00 pr. 100 120' 14.12.2007 Bez závad

638 1PP EO-27 technický kanál 1 / podlaha PM Intumex CSP Pmc podlaha +0,00 pr. 100 120' 14.12.2007 Bez závad

639 1PP EO-28 technický kanál 1 / podlaha KS Intumex CSP Cc podlaha +0,00 pr. 100 120' 14.12.2007 Bez závad

640 1PP EO-29 technický kanál 1 / podlaha PM Intumex CSP Pmc podlaha +0,00 pr. 250 - 3x 120' 14.12.2007 Bez závad

641 1PP E0-30 inický kanál 1 / tech.místno PM Intumex CSP Pmw stěna +2,00 pr. 250 - 2x 120' 14.12.2007 Bez závad

642 1PP EO-31 inický kanál 1 / tech.místno PM Intumex CSP Pmw stěna +2,20 pr. 300 120' 14.12.2007 Bez závad

643 1PP EO-32 inický kanál 1 / tech.místno PM Intumex CSP Pmw stěna +2,20 pr. 70 120' 14.12.2007 Bez závad

644 1PP EO-33 irinkierovna / technický kanKS, KCH Intumex AS Cw, MG Stěna +2,20 ø130-2X, 50x200 120' 04.11.2013 Bez závad

645 1PP EO-34 NH1 / úniková cesta PM Intumex CSP Pn'w stěna +2,80 6000 x 400 60' 14.12.2007 Bez závad

646 1PP EO-35 NH1 / úniková cesta PM Intumex CSP Pmw stěna +2,80 6000 x 400 60' 14.12.2007 Bez závad

647 1PP EO-36 D069a / D068a PM Intumex CSP Pmw stěna +3,50 pr. 300 120' 14.12.2007 Bez závad

648 1PP EO-37 D069a / D068a PM Intumex CSP Pmw stěna +3,50 pr. 100 120' 14.12.2007 Bez závad

649 1PP EO-38 D069a / D068a PM Intumex CSP Pmw stěna +3,50 pr. 300 120' 14.12.2007 Bez závad



650 1PP EO-39 D069a / D068a PM Intumex CSP Pmw stěna +3,50 pr. 100 120' 14.12.2007 Bez závad

651 1PP E0-40 NH1 / úniková cesta SP Intumex CSP stěna +0,00 120 x 3000 60' 15.12.2007 Bez závad

652 1PP EO-41 NH1/NH2 SP Intumex CSP stěna +0,00 120 x 3000 120' 15.12.2007 Bez závad

653 1PP EO-42 NH1 / úniková cesta SP Intumex CSP stěna +0,00 120 x 3000 60' 17.12.2007 Bez závad

654 1PP EO-43 NH1/NH2 SP Intumex CSP stěna +0,00 120 x 3000 120' 17.12.2007 Bez závad

655 1PP EO-44 NH1 / šachta SP Intumex CSP stěna +3,20 100 x 50 - 4x 60' 18.12.2007 Bez závad

656 1PP EO-45 NH1 / šachta SP Intumex CSP stěna +3,20 100 x 50 - 4x 60' 18.12.2007 Bez závad

657 1PP E0~46 NH1/NH2 KS Intumex CSP Cw stěna +1,60 260 x 300 120' 18.12.2007 Bez závad

658 1PP EO-47 D069a / Dø70 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +3,20 0200 60' 06.02.2008 Bez závad

659 1PP EO-48 D069a / D071 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,00 600 x 400 60' 06.02.2008 Bez závad

660 1PP EO-49 D069a / D072 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,00 350 x 350 60' 06.02.2008 Bez závad

661 1PP E0-50 D069a / D073 KL Intumex CSP Cw stěna +3,30 250 x 40 60' 06.02.2008 Bez závad

662 1PP EO-51 D069a / D074 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,00 350 x 350 60' 06.02.2008 Bez závad

663 1PP EO-52 D069a / D075 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,00 350x350 60' 06.02.2008 Bez závad

664 1PP EO-53 D069a / D076 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,00 400 x 400 60' 06.02.2008 Bez závad

665 1PP EO-54 D069a / D077 PM Intumex CSP Pmw stěna +3,30 0 80, 0 30 - 2x 60' 06.02.2008 Bez závad

666 1PP EO-55 D069a / prostor lb VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,40 400 x 400 60' 06.02.2008 Bez závad

667 1PP EO-56 D069a / prostor lb VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,40 400 x 400 60' 06.02.2008 Bez závad

668 1PP EO-57 D069b / prostor lb KL Intumex CSP Cw stěna +3,30 200 x 40 60' 06.02.2008 Bez závad

669 1PP EO-58 D069b / prostor lb VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,20 ø120 60' 06.02.2008 Bez závad

670 1PP EO-59 D069b / prostor lb VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,40 350 x 350 60' 06.02.2008 Bez závad

671 1PP E0-60 kotelna / chodba PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,80 460x400 120' 29.10.2008 Bez závad

672 1PP EO-61 kotelna / chodba PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,60 460x400 120' 29.10.2008 Bez závad

673 1PP EO-62 kotelna / chodba PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,00 200x200 120' 29.10.2008 Bez závad

674 1PP EO-63 kotelna / chodba PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,80 300x200 120' 29.10.2008 Bez závad

675 1PP EO-64 kotelna / chodba PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,30 200x200 120' 29.10.2008 Bez závad

676 1PP EO-65 kotelna / chodba PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,30 200x200 120' 29.10.2008 Bez závad

677 1PP EO-66 kotelna / chodba VZT Intumex CSP Pmw stěna +4,50 700x650 120' 30.10.2008 Bez závad

678 1PP EO-67 kotelna / chodba KS Intumex CSP Cw stěna +2,70 300x150 120' 29.10.2008 Bez závad

679 1PP EO-68 kotelna / chodba PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,60 250x500 120' 29.10.2008 Bez závad

680 1PP EO-69 kotelna / chodba PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,60 500x300 120' 29.10.2008 Bez závad

681 1PP E0-70 kotelna / chodba PMNH Intumex CSP Pmw stěna +4,50 ø70-2x,ø80 120' 29.10.2008 Bez závad

682 IPP E0-71 kotelna / chodba KS Intumex CSP Cw stěna +3,60 950x250 El 90 09.03.2010 Bez závad

683 1PP E0-71 kotelna / chodba PP Intumex RS10 Ppw stěna +3,60 950x250 El 90 09.03.2010 Bez závad

684 1PP EO-71 kotelna / chodba PP Intumex RS10 Ppw stěna +3,60 950x250 El 90 09.03.2010 Bez závad

685 1PP E0-71 kotelna / chodba PP Intumex MG Ppw stěna +3,60 950x250 El 90 09.03.2010 Bez závad

686 1PP EO-71 kotelna / chodba PP Intumex MG Ppw stěna +3,60 950x250 El 90 09.03.2010 Bez závad

687 1PP E0-72 kotelna / komín PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,50 1500x900 60’ 30.10.2008 Bez závad

688 1PP EO-72 kotelna / komín VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,50 1500x900 60' 30.10.2008 Bez závad

689 1PP EO-73 kotelna PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,60 200x150 120' 30.10.2008 Bez závad

690 1PP EO-74 kotelna SP Intumex CSP Cw stěna +3,60 120x120 120' 04.11.2013 Bez závad

691 1PP EO-75 kotelna PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,10 230x170 120' 31.10.2008 Bez závad

692 1PP EO-76 NH2.27c / NH2.27a PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,60 500x300 120' 31.10.2008 Bez závad

693 1PP EO-77 NH2.27a / instalační kanál PMNH Intumex AS Pmw stěna +2,20 ø130-2X 120' 16.12.2008 Bez závad

694 1PP EO-78 NH2.15 / PF1.5C PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,80 0450 120' 16.12.2008 Bez závad

695 1PP EO-79 NH2.15 / PFl.Sc PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,80 0450 120' 16.12.2008 Bez závad

696 1PP E0-80 PF1.5c/NH2.28b PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,50 045O-2X EI90 26.01.2008 Bez závad

697 2PP 1 F1083 / F1081 PM Intumex CSP Pmw stěna +3,00 100x100 El 60 06.02.2009 Bez závad

698 2PP 2 F1014 / F1015 PM Intumex CSP Pmw stěna +3,00 1000x200 El 60 06.02.2009 Bez závad

699 2PP 2 F1014 / F1015 PP Intumex MG Ppw stěna +3,00 /E60 Bez závad

700 2PP 3 F1014 / F1016 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,00 1300x550 El 60 07.02.2009 Bez závad

701 2PP 4 F1014 / F1013 VZT intumex CSP Pmw stěna +3,00 110x400 El 60 06.02.2009 Bez závad

702 2PP 5 F1014 / F1080 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,00 110x220 El 60 08.11.2013 Bez závad

703 2PP 6 F1014 / F1029 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,00 110x220 El 60 07.02.2009 Bez závad

704 2PP 7 F1014 / F1029 VZT Intumex CSP P,nw stěna +3,00 110x220 El 60 07.02.2009 Bez závad

705 2PP 8 F1014 / F1029 VZT Intumex CSP Pinw stěna +3,00 110x220 El 60 07.02.2009 Bez závad

706 2PP 9 F1014/ F1029 VZT Intumex CSP P,nw stěna +3,00 300x400 El 60 07.02.2009 Bez závad

707 2PP 10 F1014 / F1029 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,00 300x400 El 60 07.02.2009 Bez závad

708 2PP 11 F1036 / F1029 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,00 300x400 El 60 07.02.2009 Bez závad

709 2PP 12 F1036 / F1029 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,00 300x400 El 60 07.02.2009 Bez závad

710 2PP 13 F1036 / F1029 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,00 110x320 El 60 07.02.2009 Bez závad

711 2PP 14 F1036 / F1029 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,00 110x320 El 60 07.02.2009 Bez závad

712 2PP 15 F1036 / F1029 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,00 110x320 El 60 07.02.2009 Bez závad

713 2PP 16 F1014 / F1031 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,00 600x340 El 60 08.11.2013 Bez závad

714 2PP 17 F1036 / F1032 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,00 1100x520 El 60 07.02.2009 Bez závad

715 2PP 106 F1005 SS Intumex AS Jw stěna +3,00 20x17000 El 60 07.02.2009 Bez závad

716 2PP 107 F1014 SS Intumex AS Jw stěna +3,00 20x1ø3000 El 60 08.11.2013 Bez závad

717 2PP 18 F1020 / F1018 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,80 310x350 El 60 09.02.2008 Bez závad

718 2PP 18 F1020 / F1018 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,90 280x280 El 60 09.02.2008 Bez závad

719 2PP 19 F1020 / F1018 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,90 370x280 El 60 09.02.2008 Bez závad

720 2PP 20 F1020 / F1018 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,90 600x500 El 60 08.11.2013 Bez závad

721 2PP 20 F1020 / F1018 PM Intumex CSP Pmw stěna +2,90 980x400 El 60 08.11.2013 Bez závad

722 2PP 20 F1020 / F1018 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,90 980x400 El 60 08.11.2013 Bez závad

723 2PP 20 F1020 / F1018 KL Intumex CSP Cw stěna +2,90 980x400 El 60 08.11.2013 Bez závad

724 2PP 21 F1001 / F1080 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,90 1100x600 El 60 09.02.2008 Bez závad

725 2PP 22 F1001 / F1013 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,80 420x500 El 60 09.02.2008 Bez závad

726 2PP 23 F1001 / F1013 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,80 150x280 El 60 09.02.2008 Bez závad

727 2PP 24 F1018 / F1094 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,80 310x350 El 60 10.02.2009 Bez závad

728 2PP 24 F1018 / F1094 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,90 280x280 El 60 10.02.2009 Bez závad

729 2PP 25 F1018 / F1094 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,90 350x290 El 60 10.02.2009 Bez závad

730 2PP 26 F1018 / F1094 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,90 600x500 El 60 10.02.2009 Bez závad

731 2PP 26 F1018 / F1094 PM Intumex CSP Pmw stěna +2,90 980x400 El 60 10.02.2009 Bez závad

732 2PP 26 F1018 / F1094 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,90 980x400 El 60 10.02.2009 Bez závad

733 2PP 26 F1018 / F1094 KL Intumex CSP Cw stěna +2,90 980x400 El 60 10.02.2009 Bez závad

734 2PP 27 F1001 / F1031 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,80 1ø60x530 El 60 10.02.2009 Bez závad

735 2PP 28 F1001 / F1032 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,80 370x460 El 60 10.02.2009 Bez závad

736 2PP 29 F1001 / F1032 KCH Intumex MW Ppw stěna +2,90 40x150 El 60 11.02.2009 Bez závad

737 2PP 30 F1001 / F1031-2 SS Intumex AS Jw stěna +3,00 30x5400 El 60 11.02.2009 Bez závad

738 2PP 31 F1032 / F1031 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,80 960x440 El 60 11.02.2009 Bez závad

739 2PP 32 F1086 / F1085 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,80 1ø50x510 El 60 11.02.2009 Bez závad

740 2PP 33 F1086 / F1085 PPNH Intumex CSP Pmw stěna +2,70 ø90-2X El 60 11.02.2009 Bez závad

741 2PP 34 F1086 / F1085 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,80 820x450 El 60 11.02.2009 Bez závad

742 2PP 35 F1086 / F1085 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,80 350x450 El 60 11.02.2009 Bez závad



743 2PP 36 F1086 / F1085 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,80 300x450 El 60 11.02.2009 Bez závad

744 2PP 37 F1094 / F1014 PPNH Intumex CSP Pmw stěna +2,70 220x460 El 60 11.02.2009 Bez závad

745 2PP 38 F1094/F1014 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,70 1000x620 El 60 11.02.2009 Bez závad

746 2PP 38 F1094 / F1014 KS Intumex CSP Cw stěna +3,00 980x400 El 60 11.02.2009 Bez závad

747 2PP 39 F005 / F1014 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,80 1450x550 El 60 11.02.2009 Bez závad

748 2PP 40 Š14a / NH2 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,60 1500x720 El 60 13.02.2009 Bez závad

749 2PP 41 Š14a / NH2 VZT lntumex CSP Pmw stěna +2,60 1500x740 El 60 13.02.2009 Bez závad

750 2PP 42 Š14a / NH2 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,60 330x300 El 60 13.02.2009 Bez závad

751 2PP 42 Š14a / NH2 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,50 980x400 El 60 13.02.2009 Bez závad

752 2PP 43 Š14a / NH2 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,80 ø110-2X El 60 13.02.2009 Bez závad

753 2PP 43 Š14a / NH2 PMIH Intumex CSP Pfflw stěna +2,80 ø90-2X El 60 13.02.2009 Bez závad

754 2PP 44 Š14a / NH2 PM Intumex CSP Pmw stěna +3,20 ø120-2X El 60 13.02.2009 Bez závad

755 2PP 44 Š14a / NH2 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,20 ø120-2X, ø100 El 60 13.02.2009 Bez závad

756 2PP 44 Š14a / NH2 KCH Intumex MG Ppw stěna +3,10 ø50 El 60 13.02.2009 Bez závad

757 2PP 45 Š14a / NH2 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +3,00 ø120-2X El 60 13.02.2009 Bez závad

758 2PP 45 Š14a / NH2 KCH Intumex MG Ppw stěna +3,00 ø70 El 60 13.02.2009 Bez závad

759 2PP 46 F1001 / strop KCH Intumex MG Ppc strop +3,20 0110 El 60 13.02.2009 Bez závad

760 2PP 47 F1083 / F1081 KCH Intumex MG Ppw stěna +2,80 80x90 El 60 18.02.2009 Bez závad

761 2PP 48 F1083 / F1082 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,00 360x750 El 60 18.02.2009 Bez závad

762 2PP 49 F1083 / F1082 KS Intumex CSP Cw stěna +3,10 ø50 El 60 18.02.2009 Bez závad

763 2PP 50 F1083 / F1082 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,10 770x430 El 60 18.02.2009 Bez závad

764 2PP 51 F1083 / F1082 KCH Intumex MG Ppw stěna +2,90 60x80 El 60 18.02.2009 Bez závad

765 2PP 52 F1083 / F1082 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,00 1500x510 El 60 18.02.2009 Bez závad

766 strov 53 Š14a / NH2 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,90 1320x660 El 60 18.02.2009 Bez závad

767 strov 54 Š14a / NH2 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,20 ø120-2X, 016O-2X El 60 18.02.2009 Bez závad

768 strov 55 Š14a / NH2 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,20 ø120-2X El 60 18.02.2009 Bez závad

769 strov 56 Š14a / NH2 VZTI Intumex CSP Pínw stěna +3,60 750x600 El 60 18.02.2009 Bez závad

770 strov 57 Š14a / NH2 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +4,20 820x230 El 60 18.02.2009 Bez závad

771 strov 58 Š14a / NH2 VZTI Intumex CSP Prnw stěna +3,20 1320x620 El 60 18.02.2009 Bez závad

772 strov 59 Š14a / NH2 PP Intumex RS10 Ppw stěna +2,00 ø100 El 60 20.02.2009 Bez závad

773 strov 60 Š14a / NH2 VZT Intumex CSP Prnw stěna +3,30 ø230 El 60 20.02.2009 Bez závad

774 strov 61 Š14a / NH2 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,00 ø120-2X, ø17O-2X El 60 20.02.2009 Bez závad

775 strov 62 Š14a / NH2 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,00 1800x980 El 60 25.02.2009 Bez závad

776 strov 62 Š14a / NH2 KCH Intumex MG Ppw stěna +3,50 980x400 El 60 25.02.2009 Bez závad

777 strov 63 Š14a / NH2 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,20 1680x830 El 60 24.02.2009 Bez závad

778 strov 63 Š14a / NH2 KCH Intumex MG Ppw stěna +3,50 980x400 El 60 24.02.2009 Bez závad

779 strov 63 Š14a / NH2 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +3,40 980x400 El 60 24.02.2009 Bez závad

780 strov 63 Š14a / NH2 K Intumex CSP Cw stěna +3,40 980x400 El 60 24.02.2009 Bez závad

781 strov 64 Š14a / NH2 PP Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +3,40 0200 El 60 24.02.2009 Bez závad

782 strov 65 Š14a / NH2 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,60 1380x990 El 60 24.02.2009 Bez závad

783 strov 65 Š14a / NH2 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,60 980x400 El 60 24.02.2009 Bez závad

784 strov 65 Š14a / NH2 KCH Intumex MG Ppw stěna +3,50 980x400 El 60 24.02.2009 Bez závad

785 strov 65 Š14a / NH2 KL Intumex CSP Cw stěna +3,20 980x400 El 60 24.02.2009 Bez závad

786 strov 66 Š14a/NH2 PP Intumex RS10 Ppw stěna +3,20 ø120 El 60 24.02.2009 Bez závad

787 2PP 67 F1004 / F1005 PP Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +3,00 ø90 El 60 24.02.2009 Bez závad

788 2PP 68 F1004 / F1005 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,80 500x380 El 60 24.02.2009 Bez závad

789 2PP 69 F1004 / F1005 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,80 530x370 El 60 24.02.2009 Bez závad

790 2PP 70 F1004/F1005 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,40 180x200 El 60 24.02.2009 Bez závad

791 2PP 71 F1004 / strop VZT Intumex CSP Pmc strop +3,20 0160 El 60 25.02.2009 Bez závad

792 2PP 72 F1004/F1005 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,50 350x650 El 60 25.02.2009 Bez závad

793 2PP 72 F1004 / F1005 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,60 980x400 El 60 25.02.2009 Bez závad

794 2PP 72 F1004 / F1005 PM Intumex CSP Pmw stěna +2,70 980x400 El 60 25.02.2009 Bez závad

795 2PP 72 F1004/F1005 KS Intumex CSP Cw stěna +3,20 980x400 El 60 25.02.2009 Bez závad

796 2PP 73 F1004 / F1083 PM Intumex CSP Pmw stěna +2,60 170x230 El 60 25.02.2009 Bez závad

797 2PP 74 F1004 / F1083 PM Intumex CSP Pmw stěna +2,70 0110 El 60 25.02.2009 Bez závad

798 2PP 75 F1004 / F1083 KS Intumex CSP Cw stěna +2,80 ø100 El 60 25.02.2009 Bez závad

799 2PP 76 F1004 / F1005 SS Intumex AS Jw stěna +3,20 30x6800 El 60 25.02.2009 Bez závad

800 2PP 77 F1004 / F1083 SS Intumex AS Jw stěna +2,80 30x2200 El 60 25.02.2009 Bez závad

801 2PP 78 F1006 / F1010 SS Intumex AS Jw stěna +2,70 30x5600 El 60 25.02.2009 Bez závad

802 strov 79 Š14a / NH2 KS Intumex CSP Cw stěna +2,80 ø100 El 60 25.02.2009 Bez závad

803 2PP 80 F1004 / F1005 PP Intumex MG Ppw stěna +2,60 ø40 El 60 25.02.2009 Bez závad

804 2PP 81 F1008 / F1095 PP Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +3,00 0160 El 60 25.02.2009 Bez závad

805 2PP 82 F1008 / F1095 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,80 260x170 El 60 25.02.2009 Bez závad

806 2PP 83 F1005 / F1006 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,60 1100x410 El 60 08.11.2013 Bez závad

807 2PP 83 F1005 / F1006 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,60 980x400 El 60 08.11.2013 Bez závad

808 2PP 83 F1005 / F1006 PM Intumex CSP Pmw stěna +2,60 980x400 El 60 08.11.2013 Bez závad

809 2PP 83 F1005 / F1006 KL Intumex CSP Cw stěna +2,60 980x400 El 60 08.11.2013 Bez závad

810 2PP 83 F1005 / F1006 KS Intumex CSP Cw stěna +2,60 980x400 El 60 08.11.20.13 Bez závad

811 2PP 84 F1005 / F1005a VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,50 140x160 El 60 25.02.2009 Bez závad

812 2PP 85 F1010a / F1005a VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,50 140x160 El 60 25.02.2009 Bez závad

813 2PP 86 F1005a SS Intumex AS Jw stěna +2,60 30x2200 El 60 25.02.2009 Bez závad

814 2PP 87 F1008 / F1079 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,70 1170x290 El 60 26.02.2009 Bez závad

815 2PP 87 F1008 / F1079 PM Intumex CSP Pmw stěna +2,70 980x400 El 60 26.02.2009 Bez závad

816 2PP 87 F1008 / F1079 PMIH Intumex CSP P,nw stěna +2,70 560x560 El 60 26.02.2009 Bez závad

817 2PP 87 F1008 / F1079 KL Intumex CSP Cw stěna +2,70 560x560 El 60 26.02.2009 Bez závad

818 2PP 88 F1032 SS Intumex AS Jw stěna +3,20 30x8700 El 60 26.02.2009 Bez závad

819 2PP 89 F1032 / F1034 SS Intumex AS Jw stěna +3,20 30x5200 El 60 26.02.2009 Bez závad

820 2PP 90 F1080/F1013 SS Intumex AS Jw stěna +3,20 30x8700 El 60 26.02.2009 Bez závad

821 2PP 91 F1013 / F1015 SS Intumex AS Jw stěna +3,20 30x5200 El 60 26.02.2009 Bez závad

822 2PP 92 F1013 / F1080 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,80 940x480 El 60 26.02.2009 Bez závad

823 2PP 93 F1013 / F1015 KL Intumex CSP Cw stěna +3,00 180x480 El 60 26.02.2009 Bez závad

824 2PP 94 F1013 / F1080 KS Intumex CSP Cw stěna +3,20 150x90 El 60 26.02.2009 Bez závad

825 2PP 95 F1013 / F1080 KS Intumex CSP Cw stěna +3,20 160x90 El 60 26.02.2009 Bez závad

826 2PP 96 F1013 / F1080 KL Intumex CSP Cw stěna +3,20 140x100 El 60 26.02.2009 Bez závad

827 2PP 97 F1013 / F1080 KL Intumex CSP Cw stěna +3,20 210x140 El 60 26.02.2009 Bez závad

828 2PP 98 F1013 / F1080 KS Intumex CSP Cw stěna +3,20 130x80 El 60 26.02.2009 Bez závad

829 2PP 99 F1013 / F1080 KL,KS Intumex CSP Cw stěna +3,20 300x200 El 60 26.02.2009 Bez závad

830 2PP 100 F1013 / F1080 KS Intumex CSP Cw stěna +3,20 100x70 El 60 26.02.2009 Bez závad

831 2PP 101 F1013 / F1080 SP Intumex CSP stěna +3,20 150x200 El 60 26.02.2009 Bez závad

832 2PP 102 F1013 / F1014 KS Intumex CSP Cw stěna +3,20 ø100 El 60 26.02.2009 Bez závad

833 2PP 103 F1013 / F1014 KS Intumex CSP Cw stěna +3,20 0140 El 60 26.02.2009 Bez závad

834 2PP 104 F1077 / F0001 PP Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +2,60 0200 El 60 26.02.2009 Bez závad

835 2PP 105 F1077 / F1075 PM Intumex CSP Pniw stěna +2,70 160x180 El 60 26.02.2009 Bez závad



836 2PP 106 NHl-5a/Š13a VZT Intumex CSP Prnw stěna +2,70 290x370 El 60 03.03.2009 Bez závad

837 2PP 107 NHl~5a / Š13a VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,50 950x630 El 60 03.03.2009 Bez závad

838 2PP 108 NHl-5a/Š13a PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,80 1220x250 El 60 03.03.2009 Bez závad

839 2PP 108 NHl-5a / Š13a PPNH Intumex CSP Ppw stěna +2,80 560x560 El 60 03.03.2009 Bez závad

840 2PP 108 NHl-5a / 513a PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,80 560x560 El 60 03.03.2009 Bez závad

841 2PP 109 NHl-5a / Š13a SP Intumex CSP stěna +3,00 410x250 El 60 03.03.2009 Bez závad

842 2PP 110 61103/G1104 KCH Intumex MG Ppw, CSP stěna +2,90 400x200 El 60 03.03.2009 Bez závad

843 2PP 111 G1103 / G1104 PM Intumex CSP Pmw stěna +2,80 ø150 El 60 03.03.2009 Bez závad

844 2PP 112 G1103 / G1104 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +1,80 770x600 El 60 03.03.2009 Bez závad

845 2PP 113 G1103 / G1104 KL Intumex CSP Cw stěna +3,00 220x220 El 60 03.03.2009 Bez závad

846 2PP 114 G1103 / G1104 KL Intumex CSP Cw stěna +3,00 320x180 El 60 03.03.2009 Bez závad

847 2PP 115 G1103 / G1104 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,80 ø90 El 60 03.03.2009 Bez závad

848 2PP 116 G1103 / G1104 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,80 410x240 El 60 03.03.2009 Bez závad

849 2PP 116 G1103 / G1104 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,80 560x560 El 60 03.03.2009 Bez závad

850 2PP 117 G1103/G1104 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,80 0160 El 60 03.03.2009 Bez závad

851 2PP 118 G1103 / G1104 1 profil Intumex CSP stěna +2,80 140x380 El 60 03.03.2009 Bez závad

852 2PP 119 G1103 / G1104 SS Intumex AS Jw stěna +3,00 1800x30 El 60 03.03.2009 Bez závad

853 2PP 120 G1103 / G1104 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,80 800x720 El 60 03.03.2009 Bez závad

854 2PP 120 G1103/G1104 1 profil Intumex CSP stěna +3,00 560x560 El 60 03.03.2009 Bez závad

855 2PP 121 F1008 / F1077 VZT, PM Intumex CSP Pmw stěna +2,80 1ø50x300 El 60 04.03.2009 Bez závad

856 2PP 121 F1008 / F1077 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,80 560x560 El 60 04.03.2009 Bez závad

857 2PP 121 F1008 / F1077 KL Intumex CSP Cw stěna +2,80 560x560 El 60 04.03.2009 Bez závad

858 2PP 123 F1075 / F1098 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,80 1800x300 El 60 04.03.2009 Bez závad

859 2PP 123 F1075 / F1098 KL Intumex CSP Cw stěna +2,80 560x560 El 60 04.03.2009 Bez závad

860 2PP 123 F1075 / F1098 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,80 560x560 El 60 04.03.2009 Bez závad

861 2PP 123 F1075 / F1098 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,80 560x560 El 60 04.03.2009 Bez závad

862 2PP 123 F1075 / F1098 PM Intumex CSP Pmw stěna +2,80 560x560 El 60 04.03.2009 Bez závad

863 2PP 122 F1077 / F1075 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,80 1200x300 El 60 04.03.2009 Bez závad

864 2PP 122 F1077 / F1075 KL Intumex CSP Cw stěna +2,80 560x560 El 60 04.03.2009 Bez závad

865 2PP 122 F1077 / F1075 VZT Intumex CSP P^w stěna +2,80 560x560 El 60 04.03.2009 Bez závad

866 2PP 124 F1002 / F1082 VZT,VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,60 280x660 El 60 05.03.2009 Bez závad

867 2PP 124 F1002 / F1082 KCH Intumex MG Ppw stěna +2,60 560x560 El 60 05.03.2009 Bez závad

868 2PP 125 F1002 SS Intumex AS Jw stěna +2,90 5ø50x30 El 60 05.03.2009 Bez závad

869 2PP 126 F1002 / NH1.7e VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,60 300x680 El 60 05.03.2009 Bez závad

870 2PP 126 F1002 / NH1.7e KS Intumex CSP Cw stěna 2,90 560x560 El 60 05.03.2009 Bez závad

871 2PP 127 F1002 / NH1.7e VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,00 2120x960 El 60 05.03.2009 Bez závad

872 2PP 127 F1002 / NH1.7e VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,00 150x100 El 60 05.03.2009 Bez závad

873 2PP 128 F1002 / NH1.7e VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,70 1100x1550 El 60 05.03.2009 Bez závad

874 2PP 128 F1Q02 / NH1.7e VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,70 150x100 El 60 05.03.2009 Bez závad

875 2PP 128 F1002 / NH1.7e KL Intumex CSP Cw stěna +2,70 150x100 El 60 05.03.2009 Bez závad

876 2PP 129 F1098 / 60043 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,60 3140x210 El 60 06.03.2009 Bez závad

877 2PP 129 F1098 / 60043 KCH Intumex M6 Ppw stěna +2,60 150x100 El 60 06.03.2009 Bez závad

878 2PP 130 61101 / 60043 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,40 1ø50x860 El 60 06.03.2009 Bez závad

879 2PP 131 61101/60043 SP Intumex CSP stěna +3,00 1900x220 El 60 06.03.2009 Bez závad

880 2PP 132 F1009 / F1004 PM Intumex CSP Pmw stěna +2,80 200x200 El 60 06.03.2009 Bez závad

881 2PP 133 F1003 / F1002 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,50 550x300 El 60 06.03.2009 Bez závad

882 2PP 134 F1003 / F1002 PM Intumex CSP Pmw stěna +2,50 ø150 El 60 06.03.2009 Bez závad

883 2PP 135 F1004 / F1005 KL Intumex CSP Cw stěna +2,80 340x290 El 60 09.03.2009 Bez závad

884 2PP 135 F1004 / F1005 KS Intumex CSP Cw stěna +2,90 150x100 El 60 09.03.2009 Bez závad

885 2PP 136 F1083 / F1082+F1002 SS Intumex AS Jw stěna +2,80 3800x30 El 60 08.11.2013 Bez závad

886 2PP 137 F1008 / PH1.13a VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,10 1100x1120 El 60 11.03.2009 Bez závad

887 2PP 138 F1008 / PH1.13a VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,20 850x960 El 60 11.03.2009 Bez závad

888 2PP 139 F1008 / PH1.13a VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,60 920x1550 El 60 11.03.2009 Bez závad

889 2PP 140 F1008 / VŠ3/ÚT SS Intumex AS Jw stěna +3,90 5100x30 El 60 11.03.2009 Bez závad

890 2PP 141 F1008 / F1095 KL Intumex CSP Cw stěna +3,90 160x310 El 60 11.03.2009 Bez závad

891 2PP 142 F1008 / F1095 KL Intumex CSP Cw stěna +3,90 380x300 El 60 11.03.2009 Bez závad

892 2PP 142 F1008 / F1095 KS Intumex CSP Cw stěna +3,90 150x100 El 60 11.03.2009 Bez závad

893 2PP 143 F1002 / F1082 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,80 1420x910 El 60 12.03.2009 Bez závad

894 2PP 143 F1002 / F1082 KCH Intumex M6 Ppw stěna +2,80 150x100 El 60 12.03.2009 Bez závad

895 2PP 144 F1002 / F1082 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,00 460x850 El 60 12.03.2009 Bez závad

896 2PP 145 F1002 / F1082 KL Intumex CSP Cw stěna +3,20 400x880 El 60 12.03.2009 Bez závad

897 2PP 146 F1002 / F1008 PM Intumex CSP Pmw stěna +3,00 190x250 El 60 12.03.2009 Bez závad

898 2PP 147 F1004 / F1005 KS, K Intumex CSP Cw stěna +3,00 140x90 El 60 12.03.2009 Bez závad

899 2PP 148 F1004 / F1005 KL Intumex CSP Cw stěna +3,00 200x90 El 60 12.03.2009 Bez závad

900 2PP 149 (F1005) chodba / F1005 PP Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +3,00 310x130 El 60 12.03.2009 Bez závad

901 2PP 149 (F1005) chodba / F1005 KS, K Intumex CSP Cw stěna +3,00 150x100 El 60 12.03.2009 Bez závad

902 2PP 150 F1005 / F1006 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,90 290x220 El 60 12.03.2009 Bez závad

903 2PP 150 F1005 / F1006 KS Intumex CSP Cw stěna +3,00 150x100 El 60 12.03.2009 Bez závad

904 2PP 151 F1005 / F1010 PP, K Intumex MG Ppw, CSP Cw stěna +2,80 150x150 El 60 12.03.2009 Bez závad

905 2PP 152 F1005 / F1011 KS, K Intumex CSP Cw stěna +2,80 400x300 El 60 12.03.2009 Bez závad

906 2PP 153 F1005 / F1029 PM Intumex CSP Pmw stěna +2,80 380x190 El 60 12.03.2009 Bez závad

907 2PP 154 F1005 / F1006 KS, K Intumex CSP Cw stěna +2,70 330x40 El 60 12.03.2009 Bez závad

908 2PP 155 F1083 / F1082 KL Intumex CSP Cw stěna +2,70 540x1ø80 El 60 12.03.2009 Bez závad

909 2PP 156 F1083 / F1005 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,60 920x690 El 60 13.03.2009 Bez závad

910 2PP 156 F1083 / F1005 KL Intumex PS Cw, CSP stěna +2,60 150x100 El 60 13.03.2009 Bez závad

911 2PP 157 F1014 / F1054 PM, KS Intumex CSP Pmw stěna +2,70 170x150 El 60 08.11.2013 Bez závad

912 2PP 158 F1005 PM Intumex CSP Pmw stěna +2,60 140x130 El 60 13.03.2009 Bez závad

913 2PP 159 F1005 KCH Intumex MG Ppw, CSP stěna +2,90 320x100 El 60 13.03.2009 Bez závad

914 2PP 160 F1047b / F1056 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,60 1660x600 El 60 16.03.2009 Bez závad

915 2PP 160 F1047b / F1056 KL Intumex CSP Cw stěna +3,00 150x100 El 60 16.03.2009 Bez závad

916 2PP 161 F1014 / F1034 PPNH Intumex CSP Ppw stěna +3,00 1130x175 El 60 08.11.2013 Bez závad

917 2PP 161 F1014 /F1034 PPNH Intumex CSP Ppw stěna +3,00 150x100 El 60 08.11.2013 Bez závad

918 2PP 161 F1014 / F1034 KS Intumex CSP Cw stěna +3,00 150x100 El 60 08.11.2013 Bez závad

919 2PP 162 FlOlOa / F1006 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,50 1ø50x720 El 60 17.03.2009 Bez závad

920 2PP 162 FlOlOa / F1006 PM Intumex CSP Pmw stěna +2,90 400x400 El 60 17.03.2009 Bez závad

921 2PP 162 FlOlOa / F1006 KS Intumex CSP Cw stěna +3,00 400x400 El 60 17.03.2009 Bez závad

922 2PP 162 FlOlOa / F1006 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,50 400x400 El 60 17.03.2009 Bez závad

923 2PP 163 FlOlOa PP Intumex MG Ppw stěna 2,50 70x40 El 60 17.03.2009 Bez závad

924 2PP 164 FlOlOa / FlOlOb PM Intumex CSP Pmw stěna +2,50 70x40 El 60 17.03.2009 Bez závad

925 2PP 167 F1035 / el. Kanál KCH Intumex MG Ppw stěna -0,30 400x400 El 60 14.05.2009 Bez závad

926 2PP 167 F1035 / el. Kanál KCH Intumex MG Ppw stěna -0,30 400x400 El 60 14.05.2009 Bez závad

927 2PP 167 F1035 / el. Kanál KCH Intumex MG Ppw stěna -0,30 400x400 El 60 14.05.2009 Bez závad

928 2PP 167 F1035 / el. Kanál K Intumex CSP Cw stěna -0,30 400x400 El 60 14.05.2009 Bez závad



929 2PP 167 F1035 / el. Kanál KS Intumex CSP Cw stěna -0,30 400x400 El 60 14.05.2009 Bez závad

930 2PP 168 F1035 / podlaha VZTI Intumex CSP Pmw stěna 0,00 1120x370 El 60 14.05.2009 Bez závad

931 2PP 169 F1016 / podlaha VZTI Intumex CSP Pmw stěna 0,00 1ø90x370 El 60 14.05.2009 Bez závad

932 2PP 170 F1016 / el. Kanál KCH Intumex MG Ppw stěna -0,30 410x410 El 60 14.05.2009 Bez závad

933 2PP 170 F1016/el. Kanál KCH Intumex MG Ppw stěna -0,30 400x400 El 60 14.05.2009 Bez závad

934 2PP 170 F1016 / el. Kanál KCH Intumex MG Ppw stěna -0,30 400x400 El 60 14.05.2009 Bez závad

935 2PP 170 F1016/el. Kanál K Intumex CSP Cw stěna -0,30 400x400 El 60 14.05.2009 Bez závad

936 2PP 170 F1016/el. Kanál KS Intumex CSP Cw stěna -0,30 400x400 El 60 14.05.2009 Bez závad

937 2PP 171 F1016 / rozvaděč RE5 K, KS Intumex CSP Cw podlaha 0,00 820x400 El 30 15.05.2009 Bez závad

938 2PP 172 F1016 / rozvaděč RE4.2 K, KS Intumex CSP Cw podlaha 0,00 820x400 El 30 15.05.2009 Bez závad

939 2PP 173 F1035 / rozvaděč RE5.21 K, KS Intumex CSP Cw podlaha 0,00 820x400 El 30 15.05.2009 Bez závad

940 2PP 174 F1035 / rozvaděč RE42.21 K Intumex CSP Cw podlaha 0,00 820x400 El 30 15.05.2009 Bez závad

941 2PP 175 G1102 / strop PP Intumex UC Ppc, CSP strop +3,20 ø90 El 60 18.05.2009 Bez závad

942 2PP 176 G1102 / strop PP Intumex UC Ppc, CSP strop +3,20 300x160 El 60 18.05.2009 Bez závad

943 2PP 177 G1102 / strop PP Intumex UC Ppc, CSP strop +3,20 0110 El 60 18.05.2009 Bez závad

944 2PP 178 G1102 /strop PP Intumex UC Ppc, CSP strop +3,20 ø120 El 60 18.05.2009 Bez závad

945 2PP 179 G1102 / strop PP Intumex UC Ppc, CSP strop +3,20 ø90 El 60 18.05.2009 Bez závad

946 2PP 180 G1102 / strop PP Intumex RS10 Ppc, CSP strop +3,20 0140 El 60 18.05.2009 Bez závad

947 2PP 181 G1102 / strop PP Intumex UC Ppc, CSP strop +3,20 ø100 El 60 18.05.2009 Bez závad

948 2PP 182 G1102 / strop PP Intumex UC Ppc, CSP strop +3,20 ø100 El 60 18.05.2009 Bez závad

949 2PP 183 G1102 / strop PP Intumex UC Ppc, CSP strop +3,20 ø100 El 60 18.05.2009 Bez závad

950 2PP 184 G1102 / strop PP Intumex UC Ppc, CSP strop +3,20 ø100 El 60 18.05.2009 Bez závad

951 2PP 185 G1102 / strop PP Intumex RS10 Ppc, CSP strop +3,20 ø130 El 60 18.05.2009 Bez závad

952 2PP 186 F1075 / strop PP Intumex UC Ppc, CSP strop +3,20 ø100 El 60 18.05.2009 Bez závad

953 2PP 187 F1075 / strop PP Intumex UC Ppc, CSP strop +3,20 ø100 El 60 18.05.2009 Bez závad

954 2PP 188 F1075 / strop PP Intumex UC Ppc, CSP strop +3,20 ø100 El 60 18.05.2009 Bez závad

955 2PP 189 F1075 / strop PP Intumex MG Ppc, CSP strop +3,20 0110 El 60 18.05.2009 Bez závad

956 2PP 190 G1101 / strop PP Intumex RS10 Ppc, CSP strop +3,50 ø130 El 60 18.05.2009 Bez závad

957 2PP 191 G1101 / strop PP Intumex UC Ppc, CSP strop +3,50 ø100 El 60 18.05.2009 Bez závad

958 2PP 192 G1101 /strop PP Intumex RS10 Ppc, CSP strop +3,50 0140 El 60 18.05.2009 Bez závad

959 2PP 193 G1101 /strop PP intumex UC Ppc, CSP strop +3,50 0110 El 60 18.05.2009 Bez závad

960 2PP 194 G1101 / strop PP Intumex RS10 Ppc, CSP strop +3,50 ø130 El 60 18.05.2009 Bez závad

961 2PP 195 G1101 / strop PP Intumex RS10 Ppc, CSP strop +3,50 0,2 m2 El 60 20.05.2009 Bez závad

962 2PP 196 G1101 /strop SP Intumex CSP strop +3,50 ø120 El 60 20.05.2009 Bez závad

963 2PP 197 G1102 / strop PP Intumex RS10 Ppc, CSP strop +3,50 ø120 El 60 20.05.2009 Bez závad

964 2PP 198 G1102 / strop PP Intumex RS10 Ppc, CSP strop +3,50 0,2 m2 El 60 20.05.2009 Bez závad

965 2PP 199 G1102 / strop PP Intumex RS10 Ppc, CSP strop +3,50 0,2 m2 El 60 20.05.2009 Bez závad

966 2PP 200 F1002 / F1003 PM Intumex CSP Pmw stěna +2,40 0125 El 60 29.05.2009 Bez závad

967 2PP 201 F1002 / F1003 PM Intumex CSP Pmw stěna +2,40 0140 El 60 29.05.2009 Bez závad

968 2PP 202 F1002 / F1003 PM Intumex CSP Pmw stěna +2,40 ø70 El 60 29.05.2009 Bez závad

969 2PP 203 F1002 / F1002 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,20 780x310 El 60 29.05.2009 Bez závad

970 2PP 204 F1002 / F1002 PM Intumex CSP Pmw stěna +2,30 ø80 El 60 29.05.2009 Bez závad

971 2PP 205 F1002 / F1002 PM Intumex CSP P^w stěna +2,30 ø80 El 60 29.05.2009 Bez závad

972 2PP 206 F1016 / RE5/2 SP Intumex CSP podlaha +0,00 840x400 El 60 11.06.2009 Bez závad

973 2PP 207 F1016 / RE5/3 SP Intumex CSP podlaha +0,00 840x400 El 60 11.06.2009 Bez závad

974 2PP 208 F1016 / RE42/2 SP Intumex CSP podlaha +0,00 840x400 El 60 11.06.2009 Bez závad

975 2PP 209 F1035 / RE4.21/2 SP Intumex CSP podlaha +0,00 840x400 El 60 11.06.2009 Bez závad

976 2PP 210 F1035 / RE5.21/2 SP Intumex CSP podlaha +0,00 840x400 El 60 11.06.2009 Bez závad

977 2PP 211 F1035 / RE5.21/3 SP Intumex CSP podlaha +0,00 840x400 El 60 11.06.2009 Bez závad

978 2PP 212 F1016 / F1014 KS Intumex CSP Cw stěna +2,70 250x480 El 60 11.06.2009 Bez závad

979 2PP 213 Marina F1011 PM Intumex CSP Pmw stěna +2,90 80x110 El 60 17.08.2009 Bez závad

980 2PP 214 Marina F1011 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,60 410x310 El 60 17.08.2009 Bez závad

981 2PP 215 Marina F1011 KS Intumex CSP Cw stěna +2,90 30x60 El 60 17.08.2009 Bez závad

982 2PP 216 Marina F1011 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,80 115x220 El 60 17.08.2009 Bez závad

983 2PP 217 Marina F1011 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,70 550x440 El 60 17.08.2009 Bez závad

984 2PP 218 Marina F1011 PMIH, PM Intumex CSP Pmw stěna +2,60 280x320 El 60 18.08.2009 Bez závad

985 2PP 218 Marina F1011 PMNH, PM Intumex CSP Pmw stěna +2,60 400x400 El 60 18.08.2009 Bez závad

986 2PP 219 Marina F1011 K, KS Intumex CSP Cw stěna +2,80 330x280 El 60 05.11.2013 Bez závad

987 2PP 219 Marina F1011 KCH,PP Intumex MG Ppw stěna +2,80 400x400 El 60 05.11.2013 Bez závad

988 2PP 220 Marina F1011 / pokladny KCH Intumex MG Ppw stěna +2,90 60x60 El 60 18.08.2009 Bez závad

989 2PP 221 G1101 / G1102 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,30 650x430 El 60 18.08.2009 Bez závad

990 2PP 222 G1101 / G1102 PP Intumex RS10 Ppw stěna +2,60 0140 El 60 18.08.2009 Bez závad

991 2PP 223 G1101 / G1102 PP Intumex RS10 Ppw stěna +2,60 0140 El 60 18.08.2009 Bez závad

992 2PP 224 G1101 / G1102 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,80 540x240 El 60 18.08.2009 Bez závad

993 2PP 224 G1101 / G1102 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,80 400x400 El 60 18.08.2009 Bez závad

994 2PP 225 G1101 / G1102 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,80 370x210 El 60 18.08.2009 Bez závad

995 2PP 226 G1101 / G1102 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,70 ø110-2X El 60 18.08.2009 Bez závad

996 2PP 227 G1101 / G1102 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +1,80 1ø30x550 El 60 18.08.2009 Bez závad

997 2PP 228 G1101 / G1102 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,50 0140 El 60 18.08.2009 Bez závad

998 2PP 229 G1101 / G1102 KL Intumex CSP Cw stěna +2,80 220x120 El 60 18.08.2009 Bez závad

999 2PP 230 G1101 / G1102 KL Intumex CSP Cw stěna +2,80 230x160 El 60 20.08.2009 Bez závad

1000 2PP 231 G1101 / G1102 PM Intumex CSP Pmw stěna +2,60 ø120 El 60 20.08.2009 Bez závad

1001 2PP 232 G1101 / G1102 KCH Intumex MG Ppw, CSP stěna +2,80 120x60 El 60 20.08.2009 Bez závad

1002 2PP 233 G1101 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,60 ø120 El 60 20.08.2009 Bez závad

1003 2PP 234 G1101 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +1,80 580x580 El 60 20.08.2009 Bez závad

1004 2PP 235 G1101 PPNH Intumex CSP Pmw stěna +1,60 0170 El 60 20.08.2009 Bez závad

1005 2PP 235 G1101 PPNH Intumex CSP Pmw stěna +1,60 ø90-2x El 60 20.08.2009 Bez závad

1006 2PP 235 G1101 PPNH Intumex CSP Pmw stěna +1,60 ø120 El 60 20.08.2009 Bez závad

1007 2PP 236 G1101 / G1102 KL Intumex CSP Cw stěna +2,80 250x100 El 60 26.08.2009 Bez závad

1008 2PP 237 G1101 / G1102 KL Intumex CSP Cw stěna +2,80 250x100 El 60 26.08.2009 Bez závad

1009 2PP 238 G1101 / G1102 PM Intumex CSP Pmw stěna +2,70 ø120 El 60 26.08.2009 Bez závad

1010 2PP Z1 OJ83 (UAX) / strop PP Intumex UC Ppc strop +3,00 ø120 El 60 10.12.2009 Bez závad

1011 2PP Z2 OJ83 (UAX) / strop PP Intumex UC Ppc strop +3,00 ø120 El 60 10.12.2009 Bez závad

1012 2PP XI kabelový prostor / strop KS Intumex CSP Cc strop +2,80 600x400 El 90 11.05.2009 Bez závad

1013 2PP X2 kabelový prostor / strop KS, K Intumex CSP Cc strop +2,80 600x400 El 90 05.11.2013 Bez závad

1014 2PP X3 kabelový prostor / strop KS, K Intumex CSP Cc strop +2,80 600x400 El 90 05.11.2013 Bez závad

1015 2PP X4 kabelový prostor/ strop KS, K Intumex CSP Cc strop +2,80 600x400 El 90 05.11.2013 Bez závad

1016 2PP X4 kabelový prostor / strop KS, K Intumex CSP Cc strop +2,80 400x400 El 90 05.11.2013 Bez závad

1017 2PP X5 kabelový prostor / rozvodna KS Intumex CSP Cc strop +2,80 0,12 m2 El 90 08.10.2009 Bez závad

1018 2PP X6 kabelový prostor KL Intumex CSP Cw stěna +1,00 0,23 m2 El 90 05.11.2013 Bez závad

1019 2PP X7 kabelový prostor KL Intumex CSP Cw stěna +1,00 1,4 m2 El 90 05.11.2013 Bez závad

1020 2PP X7 kabelový prostor KL Intumex CSP Cw stěna +1,00 400x400 El 90 05.11.2013 Bez závad

1021 2PP X7 kabelový prostor KS Intumex CSP Cw stěna +1,00 400x400 El 90 05.11.2013 Bez závad



1022 2PP X8 kabelový prostor KS Intumex CSP Cw stěna +1,00 0,06 m2 El 90 08.10.2009 Bez závad

1023 2PP 238 F037 / F1057 PP Intumex MG Ppw stěna +2,50 ø100-2X EI60 08.09.2010 Bez závad

1024 2PP 238 F037 / F1057 PP Intumex UC Ppw stěna +2,50 ø100 EI60 08.09.2010 Bez závad

1025 2PP 238 F037 / F1057 PM Intumex CSP Pmw stěna +2,50 ø120 EI60 08.09.2010 Bez závad

1026 2PP 239 OJ 239 / Š14b PMIH Intumex CSP Pmw stěna +3,50 016O-2X EI60 08.09.2010 Bez závad

1027 2PP 239 OJ 239/Š14b PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,50 016O-2X EI60 08.09.2010 Bez závad

1028 2PP 240 OJ 240 / Š14b PP Intumex UC Ppw, AN stěna +3,10 ø100 EI60 08.09.2010 Bez závad

1029 2PP 240 OJ 240 / Š14b PP Intumex MG Ppw stěna +3,10 ø100-2X El 60 08.09.2010 Bez závad

1ø30 2PP 241 OJ 241 / Š14b PM Intumex CSP Pmw stěna +2,60 ø120 EI60 08.09.2010 Bez závad

1031 2PP 241 OJ 241 / Š14b PP Intumex UC Ppw, CSP stěna +2,60 ø120-2X EI60 08.09.2010 Bez závad

1032 2PP 241 OJ 241 / Š14b PP Intumex MG Ppw stěna +2,60 ø100 EI60 08.09.2010 Bez závad

1033 2PP 242 OJ 242 / strop VZT Intumex CSP Pmc strop +3,60 860x550 El 60 08.09.2010 Bez závad

1034 2PP 243 G1117 / F1057 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,60 0180 El 60 29.09.2010 Bez závad

1035 2PP 243 G1117 / F1057 PPNH Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +2,60 0160 EI60 29.09.2010 Bez závad

1036 2PP 243 G1117 / F1057 PPNH Intumex UC Ppw, CSP stěna +2,60 ø130-2X EI60 29.09.2010 Bez závad

1037 2PP 244 G1117 / F1057 PMNH Intumex CSP P^w stěna +2,70 600x230 EI60 29.09.2010 Bez závad

1038 2PP 244 G1117 / F1057 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,70 400x400 EI60 29.09.2010 Bez závad

1039 2PP 245 G1117 / F1057 PM Intumex CSP Pmw stěna +2,70 0180 EI60 29.09.2010 Bez závad

1ø40 2PP 246 G1117/strop PP Intumex RS10 Ppc strop +3,20 ø130 EI60 29.09.2010 Bez závad

1041 2PP 247 G1117/strop PP Intumex RS10 Ppc strop +3,20 ø130 EI60 29.09.2010 Bez závad

1042 2PP 248 G1117/strop PP Intumex RS10 Ppc, CSP strop +3,20 ø120 EI60 29.09.2010 Bez závad

1043 2PP 249 G1117/strop PP Intumex MG Ppc strop +3,20 ø100 EI60 29.09.2010 Bez závad

1044 2PP 250 G1117 /strop PP Intumex RS10 Ppc strop +3,20 ø130 EI60 29.09.2010 Bez závad

1045 2PP 252 G1117/strop PP Intumex MG Ppc strop +3,20 ø100 EI60 29.09.2010 Bez závad

1046 2PP 253 G1117/strop PPNH Intumex UC Ppc, CSP strop +3,20 ø100-2X EI60 29.09.2010 Bez závad

1047 2PP 253 G1117/strop PPNH Intumex RS10 Ppc, CSP strop +3,20 ø140-2X EI60 29.09.2010 Bez závad

1048 2PP 253 G1117/strop SP Intumex CSP strop +3,20 ø100 EI60 29.09.2010 Bez závad

1049 2PP 254 G1118 / strop PP Intumex RS10 Ppc strop +3,20 ø130 EI60 18.10.2010 Bez závad

1ø50 2PP 255 G1118 / strop PP Intumex RS10 Ppc strop +3,20 ø130 EI60 18.10.2010 Bez závad

1051 2PP 256 G1118/G1120 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,80 870x370 EI60 18.10.2010 Bez závad

1052 2PP 257 G1118 / G1120 KL Intumex CSP Cw stěna +2,90 220x280 EI60 18.10.2010 Bez závad

1053 2PP 257 G1118 / G1120 KS Intumex CSP Cw stěna +2,90 400x400 EI60 18.10.2010 Bez závad

1054 2PP 258 G1118 / G1120 PPNH Intumex RS10 Ppw stěna +2,70 ø120 EI60 18.10.2010 Bez závad

1055 2PP 259 G1118 / G1120 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,70 0180 EI60 18.10.2010 Bez závad

1056 2PP 260 G1118 / G1120 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,70 085-2X EI60 18.10.2010 Bez závad

1057 2PP 261 G1118 / G1120 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,70 700x100 EI60 10.11.2010 Bez závad

1058 2PP 261 G1118 / G1120 KL Intumex CSP Cw stěna +2,70 400x400 EI60 10.11.2010 Bez závad

1059 2PP 262 G1118 / G1120 PM Intumex CSP Pmw stěna +2,60 ø120 EI60 18.10.2010 Bez závad

1ø60 2PP 263 G1118 / G1120 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,60 880x410 EI60 18.10.2010 Bez závad

1061 2PP 264 G1120 /strop PP Intumex RS10 Ppc, CSP strop +3,20 0140 EI60 18.10.2010 Bez závad

1062 2PP 265 G1120 / strop PP Intumex RS10 Ppc, CSP strop +3,20 0140 EI60 18.10.2010 Bez závad

1063 2PP 266 F1066 / Š-14b VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,80 700x500 EI60 21.10.2010 Bez závad

1064 2PP 266 F1066 / Š-14b KCH Intumex MG Ppw stěna +2,80 400x400 EI60 21.10.2010 Bez závad

1065 2PP 267 F1066 / Š-14b VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,00 0260 EI60 21.10.2010 Bez závad

1066 2PP 268 F1065 / F2064 VZT Intumex CSP Pmw stěna +4,50 01450 EI60 24.10.2010 Bez závad

1067 2PP 269 F1065 / F2064 VZT Intumex CSP Pmw stěna +4,50 01450 EI60 24.10.2010 Bez závad

1068 2PP 270 F1065 i  F2064 PP Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +5,80 ø150 EI60 24.10.2010 Bez závad

1069 2PP 271 F1066 /Š-14b VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,20 1950x900 EI60 26.10.2010 Bez závad

1ø70 2PP 271 F1066 / Š-14b VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,20 400x400 EI60 26.10.2010 Bez závad

1071 2PP 272 G1118 / G1120 PP Intumex UC Ppw, CSP stěna 0,00 0,3m2 EI60 30.10.2010 Bez závad

1072 2PP 273 F1065 / Š-10 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +5,80 900x180 El 60 02.11.2010 Bez závad

1073 2PP 273 F1065/Š-10 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +5,80 400x400 EI60 02.11.2010 Bez závad

1074 2PP 274 F1065/Š-10 VZT Intumex CSP Pmw stěna +5,80 560x400 El 60 02.11.2010 Bez závad

1075 2PP 274 F1065 / Š-10 PM Intumex CSP P,nw stěna +5,80 400x400 EI60 02.11.2010 Bez závad

1076 2PP 274 F1065 / Š-10 PM Intumex CSP Pmw stěna +5,80 400x400 EI60 02.11.2010 Bez závad

1077 2PP 275 F1065/Š-10 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +5,80 ø130 EI60 02.11.2010 Bez závad

1078 2PP 276 F1066 / Š-14b SS Intumex AS Jw stěna +3,00 1700x40 EI60 06.11.2010 Bez závad

1079 2PP 277 F1066 / Š-14b KL Intumex CSP Cw stěna +2,80 600x500 EI60 06.11.2010 Bez závad

1ø80 2PP 277 F1066 / Š-14b KL Intumex CSP Cw stěna +2,80 400x400 EI60 06.11.2010 Bez závad

1081 2PP 278 F1067c / Š-10 VZT Intumex CSP Pmw stěna +4,10 950x450 EI60 06.11.2010 Bez závad

1082 2PP 278 F1067c / Š-10 KL Intumex CSP Cw stěna +4,10 400x400 EI60 06.11.2010 Bez závad

1083 2PP 279 F1067C / Š-10 KL Intumex CSP Cw stěna +4,10 1100x750 El 60 Bez závad

1084 2PP 279 F1067c / Š-10 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +4,10 400x400 EI60 Bez závad

1085 2PP 279 F1067c / Š-10 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +4,10 400x400 EI60 Bez závad

1086 2PP 280 F1067c / F1057 KL intumex CSP Cw, MG Pp\a stěna +4,00 580x400 EI60 06.11.2010 Bez závad

1087 2PP 280 F1067c/F1057 PM Intumex CSP Pmw stěna +4,00 150x100 EI60 06.11.2010 Bez závad

1088 2PP 280 F1067c / F1057 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +4,00 150x100 El 60 06.11.2010 Bez závad

1089 2PP 280 F1067c / F1057 PP Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +4,00 150x100 El 60 06.11.2010 Bez závad

1ø90 2PP 281 F1067c / strop PP Intumex RS10 Ppc strop +4,30 ø130 EI60 06.11.2010 Bez závad

1091 2PP 282 F1067c / F1057 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,80 620x450 EI60 06.11.2010 Bez závad

1092 2PP 282 F1067c / F1057 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +3,80 150x100 EI60 06.11.2010 Bez závad

1093 2PP 282 F1067c / F1057 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,80 150x100 EI60 06.11.2010 Bez závad

1094 2PP 283 F1067c / F1061 KL Intumex CSP Cw stěna +3,30 640x300 E160 06.11.2010 Bez závad

1095 2PP 283 F1067c/ F1061 KL Intumex CSP Cw stěna +3,30 150x100 EI60 06.11.2010 Bez závad

1096 2PP 283 F1067c/ F1061 KL Intumex CSP Cw stěna +3,30 150x100 EI60 06.11.2010 Bez závad

1097 2PP 283 F1067c / F1061 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,30 150x100 EI60 06.11.2010 Bez závad

1098 2PP 284 F1067c / F1001 KS Intumex AN Cw stěna +4,40 50x30 EI60 07.11.2010 Bez závad

1099 2PP 285 F1065 / Š-10 KL Intumex CSP Cw stěna +5,90 600x800 EI60 07.11.2010 Bez závad

1100 2PP 285 F1065 / Š-10 KS Intumex CSP Cw stěna +5,90 150x100 EI60 07.11.2010 Bez závad

1101 2PP 286 F1047a / F1047c VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,80 800x400 EI60 07.11.2010 Bez závad

1102 2PP 287 F1047a / F1047c KS Intumex CSP Cw stěna +3,00 ø60 EI60 07.11.2010 Bez závad

1103 2PP 288 F1047a / F1047c VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,70 850x600 EI60 07.11.2010 Bez závad

1104 2PP 288 F1047a / F1047c KL Intumex CSP Cw stěna +2,70 150x100 EI60 07.11.2010 Bez závad

1105 2PP 289 F1047a / F1047c KL Intumex CSP Cw stěna +2,90 600x300 EI60 07.11.2010 Bez závad

1106 2PP 289 F1047a / F1047c VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,90 150x100 EI60 07.11.2010 Bez závad

1107 2PP 290 F1047a / F1047c PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,70 950x450 El 60 07.11.2010 Bez závad

1108 2PP 290 F1047a / F1047c PPNH Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +2,70 150x100 EI60 07.11.2010 Bez závad

1109 2PP 290 F1047a / F1047c PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,70 260x210 EI60 07.11.2010 Bez závad

1110 2PP 290 F1047a / F1047C KL Intumex CSP Cw stěna +2,70 260x210 EI60 07.11.2010 Bez závad

1111 2PP 290 F1047a / F1047c KCH Intumex MG Ppw stěna +2,70 260x210 EI60 07.11.2010 Bez závad

1112 2PP 291 047c / stroj, eskalátorů P VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,50 1ø50x950 EI60 16.11.2010 Bez závad

1113 2PP 291 047c / stroj, eskalátorů P PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,50 260x210 El 60 16.11.2010 Bez závad

1114 2PP 291 047c / stroj, eskalátorů P PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,50 260x210 EI60 16.11.2010 Bez závad



1115 2PP 291 047c / stroj, eskalátorů P PM Intumex CSP Pmw stěna +2,50 260x210 EI60 16.11.2010 Bez závad

1116 2PP 291 047c / stroj, eskalátorů P VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,50 260x210 El 60 16.11.2010 Bez závad

1117 2PP 291 047c / stroj, eskalátorů P KL Intumex CSP Cw stěna +2,50 260x210 EI60 16.11.2010 Bez závad

1118 2PP 291 047c / stroj, eskalátorů P KL Intumex CSP Cw stěna +2,50 260x210 EI60 16.11.2010 Bez závad

1119 2PP 291 047c / stroj, eskalátorů P KS Intumex CSP Cw stěna +2,50 260x210 EI60 16.11.2010 Bez závad

1120 2PP 292 oj. eskalátorů PS 4-6 / F106 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,50 1ø50x950 EI60 16.11.2010 Bez závad

1121 2PP 292 oj. eskalátorů PS 4-6 / F106 PMIH Intumex CSP Prnw stěna +2,50 980x400 EI60 16.11.2010 Bez závad

1122 2PP 292 oj. eskalátorů PS 4-6 / F106 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,50 980x400 EI60 16.11.2010 Bez závad

1123 2PP 292 oj. eskalátorů PS 4-6 / F106 PM Intumex CSP Pmw stěna +2,50 980x400 EI60 16.11.2010 Bez závad

1124 2PP 292 oj. eskalátorů PS 4-6 / F106 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,50 980x400 EI60 16.11.2010 Bez závad

1125 2PP 292 oj. eskalátorů PS 4-6 / F106 KL Intumex CSP Cw stěna +2,50 980x400 EI60 16.11.2010 Bez závad

1126 2PP 292 oj. eskalátorů PS 4-6 / F106 KS Intumex CSP Cw stěna +2,50 980x400 £160 16.11.2010 Bez závad

1127 2PP 293 oj. eskalátorů PS 4-6 / F106 KL Intumex CSP Cw stěna +2,30 980x400 EI60 16.11.2010 Bez závad

1128 2PP 294 G1117 / G0046 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,70 980x400 EI60 08.11.2010 Bez závad

1129 2PP 295 G1117 / G0046 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,10 800x850 EI60 08.11.2010 Bez závad

1130 2PP 296 G1118 /strop PP Intumex RS10 Ppc strop +3,00 ø100 EI60 09.11.2010 Bez závad

1131 2PP 297 G1118 /strop PP Intumex RS10 Ppc strop +3,00 ø100 EI60 09.11.2010 Bez závad

1132 2PP 298 G1118 /strop PP Intumex RS10 Ppc strop +3,00 ø130 EI60 09.11.2010 Bez závad

1133 2PP 299 G1118 /strop PP Intumex RS10 Ppc strop +3,00 ø130 EI60 09.11.2010 Bez závad

1134 2PP 300 G1118 /strop PP Intumex RS10 Ppc strop +3,00 ø130 EI60 09.11.2010 Bez závad

1135 2PP 301 G1118 /strop PP Intumex RS10 Ppc strop +3,00 ø130 EI60 09.11.2010 Bez závad

1136 2PP 302 G1118 /strop PP Intumex RS10 Ppc strop +3,00 ø100 EI60 09.11.2010 Bez závad

1137 2PP 303 G1118 /strop PP Intumex RS10 Ppc strop +3,00 ø130 EI60 09.11.2010 Bez závad

1138 2PP 304 G1118 /strop PP Intumex RS10 Ppc strop +3,00 ø90 EI60 09.11.2010 Bez závad

1139 2PP 305 G1118 /strop PP Intumex RS10 Ppc strop +3,00 ø100 EI60 09.11.2010 Bez závad

1140 2PP 306 G1118 /strop SP Intumex CSP strop +3,00 ø130 El 60 10.11.2010 Bez závad

1141 2PP 307 047c / stroj, eskalátorů PS KL Intumex CSP Cw stěna +2,30 300x180 EI60 08.11.2013 Bez závad

1142 2PP 307 047c / stroj, eskalátorů PS KS Intumex CSP Cw stěna +2,30 200x200 EI60 08.11.2013 Bez závad

1143 2PP 308 stroj. eskalátorů PS 4-6 / F10 KS Intumex CSP Cw stěna +2,10 200x400 EI60 16.11.2010 Bez závad

1144 2PP 309 F1047c / F1001 PM Intumex CSP Pmw stěna +3,00 ø120 EI60 10.11.2010 Bez závad

1145 2PP 310 stroj. eskalátorů PS 4-6 / F10 SS Intumex AS Jw stěna +2,50 5500x30 EI60 10.11.2010 Bez závad

1146 2PP 311 F1054/ F1014 KCH Intumex MG Ppw stěna +2,80 150x100 EI60 10.11.2010 Bez závad

1147 2PP 311 F1054 / F1014 KS Intumex MG Cw stěna +2,80 200x200 EI60 10.11.2010 Bez závad

1148 2PP 312 F1054 / F1014 PM Intumex CSP Pmw stěna +2,60 150x150 EI60 10.11.2010 Bez závad

1149 2PP 312 F1054 / F1014 KS Intumex CSP Cw stěna +2,60 200x200 EI60 10.11.2010 Bez závad

1150 2PP 313 F1054/ F1034 PPNH Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +2,60 200x150 EI60 10.11.2010 Bez závad

1151 2PP 314 F1066/ Š14b KL Intumex CSP Cw stěna +2,80 500x150 EI60 10.11.2010 Bez závad

1152 2PP 315 F1066 / Š14b SS Intumex AS Jw stěna +3,20 2000x50 EI60 11.11.2010 Bez závad

1153 2PP 316 F1066 / Š14b VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,00 2000x800 EI60 11.11.2010 Bez závad

1154 2PP 316 F1066 / Š14b VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,00 200x200 EI60 11.11.2010 Bez závad

1155 2PP 317 G1120 / strop PP Intumex RS10 Ppc strop +3,20 ø130 EI60 12.11.2010 Bez závad

1156 2PP 318 G1120/ strop PP Intumex MG Ppc strop +3,20 ø60 EI60 12.11.2010 Bez závad

1157 2PP 319 G1120 / strop PP Intumex RS10 Ppc strop +3,20 ø130 EI60 12.11.2010 Bez závad

1158 2PP 320 G1120 / strop PP Intumex RS10 Ppc strop +3,20 ø130 El 60 12.11.2010 Bez závad

1159 2PP 321 G1120 / strop KS Intumex MG Cc strop +3,20 ø60 EI60 12.11.2010 Bez závad

1160 2PP 322 G1117 / F1057 KL Intumex CSP Cw stěna +2,70 230x210 EI60 12.11.2010 Bez závad

1161 2PP 322 G1117 / F1057 KS Intumex CSP Cw stěna +2,70 200x200 EI60 12.11.2010 Bez závad

1162 2PP 323 G1117 / strop KCH Intumex MG Ppc strop +3,20 ø120 EI60 12.11.2010 Bez závad

1163 2PP 323 G1117/strop KS Intumex MG Cc strop +3,20 200x200 EI60 12.11.2010 Bez závad

1164 2PP 324 G1117 / strop KS Intumex CSP Cc strop +3,20 300x300 El 60 12.11.2010 Bez závad

1165 2PP 325 F1054 / stroj, eskalátorů PM Intumex CSP Pmw stěna +2,50 80x50 EI60 16.11.2010 Bez závad

1166 2PP 326 F1054 / stroj, eskalátorů PM Intumex CSP P^w stěna +2,50 80x50 El 60 16.11.2010 Bez závad

1167 2PP 327 stroj, eskalátorů / eskalátor KS Intumex CSP Cw stěna +2,70 50x60 EI60 16.11.2010 Bez závad

1168 2PP 328 stroj, eskalátorů / eskalátor KS Intumex CSP Cw stěna +2,70 60x60 EI60 16.11.2010 Bez závad

1169 2PP 329 stroj, eskalátorů / eskalátor KS Intumex CSP Cw stěna +2,70 60x60 EI60 16.11.2010 Bez závad

1170 2PP 330 stroj, eskalátorů / chodba KCH Intumex MG Ppw stěna +2,20 ø50 EI60 16.11.2010 Bez závad

1171 2PP 331 stroj, eskalátorů / chodba KCH Intumex MG Ppw stěna +1,30 ø60 EI60 16.11.2010 Bez závad

1172 2PP 332 F1056 / F1047b KCH Intumex MG Ppw stěna +2,60 550x400 Eieo 17.11.2010 Bez závad

1173 2PP 332 F1056 / F1047b KS Intumex CSP Cw stěna +2,60 200x200 EI60 17.11.2010 Bez závad

1174 2PP 332 F1056 / F1047b zemnící pásIntumex CSP stěna +2,60 200x200 El 60 17.11.2010 Bez závad

1175 2PP 333 F1056 / F1047b VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,40 450x550 EI60 17.11.2010 Bez závad

1176 2PP 334 F1056 / F1047b VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,50 450x380 EI60 17.11.2010 Bez závad

1177 2PP 334 F1056 / F1047b VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,00 330x330 EI60 17.11.2010 Bez závad

1178 2PP 335 F1056 / F1047b VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,50 330x350 EI60 17.11.2010 Bez závad

1179 2PP 336 F1056 / F1047b KL Intumex CSP Cw stěna +2,80 250x160 EI60 17.11.2010 Bez závad

1180 2PP 337 G1120/ G1121 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,50 600x350 EI60 10.12.2010 Bez závad

1181 2PP 338 G1121/ strop PP Intumex MG Ppc strop +3,00 ø130 EI60 10.12.2010 Bez závad

1182 2PP 338 G1121 / strop PPI Intumex MG Ppc strop +3,00 200x200 EI60 10.12.2010 Bez závad

1183 2PP 339 G1121/ strop PP Intumex RS10 Ppc, CSP strop +3,00 ø150 EI60 10.12.2010 Bez závad

1184 2PP 340 G1121 / strop PP Intumex RS10 Ppc, AN strop +3,00 0160 EI60 10.12.2010 Bez závad

1185 2PP 341 F1004 / strop KCH Intumex MG Ppc, CSP strop +3,20 130x180 EI60 28.02.2011 Bez závad

1186 2PP 342 F1004 / F1005 KCH Intumex MG Ppw, CSP stěna +2,20 250x250 El 60 28.02.2011 Bez závad

1187 2PP 343 F1005 / F1002 KCH Intumex MG Ppw stěna +2,20 ø40 El 60 28.02.2011 Bez závad

1188 2PP 344 F1002 / F1003 KCH Intumex MG Ppw stěna +2,20 200x100 EI60 28.02.2011 Bez závad

1189 2PP 345 F1003 / chodba KL+KCH Intumex MG Ppw stěna +2,00 110x70 Eieo 28.02.2011 Bez závad

1190 2PP 346 F1054 / F1034 PP Intumex MG Ppw stěna +2,80 ø70-2x £160 01.03.2011 Bez závad

1191 2PP 347 F1056 / strop PP Intumex RS10 Ppc, AN strop +3,00 ø120 EI60 16.03.2011 Bez závad

1192 2PP 348 1.01/1.03 (BULA) KL+KCH ntumex MG Ppw, CSP Cw stěna +1,80 460x100 EI60 05.11.2013 Bez závad

1193 2PP 349 1.01 /1.29 (BILLA) VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,10 560x220 EI60 05.11.2013 Bez závad

1194 2PP 350 1.01/1.11 (BILLA) KL Intumex CSP Cw stěna +2,30 460x120 EI60 01.06.2011 Bez závad

1195 2PP 351 1.01/1.11 (BILLA) PM Intumex CSP Pmw stěna +2,10 ø100 Eieo 01.06.2011 Bez závad

1196 2PP 352 1.01/1.11 (BILLA) PMIH Intumex MG Pmw stěna +2,00 200x200 Eieo 01.06.2011 Bez závad

1197 2PP 352 1.01/1.11 (BILLA) KCH Intumex MG Ppw stěna +2,00 200x200 EI60 01.06.2011 Bez závad

1198 2PP 353 1.11/1.03 (BILLA) PP Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +1,80 500x450 El 60 01.06.2011 Bez závad

1199 2PP 353 1.11/1.03 (BILLA) VZTI Intumex CSP Pmw stěna +1,80 200x200 EI60 01.06.2011 Bez závad

1200 2PP 353 1.11/1.03 (BILLA) PPI Intumex MG Ppw stěna +1,80 200x200 EI60 01.06.2011 Bez závad

1201 2PP 353 1.11/1.03 (BILLA) KS Intumex MG Cw stěna +1,80 200x200 EI60 01.06.2011 Bez závad

1202 2PP 354 1.03 /1.02 (BILLA) PMIH Intumex MG Pmw stěna +1,80 200x80 EI60 03.06.2011 Bez závad

1203 2PP 354 1.03 /1.02 (BILLA) KS Intumex MG Cw stěna +1,80 200x200 EI60 03.06.2011 Bez závad

1204 2PP 355 1.03/1.05 (BILLA) KL Intumex CSP Cw stěna +2,20 550x130 EI60 03.06.2011 Bez závad

1205 2PP 356 1.03 /1.05 (BILLA) PM Intumex CSP Pmw stěna +2,20 ø50 EI60 03.06.2011 Bez závad

1206 2PP 357 1.03 /1.05 (BILLA) KL Intumex CSP Cw stěna +2,20 120x100 EI60 03.06.2011 Bez závad

1207 2PP 358 1.03/1.04 (BILLA) KL Intumex CSP Cw stěna +2,70 250x120 EI60 03.06.2011 Bez závad



1208 2PP 359 1.03 /1.04 (BILLA) VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,50 0200 EI60 03.06.2011 Bez závad

1209 2PP 360 1.03 /1.04 (BILLA) PM Intumex CSP Pmw stěna +2,30 ø50 EI60 03.06.2011 Bez závad

1210 2PP 361 1.03 /1.04 (BILLA) KL Intumex CSP Cw stěna +2,30 200x230 EI60 03.06.2011 Bez závad

1211 2PP 361 1.03 /1.04 (BILLA) PMIH Intumex MG Pmw stěna +2,30 310x350 EI60 03.06.2011 Bez závad

1212 2PP 362 1.03 (BILLA) KL Intumex CSP Cw stěna +2,10 2,52 m2 El 60 03.06.2011 Bez závad

1213 2PP 363 1.03 /1.31 (BILLA) KL Intumex CSP Cw stěna +2,50 330x180 EI60 03.06.2011 Bez závad

1214 2PP 363 1.03 /1.31 (BILLA) zemnící pásIntumex CSP Cw stěna +2,50 310x350 EI60 03.06.2011 Bez závad

1215 2PP 364 1.03 /1.31 (BILLA) PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,60 550x150 EI60 03.06.2011 Bez závad

1216 2PP 364 1.03 /1.31 (BILLA) PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,60 310x350 EI60 03.06.2011 Bez závad

1217 2PP 365 1.03/1.27 (BILLA) KL+PM ntumex MG Pmw, CSP Cw stěna +2,30 450x400 EI60 03.06.2011 Bez závad

1218 2PP 366 1.03 /1.27 (BILLA) PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,60 550x150 El 60 03.06.2011 Bez závad

1219 2PP 366 1.03 /1.27 (BILLA) PMIH Intumex CSP P^w stěna +2,60 310x350 EI60 03.06.2011 Bez závad

1220 2PP 367 1.27/1.03 (BILLA) VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,20 1ø50x750 EI60 03.06.2011 Bez závad

1221 2PP 368 1.27/1.28 (BILLA) PMIH Intumex MG Pmw stěna +2,20 370x160 EI60 03.06.2011 Bez závad

1222 2PP 368 1.27 /1.28 (BILLA) KCH Intumex MG Ppw stěna +2,20 310x350 El 60 03.06.2011 Bez závad

1223 2PP 368 1.27 /1.28 (BILLA) K Intumex MG Cw stěna +2,20 310x350 EI60 03.06.2011 Bez závad

1224 2PP 369 1.03 (BILLA) SS Intumex AS Jc strop +2,30 2000x70 EI60 06.06.2011 Bez závad

1225 2PP 370 1.03 /1.31 (BILLA) VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,50 1500x550 EI60 06.06.2011 Bez závad

1226 2PP 371 1.03 / 1.31 (BILLA) VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,50 1550x550 EI60 06.06.2011 Bez závad

1227 2PP 372 1.03/1.31 (BULA) VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,50 1000x880 EI60 06.06.2011 Bez závad

1228 2PP 373 1.31 /1.04 (BILLA) VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,00 900x370 EI60 06.06.2011 Bez závad

1229 2PP 374 1.03 /1.31 (BILLA) KS Intumex CSP Cw stěna +2,80 70x70 EI60 06.06.2011 Bez závad

1230 2PP 375 1.11/1.03 (BILLA) PPI Intumex MG Ppw stěna +2,10 05O-2x EI60 06.06.2011 Bez závad

1231 2PP 376 1.11 /1.03 (BILLA) VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,00 0190 El 60 05.11.2013 Bez závad

1232 2PP 376 1.11/1.03 (BILLA) KS Intumex CSP Cw stěna +2,20 ø60 EI60 05.11.2013 Bez závad

1233 2PP 377 1.11 /1.03 (BILLA) VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,20 720x220 EI60 07.06.2011 Bez závad

1234 2PP 377 1.11/1.03 (BILLA) KCH Intumex MG Ppw stěna +2,20 ø40 EI60 07.06.2011 Bez závad

1235 2PP 378 1.03 /1.09 (BILLA) VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,20 0260 EI60 07.06.2011 Bez závad

1236 2PP 378 1.03 /1.09 (BILLA) VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,20 0190 EI60 07.06.2011 Bez závad

1237 2PP 379 1.03 /1.09 (BILLA) PM Intumex CSP Pmw stěna +2,40 ø60 EI60 07.06.2011 Bez závad

1238 2PP 380 1.28 /1.01 (BILLA) PPI Intumex MG Ppw stěna +0,10 150x100 EI60 07.06.2011 Bez závad

1239 2PP 380 1.28 /1.01 (BILLA) KS Intumex MG Cw stěna +0,10 310x350 EI60 07.06.2011 Bez závad

1240 2PP 381 1.27 /1.01 (BILLA) VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,20 1320x470 EI60 07.06.2011 Bez závad

1241 2PP 382 příjem zboží /1.01 (BILLA) PM Intumex AN Pmw stěna +2,20 ø30-2X EI60 07.06.2011 Bez závad

1242 2PP 383 příjem zboží / 1.27 (BILLA) PM Intumex AN Pmw stěna +2,20 ø30-2X EI60 07.06.2011 Bez závad

1243 2PP 384 1.01 /1.03 (BILLA) VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,30 1350x560 EI60 07.06.2011 Bez závad

1244 2PP 385 G1117 / F1057 PMIH Intumex MG Pmw, CSP strop +2,60 150x500 EI60 08.06.2011 Bez závad

1245 2PP 385 G1117 / F1057 KCH Intumex MG Ppw, CSP strop +2,60 310x350 EI60 08.06.2011 Bez závad

1246 2PP 386 G1117/G044 PMIH Intumex MG Pmw, CSP stěna +2,50 310x120 EI60 08.06.2011 Bez závad

1247 2PP 386 G1117/G044 KCH Intumex MG Ppw, CSP stěna +2,50 310x350 EI60 08.06.2011 Bez závad

1248 2PP 387 F1014 / F1011 PMIH Intumex MG stěna +2,10 ø90-2x El 60 09.10.2012 Bez závad

1249 2PP 388 F1014 / F1016 PMIH Intumex MG stěna +2,10 ø90-2x El 60 09.10.2012 Bez závad

1250 2PP 388 F1014 / F1016 KCH Intumex MG stěna +2,30 ø40 EI60 09.10.2012 Bez závad

1251 2PP 389 F1014 / F1035 KCH Intumex MG stěna +2,50 ø40 EI60 09.10.2012 Bez závad

1252 2PP 390 F1014 / F1035 PMIH Intumex MG stěna +2,30 150x130 EI60 09.10.2012 Bez závad

1253 2PP 390 F1014 / F1035 PP Intumex MG stěna +2,30 260x210 EI60 09.10.2012 Bez závad

1254 2PP 391 F1014/F1056 PMIH Intumex MG stěna +2,30 ø90-2X EI60 09.10.2012 Bez závad

1255 2PP Č.26 F1016 / F1015 KS Intumex CSP stěna 300x300 EI60 2009 Bez závad

1256 2PP 392 F1035 / F1014 KCH Intumex MG, CSP stěna +3,00 0160 EI60 08.11.2013 Bez závad

1257 2PP 392 F1035 / F1014 KS Intumex MG, CSP stěna +3,00 260x210 EI60 08.11.2013 Bez závad

1258 3PP 1 F0007 / F0003a VZT, KS Intumex CSP Pmw stěna +3,50 330x330 El 60 06.11.2013 Bez závad

1259 3PP 2 F0007 / F0003a KS Intumex CSP Cw stěna +4,00 80x90 El 60 17.03.2009 Bez závad

1260 3PP 3 F0007 / F0003a KL Intumex CSP Cw stěna +4,00 130x70 El 60 17.03.2009 Bez závad

1261 3PP 4 F0007 / F0003a K Intumex CSP Cw stěna +4,00 ø60, ø50 El 60 17.03.2009 Bez závad

1262 3PP 5 F0007 / F0003a KS Intumex CSP Cw stěna +4,00 ø100 El 60 17.03.2009 Bez závad

1263 3PP 6 F0007 / F0003a VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,40 800x500 El 60 17.03.2009 Bez závad

1264 3PP 7 F0007 / F0003a VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,40 700x500 El 60 17.03.2009 Bez závad

1265 3PP 8 F0007 / F0003a PP Intumex MG Ppw stěna +3,00 06O-2x El 60 17.03.2009 Bez závad

1266 3PP 9 F0007 / FOOOSa PP Intumex MG Ppw stěna +3,00 ø50 El 60 17.03.2009 Bez závad

1267 3PP 10 F0007 / F0005 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,40 700x500 El 60 17.03.2009 Bez závad

1268 3PP 11 F0007 / F0005 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,40 820x520 El 60 17.03.2009 Bez závad

1269 3PP 12 F0007 / F0005 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,20 240x250 El 60 18.03.2009 Bez závad

1270 3PP 13 F0005 / F0003a PM, K Intumex CSP Pmw stěna +3,60 200x400 El 60 18.03.2009 Bez závad

1271 3PP 13 F0005 / F0003a PP Intumex UC Ppw, CSP stěna +3,60 260x210 El 60 18.03.2009 Bez závad

1272 3PP 14 F0003a / F0054 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +1,00 ø370-2X El 60 18.03.2009 Bez závad

1273 3PP 15 F0003a / F0054 PM Intumex CSP Pmw stěna +1,00 ø110-2X El 60 18.03.2009 Bez závad

1274 3PP 16 F0003a / F0054 PM Intumex CSP Pmw stěna +1,00 0160 El 60 18.03.2009 Bez závad

1275 3PP 17 F0005 / F0008 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +4,00 1250x800 El 60 18.03.2009 Bez závad

1276 3PP 18 F0007 / F0003a KCH Intumex MG Ppw stěna +2,70 ø60 El 60 18.03.2009 Bez závad

1277 3PP 19 F0007 / F0003a KCH Intumex MG Ppw stěna +2,60 ø70 El 60 18.03.2009 Bez závad

1278 3PP 20 F0007 / F0003a KS, K Intumex CSP Cw stěna +4,20 ø70, 020 El 60 18.03.2009 Bez závad

1279 3PP 21 F0005 / F0054 PP Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +1,70 200x400 El 60 18.03.2009 Bez závad

1280 3PP 22 F0003a / F0014a VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,90 1000x620 El 60 18.03.2009 Bez závad

1281 3PP 23 F0003a / F0014a VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,90 820x620 El 60 18.03.2009 Bez závad

1282 3PP 24 F0003a / F0014a VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,60 420x400 El 60 18.03.2009 Bez závad

1283 3PP 25 F0003a / F0014a VZTI Intumex CSP Pmw stěna +4,50 800x620 El 60 18.03.2009 Bez závad

1284 3PP 26 F0008 / strop PP Intumex RS10 Ppw, CSP strop +4,50 ø130 El 60 18.03.2009 Bez závad

1285 3PP 27 F0008 PP Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +4,30 ø130 El 60 18.03.2009 Bez závad

1286 3PP 28 F0008 / FOOSOb PP Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +3,50 0160 El 60 18.03.2009 Bez závad

1287 3PP 29 F0003a / F0014a PM Intumex CSP Pmw stěna +3,80 500x220 El 60 18.03.2009 Bez závad

1288 3PP 30 F0003a / F0008 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +3,80 ø100-2X El 60 18.03.2009 Bez závad

1289 3PP 31 F0003a / F0008 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,90 1680x900 El 60 18.03.2009 Bez závad

1290 3PP 32 F0003a / F0008 KCH Intumex MG Ppw stěna +2,80 ø60 El 60 18.03.2009 Be2 závad

1291 3PP 33 F0003b / F5054 PP Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +4,20 250x200 El 60 27.03.2009 Bez závad

1292 3PP 34 F0003b / F5054 PP Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +4,20 0140 El 60 27.03.2009 Bez závad

1293 3PP 35 F0003b / F0008 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +3,00 ø110-2X, ø140-2X El 60 27.03.2009 Bez závad

1294 3PP 36 F0003b / F0008 VZTI Intumex CSP Prnw stěna +3,60 1760x920 El 60 27.03.2009 Bez závad

1295 3PP 37 F0003a / F0008 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +3,50 ø120-4X, ø140-2X El 60 27.03.2009 Bez závad

1296 3PP 37 F0003a / F0008 KCH Intumex MG Ppw stěna +3,50 ø30 El 60 27.03.2009 Bez závad

1297 3PP 38 F0003a / F0008 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,80 1730x830 El 60 27.03.2009 Bez závad

1298 3PP 39 F0003a / F0008 KCH Intumex MG Ppw stěna +2,60 ø50 El 60 27.03.2009 Bez závad

1299 3PP 40 F0003a / F0008 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,90 1550x1ø80 El 60 27.03.2009 Bez závad

1300 3PP 40 F0003a / F0008 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,90 260x210 El 60 27.03.2009 Bez závad



1301 3PP 41 F0003a / F0008 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,50 ø140-2x El 60 27.03.2009 Bez závad

1302 3PP 42 F0003a / F0008 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,90 ø110-2X, 015O-2X El 60 30.03.2009 Bez závad

1303 3PP 43 F0003a / F0008 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,20 1100x560 El 60 30.03.2009 Bez závad

1304 3PP 44 F0003a / F0008 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,00 500x500 El 60 30.03.2009 Bez závad

1305 3PP 45 F0003a / F0008 KCH Intumex MG Ppw stěna +2,90 ø60 El 60 30.03.2009 Bez závad

1306 3PP 46 F0003a / F0009 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,80 450x550 El 60 30.03.2009 Bez závad

1307 3PP 47 F0003a / F0009 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,60 017O-2X El 60 30.03.2009 Bez závad

1308 3PP 48 F0003a / F0013 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,20 1230x600 El 60 30.03.2009 Bez závad

1309 3PP 49 F0003a / F0018a PM Intumex CSP Pmw stěna +2,20 ø90-2X, ø110-2X El 60 06.11.2013 Bez závad

1310 3PP 50 F0003a / F0014a VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,20 1240x610 El 60 30.03.2009 Bez závad

1311 3PP 51 F0003a / F0018b PP Intumex MG Ppw stěna +2,20 035-2x El 60 30.03.2009 Bez závad

1312 3PP 52 F0003a / F0014a PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,20 ø80 El 60 30.03.2009 Bez závad

1313 3PP 53 F0003a / F0014d PMNH Intumex CSP Pmw stěna +4,20 017O-2X El 60 30.03.2009 Bez závad

1314 3PP 54 F0003a / F0014d VZTI Intumex CSP Pmw stěna +4,20 460x540 El 60 30.03.2009 Bez závad

1315 3PP 55 F0003a / F0014d VZTI Intumex CSP Pmw stěna +4,20 520x560 El 60 30.03.2009 Bez závad

1316 3PP 56 F0003a / F0014d VZTI Intumex CSP Pmw stěna +4,20 1ø90x560 El 60 30.03.2009 Bez závad

1317 3PP 57 F0003a / F0014d VZTI Intumex CSP Pmw stěna +4,20 1550x1ø70 El 60 30.03.2009 Bez závad

1318 3PP 57 F0003a / F0014d VZTI Intumex CSP Pmw stěna +4,20 260x210 El 60 30.03.2009 Bez závad

1319 3PP 58 F0003a / F0014d VZTI Intumex CSP Pmw stěna +4,20 2280x790 El 60 31.03.2009 Bez závad

1320 3PP 59 F0003a / F0014d PMIH Intumex CSP Pmw stěna +4,20 ø120-4X, ø140-2X El 60 31.03.2009 Bez závad

1321 3PP 60 F0003a / F0014d VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,80 2ø80x960 El 60 31.03.2009 Bez závad

1322 3PP 61 F0003a / F0014d PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,50 ø180-2X El 60 31.03.2009 Bez závad

1323 3PP 62 F0003a / F0014d VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,80 850x460 El 60 31.03.2009 Bez závad

1324 3PP 63 F0003a / F0014d VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,60 480x400 Et 60 31.03.2009 Bez závad

1325 3PP 64 F0003a / F0008 KCH Intumex MG Ppw stěna +2,30 ø40 El 60 10.04.2009 Bez závad

1326 3PP 65 F0003a / F0008 KCH Intumex MG Ppw stěna +2,30 ø50 El 60 10.04.2009 Bez závad

1327 3PP 66 F0003a / F0009 KCH Intumex MG Ppw stěna +2,30 ø50 El 60 10.04.2009 Bez závad

1328 3PP 67 F0003a / F0009 KCH Intumex MG Ppw stěna +2,50 ø60 El 60 10.04.2009 Bez závad

1329 3PP 68 F0012t/F0054 PM Intumex CSP Pmw stěna +0,80 024O-2x El 60 10.04.2009 Bez závad

1330 3PP 69 F0012t/F0054 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +0,80 ø110-2X El 60 10.04.2009 Bez závad

1331 3PP 70 F0012t/F0054 PP Intumex MG Ppw stěna +0,10 ø100 El 60 10.04.2009 Bez závad

1332 3PP 70 F0012t / F0054 PP Intumex MG Ppw stěna +0,20 ø100 El 60 10.04.2009 Bez závad

1333 3PP 70 F0012t/F0054 PP Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +0,30 ø100 El 60 10.04.2009 Bez závad

1334 3PP 71 F0001 / F0014c PMIH Intumex CSP Pmw stěna +0,50 290x720 El 60 10.04.2009 Bez závad

1335 3PP 72 F0001 / F0014b PP Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +1,80 280x450 El 60 10.04.2009 Bez závad

1336 3PP 73 F0001 / F0014b PMNH Intumex CSP Pmw stěna +1,50 220x270 Et 60 10.04.2009 Bez závad

1337 3PP 73 F0001 / F0014b PP Intumex MG Ppw, CSP stěna +1,50 260x210 El 60 10.04.2009 Bez závad

1338 3PP 74 F0007 / F0005 KS Intumex CSP Cw stěna +3,00 ø40 El 60 10.04.2009 Bez závad

1339 3PP 75 F0003a / F0005 K Intumex CSP Cw stěna +4,00 ø30 El 60 10.04.2009 Bez závad

1340 3PP 76 F0005 KS Intumex CSP Cw stěna +3,00 ø40 El 60 10.04.2009 Bez závad

1341 3PP 77 F0003a / F0014d PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,60 ø80 El 60 10.04.2009 Bez závad

1342 3PP 78 F0003a / F0014d PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,60 ø80 El 60 10.04.2009 Bez závad

1343 3PP 79 F0008 KCH Intumex MG Ppw stěna +3,00 ø70 Et 60 10.04.2009 Bez závad

1344 3PP 80 F0001 / strop PMIH Intumex CSP P^ strop +2,30 ø300 El 60 10.04.2009 Bez závad

1345 3PP 81 F0014b/ F0002 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +4,20 260x210 El 60 10.04.2009 Bez závad

1346 3PP 82 F0014b / F0054 KS Intumex CSP Cw stěna +4,00 200xl50-2x Et 60 10.04.2009 Bez závad

1347 3PP 83 F0014b KS Intumex CSP Cw stěna +4,00 150x300 El 60 10.04.2009 Bez závad

1348 3PP 84 F0014C / F0001 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +5,20 ø110-2X El 60 10.04.2009 Bez závad

1349 3PP 85 F0014c / F0001 KS Intumex CSP Cw stěna +5,00 ø100 El 60 10.04.2009 Bez závad

1350 3PP 86 F0014b / F0054 PM Intumex CSP Pmw stěna +2,10 ø100-2X El 60 10.04.2009 Bez závad

1351 3PP 87 F0009 / F00053 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,80 ø110-4X El 60 10.04.2009 Bez závad

1352 3PP 88 F0014 / F0002 KL Intumex CSP Cw stěna +4,20 150x70 El 60 10.04.2009 Bez závad

1353 3PP 89 F0008 / F0054 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +1,20 ø16O-2X, 0220 El 60 10.04.2009 Bez závad

1354 3PP 89 F0008 / F0054 PM Intumex CSP Pmw stěna +1,20 0200 El 60 10.04.2009 Bez závad

1355 3PP 90 F0001 / F0003a PM, PMNH Intumex CSP Pr"w stěna +2,70 500x330 El 60 06.11.2013 Bez závad

1356 3PP 91 F0001 / F0003a KL Intumex CSP Cw stěna +3,70 300x120 El 60 22.04.2009 Bez závad

1357 3PP 92 F0003a / F0008 KL Intumex CSP Cw stěna +3,70 180x100 El 60 22.04.2009 Bez závad

1358 3PP 93 F0003a / F0009 KL Intumex CSP Cw stěna +2,60 700x600 El 60 06.11.2013 Bez závad

1359 3PP 93 F0003a / F0009 KL Intumex CSP Cw stěna +2,60 260x210 El 60 06.11.2013 Bez závad

1360 3PP 94 F0003a / F0010 KL Intumex CSP Cw stěna +2,70 700x540 El 60 06.11.2013 Bez závad

1361 3PP 95 F0003a / strojovna KS Intumex CSP Cw stěna +3,10 200x360 El 60 06.11.2013 Bez závad

1362 3PP 96 F0003a / strojovna KL Intumex CSP Cw stěna +4,00 380x280 El 60 23.04.2009 Bez závad

1363 3PP 97 F0003a / strojovna KL Intumex CSP Cw stěna +4,00 140x150 El 60 06.11.2013 Bez závad

1364 3PP 98 F0003a KL Intumex CSP Cw stěna +2,70 330x500 El 60 08.08.2013 Bez závad

1365 3PP 99 strojovna / strop KCH Intumex RS10 Ppc, CSP strop +4,50 0160 El 60 23.04.2009 Bez závad

1366 3PP 100 strojovna / strop KCH Intumex RS10 Ppc, CSP strop +4,50 0160 El 60 23.04.2009 Bez závad

1367 3PP 101 F0050a / F0054 PM Intumex CSP Pmw stěna +0,80 ø34O-2x El 60 23.04.2009 Bez závad

1368 3PP 102 G0043 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +0,80 ø15O-4X El 60 23.04.2009 Bez závad

1369 3PP 103 G0043 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +0,80 ø15O-2X El 60 23.04.2009 Bez závad

1370 3PP 104 G0043 / F0043a VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,40 1650x1ø40 El 60 23.04.2009 Bez závad

1371 3PP 105 F0043a / G0053 VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,50 1420x1710 El 60 23.04.2009 Bez závad

1372 3PP 106 F0043a / G0053 VZT Intumex CSP Pmw stěna +4,00 1750x800 El 60 23.04.2009 Bez závad

1373 3PP 107 F0003a / F0015 KS Intumex CSP Cw stěna +2,60 ø50 El 60 06.11.2013 Bez závad

1374 3PP 108 F0003a / F0015 KS Intumex CSP Cw stěna +2,50 ø40 El 60 06.11.2013 Bez závad

1375 3PP 109 F0003a / F0015 KS Intumex CSP Cw stěna +2,70 ø50 El 60 23.04.2009 Bez závad

1376 3PP 110 F0003a / F0015 KS Intumex CSP Cw stěna +2,60 ø60 El 60 23.04.2009 Bez závad

1377 3PP 111 F0003a / F0015 KCH Intumex MG Ppw stěna +2,50 ø40 El 60 23.04.2009 Bez závad

1378 3PP 112 F0003a / F0015 KL Intumex CSP stěna +2,60 150x150 El 60 08.08.2013 Bez závad

1379 3PP 113 F0003a / F0013 K Intumex CSP Cw stěna +2,70 100x50 El 60 06.11.2013 Bez závad

1380 3PP 114 F0003a / F0013 KS Intumex CSP Cw stěna +2,70 ø70 El 60 23.04.2009 Bez závad

1381 3PP 115 F0003a / F0013 KS, KCH Intumex CSP Cw stěna +2,60 ø60 El 60 08.08.2013 Bez závad

1382 3PP 116 F0003a / F0013 KCH Intumex MG Ppw stěna +2,50 04O-2X El 60 23.04.2009 Bez závad

1383 3PP 117 F0003a / F0013 KS Intumex CSP Cw stěna +2,50 ø60 El 60 06.11.2013 Bez závad

1384 3PP 118 F0043b / Metro PMNH Intumex CSP Pmw stěna +4,50 1400x450 El 60 29.04.2009 Bez závad

1385 3PP 118 F0043b / Metro PM Intumex CSP Pmw stěna +4,50 260x210 El 60 29.04.2009 Bez závad

1386 3PP 118 F0043b / Metro KS Intumex CSP Cw stěna +4,50 260x210 El 60 29.04.2009 Bez závad

1387 3PP 119 F0050a / F0054 PP Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +1,00 0,33 m2
El 60 08.08.2013 Bez závad

1388 3PP 120 F0050a / F0054 PM Intumex CSP Pmw stěna +1,10 016O-2X El 60 29.04.2009 Bez závad

1389 3PP 121 F0050a / F0ø50b PMNH intumex CSP Pmw stěna +3,00 ø120-2X, ø140-2X El 60 29.04.2009 Bez závad

1390 3PP 122 F0011 / F0054 KS Intumex CSP Cw stěna +2,50 0200 El 60 05.05.2009 Bez závad

1391 3PP 123 F0011 / F0054 KS Intumex CSP Cw stěna +2,50 0200 El 60 05.05.2009 Bez závad

1392 3PP 124 F0011 / F0054 KS Intumex CSP Cw stěna +2,90 0200 El 60 05.05.2009 Bez závad

1393 3PP 125 F0011 / F0054 SP Intumex CSP Cw stěna +2,90 0200 El 60 05.05.2009 Bez závad



1394 3PP 126 F0011 / F0054 KS Intumex CSP Cw stěna +2,50 0200 El 60 06.11.2013 Bez závad

1395 3PP 127 F0011 / F0054 KS Intumex CSP Cw stěna +2,50 0200 El 60 05.05.2009 Bez závad

1396 3PP 128 F0011 / F0054 Zemnící pásIntumex CSP stěna +2,90 0200 El 60 05.05.2009 Bez závad

1397 3PP 129 F0011 / F0054 K Intumex CSP Cw stěna +2,90 0200 El 60 05.05.2009 Bez závad

1398 3PP 130 F0016 / F0017 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,10 210x210 El 60 05.05.2009 Bez závad

1399 3PP 131 F0016 / F0017 KCH Intumex MG Ppw stěna +3,20 ø50 El 60 05.05.2009 Bez závad

1400 3PP 132 F0016 / F0017 KS Intumex CSP Cw stěna +2,90 035 El 60 05.05.2009 Bez závad

1401 3PP 133 F0016 / F0014a VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,10 360x270 El 60 05.05.2009 Bez závad

1402 3PP 134 F0016 / F0014a VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,10 310x260 El 60 05.05.2009 Bez závad

1403 3PP 135 F0016 / F0014a KCH, K Intumex MG Ppw stěna +2,90 ø70 El 60 05.05.2009 Bez závad

1404 3PP 136 F0003a / F0005 PM Intumex CSP Pmw stěna +2,50 016O-2x El 60 05.05.2009 Bez závad

1405 3PP 137 F0014c / strop PP Intumex RS10 Ppc strop +7,00 0210 El 60 05.05.2009 Bez závad

1406 3PP 138 F0016 / F0014a PMNH, KS Intumex CSP Pmw stěna +2,80 ø80-2X El 60 05.05.2009 Bez závad

1407 3PP 139 F0016 / F0003a KL Intumex CSP Cw stěna +3,00 700x350 El 60 08.08.2013 Bez závad

1408 3PP 139 F0016 / F0003a KL Intumex CSP Cw stěna +3,00 260x210 El 60 08.08.2013 Bez závad

1409 3PP 140 F0016 / F0003a KL Intumex CSP Cw stěna +3,00 700x180 El 60 08.08.2013 Bez závad

1410 3PP 141 F0016 / F0017 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,90 ø90-2X El 60 05.05.2009 Bez závad

1411 3PP 142 F0016 / F0003a KCH Intumex MG Ppw stěna +4,30 ø50 El 60 05.05.2009 Bez závad

1412 3PP 143 F0016 / F0003a KL Intumex CSP Cw stěna +4,50 160x110 El 60 08.08.2013 Bez závad

1413 3PP 144 F0017 / F0003a KCH Intumex MG Ppw stěna +4,00 ø60 El 60 05.05.2009 Bez závad

1414 3PP 145 F0017 / F0003a KS Intumex CSP Cw stěna +4,50 ø70 El 60 05.05.2009 Bez závad

1415 3PP 146 F0017 / F0003a K Intumex CSP Cw stěna +3,10 025-4x El 60 08.11.2013 Bez závad

1416 3PP 147 F0017 / F0016 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,20 310x260 El 60 05.05.2009 Bez závad

1417 3PP 148 F0003a / F0005 KL Intumex CSP Cw stěna +4,00 160x70 El 60 06.05.2009 Bez závad

1418 3PP 149 F0011 / strop PP Intumex RS10 Ppc strop +4,50 0140 El 60 06.05.2009 Bez závad

1419 3PP 150 F0011 / F0054 PP Intumex RS10 Ppw stěna +3,80 ø120 El 60 06.05.2009 Bez závad

1420 3PP 151 F0014b / strop PP Intumex RS10 Ppc strop +2,00 850x250 El 60 06.05.2009 Bez závad

1421 3PP 151 F0014b / strop KS Intumex CSP Cw stěna +2,00 260x210 El 60 06.05.2009 Bez závad

1422 3PP 152 F0014b / F0048 KCH Intumex MG Ppw, CSP stěna +1,80 350x300 El 60 06.05.2009 Bez závad

1423 3PP 153 F0014b / F0054 KCH Intumex MG Ppw, CSP stěna +1,90 150x230 El 60 06.05.2009 Bez závad

1424 3PP 154 F0014b / F0054 PP Intumex RS10 Ppw stěna +1,60 650x800 El 60 06.05.2009 Bez závad

1425 3PP 154 F0014b / F0054 KCH Intumex MG Ppw stěna +1,60 260x210 El 60 06.05.2009 Bez závad

1426 3PP 154 F0014b / F0054 KS Intumex CSP Cw stěna +1,60 260x210 El 60 06.05.2009 Bez závad

1427 3PP 155 F0014b / F0002 KS Intumex CSP Cw stěna +2,30 ø60 El 60 06.05.2009 Bez závad

1428 3PP 156 F0003a / F0011 KL Intumex CSP Cw stěna +2,50 740x600 El 60 06.05.2009 Bez závad

1429 3PP 157 F0010 / F0054 KS Intumex CSP Cw stěna +2,50 0200 El 60 06.05.2009 Bez závad

1430 3PP 158 F0010 / F0054 KS Intumex CSP Cw stěna +2,50 0200 El 60 06.05.2009 Bez závad

1431 3PP 159 F0010 / F0054 KS Intumex CSP Cw stěna +2,80 0200 El 60 06.05.2009 Bez závad

1432 3PP 160 F0010 / F0054 Zemnící pásIntumex CSP stěna +2,80 0200 El 60 12.05.2009 Bez závad

1433 3PP 161 F0010 / F0054 KS, K Intumex CSP Cw stěna +2,50 0200 El 60 12.05.2009 Bez závad

1434 3PP 162 F0010 / F0054 K, KS Intumex CSP Cw stěna +2,50 0200 El 60 09.03.2010 Bez závad

1435 3PP 163 F0010 / F0054 Zemnící pásIntumex CSP stěna +2,80 0200 El 60 12.05.2009 Bez závad

1436 3PP 164 F0010 / F0054 KS Intumex CSP Cw stěna +2,80 0200 El 60 12.05.2009 Bez závad

1437 3PP 165 F0009 / F0054 KS Intumex CSP Cw stěna +2,50 0200 El 60 06.11.2013 Bez závad

1438 3PP 166 F0009 / F0054 KS, K Intumex CSP Cw stěna +2,50 0200 El 60 30.03.2018 Bez závad

1439 3PP 167 F0009 / F0054 KS Intumex CSP Cw stěna +2,80 0200 El 60 06.11.2013 Bez závad

1440 3PP 168 F0009 / F0054 KS Intumex CSP Cw stěna +2,80 0200 El 60 12.05.2009 Bez závad

1441 3PP 169 F0009 / F0010 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,00 210x210 El 60 06.11.2013 Bez závad

1442 3PP 170 F0009 / F0010 KCH Intumex MG Ppw stěna +3,00 ø30 El 60 12.05.2009 Bez závad

1443 3PP 171 F0013 / F0003a PM Intumex CSP Pmw stěna +2,40 ø100-2X El 60 12.05.2009 Bez závad

1444 3PP 172 F0013 / F0003a KL Intumex CSP Cw stěna +2,60 820x680 El 60 08.08.2013 Bez závad

1445 3PP 172 F0013 / F0003a KL Intumex CSP Cw stěna +2,60 260x210 El 60 08.08.2013 Bez závad

1446 3PP 173 F0013 / F0054 PM Intumex CSP Pmw stěna +0,80 ø110-2X El 60 12.05.2009 Bez závad

1447 3PP 174 F0013 / F0054 KL Intumex CSP Cw stěna +1,00 610x160 El 60 04.03.2013 Bez závad

1448 3PP 175 F0013 / F0054 KS, K Intumex CSP Cw stěna +2,80 420x430 El 60 08.08.2013 Bez závad

1449 3PP 176 F0013 / F0054 KS Intumex CSP Cw stěna +3,10 02OO-2X El 60 06.11.2013 Bez závad

1450 3PP 177 F0013 / F0054 KS, KCH Intumex CSP Cw, MG stěna +2,80 200x400 El 60 30.03.2018 Bez závad

1451 3PP 177 F0013 / F0054 K Intumex CSP Cw stěna +2,80 260x210 El 60 30.03.2018 Bez závad

1452 3PP 178 F0014a / F0015 PMIH Intumex CSP Pmc strop +2,50 ø110-2X El 60 12.05.2009 Bez závad

1453 3PP 179 F0014a / strop KCH Intumex MG Ppc strop +4,50 ø100 El 60 06.11.2013 Bez závad

1454 3PP 180 F0014a / strop KCH Intumex MG Ppc strop +4,50 ø100 El 60 06.11.2013 Bez závad

1455 3PP 181 F0014a / strop KCH Intumex MG Ppc strop +4,50 ø100 El 60 12.05.2009 Bez závad

1456 3PP 182 F0014a / strop KCH, KS Intumex CSP Cc strop +4,50 ø100 El 60 12.05.2009 Bez závad

1457 3PP 189 F0054 KL Intumex CSP Cw stěna +2,70 450x250 El 60 15.05.2009 Bez závad

1458 3PP 189 F0054 KL Intumex CSP Cw stěna +2,70 260x210 El 60 15.05.2009 Bez závad

1459 3PP 189 F0054 KL Intumex CSP Cw stěna +2,70 260x210 El 60 15.05.2009 Bez závad

1460 3PP 190 F0054 PP Intumex RS10 Ppw stěna +2,50 ø120 El 60 15.05.2009 Bez závad

1461 3PP 191 F0008a / strop PP Intumex RS10 Ppc strop +5,00 ø120 El 60 18.05.2009 Bez závad

1462 3PP 192 F0008a / strop PP Intumex RS10 Ppc strop +5,00 ø120 El 60 18.05.2009 Bez závad

1463 3PP 193 F0008a / strop VZTI Intumex CSP Pmc strop +5,00 810x420 El 60 18.05.2009 Bez závad

1464 3PP 194 F0001 / kastlík PM Intumex CSP Pmw stěna +2,30 430x150 El 60 18.05.2009 Bez závad

1465 3PP 194 F0001 / kastlík PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,30 260x210 El 60 18.05.2009 Bez závad

1466 3PP 195 F0005a / F0054 KS Intumex CSP Cw stěna +1,00 200x140 El 60 19.05.2009 Bez závad

1467 3PP 196 F0008 / strop VZT Intumex CSP Pmc strop +5,00 1800x570 El 60 19.05.2009 Bez závad

1468 3PP 197 F0008 / strop VZTI Intumex CSP Pmc strop +5,00 1850x1300 El 60 19.05.2009 Bez závad

1469 3PP 198 F0015 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,50 1300x450 El 60 06.11.2013 Bez závad

1470 3PP 198 F0015 KS Intumex CSP Cw, MG stěna +3,50 80x50 El 60 06.11.2013 Bez závad

1471 3PP 199 F0015 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,50 ø70-2x El 60 29.05.2009 Bez závad

1472 3PP 199 F0015 PP Intumex MG Ppw stěna +2,50 ø40 El 60 29.05.2009 Bez závad

1473 3PP 200 F0015 KS Intumex CSP Cw stěna +2,20 ø50 El 60 29.05.2009 Bez závad

1474 3PP 201 F0002 / F0014b KS Intumex CSP Cw stěna +2,80 180x220 El 60 11.06.2009 Bez závad

1475 3PP 202 F0020 / F1015 KS Intumex CSP Cw stěna +0,10 80x120 El 60 11.06.2009 Bez závad

1476 3PP 203 F0004 KCH Intumex MG Ppw stěna +3,00 ø50 El 60 22.06.2009 Bez závad

1477 3PP 204 F0004 KS Intumex MG Cw stěna +4,00 035 El 60 22.06.2009 Bez závad

1478 3PP 205 F0004 / velín KS Intumex CSP Cw stěna +2,30 ø60 El 60 22.06.2009 Bez závad

1479 3PP 206 Velín / El. kanál K Intumex MA Cw stěna +2,20 ø40 El 60 22.06.2009 Bez závad

1480 3PP 207 Velín / El. kanál KS Intumex CSP Cw stěna +2,80 ø70-2X El 60 22.06.2009 Bez závad

1481 3PP 208 F0004 / F0018a KCH, K Intumex MG Ppw stěna +2,40 ø50 El 60 22.06.2009 Bez závad

1482 3PP 209 Strojovna VZT KCH Intumex MG Ppw stěna +2,90 ø50 El 60 22.06.2009 Bez závad

1483 3PP 210 velín / rozvodna KS Intumex MA Cw stěna +1,80 ø50 El 60 20.08.2009 Bez závad

1484 3PP 211 rozvodna / rozvodna K Intumex MA Cw stěna +2,50 ø50 El 60 20.08.2009 Bez závad

1485 3PP 212 F0003a / F0001 KCH Intumex MG Ppw stěna +1,50 ø30 El 60 08.10.2009 Bez závad

1486 3PP 213 F0003a / strop KS Intumex CSP Cc strop +4,00 250x80 El 60 06.11.2013 Bez závad



1487 3PP 214 F0003a / strop PP Intumex RS10 Ppc, CSP strop +4,00 ø100, 0140 El 60 08.10.2009 Bez závad

1488 3PP 215 F0003a / strop K Intumex CSP Cc strop +4,00 90x70 El 60 08.10.2009 Bez závad

1489 3PP 216 F0003a / strop KCH, KS Intumex MG Ppc + Cc strop +4,00 80x110 El 60 08.10.2009 Bez závad

1490 3PP 217 F0003a / strop KS Intumex CSP Cc strop +4,00 120x80 El 60 08.10.2009 Bez závad

1491 3PP 217 F0003a / strop KS Intumex CSP Cc strop +4,00 90x90 El 60 08.10.2009 Bez závad

1492 3PP 218 F0003a / strop PM, PMNH Intumex CSP Pmc strop +4,00 ø110-3X El 60 08.10.2009 Bez závad

1493 3PP 219 F0003a / strop PMNH Intumex CSP Pmc strop +4,00 04OO-2X El 60 08.10.2009 Bez závad

1494 3PP 220 F0003a / strop KCH, KS Intumex MG Ppc, CSP Cc strop +4,00 ø400 El 60 06.11.2013 Bez závad

1495 3PP Zl-3 F054 / strop PP Intumex UC Ppc strop +2,00 ø120 EI60 10.12.2009 Bez závad

1496 3PP 221 F0037 / F030b PMIH Intumex MG Ppw stěna +1,90 025O-2X EI60 08.09.2010 Bez závad

1497 3PP 222 F0037 / F030a PP Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +1,90 470x320x300 EI60 08.09.2010 Bez závad

1498 3PP 223 F0004 / F0023 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +1,60 ø100-2X EI60 22.10.2010 Bez závad

1499 3PP 223 F0004 / F0023 PMIH Intumex CSP P^w stěna +1,60 ø140-2x EI60 22.10.2010 Bez závad

1500 3PP 223 F0004 / F0023 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +1,60 ø180-4X EI60 22.10.2010 Bez závad

1501 3PP 224 F0025a / F0019 PP Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +4,50 0200 EI60 12.10.2010 Bez závad

1502 3PP 225 F0003b / PH1.10 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +3,00 200x100 EI60 12.10.2010 Bez závad

1503 3PP 226 F0022d / F0003b VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,50 400x250 EI60 12.10.2010 Bez závad

1504 3PP 226 F0022d / F0003b K Intumex CSP Cw stěna +3,50 260x210 EI60 12.10,2010 Bez závad

1505 3PP 227 F0022a / F0003b PMNH Intumex CSP Pmw stěna +3,30 300x120 EI60 12.10.2010 Bez závad

1506 3PP 228 F0003b / F0026 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,60 ø90 EI60 12.10.2010 Bez závad

1507 3PP 229 F0003b / F0021d VIT Intumex CSP Pmw stěna +3,50 500x250 EI60 12.10.2010 Bez závad

1508 3PP 229 F0003b / F0021d K Intumex CSP Cw stěna +3,50 260x210 EI60 12.10.2010 Bez závad

1509 3PP 230 F0003b / F0021e VZT Intumex CSP P^w stěna +4,00 400x230 EI60 06.11.2013 Bez závad

1510 3PP 230 F0003b / F0021e K Intumex CSP Cw stěna +4,00 260x210 EI60 06.11.2013 Bez závad

1511 3PP 231 F0003b / F0033 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,00 2100x930 EI60 12.10.2010 Bez závad

1512 3PP 232 F0003b / F0034 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,70 500x150 El 60 12.10.2010 Bez závad

1513 3PP 232 F0003b / F0034 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,70 260x210 Eieo 12.10.2010 Bez závad

1514 3PP 233 F0003b / F0034 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,90 2200x1000 EI60 12.10.2010 Bez závad

1515 3PP 233 F0003b / F0034 KS, K Intumex CSP Cw stěna +2,90 260x210 EI60 12.10.2010 Bez závad

1516 3PP 234 F0003b / F0034 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,90 1920x1ø50 EI60 14.10.2010 Bez závad

1517 3PP 234 F0003b / F0034 KS Intumex CSP Cw stěna +2,90 260x210 EI60 14.10.2010 Bez závad

1518 3PP 234 F0003b / F0034 K Intumex CSP Cw stěna +2,90 260x210 EI60 14.10.2010 Bez závad

1519 3PP 235 F0034 / Š-14b VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,90 1950x1ø60 EI60 14.10.2010 Bez závad

1520 3PP 236 F0035 / F0034 VZT Intumex CSP Pmw stěna +4,30 400x300 Eieo 14.10.2010 Bez závad

1521 3PP 237 F0035 / F0034 VZT Intumex CSP Pmw stěna +4,30 390x300 EI60 14.10.2010 Bez závad

1522 3PP 238 F0035 / F0036 VZT Intumex CSP Pr,1w stěna +3,40 420x360 EI60 14.10.2010 Bez závad

1523 3PP 239 F0035 / F0036 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,40 430x380 EI60 14.10.2010 Bez závad

1524 3PP 240 F0034 / Š-14b PP Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +1,30 0180 Eieo 14.10.2010 Bez závad

1525 3PP 241 F0034 / Š-14b PP Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +1,30 0160 Eieo 14.10.2010 Bez závad

1526 3PP 242 F0034 / Š-14b PM Intumex CSP Pmw stěna +1,30 0160 EI60 14.10.2010 Bez závad

1527 3PP 242 F0034 / Š-14b K Intumex CSP Cw stěna +1,30 260x210 EI60 14.10.2010 Bez závad

1528 3PP 243 F0034 / Š-14b PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,90 ø140-2X EI60 14.10.2010 Bez závad

1529 3PP 243 F0034 / Š-14b PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,90 ø140-2X El 60 14.10.2010 Bez závad

1530 3PP 244 Š~14b / F0004 PM Intumex CSP Pmw stěna +1,20 ø130 EI60 14.10.2010 Bez závad

1531 3PP 244 Š-14b / F0004 K Intumex CSP Cw stěna +1,20 260x210 EI60 14.10.2010 Bez závad

1532 3PP 245 Š-14b / F0004 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +1,20 015O-2X EI60 14.10.2010 Bez závad

1533 3PP 245 Š-14b / F0004 PM1H Intumex CSP Pmw stěna +1,20 ø180-4X EI60 14.10.2010 Bez závad

1534 3PP 246 F0003b / F0036 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,00 1200x800 EI60 19.10.2010 Bez závad

1535 3PP 246 F0003b / F0036 K Intumex AN Cw stěna +3,00 260x210 Eleo 19.10.2010 Bez závad

1536 3PP 247 Š-14b / F0004 PP Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +1,30 200x150 EI60 19.10.2010 Bez závad

1537 3PP 248 Š-14b / F0004 PP Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +1,30 0200 EI60 19.10.2010 Bez závad

1538 3PP 249 F0003b / F0035 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,00 1650x920 EI60 19.10.2010 Bez závad

1539 3PP 249 F0003b / F0035 KS, K Intumex CSP Cw stěna +3,00 100x100 EI60 19.10.2010 Bez závad

1540 3PP 250 F0034 / F0003b KL Intumex CSP Cw stěna +4,00 70x120 EI60 21.10.2010 Bez závad

1541 3PP 251 F0034 / F0003b K Intumex AN Cw stěna +2,90 025 EI60 21.10.2010 Bez závad

1542 3PP 252 F0Q03b / F0ø30 VZTI Intumex CSP P'V stěna +3,00 1780x1ø60 EI60 21.10.2010 Bez závad

1543 3PP 253 F0003b / F0ø30 VZTI Intumex CSP Pmw stěna +4,00 1ø30x900 El 60 21.10.2010 Bez závad

1544 3PP 254 F0003b / F0035 KS Intumex AN Cw stěna +2,50 ø30 EI60 21.10.2010 Bez závad

1545 3PP 255 F0003b / F0035 KS Intumex AN Cw stěna +2,90 04O-3X EI60 21.10.2010 Bez závad

1546 3PP 256 F0003b / F0034 KS Intumex AN Cw stěna +2,60 ø30 EI60 21.10.2010 Bez závad

1547 3PP 257 F0003b / F0034 KS Intumex AN Cw stěna +2,70 ø30-3x EI60 21.10.2010 Bez závad

1548 3PP 258 F0003b/ F0034 KS Intumex AN Cw stěna +2,70 ø40 EI60 21.10.2010 Bez závad

1549 3PP 259 F0003b/ F0032 VZTI Intumex CSP P^w stěna +3,60 980x420 EI60 21.10.2010 Bez závad

1550 3PP 259 F0003b / F0032 K Intumex CSP Cw stěna +3,60 100x100 EI60 21.10.2010 Bez závad

1551 3PP 260 F0003b / F0032 KS Intumex AN Cw stěna +2,60 ø30 EI60 21.10.2010 Bez závad

1552 3PP 261 F0003b / F0032 K, KS Intumex AN Cw stěna +2,90 ø30-2X EI60 21.10.2010 Bez závad

1553 3PP 262 F0003b / F0ø30a PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,70 1500x130 El 60 21.10.2010 Bez závad

1554 3PP 262 F0003b / F0ø30a PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,70 100x100 EI60 21.10.2010 Bez závad

1555 3PP 263 F0035 / Š-14b K Intumex AN Cw stěna +2,40 ø30 EI60 22.10.2010 Bez závad

1556 3PP 264 F0034 / Š-14b VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,40 2200x1000 EI60 22.10.2010 Bez závad

1557 3PP 264 F0034 / Š-14b KL Intumex CSP Cw stěna +2,40 100x100 EI60 22.10.2010 Bez závad

1558 3PP 265 F0032 / F0031 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,50 300x400 EI60 22.10.2010 Bez závad

1559 3PP 266 F0032 / F0003b KS Intumex AN Cw stěna +3,70 035-2X EI60 22.10.2010 Bez závad

1560 3PP 267 FQ031/F0003b KS Intumex AN Cw stěna +3,80 ø30 EI60 22.10.2010 Bez závad

1561 3PP 268 F0031 / f0003b KS Intumex AN Cw stěna +3,80 035 EI60 22.10.2010 Bez závad

1562 3PP 269 F0031 / F0003b KS Intumex AN Cw stěna +2,50 035 EI60 22.10.2010 Bez závad

1563 3PP 270 F0031 / F0039 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,50 310x410 El 60 22.10.2010 Bez závad

1564 3PP 271 F0031 / F0029 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,50 0240 EI60 22.10.2010 Bez závad

1565 3PP 272 F0031 / F0029 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,50 0270 EI60 22.10.2010 Bez závad

1566 3PP 273 F0003b / F0029 KS Intumex AN Cw stěna +2,60 ø40 EI60 22.10.2010 Bez závad

1567 3PP 274 F0003b / F0020 KS Intumex CSP Cw stěna +2,80 ø50 EI60 22.10.2010 Bez závad

1568 3PP 275 F0003b / F0020 KS, K Intumex AN Cw stěna +2,80 ø30-2x EI60 22.10.2010 Bez závad

1569 3PP 276 F0003b / F0020 KS Intumex AN Cw stěna +2,80 ø30 EI60 22.10.2010 Bez závad

1570 3PP 277 F0003b / F0020 KS Intumex CSP Cw stěna +2,70 ø60 EI60 22.10.2010 Bez závad

1571 3PP 278 F0003b / F0020 KCH Intumex MG Ppw stěna +3,00 035 El 60 22.10.2010 Bez závad

1572 3PP 279 F0003b / F0025a KS, K Intumex AN Cw stěna +3,20 035-2x EI60 22.10.2010 Bez závad

1573 3PP 280 F0003b / F0025a KS Intumex AN Cw stěna +2,70 ø40 EI60 22.10.2010 Bez závad

1574 3PP 281 F0003b / F0025b KS, K Intumex AN Cw stěna +2,80 ø50, 020 EI60 23.10.2010 Bez závad

1575 3PP 282 F0003b / F0025b KS Intumex AN Cw stěna +2,70 ø30 £160 23.10.2010 Bez závad

1576 3PP 283 F0003b / F0026 KS Intumex AN Cw stěna +2,70 ø40 EI60 23.10.2010 Bez závad

1577 3PP 284 F0003b / F0026 K, KS Intumex AN Cw stěna +2,80 020, ø50 El 60 23.10.2010 Bez závad

1578 3PP 285 F0003b / F0036 K Intumex AN Cw stěna +3,50 035 EI60 23.10.2010 Bez závad

1579 3PP 286 F0003b / F0036 KS Intumex AN Cw stěna +2,70 ø50 EI60 23.10.2010 Bez závad



1580 3PP 287 F0003b / F0036 KS Intumex AN Cw stěna +2,70 ø40 EI60 23.10.2010 Bez závad

1581 3PP 288 F0003b / F0030a KS Intumex AN Cw stěna +2,70 ø40 EI60 08.11.2013 Bez závad

1582 3PP 289 F0003b / F0034 KCH Intumex MG Ppw stěna +3,60 ø40 EI60 23.10.2010 Bez závad

1583 3PP 290 F0003b/ F0030a VZTI Intumex CSP Pmw stěna +2,80 1900x1100 EI60 23.10.2010 Bez závad

1584 3PP 291 F0003c / F0004 PMIH Intumex MG Pmw stěna +0,30 028O-2x EI60 23.10.2010 Bez závad

1585 3PP 291 F0003c / F0004 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +0,30 ø180-2X £160 23.10.2010 Bez závad

1586 3PP 292 F0003c / F0004 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +1,20 016O-2X EI60 23.10.2010 Bez závad

1587 3PP 292 F0003C / F0004 PMIH Intumex CSP Pmw stěna +1,20 ø100-2X El 60 23.10.2010 Bez závad

1588 3PP 293 F0035 / strop PP Intumex UC Ppc strop +4,60 0140 EI60 23.10.2010 Bez závad

1589 3PP 294 F0035 / strop VZT Intumex CSP Pmc strop +4,60 2300x1300 El 60 23.10.2010 Bez závad

1590 3PP 294 F0035 / strop VZTI Intumex CSP Pmc strop +4,60 100x100 EI60 23.10.2010 Bez závad

1591 3PP 295 F0003b / F0030a VZT1 Intumex CSP Pmw stěna +3,50 980x480 EI60 28.10.2010 Bez závad

1592 3PP 296 F0003b / F0030a VZTI Intumex CSP Pmw stěna +4,00 780x500 EI60 28.10.2010 Bez závad

1593 3PP 296 F0003b / F0030a VZTI Intumex CSP Pn,w stěna +4,00 100x100 EI60 28.10.2010 Bez závad

1594 3PP 297 F0003b / F0029 KL Intumex CSP Cw stěna +2,70 440x350 EI60 08.11.2013 Bez závad

1595 3PP 298 F0003b / F0031 KL Intumex CSP Cw stěna +2,80 430x300 EI60 03.11.2010 Bez závad

1596 3PP 299 F0003b / F0031 KS Intumex CSP Cw stěna +2,70 460x300 EI60 28.10.2010 Bez závad

1597 3PP 299 F0003b / F0031 KS Intumex CSP Cw stěna +2,70 100x100 EI60 28.10.2010 Bez závad

1598 3PP 299 F0003b / F0031 zemnící pásIntumex CSP stěna +2,70 100x100 EI60 28.10.2010 Bez závad

1599 3PP 300 F0003b / F0032 KL Intumex CSP Cw stěna +2,90 450x180 EI60 08.11.2013 Bez závad

1600 3PP 301 F0003b / F0030a KL Intumex CSP Cw stěna +2,80 1100x360 EI60 28.10.2010 Bez závad

1601 3PP 301 F0003b / F0030a PMNH Intumex MG Pmw stěna +2,90 100x100 EI60 28.10.2010 Bez závad

1602 3PP 301 F0003b / F0030a PMNH Intumex CSP P^w stěna +2,70 100x100 EI60 28.10.2010 Bez závad

1603 3PP 301 F0003b / F0030a PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,70 100x100 EI60 28.10.2010 Bez závad

1604 3PP 301 F0003b / F0030a KCH Intumex CSP Pmw stěna +2,70 100x100 EI60 28.10.2010 Bez závad

1605 3PP 302 F0003b / F0003C KS Intumex CSP Cw stěna +4,50 100x180 EI60 28.10.2010 Bez závad

1606 3PP 303 F0003b / F0003C KL Intumex CSP Cw stěna +4,00 950x400 EI60 03.11.2010 Bez závad

1607 3PP 303 F0003b / F0003C KL Intumex CSP Cw stěna +4,00 100x100 EI60 03.11.2010 Bez závad

1608 3PP 304 F0003b / F0003C PMNH Intumex MG Pmw stěna +4,20 0220 EI60 28.10.2010 Bez závad

1609 3PP 305 F0003b / F0003C PMNH Intumex MG Pmw stěna +3,80 ø230 EI60 28.10.2010 Bez závad

1610 3PP 306 F0003b / F0003c KL Intumex CSP Cw stěna +2,80 500x350 EI60 10.11.2010 Bez závad

1611 3PP 307 F0003b / F0036 KS Intumex AN Cw stěna +2,70 ø30 EI60 30.10.2010 Bez závad

1612 3PP 308 F0003b / F0036 KS Intumex AN Cw stěna +2,70 ø30-2x EI60 30.10.2010 Bez závad

1613 3PP 309 F0003b / F0036 KS Intumex AN Cw stěna +2,80 ø30 EI60 30.10.2010 Bez závad

1614 3PP 310 F0003b / F0036 KS Intumex AN Cw stěna +2,70 ø30 EI60 30.10.2010 Bez závad

1615 3PP 311 F0003b / F0036 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,40 280x280 EI60 31.10.2010 Bez závad

1616 3PP 312 F0003b / F0036 VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,40 0210 EI60 31.10.2010 Bez závad

1617 3PP 313 F0003b / F0030a PP Intumex CSP Pmw stěna +2,90 ø50 EI60 31.10.2010 Bez závad

1618 3PP 314 F0003b / strop KS Intumex MG Cc sendvič strop +4,60 ø150 EI60 03.11.2010 Bez závad

1619 3PP 315 F0003b / F0035 KS Intumex AN Cw stěna +4,00 ø50 EI60 31.10.2010 Bez závad

1620 3PP 316 F0033 / F0030a VZTI Intumex CSP Pmw stěna +3,10 700x700 EI60 31.10.2010 Bez závad

1621 3PP 316 F0033 / F0030a K Intumex CSP Cw stěna +3,10 100x100 EI60 31.10.2010 Bez závad

1622 3PP 317 F0033 / F0030a KS Intumex AN Cw stěna +2,70 25x50 EI60 31.10.2010 Bez závad

1623 3PP 318 F0033 / F0030a VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,10 700x700 EI60 02.11.2010 Bez závad

1624 3PP 319 F0003b / strop KCH Intumex MG Ppc sendvič strop +4,60 ø150 El 60 02.11.2010 Bez závad

1625 3PP 320 F0003b / F0030a KL Intumex CSP Cw stěna +2,80 430x400 EI60 02.11.2010 Bez závad

1626 3PP 321 F0003b / F0030a KS Intumex AN Cw stěna +2,80 ø30-4x £160 03.11.2010 Bez závad

1627 3PP 322 F0033 / F0030a K Intumex AN Cw stěna +4,00 020 EI60 03.11.2010 Bez závad

1628 3PP 323 F0033 / F0003b KCH Intumex MG Ppw sendvič stěna +4,60 ø40 EI60 03.11.2010 Bez závad

1629 3PP 324 F0033 / F0003b K Intumex AN Cw stěna +4,50 ø30 EI60 03.11.2010 Bez závad

1630 3PP 325 předěl F0003b KL Intumex CSP Cw stěna +2,70 250x350 EI60 03.11.2010 Bez závad

1631 3PP 325 předěl F0003b KL Intumex CSP Cw stěna +2,70 100x100 EI60 03.11.2010 Bez závad

1632 3PP 326 předěl F0003b PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,80 200x100 EI60 03.11.2010 Bez závad

1633 3PP 327 předěl F0003b VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,50 200x250 E160 03.11.2010 Bez závad

1634 3PP 328 předěl F0003b PMIH Intumex CSP Pmw stěna +3,30 1600x160 EI60 03.11.2010 Bez závad

1635 3PP 328 předěl F0003b PMIH Intumex CSP Pmw stěna +3,30 100x100 EI60 03.11.2010 Bez závad

1636 3PP 329 předěl F0003b PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,70 1300x390 EI60 03.11.2010 Bez závad

1637 3PP 329 předěl F0003b PMIH Intumex CSP Pmw stěna +2,70 100x100 EI60 03.11.2010 Bez závad

1638 3PP 329 předěl F0003b PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,70 100x100 EI60 03.11.2010 Bez závad

1639 3PP 329 předěl F0003b PMNH Intumex CSP Pmw stěna +2,70 100x100 EI60 03.11.2010 Bez závad

1640 3PP 330 F0030a / F0003b KCH Intumex MG Ppw stěna +4,50 ø60 EI60 03.11.2010 Bez závad

1641 3PP 331 F0003b / F0036 KS Intumex CSP Cw stěna +2,90 40x80 E160 03.11.2010 Bez závad

1642 3PP 332 F0003b / F0003a KS Intumex CSP Cw stěna +3,20 ø80 EI60 03.11.2010 Bez závad

1643 3PP 333 F0029 / F0003b KCH Intumex MG Ppw stěna +3,50 ø40 EI60 03.11.2010 Bez závad

1644 3PP 334 F0029 / F00023 KS Intumex AN Cw stěna +2,50 ø40 EI60 03.11.2010 Bez závad

1645 3PP 335 F0003b/ F0029 K Intumex CSP Cw stěna +2,90 150x30 EI60 03.11.2010 Bez závad

1646 3PP 336 F0003b / F0029 KS Intumex AN Cw stěna +2,90 20x40 El 60 03.11.2010 Bez závad

1647 3PP 337 F0003b / F0029 K Intumex AN Cw stěna +3,00 ø30 EI60 03.11.2010 Bez závad

1648 3PP 338 F0003b / F0031 KS Intumex AN Cw stěna +3,50 ø40 EI60 03.11.2010 Bez závad

1649 3PP 339 F0003b / F0031 KS Intumex AN Cw stěna +3,20 ø40 EI60 03.11.2010 Bez závad

1650 3PP 340 F0003b / F0031 K Intumex CSP Cw stěna +3,30 200x30 El 60 03.11.2010 Bez závad

1651 3PP 341 F0003b / F0031 KS Intumex AN Cw stěna +3,30 ø40 EI60 03.11.2010 Bez závad

1652 3PP 342 F0003b / F0032 KS Intumex AN Cw stěna +3,60 ø80 EI60 03.11.2010 Bez závad

1653 3PP 343 F0003b / F0032 K Intumex AN Cw stěna +3,60 ø30 EI60 03.11.2010 Bez závad

1654 3PP 344 F0003b / F0035 K Intumex AN Cw stěna +3,60 ø30-2x EI60 03.11.2010 Bez závad

1655 3PP 345 F0030b / F0004 PP Intumex MG Ppw stěna +0,50 ø100 EI60 03.11.2010 Bez závad

1656 3PP 346 F0030b / F0004 PMIH Intumex MG Pmw stěna +0,60 0350 EI60 03.11.2010 Bez závad

1657 3PP 347 F0030b / F0004 PMIH Intumex MG Pmw stěna +0,60 0350 EI60 03.11.2010 Bez závad

1658 3PP 348 F0020 / F0003b KS Intumex MG Cw stěna +2,60 ø60 El 60 03.11.2010 Bez závad

1659 3PP 348 F0020 / F0003b KCH Intumex MG Ppw stěna +2,60 100x100 El 60 03.11.2010 Bez závad

1660 3PP 349 F0030a / F0003b KCH Intumex MG Ppw stěna +4,50 60x80 EI60 04.11.2010 Bez závad

1661 3PP 350 F0031 / F0003b K Intumex AN Cw stěna +3,00 ø30 EI60 04.11.2010 Bez závad

1662 3PP 351 F0003b / F0020 KL plast. Intumex MG Cw stěna +2,10 150x80 EI60 08.11.2010 Bez závad

1663 3PP 352 F0003b / strop PP Intumex MG Ppc strop +2,50 150x100 EI60 08.11.2010 Bez závad

1664 3PP 353 F0040a / strop VZTI Intumex CSP Pmc strop +4,60 2700x2800 EI60 05.11.2010 Bez závad

1665 3PP 353 F0040a / strop VZTI Intumex CSP Pmc strop +4,60 100x100 El 60 05.11.2010 Bez závad

1666 3PP 353 F0040a / strop VZTI Intumex CSP Pmc strop +4,60 100x100 EI60 05.11.2010 Bez závad

1667 3PP 354 F0038 / strop PM, K Intumex CSP Pmc, Cc strop +5,60 ø130 EI60 05.11.2010 Bez závad

1668 3PP 354 F0038 / strop PP Intumex RS10 Ppc strop +5,60 0140 EI60 05.11.2010 Bez závad

1669 3PP 354 F0038 / strop PP Intumex RS10 Ppc, CSP strop +5,60 0200 EI60 05.11.2010 Bez závad

1670 3PP 354 F0038 / strop SP Intumex CSP strop +5,60 ø120 EI60 05.11.2010 Bez závad

1671 3PP 355 F0038 / F0004 KS Intumex CSP Cw stěna +4,50 ø120 EI60 05.11.2010 Bez závad

1672 3PP 356 F0038 / F0004 KS Intumex CSP Cw stěna +3,70 ø100 El 60 08.11.2013 Bez závad



1673 3PP 357 F0018b / F0003b VZT Intumex CSP Pmw stěna +3,50 450x400 EI60 05.11.2010 Bez závad

1674 3PP 358 F0030b / F0037 PMIH Intumex MG Pmw stěna +4,50 0310 EI60 05.11.2010 Bez závad

1675 3PP 359 F0030b / F0037 PMIH Intumex MG Pmw stěna +4,50 0310 EI60 05.11.2010 Bez závad

1676 3PP 360 F0030b / F0038 K Intumex AN Cw stěna +4,50 ø30 Eleo 05.11.2010 Bez závad

1677 3PP 361 F0038 / F0004 PM, K Intumex CSP Pmw, Cw stěna +2,10 ø130 EI60 05.11.2010 Bez závad

1678 3PP 361 F0038 / F0004 PP Intumex RS10 Ppw stěna +2,10 ø130 El 60 05.11.2010 Bez závad

1679 3PP 361 F0038 / F0004 PP Intumex RS10 Ppw stěna +2,10 0160 EI60 05.11.2010 Bez závad

1680 3PP 361 F0038 / F0004 SP Intumex CSP stěna +2,10 ø120 EI60 05.11.2010 Bez závad

1681 3PP 362 F0038 / F1060 KCH Intumex MG Ppw stěna +4,50 ø50 EI60 05.11.2010 Bez závad

1682 3PP 363 F0038 / F1060 tlak. hadiceIntumex MG Ppw sendvič stěna +0,10 ø100 EI60 05.11.2010 Bez závad

1683 3PP 364 F0038 / F1060 KCH, KS Intumex MG Ppw sendvič stěna +0,10 ø100 EI60 05.11.2010 Bez závad

1684 3PP 364 F0038 / F1060 KS Intumex MG Cw sendvič stěna +0,10 100x100 EI60 05.11.2010 Bez závad

1685 3PP 365 F0030b / strop VZTI Intumex CSP Pmc strop +5,30 1150x1ø50 EI60 05.11.2010 Bez závad

1686 3PP 365 F0030b / strop KCH Intumex MG Ppc strop +5,30 100x100 EI60 05.11.2010 Bez závad

1687 3PP 366 F0038 / F0003b VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,20 0220 EI60 05.11.2010 Bez závad

1688 3PP 367 F0038 / F1059 KCH Intumex MG Ppw stěna +3,60 ø50 EI60 05.11.2010 Bez závad

1689 3PP 368 Š-14b / F0004 KS Intumex CSP Cw stěna +1,30 ø100 EI60 07.11.2010 Bez závad

1690 3FP 369 Š-14b / chodba KL Intumex CSP Cw stěna +3,50 1300x500 EI60 07.11.2010 Bez závad

1691 3PP 370 F0039 / chodba KL Intumex CSP Cw stěna +2,70 950x400 El 60 08.11.2013 Bez závad

1692 3PP 371 F0004 / chodba KL Intumex CSP Cw stěna +2,70 500x600 EI60 30.03.2018 Bez závad

1693 3PP 372 F0039 / F0004 KL Intumex CSP Cw stěna +2,50 1000x400 EI60 30.03.2018 Bez závad

1694 3PP 373 F0039 / F0004 KL Intumex CSP Cw stěna +2,60 450x550 EI60 07.11.2010 Bez závad

1695 3PP 374 F0029 / F0004 KL Intumex CSP Cw stěna +2,50 500x400 EI60 08.11.2013 Bez závad

1696 3PP 375 F0029 / F0004 KL Intumex CSP Cw stěna +2,50 600x400 E160 30.03.2018 Bez závad

1697 3PP 375 F0029 / F0004 KS Intumex CSP Cw stěna +2,50 100x100 EI60 30.03.2018 Bez závad

1698 3PP 376 F0030a / strop SP Intumex CSP strop +5,30 150x150 EI60 10.11.2010 Bez závad

1699 3PP 377 F0030a / strop KCH Intumex MG Ppc strop +5,30 06O-2x EI60 10.11.2010 Bez závad

1700 3PP 378 F0020 / výtah.šachta KCH, KS Intumex MG Ppw, Cw stěna +2,80 ø100 El 60 10.11.2010 Bez závad

1701 3PP 379 F0003c / F0037 KS Intumex AN Cw stěna +2,00 ø40 EI60 11.11.2010 Bez závad

1702 3PP 380 F0003C / F0037 K Intumex AN Cw stěna +2,50 ø40 EI60 11.11.2010 Bez závad

1703 3PP 381 F0003c / F0037 KS Intumex AN Cw stěna +2,50 ø40 EI60 11.11.2010 Bez závad

1704 3PP 382 F0003C / F0037 KS Intumex AN Cw stěna +2,30 50x60 EI60 11.11.2010 Bez závad

1705 3PP 383 F0003c / F1059 KCH Intumex MG Ppw stěna +2,80 ø40 EI60 11.11.2010 Bez závad

1706 3PP 384 F0003C / F0036 KL Intumex CSP Cw stěna +3,40 200x100 El 60 11.11.2010 Bez závad

1707 3PP 385 F0003C / F0004 KL Intumex CSP Cw stěna +3,40 250x120 El 60 11.11.2010 Bez závad

1708 3PP 386 F0003C / F0004 KS Intumex CSP Cw stěna +2,50 600x1100 EI60 11.11.2010 Bez závad

1709 3PP 386 F0003C / F0004 K Intumex CSP Cw stěna +2,50 100x100 E160 11.11.2010 Bez závad

1710 3PP 387 F0003C / F0004 KS Intumex CSP Cw stěna +3,20 200x140 EI60 11.11.2010 Bez závad

1711 3PP 388 F0003C / F0004 KL Intumex CSP Cw stěna +3,20 200x100 EI60 11.11.2010 Bez závad

1712 3PP 389 Š14b / OJ PP Intumex MG Ppw stěna +4,60 ø130 ČSN 08.11.2013 Bez závad

1713 3PP 390 Š14b / OJ PP Intumex MG Ppw stěna +10,00 ø130 ČSN 11.11.2010 Bez závad

1714 3PP 391 Předěl šachty Š14b PP Intumex MG Ppw stěna +1,60 0160 ČSN 11.11.2010 Bez závad

1715 3PP 392 F0003b / F0ø30d VZT Intumex CSP Pmw stěna +2,10 920x340 EI60 11.11.2010 Bez závad

1716 3PP 393 F0030b / F0004 SP Intumex CSP stěna +3,20 0160 EI60 11.11.2010 Bez závad

1717 3PP 394 F0030b / F0004 KS Intumex CSP Cw stěna +2,50 0160 EI60 08.11.2013 Bez závad

1718 3PP 395 F0030b / strop VZTI Intumex CSP Pmw stěna +5,30 1500x960 EI60 11.11.2010 Bez závad

1719 3PP 396 F0004 / strop PP Intumex RS10 Ppc strop +2,20 0140 El 60 11.11.2010 Bez závad

1720 3PP 397 F0003c / strop PMIH Intumex CSP Pmc strop +3,80 5000x210 EI60 14.11.2010 Bez závad

1721 3PP 397 F0003c / strop PMIH Intumex CSP Pmc strop +3,80 100x100 Eieo 14.11.2010 Bez závad

1722 3PP 397 F0003c / strop PMNH Intumex CSP Pmc strop +3,80 100x100 EI60 14.11.2010 Bez závad

1723 3PP 397 F0003c / strop PMNH Intumex CSP Pmc strop +3,80 100x100 EI60 14.11.2010 Bez závad

1724 3PP 397 F0003c / strop KL Intumex CSP Cc strop +3,80 100x100 EI60 14.11.2010 Bez závad

1725 3PP 397 F0003C / strop KL Intumex CSP Cc strop +3,80 100x100 EI60 14.11.2010 Bez závad

1726 3PP 397 F0003c / strop KL Intumex CSP Cc strop +3,80 100x100 EI60 14.11.2010 Bez závad

1727 3PP 398 F0003c / strop K Intumex CSP Cc strop +3,80 70x100 EI60 14.11.2010 Bez závad

1728 3PP 399 F0003c / strop KS Intumex CSP Cc strop +3,80 ø40 Eieo 14.11.2010 Bez závad

1729 3PP 400 F00004 / strop KL,K Intumex CSP Cc strop +2,00 300x150 Eieo 04.04.2018 Bez závad

1730 3PP 401 Š14b / F1066 PP Intumex RS10 Ppw, CSP stěna +2,50 ø150 Eieo 14.11.2010 Bez závad

1731 3PP 402 F0026 / strop KCH Intumex MG Ppc strop +5,00 06O-2X EI60 16.12.2010 Bez závad

1732 3PP 403 F0025a / strop PP Intumex UC Ppc strop +5,00 ø130 Eieo 16.12.2010 Bez závad

1733 3PP 404 F0003b / F0036 K Intumex AN Cw stěna +3,50 02O-2x EI60 16.12.2010 Bez závad

1734 3PP 405 F0039 / F0031 K Intumex AN Cw stěna +4,00 ø50 EI60 21.12.2010 Bez závad

1735 3PP 406 F0025a / F0003b K Intumex AN Cw stěna +4,50 ø50 EI60 21.12.2010 Bez závad

1736 3PP 407 F0004a / F0036 KCH Intumex MG Ppw stěna +1,60 ø30 Eieo 15.02.2011 Bez závad

1737 3PP 407 F0004a / F0036 KS Intumex MG Cw stěna +1,60 ø30 EI60 15.02.2011 Bez závad

1738 3PP 408 F0004a / F0036 KS Intumex CSP stěna +1,40 ø40 El 60 08.08.2013 Bez závad

1739 3PP 409 F0004a / F0022 PMIH Intumex MG Pmw stěna +2,00 ø80-2X EI60 15.02.2011 Bez závad

1740 3PP 410 F0004a / F0021a KS Intumex CSP Cw stěna +1,80 ø100 EI60 15.02.2011 Bez závad

1741 3PP 410 F0004a / F0021a beton. KCHIntumex CSP Jw stěna +1,80 0110 EI60 15.02.2011 Bez závad

1742 3PP 411 F0004a / F0020 beton. KCHIntumex CSP Jw stěna +2,00 ø120-3X EI60 15.02.2011 Bez závad

1743 3PP 411 F0004a / F0020 KS Intumex CSP Cw stěna +2,00 260x80 EI60 15.02.2011 Bez závad

1744 3PP 411 F0004a / F0020 KCH Intumex MG Ppw stěna +2,00 100x100 EI60 15.02.2011 Bez závad

1745 3PP 412 F0004a / strop (F0004b) KS Intumex CSP Cc strop +2,50 ø50 EI60 15.02.2011 Bez závad

1746 3PP 413 F0004a / strop (F0004b) KS Intumex CSP Cc strop +2,50 200x200 El 60 04.03.2013 Bez závad

1747 3PP 414 F0004a / elektrokanál KL intumex CSP Cw stěna +2,30 520x120 EI60 16.02.2011 Bez závad

1748 3PP 415 F0004a / elektrokanál KL, KCH ntumex CSP Cw, MG Ppw stěna +2,30 280x180 EI60 16.02.2011 Bez závad

1749 3PP 416 F0004a / strop (F0004b) KCH Intumex MG Ppc strop +2,50 ø50 EI60 16.02.2011 Bez závad

1750 3PP 417 F0004a / elektrokanál beton. KCHIntumex CSP Jw stěna +2,00 ø120-3x El 60 16.02.2011 Bez závad

1751 3PP 417 F0004a / elektrokanál KS Intumex CSP Cw stěna +2,00 ø100, ø40 EI60 16.02.2011 Bez závad

1752 3PP 418 F0004a KL ntumex CSP Cw, MG Ppw stěna +2,30 550x120 EI60 08.11.2013 Bez závad

1753 3PP 419 F0004a KL ntumex CSP Cw, MG Ppw stěna +2,30 300x180 EI60 08.11.2013 Bez závad

1754 3PP 420 F0004a / elektrokanál KS Intumex CSP Cw stěna +1,40 500x300 EI60 16.02.2011 Bez závad

1755 3PP 420 F0004a / elektrokanál K Intumex CSP Cw stěna +1,40 100x100 EIS0 16.02.2011 Bez závad

1756 3PP 420 F0004a / elektrokanál zemnící pásIntumex CSP Cw stěna +1,40 100x100 EI60 16.02.2011 Bez závad

1757 3PP 420 F0004a / elektrokanál KCH Intumex MG Ppw stěna +1,40 100x100 EI60 16.02.2011 Bez závad

1758 3PP 421 F0004a / elektrokanál K Intumex CSP Cw stěna +1,80 360x280 El 60 16.02.2011 Bez závad

1759 3PP 422 F0004a / strop (F0004b) KS Intumex AN Cc strop +2,20 ø30-2X EI60 16.02.2011 Bez závad

1760 3PP 423 F0004a / elektrokanál KL Intumex CSP Cw stěna +2,20 180x110 EI60 16.02.2011 Bez závad

1761 3PP 424 F0004a / F0020 KL ntumex CSP Cw, MG Pp« stěna +2,20 200x150 EI60 16.02.2011 Bez závad

1762 3PP 425 F0004a / F0020 PMNH Intumex CSP Pmw stěna +1,80 ø80-2x El 60 16.02.2011 Bez závad

1763 3PP 426 F0036 / F0004a KS Intumex CSP Cw stěna +1,20 ø110-9X EI60 17.02.2011 Bez závad

1764 3PP 426 F0036 / F0004a KCH Intumex MG Ppw stěna +1,20 0110 EI60 17.02.2011 Bez závad

1765 3PP 427 F0004b / elektrokanál KS, K Intumex CSP Cw stěna +1,50 200x200 EI60 30.03.2018 Bez závad



1766 3PP 428 F0004b / elektrokanál KS Intumex CSP Cw stěna +1,50 ø120 EI60 17.02.2011 Bez závad

1767 3PP 428 F0004b / elektrokanál zemnící pásIntumex CSP Cw stěna +1,50 80x120 EI60 17.02.2011 Bez závad

1768 3PP 429 F0004b / strop KCH Intumex MG Ppc strop +2,10 ø120 EI60 17.02.2011 Bez závad

1769 3PP 429 F0004b / strop KS Intumex MG Cc strop +2,10 80x120 EI60 17.02.2011 Bez závad

1770 3PP 430 F0004b / strop KCH Intumex MG Ppc strop +2,10 150x150 E160 17.02.2011 Bez závad

1771 3PP 431 F0004b / F0020 KS Intumex CSP Cw stěna +1,50 ø120 EI60 17.02.2011 Bez závad

1772 3PP 432 F0004b / F0020 KS Intumex CSP Cw stěna +1,50 180x120 EI60 17.02.2011 Bez závad

1773 3PP 433 F0004b / F0020 KS Intumex AN Cw stěna +1,40 ø40 EI60 17.02.2011 Bez závad

1774 3PP 434 F0004b / F0020 KS Intumex AN Cw stěna +1,60 ø60 EI60 08.11.2013 Bez závad

1775 3PP 435 F0004b / F0020 K Intumex AN Cw stěna +0,30 ø30 EI60 17.02.2011 Bez závad

1776 3PP 436 F0004b / strop KS Intumex AN Cc strop +2,00 ø40 EI60 17.02.2011 Bez závad

1777 3PP 437 F0004b / strop KS Intumex CSP Cc strop +2,00 ø120 EI60 17.02.2011 Bez závad

1778 3PP 438 F0004b / strop K Intumex CSP Cc strop +2,00 ø80 EI60 17.02.2011 Bez závad

1779 3PP 439 F0004b/strop KS Intumex CSP Cc strop +2,10 430x200 EI60 17.02.2011 Bez závad

1780 3PP 439 F0004b / strop K Intumex CSP Cc strop +2,10 80x120 EI60 17.02.2011 Bez závad

1781 3PP 440 F0004b / strop KS Intumex CSP Cc strop +2,10 400x200 EI60 17.02.2011 Bez závad

1782 3PP 441 F0004b / F0050a KCH Intumex MG Ppw stěna +1,50 ø80 EI60 17.02.2011 Bez závad

1783 3PP 442 F0004b / strop KCH Intumex MG Ppc strop +2,10 ø50 EI60 17.02.2011 Bez závad

1784 3PP 443 F0004b / F0005 KCH Intumex MG Ppw stěna +1,00 ø30 EI60 17.02.2011 Bez závad

1785 3PP 444 F0004b / elektrokanál KS Intumex CSP Cw stěna +0,60 380x260 EE60 30.03.2018 Bez závad

1786 3PP 445 F0004b / elektrokanál KS Intumex PS Cw stěna +1,20 230x160 EI60 18.02.2011 Bez závad

1787 3PP 446 F0004b / F1079 KCH Intumex MG Ppw stěna +1,00 ø60 EI60 18.02.2011 Bez závad

1788 3PP 447 F0004b / F0002 KCH Intumex MG Ppw stěna +0,10 ø40 EI60 18.02.2011 Bez závad

1789 3PP 448 F0004b / F0014b KCH Intumex MG Ppw stěna +0,10 ø40 EI60 18.02.2011 Bez závad

1790 3PP 449 F0004b / elektrokanál KCH, K Intumex MG Ppw stěna +1,50 150x150 EI60 18.02.2011 Bez závad

1791 3PP 450 F004/F004S KS Intumex PS Cw stěna +0,00 600x250 EI60 16.03.2011 Bez závad

1792 3PP 450 F004/F004S KCH Intumex PS Cw stěna +0,00 80x120 EI60 16.03.2011 Bez závad

1793 3PP 451 F003a / F0016 KL Intumex PS Cw stěna +2,40 190x150 EI60 16.03.2011 Bez závad

1794 3PP 452 F003a / F0015 KL Intumex PS Cw stěna +2,40 190x150 EI60 16.03.2011 Bez závad

1795 3PP 453 požární předěl F0004 - jih KL Intumex CSP Cw stěna +1,60 420x80-3x EI60 30.03.2018 Bez závad

1796 3PP 453 požární předěl F0004 - jih KL Intumex CSP Cw stěna +0,30 420x50-5x EI60 30.03.2018 Bez závad

1797 3PP 454 požární předěl F0004 - jih K Intumex CSP Cw stěna +1,50 10x80 EI60 08.11.2013 Bez závad

1798 3PP 454 požární předěl F0004 - jih KS Intumex CSP Cw stěna +0,80 50x60 EI60 08.11.2013 Bez závad

1799 3PP 454 požární předěl F0004 - jih KS Intumex CSP Cw stěna +0,20 150x100 El 60 08.11.2013 Bez závad

1800 3PP 455 F0004 / F036 KS Intumex AN Cw stěna +1,80 ø60 EI60 08.11.2013 Bez závad

1801 3PP 456 F0004/F036 K Intumex AN Cw stěna +0,30 ø40 EI60 20.03.2011 Bez závad

1802 3PP 457 F0004/ obslužný kanál PP Intumex RS10 Ppw stěna +0,20 ø130 EI60 20.03.2011 Bez závad

1803 3PP 458 F0004 / obslužný kanál PP Intumex RS10 Ppw stěna +0,20 ø130 EI60 20.03.2011 Bez závad

1804 3PP 459 požární předěl F0004 - sever KL Intumex CSP Cw stěna +1,60 470x2000 EÍ60 30.03.2018 Bez závad

1805 3PP 459 požární předěl F0004 - sever KL Intumex CSP Cw stěna +0,30 80x120 EI60 30.03.2018 Bez závad

1806 3PP 460 požární předěl F0004 - sever KS Intumex CSP Cw stěna +0,20 ø120-2X EI60 21.03.2011 Bez závad

1807 3PP 461 F0004 / F0014b KCH, K ntumex MG Ppw, CSP C\a stěna +1,40 350x100 EI60 22.03.2011 Bez závad

1808 3PP 462 F0004 / F0014b KCH Intumex MG Ppw stěna +0,20 ø40 E160 22.03.2011 Bez závad

1809 3PP 463 F0004 / F0003a PP Intumex RS10 Ppw stěna +0,10 ø130 EI60 22.03.2011 Bez závad

1810 3PP 464 požární předěl F0004 - sever KS Intumex AN Cw stěna +0,20 ø40 EI60 22.03.2011 Bez závad

1811 3PP 465 F0004 / obslužný kanál KS Intumex AN Cw stěna +1,90 60x30 EI60 22.03.2011 Bez závad

1812 3PP 466 F0004 / strop K Intumex AN Cc strop +2,10 020 E160 22.03.2011 Bez závad

1813 3PP 467 F0004/strop K Intumex AN Cc strop +2,10 020 E160 22.03.2011 Bez závad

1814 3PP 468 F0004 / obslužný kanál K Intumex AN Cw stěna +2,10 ø30 EI60 22.03.2011 Bez závad

1815 3PP 469 F0003b / F0030d KS Intumex AN Cw stěna +1,40 ø40 EI60 08.04.2011 Bez závad

1816 3PP 470 F0ø30a / F0003b KS Intumex AN Cw stěna +2,60 ø60 EI60 08.04.2011 Bez závad

1817 3PP 471 F0001 / F0003a KS Intumex AN Cw stěna +1,40 ø40 El 60 08.04.2011 Bez závad

1818 3PP 472 F0004b / strop K Intumex CSP Cc strop +2,00 ø60 El 60 04.03.2013 Bez závad

1819 3PP 473 F0015 / výtahová šachta KCH Intumex MG Ppw stěna +2,50 ø130 EI60 30.05.2011 Bez závad

1820 3PP 473 F0015 / výtahová šachta KS Intumex MG Cw stěna +2,50 80x120 EI60 30.05.2011 Bez závad

1821 3PP 474 eiektro kanál - dělící příčka KS Intumex MG Cw stěna +2,00 ø80 EI60 23.06.2011 Bez závad

1822 3PP 474 elektro kanál - dělící příčka KCH Intumex MG Ppw stěna +2,00 80x120 El 60 23.06.2011 Bez závad

1823 3PP 475 eiektro kanál - dělící příčka KS Intumex CSP Cw stěna +2,20 0110 El 60 23.06.2011 Bez závad

1824 3PP 476 elektro kanál - dělící příčka KS Intumex CSP Cw stěna +1,80 ø50 EI60 23.06.2011 Bez závad

1825 3PP 482 F0003a / F0003b K Intumex CSP stěna +3,80 40x40 EI60 06.11.2013 Bez závad

1826 3PP 483 F0029 / F0003b KS, KCH Intumex MG stěna +4,00 ø70 EI60 08.11.2013 Bez závad

1827 3PP 484 F013 / ZTI kanál KL, KCH Intumex CSP, MG stěna +2,00 380x200 EI60 25.11.2013 Bez závad

1828 3PP 485 F013 / ZTI kanál KL, KCH Intumex CSP, MG stěna +2,00 380x200 £160 25.11.2013 Bez závad

1829 3PP 477 F013 / ZTI kanál K Intumex CSP stěna +2,00 ø40 EI60 01.06.2014 Bez závad

1830 3PP 479 F0003a / F0011 KS Intumex AN stěna +4,50 ø40 EI60 06.11.2013 Bez závad

1831 3PP 480 F0003a / velín plast. KL Intumex MG stěna +3,70 160x80 EI60 06.11.2013 Bez závad

1832 3PP 481 F0003a / velín KS Intumex CSP stěna +3,90 50x120 EI60 06.11.2013 Bez závad

1833 3PP 486 F0039 / sekce č. 2 KS Intumex AC stěna +1,60 900x250 El 90 29.03.2018 Bez závad

1834 3PP 486 F0039 / sekce č. 2 K Intumex AC stěna +1,60 80x120 El 90 29.03.2018 Bez závad

1835 3PP 486 F0039 / sekce č. 2 K Intumex AC stěna +1,60 80x120 El 90 29.03.2018 Bez závad

1836 3PP 487 F0039 / sekce č. 2 K Intumex AC stěna +0,80 280x200 El 90 29.03.2018 Bez závad

1837 3PP 487 F0039 / sekce č. 2 K Intumex AC stěna +0,80 80x120 El 90 29.03.2018 Bez závad

1838 3PP 488 F0039 / sekce č. 2 K Intumex MG stěna +2,20 40x40 El 90 29.03.2018 Bez závad

1839 3PP 489 F0039 / sekce č. 2 K Intumex AC stěna +2,20 80x50 El 90 29.03.2018 Bez závad

1840 3PP 490 F0039 / sekce č. 2 KCH Intumex MG, AC stěna +2,20 100x60 El 90 29.03.2018 Bez závad

1841 3PP 491 F0039 / sekce č. 2 KS Intumex AC stěna +2,00 150x120 El 90 29.03.2018 Bez závad

1842 3PP 492 F0039 / sekce č. 2 K Intumex AC stěna +1,80 250x200 El 90 29.03.2018 Bez závad

1843 3PP 492 F0039 / sekce č. 2 K Intumex AC stěna +1,80 80x120 El 90 29.03.2018 Bez závad

1844 3PP 492 F0039 / sekce č. 2 KCH Intumex MG, AC stěna +1,80 80x120 El 90 29.03.2018 Bez závad

1845 3PP 493 F0039 / sekce č. 2 K Intumex AC stěna +1,00 1450x270 El 90 29.03.2018 Bez závad

1846 3PP 493 F0039 / sekce č. 2 KCH Intumex WRAP, AC stěna +1,00 80x120 El 90 29.03.2018 Bez závad

1847 3PP 493 F0039 / sekce č. 2 KS Intumex AC stěna +1,00 80x120 El 90 29.03.2018 Bez závad

1848 3PP 493 F0039 /sekce č. 2 K Intumex AC stěna +1,00 80x120 El 90 29.03.2018 Bez závad

1849 3PP 493 F0039 / sekce č. 2 KS Intumex AC stěna +1,00 80x120 El 90 29.03.2018 Bez závad

1850 3PP 494 F0039 / F0048 K Intumex AC stěna +1,70 400x300 El 90 29.03.2018 Bez závad

1851 3PP 494 F0039 / F0048 K Intumex AC stěna +1,70 80x120 El 90 29.03.2018 Bez závad

1852 3PP 495 F0039 / F0048 K Intumex AC stěna +1,10 400x200 El 90 29.03.2018 Bez závad

1853 3PP 495 F0039 / F0048 K Intumex AC stěna +1,10 80x120 El 90 29.03.2018 Bez závad

1854 3PP 495 F0039 / F0048 KCH Intumex MG, AC stěna +1,10 150x80 El 90 29.03.2018 Bez závad

1855 3PP 495 F0039 / F0048 K Intumex AC stěna +1,10 150x80 El 90 29.03.2018 Bez závad

1856 3PP 496 F0039 / F0048 KCH Intumex MG, AC stěna +0,90 300x200 El 90 29.03.2018 Bez závad

1857 3PP 497 F0039 / F0048 K Intumex AC stěna +0,50 450x200 El 90 29.03.2018 Bez závad

1858 3PP 497 F0039 / F0048 K Intumex AC stěna +0,50 150x80 El 90 29.03.2018 Bez závad



1859 3PP 498 F0039 / F0048 KCH Intumex MG, AC stěna +1,90 450x200 El 90 29.03.2018 Bez závad

1860 3PP 498 F0039 / F0048 K Intumex MG, AC stěna +1,90 150x80 El 90 29.03.2018 Bez závad

1861 3PP 499 F0039 / F0048 SP Intumex AC stěna +1,50 200x200 El 90 29.03.2018 Bez závad

1862 3PP 500 F0039 / F0048 KS Intumex AC stěna +1,00 200x200 El 90 29.03.2018 Bez závad

1863 3PP 500 F0039 / F0048 KS Intumex AC stěna +1,00 450x200 El 90 29.03.2018 Bez závad

1864 3PP 501 F0039 / F0048 K Intumex AC stěna +0,70 200x200 El 90 29.03.2018 Bez závad

1865 3PP 502 F0039 / F0048 K Intumex AC stěna +0,50 450x200 El 90 29.03.2018 Bez závad

1866 3PP 502 F0039 / F0048 K Intumex AC stěna +0,50 150x80 El 90 29.03.2018 Bez závad

1867 3PP 503 F0039 / F0048 KCH Intumex MG stěna +2,20 40x40 El 90 29.03.2018 Bez závad

1868 3PP 504 F0048 / F0048 KS Intumex AC stěna +2,40 200x100 El 90 29.03.2018 Bez závad

1869 3PP 505 F0048 / F0048 KCH Intumex MG, AC stěna +2,00 300x250 El 90 29.03.2018 Bez závad

1870 3PP 505 F0048 / F0048 K Intumex AC stěna +2,00 150x80 El 90 29.03.2018 Bez závad

1871 3PP 506 F0048 / F0048 K Intumex AC stěna +1,50 400x150 El 90 29.03.2018 Bez závad

1872 3PP 506 F0048 / F0048 K Intumex AC stěna +1,50 150x80 El 90 29.03.2018 Bez závad

1873 3PP 507 F0048 / F0048 K Intumex AC stěna +0,90 480x200 El 90 29.03.2018 Bez závad

1874 3PP 507 F0048 / F0048 K Intumex AC stěna +0,90 150x80 El 90 29.03.2018 Bez závad

1875 3PP 507 F0048 / F0048 KCH Intumex MG, AC stěna +0,90 150x80 El 90 29.03.2018 Bez závad

1876 3PP 507 F0048 / F0048 K Intumex AC stěna +0,90 150x80 El 90 29.03.2018 Bez závad

1877 3PP 508 F0048 / F0048 KCH Intumex MG, AC stěna +0,70 250x200 El 90 29.03.2018 Bez závad

1878 3PP 509 F0048 / F0048 KS Intumex AC stěna +1,70 750x300 El 90 29.03.2018 Bez závad

1879 3PP 510 F0048 / F0048 KS Intumex AC stěna +0,80 200x200 El 90 29.03.2018 Bez závad

1880 3PP 511 F0048 / F0048 K Intumex AC stěna +0,10 300x200 El 90 29.03.2018 Bez závad

1881 3PP 511 F0048 / F0048 K Intumex AC stěna +0,10 150x80 El 90 29.03.2018 Bez závad

1882 3PP 512 F0048 / F0048 K Intumex CSP stěna +0,40 450x200 El 90 29.03.2018 Bez závad

1883 3PP 513 F0048 / sekce č. 3 KS Intumex AC stěna +1,60 ø80 El 90 29.03.2018 Bez závad

1884 3PP 514 F0048 / sekce č. 3 K Intumex AC stěna +0,20 80x80 El 90 29.03.2018 Bez závad

1885 3PP 515 F0048 / sekce č. 3 K Intumex AC stěna +1,60 400x200 El 90 29.03.2018 Bez závad

1886 3PP 515 F0048 / sekce č. 3 K Intumex AC stěna +1,60 150x80 El 90 29.03.2018 Bez závad

1887 3PP 516 F0048 / sekce č. 3 K Intumex AC stěna +0,90 300x300 El 90 29.03.2018 Bez závad

1888 3PP 516 F0048 / sekce č. 3 K Intumex AC stěna +0,90 150x80 El 90 29.03.2018 Bez závad

1889 3PP 516 F0048 / sekce č. 3 KCH Intumex MG, AC stěna +0,90 150x80 El 90 29.03.2018 Bez závad

1890 3PP 517 F0048 / sekce č. 3 K Intumex AC stěna +0,30 200x100 El 90 29.03.2018 Bez závad

1891 3PP 518 F0048 / sekce č. 3 K Intumex AC stěna +2,10 200x60 El 90 29.03.2018 Bez závad

1892 3PP 518 F0048 / sekce č. 3 KCH Intumex MG stěna +2,10 150x80 El 90 29.03.2018 Bez závad

1893 3PP 519 F0048 / sekce č. 3 K Intumex AC stěna +2,10 40x20 El 90 29.03.2018 Bez závad

1894 3PP 520 F0039 / F0004 K Intumex AN stěna +2,00 02O-2x El 90 30.03.2018 Bez závad

1895 3PP 521 F0048 / strop PM Intumex AC strop +2,60 04O-12x El 90 05.04.2018 Bez závad

1896 3PP 521 F0048 / strop KS Intumex AC strop +2,60 04O-2x El 90 05.04.2018 Bez závad

1897 3PP 522 F0048 / strop KS Intumex AC strop +2,60 900x600 El 90 05.04.2018 Bez závad

1898 3PP 523 F0048 / strop PM Intumex AC strop +2,60 04O-3x El 90 05.04.2018 Bez závad

1899 3PP 523 F0048 / strop KS Intumex AC strop +2,60 04O-2X El 90 05.04.2018 Bez závad

1900 3PP 524 F0048 / strop SP Intumex AC strop +2,60 150x150 El 90 05.04.2018 Bez závad

1901 3PP 525 F0048 / strop SP Intumex AC strop +2,60 900x600 El 90 05.04.2018 Bez závad

1902 3PP 526 F0048 / strop PM Intumex AC strop +2,60 500x300 El 90 05.04.2018 Bez závad

1903 3PP 526 F0048 / strop K Intumex AC strop +2,60 150x80 El 90 05.04.2018 Bez závad

1904 3PP 527 F0048 / strop PM Intumex AC Strop +2,60 04O-8x El 90 05.04.2018 Bez závad

1905 3PP 527 F0048 / strop KS Intumex AC strop +2,60 ø40 El 90 05.04.2018 Bez závad

1906 3PP 528 F0039 / sekce č. 2 KS Intumex AC stěna +1,60 1100x400 El 90 05.04.2018 Bez závad

1907 3PP 528 F0039 / sekce č. 2 KS Intumex AC stěna +1,60 150x80 El 90 05.04.2018 Bez závad

1908 3PP 528 F0039 / sekce č. 2 KS Intumex AC stěna +1,60 150x80 El 90 05.04.2018 Bez závad

1909 3PP 528 F0039 / sekce č. 2 K Intumex AC stěna +1,60 150x80 El 90 05.04.2018 Bez závad

1910 3PP 528 F0039 / sekce č. 2 K Intumex AC stěna +1,60 150x80 El 90 05.04.2018 Bez závad

1911 3PP 529 F0039 / sekce č. 2 KCH Intumex WRAP, AC stěna +1,60 1600x450 El 90 05.04.2018 Bez závad

1912 3PP 529 F0039 / sekce č. 2 KCH Intumex MG, AC stěna +1,60 150x80 El 90 05.04.2018 Bez závad

1913 3PP 529 F0039 / sekce č. 2 K Intumex AC stěna +1,60 150x80 El 90 05.04.2018 Bez závad

1914 3PP 529 F0039 / sekce č. 2 KS Intumex AC stěna +1,60 150x80 Ei 90 05.04.2018 Bez závad

1915 3PP 530 F0039 / strop SP Intumex AC strop +2,10 900x600 El 90 05.04.2018 Bez závad

1916 3PP 531 F0048 / strop KS Intumex AC strop +2,60 ø100-2X El 90 05.04.2018 Bez závad

1917 3PP 532 F0004 / strop SP Intumex AC strop +2,10 1000x200 El 90 05.04.2018 Bez závad

1918 3PP 533 F0004 / strop SP Intumex AC strop +2,10 1000x200 El 90 05.04.2018 Bez závad

1919 3PP EO-81 ozvodna SP / technický káni PMIH Intumex CSP Pmw stěna +1,40 300 x160 60' 05.06.2008 Bez závad

1920 3PP EO-82 F0013 / kabelový kanál KCH Intumex MG Ppw stěna +1,80 ø100 90' 25.11.2013 Bez závad

1921 3PP EO-83 Rozvodna SP / chodba WC PP Intumex MG Ppw stěna +2,60 ø50 90’ 05.06.2008 Bez závad

1922 1NP 1 místnost úklidu / strop VZTI Intumex AS strop +8,00 1100x1600 El 60 13.08.2013 Bez závad

1923 1NP 1 místnost úklidu / strop VZTI Intumex AS strop +8,00 150x80 El 60 13.08.2013 Bez závad

1924 1NP 1 místnost úklidu / strop VZTI Intumex AS strop +8,00 150x80 El 60 13.08.2013 Bez závad

1925 1NP 2 :nost úklidu / obchodní jedn VZTI Intumex AS stěma +7,00 ø600 El 60 13.08.2013 Bez závad

1926 1NP 2 :nost úklidu / obchodní jedn VZTI Intumex AS stěma +7,00 ø600 El 60 13.08.2013 Bez závad

1927 1NP 3 D133 / D083 VZTI Intumex AS stěna +2,60 6000x500 El 60 17.09.2013 Bez závad

1928 1NP 3 D133 / D083 VZTI Intumex AS stěna +2,60 150x80 El 60 17.09.2013 Bez závad

1929 1NP 3 D133 / D083 VZTI Intumex AS stěna +2,60 150x80 El 60 17.09.2013 Bez závad

1930 1NP 3 D133 / D083 VZTI Intumex AS stěna +2,60 150x80 El 60 17.09.2013 Bez závad

1931 1NP 3 D133 / D083 PP Intumex RS10, AS stěna +2,60 150x80 El 60 17.09.2013 Bez závad

1932 1NP 3 D133 / D083 PP Intumex RS10, AS stěna +2,60 150x80 El 60 17.09.2013 Bez závad

1933 1NP 3 D133 / D083 PPI Intumex WRAP, AS stěna +2,60 200x310 El 60 17.09.2013 Bez závad

1934 1NP 3 D133 / D083 PPI Intumex WRAP, AS stěna +2,60 200x310 El 60 17.09.2013 Bez závad

1935 1NP 3 D133 / D083 PMIH Intumex WRAP, AS stěna +2,60 200x310 El 60 17.09.2013 Bez závad

1936 1NP 3 D133 / D083 KCH Intumex MG, AS stěna +2,60 200x310 El 60 17.09.2013 Bez závad

1937 1NP 3 D133 / D083 KCH Intumex MG, AS stěna +2,60 200x310 El 60 17.09.2013 Bez závad

1938 1NP 3 D133 / D083 KL Intumex AS stěna +2,60 200x310 El 60 17.09.2013 Bez závad

1939 1NP 4 D133a / strop VZTI Intumex AS strop +3,20 3700x1100 El 60 17.09.2013 Bez závad

1940 1NP 4 D133a / strop VZTI Intumex AS strop +3,20 200x310 El 60 17.09.2013 Bez závad

1941 1NP 4 D133a / strop VZTI Intumex AS strop +3,20 200x310 El 60 17.09.2013 Bez závad

1942 1NP 4 D133a / strop VZTI Intumex AS strop +3,20 200x310 El 60 17.09.2013 Bez závad

1943 1NP 4 D133a / strop VZTI Intumex AS strop +3,20 200x310 El 60 17.09.2013 Bez závad

1944 1NP 4 D133a / strop VZTI Intumex AS strop +3,20 200x310 El 60 17.09.2013 Bez závad

1945 1NP 4 D133a / strop VZTI Intumex AS strop +3,20 200x310 El 60 17.09.2013 Bez závad

1946 1NP 4 D133a / strop PP Intumex RS10, AS strop +3,20 200x310 El 60 17.09.2013 Bez závad

1947 1NP 4 D133a / strop PPI Intumex WRAP, AS strop +3,20 200x310 El 60 17.09.2013 Bez závad

1948 1NP 4 D133a / strop PPI Intumex WRAP, AS strop +3,20 200x310 El 60 17.09.2013 Bez závad

1949 1NP 4 D133a / strop KCH Intumex WRAP, AS strop +3,20 200x310 El 60 17.09.2013 Bez závad

1950 1NP 4 D133a / strop KL Intumex AS strop +3,20 200x310 El 60 17.09.2013 Bez závad

1951 1NP 5 D129/D134a PMIH Intumex MG stěna +4,00 ø70-2x El 60 25.11.2013 Bez závad



1952 1NP 6 D129 / D131a PMIH Intumex MG stěna +3,90 ø100-2X El 60 25.11.2013 Bez závad

1953 1NP 7 D129 / strop PMIH Intumex MG strop +4,10 ø90-2X El 60 25.11.2013 Bez závad

1954 1NP 7 D129 / strop K Intumex MG strop +4,10 020 El 60 25.11.2013 Bez závad

1955 1NP 8 D129 / strop PMIH Intumex MG strop +4,10 ø100-2X El 60 25.11.2013 Bez závad

1956 2NP 1 D217a / D218 PMIH Intumex MG stěna +3,00 06O-2X El 60 15.10.2013 Bez závad

1957 2NP 2 D218 / D222 PMIH Intumex MG stěna +4,00 ø70-2X El 60 25.11.2013 Bez závad

1958 2NP 3 D218 / strop PMIH Intumex MG strop +4,10 ø90-2X El 60 25.11.2013 Bez závad

1959 2NP 4 D218 / strop PMIH Intumex MG strop +4,10 ø90-2X El 60 25.11.2013 Bez závad

1960 2NP 4 D218 / strop PMIH Intumex MG strop +4,10 ø70-2X El 60 25.11.2013 Bez závad

1961 3NP 1 chodba / podlaha VZTI Intumex AS podlaha 0,00 1500x550 El 60 13.08.2013 Bez závad

1962 3NP 2 D220 / D356 PMIH Intumex MG stěna +3,50 06O-2x El 60 15.10.2013 Bez závad

1963 3NP 3 D365 / D083 PM Intumex MG stěna +3,20 05O-2X El 60 15.10.2013 Bez závad

1964 3NP 4 D356 / D357 PMIH Intumex MG stěna +4,00 ø70-2X El 60 25.11.2013 Bez závad

1965 3NP 5 D356 / D357 PMIH Intumex MG stěna +0,10 ø90-2x El 60 25.11.2013 Bez závad

1966 3NP 6 D356 / D357 PMIH Intumex MG stěna +4,00 0112 íplňuje ČSf 25.11.2013 Bez závad

1967 4.NP 1 D446a / D083 SS Intumex AS stěna 0,00 2300x50 El 60 06.08.2013 Bez závad

1968 4.NP 2 D446a / D083 SS Intumex AS stěna +2,30 3200x80 El 60 06.08.2013 Bez závad

1969 4.NP 3 D446a / D083 VZTI Intumex AS stěna +1,90 ø500 El 60 06.08.2013 Bez závad

1970 4.NP 4 D446a / D083 VZTI Intumex AS stěna +1,80 350x350 El 60 06.08.2013 Bez závad

1971 4.NP 5 D446a / D083 VZTI Intumex AS stěna +1,20 0550 El 60 06.08.2013 Bez závad

1972 4.NP 6 D446a / D083 VZTI Intumex AS stěna +1,40 0550 El 60 06.08.2013 Bez závad

1973 4.NP 7 D446a / D083 VZTI Intumex AS stěna +1,30 500x800 El 60 06.08.2013 Bez závad

1974 4.NP 8 D446a / D083 KCH Intumex MG stěna +0,50 ø50 El 60 06.08.2013 Bez závad

1975 4.NP 9 D446a / D083 VZT Intumex AS stěna +0,30 0450 El 60 06.08.2013 Bez závad

1976 4.NP 10 D446a / D083 VZT Intumex AS stěna +1,50 0250 El 60 06.08.2013 Bez závad

1977 4.NP 11 D446a / D083 SS Intumex AS stěna +1,70 2000x50 El 60 06.08.2013 Bez závad

1978 4.NP 12 D446a / D083 VZTI Intumex AS stěna +0,30 500x500 El 60 06.08.2013 Bez závad

1979 4.NP 13 D446a / D083 SS Intumex AS stěna +1,80 3000x40 El 60 06.08.2013 Bez závad

1980 4.NP 14 D446a / D083 KCH Intumex MG stěna +0,80 ø90-2x El 60 06.08.2013 Bez závad

1981 4.NP 15 C473c / půda VZTI Intumex AS stěna +0,10 ø500 El 60 18.09.2013 Bez závad

1982 4.NP 15 C473c / půda KCH Intumex MG stěna +0,10 200x310 El 60 18.09.2013 Bez závad

1983 4.NP 16 C473c / půda VZTI Intumex AS stěna +0,10 ø500 El 60 18.09.2013 Bez závad

1984 4.NP 17 C473c / podlaha VZTI Intumex AS podlaha 0,00 1200x1700 El 60 18.09.2013 Bez závad

1985 4.NP 17 C473c / podlaha PP Intumex RS10, AS podlaha 0,00 200x310 El 60 18.09.2013 Bez závad

1986 4.NP 17 C473c/ podlaha KS Intumex AS podlaha 0,00 200x310 El 60 18.09.2013 Bez závad

1987 4.NP 18 C440b/koridor VZT VZTI Intumex AS stěna +0,20 ø70O-2X El 60 18.09.2013 Bez závad

1988 4.NP 18 C440b/koridor VZT KS Intumex AS stěna +0,20 200x310 El 60 18.09.2013 Bez závad

1989 4.NP 19 C440b / podlaha VZTI Intumex AS podlaha -0,20 1200x550 El 60 18.09.2013 Bez závad

1990 4.NP 20 C440b / podlaha VZTI Intumex AS podlaha -0,20 800x550 El 60 18.09.2013 Bez závad

1991 4.NP 21 C440b/koridor VZT II VZTI Intumex AS stěna +0,10 055O-2X El 60 18.09.2013 Bez závad

1992 4.NP 21 C440b/koridor VZT II VZTI Intumex AS stěna +0,10 06OO-2X El 60 18.09.2013 Bez závad

1993 4.NP 22 D446a / D446b VZTI Intumex AS stěna +1,80 05OO-3X El 60 18.09.2013 Bez závad

1994 4.NP 22 D446a / D446b VZTI Intumex AS stěna +1,80 055O-3X El 60 18.09.2013 Bez závad

1995 4.NP 23 D446a / D446b VZT Intumex AS stěna +1,50 0250 El 60 18.09.2013 Bez závad

1996 4.NP 24 D443 / D083 PM Intumex MG stěna +0,10 ø30-2x El 60 15.10.2013 Bez závad

1997 4.NP 25 D445 / podlaha VZTI Intumex AS podlaha 0,00 1100x500 El 60 15.10.2013 Bez závad

1998 4.NP 26 D442 / D445 PMNH Intumex WRAP, CSP stěna +0,40 ø180-2X El 60 31.10.2013 Bez závad

1999 4.NP 27 D442 / D445 PP Intumex MG stěna +0,40 ø50 El 60 31.10.2013 Bez závad

Podlaží
Číslo 

ucpávky

Označení 
hranice 

požárníh
o úseku

Požárně dělící kce
Prostupu
jící 
instalace

Protipožární systém
Poloha (stěna, 
strop)

výška od 
podlahy 

(m)

Rozměr 
instalace

Rozměr 
prostupu

PO Datum realizace

1 PP 1 PF1.5C / NH2.28b Zdivo PMNH Intumex CSP Pniw stěna +2,50 04OO-2X 045O-2X EI90 26.1.2008

1 PP 2 technický kanál D068b Zdivo PM Intumex S Pmw stěna +1,60 0125 ø150 EI90 26.1.2008

1 PP 2 technický kanál D068b Zdivo PM Intumex CSP Pmw stěna +1,60 ø150 0180 EI90 26.1.2008

1 PP 3 technický kanál D068b Zdivo PM Intumex S Pmw stěna +2,50 0125 ø150 EI90 26.1.2008

1 PP 4kabelový prostor I / chodba Zdivo KS Intumex CSP Cw stěna +2,80 ø80 300x150 EI60 26.1.2008

Podlaží Pozice Název místnostiProtipožární systém Druh PBZ Rozměr PBZ Rozměr obkladu

Požární 
odolnost 

kce Datum realizace

4.NP 1.1D446a - Strojovna VZTParoc 20 mm Obklad OK 2 x L 46x46x5 150x90x1200 R 30 VII/2013

4.NP 1.2D446a - Strojovna VZTParoc 20 mm Obklad OK L 52x52x6 100x100x3000 R 30 VII/2013

4.NP 1.3D446a - Strojovna VZTParoc 20 mm Obklad OK 2 x L 60x60x7 170x175x2500 R 30 VII/2013

4.NP 1.4D446a - Strojovna VZTParoc 20 mm Obklad OK L 60x60x7 100x100x4100 R 30 VII/2013

4.NP 1.5D446a - Strojovna VZTParoc 20 mm Obklad OK L 60x60x7 100x100x4100 R 30 VII/2013

4.NP 1.6D446a - Strojovna VZTParoc 20 mm Obklad OK 2 x L 60x60x7 170x175x2500 R 30 VII/2013

4.NP 1.7D446a - Strojovna VZTParoc 20 mm Obklad OK L52x52x6 100x100x3000 R 30 VII/2013

4.NP 1.8D446a - Strojovna VZTParoc 20 mm Obklad OK 2 x L 46x46x5 150x90x1200 R 30 VII/2013

4.NP 1.9D446a - Strojovna VZTParoc 20 mm Obklad OK 2 x U 100 160x60x7200 R 30 VII/2013

4.NP 1.10D446a - Strojovna VZTParoc 20 mm Obklad OK 2 x U 100 160x60x7200 R 30 VII/2013

4.NP 2.1D446a - Strojovna VZTParoc 20 mm Obklad OK 2 x L 46x46x5 150x90x1200 R 30 VII/2013

4.NP 2.2D446a - Strojovna VZTParoc 20 mm Obklad OK L 52x52x6 100x100x3000 R 30 VII/2013

4.NP 2.3D446a - Strojovna VZTParoc 20 mm Obklad OK 2 x L 60x60x7 170x175x2500 R 30 VII/2013

4.NP 2.4D446a - Strojovna VZTParoc 20 mm Obklad OK L 60x60x7 100x100x4100 R 30 VII/2013

4.NP 2.5D446a - Strojovna VZTParoc 20 mm Obklad OK L 60x60x7 100x100x4100 R 30 VII/2013

4.NP 2.6D446a - Strojovna VZTParoc 20 mm Obklad OK 2 x L 60x60x7 170x175x2500 R 30 VII/2013

4.NP 2.7D446a - Strojovna VZTParoc 20 mm Obklad OK L52x52x6 100x100x3000 R 30 VII/2013

4.NP 2.8D446a - Strojovna VZTParoc 20 mm Obklad OK 2 x L 46x46x5 150x90x1200 R 30 VII/2013

4.NP 2.9D446a - Strojovna VZTParoc 20 mm Obklad OK 2 x U 100 160x60x7200 R 30 VII/2013

4.NP 2.10D446a - Strojovna VZTParoc 20 mm Obklad OK 2 x U 100 160x60x7200 R 30 VII/2013

4.NP 3.1D446a - Strojovna VZTParoc 20 mm Obklad OK 2 x L 46x46x5 150x90x1200 R 30 VII/2013

4.NP 3.2D446a - Strojovna VZTParoc 20 mm Obklad OK L52x52x6 100x100x3000 R 30 VII/2013

4.NP 3.3D446a - Strojovna VZTParoc 20 mm Obklad OK 2 x L 60x60x7 170x175x2500 R 30 VII/2013

4.NP 3.4D446a - Strojovna VZTParoc 20 mm Obklad OK L 60x60x7 100x100x4100 R 30 VII/2013

4.NP 3.5D446a - Strojovna VZTParoc 20 mm Obklad OK L 60x60x7 100x100x4100 R 30 VII/2013

4.NP 3.6D446a - Strojovna VZTParoc 20 mm Obklad OK 2 x L 60x60x7 170x175x2500 R 30 VII/2013



4.NP 3.7D446a - Strojovna VZTParoc 20 mm Obklad OK L52x52x6 100x100x3000 R 30 VII/2013

4.NP 3.8D446a - Strojovna VZTParoc 20 mm Obklad OK 2 x L 46x46x5 150x90x1200 R 30 VII/2013

4.NP 3.9D446a - Strojovna VZTParoc 20 mm Obklad OK 2 x U 100 160x60x7200 R 30 VII/2013
4.NP 3.10D446a - Strojovna VZTParoc 20 mm Obklad OK 2 x U 100 160x60x7200 R 30 VII/2013



Protipožární prostupy ŽST Kralupy nad Vltavou část A
D-12-1NP-2NP-4 K-1-1PP-1NP-20 K-15-2NP-3NP-49

D-11-1NP-2NP-5 K-1-1NP-2NP-13 K-15-3 NP-4NP-56

D-10-1NP-2NP-6 K-1-2NP-3NP-41 K-15-4NP-5NP 69

D-8-1NP-2NP-8 K-1-3NP-4NP-60 K - 15 - 5 NP - 6 NP - 74

D-19-1NP-2NP-11 K-1-4NP-5NP-65 K - 16 - 1 PP - 1 NP - 26

D-7-1NP-2NP-12 K-2-1PP 1 NP - 29 K - 16 - 1 NP - 2 NP - 17

D-17-1NP-2NP-18 K-2-1NP-2NP 44 K - 16 - 2 NP - 3 NP - 51

D-5-1NP-2NP-19 K-2-2NP-3NP-78 K - 16 - 3 NP - 4 NP - 59

D-5-1PP-1 NP-21 K-2-3NP-4 NP-80 K - 16 - 4 NP - 5 NP - 70

D-17-1PP-1 NP-24 K-2-4 NP-5 NP-83 K - 16 - 5 NP - 6 NP - 75

D-7- 1PP-1NP 27 K-3-1PP-1NP-28 K - 18 - 1 PP - 1 NP - 25

D-8-1PP-1NP-30 K-3-1NP-2NP-1 K - 18 - 1 NP - 2 NP - 16

D-10-1PP-1NP-31 K-3-3NP-4 NP-90 K - 18 - 2 NP - 3 NP - 50

D-11-1PP-1NP-34 K-4-1PP-1NP-33 K - 18 - 3 NP - 4 NP - 58

D-12-1PP-1NP-35 K-4-1NP-2NP-2 K-18-4NP-5NP-71

D-19-1PP-1NP-38 K-6-1 PP-1 NP-39 K-18-5NP-6NP-76

D-5-2NP-3NP-46 K-6-1NP-2 NP-9 K - 20 - 1 PP - 1 NP - 37

D-17-2NP-3NP 47 K-9-1PP-1NP-32 K - 20 - 1 NP - 2 NP - 10

D-12-2NP-3NP-77 K-9-1NP-2NP-3 K 20 2 NP-3NP-63

D-5-3NP-4NP-54 K-13-1PP-1NP-22 K-20-3NP-4NP-61

D-17-3NP-4NP-57 K-13-1NP-2NP-14 K-20-4NP-5NP-82

D-12-3NP-4NP-79 K-13-2NP-3NP-52 K-21-1 PP-1 NP-36

D-5-4NP- 5NP - 66 K-13-3NP-4NP-53 K-21-1NP-2 NP-7

D-17-4NP-5NP-67 K-13-4NP-5NP-67 K-22-1 NP-2 NP-45

D-12-4NP-5NP-81 K-14-1PP-1NP-23 K 22 2 NP - 3 NP - 62

D-5-5NP-6NP-72 K-14-1NP-2NP-15

D-17-5NP-6NP-73 K-14-2NP-3NP-48

D-12-5NP-6NP-84 K-14-3NP-4NP-55

K-14-4NP-5NP-68

K-15-1PP-1NP-40

K-15-1NP-2NP-64



1NP 1 č.m.112 > šachta Zdivo 150.41 Stěna 2250x3830 EI90

1NP 2 č.m.112 > šachta Zdivo 150.41 Stěna 2250x3830 EI90

1NP 3 č.m.117 > kolektor 1PP ŽB KS 601.50 SDW Strop 30 125 EI90

1NP 4 č.m.117 > kolektor 1PP ŽB K 601.50 SDW Strop 30 125 EI90

1NP 5 č.m.117 > kolektor 1PP ŽB KS 601.50 SDW Strop 50 125 EI90

1NP 6 č.m.117 > kolektor 1PP ŽB KS 601.50 SDW Strop 50 125 EI90

1NP 7 č.m.117 > kolektor 1PP ŽB K 601.50 SDW Strop 30 125 EI90

1NP 8 č.m.117 > kolektor 1PP ŽB KS 601.50 SDW Strop 30 125 EI90

1NP 9 č.m.117 > kolektor 1PP ŽB KS 601.50 SDW Strop 50 125 EI90

1NP 10 č.m.117 > kolektor 1PP ŽB 601.50 SDW Strop 125 EI90

1NP 11 č.m.117 > kolektor 1PP ŽB KS 601.50 SDW Strop 70 125 EI90

1NP 12 č.m.117 > kolektor 1PP ŽB KS 661.30 SDW Strop 60 125 EI90

1NP 13 č.m.117 > kolektor 1PP ŽB KS 601.50 SDW Strop 60 125 EI90

1NP 14 č.m.117 > kolektor 1PP ŽB KS 601.50 SDW Strop 40 125 EI90

1NP 15 č.m.117 > kolektor 1PP ŽB K 601.50 SDW Strop 30 125 EI90

1NP 15 č.m.117 > kolektor 1PP ŽB K 601.50 SDW Strop 30 125 EI90

1NP 17 č.m.117 > kolektor 1PP ŽB KS 601.50 SDW Strop 40 125 EI90

1NP 18 č.m.117 > kolektor 1PP ŽB K 601.50 SDW Strop 30 125 EI90

1NP 19 č.m.117 > kolektor 1PP ŽB K 601.50 SDW Strop 30 125 EI90

1NP 20 č.m.117 > kolektor 1PP ŽB 601.50 SDW Strop 100 EI90

1NP 21 č.m.117 > kolektor 1PP ŽB 601.50 SDW Strop 100 EI90

1NP 22 č.m.117 > kolektor 1PP ŽB 601.50 SDW Strop 300x300 EI90

1NP 23 č.m.117 > kolektor 1PP ŽB 601.50 SDW Strop 300x300 EI90

1NP 24 č.m.117 > kolektor 1PP ŽB 601.50 SDW Strop 300x300 EI90

1NP 25 č.m.117 > kolektor 1PP ŽB KS+CHR 661.30 SDW Strop 3x 020 100 EI90

1NP 26 č.m.117 > kolektor 1PP ŽB KS 661.30 SDW Strop 100 200 EI90

1NP 27 č.m.117 > kolektor 1PP ŽB KS 661.30 SDW Strop 100 200 EI90

1NP 28 č.m.117 > kolektor 1PP ŽB KS 661.30 SDW Strop 100 200 EI90

1NP 29 č.m.117 > kolektor 1PP ŽB KS 661.30 SDW Strop 80 200 EI90

2NP 30 č.m.248 > šachta Zdivo 150.41 Stěna 2220x2380 EI90

2NP 31 č.m.248 > šachta Zdivo 601.50 SDW Stěna 2220x400 EI90

601.50 EI90

SDW+661.30 EI90

2NP 33 č.m.248 > šachta Zdivo 150.41 Stěna 2220x2380 EI90

601.50 EI90

SDW+661.30 EI90

4NP 35 č.m.449 > šachta Zdivo 150.41 + 601.50 Stěna 2220x2380 EI90

4NP 36 č.m.449 > šachta Zdivo MRS 601.50 Stěna 400x120 2220x400 EI90

KS 601.50 Stěna 50 EI90

KS 601.50 Stěna 200 EI90

CHR 500.50 Stěna 2x050 EI90

4NP 37 č.m.449 > šachta Zdivo 150.41 Stěna 2220x2380 EI90

4NP 40 č.m.451 > č.m.452 Zdivo MRS 601.50 + 661.30 Stěna 500x120 600x360 EI90

KS 601.50 Stěna 100 EI90

CHR 500.50 Stěna 9x030 EI90

1NP 41 č.m.117 > kolektor 1PP ŽB 601.50 SOW Strop 300x400 EI90

1NP 42 č.m.117 > kolektor 1PP ŽB 601.50 SDW Strop 300x400 EI90

1NP 43 č.m.117 > kolektor 1PP ŽB 601.50 SDW Strop 300x400 EI90

1NP 44 111> šachta Zdivo KS 661.30 Strop 120 400x100 EI90

4NP č.m.449 >448 Zdivo KS + MRS 150.10 Strop 250x100 2400x450 EI90

Poloha 
(stěna, 
strop)

Rozměr 
instalace

Rozměr 
prostupu

PO

2NP 32 č.m.248 > šachta Zdivo KS Stěna

Podlaží
Číslo 

ucpávky
Označení hranice požárního 

úseku
PDK

Prostupující 
instalace

Požární systém

500x150 630x320

2NP 34 č.m.248 > šachta Zdivo MRS Stěna 500x120 2220x400



poř. čís.
ozn. 

štítku
z místn. do místn.

stěna 
strop

druh 
instalace

systém 
Intumex

rozměr
Výsledek 
kontroly

Foto

1 1 0.04 1.np strop zti ac+wrap 200x200 Bez závad

2 2 0.04 0.01 stěna vzt ac 1500x50 Bez závad

3 3 0.04 0.01 stěna zti ac 200x200 Bez závad

4 4 0.04 0.01 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

5 5 0.04 0.01 stěna elektro ac 100x100 Bez závad

6 6 0.04 0.01 stěna elektro ac 100x100 Bez závad

7 7 0.01 0.04 stěna elektro ac 100x100 Bez závad

8 8 0.01 0.04 stěna spára ac 5300x50 Bez závad

9 9 0.01 0.04 stěna elektro ac 100x100 Bez závad

10 10 0.01 0.04 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

11 11 0.01 0.04 stěna zti ac 200x200 Bez závad

12 12 0.01 0.04 stěna vzt ac 1500x50 Bez závad

13 13 0.01 0.05+0.08 stěna spára ac 8500x50 Bez závad

14 14 0.01 0.09+0.10 stěna spára ac 5000x50 Bez závad

15 15 0.01 0.05 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

16 16 0.01 0.08 stěna vzt ac 2400x50 Bez závad

17 17 0.01 0.08 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

18 18 0.01 0.09 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

19 19 0.01 0.09 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

20 20 0.01 0.10 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

21 21 0.01 0.10 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

22 22 0.01 0.10 stěna elektro ac 100x100 Bez závad

23 23 0.01 šachta stěna zti ac 250x250 Bez závad

24 24 0.01 šachta stěna vzt ac 1500x50 Bez závad

25 25 šachta 0.01 stěna zti ac 250x250 Bez závad

26 26 šachta 0.01 stěna vzt ac 1500x50 Bez závad

27 27 0.01 výtah stěna vzt ac 1500x50 Bez závad

28 28 0.01 šachta stěna vzt ac 1500x50 Bez závad

29 29 0.01 šachta stěna zti mg 100x100 Bez závad

30 30 0.01 šachta stěna zti ac 250x250 Bez závad

31 31 šachta 0.01 stěna zti ac 250x250 Bez závad

32 32 šachta 0.01 stěna zti mg 100x100 Bez závad

33 33 šachta 0.01 stěna vzt ac 1500x50 Bez závad

34 34 0.08 0.01 stěna vzt ac 2400x50 Bez závad

35 35 0.08 0.05 stěna vzt ac 3200x50 Bez závad

36 36 0.08 0.07 stěna vzt ac 3200x50 Bez závad

37 37 0.08 0.06 stěna zti mg 100x100 Bez závad

38 38 0.08 0.06 stěna klima mg 250x100 Bez závad

39 39 0.10 0.08 stěna spára ac 2200x50 Bez závad

40 40 0.09 0.08+0.10 stěna spára ac 14000x50 Bez závad

41 41 0.05 0.06+0.08 stěna spára ac 6100x50 nepřístupné, provádí elektrikáři

42 42 0.05 0.06 stěna elektro ac 100x100 nepřístupné, provádí elektrikáři

43 43 0.06 0.07+0.08 stěna spára ac 10100x50 nepřístupné, provádí elektrikáři

44 44 0.06 0.05 stěna elektro ac 100x100 nepřístupné, provádí elektrikáři

45 45 0.06 0.08 stěna zti mg 100x100 nepřístupné, provádí elektrikáři

46 46 0.06 0.08 stěna klima mg 250x100 nepřístupné, provádí elektrikáři

47 47 0.07 0.08 stěna spára ac 2000x50 nepřístupné, provádí elektrikáři

48 48 5.06 šachta stěna zti csp+rs10-60 200x200 Bez závad

49 49 5.06 šachta stěna zti csp+rs10-60 200x200 Bez závad

50 50 5.06 šachta stěna zti csp+rs10-60 200x200 Bez závad

51 51 5.06 šachta stěna zti csp+rs10-60 200x200 Bez závad

52 52 5.06 šachta stěna zti csp+rs10-60 200x200 Bez závad

53 53 5.06 šachta stěna zti mg 400x100 Bez závad

54 54 5.09 šachta stěna zti ac+rs10-60 200x200 Bez závad

55 55 5.09 šachta stěna zti ac+rs10-60 200x200 Bez závad

56 56 5.09 šachta stěna zti mg 100x100 Bez závad

57 57 4.06 šachta stěna zti ac+rs10-60 200x200 Bez závad

58 58 4.06 šachta stěna zti ac+rs10-60 200x200 Bez závad

59 59 4.06 šachta stěna zti ac+rs10-60 200x200 Bez závad

60 60 4.06 šachta stěna zti mg 100x100 Bez závad

61 61 4.06 šachta stěna zti mg 400x100 Bez závad

62 62 4.09 šachta stěna zti ac+rs10-60 200x200 Bez závad

63 63 4.09 šachta stěna zti ac+rs10-60 200x200 Bez závad

64 64 4.09 šachta stěna zti mg 100x100 Bez závad

65 65 4.08 šachta stěna zti mg 100x100 Bez závad

66 66 3.06 šachta stěna zti ac+wrap 250x250 Bez závad

67 67 3.06 šachta stěna zti ac+wrap 250x250 Bez závad

68 68 3.06 šachta stěna zti ac+wrap 250x250 Bez závad

69 69 3.06 šachta stěna zti mg 100x100 Bez závad

70 70 3.06 šachta stěna zti ac+mg 400x150 Bez závad

71 71 3.09 šachta stěna zti ac+rs10-60 200x200 Bez závad

72 72 3.09 šachta stěna zti ac+rs10-60 200x200 Bez závad

73 73 3.09 šachta stěna zti mg 100x100 Bez závad

74 74 3.08 šachta stěna zti mg 100x100 Bez závad

75 75 2.07 šachta stěna zti mg 400x100 Bez závad

76 76 2.06 šachta stěna zti ac+rs10-60 200x200 Bez závad

77 77 2.06 šachta stěna zti ac+rs10-60 200x200 Bez závad

78 78 2.05 šachta stěna zti mg 100x100 Bez závad

79 79 2.07 3.np stěna zti ac+wrap 200x200 Bez závad

80 80 2.07 2.03 stěna vzt ac 800x50 Bez závad

81 81 2.03 2.07 stěna vzt ac 800x50 Bez závad

82 82 2.03 2.07 stěna zti ac+wrap 200x200 Bez závad

83 83 1.06 šachta stěna zti ac+rs10-60 200x200 Bez závad

84 84 1.06 šachta stěna zti ac+rs10-60 200x200 Bez závad

85 85 1.06 šachta stěna zti ac+rs10-60 200x200 Bez závad

86 86 1.06 šachta stěna zti mg 100x100 Bez závad

87 87 1.06 šachta stěna zti ac+mg 400x150 Bez závad

88 88 1.08 šachta stěna zti ac+rs10-60 200x200 Bez závad



89 89 1.08 šachta stěna zti ac+rs10-60 200x200 Bez závad

90 90 1.08 šachta stěna zti ac+mg 200x200 Bez závad

91 91 1.52 2.np stěna vzt ac 2900x50 Bez závad

92 92 1.57 2.np stěna zti ac+wrap 200x200 Bez závad

93 93 1.57 2.np stěna zti ac+wrap 200x200 Bez závad

94 94 1.50 2.np stěna zti rs10-30 200x200 Bez závad

95 95 1.50 2.np stěna zti ac+wrap 200x200 Bez závad

96 96 1.54 2.np stěna vzt ac 5000x50 Bez závad

97 97 1.54 2.np stěna zti ac+wrap 200x200 Bez závad

98 98 1.50 2.np stěna zti ac+wrap 200x200 Bez závad

99 99 1.50 2.np stěna zti ac+wrap 200x200 Bez závad

100 100 1.59 2.np stěna zti ac+wrap 200x200 Bez závad

101 101 1.24 2.np stěna zti ac+mg+wrap 400x250 Bez závad

102 102 1.24 2.np stěna zti mg 100x100 Bez závad

103 103 1.24 2.np stěna rt mg 200x100 Bez závad

104 104 1.24 2.np stěna rt mg 200x100 Bez závad

105 105 1.24 2.np stěna zti mg 100x100 Bez závad

106 106 1.24 2.np stěna rt mg 200x100 Bez závad

107 107 1.24 2.np stěna rt mg 200x100 Bez závad

108 108 1.24 2.np stěna rt mg 200x100 Bez závad

109 109 1.24 2.np stěna zti mg 100x100 Bez závad

110 110 1.24 2.np stěna zti mg 100x100 Bez závad

111 111 1.24 2.np stěna zti mg 100x100 Bez závad

112 112 1.24 2.np stěna zti mg 100x100 Bez závad

113 113 1.24 2.np stěna rt mg 200x100 Bez závad

114 114 1.24 2.np stěna zti mg 100x100 Bez závad

115 115 1.24 2.np stěna zti mg 100x100 Bez závad

116 116 1.24 2.np stěna zti ac+mg 200x200 Bez závad

117 117 1.24 2.np stěna rt mg 200x100 Bez závad

118 118 1.28 2.np strop zti ac+wrap 200x200 Bez závad

119 119 1.29 2.np strop zti ac+wrap 200x200 Bez závad

120 120 1.30 2.np strop zti ac+mg 150x150 Bez závad

121 121 1.30 2.np strop rt ac+mg 300x150 Bez závad

122 122 1.31 2.np strop rt ac+mg 300x150 Bez závad

123 123 1.31 2.np strop zti ac+mg 150x150 Bez závad

124 124 1.32 2.np strop zti ac+mg 150x150 Bez závad

125 125 1.32 2.np strop rt ac+mg 300x150 Bez závad

126 126 1.32 2.np strop rt ac+mg 300x150 Bez závad

127 127 1.32 2.np strop zti ac+mg 150x150 Bez závad

128 128 1.33 2.np strop zti ac+mg 150x150 Bez závad

129 129 1.33 2.np strop rt mg 200x100 Bez závad

130 130 1.33 2.np strop rt ac+mg 300x150 Bez závad

131 131 1.33 2.np strop zti ac+mg 150x150 Bez závad

132 132 1.37 2.np strop rt mg 200x100 Bez závad

133 133 1.37 2.np strop zti mg 100x100 Bez závad

134 134 1.37 1.39 stěna vzt csp 2000x50 Bez závad

135 135 1.37 1.39 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

136 136 1.37 1.39 stěna vzt csp 2000x50 Bez závad

137 137 1.37 1.39 stěna zti mg 100x100 Bez závad

138 138 1.39 2.np stěna rt mg 200x100 Bez závad

139 139 1.40 1.39 stěna zti mg 100x100 Bez závad

140 140 1.40 1.39 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

141 141 1.40 1.39 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

142 142 1.40 1.39 stěna vzt csp 2000x50 Bez závad

143 143 1.40 1.39 stěna vzt ac+mg 2200x50 Bez závad

144 144 1.44 2.np stěna zti ac+mg 150x150 Bez závad

145 145 1.44 2.np stěna rt ac+mg 200x150 Bez závad

146 146 1.45 2.np stěna rt ac+mg 200x150 Bez závad

147 147 1.45 2.np stěna zti ac+mg 150x150 Bez závad

148 148 1.48 2.np stěna zti ac+mg 150x150 Bez závad

149 149 1.48 2.np stěna rt ac+mg 200x150 Bez závad

150 150 1.48 2.np stěna rt ac+mg 200x150 Bez závad

151 151 1.48 2.np stěna zti ac+mg 150x150 Bez závad

152 152 1.48 1.01 stěna vzt csp 4700x100 Bez závad

153 153 1.50 1.01 stěna vzt ac 4700x100 Bez závad

154 154 1.50 1.01 stěna zti mg 100x100 Bez závad

155 155 1.50 1.49 stěna zti mg 100x100 Bez závad

156 156 1.01 šachta stěna rt as+mg 700x200 Bez závad

157 157 1.01 šachta stěna vzt as 2800x50 Bez závad

158 158 1.22 šachta stěna vzt as 2800x50 Bez závad

159 159 1.22 šachta stěna vzt as 1000x50 Bez závad

160 160 1.24 1.22 stěna vzt csp 2000x50 Bez závad

161 161 1.01 1.05 stěna vzt ac 1000x50 Bez závad

162 162 1.01 1.05 stěna elektro ac 150x150 Bez závad

163 163 1.01 1.09 stěna zti mg 200x100 Bez závad

164 164 1.25 1.10 stěna zti ac+mg 150x150 Bez závad

165 165 1.25 1.10 stěna vzt ac 1000x50 Bez závad

166 166 1.25 1.10 stěna elektro ac 100x100 Bez závad 0166 125-110

167 167 1.10 1.25 stěna zti mg 100x100 Bez závad

168 168 1.10 1.25 stěna vzt ac 1000x50 Bez závad

169 169 1.10 1.25 stěna elektro ac 100x100 Bez závad

170 170 1.26 1.18 stěna zti ac+wrap 200x200 Bez závad

171 171 1.26 1.18 stěna elektro ac 200x100 Bez závad

172 172 1.26 1.18 stěna elektro ac 100x100 Bez závad

173 173 1.26 1.14 stěna zti ac+mg 100x100 Bez závad

174 174 1.26 1.14 stěna zti ac+mg 100x100 Bez závad

175 175 1.38 1.19 stěna elektro ac 100x100 Bez závad

176 176 1.38 1.19 stěna elektro ac 100x100 Bez závad

177 177 1.26 1.14 stěna elektro ac 100x100 Bez závad

178 178 1.38 1.19 stěna elektro ac 100x100 Bez závad



179 179 1.38 1.19 stěna otvor ac 100x100 Bez závad

180 180 1.38 1.19 stěna elektro ac 100x100 Bez závad

181 181 1.38 1.19 stěna vzt ac 2000x50 Bez závad

182 182 1.38 1.15 stěna zti mg 100x100 Bez závad

183 183 1.38 1.02 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

184 184 1.01 šachta stěna vzt as 2000x50 Bez závad

185 185 1.01 šachta stěna vzt as 2000x50 Bez závad

186 186 1.01 šachta stěna zti ac+mg 200x200 Bez závad

187 187 1.01 šachta stěna klima ac+mg 200x200 Bez závad

188 188 1.01 1.20 stěna vzt ac 1000x50 Bez závad

189 189 1.01 1.20 stěna zti ac 150x150 Bez závad

190 190 1.01 1.21 stěna zti ac 150x150 Bez závad

191 191 1.41 1.01 stěna vzt csp 2000x100 Bez závad

192 192 1.03 1.01 stěna elektro ac 200x200 Bez závad

193 193 1.03 1.01 stěna zti ac 200x200 Bez závad

194 194 1.03 1.01 stěna zti ac 500x300 Bez závad

195 195 3.02 3.03 stěna zti ac+mg 200x200 Bez závad

196 196 4.02 4.03 stěna zti ac+mg 200x200 Bez závad

197 197 5.01 5.03 stěna zti ac+mg 200x200 Bez závad

198 198 4.01 4.03 stěna zti ac+mg 200x200 Bez závad

199 199 3.01 3.03 stěna zti ac+mg 200x200 Bez závad

200 200 2.03 2.20 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

201 201 2.03 2.21 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

202 202 2.03 2.21 stěna vzt ac 4200x50 Bez závad

203 203 2.03 šachta stěna vzt as 4000x50 Bez závad

204 204 2.03 šachta stěna vzt as 4200x50 Bez závad

205 205 2.03 šachta stěna hydrant mg 150x150 Bez závad

206 206 2.03 šachta stěna zti mg 100x100 Bez závad

207 207 2.03 šachta stěna vzt as 1600x100 Bez závad

208 208 2.03 šachta stěna klima as+mg 200x200 Bez závad

209 209 2.03 2.18 stěna elektro mg 150x150 Bez závad

210 210 2.03 2.18 stěna otvor mg 100x100 Bez závad

211 211 2.03 2.18 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

212 212 2.03 2.18 stěna otvor ac 100x100 Bez závad

213 213 2.03 2.18 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

214 214 2.03 2.17 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

215 215 2.03 2.17 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

216 216 2.03 2.17 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

217 217 2.03 2.17 stěna otvor mg 100x100 Bez závad 0217 203-217

218 218 2.03 2.17 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

219 219 2.18 2.19 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

220 220 2.18 2.19 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

221 221 2.18 2.19 stěna vzt csp 2900x50 Bez závad

222 222 2.18 2.03 stěna otvor mg 50x50 Bez závad

223 223 2.18 2.03 stěna otvor mg 50x50 Bez závad

224 224 2.18 2.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

225 225 2.03 2.01 stěna elektro ac+mg 250x150 Bez závad

226 226 2.03 2.01 stěna elektro ac+mg 100x100 Bez závad

227 227 2.17 2.16 stěna elektro mg 100x50 Bez závad

228 228 2.17 2.16 stěna vzt csp 2900x50 Bez závad

229 229 2.17 2.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

230 230 2.17 2.03 stěna otvor mg 100x100 Bez závad 0230 217-203

231 231 2.03 2.16 stěna elektro ac 250x50 Bez závad

232 232 2.03 2.16 stěna elektro ac+mg 150x150 Bez závad

233 233 2.03 2.16 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

234 234 2.03 2.15 stěna elektro ac 250x100 Bez závad

235 235 2.16 2.03 stěna elektro csp 250x50 Bez závad

236 236 2.16 2.03 stěna elektro csp 150x150 Bez závad

237 237 2.16 2.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

238 238 2.16 2.17 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

239 239 2.16 2.17 stěna vzt csp 2900x50 Bez závad

240 240 2.16 2.15 stěna vzt csp 2900x50 Bez závad

241 241 2.16 2.15 stěna elektro mg 100x50 Bez závad štítek má označení 1970

242 242 2.15 2.16 stěna vzt csp 2900x50 Bez závad

243 243 2.15 1.np podlaha elektro csp 100x100 Bez závad

244 244 2.03 2.14 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

245 245 2.03 2.14 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

246 246 2.03 2.14 stěna otvor mg 100x100 Bez závad

247 247 2.03 2.14 stěna elektro ac 100x100 Bez závad

248 248 2.03 2.13 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

249 249 2.03 2.13 stěna elektro ac 100x100 Bez závad

250 250 2.03 2.13 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

251 251 2.03 2.13 stěna elektro ac 100x100 Bez závad

252 252 2.03 2.13 stěna elektro ac 100x100 Bez závad

253 253 2.03 2.12 stěna elektro ac 100x100 Bez závad

254 254 2.03 2.12 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

255 255 2.03 2.12 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

256 256 2.03 2.12 stěna zti ac+wrap 200x200 Bez závad

257 257 2.03 2.12 stěna r ac+mg 300x150 Bez závad

258 258 2.03 2.12 stěna vzt ac 2400x50 Bez závad

259 259 2.03 2.12 stěna elektro ac 100x100 Bez závad

260 260 2.03 2.11 stěna vzt ac 2400x50 Bez závad

261 261 2.03 2.11 stěna elektro ac 200x100 Bez závad

262 262 2.03 2.08 stěna vzt ac 1200x50 Bez závad

263 263 2.03 2.08 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

264 264 2.03 2.08 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

265 265 2.12 2.13 stěna vzt csp 2900x50 Bez závad

266 266 2.12 2.03 stěna elektro csp+mg 100x100 Bez závad

267 267 2.12 2.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

268 268 2.12 2.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad



269 269 2.12 2.03 stěna zti ac+wrap 200x200 Bez závad

270 270 2.12 2.03 stěna vzt ac 2400x50 Bez závad

271 271 2.12 2.11 stěna vzt csp 2200x50 Bez závad

272 272 3.03 šachta stěna vzt ac 1600x100 Bez závad

273 273 3.03 výtah stěna vzt ac 1600x100 Bez závad

274 274 3.03 3.07 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

275 275 3.03 3.07 stěna elektro mg 100x50 Bez závad

276 276 3.03 3.04 stěna hydrant ac+mg 200x150 Bez závad

277 277 3.03 3.04 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

278 278 3.03 3.05 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

279 279 3.03 3.05+04+07 stěna spára ac 7100x50 Bez závad

280 280 3.03 3.02 stěna zti ac+mg 150x150 Bez závad

281 281 3.03 3.15 stěna vzt ac 1600x100 Bez závad

282 282 3.03 3.15 stěna klima csp+wrap 400x200 Bez závad

283 283 3.03 3.15 stěna rt csp+wrap 300x200 Bez závad

284 284 3.03 3.15 stěna otvor mg 50x50 Bez závad 0284 303-315

285 285 3.03 3.15+14+13 stěna spára ac 2400x50 Bez závad

286 286 3.15 3.03 stěna vzt ac 1600x100 Bez závad

287 287 3.15 3.03 stěna klima csp+wrap 400x200 Bez závad

288 288 3.15 3.03 stěna rt csp+wrap 300x200 Bez závad

289 289 3.03 3.13 stěna vzt ac 1200x100 Bez závad

290 290 3.03 3.14 stěna klima csp+wrap 400x200 Bez závad

291 291 3.03 3.14 stěna rt csp+wrap 300x200 Bez závad

292 292 3.03 3.14 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

293 293 3.03 3.14 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

294 294 3.03 3.14 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

295 295 3.13 3.03 stěna vzt ac 1200x100 Bez závad

296 296 3.14 3.03 stěna klima csp+wrap 400x200 Bez závad

297 297 3.14 3.03 stěna rt csp+wrap 300x200 Bez závad

298 298 3.14 šachta stěna rt/ch csp+wrap 700x200 Bez závad

299 299 3.03 šachta stěna zti mg 100x100 Bez závad

300 300 3.03 šachta stěna spára ac 2300x50 Bez závad

301 301 3.03 3.31 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

302 302 3.03 3.31 stěna rt/ch csp+mg 400x200 Bez závad

303 303 3.03 3.31 stěna vzt csp 2400x50 Bez závad

304 304 3.03 3.31 stěna vzt ac 800x50 Bez závad

305 305 3.31 3.03 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

306 306 3.31 3.03 stěna rt/ch csp+mg 400x200 Bez závad

307 307 3.31 3.03 stěna vzt csp 2400x50 Bez závad

308 308 3.31 3.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

309 309 3.31 3.03 stěna vzt ac 2400x50 Bez závad

310 310 3.31 3.32 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

311 311 3.31 3.32 stěna rt mg 200x200 Bez závad

312 312 3.31 3.32 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

313 313 3.31 3.32 stěna rt ac+mg 400x200 Bez závad

314 314 3.31 3.32 stěna zti mg 100x100 Bez závad

315 315 3.31 3.32 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

316 316 3.31 3.32 stěna otvor mg 100x100 Bez závad

317 317 3.03 šachta stěna spára as 2500x50 Bez závad

318 318 3.03 šachta stěna vzt as 2400x50 Bez závad

319 319 3.30 3.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

320 320 3.30 3.03 stěna vzt ac 800x50 Bez závad

321 321 3.03 3.30 stěna elektro csp+mg 200x200 Bez závad

322 322 3.03 3.30 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

323 323 3.03 3.30 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

324 324 3.29 3.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

325 325 3.29 3.03 stěna vzt ac 800x50 Bez závad

326 326 3.29 3.03 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

327 327 3.03 3.29 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

328 328 3.03 3.29 stěna vzt ac 800x50 Bez závad

329 329 3.03 3.29 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

330 330 3.28 3.03 stěna vzt ac 800x50 Bez závad

331 331 3.28 3.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

332 332 3.28 3.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

333 333 3.28 3.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

334 334 3.28 3.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

335 335 3.28 3.03 stěna vzt ac 2000x50 Bez závad

336 336 3.28 3.03 stěna zti mg 100x100 Bez závad

337 337 3.28 3.03 stěna rt/ch csp+wrap 400x200 Bez závad

338 338 3.28 3.27 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

339 339 3.28 3.27 stěna zti mg 100x100 Bez závad

340 340 3.28 3.27 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

341 341 3.03 3.28 stěna vzt ac 800x50 Bez závad

342 342 3.03 3.28 stěna vzt ac 2000x50 Bez závad

343 343 3.03 3.28 stěna zti mg 100x100 Bez závad

344 344 3.03 3.28 stěna rt/ch csp+wrap 400x200 Bez závad

345 345 3.27 3.28 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

346 346 3.27 3.28 stěna zti mg 100x100 Bez závad

347 347 3.27 3.28 stěna otvor mg 100x100 Bez závad 0347 327-328

348 348 3.27 3.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

349 349 3.27 3.03 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

350 350 3.27 3.03 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

351 351 3.27 3.03 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

352 352 3.27 3.03 stěna otvor mg 100x100 Bez závad

353 353 3.27 3.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

354 354 3.27 3.03 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

355 355 3.27 3.03 stěna otvor mg 100x100 Bez závad

356 356 3.03 3.03 stěna zti mg 100x100 Bez závad

357 357 3.03 3.30 stěna otvor ac 150x150 Bez závad 0357 303-330

358 358 3.03 3.27 stěna vzt ac 800x50 Bez závad



359 359 3.03 3.27 stěna vzt ac 800x50 Bez závad

360 360 3.03 3.27 stěna vzt ac 800x50 Bez závad

361 361 3.03 3.27 stěna vzt ac 800x50 Bez závad

362 362 3.03 3.27 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

363 363 3.03 3.26 stěna zti mg 100x100 Bez závad

364 364 3.23 3.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

365 365 3.23 3.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

366 366 3.23 3.03 stěna vzt csp 1400x50 Bez závad

367 367 3.23 3.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

368 368 3.23 3.03 stěna rt/ch csp+wrap 600x200 Bez závad

369 369 3.23 3.03 stěna vzt csp 1400x50 Bez závad

370 370 3.23 3.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

371 371 3.23 3.03 stěna zti mg 100x100 Bez závad

372 372 3.23 3.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

373 373 3.21 3.03 stěna zti mg 100x100 Bez závad

374 374 3.19 3.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

375 375 3.19 3.03 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

376 376 3.19 3.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

377 377 3.19 3.03 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

378 378 3.19 3.03 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

379 379 3.19 3.03 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

380 380 3.19 3.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

381 381 3.19 3.03 stěna zti mg d 10 Bez závad

382 382 3.19 3.18 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

383 383 3.19 3.18 stěna otvor mg 100x100 Bez závad

384 384 3.19 3.18 stěna otvor mg 100x100 Bez závad

385 385 3.19 3.18 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

386 386 3.03 3.23 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

387 387 3.03 3.23 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

388 388 3.03 3.23 stěna vzt csp 1400x50 Bez závad

389 389 3.03 3.23 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

390 390 3.03 3.23 stěna rt/ch csp+wrap 600x200 Bez závad

391 391 3.03 3.23 stěna vzt csp 1400x50 Bez závad

392 392 3.03 3.23 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

393 393 3.03 3.23 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

394 394 3.03 3.23 stěna zti mg 100x100 Bez závad

395 395 3.03 3.21 stěna zti mg 100x100 Bez závad

396 396 3.03 3.19 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

397 397 3.03 3.19 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

398 398 3.03 3.19 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

399 399 3.03 3.19 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

400 400 3.03 3.19 stěna zti mg 100x100 Bez závad

401 401 3.03 3.19 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

402 402 3.03 3.19 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

403 403 3.03 3.19 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

404 404 3.18 3.19 stěna otvor mg 100x100 Bez závad

405 405 3.18 3.19 stěna zti mg 100x100 Bez závad

406 406 3.18 3.19 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

407 407 3.18 3.19 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

408 408 3.18 3.03 stěna zti mg 100x100 Bez závad

409 409 3.18 3.03 stěna rt/ch csp+wrap 400x200 Bez závad

410 410 3.18 3.03 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

411 411 3.18 3.03 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

412 412 3.18 3.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

413 413 3.18 3.03 stěna elektro ac 300x150 Bez závad

414 414 3.03 3.18 stěna zti mg 100x100 Bez závad

415 415 3.03 3.18 stěna rt/ch csp+wrap 400x200 Bez závad

416 416 3.03 3.18 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

417 417 3.03 3.18 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

418 418 3.03 3.18 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

419 419 3.03 3.18 stěna elektro ac 200x200 Bez závad

420 420 3.03 3.17 stěna elektro csp 200x200 Bez závad

421 421 3.03 3.17 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

422 422 3.03 3.17 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

423 423 3.03 3.17 stěna elektro csp 150x150 Bez závad

424 424 3.03 3.17 stěna elektro csp 150x150 Bez závad

425 425 3.17 3.03 stěna elektro csp 150x150 Bez závad

426 426 3.17 3.03 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

427 427 3.17 3.03 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

428 428 3.17 3.03 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

429 429 3.17 3.03 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

430 430 3.17 3.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

431 431 3.16 3.03 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

432 432 3.16 3.03 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

433 433 3.16 3.03 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

434 434 3.16 3.03 stěna otvor mg 100x100 Bez závad

435 435 3.16 3.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

436 436 3.16 3.03 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

437 437 3.16 3.03 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

438 438 3.16 3.03 stěna rt/ch csp+wrap 400x200 Bez závad

439 439 3.16 3.40 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

440 440 3.16 3.40 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

441 441 3.16 3.40 stěna zti mg 100x100 Bez závad

442 442 3.16 3.40 stěna rt csp+mg 300x150 Bez závad

443 443 3.03 3.16 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

444 444 3.03 3.16 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

445 445 3.03 3.16 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

446 446 3.03 3.16 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

447 447 3.03 3.16 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

448 448 3.03 3.16 stěna vzt csp 800x50 Bez závad



449 449 3.03 3.16 stěna rt/ch csp+wrap 400x200 Bez závad

450 450 3.03 3.40 stěna rt csp+mg 300x150 Bez závad

451 451 3.03 3.40 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

452 452 3.03 3.40 stěna zti mg 100x100 Bez závad

453 453 3.03 3.40 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

454 454 3.40 3.16 stěna zti mg 100x100 Bez závad

455 455 3.40 3.16 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

456 456 3.40 3.16 stěna rt csp+mg 300x150 Bez závad

457 457 3.40 3.16 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

458 458 3.40 3.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

459 459 3.40 3.03 stěna rt csp+mg 300x150 Bez závad

460 460 3.40 3.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

461 461 3.40 3.03 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

462 462 3.40 3.03 stěna zti mg 100x100 Bez závad

463 463 3.40 3.03 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

464 464 3.39 3.03 stěna vzt ac 800x50 Bez závad

465 465 3.39 3.03 stěna zti mg 100x100 Bez závad

466 466 3.03 3.38 stěna vzt csp 1400x50 Bez závad

467 467 3.03 3.39 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

468 468 3.03 3.39 stěna zti mg 100x100 Bez závad

469 469 3.38 3.03 stěna vzt csp 1400x50 Bez závad

470 470 3.03 3.37 stěna vzt csp 1200x50 Bez závad

471 471 3.03 3.37 stěna zti mg 100x100 Bez závad

472 472 3.03 3.37 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

473 473 3.37 3.03 stěna vzt csp 1200x50 Bez závad

474 474 3.37 3.03 stěna zti mg 100x100 Bez závad

475 475 3.37 3.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

476 476 3.37 3.03 stěna rt csp+mg 300x150 Bez závad

477 477 3.37 3.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

478 478 3.37 3.03 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

479 479 3.37 3.03 stěna rt csp+mg 200x100 Bez závad

480 480 3.37 3.03 stěna zti mg 100x100 Bez závad

481 481 3.03 3.38 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

482 482 3.03 3.38 stěna rt csp+mg 300x150 Bez závad

483 483 3.03 3.38 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

484 484 3.03 3.38 stěna vzt ac 800x50 Bez závad

485 485 3.03 3.38 stěna rt csp+mg 200x100 Bez závad

486 486 3.03 3.38 stěna zti mg 100x100 Bez závad

487 487 3.03 3.36 stěna zti mg 100x100 Bez závad

488 488 3.03 3.36 stěna vzt csp 1600x50 Bez závad

489 489 3.03 3.36 stěna rt/ch csp+wrap 600x200 Bez závad

490 490 3.03 3.36 stěna vzt csp 1200x50 Bez závad

491 491 3.03 3.36 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

492 492 3.03 3.36 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

493 493 3.36 3.03 stěna zti mg 100x100 Bez závad

494 494 3.36 3.03 stěna vzt csp 1600x50 Bez závad

495 495 3.36 3.03 stěna rt/ch csp+wrap 600x200 Bez závad

496 496 3.36 3.03 stěna vzt csp 1200x50 Bez závad

497 497 3.36 3.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

498 498 3.36 3.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

499 499 3.34 3.03 stěna zti mg 100x100 Bez závad

500 500 3.03 3.34 stěna zti mg 100x100 Bez závad

501 501 3.03 3.32 stěna zti mg 100x100 Bez závad

502 502 3.03 3.32 stěna zti mg 100x100 Bez závad

503 503 3.32 3.03 stěna rt csp+mg 300x150 Bez závad

504 504 3.32 3.03 stěna vzt csp 1200x50 Bez závad

505 505 3.32 3.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

506 506 3.32 3.03 stěna otvor csp 100x100 Bez závad

507 507 3.32 3.03 stěna zti mg 100x100 Bez závad

508 508 3.32 3.03 stěna rt/ch csp+mg 300x150 Bez závad

509 509 3.32 3.03 stěna vzt csp 1200x50 Bez závad

510 510 3.32 3.03 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

511 511 3.32 3.03 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

512 512 3.32 3.03 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

513 513 3.32 3.31 stěna elektro csp 150x150 Bez závad

514 514 3.32 3.31 stěna rt csp+mg 300x150 Bez závad

515 515 3.32 3.31 stěna otvor csp 100x100 Bez závad

516 516 3.32 3.31 stěna rt csp+mg 300x200 Bez závad

517 517 3.32 3.31 stěna zti mg 100x100 Bez závad

518 518 3.32 3.31 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

519 519 3.32 3.31 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

520 520 3.03 3.32 stěna rt/ch csp+mg 300x200 Bez závad

521 521 3.03 3.32 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

522 522 3.03 3.32 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

523 523 3.03 3.32 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

524 524 3.03 3.32 stěna zti mg 100x100 Bez závad 0524 303-332

525 525 3.03 3.32 stěna rt/ch csp 300x200 Bez závad

526 526 3.03 3.32 stěna vzt ac 1200x50 Bez závad

527 527 3.03 3.32 stěna vzt ac 1200x50 Bez závad

528 528 3.03 3.32 stěna elektro csp 150x150 Bez závad

529 529 3.03 3.32 stěna vzt ac 1200x50 Bez závad

530 530 3.03 šachta stěna vzt
g

2800x50 Bez závad

531 531 3.03 šachta stěna rt mg 100x100 Bez závad

532 532 3.03 šachta stěna zti mg 100x100 Bez závad

533 533 3.03 šachta stěna vzt
g

2400x50 Bez závad

534 534 4.37 4.15 stěna otvor mg 100x100 Bez závad

535 535 4.37 4.15 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

536 536 4.37 4.15 stěna otvor mg 100x100 Bez závad 0536 437-415

537 537 4.34 4.03 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

538 538 4.34 4.03 stěna vzt csp 800x51 Bez závad



539 539 4.34 4.03 stěna vzt csp 800x52 Bez závad

540 540 4.34 4.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

541 541 4.34 4.03 stěna otvor mg 100x100 Bez závad 0541 434-403

542 542 4.34 4.03 stěna vzt csp 1600x50 Bez závad

543 543 4.34 4.03 stěna otvor mg 100x100 Bez závad 0543 434-403

544 544 4.35 4.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

545 545 4.35 4.03 stěna zti mg 100x100 Bez závad

546 546 4.33 4.03 stěna zti mg 100x100 Bez závad

547 547 4.33 4.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

548 548 4.33 4.03 stěna vzt csp 1600x50 Bez závad

549 549 4.33 4.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

550 550 4.33 4.03 stěna rt/ch ac+wrap 600x200 Bez závad

551 551 4.33 4.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

552 552 4.33 4.03 stěna vzt csp 1600x50 Bez závad

553 553 4.33 4.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

554 554 4.33 4.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

555 555 4.33 4.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

556 556 4.31 4.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

557 557 4.31 4.03 stěna zti mg 100x100 Bez závad

558 558 4.32 4.03 stěna otvor mg 100x100 Bez závad 0558 432-403

559 559 4.32 4.03 stěna otvor mg 100x100 Bez závad 0559 432-403

560 560 4.29 4.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

561 561 4.29 4.03 stěna vzt csp 1600x50 Bez závad

562 562 4.29 4.03 stěna otvor mg 100x100 Bez závad 0562 429-403

563 563 4.29 4.03 stěna zti mg 100x100 Bez závad

564 564 4.29 4.03 stěna vzt csp 1000x50 Bez závad

565 565 4.29 4.03 stěna vzt csp 1000x50 Bez závad

566 566 4.29 4.03 stěna vzt csp 1000x50 Bez závad

567 567 4.29 4.03 stěna otvor mg 100x100 Bez závad 0567 429-403

568 568 4.29 4.28 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

569 569 4.29 4.28 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

570 570 4.29 4.28 stěna zti mg 100x100 Bez závad

571 571 4.03 4.34 stěna vzt ac 1000x50 Bez závad

572 572 4.03 4.34 stěna vzt ac 1000x50 Bez závad

573 573 4.03 4.34 stěna vzt ac 1000x50 Bez závad

574 574 4.03 4.34 stěna vzt ac 1000x50 Bez závad

575 575 4.03 4.34 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

576 576 4.03 4.35 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

577 577 4.03 4.35 stěna zti mg 100x100 Bez závad

578 578 4.03 4.33 stěna zti mg 100x100 Bez závad

579 579 4.03 4.33 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

580 580 4.03 4.33 stěna vzt ac 1600x50 Bez závad

581 581 4.03 4.33 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

582 582 4.03 4.33 stěna rt/ch ac+wrap 800x400 Bez závad

583 583 4.03 4.33 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

584 584 4.03 4.33 stěna vzt ac 1600x50 Bez závad

585 585 4.03 4.33 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

586 586 4.03 4.33 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

587 587 4.03 4.33 stěna elektro csp 150x150 Bez závad

588 588 4.03 4.31 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

589 589 4.03 4.31 stěna zti mg 100x100 Bez závad

590 590 4.03 4.29 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

591 591 4.03 4.29 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

592 592 4.03 4.29 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

593 593 4.03 4.29 stěna vzt ac 1000x50 Bez závad

594 594 4.03 4.29 stěna zti mg 100x100 Bez závad

595 595 4.03 4.29 stěna vzt ac 1000x50 Bez závad

596 596 4.03 4.29 stěna vzt ac 1000x50 Bez závad

597 597 4.03 4.29 stěna vzt ac 1000x50 Bez závad

598 598 4.28 4.29 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

599 599 4.28 4.29 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

600 600 4.28 4.29 stěna zti mg 100x100 Bez závad

601 601 4.28 4.03 stěna rt/ch ac+mg 500x200 Bez závad

602 602 4.28 4.03 stěna vzt ac 2200x50 Bez závad

603 603 4.28 4.03 stěna elektro ac 100x100 Bez závad

604 604 4.28 4.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

605 605 4.28 4.03 stěna otvor mg 100x100 Bez závad

606 606 4.27 4.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

607 607 4.27 4.03 stěna vzt ac 800x50 Bez závad

608 608 4.26 4.03 stěna otvor mg 100x100 Bez závad

609 609 4.26 4.03 stěna vzt ac 800x50 Bez závad

610 610 4.25 4.03 stěna vzt ac 800x50 Bez závad

611 611 4.25 4.03 stěna zti mg 100x100 Bez závad

612 612 4.25 4.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

613 613 4.25 4.03 stěna vzt ac 2000x50 Bez závad

614 614 4.25 4.03 stěna rt/ch ac+mg 500x200 Bez závad

615 615 4.25 4.03 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

616 616 4.03 4.28 stěna rt/ch ac+mg 500x200 Bez závad

617 617 4.03 4.28 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

618 618 4.03 4.28 stěna vzt ac 2200x50 Bez závad

619 619 4.03 4.27 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

620 620 4.03 4.27 stěna vzt ac 800x50 Bez závad

621 621 4.03 4.27 stěna hydrant csp+mg 200x200 Bez závad

622 622 4.03 4.26 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

623 623 4.03 4.26 stěna elektro csp 150x150 Bez závad

624 624 4.03 4.26 stěna vzt ac 800x50 Bez závad

625 625 4.03 4.25 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

626 626 4.03 4.25 stěna vzt ac 800x50 Bez závad

627 627 4.03 4.25 stěna zti mg 100x100 Bez závad

628 628 4.03 4.25 stěna vzt ac 2000x50 Bez závad



629 629 4.03 4.25 stěna rt/ch ac+mg 500x200 Bez závad

630 630 4.03 4.25 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

631 631 4.25 4.24 stěna rt ac+mg 200x200 Bez závad

632 632 4.25 4.24 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

633 633 4.25 4.24 stěna zti mg 100x100 Bez závad

634 634 4.25 4.24 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

635 635 4.03 4.24 stěna vzt ac 800x50 Bez závad

636 636 4.03 4.24 stěna vzt ac 800x50 Bez závad

637 637 4.03 4.24 stěna rt ac+mg 300x200 Bez závad

638 638 4.03 4.24 stěna zti mg 100x100 Bez závad

639 639 4.03 4.24 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

640 640 4.03 4.24 stěna vzt ac 800x50 Bez závad

641 641 4.03 4.24 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

642 642 4.03 4.24 stěna vzt ac 1000x50 Bez závad

643 643 4.03 4.24 stěna rt ac+mg 200x200 Bez závad

644 644 4.03 4.24 stěna otvor mg 100x100 Bez závad

645 645 4.03 4.23 stěna zti mg 100x100 Bez závad

646 646 4.03 4.22 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

647 647 4.03 4.20 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

648 648 4.03 4.20 stěna vzt ac 1600x50 Bez závad

649 649 4.03 4.20 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

650 650 4.03 4.20 stěna rt/ch csp+wrap 700x200 Bez závad

651 651 4.03 4.20 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

652 652 4.03 4.20 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

653 653 4.03 4.20 stěna vzt ac 1600x50 Bez závad

654 654 4.03 4.20 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

655 655 4.03 4.20 stěna zti mg 100x100 Bez závad

656 656 4.20 4.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

657 657 4.20 4.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

658 658 4.20 4.03 stěna vzt csp 1600x50 Bez závad

659 659 4.20 4.03 stěna rt/ch csp+wrap 700x200 Bez závad

660 660 4.20 4.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

661 661 4.20 4.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

662 662 4.20 4.03 stěna vzt csp 1600x50 Bez závad

663 663 4.20 4.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

664 664 4.20 4.03 stěna zti mg 100x100 Bez závad

665 665 4.18 4.03 stěna zti mg 100x100 Bez závad

666 666 4.18 4.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

667 667 4.03 4.18 stěna otvor mg 100x100 Bez závad

668 668 4.03 4.18 stěna zti mg 100x100 Bez závad

669 669 4.03 4.19 stěna r ac+mg 300x200 Bez závad

670 670 4.03 4.19 stěna vzt ac 1000x50 Bez závad

671 671 4.03 4.19 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

672 672 4.03 4.19 stěna r ac+mg 200x200 Bez závad

673 673 4.03 4.19 stěna vzt ac 1000x50 Bez závad

674 674 4.03 4.19 stěna zti mg 100x100 Bez závad

675 675 4.03 4.19 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

676 676 4.03 4.19 stěna vzt ac 1000x50 Bez závad

677 677 4.03 4.19 stěna vzt ac 1000x50 Bez závad

678 678 4.03 4.15 stěna zti mg 100x100 Bez závad

679 679 4.03 4.15 stěna vzt ac 2400x50 Bez závad

680 680 4.03 4.15 stěna rt/ch csp+wrap 600x200 Bez závad

681 681 4.03 5.np stěna rt mg 300x200 Bez závad

682 682 4.03 5.np stěna rt mg 300x200 Bez závad

683 683 4.03 5.np stěna zti mg 100x100 Bez závad

684 684 4.03 4.15 stěna rt/ch csp+wrap 800x200 Bez závad

685 685 4.03 4.13 stěna vzt ac 1800x50 Bez závad

686 686 4.03 4.13 stěna rt/ch ac+wrap 800x200 Bez závad

687 687 4.03 šachta stěna zti mg 100x100 Bez závad

688 688 4.03 šachta stěna vzt as 1600x50 Bez závad

689 689 4.03 4.02 stěna zti as+mg 200x200 Bez závad

690 690 4.03 4.14 stěna vzt ac 1600x50 Bez závad

691 691 4.03 4.14 stěna rt/ch ac+wrap 800x200 Bez závad

692 692 4.03 4.14 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

693 693 4.03 4.14 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

694 694 5.32 5.03 stěna zti mg 100x100 Bez závad

695 695 5.32 5.03 stěna vzt csp 1200x50 Bez závad

696 696 5.32 5.03 stěna vzt csp 1200x50 Bez závad

697 697 5.32 5.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

698 698 5.32 5.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

699 699 5.30 5.03 stěna zti mg 100x100 Bez závad 0701 528-503

700 700 5.28 5.03 stěna vzt csp 1000x50 Bez závad

701 701 5.28 5.03 stěna otvor mg 1000x100 Bez závad

702 702 5.28 5.03 stěna vzt csp 1000x50 Bez závad

703 703 5.28 5.03 stěna vzt csp 1000x50 Bez závad

704 704 5.28 5.03 stěna vzt csp 1000x50 Bez závad

705 705 5.28 5.27 stěna zti mg 100x100 Bez závad

706 706 5.28 5.27 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

707 707 5.03 5.30 stěna zti mg 100x100 Bez závad

708 708 5.03 5.28 stěna vzt ac 1000x50 Bez závad

709 709 5.03 5.28 stěna vzt ac 1000x50 Bez závad

710 710 5.03 5.28 stěna vzt ac 1000x50 Bez závad

711 711 5.03 5.28 stěna vzt ac 1000x50 Bez závad

712 712 5.27 5.28 stěna zti mg 100x100 Bez závad

713 713 5.27 5.03 stěna vzt ac 2000x50 Bez závad

714 714 5.27 5.03 stěna vzt csp 1000x50 Bez závad

715 715 5.26 5.03 stěna vzt csp 800x50 Bez závad

716 716 5.25 5.03 stěna vzt ac 1000x50 Bez závad

717 717 5.24 5.03 stěna vzt ac 1000x50 Bez závad

718 718 5.24 5.03 stěna vzt csp 1200x50 Bez závad



719 719 5.24 5.03 stěna zti mg 100x100 Bez závad

720 720 5.03 5.27 stěna vzt ac 2000x50 Bez závad

721 721 5.03 5.27 stěna vzt csp 1000x50 Bez závad

722 722 5.03 5.26 stěna vzt csp 1000x50 Bez závad

723 723 5.03 5.25 stěna vzt csp 1000x50 Bez závad

724 724 5.03 5.24 stěna vzt csp 1000x50 Bez závad

725 725 5.03 5.24 stěna vzt ac 2000x50 Bez závad

726 726 5.03 5.24 stěna zti mg 100x100 Bez závad

727 727 0.05 0.01 stěna elektro mg 100x100 nepřístupné, provádí elektrikáři

728 728 0.05 0.08 stěna elektro ac+mg 800x200 nepřístupné, provádí elektrikáři

729 729 0.05 0.08 stěna elektro mg 100x100 nepřístupné, provádí elektrikáři

730 730 0.05 0.08 stěna vzt ac 2600x50 nepřístupné, provádí elektrikáři

731 731 0.05 0.06 stěna elektro ac 250x150 nepřístupné, provádí elektrikáři

732 732 0.07 0.06 stěna elektro mg 100x100 nepřístupné, provádí elektrikáři

733 733 0.07 0.06 stěna elektro ac 200x200 nepřístupné, provádí elektrikáři

734 734 0.07 0.08 stěna elektro mg 100x100 nepřístupné, provádí elektrikáři

735 735 0.07 0.08 stěna vzt ac 2600x50 nepřístupné, provádí elektrikáři

736 736 0.08 0.07 stěna elektro ac 600x400 Bez závad

737 737 0.07 0.08 stěna elektro mg 100x100 nepřístupné, provádí elektrikáři

738 738 0.03 1.np strop zti ac+wrap 250x250 Bez závad

739 739 0.03 1.np strop zti ac+wrap 250x250 Bez závad

740 740 0.03 1.np strop zti ac+wrap 250x250 Bez závad

741 741 0.03 1.np strop zti ac+wrap 200x200 Bez závad

742 742 0.03 1.np strop zti ac+wrap 200x200 Bez závad

743 743 0.04 1.np strop elektro ac 350x150 Bez závad

744 744 0.04 1.np strop elektro ac 200x200 Bez závad

745 745 0.04 0.01 stěna elektro ac 350x150 Bez závad

746 746 0.01 0.04 stěna elektro ac 350x150 Bez závad

747 747 0.01 0.08 stěna elektro ac 600x300 Bez závad

748 748 0.01 0.09 stěna elektro ac 500x300 Bez závad

749 749 0.01 0.09 stěna elektro ac 250x150 Bez závad

750 750 0.01 0.10 stěna elektro ac 500x150 Bez závad

751 751 0.01 šachta stěna elektro ac 550x200 Bez závad

752 752 0.01 šachta stěna elektro mg 100x100 Bez závad

753 753 0.01 výtah stěna elektro mg 100x100 Bez závad

754 754 0.01 0.02 stěna zti ac 400x300 Bez závad

755 755 0.01 0.02 stěna zti ac+wrap 200x200 Bez závad

756 756 0.01 0.02 stěna elektro ac+mg 400x300 Bez závad

757 757 0.01 0.02 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

758 758 0.01 0.02 stěna elektro ac 100x100 Bez závad

759 759 0.01 0.02 stěna zti ac 800x300 Bez závad

760 760 0.01 0.02 stěna elektro ac 700x500 Bez závad

761 761 šachta 0.02 stěna zti ac+wrap 150x150 Bez závad

762 762 šachta 0.02 stěna zti ac 150x150 Bez závad

763 763 0.08 0.05 stěna elektro ac+mg 800x250 Bez závad

764 764 0.08 0.05 stěna elektro ac 100x100 Bez závad

765 765 0.08 0.06 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

766 766 0.08 0.06 stěna elektro mg 250x100 Bez závad

767 767 0.08 0.07 stěna elektro ac 700x400 Bez závad

768 768 0.08 0.06 stěna elektro ac 1300x300 Bez závad

769 769 0.08 0.09 stěna elektro ac 600x400 Bez závad

770 770 0.08 0.09 stěna elektro ac+mg 600x400 Bez závad

771 771 0.09 0.08 stěna elektro ac+mg 600x400 Bez závad

772 772 0.09 0.08 stěna elektro ac 600x400 Bez závad

773 773 0.09 0.10 stěna elektro ac+mg 600x400 Bez závad

774 774 0.09 0.10 stěna elektro ac+mg 600x400 Bez závad

775 775 0.09 0.08 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

776 776 0.09 0.01 stěna elektro ac 500x300 Bez závad

777 777 0.09 0.01 stěna elektro ac 250x150 Bez závad

778 778 0.09 0.01 stěna elektro ac 100x100 Bez závad

779 779 0.10 0.01 stěna elektro ac 500x200 Bez závad

780 780 0.10 0.01 stěna elektro mg 200x100 Bez závad

781 781 0.10 0.01 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

782 782 0.10 0.09 stěna elektro ac+mg 600x400 Bez závad

783 783 0.10 0.09 stěna elektro ac+mg 600x400 Bez závad

784 784 šachta 0.01 stěna elektro csp 550x200 Bez závad

785 785 0.02 1.np strop elektro ac 700x200 Bez závad

786 786 0.02 šachta stěna zti ac+wrap 150x150 Bez závad

787 787 0.02 šachta stěna zti ac 150x150 Bez závad

788 788 0.02 0.01 stěna zti ac 800x250 Bez závad

789 789 0.02 0.01 stěna elektro ac 700x500 Bez závad

790 790 0.02 0.01 stěna elektro ac 100x100 Bez závad

791 791 0.02 0.01 stěna otvor ac+mg 200x200 Bez závad

792 792 0.02 0.01 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

793 793 0.02 0.01 stěna zti ac+wrap 200x200 Bez závad

794 794 0.02 0.01 stěna zti ac 500x200 Bez závad

795 795 0.02 0.01 stěna elektro ac 500x400 Bez závad

796 796 0.02 1.np strop elektro ac 300x200 Bez závad

797 797 0.06 0.05 stěna elektro ac 150x150 nepřístupné, provádí elektrikáři

798 798 0.06 0.07 stěna elektro ac 150x150 nepřístupné, provádí elektrikáři

799 799 0.06 0.08 stěna elektro mg 100x100 nepřístupné, provádí elektrikáři

800 800 0.06 0.08 stěna elektro mg 250x100 nepřístupné, provádí elektrikáři

801 801 0.06 0.08 stěna elektro ac 1300x300 nepřístupné, provádí elektrikáři

802 802 0.06 0.08 stěna elektro mg 200x100 nepřístupné, provádí elektrikáři

803 803 0.06 0.07 stěna elektro mg 100x100 nepřístupné, provádí elektrikáři

804 804 0.06 0.07 stěna elektro mg 100x100 nepřístupné, provádí elektrikáři

805 805 0.06 0.07 stěna elektro ac 100x100 nepřístupné, provádí elektrikáři

806 806 0.06 0.08 stěna elektro ac 250x200 nepřístupné, provádí elektrikáři

807 807 0.06 0.08 stěna elektro ac 100x100 nepřístupné, provádí elektrikáři

808 808 1.39 1.37 stěna rt/ch ac+mg 600x200 Bez závad



809 809 1.39 1.40 stěna rt/ch ac+mg 600x200 Bez závad

810 810 1.39 1.40 stěna vzt ac 2000x50 Bez závad

811 811 1.39 1.37 stěna vzt ac 2000x50 Bez závad

812 812 1.39 1.37 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

813 813 1.39 1.37 stěna vzt ac 2000x50 Bez závad

814 814 1.39 1.40 stěna vzt ac 2000x50 Bez závad

815 815 1.39 1.40 stěna zti mg 100x100 Bez závad

816 816 1.39 1.37 stěna zti mg 100x100 Bez závad

817 817 1.39 1.37 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

818 818 1.39 1.40 stěna elektro ac 100x100 Bez závad

819 819 1.37 1.39 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

820 820 1.37 1.39 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

821 821 1.37 1.39 stěna rt/ch ac+mg 600x200 Bez závad

822 822 1.37 1.39 stěna elektro ac+mg 150x150 Bez závad

823 823 1.40 1.39 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

824 824 1.40 1.39 stěna rt/ch ac+mg 600x200 Bez závad

825 825 1.40 1.39 stěna elektro mg 200x200 Bez závad

826 826 1.01 1.41 stěna elektro mg 200x200 Bez závad

827 827 1.01 1.41 stěna vzt ac 2000x50 Bez závad

828 828 1.01 1.41 stěna elektro mg 100x200 Bez závad

829 829 1.01 1.42 stěna vzt ac 2000x50 Bez závad

830 830 1.01 1.42 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

831 831 1.01 1.42 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

832 832 1.01 1.44 stěna klima ac+mg 400x200 Bez závad

833 833 1.42 1.01 stěna vzt csp 2000x50 Bez závad

834 834 1.44 1.01 stěna klima ac+mg 400x200 Bez závad

835 835 1.01 1.46 stěna vzt ac 2000x50 Bez závad

836 836 1.01 1.47 stěna vzt ac 2000x50 Bez závad

837 837 1.46 1.01 stěna vzt csp 2000x50 Bez závad

838 838 1.01 1.47 stěna vzt + el ac+mg 2000x50 Bez závad 0838 101-147

839 839 1.01 1.47 stěna vzt ac 1000x50 Bez závad

840 840 1.01 1.47 stěna vzt ac 2000x50 Bez závad

841 841 1.01 1.47 stěna zti ac+mg 300x100 Bez závad

842 842 1.47 1.01 stěna vzt ac 2000x50 Bez závad

843 843 1.47 1.01 stěna vzt ac 1000x50 Bez závad

844 844 1.47 1.01 stěna vzt ac 2000x50 Bez závad

845 845 1.47 1.01 stěna zti mg 300x100 Bez závad

846 846 1.48 1.01 stěna rt/ch ac+mg 600x200 Bez závad

847 847 1.48 1.01 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

848 848 1.01 1.48 stěna vzt ac 4200x50 Bez závad

849 849 1.01 1.48 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

850 850 1.01 1.48 stěna rt/ch ac+mg 600x200 Bez závad

851 851 1.01 1.48 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

852 852 1.49 1.50 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

853 853 1.49 1.50 stěna rt/ch ac+mg 600x200 Bez závad

854 854 1.01 1.50 stěna elektro mg 200x100 Bez závad

855 855 1.01 1.50 stěna vzt ac 4200x50 Bez závad

856 856 1.01 1.50 stěna klima mg 400x200 Bez závad

857 857 1.50 1.01 stěna klima mg 400x200 Bez závad

858 858 1.50 1.49 stěna rt/ch ac+mg 600x200 Bez závad

859 859 1.01 2.np stěna zti ac+mg 600x200 Bez závad

860 860 1.58 1.62 stěna vzt ac 1000x50 Bez závad

861 861 1.57 1.62 stěna elektro ac 100x100 Bez závad

862 862 1.57 1.62 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

863 863 1.50 1.22 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

864 864 1.50 1.22 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

865 865 1.50 1.22 stěna otvor mg 100x100 Bez závad 0865 150-122

866 866 1.22 1.01 stěna vzt ac 2000x50 Bez závad

867 867 1.22 1.01 stěna elektro ac+mg 400x200 Bez závad

868 868 1.22 1.24 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

869 869 1.22 1.24 stěna vzt mg 100x100 Bez závad

870 870 1.22 1.24 stěna vzt ac 2000x50 Bez závad

871 871 1.22 1.24 stěna zti ac 2000x50 Bez závad

872 872 1.22 1.24 stěna zti ac+mg 400x150 Bez závad

873 873 1.22 1.59 stěna elektro ac+mg 400x150 Bez závad

874 874 1.22 1.57 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

875 875 1.22 1.57 stěna vzt csp 100x100 Bez závad

876 876 1.22 1.58 stěna vzt ac 1000x50 Bez závad

877 877 1.22 1.24 stěna klima ac+mg 400x200 Bez závad

878 878 1.23 1.01 stěna vzt ac 1000x50 Bez závad

879 879 1.23 1.01 stěna vzt ac 1000x50 Bez závad

880 880 1.01 1.23 stěna vzt ac 1000x50 Bez závad

881 881 1.01 1.23 stěna vzt ac 1000x50 Bez závad

882 882 1.01 1.24 stěna plyn ac 200x200 Bez závad

883 883 1.01 1.24 stěna zti ac+mg+wrap 600x200 Bez závad

884 884 1.24 1.01 stěna zti ac+mg+wrap 600x200 Bez závad

885 885 1.24 1.01 stěna plyn ac 200x200 Bez závad

886 886 1.01 1.24 stěna zti ac+mg+wrap 600x200 Bez závad

887 887 1.01 1.24 stěna zti ac+mg+wrap 600x200 Bez závad

888 888 1.01 1.24 stěna klima ac+mg 400x200 Bez závad

889 889 1.01 1.03 stěna zti ac 400x200 Bez závad

890 890 1.01 2.np stěna plyn ac+wrap 250x250 Bez závad

891 891 1.24 1.01 stěna zti ac+mg+wrap 600x200 Bez závad

892 892 1.24 1.01 stěna zti ac+mg+wrap 600x200 Bez závad

893 893 1.24 1.01 stěna klima ac+mg 400x200 Bez závad

894 894 1.24 1.62 stěna klima ac+mg 400x200 Bez závad

895 895 1.24 1.22 stěna zti ac+mg 400x150 Bez závad

896 896 1.24 1.22 stěna vzt ac 2000x50 Bez závad

897 897 1.24 1.22 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

898 898 1.24 1.22 stěna elektro mg 100x100 Bez závad



899 899 1.24 2.np stěna zti+klima mg 300x100 Bez závad

900 900 1.24 2.np stěna zti+klima mg 300x100 Bez závad

901 901 1.24 2.np stěna zti+klima mg 300x100 Bez závad

902 902 1.24 2.np stěna zti+klima mg 300x100 Bez závad

903 903 1.24 2.np stěna zti+klima mg 300x100 Bez závad

904 904 1.24 2.np stěna zti+klima mg 300x100 Bez závad

905 905 1.24 2.np stěna zti+klima mg 300x100 Bez závad

906 906 1.24 2.np stěna zti+klima mg 300x100 Bez závad

907 907 1.24 1.27 stěna klima ac+wrap ac+wrap Bez závad

908 908 1.24 1.27 stěna zti ac+mg ac+mg Bez závad

909 909 1.24 1.27 stěna zti mg mg Bez závad

910 910 1.24 1.27 stěna klima ac+mg ac+mg Bez závad

911 911 1.24 1.27 stěna klima ac+mg ac+mg Bez závad

912 912 1.24 1.27 stěna zti mg mg Bez závad

913 913 1.24 1.25 stěna zti mg mg Bez závad

914 914 1.25 1.24 stěna zti mg mg Bez závad

915 915 1.25 2.np stěna zti ac+wrap ac+wrap Bez závad

916 916 1.27 1.24 stěna klima ac+mg 400x200 Bez závad

917 917 1.27 1.24 stěna zti ac+mg 300x150 Bez závad

918 918 1.27 1.24 stěna klima ac+mg 400x200 Bez závad

919 919 1.27 1.24 stěna zti mg 100x100 Bez závad

920 920 1.27 1.24 stěna zti mg 100x100 Bez závad

921 921 1.27 1.24 stěna klima ac+mg 400x200 Bez závad

922 922 1.19 1.28 stěna elektro ac+mg 100x100 Bez závad 0922 119-128

923 923 1.19 1.28 stěna elektro ac 100x100 Bez závad

924 924 1.01 1.03 stěna zti ac 200x200 Bez závad

925 925 1.01 1.05 stěna zti ac+wrap 200x200 Bez závad

926 926 1.01 1.05 stěna zti ac+mg+wrap 600x200 Bez závad

927 927 1.01 1.07 stěna zti ac+mg 250x150 Bez závad

928 928 1.05 1.01 stěna vzt ac 1200x50 Bez závad

929 929 1.05 1.01 stěna zti ac 150x150 Bez závad

930 930 2.03 2.02 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

931 931 2.03 šachta stěna zti as 1600x50 Bez závad

932 932 2.03 výtah stěna zti as 1600x50 Bez závad

933 933 2.03 2.04 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

934 934 2.03 2.04 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

935 935 2.03 2.07 stěna elektro mg 200x100 Bez závad

936 936 2.03 2.23 stěna zti csp+mg 200x100 Bez závad

937 937 2.03 2.23 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

938 938 2.03 2.23 stěna elektro ac 100x100 Bez závad

939 939 2.03 2.23 stěna vzt ac 3200x50 Bez závad

940 940 2.23 2.03 stěna zti mg 200x100 Bez závad

941 941 2.23 2.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

942 942 2.23 2.03 stěna elektro ac 100x100 Bez závad

943 943 2.23 2.03 stěna zti ac 3200x50 Bez závad

944 944 2.23 2.24 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

945 945 2.23 2.24 stěna vzt ac 6400x50 Bez závad

946 946 2.23 2.22 stěna vzt ac 2000x50 Bez závad

947 947 2.23 2.22 stěna vzt ac 3200x50 Bez závad

948 948 2.03 2.24 stěna vzt ac 6600x50 Bez závad

949 949 2.03 2.25 stěna zti csp+wrap 200x200 Bez závad

950 950 2.03 2.25 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

951 951 2.03 2.25 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

952 952 2.03 šachta stěna vzt as 6600x50 Bez závad

953 953 2.03 2.25 stěna plyn csp 200x200 Bez závad

954 954 2.25 2.03 stěna plyn csp 200x200 Bez závad 0954 225-203

955 955 2.25 2.03 stěna zti csp+wrap 200x200 Bez závad

956 956 2.25 šachta stěna rt/ch ac+wrap 1900x250 Bez závad

957 957 2.25 šachta stěna klima ac+wrap 800x800 Bez závad

958 958 2.25 šachta stěna vzt as 1600x50 Bez závad

959 959 2.24 2.03 stěna vzt as 6600x100 Bez závad

960 960 2.24 2.23 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

961 961 2.24 2.23 stěna vzt ac 6400x50 Bez závad

962 962 2.20 2.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

963 963 2.20 2.19 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

964 964 2.20 2.19 stěna vzt csp 2600x50 Bez závad

965 965 2.19 2.03 stěna otvor mg 100x100 Bez závad

966 966 2.19 2.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

967 967 2.19 2.03 stěna otvor mg 300x100 Bez závad

968 968 2.19 2.20 stěna vzt csp 2600x50 Bez závad

969 969 2.19 2.18 stěna vzt csp 2600x50 Bez závad

970 970 2.19 2.18 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

971 971 2.09 2.08 stěna vzt ac 1200x50 Bez závad

972 972 2.09 2.08 stěna vzt ac 1200x50 Bez závad

973 973 2.09 šachta stěna vzt as 1200x50 Bez závad

974 974 2.09 šachta stěna vzt as 1600x50 Bez závad

975 975 2.03 2.09 stěna elektro ac+mg 150x150 Bez závad

976 976 2.03 2.21 stěna elektro mg 200x100 Bez závad

977 977 2.03 2.19 stěna otvor mg 200x100 Bez závad

978 978 2.03 2.19 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

979 979 2.03 2.20 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

980 980 2.14 2.13 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

981 981 2.14 2.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

982 982 2.14 2.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

983 983 2.14 2.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

984 984 2.14 2.03 stěna otvor csp 100x100 Bez závad

985 985 2.13 2.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

986 986 2.13 2.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

987 987 2.13 2.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

988 988 2.13 2.03 stěna elektro csp 100x100 Bez závad



989 989 2.11 2.03 stěna otvor mg 100x100 Bez závad

990 990 2.11 2.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

991 991 2.11 2.03 stěna vzt ac 2000x50 Bez závad

992 992 2.11 2.12 stěna vzt csp 2000x50 Bez závad

993 993 2.11 2.12 stěna elektro mg 200x100 Bez závad

994 994 2.11 2.26 stěna vzt csp 4000x50 Bez závad

995 995 2.26 2.11 stěna vzt csp 4000x50 Bez závad

996 996 2.26 2.25 stěna vzt csp 4000x50 Bez závad

997 997 2.12 2.11 stěna elektro mg 150x100 Bez závad

998 998 2.12 2.13 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

999 999 2.12 2.13 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1000 1000 6.02 šachta stěna vzt as 2400x50 Bez závad

1001 1001 6.02 6.01 stěna spára csp 14000x50 Bez závad

1002 1002 6.01 šachta stěna vzt as 2800x50 Bez závad

1003 1003 6.01 šachta stěna vzt as 2400x50 Bez závad

1004 1004 6.01 šachta stěna vzt as 2000x50 Bez závad

1005 1005 6.01 šachta stěna rt/ch as+wrap 500x500 Bez závad

1006 1006 6.01 6.03 stěna spára csp 10500x50 Bez závad

1007 1007 6.01 šachta stěna vzt as 4000x50 Bez závad

1008 1008 6.01 šachta stěna vzt as 4000x50 Bez závad

1009 1009 6.01 6.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1010 1010 6.03 šachta stěna spára as 2500x50 Bez závad

1011 1011 4.03 4.15 stěna vzt ac 2000x50 Bez závad

1012 1012 4.15 4.03 stěna vzt ac 2000x50 Bez závad

1013 1013 4.15 4.03 stěna rt/ch csp+mg 1000x200 Bez závad

1014 1014 4.15 4.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1015 1015 4.03 4.15 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1016 1016 4.15 4.03 stěna zti mg 100x100 Bez závad

1017 1017 4.15 4.03 stěna rt/ch ac+mg 1000x200 Bez závad

1018 1018 4.15 4.03 stěna vzt ac 2000x50 Bez závad

1019 1019 4.15 4.16 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1020 1020 4.15 4.16 stěna klima ac+mg 250x150 Bez závad

1021 1021 4.15 4.16 stěna klima ac+mg 250x150 Bez závad

1022 1022 4.15 4.16 stěna zti mg 100x100 Bez závad

1023 1023 4.03 4.12 stěna rt/ch ac+mg 200x200 Bez závad

1024 1024 4.03 4.11 stěna rt/ch csp+mg 200x200 Bez závad

1025 1025 4.03 šachta stěna zti ac+mg 200x200 Bez závad

1026 1026 4.03 šachta stěna zti mg 200x200 Bez závad

1027 1027 4.03 šachta stěna vzt ac 2600x50 Bez závad

1028 1028 4.03 šachta stěna vzt ac 3200x50 Bez závad

1029 1029 4.03 šachta stěna vzt ac 3200x50 Bez závad

1030 1030 4.03 4.10 stěna zti ac+mg 200x200 Bez závad

1031 1031 4.03 4.10 stěna vzt ac 2000x50 Bez závad

1032 1032 4.03 4.10 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1033 1033 4.03 4.04 stěna zti ac+mg 200x200 Bez závad

1034 1034 4.03 4.07 stěna vzt ac 2000x50 Bez závad

1035 1035 4.03 4.14 stěna zti mg 200x200 Bez závad

1036 1036 4.03 4.14 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1037 1037 4.03 4.14 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1038 1038 4.03 4.13 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1039 1039 4.03 4.13 stěna klima ac+wrap 500x300 Bez závad

1040 1040 4.12 4.03 stěna klima mg 200x200 Bez závad

1041 1041 4.11 4.03 stěna klima ac+mg 200x200 Bez závad

1042 1042 4.11 4.03 stěna vzt ac 1600x50 Bez závad

1043 1043 4.11 4.10 stěna vzt ac 1600x50 Bez závad

1044 1044 4.11 4.10 stěna vzt ac 1600x50 Bez závad

1045 1045 4.11 4.10 stěna vzt ac 2000x50 Bez závad

1046 1046 4.11 šachta stěna vzt ac 4000x50 Bez závad

1047 1047 4.10 4.11 stěna vzt csp 1600x50 Bez závad

1048 1048 4.10 4.11 stěna vzt csp 1600x50 Bez závad

1049 1049 4.10 4.11 stěna vzt csp 2000x50 Bez závad

1050 1050 4.10 4.03 stěna vzt ac 1600x50 Bez závad

1051 1051 4.14 4.03 stěna zti mg 200x200 Bez závad

1052 1052 4.14 5.np strop zti mg 100x100 Bez závad

1053 1053 4.14 4.03 stěna vzt ac 1600x50 Bez závad

1054 1054 4.14 4.03 stěna rt/ch ac+mg 1000x100 Bez závad

1055 1055 4.13 4.03 stěna klima ac+wrap 500x300 Bez závad

1056 1056 4.13 4.03 stěna vzt ac 1600x50 Bez závad

1057 1057 4.13 4.03 stěna rt/ch ac+mg+wrap 800x300 Bez závad

1058 1058 4.13 šachta stěna rt/ch ac+wrap 1400x300 Bez závad

1059 1059 5.03 5.05 stěna zti ac+wrap 200x200 Bez závad

1060 1060 5.03 5.05 stěna zti mg 200x100 Bez závad

1061 1061 5.03 5.04 stěna zti mg 200x200 Bez závad

1062 1062 5.03 5.07 stěna vzt ac 1600x50 Bez závad

1063 1063 5.03 5.07 stěna zti mg 150x150 Bez závad

1064 1064 5.03 5.07 stěna zti mg 150x150 Bez závad

1065 1065 5.03 5.24 stěna rt/ch ac+mg 600x200 Bez závad

1066 1066 5.03 5.23 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1067 1067 5.03 5.23 stěna vzt ac 1600x50 Bez závad

1068 1068 5.03 5.23 stěna vzt ac 1600x50 Bez závad

1069 1069 5.03 5.23 stěna vzt ac 1600x50 Bez závad

1070 1070 5.03 5.23 stěna vzt ac 1600x50 Bez závad

1071 1071 5.03 5.21 stěna zti mg 100x100 Bez závad

1072 1072 5.03 5.21 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1073 1073 5.03 5.19 stěna vzt ac 1600x50 Bez závad

1074 1074 5.03 5.19 stěna rt/ch csp+mg 700x300 Bez závad

1075 1075 5.03 5.19 stěna vzt ac 1600x50 Bez závad

1076 1076 5.03 5.19 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1077 1077 5.03 5.19 stěna zti mg 100x100 Bez závad

1078 1078 5.03 5.17 stěna zti mg 100x100 Bez závad



1079 1079 5.03 5.17 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1080 1080 5.03 5.18 stěna vzt ac 1600x50 Bez závad

1081 1081 5.03 5.18 stěna vzt ac 1600x50 Bez závad

1082 1082 5.03 5.18 stěna vzt ac 1600x50 Bez závad

1083 1083 5.03 5.18 stěna zti mg 100x100 Bez závad

1084 1084 5.03 5.18 stěna vzt ac 1600x50 Bez závad

1085 1085 5.03 5.14 stěna vzt ac 1600x50 Bez závad

1086 1086 5.03 5.35 stěna zti mg 100x100 Bez závad

1087 1087 5.03 5.35 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1088 1088 5.03 5.35 stěna zti mg 100x100 Bez závad

1089 1089 5.03 5.35 stěna vzt ac 1600x50 Bez závad

1090 1090 5.03 5.33 stěna zti mg 100x100 Bez závad

1091 1091 5.03 5.14 stěna vzt ac 1600x50 Bez závad

1092 1092 5.03 5.13 stěna vzt ac 1600x50 Bez závad

1093 1093 5.03 5.33 stěna vzt ac 1600x50 Bez závad

1094 1094 5.03 5.33 stěna vzt ac 1600x50 Bez závad

1095 1095 5.03 5.33 stěna zti mg 100x100 Bez závad

1096 1096 5.03 5.13 stěna zti ac+wrap 200x200 Bez závad

1097 1097 5.03 šachta stěna rt/ch ac+wrap 600x300 Bez závad

1098 1098 5.03 šachta stěna zti mg 100x100 Bez závad

1099 1099 5.03 5.32 stěna zti mg 100x100 Bez závad

1100 1100 5.03 5.32 stěna vzt ac 1600x50 Bez závad

1101 1101 5.03 5.32 stěna rt/ch ac+mg 600x300 Bez závad

1102 1102 5.03 5.32 stěna vzt csp 1600x50 Bez závad

1103 1103 5.03 5.32 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1104 1104 5.03 5.29 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1105 1105 5.03 5.12 stěna klima mg 200x200 Bez závad

1106 1106 5.03 5.11 stěna zti mg 200x200 Bez závad

1107 1107 5.03 5.11 stěna vzt ac 2000x50 Bez závad

1108 1108 5.03 šachta stěna zti mg 100x100 Bez závad

1109 1109 5.03 šachta stěna zti mg 150x150 Bez závad

1110 1110 5.03 šachta stěna vzt ac 3000x50 Bez závad

1111 1111 5.03 šachta stěna vzt ac 3000x50 Bez závad

1112 1112 5.03 5.27 stěna rt/ch ac+mg 500x200 Bez závad

1113 1113 5.03 5.26 stěna zti mg 200x200 Bez závad

1114 1114 5.03 5.10 stěna vzt ac 1600x50 Bez závad

1115 1115 5.13 5.03 stěna zti ac+wrap 200x200 Bez závad

1116 1116 5.13 šachta stěna zti ac+rs10-60 200x200 Bez závad

1117 1117 5.13 5.03 stěna vzt csp 1600x50 Bez závad

1118 1118 5.13 5.14 stěna vzt csp 1000x50 Bez závad

1119 1119 5.13 5.03 stěna vzt csp 1600x50 Bez závad

1120 1120 5.14 5.03 stěna vzt csp 1600x50 Bez závad

1121 1121 5.14 5.13 stěna vzt csp 1000x50 Bez závad

1122 1122 5.14 5.03 stěna vzt csp 1600x50 Bez závad

1123 1123 5.07 5.03 stěna zti mg 150x150 Bez závad

1124 1124 5.07 5.03 stěna zti mg 150x150 Bez závad

1125 1125 5.05 5.03 stěna zti mg 150x150 Bez závad

1126 1126 5.05 5.03 stěna zti csp+wrap 200x200 Bez závad

1127 1127 5.12 5.03 stěna klima ac+mg 200x200 Bez závad

1128 1128 5.03 5.32 stěna zti ac+rs10-60 200x200 Bez závad

1129 1129 5.03 5.19 stěna zti ac+rs10-60 200x200 Bez závad

1130 1130 5.03 5.02 stěna zti ac+rs10-60 200x200 Bez závad

1131 1131 5.03 šachta stěna zti ac+rs10-60 200x200 Bez závad

1132 1132 5.03 5.02 stěna zti ac+mg 200x200 Bez závad

1133 1133 0.07 0.06 stěna elektro mg 100x100 nepřístupné, provádí elektrikáři

1134 1134 0.06 0.07 stěna elektro mg 100x100 nepřístupné, provádí elektrikáři

1135 1135 0.06 0.05 stěna elektro mg 100x100 nepřístupné, provádí elektrikáři

1136 1136 0.05 0.06 stěna elektro mg 100x100 nepřístupné, provádí elektrikáři

1137 1137 0.05 0.01 stěna elektro mg 100x100 nepřístupné, provádí elektrikáři

1138 1138 0.01 0.05 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1139 1139 5.12 5.03 stěna elektro csp 500x200 Bez závad

1140 1140 5.12 5.03 stěna elektro csp 500x200 Bez závad

1141 1141 5.12 5.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1142 1142 5.12 5.11 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1143 1143 5.12 5.11 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1144 1144 5.12 5.11 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1145 1145 5.12 5.11 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1146 1146 5.12 5.11 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1147 1147 5.12 6.np stěna elektro csp+mg 250x200 Bez závad

1148 1148 5.12 4.np stěna elektro csp 300x150 Bez závad

1149 1149 5.12 4.np stěna elektro csp 300x150 Bez závad

1150 1150 5.11 4.np stěna elektro csp 350x150 Bez závad

1151 1151 5.11 4.np stěna elektro csp 300x150 Bez závad

1152 1152 5.11 4.np stěna elektro csp 500x200 Bez závad

1153 1153 5.11 5.12 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1154 1154 5.11 5.12 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1155 1155 5.11 5.12 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1156 1156 5.11 5.12 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1157 1157 5.11 5.12 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1158 1158 5.11 5.03 stěna elektro csp 200x100 Bez závad

1159 1159 5.11 5.03 stěna klima csp+mg 200x200 Bez závad

1160 1160 5.11 5.03 stěna elektro csp+mg 400x200 Bez závad

1161 1161 5.11 5.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1162 1162 5.11 5.03 stěna vzt ac 2000x100 Bez závad

1163 1163 5.11 5.03 stěna elektro csp 400x200 Bez závad

1164 1164 5.11 šachta stěna vzt as 3200x100 Bez závad

1165 1165 5.11 6.np stěna elektro mg 200x100 Bez závad

1166 1166 5.11 5.10 stěna vzt ac 2000x100 Bez závad

1167 1167 5.11 5.10 stěna vzt ac 2000x100 Bez závad

1168 1168 5.11 5.10 stěna vzt ac 2000x100 Bez závad



1169 1169 5.11 5.10 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1170 1170 5.11 5.10 stěna spára ac 2300x50 Bez závad

1171 1171 5.11 6.np stěna elektro csp 400x200 Bez závad

1172 1172 5.03 5.12 stěna elektro csp 500x200 Bez závad

1173 1173 5.03 5.12 stěna elektro csp 500x200 Bez závad

1174 1174 5.03 5.11 stěna elektro csp 200x150 Bez závad

1175 1175 5.03 5.11 stěna elektro csp 500x200 Bez závad

1176 1176 5.03 5.11 stěna elektro csp 500x200 Bez závad

1177 1177 5.03 5.11 stěna vzt ac 2000x100 Bez závad

1178 1178 5.03 5.27 stěna elektro csp 300x300 Bez závad

1179 1179 4.12 3.np podlaha elektro csp 300x200 Bez závad

1180 1180 4.12 3.np podlaha elektro csp 300x200 Bez závad

1181 1181 4.12 4.11 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1182 1182 4.12 4.11 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1183 1183 4.12 4.11 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1184 1184 4.12 4.11 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1185 1185 4.12 4.03 stěna elektro csp 500x200 Bez závad

1186 1186 4.12 4.03 stěna elektro csp 150x200 Bez závad

1187 1187 5.03 5.28 stěna elektro csp 400x150 Bez závad

1188 1188 5.03 8.27 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1189 1189 5.03 5.25 stěna elektro csp 400x150 Bez závad

1190 1190 5.03 5.25 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1191 1191 5.03 5.25 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1192 1192 5.03 5.24 stěna elektro mg 200x100 Bez závad

1193 1193 5.03 5.24 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1194 1194 5.03 5.24 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1195 1195 5.03 5.24 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1196 1196 5.03 5.24 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1197 1197 5.03 5.24 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1198 1198 5.03 5.23 stěna elektro csp 400x150 Bez závad

1199 1199 5.03 5.23 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1200 1200 5.03 5.23 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1201 1201 5.03 5.20 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1202 1202 5.03 5.20 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1203 1203 5.03 5.20 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1204 1204 5.03 5.20 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1205 1205 5.03 5.19 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1206 1206 5.03 5.19 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1207 1207 5.03 5.19 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1208 1208 5.03 5.18 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1209 1209 5.03 5.18 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1210 1210 5.03 5.18 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1211 1211 5.03 5.16 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1212 1212 5.03 5.16 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1213 1213 5.03 5.16 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1214 1214 5.03 5.16 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1215 1215 5.03 5.15 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1216 1216 5.03 5.15 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1217 1217 5.03 5.15 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1218 1218 5.03 5.15 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1219 1219 5.03 5.15 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1220 1220 5.03 5.15 stěna elektro csp 400x150 Bez závad

1221 1221 5.03 5.14 stěna elektro csp 150x150 Bez závad

1222 1222 5.03 5.13 stěna elektro csp 300x150 Bez závad

1223 1223 5.03 5.13 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1224 1224 5.03 5.13 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1225 1225 5.03 5.13 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1226 1226 5.03 5.13 stěna vzt ac 1200x100 Bez závad

1227 1227 5.16 5.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1228 1228 5.16 5.03 stěna zti mg 100x100 Bez závad

1229 1229 5.16 5.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1230 1230 5.15 5.03 stěna vzt csp 800x100 Bez závad

1231 1231 5.15 5.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1232 1232 5.15 5.03 stěna vzt csp 800x100 Bez závad

1233 1233 5.15 5.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1234 1234 5.15 5.03 stěna zti mg 100x100 Bez závad

1235 1235 5.15 5.03 stěna vzt csp 800x100 Bez závad

1236 1236 5.15 5.03 stěna vzt csp 800x100 Bez závad

1237 1237 5.15 5.03 stěna otvor csp 400x150 Bez závad 1237 515-503

1238 1238 5.15 5.14 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1239 1239 5.15 5.14 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1240 1240 5.36 5.14 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1241 1241 5.36 5.14 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1242 1242 5.36 5.14 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1243 1243 5.36 5.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1244 1244 5.36 5.03 stěna vzt csp 800x100 Bez závad

1245 1245 5.36 5.03 stěna zti mg 100x100 Bez závad

1246 1246 5.36 5.03 stěna otvor csp 300x150 Bez závad 1246 536-503

1247 1247 5.36 5.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1248 1248 5.33 5.03 stěna zti mg 100x100 Bez závad

1249 1249 5.33 5.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1250 1250 5.33 5.03 stěna zti mg 100x100 Bez závad

1251 1251 5.33 5.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1252 1252 5.33 5.03 stěna vzt csp 800x100 Bez závad

1253 1253 5.33 5.03 stěna otvor csp 300x150 Bez závad 1253 533-503

1254 1254 5.33 5.03 stěna vzt csp 800x100 Bez závad

1255 1255 5.33 5.03 stěna zti mg 100x100 Bez závad

1256 1256 5.03 5.33 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1257 1257 5.03 5.33 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1258 1258 5.03 5.33 stěna elektro mg 100x100 Bez závad



1259 1259 5.03 5.36 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1260 1260 5.03 5.36 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1261 1261 5.03 5.36 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1262 1262 5.03 5.36 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1263 1263 5.03 5.36 stěna elektro csp 300x150 Bez závad

1264 1264 5.03 5.36 stěna elektro csp 200x100 Bez závad

1265 1265 5.03 5.14 stěna elektro csp 200x200 Bez závad

1266 1266 5.03 5.13 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1267 1267 5.03 5.13 stěna elektro csp 300x150 Bez závad

1268 1268 5.03 5.13 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1269 1269 5.03 5.33 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1270 1270 5.03 5.33 stěna elektro csp 300x150 Bez závad

1271 1271 5.03 5.32 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1272 1272 5.03 5.32 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1273 1273 5.03 5.32 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1274 1274 5.03 5.32 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1275 1275 5.03 5.32 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1276 1276 5.03 5.31 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1277 1277 5.03 5.28 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1278 1278 5.03 5.28 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1279 1279 5.03 5.28 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1280 1280 5.03 5.28 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1281 1281 5.03 5.28 stěna elektro csp 200x100 Bez závad

1282 1282 4.11 4.10 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1283 1283 4.11 4.10 stěna elektro ac 3100x50 Bez závad

1284 1284 4.11 4.10 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1285 1285 4.11 4.10 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1286 1286 4.11 4.10 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1287 1287 4.11 5.np stěna strop ac 300x250 Bez závad

1288 1288 4.11 5.np stěna strop csp 500x200 Bez závad

1289 1289 4.11 4.03 stěna elektro csp 500x200 Bez závad

1290 1290 4.11 4.03 stěna elektro csp+mg 500x200 Bez závad

1291 1291 4.11 4.03 stěna elektro csp 400x200 Bez závad

1292 1292 4.11 5.np stěna strop csp 400x200 Bez závad

1293 1293 4.11 4.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1294 1294 4.11 4.12 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1295 1295 4.11 4.12 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1296 1296 4.11 3.np stěna podlaha csp 400x200 Bez závad

1297 1297 4.11 3.np stěna podlaha csp 400x200 Bez závad

1298 1298 4.11 3.np stěna podlaha csp 300x200 Bez závad

1299 1299 4.03 4.12 stěna elektro csp+mg 300x100 Bez závad 1299 403-412

1300 1300 4.03 4.12 stěna elektro csp 400x200 Bez závad 1300 403-412

1301 1301 4.03 4.11 stěna elektro csp 300x200 Bez závad

1302 1302 4.03 4.11 stěna elektro csp 500x200 Bez závad

1303 1303 4.03 4.11 stěna elektro csp 400x200 Bez závad

1304 1304 4.03 4.29 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1305 1305 4.03 4.29 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1306 1306 4.03 4.29 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1307 1307 4.03 4.29 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1308 1308 4.03 4.29 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1309 1309 4.03 4.29 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1310 1310 4.03 4.29 stěna elektro mg 100x100 Bez závad 1310 403-429

1311 1311 4.03 4.29 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1312 1312 4.03 4.28 stěna elektro csp 400x250 Bez závad

1313 1313 4.03 4.28 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1314 1314 4.03 4.28 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1315 1315 4.03 4.28 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1316 1316 4.03 4.27 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1317 1317 4.03 4.27 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1318 1318 4.03 4.27 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1319 1319 4.03 4.27 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1320 1320 4.03 4.27 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1321 1321 4.03 4.27 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1322 1322 4.03 4.26 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1323 1323 4.03 4.26 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1324 1324 4.03 4.26 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1325 1325 4.03 4.25 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1326 1326 4.03 4.25 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1327 1327 4.03 4.25 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1328 1328 4.03 4.25 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1329 1329 4.03 4.25 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1330 1330 4.03 4.24 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1331 1331 4.03 4.24 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1332 1332 4.03 4.24 stěna elektro csp 200x100 Bez závad

1333 1333 4.03 4.24 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1334 1334 4.03 4.24 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1335 1335 4.03 4.21 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1336 1336 4.03 4.21 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1337 1337 4.03 4.20 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1338 1338 4.03 4.20 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1339 1339 4.03 4.20 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1340 1340 4.03 4.20 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1341 1341 4.03 4.16 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1342 1342 4.03 4.16 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1343 1343 4.03 4.16 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1344 1344 4.03 4.16 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1345 1345 4.03 4.16 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1346 1346 4.03 4.16 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1347 1347 4.03 4.15 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1348 1348 4.03 4.15 stěna elektro mg 100x100 Bez závad



1349 1349 4.03 4.15 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1350 1350 4.03 4.15 stěna elektro csp 200x100 Bez závad

1351 1351 4.03 4.15 stěna elektro csp 200x100 Bez závad

1352 1352 4.03 4.15 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1353 1353 4.03 4.15 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1354 1354 4.03 4.15 stěna elektro csp 200x200 Bez závad

1355 1355 4.03 4.15 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1356 1356 4.03 4.15 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1357 1357 4.03 4.15 stěna elektro csp 300x200 Bez závad

1358 1358 4.03 4.15 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1359 1359 4.03 4.15 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1360 1360 4.03 4.15 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1361 1361 4.03 4.15 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1362 1362 4.03 4.37 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1363 1363 4.03 4.37 stěna elektro csp 400x150 Bez závad

1364 1364 4.03 4.35 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1365 1365 4.03 4.35 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1366 1366 4.03 4.35 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1367 1367 4.03 4.35 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1368 1368 4.03 4.33 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1369 1369 4.03 4.33 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1370 1370 4.03 4.33 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1371 1371 3.12 3.11 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1372 1372 3.12 3.11 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1373 1373 3.12 3.11 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1374 1374 3.12 3.11 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1375 1375 3.12 4.np strop elektro csp+mg 300x200 Bez závad

1376 1376 3.12 3.09 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1377 1377 3.12 3.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1378 1378 3.12 3.03 stěna elektro csp+mg 400x200 Bez závad

1379 1379 3.12 3.03 stěna klima csp+mg 200x200 Bez závad

1380 1380 3.12 3.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1381 1381 3.12 3.03 stěna elektro csp 400x200 Bez závad

1382 1382 3.12 4.np strop elektro csp 300x200 Bez závad

1383 1383 3.12 2.np podlaha elektro csp 300x200 Bez závad

1384 1384 3.12 2.np podlaha elektro csp 300x200 Bez závad

1385 1385 3.11 3.12 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1386 1386 3.11 3.12 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1387 1387 3.11 3.12 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1388 1388 3.11 3.12 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1389 1389 3.11 3.10 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1390 1390 3.11 3.10 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1391 1391 3.11 3.10 stěna vzt ac 1600x100 Bez závad

1392 1392 3.11 3.10 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1393 1393 3.11 3.10 stěna vzt ac 1600x100 Bez závad

1394 1394 3.11 3.10 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1395 1395 3.11 3.10 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1396 1396 3.11 3.10 stěna vzt ac 1600x100 Bez závad

1397 1397 3.11 4.np strop elektro csp 400x200 Bez závad

1398 1398 3.11 4.np strop elektro csp 600x200 Bez závad

1399 1399 3.11 4.np strop elektro csp 600x200 Bez závad

1400 1400 3.11 šachta stěna vzt as 2000x100 Bez závad

1401 1401 3.11 šachta stěna vzt as 2000x100 Bez závad

1402 1402 3.11 2.np podlaha elektro csp 400x150 Bez závad

1403 1403 3.11 2.np podlaha elektro csp 300x150 Bez závad

1404 1404 3.11 2.np podlaha elektro csp 400x150 Bez závad

1405 1405 3.11 3.03 stěna elektro csp 500x150 Bez závad

1406 1406 3.11 3.03 stěna elektro csp+mg 500x150 Bez závad

1407 1407 3.11 3.03 stěna vzt ac 2000x100 Bez závad

1408 1408 3.11 3.03 stěna klima csp+mg 200x200 Bez závad

1409 1409 3.11 3.03 stěna elektro csp 200x200 Bez závad

1410 1410 3.03 3.11 stěna elektro csp 500x250 Bez závad

1411 1411 3.03 3.11 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1412 1412 3.03 3.11 stěna klima ac+mg 200x200 Bez závad

1413 1413 3.03 3.11 stěna elektro csp+mg 500x250 Bez závad 1413 303-311

1414 1414 3.03 3.12 stěna elektro csp 200x200 Bez závad

1415 1415 3.03 3.12 stěna elektro csp+mg 500x250 Bez závad

1416 1416 3.03 3.12 stěna vzt ac 1600x100 Bez závad

1417 1417 3.03 3.12 stěna elektro csp 500x200 Bez závad

1418 1418 5.28 5.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1419 1419 5.28 5.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1420 1420 5.28 5.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1421 1421 5.28 5.03 stěna otvor csp 300x100 Bez závad 1421 528-503

1422 1422 5.28 5.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1423 1423 5.28 5.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1424 1424 5.28 5.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1425 1425 5.03 5.01 stěna zti csp+rs10-60 200x200 Bez závad

1426 1426 5.27 5.03 stěna rt/ch ac+mg 800x200 Bez závad

1427 1427 5.27 5.03 stěna elektro csp+mg 350x150 Bez závad

1428 1428 5.23 5.24 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1429 1429 5.23 5.24 stěna zti mg 100x100 Bez závad

1430 1430 5.23 5.24 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1431 1431 5.20 5.03 stěna otvor csp 400x150 Bez závad 1431 520-503

1432 1432 5.20 5.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1433 1433 5.20 5.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1434 1434 5.20 5.03 stěna vzt csp 800x100 Bez závad

1435 1435 5.20 5.03 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1436 1436 5.20 5.03 stěna vzt csp 800x100 Bez závad

1437 1437 5.20 5.03 stěna vzt csp 800x100 Bez závad

1438 1438 5.20 5.03 stěna elektro csp 100x100 Bez závad



1439 1439 5.20 5.03 stěna vzt csp 800x100 Bez závad

1440 1440 5.20 5.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1441 1441 5.20 5.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1442 1442 5.20 5.03 stěna zti mg 100x100 Bez závad

1443 1443 5.14 5.36 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1444 1444 5.14 5.36 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1445 1445 5.14 5.36 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1446 1446 5.14 5.36 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1447 1447 5.14 5.03 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1448 1448 5.14 5.03 stěna elektro csp+mg 150x100 Bez závad

1449 1449 5.14 5.03 stěna elektro csp 250x100 Bez závad

1450 1450 5.14 5.13 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1451 1451 5.14 5.13 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1452 1452 5.14 5.13 stěna elektro csp 200x200 Bez závad

1453 1453 5.14 5.13 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1454 1454 5.14 5.15 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1455 1455 5.14 5.15 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1456 1456 5.14 5.15 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1457 1457 5.03 výtah stěna elektro mg 150x150 Bez závad

1458 1458 5.03 výtah stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1459 1459 5.03 výtah stěna elektro mg 150x150 Bez závad

1460 1460 5.03 výtah stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1461 1461 5.19 5.03 stěna zti mg 100x100 Bez závad

1462 1462 5.19 5.03 stěna vzt csp 800x100 Bez závad

1463 1463 5.19 5.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1464 1464 5.19 5.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1465 1465 5.19 5.03 stěna rt/ch csp+mg 800x200 Bez závad

1466 1466 5.19 5.03 stěna elektro csp 50x50 Bez závad

1467 1467 5.19 5.03 stěna vzt csp 800x100 Bez závad

1468 1468 5.28 4.np podlaha prostup csp 1100x600 Bez závad

1469 1469 5.28 4.np podlaha prostup csp 1100x600 Bez závad

1470 1470 5.28 4.np podlaha prostup csp 1100x600 Bez závad

1471 1471 5.36 4.np podlaha prostup csp 1100x600 Bez závad

1472 1472 5.36 4.np podlaha prostup csp 1100x600 Bez závad

1473 1473 5.18 4.np podlaha prostup csp 1100x600 Bez závad

1474 1474 5.18 4.np podlaha prostup csp 1100x600 Bez závad

1475 1475 5.23 4.np podlaha prostup csp 1100x600 Bez závad

1476 1476 5.23 4.np podlaha prostup csp 1100x600 Bez závad

1477 1477 5.23 4.np podlaha prostup csp 1100x600 Bez závad

1478 1478 3.03 3.32 stěna elektro csp 400x150 Bez závad

1479 1479 3.03 3.32 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1480 1480 3.03 3.32 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1481 1481 3.03 3.32 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1482 1482 3.03 3.32 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1483 1483 3.03 3.32 stěna elektro csp 200x200 Bez závad

1484 1484 3.03 3.32 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1485 1485 3.03 3.36 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1486 1486 3.03 3.36 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1487 1487 3.03 3.37 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1488 1488 3.03 3.37 stěna elektro csp 400x150 Bez závad

1489 1489 3.03 3.37 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1490 1490 3.03 3.37 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1491 1491 3.03 3.37 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1492 1492 3.03 3.37 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1493 1493 3.03 3.37 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1494 1494 3.03 3.37 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1495 1495 3.03 3.38 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1496 1496 3.03 3.40 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1497 1497 3.03 3.40 stěna elektro csp 400x150 Bez závad

1498 1498 3.03 3.16a stěna elektro csp 400x150 Bez závad

1499 1499 3.03 3.16a stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1500 1500 3.03 3.16a stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1501 1501 3.03 3.16 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1502 1502 3.03 3.16 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1503 1503 3.03 3.16 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1504 1504 3.03 3.16 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1505 1505 3.03 3.17 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1506 1506 3.03 3.17 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1507 1507 3.03 3.17 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1508 1508 3.03 3.17 stěna elektro csp 200x200 Bez závad

1509 1509 3.03 3.18 stěna elektro csp+mg 150x150 Bez závad

1510 1510 3.03 3.18 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1511 1511 3.03 3.18 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1512 1512 3.03 3.19 stěna elektro csp 400x150 Bez závad

1513 1513 3.03 3.19 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1514 1514 3.03 3.19 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1515 1515 3.03 3.19 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1516 1516 3.03 3.19 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1517 1517 3.03 3.19 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1518 1518 3.03 3.23 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1519 1519 3.03 3.23 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1520 1520 3.03 3.23 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1521 1521 3.03 3.24 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1522 1522 3.03 3.24 stěna elektro csp 100x100 Bez závad 1522 303-324

1523 1523 3.03 3.24 stěna elektro csp 400x150 Bez závad

1524 1524 3.03 3.24 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1525 1525 3.03 3.24 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1526 1526 3.03 3.28 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1527 1527 3.03 3.28 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1528 1528 3.03 3.29 stěna elektro csp 400x150 Bez závad



1529 1529 3.03 3.30 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1530 1530 3.03 3.30 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1531 1531 3.03 3.30 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1532 1532 3.03 3.31 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1533 1533 4.24 4.03 stěna klima csp+mg 200x200 Bez závad

1534 1534 4.24 4.03 stěna vzt csp 800x100 Bez závad

1535 1535 4.24 4.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1536 1536 4.24 4.03 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1537 1537 4.24 4.03 stěna vzt csp 800x100 Bez závad

1538 1538 4.24 4.03 stěna otvor csp 400x150 Bez závad 1538 424-403

1539 1539 4.24 4.03 stěna zti mg 100x100 Bez závad

1540 1540 4.24 4.03 stěna klima mg 200x100 Bez závad

1541 1541 4.24 4.03 stěna vzt csp 800x100 Bez závad

1542 1542 4.24 4.03 stěna vzt csp 800x100 Bez závad

1543 1543 4.24 4.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1544 1544 4.24 4.03 stěna klima mg 200x100 Bez závad

1545 1545 4.24 4.25 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1546 1546 4.24 4.25 stěna klima mg 200x100 Bez závad

1547 1547 4.24 4.25 stěna zti mg 100x100 Bez závad

1548 1548 4.24 4.25 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1549 1549 4.24 3.np podlaha prostup csp 1100x600 Bez závad

1550 1550 4.24 3.np podlaha prostup csp 1100x600 Bez závad

1551 1551 4.24 3.np podlaha prostup csp 1100x600 Bez závad

1552 1552 4.16 3.np podlaha prostup csp 1100x600 Bez závad

1553 1553 4.16 3.np podlaha prostup csp 1100x600 Bez závad

1554 1554 4.16 4.03 stěna klima mg 200x100 Bez závad

1555 1555 4.16 4.03 stěna vzt csp 800x100 Bez závad

1556 1556 4.16 4.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1557 1557 4.16 4.03 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1558 1558 4.16 4.03 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1559 1559 4.16 4.03 stěna klima mg 200x100 Bez závad

1560 1560 4.16 4.03 stěna vzt csp 800x100 Bez závad

1561 1561 4.16 4.03 stěna zti mg 100x100 Bez závad

1562 1562 4.16 4.03 stěna vzt csp 800x100 Bez závad

1563 1563 4.16 4.03 stěna vzt csp 800x100 Bez závad

1564 1564 4.16 4.03 stěna elektro csp 400x150 Bez závad

1565 1565 4.16 4.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1566 1566 4.16 4.03 stěna klima mg 200x100 Bez závad

1567 1567 4.16 4.15 stěna klima mg 200x100 Bez závad

1568 1568 4.16 4.15 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1569 1569 4.16 4.15 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1570 1570 4.16 4.15 stěna zti mg 100x100 Bez závad

1571 1571 4.16 4.15 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1572 1572 4.16 4.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1573 1573 4.16 4.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1574 1574 4.28 4.03 stěna elektro csp 300x150 Bez závad

1575 1575 4.15 4.03 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1576 1576 4.15 4.03 stěna elektro csp 300x150 Bez závad

1577 1577 4.15 4.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1578 1578 4.15 4.03 stěna elektro csp 300x150 Bez závad

1579 1579 4.15 4.03 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1580 1580 4.34 4.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1581 1581 4.34 4.03 stěna elektro mg 100x50 Bez závad

1582 1582 4.34 4.03 stěna elektro csp 100x50 Bez závad

1583 1583 4.34 4.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1584 1584 4.34 4.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1585 1585 4.34 4.03 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1586 1586 4.34 4.03 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1587 1587 4.34 4.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1588 1588 4.34 3.np podlaha prostup csp 1100x600 Bez závad

1589 1589 4.34 3.np podlaha prostup csp 1100x600 Bez závad

1590 1590 4.29 3.np podlaha prostup csp 1100x600 Bez závad

1591 1591 4.29 3.np podlaha prostup csp 1100x600 Bez závad

1592 1592 4.29 3.np podlaha prostup csp 1100x600 Bez závad

1593 1593 4.29 4.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1594 1594 4.29 4.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1595 1595 4.29 4.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1596 1596 4.29 4.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1597 1597 4.29 4.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1598 1598 4.29 4.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1599 1599 4.29 4.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1600 1600 3.32 3.03 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1601 1601 3.32 3.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1602 1602 3.32 3.03 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1603 1603 3.32 3.03 stěna elektro csp 200x100 Bez závad

1604 1604 3.32 3.03 stěna elektro csp 400x150 Bez závad

1605 1605 3.32 3.03 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1606 1606 3.32 3.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1607 1607 3.32 2.np podlaha prostup csp 1100x600 Bez závad

1608 1608 3.32 2.np podlaha prostup csp 1100x600 Bez závad

1609 1609 3.32 2.np podlaha prostup csp 1100x600 Bez závad

1610 1610 3.37 3.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1611 1611 3.37 3.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1612 1612 3.37 3.03 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1613 1613 3.37 3.03 stěna elektro csp+mg 200x100 Bez závad

1614 1614 3.37 3.03 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1615 1615 3.37 3.03 stěna elektro csp 400x150 Bez závad

1616 1616 3.37 3.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1617 1617 3.37 3.03 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1618 1618 3.37 3.03 stěna elektro csp 100x100 Bez závad



1619 1619 3.37 2.np podlaha prostup csp 1100x600 Bez závad

1620 1620 3.16 3.03 stěna elektro csp 400x150 Bez závad

1621 1621 3.16 3.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1622 1622 3.16 3.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1623 1623 3.16 3.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1624 1624 3.16 3.03 stěna elektro csp+mg 200x100 Bez závad

1625 1625 3.18 3.03 stěna elektro csp 200x100 Bez závad

1626 1626 3.19 3.03 stěna elektro csp+mg 200x100 Bez závad

1627 1627 3.19 3.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1628 1628 3.19 3.03 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1629 1629 3.19 3.03 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1630 1630 3.19 3.03 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1631 1631 3.19 3.03 stěna elektro csp 400x150 Bez závad

1632 1632 3.24 3.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1633 1633 3.24 3.03 stěna elektro csp 400x150 Bez závad

1634 1634 3.24 3.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1635 1635 3.24 3.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1636 1636 3.24 3.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1637 1637 3.24 2.np podlaha prostup csp 1100x600 Bez závad

1638 1638 3.24 2.np podlaha prostup csp 1100x600 Bez závad

1639 1639 3.24 2.np podlaha prostup csp 1100x600 Bez závad

1640 1640 3.28 3.03 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1641 1641 3.28 3.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1642 1642 3.31 3.03 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1643 1643 3.31 3.03 stěna elektro csp+mg 200x100 Bez závad

1644 1644 3.31 3.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1645 1645 2.03 2.25 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1646 1646 2.03 2.25 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1647 1647 2.03 2.25 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1648 1648 2.03 2.25 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1649 1649 2.03 2.25 stěna elektro csp 300x150 Bez závad

1650 1650 2.03 2.25 stěna elektro csp 300x150 Bez závad

1651 1651 2.03 2.25 stěna zti mg 200x100 Bez závad

1652 1652 2.03 2.25 stěna elektro csp+mg 300x200 Bez závad

1653 1653 2.03 2.25 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1654 1654 2.03 2.23 stěna elektro csp 300x150 Bez závad

1655 1655 2.03 2.23 stěna elektro csp 150x150 Bez závad

1656 1656 2.03 2.23 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1657 1657 2.03 2.22 stěna elektro csp+mg 400x200 Bez závad

1658 1658 2.03 2.22 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1659 1659 2.03 2.22 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1660 1660 2.03 2.22 stěna elektro csp 300x200 Bez závad

1661 1661 2.03 2.22 stěna elektro csp 250x150 Bez závad

1662 1662 2.03 2.22 stěna elektro ac 200x200 Bez závad

1663 1663 2.03 2.22 stěna elektro csp 150x150 Bez závad

1664 1664 2.03 2.21 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1665 1665 2.03 2.19 stěna elektro csp 300x200 Bez závad

1666 1666 2.03 2.18 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1667 1667 2.03 2.18 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1668 1668 2.03 2.18 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1669 1669 2.03 2.18 stěna elektro csp 400x150 Bez závad

1670 1670 2.03 výtah stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1671 1671 2.03 2.10 stěna elektro csp+mg 650x250 Bez závad

1672 1672 2.03 2.10 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1673 1673 2.03 2.10 stěna elektro csp+mg 650x250 Bez závad

1674 1674 2.03 2.09 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1675 1675 2.03 2.09 stěna elektro csp+mg 800x200 Bez závad 1675 203-209

1676 1676 2.03 2.17 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1677 1677 2.03 2.17 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1678 1678 2.03 2.14 stěna elektro csp 150x150 Bez závad

1679 1679 2.03 2.14 stěna elektro mg 100x50 Bez závad

1680 1680 2.03 2.14 stěna otvor csp 200x100 Bez závad

1681 1681 2.03 2.13 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1682 1682 2.03 2.12 stěna elektro csp 300x150 Bez závad

1683 1683 2.03 2.11 stěna elektro csp 150x150 Bez závad

1684 1684 2.03 2.11 stěna elektro csp+mg 700x250 Bez závad

1685 1685 2.03 2.11 stěna plyn csp 200x200 Bez závad

1686 1686 3.33 2.np podlaha prostup csp 600x500 Bez závad

1687 1687 3.33 2.np podlaha prostup csp 600x500 Bez závad

1688 1688 3.25 2.np podlaha prostup csp 600x500 Bez závad

1689 1689 3.25 2.np stěna elektro csp 600x500 Bez závad

1690 1690 1.01 1.48 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1691 1691 1.01 1.48 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1692 1692 1.01 1.48 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1693 1693 1.01 1.48 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1694 1694 1.01 1.48 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1695 1695 1.01 šachta stěna zti as 150x150 Bez závad

1696 1696 1.01 šachta stěna klima mg 400x200 Bez závad

1697 1697 1.01 1.22 stěna rt csp+mg 3000x100 Bez závad

1698 1698 1.01 1.22 stěna elektro csp 300x200 Bez závad

1699 1699 1.01 1.22 stěna zti mg 100x100 Bez závad

1700 1700 1.01 1.22 stěna elektro csp 200x100 Bez závad

1701 1701 1.01 1.50 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1702 1702 1.01 1.50 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1703 1703 1.01 1.50 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1704 1704 1.01 1.50 stěna zti csp 150x150 Bez závad

1705 1705 1.22 1.01 stěna rt csp 1500x400 Bez závad

1706 1706 1.22 1.01 stěna elektro csp 300x200 Bez závad

1707 1707 1.22 1.23 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1708 1708 1.22 1.23 stěna elektro mg 50x50 Bez závad



1709 1709 1.22 1.23 stěna elektro csp 150x150 Bez závad

1710 1710 1.22 1.24 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1711 1711 1.22 1.24 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1712 1712 1.22 1.24 stěna elektro csp 200x100 Bez závad

1713 1713 1.22 1.24 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1714 1714 1.22 1.24 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1715 1715 1.22 1.24 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1716 1716 1.22 1.24 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1717 1717 1.22 1.58 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1718 1718 1.22 1.58 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1719 1719 1.22 1.58 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1720 1720 1.22 1.59 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1721 1721 1.22 1.59 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1722 1722 1.22 1.59 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1723 1723 1.22 1.50 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1724 1724 1.22 1.50 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1725 1725 1.22 1.50 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1726 1726 1.22 1.50 stěna otvor mg 50x50 Bez závad 1726 122-150

1727 1727 1.01 1.40 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1728 1728 1.01 1.40 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1729 1729 1.01 1.40 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1730 1730 1.01 1.41 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1731 1731 1.01 1.39 stěna v 'zt+elektn csp 1700x900 Bez závad

1732 1732 1.39 1.01 stěna v zt+elektro csp 1700x900 Bez závad

1733 1733 1.25 1.01 stěna vzt+el+zti csp+mg 1700x900 Bez závad

1734 1734 1.01 1.05 stěna zti ac 600x500 Bez závad

1735 1735 6.03 6.00 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1736 1736 6.03 6.00 stěna elektro mg 100x50 Bez závad

1737 1737 6.03 šachta stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1738 1738 6.00 6.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1739 1739 6.00 6.03 stěna elektro mg 100x50 Bez závad

1740 1740 6.00 šachta stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1741 1741 6.00 6.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1742 1742 6.00 6.01 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1743 1743 6.00 6.01 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1744 1744 6.00 6.01 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1745 1745 6.00 6.01 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1746 1746 6.00 6.01 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1747 1747 6.01 6.00 stěna elektro mg 150x150 Bez závad

1748 1748 6.01 6.00 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1749 1749 6.01 6.00 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1750 1750 6.01 6.00 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1751 1751 6.01 šachta stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1752 1752 2.22 2.23 stěna vzt ac 1600x100 Bez závad

1753 1753 2.22 2.23 stěna vzt ac 2200x100 Bez závad

1754 1754 2.22 2.03 stěna elektro csp+mg 300x300 Bez závad

1755 1755 2.22 2.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1756 1756 2.22 2.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1757 1757 2.22 2.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1758 1758 2.22 2.03 stěna elektro csp 300x150 Bez závad

1759 1759 2.22 2.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1760 1760 2.22 2.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1761 1761 2.22 2.03 stěna elektro mg+csp 200x100 Bez závad 1761 222-203

1762 1762 2.21 2.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1763 1763 2.21 2.03 stěna elektro csp 100x100 Bez závad 1763 221-203

1764 1764 2.21 2.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1765 1765 2.21 2.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1766 1766 2.21 2.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1767 1767 2.21 2.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1768 1768 2.21 2.03 stěna vzt csp 2200x100 Bez závad

1769 1769 2.20 2.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1770 1770 2.20 2.19 stěna elektro ps / Bez závad

1771 1771 0.01 0.04 stěna elektro csp 200x150 Bez závad 1771 001-004

1772 1772 0.01 0.04 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1773 1773 0.01 0.08 stěna elektro csp+mg 300x300 Bez závad

1774 1774 0.01 0.08 stěna elektro ac 50x50 Bez závad

1775 1775 0.01 0.05 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1776 1776 šachta 0.01 stěna elektro csp 200x200 Bez závad

1777 1777 0.01 0.02 stěna elektro mg 200x100 Bez závad

1778 1778 0.01 0.02 stěna zti ac+mg 200x200 Bez závad

1779 1779 0.02 0.01 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1780 1780 0.02 1.np strop elektro ac 800x200 Bez závad

1781 1781 0.01 1.np strop elektro csp+mg 400x300 Bez závad

1782 1782 0.01 1.np strop elektro csp 400x300 Bez závad

1783 1783 0.01 výtah stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1784 1784 výtah 0.01 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1785 1785 0.01 šachta stěna elektro csp 200x200 Bez závad

1786 1786 0.01 0.10 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1787 1787 0.01 0.09a stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1788 1788 0.01 0.08 stěna elektro mg 300x100 Bez závad

1789 1789 0.04 0.01 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1790 1790 0.03 1.np stěna zti csp+wrap 250x250 Bez závad

1791 1791 0.10 0.01 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1792 1792 0.10 0.01 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1793 1793 0.10 0.09a stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1794 1794 0.10 0.08 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1795 1795 0.10 0.08 stěna elektro ac 50x50 Bez závad

1796 1796 0.09a 0.01 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1797 1797 0.09a 0.10 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1798 1798 0.09a 0.08 stěna elektro mg 50x50 Bez závad



1799 1799 0.09a 0.08 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1800 1800 0.09a 0.08 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1801 1801 0.08 0.09a stěna elektro mg 300x100 Bez závad

1802 1802 0.08 0.09a stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1803 1803 0.08 0.09a stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1804 1804 0.08 0.09a stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1805 1805 0.08 0.10 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1806 1806 0.08 0.10 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1807 1807 0.08 0.10 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1808 1808 0.08 0.10 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1809 1809 0.08 0.09a stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1810 1810 0.08 0.09a stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1811 1811 0.08 0.09a stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1812 1812 0.08 0.09a stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1813 1813 0.08 0.09a stěna elektro ac 800x500 Bez závad

1814 1814 0.08 0.01 stěna elektro csp+mg 300x300 Bez závad

1815 1815 0.08 0.01 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1816 1816 2.09 2.10 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1817 1817 2.09 2.10 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1818 1818 2.09 2.10 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1819 1819 2.09 2.10 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1820 1820 2.09 2.08 stěna spára ac 4000x50 Bez závad

1821 1821 2.09 2.03 stěna elektro csp+mg 400x200 Bez závad

1822 1822 2.09 2.03 stěna elektro csp+mg 400x200 Bez závad 1822 209-203

1823 1823 2.09 2.03 stěna elektro csp 200x200 Bez závad

1824 1824 2.09 2.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1825 1825 2.09 3.np stěna elektro csp 300x200 Bez závad

1826 1826 2.09 3.np stěna elektro csp 600x200 Bez závad

1827 1827 2.09 3.np stěna elektro csp 600x200 Bez závad

1828 1828 2.09 1.np stěna elektro csp 300x200 Bez závad

1829 1829 2.09 1.np stěna elektro csp 300x200 Bez závad

1830 1830 2.09 1.np stěna elektro csp 600x200 Bez závad

1831 1831 2.10 3.np stěna elektro csp 400x200 Bez závad

1832 1832 2.10 3.np stěna elektro csp 400x200 Bez závad

1833 1833 2.10 2.09 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1834 1834 2.10 2.09 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1835 1835 2.10 2.09 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1836 1836 2.10 2.09 stěna elektro csp 50x50 Bez závad

1837 1837 2.10 2.03 stěna elektro csp+mg 400x200 Bez závad

1838 1838 2.10 2.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1839 1839 2.10 2.03 stěna elektro mg 300x50 Bez závad štítek má označení 1987

1840 1840 2.10 2.03 stěna elektro csp+mg 400x200 Bez závad 1840 210-203

1841 1841 2.10 1.np stěna elektro csp 300x200 Bez závad

1842 1842 2.10 1.np stěna elektro csp 300x200 Bez závad

1843 1843 2.19 2.20 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1844 1844 2.19 2.03 stěna elektro csp 300x200 Bez závad

1845 1845 2.19 2.18 stěna elektro ps / Bez závad

1846 1846 2.19 2.18 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1847 1847 2.16 2.17 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1848 1848 2.16 2.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1849 1849 2.16 2.15 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1850 1850 2.15 2.16 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1851 1851 2.15 2.03 stěna elektro csp 300x200 Bez závad

1852 1852 2.15 2.03 stěna ;tav. otvo r csp 400x300 Bez závad

1853 1853 2.15 2.14 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1854 1854 2.08 2.03 stěna vzt ac 2000x100 Bez závad

1855 1855 2.08 2.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1856 1856 2.08 2.09 stěna vzt ac 1200x100 Bez závad

1857 1857 2.08 2.09 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1858 1858 2.08 2.09 stěna vzt ac 2000x50 Bez závad

1859 1859 2.12 2.03 stěna elektro csp 300x200 Bez závad

1860 1860 2.11 2.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1861 1861 2.11 2.03 stěna elektro csp+mg 800x200 Bez závad

1862 1862 2.11 2.03 stěna elektro csp 200x200 Bez závad

1863 1863 2.11 2.12 stěna elektro csp 300x200 Bez závad

1864 1864 2.11 2.12 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1865 1865 2.11 2.26 stěna elektro csp 150x150 Bez závad

1866 1866 2.11 2.26 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1867 1867 2.11 2.26 stěna elektro csp 600x200 Bez závad

1868 1868 2.11 2.26 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1869 1869 2.26 2.11 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1870 1870 2.26 2.11 stěna elektro csp 400x200 Bez závad

1871 1871 2.26 2.11 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1872 1872 2.26 2.11 stěna elektro csp 150x150 Bez závad

1873 1873 2.26 2.25 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1874 1874 2.26 2.25 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1875 1875 2.26 2.25 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1876 1876 2.26 2.25 stěna elektro csp 200x200 Bez závad

1877 1877 2.26 2.25 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1878 1878 2.25 2.03 stěna plyn ac 150x150 Bez závad

1879 1879 2.25 2.26 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1880 1880 2.25 2.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1881 1881 2.25 2.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad 1881 225-203 ŠTÍTEK spadlý do roštu, nepřístupné

1882 1882 2.25 2.03 stěna elektro csp 300x150 Bez závad

1883 1883 2.25 2.03 stěna rt mg 200x200 Bez závad

1884 1884 2.25 2.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1885 1885 2.25 2.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1886 1886 2.25 2.03 stěna elektro csp+mg 400x200 Bez závad

1887 1887 2.25 2.03 stěna plyn csp 100x100 Bez závad

1888 1888 2.25 2.24 stěna elektro csp 150x150 Bez závad



1889 1889 2.25 2.24 stěna klima mg 300x300 Bez závad

1890 1890 2.25 2.24 stěna rt csp 400x200 Bez závad

1891 1891 2.25 2.24 stěna elektro csp 200x200 Bez závad

1892 1892 2.25 1.np stěna elektro csp 200x100 Bez závad

1893 1893 2.25 2.24 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1894 1894 2.25 2.24 stěna vzt csp 4000x50 Bez závad

1895 1895 2.25 2.24 stěna zti mg 100x100 Bez závad

1896 1896 2.25 2.26 stěna vzt csp 4000x50 Bez závad

1897 1897 2.25 2.26 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1898 1898 2.25 2.26 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1899 1899 2.25 2.26 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1900 1900 2.24 2.25 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1901 1901 2.24 2.25 stěna elektro csp 150x150 Bez závad

1902 1902 2.24 2.25 stěna klima mg 300x300 Bez závad

1903 1903 2.24 2.25 stěna rt csp 400x200 Bez závad

1904 1904 2.24 2.25 stěna elektro csp 150x150 Bez závad

1905 1905 2.24 2.25 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1906 1906 2.24 2.25 stěna vzt csp 4000x50 Bez závad

1907 1907 2.24 2.25 stěna zti mg 100x100 Bez závad

1908 1908 2.24 2.25 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1909 1909 2.24 2.23 stěna elektro csp 200x150 Bez závad

1910 1910 2.24 2.23 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1911 1911 2.25 2.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1912 1912 1.23 1.22 stěna elektro csp 300x100 Bez závad

1913 1913 1.23 1.22 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1914 1914 1.23 1.22 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1915 1915 1.21 2.np stěna elektro csp 400x200 Bez závad

1916 1916 1.21 2.np stěna elektro csp+mg 400x200 Bez závad

1917 1917 1.21 1.20 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1918 1918 1.21 1.20 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1919 1919 1.21 1.20 stěna elektro csp 50x50 Bez závad

1920 1920 1.21 1.20 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1921 1921 1.21 1.20 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1922 1922 1.21 1.20 stěna elektro csp 50x50 Bez závad

1923 1923 1.21 1.01 stěna elektro csp 400x200 Bez závad

1924 1924 1.21 1.01 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1925 1925 1.21 1.01 stěna elektro csp 200x200 Bez závad

1926 1926 1.21 1.01 stěna elektro csp 400x200 Bez závad

1927 1927 1.21 1.pp stěna elektro csp 300x200 Bez závad

1928 1928 1.21 1.pp stěna elektro csp 300x200 Bez závad

1929 1929 1.20 1.21 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1930 1930 1.20 1.21 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1931 1931 1.20 1.21 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1932 1932 1.20 1.21 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1933 1933 1.20 1.21 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1934 1934 1.20 1.17 stěna vzt as 2600x50 Bez závad

1935 1935 1.20 1.17 stěna spára csp 4000x50 Bez závad

1936 1936 1.20 1.17 stěna elektro csp 150x150 Bez závad

1937 1937 1.20 1.17 stěna vzt as 800x50 Bez závad

1938 1938 1.20 šachta stěna vzt as 4000x50 Bez závad

1939 1939 1.20 1.01 stěna vzt as 800x50 Bez závad

1940 1940 1.20 1.01 stěna elektro csp 400x200 Bez závad

1941 1941 1.20 1.01 stěna klima csp 400x200 Bez závad

1942 1942 1.20 1.01 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1943 1943 1.20 1.01 stěna elektro csp 200x200 Bez závad

1944 1944 1.20 2.np stěna elektro csp 400x200 Bez závad

1945 1945 1.20 2.np stěna elektro csp 600x200 Bez závad

1946 1946 1.20 2.np stěna elektro csp 600x200 Bez závad

1947 1947 1.20 1.pp stěna elektro csp 400x150 Bez závad

1948 1948 1.20 1.pp stěna elektro csp 600x200 Bez závad

1949 1949 1.20 1.pp stěna elektro csp 600x200 Bez závad

1950 1950 diesel 1.01 diesel 1.03 stěna elektro ac 200x200 Bez závad

1951 1951 diesel 1.01 diesel 1.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1952 1952 diesel 1.01 diesel 1.03 stěna elektro ac 50x50 Bez závad

1953 1953 diesel 1.01 diesel 1.02 stěna elektro ac 800x200 Bez závad

1954 1954 diesel 1.01 diesel 1.02 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1955 1955 diesel 1.01 diesel 1.02 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1956 1956 diesel 1.02 diesel 1.01 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1957 1957 diesel 1.02 diesel 1.01 stěna elektro csp 100x100 Bez závad

1958 1958 diesel 1.02 diesel 1.01 stěna elektro ac 800x200 Bez závad

1959 1959 diesel 1.02 diesel 1.03 stěna klima mg 800x200 Bez závad

1960 1960 diesel 1.02 diesel 1.03 stěna hydrant ac 300x300 Bez závad

1961 1961 diesel 1.03 diesel 1.01 stěna elektro ac 150x150 Bez závad

1962 1962 diesel 1.03 diesel 1.01 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1963 1963 diesel 1.03 diesel 1.01 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1964 1964 diesel 1.03 diesel 1.01 stěna elektro mg 50x50 Bez závad

1965 1965 diesel 1.03 diesel 1.02 stěna klima mg 800x200 Bez závad

1966 1966 diesel 1.03 diesel 1.02 stěna hydrant csp 300x300 Bez závad

1967 1967 0.01 exteriér stěna e ;l+st.otvo mg 600x200 Bez závad

1968 1968 0.01 exteriér stěna e l+st.otvo mg 1000x300 Bez závad

1969 1969 0.01 1.np strop elektro mg 100x100 Bez závad

1970 1970 2.16 2.15 stěna elektro csp 200x100 Bez závad 1970 216-215

1971 1971 2.16 2.17 stěna elektro csp 200x100 Bez závad 1971 216-217

1972 1980 2.13 2.03 stěna elektro csp 200x100 Bez závad

1973 1981 2.13 2.14 stěna elektro csp 200x100 Bez závad

1974 1982 2.13 2.14 strop vzt csp 1000x500 Bez závad

1975 1983 4.12 4.03 stěna elektro csp 50x50 Bez závad

1976 1984 4.12 4.03 stěna elektro csp 50x50 Bez závad

1977 1985 4.12 5.12 strop elektro mg 50x50 Bez závad

1978 1986 4.12 5.12 strop elektro mg 50x50 Bez závad



1979 1987 2.08 2.07 stěna el+vzt mg+csp 200x200 Bez závad

1980 1988 3.10 3.11 stěna vzt mg+csp 400x400 Bez závad

1981 1989 3.10 3.11 stěna vzt mg+csp 400x400 Bez závad

1982 1990 3.10 3.11 stěna vzt mg+csp 400x400 Bez závad

1983 1991 2.06 2.03 stěna elektro mg d 50 Bez závad

1984 1992 2.26 2.11 stěna elektro csp+mg 500x100 Bez závad

1985 1993 2.11 2.26 stěna elektro csp+mg 500x100 Bez závad

1986 2011 2.22 2.03 stěna otvor mg d 50 Bez závad

1987 2012 2.22 2.03 stěna otvor mg d 50 Bez závad

1988 2013 2.13 2.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad

1989 2014 2.13 2.03 stěna elektro mg 100x100 Bez závad 2014 213-203

1990 2015 2.24 2.25 stěna otvor mg d 30 Bez závad 2015 224-225

1991 2016 2.17 2.16 stěna otvor mg d 50 Bez závad 2016 217-216

1992 2017 2.17 2.03 stěna otvor mg d 50 Bez závad 2017 217-203

1993 2018 2.20 2.03 stěna elektro csp 50x50 Bez závad 2018 220-203

1994 2019 2.21 2.03 stěna elektro csp 50x50 Bez závad 2019 221-203

1995 2022 3.03 3.19 stěna elektro mg d 50 Bez závad

1996 2023 3.03 3.19 stěna elektro mg d 50 Bez závad

1997 2024 3.03 3.32 stěna elektro mg d 50 Bez závad

1998 2025 3.03 3.11 stěna otvor mg d 50 Bez závad

1999 2104 3.05 3.03 stěna elektro mg d 50 Bez závad

2000 2105 2.03 2.22 stěna otvor csp d 60 Bez závad 2105 203-222

2001 2106 2.03 2.14 stěna elektro csp 150x150 Bez závad 2106 203-214

2002 2107 2.03 2.14 stěna optika csp 100x100 Bez závad

2003 2108 2.03 2.13 stěna elektro mg+csp 100x50 Bez závad 2108 203-213

2004 2109 2.03 2.17 stěna otvor mg d 30 Bez závad 2109 203-217

2005 2110 2.14 2.03 stěna elektro csp 100x50 Bez závad 2110 214-203

2006 2111 2.18 2.19 stěna elektro mg d 20 Bez závad 2111 218-219

2007 2112 2.17 2.18 stěna elektro csp d 20 Bez závad 2112 217-218

2008 2113 2.14 2.03 stěna elektro csp d 20 Bez závad

2009 2114 2.15 2.14 stěna elektro csp 200x100 Bez závad 2114 215-214

2010 2115 2.14 2.15 stěna elektro csp 200x100 Bez závad 2115 214-215

2011 2116 2.14 2.13 stěna elektro csp 200x100 Bez závad 2116 214-213

2012 2117 2.15 2.14 stěna vzt ac 1000x500 Bez závad 2117 215-214

2013 2118 2.14 2.15 stěna vzt ac 1000x500 Bez závad 2118 214-215

2014 2119 2.14 2.13 stěna vzt ac 1000x500 Bez závad 2119 214-213

2015 2120 2.13 2.03 stěna elektro csp 200x100 Bez závad 2120 213-203

2016 2121 2.13 2.14 stěna elektro csp 200x100 Bez závad 2121 213-214

2017 2122 2.13 2.14 stěna vzt ac 1000x500 Bez závad 2122 213-214

2018 2123 2.13 3. np strop elektro csp 200x100 Bez závad 2123 213-3np

2019 2124 2.13 2.12 stěna vzt ac 1000x500 Bez závad 2124 213-212

2020 2125 2.13 2.12 stěna elektro mg d 20 Bez závad 2125 213-212

2021 2126 2.13 2.12 stěna elektro mg d 20 Bez závad 2126 213-212

2022 2127 2.08 2.07 stěna el+vzt mg 200x200 Bez závad 2127 208-207

2023 2128 2.08 2.07 stěna vzt ac d 200 Bez závad 2128 208-207

2024 2129 2.06 šachta stěna elektro mg d 10 Bez závad 2129 206-šch

2025 2130 2.06 2.03 stěna elektro mg d 100 Bez závad 2130 206-203

2026 2131 2.06 2.03 stěna elektro mg d 50 Bez závad 2131 206-203

2027 2132 2.26 2.11 stěna elektro mg+csp 500x100 Bez závad 2132 226-211

2028 2133 2.11 2.26 stěna elektro mg+csp 500x100 Bez závad 2133 211-226

2029 2134 3.03 3.10 stěna elektro mg d 30 Bez závad 2134 303-310

2030 2135 3.03 3.19 stěna elektro mg d 10 Bez závad 2135 303-319

2031 2136 3.03 3.15 stěna elektro mg d 20 Bez závad 2136 303-315

2032 2137 3.03 3.15 stěna elektro mg d 20 Bez závad 2137 303-315

2033 2138 3.05 3.03 stěna elektro mg d 50 Bez závad 2138 310-303

2034 2139 3.04 3.03 stěna elektro mg d 50 Bez závad 2139 304-303

2035 2140 3.07 3.03 stěna elektro mg d 50 Bez závad 2140 307-303

2036 2141 3.10 3.11 stěna elektro mg d 50 Bez závad 2141 310-311

2037 2142 3.10 3.03 stěna elektro mg d 50 Bez závad 2142 310-303

2038 2143 3.24 3.03 stěna elektro mg d 10 Bez závad 2143 324-303

2039 2144 3.10 3.03 stěna elektro mg d 20 Bez závad 2144 310-303

2040 2145 3.03 3.24 stěna elektro mg+csp d 20 Bez závad 2145 303-324

2041 2146 4.03 4.34 stěna elektro mg+csp d 20 Bez závad 2146 403-434

2042 2147 4.03 4.29 stěna elektro mg+csp d 20 Bez závad 2147 403-429

2043 2148 4.03 4.21 stěna elektro mg+csp 400x100 Bez závad 2148 403-421

2044 2149 4.03 4.16 stěna elektro mg d 50 Bez závad 2149 403-416

2045 2150 4.03 4.16 stěna elektro csp d 10 Bez závad 2150 403-416

2046 2151 4.03 4.15 stěna elektro mg d 30 Bez závad 2151 403-415

2047 2152 4.03 4.15 stěna elektro csp d 20 Bez závad 2152 403-415

2048 2153 4.03 4.07 stěna elektro mg d 10 Bez závad 2153 403-407

2049 2154 4.03 4.16 stěna elektro csp 50x20 Bez závad 2154 403-416

2050 2155 4.10 4.03 stěna elektro csp 3x d 20 Bez závad 2155 410-403

2051 2156 4.14 4.03 stěna elektro csp d 20 Bez závad 2156 414-403

2052 2157 4.13 4.03 stěna elektro csp d 20 Bez závad 2157 413-403

2053 2158 4.07 4.03 stěna elektro csp d 20 Bez závad 2158 407-403

2054 2159 4.04 4.03 stěna elektro csp d 20 Bez závad 2159 404-403

2055 2160 5.03 5.12 stěna elektro mg+csp 400x200 Bez závad 2160 503-512

2056 2161 5.03 5.27 stěna elektro mg+csp d 30 Bez závad 2161 503-527

2057 2162 5.03 5.10 stěna zti mg d 40 Bez závad 2162 503-510

2058 2163 5.03 5.05 stěna elektro mg d 10 Bez závad 2163 503-505

2059 2164 5.14 meziprost. stěna otvor mg 50x50 Bez závad 2164 514-mez

2060 2165 5.13 5.03 stěna elektro csp 100x200 Bez závad 2165 513-503

2061 2166 5.13 5.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad 2166 513-503

2062 2167 5.13 5.03 stěna elektro mg 50x50 Bez závad 2167 513-503

2063 2168 5.13 5.03 stěna elektro mg d 30 Bez závad 2168 513-503

2064 2169 5.13 5.03 stěna elektro mg+csp 100x200 Bez závad 2169 513-503

2065 2170 5.13 5.03 stěna elektro mg+csp d 60 Bez závad 2170 513-503

2066 2171 5.13 5.03 stěna elektro mg+csp d 60 Bez závad 2171 513-503

2067 2172 5.26 5.03 stěna elektro mg d 20 Bez závad 2172 526-503

2068 2173 5.25 5.03 stěna elektro mg d 20 Bez závad 2173 525-503



2069 2174 5.25 5.03 stěna elektro mg d 20 Bez závad 2174 525-503

2070 2175 5.24 5.03 stěna zti csp d 110 Bez závad 2175 524-503

2071 2176 5.10 5.03 stěna elektro mg d 10 Bez závad 2176 510-503

2072 2177 1.18 1.26 stěna elektro mg d 20 Bez závad 2177 118-126

2073 2178 1.18 1.26 stěna zti mg+csp d 110 Bez závad 2178 118-126

2074 2179 1.19 1.38 stěna elektro mg d 20 Bez závad 2179 119-138

2075 2180 1.01 1.20 stěna zti mg+csp d 150 Bez závad 2180 101-120

2076 2181 1.01 1.20 stěna elektro mg+csp 200x1000 Bez závad 2181 101-120

2077 2182 1.50 1.22 stěna elektro mg d 30 Bez závad 2182 150-122

2078 2183 1.43 2.20 strop zti mg+csp d 100, d 50 Bez závad 2183 143-220

2079 2184 1.43 2.20 strop zti mg+csp d 100 Bez závad 2184 143-220

2080 2185 1.43 2.20 strop zti mg+csp d 50 Bez závad 2185 143-220

2081 2186 1.09 1.01 stěna zti mg+csp d 50 Bez závad 2186 109-101

2082 2187 1.09 1.01 stěna zti mg+csp d 50 Bez závad 2187 109-101

2083 2188 1.14 1.26 stěna elektro mg+csp d 20 Bez závad 2188 114-126

2084 2189 1.07 1.01 stěna zti mg+csp d 50 Bez závad 2189 107-101

2085 2190 1.05 1.01 stěna zti mg+csp d 80,d 120 Bez závad 2190 105-101

2086 2191 1.19 1.38 stěna elektro mg d 20 Bez závad 2191 119-138

2087 2192 1.01 1.20 stěna elektro mg+csp 100x200 Bez závad 2192 101-120

2088 2193 1.24 1.01 stěna elektro mg d 20 Bez závad 2193 124-101

2089 2194 1.24 1.01 stěna elektro mg d 30 Bez závad 2194 124-101

2090 2195 1.24 1.01 stěna elektro mg d 30 Bez závad 2195 124-101

2091 2196 1.24 1.27 stěna elektro mg d 10 Bez závad 2196 124-127

2092 3111 3.11 3.03 stěna vzt csp+mg D 300 Bez závad

2093 3112 3.11 3.03 stěna vzt PS 750 D 300 Bez závad

2094 3321 3.32 3.03 stěna elektro csp+mg 380 x180 Bez závad

2095 3322 3.32 3.03 stěna elektro csp+mg 420 x 200 Bez závad

2096 4151 4.03 4.15 stěna elektro csp+mg 150x150 Bez závad

2097 4152 4.03 4.15 stěna elektro csp+mg 300x200 Bez závad

2098 4161 4.16 4.03 stěna elektro csp+mg 420 x 200 Bez závad

2099 4162 4.16 4.03 stěna elektro csp+mg 400 x 190 Bez závad

2100 4211 4.21 4.03 stěna elektro csp+mg 400 x 200 Bez závad

2101 4212 4.21 4.03 stěna elektro csp+mg 420 x 190 Bez závad



Číslo 
ucpávky

Podlaží
Označení hranice požárního 
úseku

Požárně dělicí 
konstrukce 
zdivo,beton 
,sádrokarton

Poloha (stěna, 
strop)

1 1.NP Reléová místnost / 
baterkárna

zdivo stěna

2 1.NP Reléová místnost / 
baterkárna

zdivo stěna

3 1.NP baterkárna / dílna zdivo stěna
4. 1.NP baterkárna / dílna zdivo stěna
5. 1.NP dílna / Chodba kanceláře zdivo stěna
6. 1.NP dílna / Chodba kanceláře zdivo stěna



Umístění -
výška od 
podlahy (m)

Prostupujíc instalace
Rozměr instalace 
(mm)

Rozměr prostupu (mm) Protipožární systém

+2,60 Kabelová lávka 150x550 230x550 Intumex PS - 300

+2,60 Kabelová lávka 150x550 230x550 Intumex PS - 300

+2,60 Kabelová lávka 150x550 230x550 Intumex PS - 300

+2,60 Kabelová lávka 150x550 230x550 Intumex PS - 300

+2,60 Kabelová lávka 150x550 230x550 Intumex PS - 300

+2,60 Kabelová lávka 150x550 230x550 Intumex PS - 300



1NP B-1 č.m.15>šachta zdivo KS 602.10 stěna 350x120 600x800 EL90

Poloha 
(stěna, 
strop)

Rozměr 
instalace

Rozměr 
prostupu

POPodlaží
Číslo 

ucpávky
Označení hranice 
požárního úseku

PDK
Prostupujíc
í instalace

Požární 
systém



Umístění Číslo Technologie Místo Specifikace Počet Ks Průměr Výška

1NP 1 CP670 protipožární nátěr Topení 2 KS DN 20
1NP 2 CP670 protipožární nátěr Topení 2 KS DN 20
1NP 3 CFS-C EL flexibilní manžeta Kanalizace 1 KS DN 50
1NP 4 CFS-C EL flexibilní manžeta Kanalizace 1 KS DN 110
1NP 5 CP 648E zpěňující páska 10m Kanalizace 3 KS DN 20
1NP 6 CP 648E zpěňující páska 10m Kanalizace 1 KS DN 75
1NP 7 CP 648E zpěňující páska 10m Kanalizace 1 KS DN 50
1NP 8 CP670 protipožární nátěr Elektro 3 KS KB 10
1NP 8 CP 648E zpěňující páska 10m Chlazení 7 KS DN 30
1NP 9 CP670 protipožární nátěr Elektro 1 KS KBSV 50
1NP 10 CP 648E zpěňující páska 10m Kanalizace 1 KS DN 50
1NP 11 CP 648E zpěňující páska 10m Kanalizace 1 KS DN 50
1NP 12 CP 648E zpěňující páska 10m Kanalizace 1 KS DN 50
1NP 13 CP 648E zpěňující páska 10m Kanalizace 1 KS DN 110
1NP 14 CP670 protipožární nátěr Topení 2 KS DN 20
1NP 15 CP 648E zpěňující páska 10m Voda 2 KS DN 30
1NP 15 CP 648E zpěňující páska 10m Voda 1 KS DN 20
1NP 16 CFS-C EL flexibilní manžeta Kanalizace 1 KS DN 110
1NP 17 CP 648E zpěňující páska 10m Kanalizace 1 KS DN 110
1NP 18 CP 648E zpěňující páska 10m Kanalizace 2 KS HK 30
1NP 19 CP670 protipožární nátěr SHZ 1 KS DN 40
1NP 27 CP670 protipožární nátěr Elektro 1 KS KBSV 50
1NP 73 CFS-C EL flexibilní manžeta Kanalizace 1 KS DN 110
1NP 74 CP 648E zpěňující páska 10m Voda 2 KS DN 20
1NP 75 CFS-C EL flexibilní manžeta Kanalizace 1 KS DN 50
1NP 76 CFS-C EL flexibilní manžeta Kanalizace 1 KS DN 50
1NP 77 CFS-C EL flexibilní manžeta Kanalizace 1 KS DN 75
1NP 78 CP 648E zpěňující páska 10m Kanalizace 1 KS DN 50
1NP 152 CP 611A zpěňující tmel Elektro 1 KS HK 20
1NP 153 CP670 protipožární nátěr VZT 2 KS DN 400
1NP 154 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 1 KS HK 30
1NP 155 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 1 KS DN 20
1NP 156 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 2 KS HK 20
1NP 157 CP670 protipožární nátěr VZT 2 KS DN 400
1NP 158 CP 611A zpěňující tmel Elektro 1 KS HK 20
1NP 159 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 1 KS HK 30
1NP 160 CP670 protipožární nátěr VZT 1 KS DN 150
1NP 161 CP670 protipožární nátěr VZT 1 KS DN 150
1NP 162 CP670 protipožární nátěr VZT 1 KS DN 250
1NP 163 CP670 protipožární nátěr VZT 1 KS DN 200
1NP 164 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 1 KS HK 20
1NP 165 CP 611A zpěňující tmel Elektro 1 KS HK 20
1NP 166 CP 648E zpěňující páska 10m Chlazení 1 KS DN 30
1NP 167 CP670 protipožární nátěr Elektro 4 KS KB 10
1NP 168 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 1 KS HK 20
1NP 169 CP670 protipožární nátěr Elektro 1 KS KB 10
1NP 170 CP670 protipožární nátěr Elektro 1 KS KBSV 80
1NP 171 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 6 KS HK 20
1NP 171 CP670 protipožární nátěr Elektro 1 KS KBSV 40
1NP 176 CP670 protipožární nátěr VZT 1 KS DN 150
1NP 177 CP670 protipožární nátěr VZT 1 KS DN 100
1NP 178 CP 611A zpěňující tmel Elektro 3 KS HK 10
1NP 179 CP670 protipožární nátěr VZT 1 KS DN 200
1NP 180 CP670 protipožární nátěr VZT 1 KS DN 200
1NP 181 CP670 protipožární nátěr VZT 1 KS DN 200
1NP 182 CP670 protipožární nátěr VZT 1 KS DN 200
1NP 187 CP 611A zpěňující tmel Elektro 2 KS HK 20
1NP 188 CP670 protipožární nátěr Elektro 1 KS KBSV 20
1NP 191 CP670 protipožární nátěr Elektro 1 KS KBSV 80
1NP 192 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 7 KS HK 10
1NP 193 CP670 protipožární nátěr Elektro 2 KS KBSV 50
1NP 193 CP670 protipožární nátěr Voda 1 KS DN 125
1NP 194 CP670 protipožární nátěr Elektro 2 KS KBSV 80
1PP 69 CFS-C EL flexibilní manžeta Kanalizace 1 KS DN 63
2NP 20 CP 648E zpěňující páska 10m Kanalizace 1 KS HK 20
2NP 21 CP670 protipožární nátěr Elektro 1 KS KBSV 50
2NP 22 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 2 KS HK 40
2NP 22 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 2 KS HK 20



2NP 23 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 2 KS HK 20
2NP 23 CP670 protipožární nátěr Elektro 1 KS KBSV 30
2NP 24 CP670 protipožární nátěr Elektro 4 KS KB 10
2NP 25 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 2 KS KB 40
2NP 26 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 2 KS HK 40
2NP 28 CP 648E zpěňující páska 10m Kanalizace 2 KS HK 20
2NP 29 CP670 protipožární nátěr Elektro 4 KS KB 10
2NP 30 CFS-C EL flexibilní manžeta Kanalizace 1 KS DN 110
2NP 30 CP670 protipožární nátěr Elektro 3 KS KB 10
2NP 31 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 1 KS HK 20
2NP 32 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 1 KS HK 20
2NP 33 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 2 KS HK 40
2NP 34 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 1 KS HK 40
2NP 35 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 1 KS HK 20
2NP 36 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 1 KS HK 20
2NP 37 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 2 KS HK 40
2NP 38 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 2 KS HK 40
2NP 38 CP670 protipožární nátěr Elektro 4 KS KB 10
2NP 39 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 1 KS HK 20
2NP 40 CP670 protipožární nátěr Elektro 1 KS KBSV 20
2NP 41 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 2 KS HK 40
2NP 41 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 1 KS HK 20
2NP 42 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 1 KS HK 20
2NP 42 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 4 KS HK 40
2NP 43 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 1 KS HK 20
2NP 43 CP670 protipožární nátěr Elektro 6 KS KB 10
2NP 44 CP 648E zpěňující páska 10m Chlazení 2 KS DN 20
2NP 44 CP670 protipožární nátěr Elektro 2 KS KB 10
2NP 45 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 1 KS HK 20
2NP 46 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 2 KS HK 40
2NP 47 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 1 KS HK 40
2NP 47 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 2 KS HK 20
2NP 48 CP 648E zpěňující páska 10m Chlazení 2 KS DN 20
2NP 48 CP670 protipožární nátěr Elektro 2 KS KB 10
2NP 49 CP 648E zpěňující páska 10m Chlazení 2 KS DN 20
2NP 49 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 2 KS KB 10
2NP 49 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 2 KS HK 20
2NP 50 CP 648E zpěňující páska 10m Chlazení 2 KS DN 20
2NP 50 CP670 protipožární nátěr Elektro 2 KS KB 10
2NP 51 CP 648E zpěňující páska 10m Chlazení 2 KS DN 20
2NP 51 CP670 protipožární nátěr Elektro 2 KS KB 10
2NP 52 CP 648E zpěňující páska 10m Chlazení 2 KS DN 20
2NP 52 CP670 protipožární nátěr Elektro 2 KS KB 10
2NP 53 CP 648E zpěňující páska 10m Chlazení 2 KS DN 20
2NP 53 CP670 protipožární nátěr Elektro 2 KS KB 10
2NP 54 CFS-C EL flexibilní manžeta Kanalizace 1 KS DN 75
2NP 55 CFS-C EL flexibilní manžeta Kanalizace 1 KS DN 75
2NP 56 CP670 protipožární nátěr Elektro 1 KS KB 10
2NP 57 CP670 protipožární nátěr Elektro 1 KS KBSV 30
2NP 58 CP670 protipožární nátěr Elektro 1 KS KBSV 30
2NP 59 CFS-C EL flexibilní manžeta Kanalizace 1 KS DN 110
2NP 60 CFS-C EL flexibilní manžeta Kanalizace 1 KS DN 110
2NP 61 CFS-C EL flexibilní manžeta Kanalizace 1 KS DN 110
2NP 62 CP 648E zpěňující páska 10m Voda 3 KS DN 20
2NP 62 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 1 KS HK 40
2NP 63 CP670 protipožární nátěr Topení 2 KS DN 20
2NP 64 CP 648E zpěňující páska 10m Chlazení 1 KS DN 40
2NP 65 CFS-C EL flexibilní manžeta Kanalizace 1 KS DN 110
2NP 66 CFS-C EL flexibilní manžeta Kanalizace 1 KS DN 110
2NP 67 CP670 protipožární nátěr Topení 2 KS DN 20
2NP 68 CP670 protipožární nátěr Elektro 1 KS KBSV 30
2NP 70 CP 611A zpěňující tmel Elektro 1 KS HK 20
2NP 71 CP 611A zpěňující tmel Elektro 1 KS HK 20
2NP 72 CP670 protipožární nátěr Elektro 1 KS KB 10
2NP 112 CP 648E zpěňující páska 10m Voda 1 KS DN 30
2NP 113 CP 648E zpěňující páska 10m Voda 1 KS DN 30
2NP 114 CP 648E zpěňující páska 10m Voda 3 KS DN 20
2NP 115 CP670 protipožární nátěr VZT 2 KS DN 150
2NP 116 CP670 protipožární nátěr VZT 2 KS DN 150



2NP 117 CP670 protipožární nátěr VZT 1 KS DN 150
2NP 118 CP670 protipožární nátěr VZT 1 KS DN 150
2NP 119 CP670 protipožární nátěr VZT 1 KS DN 150
2NP 120 CP670 protipožární nátěr VZT 1 KS DN 150
2NP 121 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 2 KS HK 40
2NP 122 CP670 protipožární nátěr VZT 1 KS DN 150
2NP 123 CP670 protipožární nátěr VZT 1 KS DN 150
2NP 124 CP670 protipožární nátěr Voda 1 KS DN 150
2NP 125 CP670 protipožární nátěr VZT 1 KS DN 150
2NP 126 CP670 protipožární nátěr VZT 1 KS DN 150
2NP 127 CP670 protipožární nátěr VZT 1 KS DN 150
2NP 128 CP670 protipožární nátěr Elektro 1 KS KBSV 30
2NP 129 CP 648E zpěňující páska 10m Voda 3 KS DN 20
2NP 130 CP670 protipožární nátěr VZT 2 KS DN 150
2NP 131 CP670 protipožární nátěr VZT 1 KS DN 150
2NP 132 CP670 protipožární nátěr VZT 1 KS DN 150
2NP 133 CP 648E zpěňující páska 10m Chlazení 1 KS DN 40
2NP 133 CP670 protipožární nátěr Elektro 1 KS KB 10
2NP 134 CP670 protipožární nátěr Elektro 1 KS KBSV 50
2NP 134 CP670 protipožární nátěr Elektro 5 KS KB 10
2NP 135 CP670 protipožární nátěr Elektro 1 KS KB 10
2NP 136 CP 611A zpěňující tmel Elektro 4 KS HK 20
2NP 137 CP670 protipožární nátěr Elektro 1 KS KB 10
2NP 138 CP670 protipožární nátěr Elektro 1 KS KBSV 30
2NP 139 CP670 protipožární nátěr Elektro 1 KS KBSV 50
2NP 183 CP670 protipožární nátěr Elektro 1 KS KBSV 50
2NP 183a CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 8 KS HK 20
2NP 184 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 1 KS HK 20
2NP 185 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 1 KS HK 20
2NP 185a CP670 protipožární nátěr Elektro 3 KS KB 10
2NP 189 CFS-C EL flexibilní manžeta Kanalizace 1 KS DN 50
2NP 190 CFS-C EL flexibilní manžeta Kanalizace 1 KS DN 50
3NP 79 CP 648E zpěňující páska 10m Voda 1 KS DN 20
3NP 80 CP 648E zpěňující páska 10m Voda 1 KS DN 30
3NP 81 CP 648E zpěňující páska 10m Voda 1 KS DN 30
3NP 82 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 1 KS HK 20
3NP 83 CP 648E zpěňující páska 10m Voda 3 KS DN 20
3NP 84 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 2 KS HK 20
3NP 84 CP670 protipožární nátěr Elektro 3 KS KB 10
3NP 85 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 2 KS HK 30
3NP 85 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 1 KS HK 20
3NP 86 CP 648E zpěňující páska 10m Chlazení 1 KS DN 40
3NP 87 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 2 KS HK 30
3NP 87 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 1 KS DN 20
3NP 88 CP 648E zpěňující páska 10m Chlazení 1 KS DN 40
3NP 89 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 2 KS HK 30
3NP 89 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 1 KS HK 20
3NP 90 CP 648E zpěňující páska 10m Chlazení 1 KS DN 50
3NP 91 CP 648E zpěňující páska 10m Chlazení 1 KS DN 40
3NP 91 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 1 KS HK 20
3NP 92 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 2 KS HK 30
3NP 92 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 1 KS HK 20
3NP 92 CP670 protipožární nátěr Elektro 1 KS KBSV 40
3NP 93 CP670 protipožární nátěr Elektro 3 KS KBSV 80
3NP 94 CP 648E zpěňující páska 10m Chlazení 1 KS DN 40
3NP 95 CP670 protipožární nátěr Elektro 1 KS KBSV 30
3NP 96 CP 648E zpěňující páska 10m Voda 2 KS DN 30
3NP 97 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 2 KS HK 20
3NP 98 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 1 KS HK 20
3NP 99 CP 648E zpěňující páska 10m Chlazení 1 KS DN 40
3NP 99 CP670 protipožární nátěr Elektro 1 KS KB 10
3NP 100 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 2 KS HK 20
3NP 101 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 2 KS HK 20
3NP 102 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 2 KS HK 30
3NP 103 CP 648E zpěňující páska 10m Chlazení 1 KS DN 50
3NP 104 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 2 KS HK 20
3NP 105 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 2 KS DN 20
3NP 106 CP 648E zpěňující páska 10m Chlazení 1 KS DN 50
3NP 107 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 2 KS HK 20



3NP 107 CP670 protipožární nátěr Elektro 1 KS KBSV 30
3NP 108 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 1 KS HK 20
3NP 109 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 3 KS HK 20
3NP 110 CP 648E zpěňující páska 10m Kanalizace 1 KS DN 110
3NP 111 CP670 protipožární nátěr Elektro 1 KS KBSV 40
3NP 140 CP670 protipožární nátěr VZT 1 KS DN 150
3NP 141 CP670 protipožární nátěr VZT 1 KS DN 150
3NP 142 CP670 protipožární nátěr VZT 1 KS DN 150
3NP 143 CP670 protipožární nátěr VZT 1 KS DN 150
3NP 144 CP670 protipožární nátěr VZT 1 KS DN 150
3NP 145 CP670 protipožární nátěr VZT 1 KS DN 150
3NP 146 CP670 protipožární nátěr VZT 1 KS DN 150
3NP 147 CP670 protipožární nátěr Elektro 1 KS KBSV 30
3NP 148 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 2 KS HK 30
3NP 149 CP670 protipožární nátěr Elektro 2 KS KBSV 20
3NP 149 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 2 KS HK 20
3NP 150 CP 648E zpěňující páska 10m Voda 3 KS DN 20
3NP 151 CP 648E zpěňující páska 10m Kanalizace 1 KS DN 110
3NP 172 CP 648E zpěňující páska 10m Chlazení 1 KS DN 40
3NP 173 CP 648E zpěňující páska 10m Chlazení 1 KS DN 50
3NP 174 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 1 KS HK 30
3NP 174 CP670 protipožární nátěr Elektro 1 KS KBSV 30
3NP 175 CP670 protipožární nátěr Elektro 1 KS KBSV 40
3NP 186 CP670 protipožární nátěr VZT 1 KS DN 250
3NP 195 CP670 protipožární nátěr VZT 1 KS DN 300
3NP 196 CP670 protipožární nátěr VZT 1 KS DN 250
3NP 197 CP 648E zpěňující páska 10m Voda 2 KS DN 40
3NP 197 CP 648E zpěňující páska 10m Voda 1 KS DN 20
3NP 198 CP 648E zpěňující páska 10m Elektro 1 KS HK 50



Poř číslo Umístění prostupu strop stěna Typ instalace
Rozměr 

instalace
Použitý systém Dunamenti / Hilti

Rozměry otvoru 
mm

Pož. odolnc 
st

Poznámka

1 N1.02-I - N1.03-I X Kabelový svazek 30 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60
2 N1.02-I - N1.03-I X Ei.kabel 20 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

3 N1.02-i-N1.03-l X El.chránička 20 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

4 N1.02-I - N1.03-I X El.chránička 20 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

5 N 1.02-1 - N1.03-I X El.chránička 20 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60
6 N 1.02-1 - N1.03-I X El.chránička 20 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 550*280 60

7 N1.02-1 - N1.03-1 X El.chránička 30 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

8 N1.02-I - N1.03-I X El.chránička 40 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

9 N1.02-1 - N1.03-1 X Ei.kabel 20 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

10 N1.02-i-N1.03-l X Kabelový svazek 30 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

11 N1.02-I - N1.03-I X Kabelový svazek 30 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60
12 N1.02-I - N1.01-I X Ei.kabel 20/75 Polvlack K/F 60

13 N1.02-I - N1.01-I X Ei.kabel 20/75 Polylack K/F 60

14 N1.02-1 - N1.01-I X Kabelový svazek 30 Polylack K/F 180*600 60

15 N1.02-I - N1.01-I X Záslep 75 Polylack K/F 60

16 N1.02-I - N1.01-I X Záslep 75 Polvlack K/F 60

17 N1.02-i-N1.01-l X Kabelový svazek 40 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

18 N1.02-I - N1.01-I X Kabelový svazek 30 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

19 N1.02-I - N1.01-I X Ei.kabel 20 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

20 N1.02-1 - N 1.01-i X Ei.kabel 20 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

21 N1.02-I - N1.01-I X Ei.kabel 20 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

22 N1.02-I - N1.01-I X El.chránička 50 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 550*280 60

23 N1.02-I - N1.01-I X Ei.kabel 30 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60
24 N1.02-I - N1.01-I X Potrubí PVC 30 Polylack KG + orsil 60

25 N1.02-I - N1.01-I X Kovové potrubí s hoř. izolací30 Polylack KG + orsil 60

26 N1.02-I - N1.01-I X Kabelový svazek 20 Polylack KG + orsil 60

27 N1.02-I - N1.01-I X Ei.kabel 20 Polylack KG + orsil 60

28 N1.02-I-N 1.03-1 X El.chránička 30 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

29 N1.02-I - N1.03-I X Ei.kabel 20 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

30 N1.02-I - N1.03-I , X Kabelový svazek 20 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

31 N1.02-I - N1.03-I X Kabelový svazek 40 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

32 N1.02-I - N 1.03-1 X Záslep 80*80 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

33 N1.02-I - N1.03-I X Záslep 80*80 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

34 N1.02-I - N1.03-I X Záslep 80*80 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

35 N1.02-I - N1.03-I X Záslep 80*80 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

36 N1.02-I - N1.03-I X Záslep 80*80 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

37 N1.02-I - N1.03-I X Záslep 80*80 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60
38 N1.01-I - kabelový kanál X Ei.kabel 40 Polvlack K/F + orsil 60

39 N1.01-I- kabelový kanál X Ei.kabel 50 Polvlack K/F + orsil 60

40 N1.01-I-kabelový kanál X Ei.kabel 60 Polylack K/F + orsil 60

41 N1.01-I - kabelový kanál X Ei.kabel 60 Polylack K/F + orsil 60

42 N1.01-I - kabelový kanál X Ei.kabel 60 Polylack K/F + orsil 60

43N 1.01-1 - kabelový kanál X Ei.kabel 60 Polylack K/F + orsil 60

44 N1.01-I - kabelový kanál X Ei.kabel 60 Polylack K/F + orsil 60

45 N1.01-I - kabelový kanál X Ei.kabel 60 Polylack K/F + orsil 60

46 N1.01-I - kabelový kanál X Ei.kabel 60 Polvlack K/F + orsil 60

47 N1.01-I - kabelový kanál X Ei.kabel 60 Polylack K/F + orsil 60

48 N1.01-I - kabelový kanál X Ei.kabel 60 Polylack K/F + orsil 60

49 N1.01-1 - kabelový kanál X Kabelový svazek 60 Polylack K/F + orsil 60

50 N1.01-1 - kabelový kanál X Kabelový svazek 50 Polylack K/F + orsil 60

51 N1.01-I - kabelový kanál X Kabelový svazek 90 Polylack K/F + orsil 60

52 N1.01-I - kabelový kanál X Kabelový svazek 40 Polylack K/F + orsil 60

53 N1.01-I - kabelový kanál X Kabelový svazek 50 Polylack K/F + orsil 60

54 N1.01-I - kabelový kanál X El.kabel 60 Polylack K/F + orsil 60

55 N1.01-1 - kabelový kanál X El.kabel 30 Polylack K/F + orsil 60

56 N1.01-I - kabelový kanál X Záslep 90 Polylack K/F + orsil 60

57 N1.01-I - kabelový kanál X Záslep 90 Polylack K/F + orsil 60

58 N1.01-I - kabelový kanál X Záslep 90 Polylack K/F + orsil 60

59 N1.01-I - kabelový kanál X Záslep 90 Polylack K/F + orsil 60

60 N1.01-I - kabelový kanál X Záslep 90 Polylack K/F + orsil 60

61 N1.01-I - kabelový kanál X Záslep 90 Polylack K/F + orsil 60

62 N1.01-I - kabelový kanál X Záslep 90 Polylack K/F + orsil 60

63 N1.01-1 - kabelový kanál X Záslep 90 Polylack K/F + orsil 60

64 N 1.01-1 - kabelový kanál X Záslep 90 Polylack K/F + orsil 60

65 N1.01-I - kabelový kanál. X Záslep 90 Polylack K/F + orsil 60

66 N1.01-I-kabelový kanál X Záslep 90 Polylack K/F + orsil 60

67 N1.01-I - kabelový kanál X Záslep 90 Polylack K/F + orsil 60

P' N1.01-I - kabelový kanál X Záslep 90 Polylack K/F + orsil 60

t. N1.01-I - kabelový kanál X Záslep 90 Polylack K/F + orsil 60

70 N1.01-I - kabelový kanál X Záslep 90 Polylack K/F + orsil 60

71 N1.01-I - kabelový kanál X Záslep 90 Polylack K/F + orsil 60

72 N1.01-I - kabelový kanál X Záslep 90 Polylack K/F + orsil 60

73 N1.01-I - kabelový kanál X Záslep 90 Polylack K/F + orsil 60

74 N1.01-I - kabelový kanál X Záslep 90 Polylack K/F + orsil 60

75 N1.01-I - kabelový kanál X Záslep 90 Polylack K/F + orsil 60

76 N1.01-I - kabelový kanál X Záslep 90 Polylack K/F + orsil 60

77 N1.01-I - kabelový kanál X Záslep 90 Polylack K/F + orsil 60

78 N1.01-I - kabelový kanál X Záslep 90 Polylack K/F + orsil 60

79 N1.01-I - kabelový kanál X Záslep 90 Polylack K/F + orsil 60

80 N1.01-I - kabelový kanál X Záslep 90 Polylack K/F + orsil 60

81 N1.01-I - kabelový kanál X Záslep 90 Polylack K/F + orsil 60

82 N1.02-I - N1.03-I X Kabelový svazek 30 Polylack K/F + orsil 60

83 N1.02-I- N1.03-I X Kabelový svazek 40 Polylack K/F + orsil 60

84 N1.02-I - N1.03-I X Záslep 90 Polylack K/F + orsil 60

85 N1.02-I - N1.03-I X Záslep 90 Polylack K/F + orsil 60

86 N1.03.I - kabelový kanál X El.chránička 30 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

87 N1.03.I - kabelový kanál X El.chránička 30 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

100*100

300*300

700*1600

120*600



88 N1.03.1 - kabelový kanál X El.chránička 30 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

89 N1.03.I - kabelový kanál X El.chránička 30 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

N1.03.I - kabelový kanál X El.chránička 30 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

N1.03.I - kabelový kanál X El.chránička 30 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

92 N1.03.I - kabelový kanál X El.chránička 30 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

93 N1.03.I - kabelový kanál X El.chránička 30 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

94 N1.03.I - kabelový kanál X El.chránička 30 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

95 N1.03.I - kabelový kanál X El.chránička 30 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

96 N1.03.I - kabelový kanál X El.chránička 30 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

97 N1.03.I - kabelový kanál X El.chránička 30 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

98 N1.03.I - kabelový kanál X El.chránička 30 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

99 N1.03.I - kabelový kanál X El.chránička 30 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

100 N1.03.I - kabelový kanál X El.chránička 30 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

101 N1.03.I - kabelový kanál X El.chránička 30 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

102 N1.03.I - kabelový kanál X El.chránička 30 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

103 N1.03.I - kabelový kanál X El.chránička 30 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

104 N1.03.I - kabelový kanál X El.chránička 30 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

105 N1.03.1 - kabelový kanál X El.chránička 30 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

106 N1.03.I - kabelový kanál X El.chránička 30 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

107 N1.03.I - kabelový kanál X El.chránička 30 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

108 N1.03.I - kabelový kanál X El.chránička 30 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

109 N1.03.I - kabelový kanál X El.chránička 30 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

110 N1.03.I - kabelový kanál X Kabelový svazek 120 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

111 N1.03.1 - kabelový kanál X Kabelový svazek 120 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

112 N1.03.I - kabelový kanál X Kabelový svazek 100 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

113 N1.03.I - kabelový kanál X Kabelový svazek 100 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

N1.03.1 - kabelový kanál X Kabelový svazek 130 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

N1.03.I - kabelový kanál X Kabelový svazek 130 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

116 N1.03.1 - kabelový kanál X Kabelový svazek 100 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

117 N1.03.I - kabelový kanál X Kabelový svazek 100 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60
118 N1.03.I - kabelový kanál X Spára 10*3000 Polylack Elastic 50*3000 60

119 N1.02.I - kabelový kanál X Kabelový svazek 150 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

120 N1.02.I - kabelový kanál X Kabelový svazek 150 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

121 N1.02.I - kabelový kanál X Kabelový svazek 150 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

122 N1.02.1 - kabelový kanál X Kabelový svazek 150 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

123 N1.02.1 - kabelový kanál X Kabelový svazek 150 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

124 N1.02.1 - kabelový kanál X Kabelový svazek 150 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

125 N1.02.1 - kabelový kanál X Kabelový svazek 150 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

126 N1.02.I - kabelový kanál X Kabelový svazek 150 Polylack KG + Polylack K/F + orsil 60

650*950

114 1-|_

1300*200

91



Objekt Označení Umístění Stěna/stropVýrobce č. prostupu/ Druh instalaceRozměr
Požární 
odolnost

Vršovice - Aparát ST CFS-F FX neuvedeno strop HILTI 1 trubka těsnící pěna EI 60
Vršovice - Aparát ST CFS-F FX neuvedeno strop HILTI 2 trubka těsnící pěna EI 60
Vršovice - Aparát ST CFS-F FX neuvedeno strop HILTI 3 trubka těsnící pěna EI 60
Vršovice - Aparát ST CFS-F FX neuvedeno strop HILTI 4 trubka těsnící pěna EI 60
Vršovice - Aparát ST CFS-F FX neuvedeno strop HILTI 5 trubka těsnící pěna EI 60
Vršovice - Aparát ST CFS-F FX neuvedeno strop HILTI 6 trubka těsnící pěna EI 60
Vršovice - Aparát ST CFS-F FX neuvedeno strop HILTI 7 trubka těsnící pěna EI 60
Vršovice - Aparát ST CFS-F FX neuvedeno strop HILTI 8 trubka těsnící pěna EI 60
Vršovice - Aparát ST CFS-F FX neuvedeno strop HILTI 9 trubka těsnící pěna EI 60
Vršovice - Aparát ST CFS-F FX neuvedeno strop HILTI 10 trubka těsnící pěna EI 60
Vršovice - Aparát ST CFS-F FX neuvedeno strop HILTI 11 trubka těsnící pěna EI 60
Vršovice - Aparát ST CFS-F FX neuvedeno strop HILTI 12 trubka těsnící pěna EI 60
Vršovice - Aparát ST CFS-F FX neuvedeno strop HILTI 13 trubka těsnící pěna EI 60
Vršovice - Aparát ST CFS-F FX neuvedeno strop HILTI 14 trubka těsnící pěna EI 60
Vršovice - Aparát ST CFS-F FX neuvedeno strop HILTI 15 trubka těsnící pěna EI 60
Vršovice - Aparát ST CFS-F FX neuvedeno strop HILTI 16 trubka těsnící pěna EI 60
Vršovice - Aparát ST CFS-F FX neuvedeno strop HILTI 17 trubka těsnící pěna EI 60
Vršovice - Aparát ST CFS-F FX neuvedeno strop HILTI 18 trubka těsnící pěna EI 60
Vršovice - Aparát ST CFS-F FX neuvedeno strop HILTI 19 trubka těsnící pěna EI 60
Vršovice - Aparát ST CFS-F FX neuvedeno strop HILTI 20 trubka těsnící pěna EI 60
Vršovice - Aparát ST CFS-F FX neuvedeno strop HILTI 21 trubka těsnící pěna EI 60
Vršovice - Aparát ST CFS-F FX neuvedeno strop HILTI 22 trubka těsnící pěna EI 60
Vršovice - Aparát ST CFS-F FX neuvedeno strop HILTI 23 trubka těsnící pěna EI 60
Vršovice - Aparát ST CFS-F FX neuvedeno strop HILTI 24 trubka těsnící pěna EI 60
Vršovice - Aparát ST CFS-F FX neuvedeno strop HILTI 25 trubka těsnící pěna EI 60
Vršovice - Aparát ST CFS-F FX neuvedeno strop HILTI 26 trubka těsnící pěna EI 60
Vršovice - Aparát ST CFS-F FX neuvedeno strop HILTI 27 trubka těsnící pěna EI 60
Vršovice - Aparát ST CFS-F FX neuvedeno strop HILTI 28 trubka těsnící pěna EI 60



Umístění 

lokace: pozice použitý systém
kolektor sever kabel. prostup č.1 HILTI

kabel. prostup č.2 HILTI
kabel. prostup č.3 HILTI
kabel. prostup č.4 HILTI
kabel. prostup č.5 HILTI

kolektor střed kabel. prostup č.6 HILTI
kabel. prostup č.7 HILTI
kabel. prostup č.8 HILTI
kabel. prostup č.9 HILTI
kabel. prostup č.10 HILTI
kabel. prostup č.11 HILTI
kabel. prostup č.12 HILTI

kolektor jih kabel. prostup č.13 HILTI
kabel. prostup č.14 HILTI
kabel. prostup č.15 HILTI
kabel. prostup č.16 HILTI
kabel. prostup č.17 HILTI
kabel. prostup č.18 HILTI
kabel. prostup č.19 HILTI
kabel. prostup č.20 HILTI
kabel. prostup č.21 HILTI

počet prostup typ instalace požární prostupnost

1 otvor 10x10 kabely EI30
1 otvor 10x10 kabely EI30
1 otvor 10x10 kabely EI30
1 otvor 10x10 kabely EI30
1 otvor 10x10 kabely EI30
1 otvor 10x10 kabely EI30
1 otvor 10x10 kabely EI30
1 otvor 10x10 kabely EI30
1 otvor 10x10 kabely EI30
1 otvor 10x10 kabely EI30
1 otvor 10x10 kabely EI30
1 otvor 10x10 kabely EI30
1 otvor 10x10 kabely EI30
1 otvor 10x10 kabely EI30
1 otvor 10x10 kabely EI30
1 otvor 10x10 kabely EI30
1 otvor 10x10 kabely EI30
1 otvor 10x10 kabely EI30
1 otvor 10x10 kabely EI30
1 otvor 10x10 kabely EI30
1 otvor 10x10 kabely EI30

Rekonstrukce budovy ŽST Kolín



číslo Umístění:
Požární 

odolnost+ 
typ dveří:

Výrobce: Výrobní číslo:
Typ + 

rozměr:
Samozavírač

1 technologický objekt 
u nákladového 
riádraží-Beroun

EW C 15 DPI BB kovo 
s.r.o.

2017-0675 930x2130 
pravé 
ADORYIII

GEZE TS 
4000



NP Prvek

7 D14 0.08 1PP D14 900 2250 HL 10 El 30 DP3 C . ocelová Lignls D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

8 D13 0.09 1PP D13 900 1970 HL 10 El 30 DP3 C ocelová .Lignis O VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

9 D13 0.09 1PP D13 900 1970 HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

10 D13 0.10 1PP D13 900 1970 HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis O VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

11 D07 VZT 1PP D07 800 1970 HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis O VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

12 D06 VYT 1PP D06 800 1970 HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

13 D11 0.02 1PP D11 900 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

14 D07 VZT2 1PP D07 800 1970 HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

15 D13 0.04 1PP D13 900 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

19 D39 1.24 1NP D39 800+400 1970 HL 10 El 30 DP3 CS ocelová Lignis D
VL 72 N + 
příprava X Trio 15 Ni

Geze TS 2000 stříbrný 2x + 
koordinátor klika/koule levá - Tupai Favorit R 2002 - nerez

20 D38 1.23 1NP D38 800 1970 HL 10 El 30 DP3 CS ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

22 D40 1.01 1NP D40 800+400 1970(2470) Lux 33 El 30 DP3 CS ocelová Lignis D + nadsvětlíkVL 72 N pyrobel čirý Trio 15 Ni
Geze TS 2000 stříbrný 2x + 
koordinátor klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

23 D53 1:03 1NP D53 900 1970 HL 10 El 30 DP3 CS ocelová Lignis D panikový72 (kl/ko)X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 stříbrný klika/koule pravá - Tupai Favorit R 2002 - nerez

24 D24 1.23 1NP D24 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

25 □34 1.24 1NP D34 800+400 1970 HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D
VL 72 N + 
příprava X Trio 15 Ni

Geze TS 2000 stříbrný 2x + 
koordinátor klika/koule levá - Tupai Favorit R 2002 - nerez

26 D62 1.25 1NP D62 800+720 1970(2825) LUX 33 El 30DP1 C AL.rám + nadsvětlíkVL 72 N pyrobel čirý systémový GEZE TS 3000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

27 D26 1.24 1NP D26 800 1970 HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 stříbrný klika/koule levá - Tupai Favorit R 2002 - nerez

41 D61 1.38 1NP D61 800+660 1970(2825) LUX 33 El 30DP1 CS AL.rám + nadsvětlíkVL 72 N pyrobel čirý systémový GEZE TS 3000  stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

42 D32 1.40 1NP D32 800 1970(2470) HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D + nasvětlíkVL 72 N pyrobel ČirýTrio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule pravá - Tupai Favorit R 2002 - nerez

43 D32 1.41 1NP D32 800 1970(2470) HL 10 El 30 DP3 C' ocelová Lignis D + nasvětlíkVL 72 N pyrobel čirý Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule pravá - Tupai Favorit R 2002 - nerez

44 D32 1.42 1NP D32 800 1970(2470) HL10EI30DP3C ocelová Lignis D + nasvětlíkVL 72 N pyrobel čirý Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule pravá - Tupai Favorit R 2002 - nerez

45 D32 1.44 1NP D32 800 1970(2470) HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D + nasvětlíkVL 72 N pyrobel čirý Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule levá - Tupai Favorit R 2002 - nerez

48 D31 1.46 1NP D31 800 1970(2470) HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D + nadsvětlíkVL 72 N pyrobel čirý Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

49 D37 1.48 1NP D37 800+800 1970(2470) HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D + nadsvětlík
VL 72 N + 
příprava X Trio 15 Ni

Geze TS 2000 stříbrný 2x + 
koordinátor klika/koule pravá - Tupai Favorit R 2002 - nerez

53 D35 1.50 1NP D35 800+400 1970(2850) Lux 33 El 30 DP3C ocelová Lignis D + nadsvětlíkVL 72 N pyrobel čirý Trio 15 Ni
Geze TS 2000 stříbrný 2x + 
koordinátor klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

55 D33 1.57 1NP D33 900 1970 HL 10 EI30 DP3 CS ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

62 D52 1.21 1NP D52 900 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

63 D52 1.20 1NP D52 900 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

65 D09 1.19 1NP D09 800 1970(2470) HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D + nadsvětlíkVL 72 N pyrobel čirý Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

66 D10 1.10 1NP D10 800 1970(2470) HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D + nadsvětlíkVL 72 N pyrobel čirý Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

73 D07 1.07 1NP D07 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

79 D09 1.18 1NP 009 800 1970(2470) HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D + "nadsvětlíkVL 72 N pyrobel čirý Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

80 D10 1.10 1NP D10 800 1970(2470) HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D + nadsvětlíkVL 72 N pyrobel čirý Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

81 D07 1.05 1NP D07 800 1970. HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

83 D08 1.04 1NP D08 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

84 D53 2.02 2NP D53 900 1970 HL 10 El 30 DP3 CS ocelová Lignis D panikový72 (kl/ko)X Trio 15 Ni GEZE TS2000-stříbrný klika/koule pravá - Tupai Favorit R 2002 - nerez

85 D42 2.11 2NP D42 1000 1970 HL 10 Ei 45 DP1 C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

86 D27 2.12 2NP D27 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

87 D29 2.13 2NP 029 1000 1970 HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

88 D29 2.14 2NP D29 1000 1970 HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

89 D29 2.16 2NP 029 1000 1970 HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika • Tupai Favorit R 2002 - nerez

90 D29 2.16 2NP D29 1000 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 N^ GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

91 D29 2.17 2NP D29 1000 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000-stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

92 D29 2.18 2NP D29 1000 1970 HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lígnis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

93 D29 2.19 2NP D29 1000 1970 HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

94 D29 2.20 2NP D29 1000 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

95 D29 2.21 2NP D29 1000 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

96 D29 2.22 2NP D29 1000 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

97 D27 2.23 2NP D27 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

96 D41 X 2NP D41 650+650 700 HL 10 El 30 DP1 C Lignis R poklop zámek na čtyřhranX Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný X

99 D36 2.25 2NP D36 800+800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni
Geze TS 2000 stříbrný 2x + 
koordinátor klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

100 D36 2.24 2NP D36 800+800 1970 HL10EI30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni

Geze TS 2000 stříbrný 2x + 
koordinátor klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

101 D52 2.10 2NP D52 800 1970 HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

102 D52 2.09 2NP D52 900 1970 HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

103 D53 2.01 2NP D53 900 1970 HL 10 Ef 30 DP3 CS ocelová Lignis D panikový72 (kl/ko)X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule pravá - Tupai Favorit R 2002 - nerez

104 D51 2.08 2NP D51 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

105 D06 2.07 2NP D06 800 1970 HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

106 D07 2.04 2NP D07 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

109 D42 2.26 2NP D42 1000 1970 HL 10 El 45 DP1 C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule levá - Tupai Favorit R 2002 - nerez

110 D53 3.02 3NP D53 900 1970 HL 10 El 30 DP3 CS ocelová Lignis D panikový72 (kl/ko)X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule levá - Tupai Favorit R 2002 - nerez

111 D43 3.15 3NP D43 800 1970 HL 10 El 45 DP1 C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez

112 D26 3.19 3NP D26 800 1970 HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez
113 D27 3.20 3NP D27 800 1970 HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule pravá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
114 D32 3.18 3NP D32 800 1970(2470) HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D + nasvětlíkVL 72 N pyrobel čirý Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule pravá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
115 D32 3.17 3NP D32 800 1970(2470) HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D + nasvětlíkVL 72 N pyrobel čirý Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule pravá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
116 D32 3:16 3NP D32 800 1970(2470) HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D + nasvětlíkVL 72 N pyrobel čirý Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule levá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
117 D32 3.16 3NP D32 800 1970(2470) HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D + nasvětlíkVL 72 N pyrobel čirý Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule levá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
118 D26 3.40 3NP D26 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez
119 D27 3.39 3NP D27 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule pravá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
120 D27 3.38 3NP D27 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule levá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
121 D26 3.37 3NP D26 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez
122 D43 3.14 3NP D43 800 1970 HL 10 El 45 DP1 C ocelová Lígnis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez
125 D27 3.36 3NP D27 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/kouíe levá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
130 D27 3.33 3NP D27 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule pravá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
131 D26 . 3.33 3NP D26 800 1970 HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez
132 D52 3.12 3NP D52 900 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez
133 D52 3.11 3NP D52 900 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez
134 D32 3.31 3NP D32 800 1970(2470) HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D + nasvětlíkVL 72 N pyrobel čirý Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule pravá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
135 D32 3.30 3NP D32 800 1970(2470) HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D + nasvětlíkVL 72 N pyrobel čirý Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule pravá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
136 D32 3.29- 3NP 032 800 1970(2470) HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D + nasvětlíkVL 72 N pyrobel čirý Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule levá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
137 D53 3.01 3NP D53 900 1970 HL 10 El 30 DP3 CS ocelová Lignis D panikový72 (kl/ko)X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule levá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
138 D32 3.28 3NP D32 800 1970(2470) HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D + nasvětlíkVL 72 N pyrobel čirý Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule levá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
139 D51 3.10 3NP D51 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule pravá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
140 D26 3.24 3NP D26 800 1970 HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez
141 D27 3.24 3NP D27 800 1970 HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule levá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
144 D27 3.23 3NP D27 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule pravá- Tupai Favorit R 2002 - nerez
147 D07 3.05 3NP D07 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez
149 DOS 3.04 3NP D08 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez
150 D07 3.07 3NP D07 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez
153 D53 4.02 4NP D53 900 1970 HL 10 El 30 DP3CS ocelová Lignis D panikový72 (kl/ko)X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule pravá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
154 D27 4.17 4NP D27 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis □ VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule pravá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
155 D26 4.17 4NP D26 800 1970 HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez
156 D32 4.15 4NP D32 800 1970(2470) HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D + nasvětlíkVL 72 N pyrobel čirý Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule pravá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
157 D06 4.14 4NP D06 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule levá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
158 D06 4.13 4NP D06 800 1970 HL10EI30DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule pravá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
159 D32 4.15 4NP D32 800 1970(2470) HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D + nasvětlíkVL 72 N pyrobel čirý Trio 15 NK GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule levá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
160 D26 4.34 4NP D26 800 1970 HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 NF GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez
161 D27 4.35 4NP D27 800 1970 HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule levá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
164 D27 4.33 4NP D27 800 1970 HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule levá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
167 D27 4.30 4NP D27 800 1970 HL 10 El 30 DP3C r ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule pravá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
168 D26 4.29 4NP D26 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez
169 D52 4.12 4NP D52 900 1970 HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez-

170 D52 4.11 4NP D52 900 1970 HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez
171 D32 4.28 4NP D32 800 1970(2470) HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D + nasvětlíkVL 72 N pyrobel čirý Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule pravá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
172 D53 4.01 4NP D53 900 1970 HL 10 El 30 DP3 CS ocelová Lignis D panikový72 (kl/ko)X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule pravá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
173 D32 4.27 4NP D32 800 1970(2470) HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D + nasvětlíkVL 72 N pyrobel čirý Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule pravá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
174 D32 4.26 4NP D32 800 1970(2470) HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D + nasvětlíkVL 72 N pyrobel čirý Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule levá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
175 D32 4.25 4NP D32 800 1970(2470) HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D + nasvětlíkVL 72 N pyrobel čirý «Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - střídmý klika/koule levá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
176 D51 4.10 4NP D51 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule pravá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
177 D26 4.21 4NP D26 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez
178 D27 4.22 4NP D27 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule levá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
181 D27 4.20 4NP D27 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule pravá - Tupai Favorit R 2002 - nerez

Samozavírač Kování
Evidenční číslo, označení v DPS Umístění

Rozměry výrobku Typ křídla Typ zárubně Zámek Sklo Závěs



184 D07 4.05 4NP D07 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez
186 D08 4.04 4NP D08 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez
187 D07 4.07 4NP D07 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez
190 D53 5.02 5NP D53 900 1970 HL 10 El 30 DP3 CS ocelová Lignis D panikový72 (kl/ko)X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule levá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
191 D27 5.16 5NP D27 800 1970 HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule pravá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
192 D26 5.16 5NP D26 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez
193 D27 5.19 5NP D27 800 1970 HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule pravá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
198 D27 5.21 5NP D27 800 1970 HL 10 El 30 DP3 C ' ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule levá - Tupai Favorit R 2002 • nerez
199 D26 5.21 5NP D26 800 1970 HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez
200 D53 5.01 5NP D53 900 1970 HL 10 El 30 DP3 CS ocelová Lignis D panikový72 (kl/ko)X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule levá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
201 D32 5.24 5NP D32 800 1970(2470) HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D + nasvětlíkVL 72 N pyrobel čirý Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule levá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
202 D32 5.25 5NP D32 800 1970(2470) HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D + nasvětlíkVL 72 N pyrobel čirý Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule levá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
203 D32 5.26 5NP D32 800 1970(2470) HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D + nasvětlíkVL 72 N pyrobel čirý Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule pravá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
204 D32 5.27 5NP D32 800 1970(2470) HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D + nasvětlíkVL 72 N pyrobel čirý Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule pravá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
205 D52 5.11 5NP D52 900 1970 HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez
206 D52 5.12 5NP D52 900 1970 HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez
207 D26 5.28 5NP D26 800 1970 HL10EI30DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez
208 D27 5.29 5NP D27 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule pravá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
211 D27 5.32 5NP D27 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule levá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
214 D26 5.33 5NP D26 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez
215 D27 5.35 5NP D27 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/kouíe pravá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
216 D26 5.36 5NP D26 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez
217 D26 5.14 5NP ' D26 800 1970 HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez
218 D26 5.13 5NP D26 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez
219 D07 5.07 5NP D07 800 1970 HL10EI30DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez
222 D08 5.04 5NP D08 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez
223 D07 5.05 5NP D07 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis 0 VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez
225 D51 5.10 5NP D51 800 1970 HL 10 El 30 DP3 C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/koule pravá - Tupai Favorit R 2002 - nerez
227 D55 6.02 6NP D55 800 1970 HL 10 El 30 DP3 CS ocelová Lignis 0 VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez
228 D51 6.03 6NP D51 800 1970 HL 10 El 30 DP3C ocelová Lignis D VL 72 N X Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez
229 D41 6.03 6NP D41 800 1100 HL 10 El 30 DP1 C Lignis R poklop zámek na čtyřhranX Trio 15 Ni GEZE TS 2000 - stříbrný » X
230 D61 1.39 1NP D61 800+660 1970(2825) LUX 33 El 30DP1 CS AL.rám + nadsvětlíkVL 72 N pyrobel čirý systémový GEZE TS 3000 - stříbrný klika/klika - Tupai Favorit R 2002 - nerez
231 OK1 3.36 3NP OK1 520 370 X AL. FIX El 30 DP 1 X pyrobel čirý X X X
232 OK1 3.36 3NP OK1 520 370 X AL. FIX El 30 DP 1 X pyrobel čirý X X X
233 OK1 3.36 3NP OK1 520 370 X AL. FIX El 30 DP 1 X pyrobel čirý X X X
234 OK1 3.36 3NP OK1 520 370 X AL. FIX El 30 DP 1 X pyrobel čirý X X X
235 OK1 3.23 3NP OK1 520 370 X AL. FIX El 30 DP 1 X pyrobel čirý X X X
236 OK1 3.23 3NP OK1 520 370 X AL. FIX El 30 DP 1 X pyrobel čirý X x X
237 QK1 3.23 3NP OK1 520 370 X AL. FIX El 30 DP 1 X pyrobel čirý X X X
238 OK1 3.23 3NP OK1 520 370 X AL. FIX El 30 DP 1 X pyrobel čirý X X X
239 OK1 3.23 3NP OK1 520 370 X AL. FIX El 30 DP 1 X pyrobel čirý X 1 X X
240 OK1 3.23 3NP OK1 520 370 X AL. FIX El 30 DP 1 X pyrobel čirý X X X
241 OK1 4.20 4NP OK1 520 370 X AL. FIX El 30 DP 1 X pyrobel čirý X X X
242 OK1 4.20 4NP OK1 520 370 X AL. FIX El 30 DP 1 X pýrobel čirý X X X
243 OK1 4.20 4NP OK1 520 370 X AL. FIX El 30 DP 1 X pyrobel čirý X X X
244 OK1 4.20 4NP OK1 520 370 X AL. FIX El 30 DP 1 X pyrobel čirý X X X
245 OK1 4.20 4NP OK1 520 370 X AL. FIX El 30 DP 1 X pyrobel čirý X X X
246 OK1 4.33 4NP OK1 520 370 X AL. FIX El 30 DP 1 " X pyrobel čirý X X X
247 OK1 4.33 4NP OK1 520 370 X AL. FIX El 30 DP 1 X pyrobel čirý X X X
248 OK1 4.33 4NP OK1 520 370 X AL. FIX El 30 DP 1 X pyrobel čirý X X d X
249 OK1 4.33 4NP OK1 ; 520 370 X AL. FIX El 30 DP 1 X pyrobel čirý X X X
250 OK1 4.33 4NP OK1 520 370 X AL. FIX El 30 DP 1 X pyrobel čirý X X X
251 OK1 5.32 5NP OK1 520 370 X AL. FIX El 30 DP 1 X pyrobel čirý , x x - X
252 OK1 5.32 5NP OK1 520 370 X AL. FIX El 30 DP 1 X pyrobel čirý X X X
253 OK1 5.32 5NP OK1 520 370 X AL. FIX El 30 DP 1 X pyrobel ČirýX X X
254 OK1 5.32 5NP OK1 520 370 X AL. FIX El 30 DP 1 X pyrobel čirý X X X
255 OK1 5.32 5NP OK1 520 370 X AL. FIX El 30 DP 1 X pyrobel čirý X X X
256 OK1 5.19 5NP OK1 520 370 X AL. FIX El 30 DP 1 X pyrobel čirý X X X
257 OK1 5.19 5NP OK1 520 370 X AL. FIX El 30 DP 1 X pyrobel čirý X X X
258 OK1 5.19 5NP OK1 520 370 X AL. FIX El 30 DP 1 X pyrobel čirý X X X
259 OK1 5.19 5NP OKI 520 370 X AL. FIX El 30 DP 1 X pyrobel čirý X X X
260 OK1 5.19 5NP OK1 520 370 X AL. FIX El 30 DP 1 X pyrobel čirý X X X



Číslo ES certifikátu shody
Pro výrobek

1. 0672-CPD-0079 Podlahové zavírače GEZE TS 550 E4S, TS 550 E-IS-G
2. 0672-CPD-0078 Podlahové zavírače GEZE TS 550 IS, TS 550 ÍS-G
3. 0672-CPD-0105 Podlahové zavírače GEZE TS 550 ER Invers
4. 0672-CPD-0077 Podlahové zavírače GEZE TS 550 E, TS 550 E-G
5. 0672-CPD-0062 Podlahové zavírače GEZE TS 550 F
6. 0672-CPD-0179 Podlahové zavírače GEZE TS 550 NV F
7. 0672-CPD-0202 Podlahové zavírače GEZE TS 550 NV F Invers
8. 0672-CPD-0080 Podlahové zavírače GEZE TS 490
9. 0672-CPD-0073 Integrované dveřní zavírače GEZE Boxer EFS,
10. 0672-CPD-0069 Integrované dveřní zavírače GEZE Boxer
11. 0672-CPD-0129 Dveřní zavírače s horní montáží GEZE TS 5000 T-STOP
12. 0672-CPD-0130 Dveřní zavírače s horní montáží GEZE TS 5000 RFS
13. 0672-CPD-0136 Dveřní zavírače s horní montáží GEZE TS 5000 RFS KB
14. 0432-BPD-0010 Dveřní zavírače s horní montáží GEZE TS 5000, TS 5000 S-IS, TS 5000 L, TS 5000 IS, TS 5000 L-IS
15. 0672-CPD-0067 Dveřní zavírače s horní montáží GEZE TS 5000 S
16. 0432-BPD-0012

Dveřní zavírače s horní montáží GEZE TS 5000 E-IS, TS 5000 R-IS, TS 5000 IS, TS 5000 L-iS, TS 5000 E-IS/G, TS 5000
R-IS/G

17. 0672-GPD-0054 Dveřní zavírače s horní montáží GEZE TS 5000 E-FS
18. 0672--CPD-0050 Dveřní zavírače s horní montáží GEZE TS 4000, TS 4000 S, TS 4000 EN 5-7
19. 0672-CPD-0052 Dveřní zavírače s horní montáží GEZE TS 4000 IS
20. 0672-CPD-0053 Dveřní zavírače s horní montáží GEZE TS 4000 E-IS
21. 0672-CPD-0051 Dvěmi zavírače s horní montáží GEZE TS 4000 E, TS 4000 E-FS
22. 0432-BPD-0011 Dveřní zavírače s horní montáží GEZE TS 3000 VE, TS 5000 VE/BG, TS 5000 E, TS 5000 R, TS 5000 R/BG
23. 0672-CPD-0082 Dveřní zavírače s horní montáží GEZE TS 3000, TS 3000 V, TS 3000 V BC
24. 0672-CPD-0147 Dveřní zavírače s horní montáží GEZE TS 3000 B
25. 0672-CPD-0147 Dveřní zavírače s horní montáží GEZE TS 2000 V, TS 2000 V BC
26. 0672-CPD-0106 Dveřní zavírače s horní montáží GEZE TS 2000 NV, TS 2000 NV BC
27. 0672-CPD-0120 Dveřní zavírače s horní montáží GEZE TS 1500
28. 0672-CPD-0119 Dveřní zavírače s horní montáží GEZE TS 1000 C
29. 0872-CPD-0059 Dvěmi zavírače s horní montáží GEZE TS Wood



Popis umístění - místnost identifikace výrobní číslo

1. Dveře protipožární EW 15 DP3 C 32db 2,16 800L/1970 2131090-009
2. Dveře protipožární EW 15 DP3 C 32db 2,18 800L/1970 2131090-010
3. Dveře protipožární EW 15 DP3 C 32db 2,2 800L/1970 2131090-014
4. Dveře protipožární EW 15 DP3 C 32db 2,22 800L/1970 2131090-011
5. Dveře protipožární EW 15 DP3 C 32db 2,24 800L/1970 2131090-013
6. Dveře protipožární EW 15 DP3 C 32db 2,17 800L/1970 2131090-012
7. Dveře protipožární EW 15 DP3 C 32db 2,19 800P/1970 2131090-007
8. Dveře protipožární EW 15 DP3 C 32db 2,21 800P/1970 2131090-008
9. Dveře protipožární EW 15 DP3 C 32db 2,23 800P/1970 2131090-006
10. Dveře protipožární EW 15 DP3 C 32db 2,25 800P/1970 2131090-005
11. Dveře protipožární El 30 DP3 C 3,18 800L/1970 2110259
12. Dveře protipožární El 30 DP3 C 1,35 700L/1970 2110316
13. Dveře protipožární El 30 DP3 C 3,14-3,15 900P/1970 2110257
14. Dveře protipožární El 30 DP3 C 3,02-3,15 900L/1970 2110272
15. Dveře protipožární El 30 DP3 C 32db 3,09 800L/1970 2111109
16. Dveře protipožární El 30 DP3 C 32db 3,1 800L/1970 2111110
17. Dveře protipožární El 30 DP3 C 32db 3,11 800L/1970 2111111
18. Dveře protipožární El 30 DP3 C 32db 3,12 800L/1970 2111112
19. Dveře protipožární El 30 DP3 C 32db 3,05 800P/1970 2111113
20. Dveře protipožární El 30 DP3 C 32db 3,06 800P/1970 2111106
21. Dveře protipožární El 30 DP3 C 32db 3,07 800P/1970 2111107
22. Dveře protipožární El 30 DP3 C 32db 3,08 800P/1970 2111108
23. Dveře protipožární El 30 DP3 C 32db 3,11a 800P/1970 2111115
24. Dveře protipožární El 30 DP3 C 32db 3,12 a 800P/1970 2111116
25. Dveře protipožární El 30 DP3 C 32db 3,17a-2,14 800P/1970 2111114
26. Dveře protipožární El 30 DP3 C 1,18-1,26 900L/1970 2131090-002
27. Dveře protipožární El 30 DP3 C 1,27-1,30 900P/1970 2110274
28. Dveře protipožární E! 30 DP3 C 2,27a-2,26 900L/1970 2110273
29. Dveře protipožární El 30 DP3 C 2,02-2,26 900L/1970 2110256
30. Dveře protipožární El 30 DP3 C 3,16 790L/1770 2110270
31. Dveře protipožární El 30 DP3 C 1,09-1,10 800L/1970 2110318
32. Dveře protipožární El 30 DP3 C 3,17 790P/1620 2110271
33. Dveře protipožární El 30 DP3 C 1,03-1,04 800L/1970 2131090-001
34. Dveře protipožární El 30 DP3 C 1,29 800L/1970 2110258
35. Dveře protipožární El 30 DP3 C 1,31 900L/1970 2131090-004
36. Dveře protipožární El 30 DP3 C 1,32 900L/1970 2130006
37. Dveře protipožární El 30 DP3 C 1,30-1,33 900P/1970 2131090-003
38. Dveře protipožární El 30 DP3 C 2,33 900P/197O 2110317



číslo Umístění:
Požární 

odolnost+ 
typ dveří:

Výrobce: Výrobní číslo: Typ+ rozměr: Samozavírač

1 NS 
Běchovice

EW C 15 DPI Montkov 
spol.r.o.

1505274-001 1450x1970, dvoukřídlé GEZE 2000

2 NS 
Běchovice

EW C 15 DPI Montkov 
spol.r.o.

1505274-002 1600x1970, dvoukřídlé GEZE 2000

3 NS 
Běchovice

EW C 15 DPI Montkov 
spol.r.o.

1505274-003 900x1970, jednokřídlé GEZE 2000

4 NS 
Běchovice

EW C 15 DPI Montkov 
spol.r.o.

1505274-004 800x1970, jednokřídlé GEZE 2000

5 NS 
Běchovice

EW C 15 DPI Montkov 
spol.r.o.

1505274-005 800x1970, jednokřídlé GEZE 2000



číslo Umístění:
Požární 

odolnost+ 
typ dveří:

Výrobce: Výrobní číslo:

Typ+ rozměr:

Samozavírač

1
NS Pečky

EI C 30 DP1 ADOR Cz 
s.r.o.

331 540/001 900x1970/ 
jednokřídlé

GEZE 2000

2 NS Pečky
EI C 30 DP1 ADOR Cz 

s.r.o.
331 540/002 1450x1970, 

dvoukřídlé
GEZE 2000

3 NS Pečky
EI C 30 DP1 ADOR Cz 

s.r.o.
331 540/003 1450x1970, 

dvoukřídlé
GEZE 2000

4 NS Pečky
EI C 30 DP1 ADOR Cz 

s.r.o.
331 540/004 800x1970, 

jednokřídlé
GEZE 2000

5 NS Pečky
EI C 30 DP1 ADOR Cz 

s.r.o.
331 540/005 1800x1970, 

dvoukřídlé
GEZE 2000

6 NS Pečky
EI C 30 DP1 ADOR Cz 

s.r.o.
331 540/006 800x1970, 

jednokřídlé
GEZE 2000

7 NS Pečky
EI C 30 DP1 ADOR Cz 

s.r.o.
331 540/007 800x1970, 

jednokřídlé
GEZE 2000



číslo Umístěni:
Požární 

odolnost+ 
typ dveří:

Výrobce: Výrobní číslo: Typ+ rozměr Samozavírač

3 PTM 
Beroun

EIC15DP1+ BB kovo 
s.r.o.

1705661-004 1810x2515 pravé 
ADORYIV

samozavírač 
GEZETS 4000

4 PTM 
Beroun

EW C 15 DPI BB kovo 
s.r.o.

1705661-005 920 x2095 levé 
ADORY lil

samozavírač 
GEZETS 4000

5 PTM 
Beroun

El C 15 DPI BB kovo 
s.r.o

1705661-006 1810 x 2290 pravé 
ADORYIV

6 PTM 
Beroun

El C15 DPI BB kovo 
s.r.o

1705661-007 1830x2290 pravé 
ADORY IV

7 PTM 
Beroun

EW C 15 DPI BB kovo 
s.r.o

1705661-008 770x 1715 levé 
ADORY 1H

8 PTM 
Beroun

EW C 15 DPI BB kovo 
s.r.o

1705661-009 795x 1715 levé 
ADORY 111

9 PTM 
Beroun

EW C 15 DPI BB kovo 
s.r.o

1705661-010 790x 1715 pravé 
ADORYm



evidenčn
í číslo

umístění
výrobce 
typové 
označení

odolnost poznámka

1
1. NP chodba releová 
místnost

Ador
El 30DPI

Trvale zavřeny, 
samozavírač není

2
1. NP releová 
místnost vstup do 
haly

Ador
El 30DP1

Trvale zamčeny, 
samozavírač není

3 1. NP chodba dílna
Ador

EW 45DP1
Trvale zavřeny, 

samozavírač není

4
1. NP dopravní 
kancelář chodba

Ador
EW45DP1



Hasil EW 30 D3 dveře v.č. 001326 1 Hala, vchod do 1NP 

Výrobce zařízení Typové označení Výrobní číslo
Ev.    

číslo
Umístění zařízení



Č. pol. Umístění NP Provozuschopn
ost ANO 1  NE

1 B 045 strojovna VZT Pyrobatys EWSC30DP1 91000024 ANO
2 D064b Pyrobatys EWSC30 DP1 9100012 ANO
3 F0029 - rozvodna RE 41.3 Pyrobatys EWSC30DP1 9100019 ANO
4 F0039 - rozvaděče RE Pyrobatys EWSC30DP1 9100015 ANO
6 F0036-Telematica Pyrobatys EWSC30DP1 9100023 ANO
6 F1014/32 - chodba Jih Hasič servis EW30 DP1 SC 17HAS033/1ANO
7 F2066 Pyrobatys EW30DP1 10103393 ANO
8 B036B - s.tunel Pyrobatys EWSC430DP1 10104015 ANO
9 B049 - sděl. Místnost Pyrobatys EW 30 OP1 10104015 ANO
10 B043 - únikové schodiště Pyrobatys EW30DP1 - ANO
11 D063B-šachta TZB Pyrobatys EW45DP1 10104016 ANO
12 D063A - strojovna VZT Pyrobatys EW45DP1 10104017 ANO
13 D059 vstup 1.peron Pyrobatys EW30DP1 - ANO
14 B045 - strojovna VZT Pyrobatys EWSC30DP1 9100024 ANO
15 B050 - rozvodna RE 79 Pyrobatys EW30DP1 10104130 ANO
16 B048 - strojovna VZT Pyrobatys EW30 10104019 ANO
17 D067A - technická chodba el. Pyrobatys EWSC445DP1 10104022 ANO
18 D065 - rozvodna SŽDC Pyrobatys EW30DP1 9100013 ANO
19 D068A - technická cohdba eí. JIH Pyrobatys EISC430DP1 10103551 ANO
20 D068B - technická chodba trubní Pyrobatys EISC4 30DP1 10103552 ANO
21 DG60A - rozvodna RE 69 Pyrobatys EW45DP1 10104023 ANO
22 D058 - strojovna ÚT Pyrobatys Bez PO 10104010 ANO
23 D061 - telematika Pyrobatys EW45DP1 1010411 ANO
24 D060B - rozvodna RE Pyrobatys Bez PO 10104013 ANO
25 D060B - rozvodna RE Pyrobatys Bez PO 10104012 ANO
26 G2125-PČR Pyrobatys EIC4 30DP1 10103391 ANO
27 D067B Pyrobatys EWC45DP1 9100007 ANO
28 B041 - technická místnost Pyrobatys EWC30DP1 9100036 ANO
29 B052-HUP Pyrobatys EWC45DP1 8107780 ANO
30 Spoj dveře HUP Pyrobatys EW45DP1 10104020 ANO
31 D088A - technická chodba el. JIH Pyrobatys EISC4 30DP1 10103553 ANO
32 D088B - technická chodba et JIH Pyrobatys EISC4 30DP1 10103554 ANO
33 D064b Pyrobatys EW-SC30DP1 9100012 ANO
34 C057 Pyrobatys EW-C45DP1 9100006 ANO
35 F1077 - chodba výtah 2 Pyrobatys EW30DP1 8108358 ANO
36 F0001 - chodba schodiště 2 Pyrobatys EW30DP1 9102901 ANO
37 F1075-vchoddoOJ89 Pyrobatys ANO
38 F1064-VZTBilla Pyrobatys EWSC430DP1 10103259 NE
39 F1064 -Sklad Blila ADOR LanškrounEI30DP3 123069005 NE
40 F1064 - Zásobováni Billa ADOR LanškrounEl 30 DP3 1805100002NE
41 F003 chodba Pyrobatys EI-SC4 30DP1 10103392 ANO
42 F1067- OJ 92 kolektor Pyrobatys EW30DP1 10103260 ANO
43 F0037 OJ 40 -schodiště Pyrobatys EI-SC430DP1 103290 ANO
44 F0022A-WC Pyrobatys El-S C4 DP1 10103122 NE
45 F0029 - rozvodna RE 41.3 Pyrobatys EWSC30 DP1 9100019 ANO
46 F0032 - rozvodna RE 41 Pyrobatys EI-SC4 30DP1 10103121 ANO
47 F0039 - rozvaděč RE Pyrobatys EWSC30DP1 9100015 ANO
48 F0051A-stoupačka za F0Q39 Pyrobatys EI-SC430DP1 10103190 ANO
49 F0035 Pyrobatys El-S C4 30 DP1 10103069 ANO
50 F0036 Pyrobatys EWSC30DP1 9100023 ANO
51 F0051B-stoupačka za F0035 Pyrobatys EW30DP1 10103123 ANO
52 F00004A - kolektor trubní Pyrobatys EI-SC4 30DP1 10103124 ANO
53 F0004B - kolektor V.napěti Pyrobatys El-S C4 30 DP1 10103126 ANO
54 F0038 - strojovna výtahu JIH Pyrobatys El-S C4 30 DP1 10103289 ANO
55 F0025A Pyrobatys EI-SC430DP1 10103072 ANO
56 F0025B Pyrobatys EI-SC4 30DP1 10103071 ANO
57 F0026 - myti vozíků Pyrobatys EI-SC430DP1 10103070 ANO
58 F0033 - šatna úklid Pyrobatys EI-SC4 30DP1 10103073 NE
59 F0030A - VZT jih Pyrobatys El-S C4 30 DP1 10103074 ANO

Popis (výrobce, typ, pož. odolnost, provedeni, rok výroby, výr. č.)

Vlastní dveře nájemce



60 F0031/rozvodna RE 12 Pyrobatys EI-SC4 30DP1 10103075 ANO
61 F0030B - VZT Strojovna výtahu Pyrobatys EFSC430DP1 10103126 ANO
62 F0014C - strojovna sací kanál Pyrobatys EI30 DP1 9102727 ANO
63 F0014B - strojovna VZT malá Pyrobatys EI30 DP1 9102922 ANO
64 F0002 - strojovna výtahu Pyrobatys EI30 DP1 9103088 ANO

65 F0Q03A spojovací dveře ke schodišti Pyrobatys EI30 0P1 9100030 ANO

66 F0004- kolektor ZTI Pyrobatys EW 30 DPI 9102924 NE
67 F005 - lapol tuku Pyrobatys EW30DP1 9100032 ANO
68 F0007 - myti vozíků Pyrobatys EW 30 DPI 9100008 ANO
69 F0008-výměníková stanice Pyrobatys EW30DP1 9100029 ANO
70 F0050B - výměník - šatna Pyrobatys EW30DP1 9102908 ANO
71 F0050A - výměník šachta VZT Pyrobatys EW30DP1 9103063 ANO
72 F009 - rozvodna 9 Pyrobatys EW30DP1 9100002 ANO
73 F0010-rozvodna 10 Pyrobatys EW30 DP1 9100020 ANO
74 F0011 - rozvodna 11 Pyrobatys EW30DP1 9100014 ANO
75 F0013-SŽDC Pyrobatys EW30DP1 9100026 ANO
76 F0014A-SŽDC Pyrobatys EW30DP1 9100027 ANO
77 F0016 - rozvodna RE 13 Pyrobatys EW30DP1 9100003 ANO
78 F0015 - serverovna Pyrobatys EW30DP1 9102921 ANO
79 F0017 - telematika Pyrobatys EW30DP1 9100028 ANO
80 F0018A-pře6erpávací stanice Pyrobatys EW30DP1 9100022 ANO
81 F0020 - velír Pyrobatys EW30DP1 9102920 ANO
82 F0015.1 - velln, serverovna Pyrobatys EW30DP1 9103062 NE
83 GQ043 - strojovna VZT výdech Pyrobatys EW30DP1 9100039 ANO
84 F0C03A/B Pyrobatys EW-SC30DP1 9100038 NE
85 F1014/13-vstup COC sever Pyrobatys EW30SCDP1 9102909 ANO
86 F1015- pokladny 31-34 Pyrobatys EW30SCDP1 9100018 ANO
87 pokladny 31-34 Pyrobatys EW30SCDP1 9100017 ANO
88 F1014/05 - spoj. chodba Pyrobatys EW45SCDP1 9102906 ANO
89 F1080-ČD travé! Pyrobatys EW30DP1 9102897 ANO
90 F1029/1 - pokladny 1-7 Pyrobatys EW30 SCDP1 9102899 ANO
91 F1029/2-pokladny 8-13 Pyrobatys EW30SCDP1 9102900 ANO
92 F1029/3- pokladny 14-20 Pyrobatys EW30SCDP1 17HAS033/2ANO
93 F1031 - pokladny 21-22 Pyrobatys EW30DP1 9102898 ANO
94 F1014/32- chodba Jih Pyrobatys EW30SCDP1 17HAS033/1ANO
95 F1034-pokladny 4144 Pyrobatys EW30DP1 9100010 ANO
96 F1036-pokladny 4144 Pyrobatys EW30DP1 9100011 ANO
97 F1014/47A-chodba Pyrobatys EW30DP1 9102902 ANO
98 F1047A/47B-chodba Pyrobatys EW30DP1 9102903 ANO
99 F1005 chodba sever Ador EWSC30DP1 1805100-004ANO
100 F1006- rozvodna eskalátor Pyrobatys EW30DP1 8108354 ANO
101 F1017-pokladny 31-34 Pyrobatys EWSC30DP1 9100031 ANO
102 F1002/07 - roleta kurýr Pyrobatys EW30DP1 9100033 ANO
103 F1002 - úschovna zavazadel Pyrobatys EWC 45 DPI 9102904 NE
104 F1083/05- chodba kurýr Pyrobatys EWC445DP1 9102905 ANO
105 F1003 Ador EWSC30DP1 1805100-003ANO
106 F1002/02-úschovna Pyrobatys EI30DP1 9102907 ANO
107 F1047C- rozvodna eskalátor Pyrobatys EWSC430DP1 10103261 NE
108 F1047D- chodba Pyrobatys EWSC5 30DP1 9102730 ANO
109 C 660 - kopule Pyrobatys EW30DP1 13102168 ANO
110 C440B - půda za kopuli Pyrobatys EWC 4 30 DP1 13102164 ANO
111 C437C- půda ČD za kopulí Pyrobatys EW30DP1 13103101 ANO
112 D446B-půdaza strojovnou VZT Pyrobatys EW30 DP1 13102166 ANO
113 Půda nad sálem za VZT Pyrobatys EW30DP1 13102167 ANO
114 A029- vchod Pyrobatys EISC30DP1 8108365 ANO
115 A032 - strojovna VZT "A" Pyrobatys EI-SC4 30DP1 9102923 ANO
116 A030 - strojovna VZT 'B" Pyrobatys EW30DP1 8108361 ANO
117 A009- rozvodna Pyrobatys EW30DP1 8106362 ANO
118 A 028-výměník Pyrobatys EW30DP1 8108363 ANO
119 F0014- kolektor Pyrobatys EW-C60DP1 9100542 ANO



120 FQ014 -kolektor Pyrobatys EW30DP1 8108360 ANO
121 F0014- kolektor Pyrobatys EWC60DP1 9100543 ANO
122 F0O14-kolektor Pyrobatys EWC460DP1 18100211 ANO
123 F0014-kolektor Pyrobatys EWC460DP1 18100213 ANO
124 F0014 - kolektor Pyrobatys EWC4 60DP1 18100214 ANO
125 F1014WA- chodba Pyrobatys EWSC430DP1 9102902 ANO
126 ŮV - chodba Ador EWSC30DP1 1085100-002ANO
127 F1047C Pyrobatys EWSC430DP1 10103261 ANO
126 F1047b Pyrobatys EWSC430DP1 9102903 ANO
129 F1050 Pyrobatys bez PO 8108843 ANO
130 F1045 Pyrobatys bez PO 81102916 ANO
131 F1051 Pyrobatys bez PO 8108844 ANO
132 F1052 Pyrobatys bez PO 8108845 ANO
133 F1053 Pyrabalys EW-SC 30 DPI 9100035 ANO



číslo Umístění:
Požární 

odolnost+ typ 
dveří:

Výrobce: Výrobní číslo: Typ+ rozměr: Samozavíračpoznámka

1 Výhybna 
Bezděčín

EW 15 DP3 C HASIČ 
servis, 

spol.s.r.o.

16-079/1-1 900x1970x, levé 
jednokřídlé

ne otočné

2 Výhybna 
Bezděčín

EW 15 DP3 C HASIČ 
servis, 

spol.s.r.o.

16-079/1-2 900x1970x, levé 
jednokřídlé

ne otočné

3 Výhybna 
Bezděčín

EW 15 DP3 C HASIČ 
servis, 

spol.s.r.o.

16-079/1-3 900x1970x, levé 
jednokřídlé

ne otočné

4 Výhybna 
Bezděčín

EW 15 DP3 C HASIČ 
servis, 

spol.s.r.o.

16-079/2 800x1970, pravé, 
jednokřídlé

ne otočné



Relay - OH

číslo Umístění:
Požární odolnost+ 

typ dveří:
Výrobce: Výrobní číslo:

Typ+ 
rozměr:

Samozavírač
poznámk
a

1
Holešovice Kavárna

EI 30 DP3 MILT s.r.o 203395/1 800x1970, 
jednokřídlé

ano sklo

2
Holešovice Kavárna

EI 30 DP4 MILT s.r.o 203395/2 800x1970, 
jednokřídlé

ano sklo

Administrativní budova - Aparát
číslo Umístění: Požární odolnost+ 

typ dveří:
Výrobce: Výrobní číslo: Typ+ 

rozměr:
Samozavírač

1.NP chodba vpravo - UC EI 30 DP3/D3
OŘ Praha - Holešovice Lume Extra 1k + 2k
1.NP chodba vlevo - UC EI 30 DP3/D3
OŘ Praha - Holešovice Lume Extra 1k + 2k
2.NP chodba vpravo - UC EI 30 DP3/D3
OŘ Praha - Holešovice Lume Extra 1k + 2k
2.NP chodba vlevo - UC EI 30 DP3/D3
OŘ Praha - Holešovice Lume Extra 1k + 2k
3.NP chodba vpravo - UC EI 30 DP3/D3
OŘ Praha - Holešovice Lume Extra 1k + 2k
3.NP chodba vlevo - UC EI 30 DP3/D3
OŘ Praha - Holešovice Lume Extra 1k + 2k

2 MASONITE 176273 900x1970 ano

1 MASONITE 176268 900x1970 ano

4 MASONITE 176272 900x1970 ano

3 MASONITE 176270 900x1970 ano

6 MASONITE 176271 900x1971 ano

5 MASONITE 176269 900x1970 ano



Umístění Umístění Výrobní číslo Druh uzávěru Odolnost Rozměry Typ dveří Zámek Těsnění Doplněk
ŽST Kralupy nad Vltavou Policie 2P vstup 931 450/ 001 Požární dveře ADOR CZS s.r.o. EW SC 30 DP3 1300/1990 mm hladké plné el. zámek EL561 celoobvodové těsnění samozavířač, padací lišta
ŽST Kralupy nad Vltavou Policie 2P střed 931 450/ 002 Požární dveře ADOR CZS s.r.o. EW SC 30 DP3 1300/1980 mm hladké plné el. zámek EL561 celoobvodové těsnění samozavířač, padací lišta
ŽST Kralupy nad Vltavou Policie 2P zadní 931 450/ 003 Požární dveře ADOR CZS s.r.o. EW SC 30 DP3 900/1970 mm hladké plné vložkový PP celoobvodové těsnění samozavířač, padací lišta



číslo Umístění: Požární 
odolnost+ typ 

dveří:

Výrobce: Výrobní číslo:
Typ+ 

rozměr:

Samozavírač

1.NP Reléová místnost/ chodba - 
ŽST Libeň věž
1.NP Reléová místnost/ baterkárna
ŽST Libeň věž
1.NP Reléová místnost/ dílna
ŽST Libeň věž
1.PP Kabelové závěry/ chodba
ŽST Libeň věž
1.PP Kabelové závěry/ chodba
ŽST Libeň věž

ne
1

EI 30 DP1 HAPINES ne 900x1970

ne

2 EI 30 DP1 HAPINES ne 900x1970 ne

3 EI 30 DP1 HAPINES ne 900x1970

ne

4 EI 30 DP1 HAPINES 139-3, 2009 800x1960 ne
   
5 EI 30 DP1 HAPINES 139-2, 2009 800x1960



číslo Umístění: Požární odolnost+ 
typ dveří:

Výrobce: Výrobní číslo: Typ+ 
rozměr:

Samozavírač

z místnosti baterií do stavědlový ustředny EI 30 DP1C
Technologická budova Vršovice T30 HCZ - 1
ze stavědlové ústředny do skladu SSZT EI 30 DP1C
Technologická budova Vršovice T30 HCZ - 12 HÖRMANN neuvedeno 900x1970 ano

1 HÖRMANN neuvedeno 900x1970 ano



číslo Umístění:
Požární 

odolnost+ 
typ dveří:

Výrobce: Výrobní číslo: Typ+ rozměr: Samozavírač

1 Dobrovice technologická 
budova

EW 15 DP3 C Hasič Servis 16-079/1-1 900x1970/L
otočné

ne

2 Dobrovice technologická 
budova

EW 15 DP3 C Hasič Servis 16-079/1-2 900x1970/L
otočné

ne

3 Dobrovice technologická 
budova

EW 15 DP3 C Hasič Servis 16-079/1-3 900x1970/L
otočné

ne

4 Dobrovice technologická 
budova

EW 15 DP3 C Hasič Servis 16-079/2 800x1970/P
otočné

ne



POŽÁRNÍ DVEŘE JAVAB - APARÁT ST PHA ZÁPAD
K Topírně 2, Praha 10 - Vršovice

MÍSTNOST ODOLNOST REGISTRAČNÍ Č. POZNÁMKA výrobce 
3.PATRO
302/331 E45/EI1   15/EI2   45/EW30 201466 CHODBA, DVOUKŘÍDLÁ JAVAB
302/330 E45/EI1   15/EI2   45/EW30 201467 CHODBA, DVOUKŘÍDLÁ JAVAB
330/308 E45/EI1   15/EI2   45/EW30 201468 CHODBA/ZASEDACÍ MÍSTNOST (SERVER), DVOUKŘÍDLÁ JAVAB

4.PATRO
401/439 E45/EI1   15/EI2   45/EW30 201470 CHODBA, DVOUKŘÍDLÁ JAVAB
401/403 E45/EI1   15/EI2   45/EW30 201471 CHODBA, DVOUKŘÍDLÁ JAVAB



Umístění Umístění Výrobní číslo Typ Výrobce
ŽST Kolín VB vstup 1P209 (2NP) neuvedeno EW15/DP3-C2 Masonite CZ s.r.o.
ŽST Kolín VB vstup 0P105 (1NP) neuvedeno EW15/DP3-C2 Masonite CZ s.r.o.
ŽST Kolín VB dopravci 0P111 (1NP) neuvedeno EW15/DP3-C2 Masonite CZ s.r.o.
ŽST Kolín VB místnost 0P111 (1NP) neuvedeno EW15/DP3-C2 Masonite CZ s.r.o.
ŽST Kolín VB vstup 0P111D (1NP) neuvedeno EW15/DP3-C2 Masonite CZ s.r.o.
ŽST Kolín VB pokladny 0P111C (1NP) neuvedeno EW15/DP3-C2 Masonite CZ s.r.o.
ŽST Kolín VB pokladny 0P111C (1NP) neuvedeno EW15/DP3-C2 Masonite CZ s.r.o.
ŽST Kolín VB denní místnost 0P111C (1NP) neuvedeno EW15/DP3-C2 Masonite CZ s.r.o.
ŽST Kolín VB pokladny 0P111B (1NP) neuvedeno EW15/DP3-C2 Masonite CZ s.r.o.
ŽST Kolín VB pokladny 0P111B (1NP) neuvedeno EW15/DP3-C2 Masonite CZ s.r.o.
ŽST Kolín VB 0P201 restaurace (1NP) neuvedeno EW30/DP3-C2 Masonite CZ s.r.o.
ŽST Kolín VB 0P202 pekárna (1NP) neuvedeno EW30/DP3-C2 Masonite CZ s.r.o.



číslo Umístění: Požární odolnost Výrobce: Výrobní číslo: Typ+ rozměr: označení

1
do zdiva

E45/EI30/EI45/EW45 PAVUS, a.s. není 600x800x40 Revizní dvířka 
RDHZ

2
do zdiva

E45/EI30/EI45/EW45 PAVUS, a.s. není 300x300x40 Revizní dvířka 
RDHZ

3
do zdiva

E45/EI30/EI45/EW45 PAVUS, a.s. není 500x500x40 Revizní dvířka 
RDHZ

4
do SDK

E45/EI30/EI45/EW45 PAVUS, a.s. není 350x855x40 revizní dvířka 
RDHS

5
do SDK

E45/EI30/EI45/EW45 PAVUS, a.s. není 355x355x40 revizní dvířka 
RDHS



Etapa 1-2

ČÍSLO NÁZEV ZAŘÍZENÍ POČET KS
1 Žaluziová klapka pro odvod kouře a tepla při požáru Colt ECO 20
2 Žaluziová Klapka pro odvod kouře a teplapři požáru Colt Coltlite 8
3 Ventilátor stěnový pro odvod kouře a tepla při požáru Colt Typ WL 5
4 Ovládací elektrický panel 2
5 Ventilátor stěnový pro odvod kouře a tepla při požáru Colt Typ WL 5
6 Ventilatro axiální THGT pro odtah kouře a tepla při požáru 1
7 Žaluziová klapka pro odvod kouře a tepla při požáru Colt Typ ECO 14
8 Ovládací elektrický panel 3
9 Kouřotěsná klapka v potrubí OTK 12

10 Spouštěcí kouřová zástěna Colt Smokemaster - SM5 2

Etapa 3

ČÍSLO NÁZEV ZAŘÍZENÍ POČET KS
1 Žaluziová klapka pro odvod kouře a tepla při požáru Colt ECO 15
2 Ventilátor stěnový pro odvod kouřě a tepla při požáru Colt Typ WL 5
3 Ventllátor axiální THGT pro odtah kouře a tepla při požáru 2
4 Ovládací elektrický panel 3
5 Kouřotěsná klapka v potrubí OTK 19
6 Spouštěcí kouřová zástěna Colt Smokemaster - SM5 3
7 Skleněná kouřová zástěna 3

Požární roleta
Pozice Název položky Výrobní číslo Provozovna

01 ATRPU - EW 30-C DPI (4 010 x 3 430 mm) 110037-01 OJ 59

01 ATRPU - EW 30-C DPI (5 210 x 3 500 mm) 113153-01 pasáž

02 ATRPU - EW 30-C DPI (4 020 x 3500 mm) 113153-02 pasáž

01 ATRPU - EW 45-C DPI (2 000 x 1 290 mm) 209002-01 kurýr

02 ATRPU - EW 90-C DPI (2 600 x 2 240 mm) 209002-02 kurýr

03 FIREGUARD 1634 - EW 30-C DPI (1 280 x 1 400 mm) 209002-03 kurýr

04 FIREGUARD 1634 - EW 30-C DPI (1 280 x 1 400 mm) 209002-04 kurýr

05 FIREGUARD 1634 - EW 45-C DPI (4 265 x 3 095 mm) 209002-05 kurýr

01 ATRPU - EW 15-C DPI (5 880 x 2 520 mm) 27029-01 Neopaladlum - sever

02 ATRPU - EW 15-C DPI (5 880 x 2 520 mm) 27029-02 Neopaladlum - jih

03 FIREROLL - EW 15-C DPI (2 000 x 1 540 mm) 27029-03 úschovna

04 FIREROLL - EW 15-C DPI (1 000 x 1 190 mm) 27029-04 úschovna



Typ zařízení Umístění Typ Rozměry počet
protipožární větrací mřížka ARADEX Jeseniova sklad EW 30 DP1 200x200x20 mm 1



Výrobek Typ
Detektor kouře do VZT potrubí VDK-10 



Jednotkový ceník

Kontrola požárně bezpečnostních zařízení MJ cena za MJ  

Kontrola požárních ucpávek, manžet, přepážek a jiných těsnění, těsnění prostupů kabelových 
svazků, kabelových lávek, potrubí, rozvodů VZT a spár v požárně dělících konstrukcích mezi 
požárními úseky objektu jakékoliv velikosti

kus 50,00 Kč

 Poznámka k položce:
Jedná se o nedestruktivní způsob kontroly protipožárního utěsnění a značení v požárně dělících konstrukcích mezi požárními 
úseky objektu v rozsahu dle ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 
246/2001 Sb. (zejména §7) o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární 
prevenci), ve znění pozdějších předpisů. 

- -

Kontrola požárních uzávěrů, včetně kování a samozavíračů kus 95,00 Kč

 Poznámka k položce:
Jedná se zejména o vizuální kontrolu celistvosti, značení, stavu a funkce v rozsahu dle ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. (zejména §7) o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. týká se všech druhů 
uzávěrů - dveře, mřížky, poklopy,  mimo rolet

Součástí kontroly je u vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení i funkční zkouška, nebo koordinační funkční zkouška, 
kontrola provozuschopnosti a záznam v příslušné provozní dokumentaci (např. provozní knize).

- -

Kontrola požárních či kouřových klapek, čidel a ost. zařízení jakékoliv velikosti
(odvody tepla a kouře - kouřová zástěny, žaluziové klapky, ventilátor stěnový, kouřotěsná klapky v potrubí apod.)

kus 395,00 Kč

 Poznámka k položce:
Jedná se zejména o vizuální kontrolu přístupu, stavu a funkčnosti, značení, provedení, aretace, ráznosti uzavření, stavu tepelné 
pojistky aj. v rozsahu dle ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 
246/2001 Sb. (zejména §7) o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární 
prevenci), ve znění pozdějších předpisů. 
 

Součástí kontroly je u vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení i funkční zkouška, nebo koordinační funkční zkouška, 
kontrola provozuschopnosti a záznam v příslušné provozní dokumentaci (např. provozní knize).

- -

Kontrola detektoru kouře nebo požáru jakékoliv velikosti a provedení kus 395,00 Kč

 Poznámka k položce:
Jedná se zejména o vizuální kontrolu přístupu, stavu a funkčnosti, značení, provedení aj. v rozsahu dle ustanovení zákona č. 
133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. (zejména §7) o stanovení podmínek 

 požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. 

- -

Kontrola požárních žebříků jakékoliv délky kus 395,00 Kč

 Poznámka k položce:
Jedná se zejména o vizuální kontrolu stavu a funkčnosti, značení, provedení aj. v rozsahu dle ustanovení zákona č. 133/1985 
Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. (zejména §7) o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. 

- -

Kontrola protipožárního nátěru nebo nástřiku m2 395,00 Kč

 Poznámka k položce:
Jedná se zejména o vizuální kontrolu stavu a funkčnosti, značení, provedení aj. v rozsahu dle ustanovení zákona č. 133/1985 
Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. (zejména §7) o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

- -

Kontrola požární rolety jakékoliv velikosti a provedení kus 395,00 Kč

 Poznámka k položce:
Jedná se zejména o vizuální kontrolu, kontrolu stavu a funkčnosti, značení, provedení aj. v rozsahu dle ustanovení zákona č. 
133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. (zejména §7) o stanovení podmínek 

 požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. 
 

Součástí kontroly je u vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení i funkční zkouška, nebo koordinační funkční zkouška, 
kontrola provozuschopnosti a záznam v příslušné provozní dokumentaci (např. provozní knize).

- -

Vylepení nového štítku jakéhokoliv typu PBZ kus 195,00 Kč



Opravy, údržba, servis požárně bezpečnostních zařízení

- -

Oprava požárních ucpávek, manžet, přepážek a jiných těsnění, těsnění prostupů kabelových 
svazků, kabelových lávek, potrubí  rozvodů VZT a spár v požárně dělících konstrukcích mezi 
požárními úseky objektu nejběžnějších velikostí

kus 730,00 Kč

Oprava požárních dveří - panikové kování kus 20 000,00 Kč

Oprava požárních dveří - kování klika kus 5 000,00 Kč

Oprava požárních dveří - samozaviračů kus 10 000,00 Kč

Oprava požárních dveří - těsnících nebo pěnících pásek kus 995,00 Kč

Výměna požárních dveří - požární odolnost EW, EI 15, vč. zárubní 
(vel. 800 nebo 900mm x 1970mm)

kus 55 000,00 Kč

Výměna požárních dveří - požární odolnost EW, EI 15, bez zárubní
(vel. 800 nebo 900mm x 1970mm)

kus 30 000,00 Kč

výměna požárních dveří - požární odolnost EW, EI 30, vč. zárubní
(vel. 800 nebo 900mm x 1970mm)

kus 55 000,00 Kč

výměna požárních dveří - požární odolnost EW, EI 30, bez zárubní
(vel. 800 nebo 900mm x 1970mm)

kus 30 000,00 Kč

výměna požárních dveří - požární odolnost EW, EI 45, vč. zárubní
(vel. 800 nebo 900mm x 1970mm)

kus 59 000,00 Kč

výměna požárních dveří - požární odolnost EW, EI 45, bez zárubní
(vel. 800 nebo 900mm x 1970mm)

kus 34 000,00 Kč

výměna požárních dveří - požární odolnost EW, EI 45, bez zárubní
(dvoukřídlé vel. 1600 nebo 1800mm x 1970mm)

kus 57 000,00 Kč

výměna požárních dveří - požární odolnost EW, EI 45, bez zárubní
(otočné)

kus 58 000,00 Kč

Oprava požárních či kouřových klapek, čidel a ost. zařízení nejběžnějších velikostí kus 995,00 Kč

Oprava požárních mřížek, poklopů, dvířek dle seznamu nejběžnějších velikostí kus 995,00 Kč

Doprava a manipulace
- -

Příplatek za výškové práce - použití plošiny nebo lešení ks 9 800,00 Kč

Doprava na místo určení v obvodu OŘ PHA a případné proškolení zaměstnanců objednavatele k 
obsluze vybraných specifických zařízení mezi preventivními kontrolami musí být zahrnuto do výše 
uvedených položek



 

 

Příloha č. 5 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení Ing. Pavel Stejskal 

E-mail StejskalPa@spravazeleznic.cz 

Telefon +420 601 367 927 

 

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení Jan Husnaj 

E-mail Husnaj@spravazeleznic.cz 

Telefon +420 724 877 259 

 

Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení Žaneta Kutilová    Josef Kutil 

Adresa Bergmannova 114, 356 04 Dolní Rychnov 

E-mail XXX                                   XXX     

Telefon XXX     XXX 

• ve věcech technických: 

Jméno a příjmení Žaneta Kutilová    Josef Kutil 

Adresa Bergmannova 114, 356 04 Dolní Rychnov 

E-mail XXX                           XXX  

Telefon XXX     XXX 

 

• vedoucí prací: 

Jméno a příjmení Josef Kutil 

Adresa Bergmannova 114, 356 04 Dolní Rychnov 

E-mail XXX 

Telefon XXX 



 

 

 

• zástupce vedoucího prací: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa Bergmannova 114, 356 04 Dolní Rychnov 

E-mail XXX  

Telefon XXX 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve vztahu k 
této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové 
dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního 
charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 

úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky. 
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Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu 
podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o 
nástražný výbušný systém nebo munici nebo nebezpečnou látku pro cizí právní 
subjekt 
1 Úvodní ustanovení 
1.1 Opatření ředitele Oblastního ředitelství Praha upravuje v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy obecný postup a odpovědnost zaměstnanců cizích právních subjektů (dále 
jen „CPS“) při ohrožení osob nebo majetku nástražnými výbušnými systémy (dále jen „NVS“) 
nebo municí nebo nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen 
„NL“).  
1.2 S tímto opatřením musí být seznámeni všichni zaměstnanci CPS, která má platnou smlouvu 
se Správou železnic, státní organizací (dále jen „SŽ“).  
1.3 Na každém pracovišti musí být v písemné podobě uloženy příslušné „Postupy - NVS, 
munice, NL“, které jsou přílohou tohoto pokynu. 
2 Vymezení základních pojmů 
2.1 Biologický agens jsou mikroorganismy i jejich klidová stádia (spory), včetně geneticky 
modifikovaných organismů, buněčných kultur a endoparazitů, patogenních i nepatogenních. 
2.2 Chemická látka a chemická směs je chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu 
nebo získané výrobním procesem. 
2.3 Munice je souhrnné označení  pro  střelivo, ruční  a  jiné  granáty, střely do  pancéřovek  a 
tarasnic, dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou 
(kontejnerovou) munici, ženijní náloživo, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, 
pyrotechnické imitační prostředky, signální a osvětlovací prostředky, vojenská nástražná 
výbušná zařízení; za munici se považují též její hlavní části a komponenty.  
2.4 Nástražný výbušný systém je zařízení tvořené výbušným předmětem, výbušnou nebo 
zápalnou látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace, schopné 
vyvolat za určitých, uživatelem nebo výrobcem (předem) stanovených podmínek, výbuchový 
účinek nebo založit ložisko požáru. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NVS 
jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak. 

2.5 Nebezpečná látka je chemická látka nebo chemická směs nebo biologický agens nebo 
toxin, schopná sama nebo ve spojení s účinky výbuchu NVS způsobit škodu na životě, zdraví 
nebo majetku. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NL jedná, dokud není 
spolehlivě prokázán opak. 

2.6 Podezřelý předmět je předmět, jehož účel, původ, majitel, nebo jiné okolnosti jeho 
výskytu nejsou známy, nebo jehož vnější forma nebo případně jiné znaky a celková situace v 
daném místě vzbuzují odůvodněné podezření, že by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo 
munici, či jejich součást nebo příslušenství. V případě důvodných pochybností se má za to, že 
se o podezřelý předmět jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak. 
2.7 Zaměstnanec je pro potřeby této Směrnice každá osoba v pracovněprávním nebo 
obdobném poměru k CPS. 
3 Obecné zásady 
3.1 Každý zaměstnanec při vykonávání svých pracovních povinností podle svých možností 
sleduje, zda se v jeho okolí nenachází předmět bez majitele nebo zjevně nezapadá do 
prostředí. 
3.2 Po zjištění výskytu podezřelého předmětu postupuje každý zaměstnanec maximálně 
uvážlivě a klidně s cílem zabránit šíření paniky.  
3.3 Dokud není spolehlivě prokázán opak, považuje se nalezený předmět za podezřelý 
předmět.  
3.4 Každý zaměstnanec vyrozumí o anonymním oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého 
předmětu tísňovou linku 112, operační a informační středisko Hasičská záchranná služba 
Správy železnic, státní organizace (dále jen HZS SŽ), zaměstnance krizového řízení a 
nadřízeného zaměstnance.  
3.5 Každý zaměstnanec po předání informace o anonymním oznámení uložení nebo nálezu 
podezřelého předmětu na tísňovou linku 112 postupuje podle pokynů příslušníků složek 
Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS), zejména Police ČR, nebo HZS ČR, nebo HZS SŽ. 
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POSTUPY – NVS, MUNICE, NL 
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u 
kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) 
nebo munici nebo nebezpečnou látku (NL). 

1 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu 
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné. 
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL). 
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale 
i pro případ odhalení možného pachatele. 

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například: 
− rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší, 
− hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka, 
− jazyk řeči – čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči, 
− zvuky v pozadí telefonátu. 

e) Vhodným způsobem zjišťujte: 
− specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen, 
− způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním, 
− zda si pachatel klade nějaké podmínky. 

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit. 
g) Nahlaste incident dle bodu 3.  
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

2 Nález podezřelého předmětu v ŽST 

− Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.  

− Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.  

− Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.  

− Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 
nebezpečí výbuchu).  

− Nahlaste incident dle bodu 3. 

− Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

3 Vyrozumění 
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:  

a) Tísňová linka  112 
b) HZS SŽ  972 235 150 nebo 606 781 160 
c) Ohlašovací pracoviště SŽ  podle místa oznámení o uložení nebo 

nálezu 
d) Zaměstnanec krizového řízení  972 226 592  

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup: 
a) Představte se celým jménem. 
b) Sdělte název podniku. 
c) Sdělte, odkud voláte. 
d) Popište, co se stalo. 
e) Popište, jaká je situace teď. 
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří. 
g) Nezavěšujte jako první.  

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů. 

4 Evakuace 
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽ. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS. 
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:  

− uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,  

− vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře. 



 

Pokyn Úroveň přístupu 

A 

 

Pokyn ředitele Oblastního ředitelství Praha č.13/2019 

Analýza nebezpečí a hodnocení rizik 
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Schváleno pod čj. 1652/2019-SŽDC-CSS 

  

dne 12.02.2019   

   

Ing. Vladimír Filip v. r .    

Ředitel OŘ Praha   
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Nahrazení předchozích vnitřních předpisů 

Tento pokyn nahrazuje dokum ent  -  Analýza r izik – OŘ Praha 
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ZÁZNAMY O OPRAVÁCH A ZMĚNÁCH 
 

Držitel listinné podoby tohoto dokumentu je odpovědný za včasné a správné zapracování účinných oprav 
a změn a za provedení příslušného záznamu. 
 

Oprava/změna 

a její pořadové číslo 

Číslo jednací 
 

Účinnost od 

 

Opravu/změnu 

zapracoval 
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ROZSAH ZNALOSTI 
 
Níže uvedená tabulka stanovuje rozsah znalosti tohoto dokumentu pro pracovní zařazení (funkci) nebo 
činnost, přičemž: 

 informativní znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí 
o tomto dokumentu, zná předmět jeho úpravy a při náhledu do příslušného ustanovení je 
schopen se podle takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat; 

 úplnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí o tom to 

dokumentu, zná předmět jeho úpravy a bez náhledu do příslušného ustanovení je schopen se 
podle takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat; 

 doslovnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec zná text, který je 
v pří-slušném ustanovení napsán v uvozovkách kurzivou, přesně a je schopen jej bez náhledu do 
příslušného ustanovení samostatně reprodukovat . 

Není- li rozsah znalosti pro pracovní zařazení (funkci) nebo činnost stanoven, stanoví rozsah znalosti, pokud 
je tak třeba učinit, příslušný vedoucí zaměstnanec. 
 

 

Pracovní činnost nebo 

zařazení (funkce) 

Znalost ustanovení 
 

Ředitel OŘ, NEk, NPI, NŘP, NT, přednostové 
OS a PO 

 

Informativní: celý pokyn 

Vedoucí zaměstnanci na všech stupních 
řízení 

 

Úplná: pokyn ve stanoveném rozsahu 

 

Zaměstnanci OŘ Praha 

 

Úplná: pokyn ve stanoveném rozsahu 

CPS Úplná: pokyn ve stanoveném rozsahu 
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ZKRATKY A ZNAČKY 
 
Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tom to dokum entu. V seznam u se neuvádějí 
legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, 
příkladech nebo tabulkách. 
 

 

BOZP……… bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
CPS………… cizí právní subjekt 
DC……………   dopravní cesta 

eDAP ……… elektronická knihovna dokumentů a předpisů 

E-ZAK…… elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek 

DPN…………   dočasná pracovní neschopnost 
HZS…………   Hasičská záchranná služba 

MR………… míra rizika 

MU………… mimořádná událost 
NEk……… náměstek ředitele pro ekonomiku 

NPC……… nízká protihluková clona 

NPI……… náměstek ředitele pro provoz infrastruktury 

NŘP……… náměstek ředitele pro řízení provozu 

NT………… náměstek ředitele pro techniku 

NzP……… nem oc z povolání 
OOPP…… osobní ochranné pracovní prostředky 

OŘ………… oblastní ředitelství 
OS………… odborná správa 

OSB……… Odbor systému bezpečnosti provozování dráhy 

P…………… pravděpodobnost vzniku nebezpečí 
PLS……… pracovnělékařské služby 

PO………… provozní obvod 

PÚ………… pracovní úraz 

R…………… r iziko 

RR………… registr  r izik 

ŘP………… řízení provozu 

SOČ……… Správa obchodních činností 
SPS………… Správa pozemních staveb 

SEE………… Správa elektrotechniky a energetiky 

SMT………… Správa mostů a tunelů 

SSZT……… Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 

ST…………… Správa tratí 
SPÚ………… smrtelný pracovní úraz 

SŽDC ………  státní organizace Správa železniční dopravní cesty 

VZV…………… vysokozdvižný vozík 

Z……………… závažnost následků 
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ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Článek 1 

Předmět úpravy 

 

(1)  Tento Pokyn ředitele Oblastního ředitelství Praha je vydán v souladu se zákona 
č. 262/ 2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 101 a § 102. Popisuje postup provádění 
analýzy nebezpečí a hodnocení rizik pracovních činností prováděných v OŘ Praha.  

ČÁST DRUHÁ 

ANALÝZA NEBEZPEČÍ A HODNOCENÍ RIZIK 

Článek 1 

Metodika provádění analýzy nebezpečí 
 

(1)  Při provádění analýzy nebezpečí byla použita bodová metoda, která  vychází z hodnocení 
pravděpodobnosti vzniku nebezpečí a hodnocení závažnosti následků. 

(2)  Dalšími podklady pro provádění analýzy  jsou pak rozbory pracovní úrazovosti (výsledky 
šetření PÚ z hlediska jejich zdrojů a příčin), rozbory MU (výsledky šetření MU – údaje o 
nesprávném způsobu práce ze strany zaměstnanců nebo zaměstnavatele), řízené 
pohovory s vedoucími zaměstnanci a vlastní kontrola pracovišť 

Článek 2 

Kritéria pro hodnocení nebezpečí a stanovení velikosti rizika 

 

(1)  Kritéria pro hodnocení nebezpečí a stanovení velikosti rizika jsou stanovena podle možných 
následků, pravděpodobnosti (P) vzniku nebo existence nebezpečí a závažnosti 
následků (Z). 

(2)  Pravděpodobnost (P)  vzniku nebezpečí  
1.  Nahodilá   vznik je téměř vyloučený 

2.  Nepravděpodobná vznik je málo pravděpodobný, ale možný 

3. Pravděpodobná  vznikne při výkonu činnosti občas 

4. Velmi pravděpodobná vznik při výkonu činnosti několikrát 
5. Velmi pravděpodobná vzniká velmi často 

(3)  Závažnost (Z) následků 

1.  Zanedbatelná vznik drobných poranění bez pracovní neschopnosti 
2.  Nevýznamné vznik pracovního úrazu s krátkodobou pracovní neschopností 
3.  Významné  vznik pracovního úrazu s hospitalizací nebo dlouhodobou PN 

4.  Závažné  vznik pracovního úrazu nebo nemoci z povolání s trvalými následky 

5.  Kritické  vznik smrtelného úrazu 

 

(4)  Výstupem hodnocení nebezpečí je vypočítaná velikost rizika – R, která je součinem 
jednotlivých kritérií -   Riziko (R) = pravděpodobnost P x závažnost Z 
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Článek 3 

Vyhodnocení míry rizika 

 

(1)  Míra rizika (MR) se odvíjí od vypočtené velikosti rizika a definuje velikost rizika. 

zanedbatelné riziko R = 1 - 5 

nízké riziko R = 6 - 10 

střední riziko R = 11 - 15 

vysoké riziko R = 16 - 20  

nepřijatelné riziko R = 21 - 25 

(2)  Výsledky provedené analýzy nebezpečí a hodnocení rizik jsou zpracovány do registru rizik 

(RR), který je přílohou č. 1 tohoto pokynu. 
 

ČÁST TŘETÍ 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

(1)  S tímto pokynem a registrem rizik, který je přílohou č. 1 tohoto pokynu budou 
prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci OŘ Praha a CPS v rozsahu, který se jich týká.  

(2)  Vedoucí zaměstnanci úseků OŘ Praha a odborných správ provedou prokazatelné seznámení 
s tímto pokynem u jimi řízených zaměstnanců a uloží prezenční listinu stvrzující seznámení 
se s pokynem  u určeného zaměstnance.  Na úseku řízení provozu potvrdí zaměstnanci 
seznámení s pokynem  v knize normálií. 

(3)  Seznámení CPS s tímto pokynem bude provedeno v prvotní fázi zadávacího řízení. 
Dokum ent  bude poskytován všem uchazečům. U objednávek do 200 tis. bude uchazeč 
seznámen s tímto pokynem v rámci  předání objednávky. 

(4)  Analýza nebezpečí a hodnocení rizik bude revidována v případě, že nastanou změny 
v organizaci práce, bude zavedena nová technologie nebo dojde ke změně pracovních 
postupů. 

(5)  Dnem nabytí účinnosti tohoto pokynu se ruší dokument Analýza rizik – OŘ Praha.  

 

 

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY 
 

Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákoník práce, 
Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví, 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci, 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob a organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování  dopravy dopravními 
prostředky, 
SŽDC Bp1 -  Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
SŽDC D1 – Dopravní a návěstní předpis 

SŽDC D3 - Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy 

SŽDC D 17 - Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí 
SŽDC Ob 14 - Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, 
státní organizace 

SŽDC Zam1-  Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy. 
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Příloha A (normativní) 
 

 

Registr rizik 
 

REGISTR RIZIK OŘ PRAHA 

(zpracovaný dle §§ 101 a 102 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 

 

ROZSAH 

SEZNÁMENÍ 

ZDROJ  

NEBEZPEČÍ 
IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

VELIKOS

T RIZIKA Míra 
rizika 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

P Z R 

 

Přístupové cesty na pracoviště a komunikace na pracovištích 

 

Všichni 
zaměstnanci 
a CPS   

Přístupové cesty, 
nástupiště a 
kom unikace 

 špatné došlápnutí,  
 pády na rovině,  
 zachycení, náraz na překážky, 
 střet s drážním vozidlem 

 srážka s osobními vozidly nebo 
m anipulačními vozíky 

 uklouznutí  
 

 

3 2 6 
Nízké 
r iziko 

 věnovat pozornost prováděným činnostem, 
 odstraňovat z nástupišť, komunikací a průchodů komunikační 

překážky, 
 u neodstranitelných překážek zajišťovat pravidelné 

obnovování bezpečnostních nátěrů žlutočerným šrafováním , 

popř. zajistit světelné značení překážek (sloupů, základových 
patek nosných prvků nadzemních vedení, okrajů 
vystupujících konstrukcí a ramp), 

 dodržovat pravidlo přednosti jízdy drážních vozidel v místech 
křížení komunikace s kolejemi, nevstupovat do jízdní dráhy 
vozidel, 

 při přecházení kolejí se vždy rozhlédnout na obě strany, 
 nepodlézat vozy, nepřecházet koleje za stojícími vozy ve 

vzdálenosti > než 5 m, neprocházet mezerami mezi vozy, je-

li vzdálenost mezi nimi > než 10 m a přecházet těsně před 
nebo za jedoucím i vozy, 

 vozidla odstavovat pouze na parkování vyhrazených a 
označených místech, 

 k příchodu na pracoviště používat pouze stanovené 
přístupové cesty dle ZDD nebo pokynů nadřízených, 
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 udržovat komunikace a nástupiště čisté, (bláto, sníh, 
zm razky apod. musí být pravidelně odstraňovány)  

Všichni 
zaměstnanci 
a CPS 

Pád předmětů  
z výšky 

 pády předmětů z výšky 2 3 6 
Nízké 
r iziko 

 respektovat bezpečnostní značení upozorňující na nebezpečí, 
nevstupovat  do nebezpečných prostorů komunikací, 

 v případě, že na pracovišti probíhají stavební práce či opravy, 
postupovat podle pokynů vedoucího zaměstnance nebo 
bezpečnostní tabulek umístěných dočasně na místě 
prováděných prací 

Všichni 
zaměstnanci 
a CPS 

Ram py 

 pády osob z volného okraje 
ram py,  

 uklouznutí po namrzlém, 
zledovatělém povrchu 

4 2 8 
Nízké 
r iziko 

 volný okraj rampy musí být označen černožlutým šrafováním 
a opatřen snímatelným zábradlím pokud slouží- li ram pa 

současně jako komunikace pro chůzi zaměstnanců, 
 rampa musí být dostatečně osvětlená,  
 v zimním období je nutné odstraňovat námrazu 

 

Pohyb a práce zaměstnanců v kolejišti 
 

Všichni 
zaměstnanci 
a CPS se 

vstupem  do 

DC 

Pohyb a práce 
v kolejišti 

 zasažení zaměstnance drážním 
vozidlem , 

 přejetí drážním vozidlem 

3 5 15 
Střední 
r iziko 

 dodržování předpisu SŽDC Bp1, 
 používání přidělených OOPP dle předpisu SŽDC Bp 36,  
 k chůzi používat stezky a přístupové cesty dle ZDD, 
 při jízdě vlaku a posunu zaujmout takové postavení, při 

kterém nebude ohrožena bezpečnost zaměstnance 

Všichni 
zaměstnanci 
a CPS se 

vstupem  do 

DC 

Pohyb a práce 

v kolejišti 

 pád při chůzi v kolejišti, 
 zakopnutí o zařízení, předměty, 
 špatné došlápnutí, uklouznutí 

5 3 15 
Střední 
r iziko 

 provádět pravidelnou údržbu cest a stezek mezi kolejem i, 

 věnovat zvýšenou pozornost prováděným činnostem, 
 neponechávat na pracovišti nářadí, 
 používat přidělené OOPP dle předpisu SŽDC Bp 36 

Všichni 
zaměstnanci 
a CPS se 

vstupem  do 

DC 

Trakční vedení 

 pohyb pod trakčním vedením – 

úraz elektrickým proudem 
(napětí 25 000 V), 

 obsluha úsekových odpojovačů – 

zásah elektrickým proudem 

4 5 20 
Vysoké 

r iziko 

 zajišťovat pravidelná školení dle přílohy č. 4 vyhlášky MD             
č. 100/1995 Sb, a TNŽ 34 3109, 

 dodržovat ustanovení předpisu SŽDC Bp1, 
 dodržovat zákaz přibližovat se k živým částem trakčního 

vedení (pod 1,5 m), nemanipulovat s dlouhými vodivými 
předměty v blízkosti trakčního vedení,  

 při práci na elektrickém zařízení používat dielektrické 
rukavice a galoše, které jsou k dispozici na pracovišti a 
pravidelně kontrolovat jejich stav (neporušenost a celistvost) 
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 provádět kontrolu ukolejnění před zahájením obsluhy 
odpojovače 

Všichni 
zaměstnanci 
a CPS se 

vstupem  do 

DC 

Osvětlení 

 úrazy (zakopnutí, pády, naražení 
nebo zachycení o překážku), 
způsobené nedostatečným 
osvětlením  

4 4 16 
Vysoké 
r iziko 

 zajišťovat dostatečné osvětlení pracovního místa při práci 
v kolejišti v souladu s předpisem SŽDC Bp1 a ČSN EN 16464 

Všichni 
zaměstnanci 
a CPS se 

vstupem  do 

DC 

Mikroklimatické 
podmínky 

 chlad, vlhko, horko,  

 nebezpečí prochladnutí nebo 
přehřátí organismu 

4 4 16 
Vysoké 
r iziko 

 při práci za zhoršených klimatických podmínek používat 
přidělené OOPP pro ochranu před chladem  a vlhkem , 

 při práci v korigované teplotě +40C až -  10C dodržovat 
bezpečností přestávky -  každé 2 hodiny 10 minut, při práci 
při teplotách  -  10,1C až -  200C dodržovat bezpečností 
přestávky – každou hodinu 10 min,  

 při práci v zimním a letním období dodržovat pitný režim dle 
pokynu ředitele OŘ Praha k poskytování ochranných nápojů 

 

Práce v tunelech, na mostech, na úsecích vybavených nízkou protihlukovou clonou a v úsecích nevyloučené DC, kde není dodržen 
volný schůdný prostor 

 

Všichni 
zaměstnanci 
a CPS 

provádějící 
kontrolní 
činnost a 
údržbu 
zařízení 

Práce v tunelech,  

m ostech, na úsecích 
vybavených NPC a 

nevyloučené DC 

 

 sražení popř. přejetí drážním 
vozidlem 

 přiražení k NPC 

 pád z výšky do hloubky  

 

3 5 15 
   Střední 

r iziko 

 na m ostech, v tunelech, na úsecích vybavených NPC a 

v místech, kde není trvale dodržen volný schůdný 
a manipulační prostor chodit jen pokud není očekáván 
průjezd drážního vozidla,  

 v mimořádných případech využít bezpečnostní výklenky a 

výstupky-  pokud jich nelze dosáhnout je nutné projetí vozidla 
přečkat vleže hlavou proti přijíždějícímu vozidlu, 

 dodržovat bezpečnou vzdálenost  od hrany m ostu nebo 

propustku 

 dodržovat MPBP NPC 

 



SŽDC PO-13/ 2019-OŘ PHA  Účinnost ode dne zveřejnění 

  

 

4 

 

Řízení motorových vozidel a jejich parkování 
 

Všichni 

zaměstnanci  
kteří řídí 
služební 
vozidla 

Řízení vozidel 

 kontakt vozidla s osobou, jiným 
vozidlem nebo pevnou překážkou 
-  dopravní nehoda,  

 srážka se zvířetem, 
 mikro spánek, nesoustředěnost , 

 požár, přiotrávením zplodinami 
kouře, 

 požár od nedopalku cigarety, 

 požár při doplňování pohonných 
hm ot  

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 zajišťovat pravidelná školení řidičů, 
 seznam ovat  se s návodem výrobce na obsluhu vozidla, 
 řízením vozidla pověřit pouze zaměstnance zdravotně 

způsobilé, 
 dodržovat pravidla silničního provozu,  
 za jízdy netelefonovat a nekouřit, věnovat pozornost 

provozu, 

 dodržovat zákaz ukládání předmětů do prostoru řízení 
vozidla, které by mohly  snížit ovladatelnost  vozidla, 

neumisťovat v zorném poli řidiče žádné předměty, 
 nepoužívat vozidlo s prasklým čelním  sklem  

Všichni 
zaměstnanci 
kteří řídí sl. 
vozidla 

Parkování vozidel 
 sjetí vozidla mimo vozovku, 

nezpevněnou komunikaci a 

převrácení vozidla 

2 3 6 
Nízké   
r iziko 

 dbát na odstavování a parkování vozidel pouze na určených 
místech, 

 vozidla neodstavovat  na nezpevněných komunikacích a 
v blízkosti svahů 

 

Práce spojené s drobnou údržbou a úklidem pracoviště 

 

Zaměstnanci 
ŘP a ST a 
CPS 

Manipulace se 

zarážkam i, 

podložkami, 
přenosnými zámky a 
sochory 

 zranění manipulovanými 
pomůckami, 

 vynucená nepřirozená poloha 
těla při práci a jednostranná 
zátěž, 

 nem oci z povolání při 
přetěžování končetin s možnými 
fyziologickými změnami na 
kloubech, vazech a svalech,  

 práce v nepřirozené poloze těla 

3 3 9 
Nízké  
r iziko 

 pomůcky používat pouze k činnostem k tomu určeným, 
 pomůcky pravidelně kontrolovat, vyřazovat poškozené a 

řádně je ukládat na určená místa, 
 přenášet a pokládat zarážky pouze za madlo, 
 omezit práce ve fyziologicky náročných a nevhodných 

polohách,  
 vhodně volit pracovní postup, střídat jednotlivé činnosti tak, 

aby nedocházelo k dlouhodobému přetěžování jednotlivých 
svalových skupin 

Zaměstnanci 
ŘP a ST a 

CPS 

Přestavování výměn a 
výkolejky  

 uklouznutí a pád ve výhybce, 
 úraz závažím výhybky, 
 úraz tělesem výkolejky, 
 přimáčknutí, přiražení 

3 3 9 
Nízké  
r iziko 

 dodržování zásad bezpečné obsluhy a pohybu v prostorách 
výhybek (výkolejek), 

 provádět pravidelnou obnovu bezpečnostních nátěrů, 
 dodržování předpisu Bp1. 
 používání přidělených OOPP dle předpisu SŽDC Bp 36 
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Zaměstnanci 
ŘP, ST a CPS 

Mazání a čištění 
výměn a výkolejek  

 přivření končetiny mezi 
pohyblivé jazyky, výměny a 
opornici,  

 přiražení tělesem výkolejky, 
 zasažení pokožky mazivem 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 používání klínu mezi jazyk a opornici u ústředně 
přestavovaných výměn, je- li obsluha prováděna jiným 
zaměstnancem , 

 dodržování předpisu SŽDC Bp1, 
 používání přidělených OOPP dle předpisu SŽDC Bp 36 

Zaměstnanci 
ŘP, ST a CPS 

Ruční manipulace s 
břemeny 

 přetížení a namožení svalových 
skupin při častém zvedání,  

 namožení svalů při 
přemísťování břemen s 
nadměrnou hmotností, 

 pořezání, píchnutí o 
manipulované břemeno, 

přiražení končetiny 

3 3 9 
Nízké  
r iziko 

 dodržovat hmotnostní limity pro manipulaci s břemeny v 
závisti na množství a vzdálenosti přepravovaného materiálu 
(50 kg při občasném zvedání, 30 kg při častém zvedání u 
mužů, 20 kg při občasném zvedání, 15 kg při častém zvedání 
u žen), 

 dbát na správné pracovní polohy při manipulaci s břemeny, 
 při práci používat přidělené OOPP (rukavice), věnovat 

pozornost prováděným činnostem 

Zaměstnanci 

ŘP, ST, SPS 

a CPS 

Manipulace s 

chemickými látkam i  

 vznik požáru popř. exploze při 
použití otevřeného ohně 
v blízkosti uložených 
chemických látek a přípravků, 

 podráždění nebo poleptání 
pokožky 

3 3 9 
Nízké  
r iziko 

 uchovávání látek v pevných nerozbitných, těsně uzavřených 
a stabilně uložených obalech, 

 dodržování požárních předpisů a bezpečnostních zásad 
uvedených v bezpečnostních listech, 

 k ukládání nebo rozlévání mazadel nepoužívat potravinové 
obaly, 

 obaly s mazadly odkládat do záchytných van, 
 při práci s mazadly používat pryžové rukavice, 
 seznam ovat  se s pokyny pro bezpečné nakládání 

s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi 

Zaměstnanci 

ŘP, SPS, CPS 
Úklid na pracovištích 

 zasažení oka nebo pokožky 
úklidovým prostředkem, 

 uklouznutí a pád na mokré 
podlaze, 

 zhmoždění, přiražení, 
zlomenina vlivem samovolného 

zavření otevření oken, 
 uklouznutí, pád při vyklánění 

z okna 

3 3 9 
Nízké  
r iziko 

 při manipulaci s úklidovými prostředky dodržovat pokyny 
uvedené na etiketě přípravku, 

 seznam ovat  se s pokyny pro bezpečné nakládání 
s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, 

 při chůzi po mokré podlaze dbát zvýšené opatrnosti, 
 dbát zvýšené opatrnosti při čištění oken, při kterém je nutné 

uvolnit zarážku pro otevření okna, 
 v blízkosti otevřeného a čištěného okna nesmí být postaven 

nábytek ani jiné překážky, 
 nevyklánět se z okna, na čištění špatně přístupných míst 

používat stěrku na mytí oken s rukojetí 
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Zaměstnanci 
ŘP, ST, SEE, 

SSZT, SMT, 

SPS a CPS 

Biologické nebezpečí 

 Nemoci způsobené zvířaty 
(pokousání psem, uštknutí 
zmijí, bodnutí vosou, sršáněm, 
včelou, přisátí klíštěte) 

4 4 16 
Vysoké 
r iziko 

 používání přidělených OOPP , 
 používání přidělených repelentních prostředků, 
 znalost čísel na linky tísňového volání a umístění lékárniček, 
 nahlašování vzniklých případů vedoucímu zaměstnanci, 

absolvování pravidelných zdravotních školení 

Zaměstnanci 
ŘP, ST, 
SSZT, SEE, 

SPS a CPS 

Zacházení s infekčním 
odpadem při úklidu 
železničních stanic a 
zastávek 

 zranění o ostrý materiál (např. 
injekční jehlu, střepy apod.) 

4 3 12 
Střední 
r iziko 

 je zakázáno dotýkat se odhozených injekčních stříkaček a 
j ehel 

 používat při práci speciální ochranné rukavice proti propichu, 
 při poranění injekční jehlou zraněné místo nemačkat ani 

nevysávat, oplachovat tekoucí vodou a mýdlem po dobu min. 
5 minut, poté ránu vydezinfikovat (Jodisol, Septonex, 

CUTASEPT), ránu překrýt sterilním obvazem. 
 Nález injekční stříkačky nebo jehly musí zaměstnanec 

nahlásit svému nadřízenému, který je povinen zavolat Policii 
ČR, která je ke sběru podobného odpadu vyškolená a 
vybavená 

 

Sklady, skladování materiálu a manipulace s materiálem 

 

Zaměstnanci 
OŘ Praha a 
CPS, kteří 
provádějí 
m anipulaci s 

materiálem 

Sklady náhradních 
dílů, materiálu  
-  regály 

 zranění způsobená pádem 
materiálu z regálové buňky, 
pádem zaměstnance při 
zakládání materiálu do výše 
položených regálových buněk, 

 zakopnutí, naražení osoby o 
konstrukci regálu a uložený 
materiál, 

 zřícení nebo pád regálu 

3 3 9 
Nízké  
r iziko 

 pomůcky používat pouze k činnostem k tomu určeným, 
 pomůcky pravidelně kontrolovat, vyřazovat poškozené a 

řádně je ukládat na určená místa, 
 omezit práce ve fyziologicky náročných a nevhodných 

polohách,  
 vhodně volit pracovní postup, střídat jednotlivé činnosti tak, 

aby nedocházelo k dlouhodobému přetěžování jednotlivých 
svalových skupin, 

 při ukládání a odebírání materiálu z a do regálu ve výšce nad 
1,8 m používat bezpečná zařízení a pomůcky (žebříky, 
pojízdné schůdky, manipulační plošiny), 

 udržovat volné uličky mezi regály a stohy (nejméně 0,8 m 
pro ruční obsluhu, uličky pro průjezd dopravních vozíků musí 
být o 0,4 m větší než šířka vozíku nebo nákladu) ,  

 po každém přemístění a přestavení regálu a dále v 
pravidelných lhůtách (1x ročně) provádět kontroly regálů 
(tuhost spojů, svislost a vodorovnost ) ,  

 nepřetěžovat regály, břemena ukládat do regálů rovnoměrně 
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-  lehčí do vyšších buněk, těžší do dolních buněk 

Zaměstnanci 

OŘ Praha a 
CPS, kteří 
provádějí 
m anipulaci 

s materiálem 
pomocí 
vozíků a 
rudlíku 

Ruční vozík, rudlík 

 uklouznutí a pád při tlačení či 
tažení vozíku, (při dopravě 
vozíku po šikmé podlaze) , 

 pád objemného břemena při 
přepravě, 

 převrácení vozíku včetně 
nákladu,  

 sesutí a pád břemene 
přepravovaného vozíkem 

2 2 4 

Zanedba-

telné   
r iziko 

 pravidelně čistit komunikace na pracovišti,  
 dbát na správné postavení zaměstnance, aby nedošlo 

k přejetí nohou, 

 dbát na dobře rozložené těžiště přepravovaného břemene,  

 materiál stabilizovat  a fixovat  pom ocí klínů, připevněním 
lany, řetězy, popruhy, 

 nepřekračovat nosnost vozíku, kontrolovat nahuštění 
pneum at ik, 

 materiál přepravovat po čisté pojezdové ploše bez překážek, 
 dbát na správně a rovnoměrně nahuštěné pneumatiky 

vozíku, 
 neprovádět opravy a údržbu naloženého vozíku 

Zaměstnanci, 
ST, SEE a 

CPS 

Skladování na volné 
ploše (bedny, pražce, 
palety apod.)  

 zranění způsobená zřícením 
stohu palet , beden, 

 zavalení pražci 
2 3 6 

Nízké  
r iziko 

 dodržovat správné zásady pro stohování 

Zaměstnanci 

OŘ Praha a 
CPS, kteří 
ukládají a 

vyzvedávají 
spisy do/ ze 

spisoven 

Spisovny 

 zranění způsobená pádem spisů 
uložených v regálech, 

 zakopnutí o nevhodně uložené 
spisy, 

 pád zaměstnance při ukládání 
spisů do regálu 

2 3 6 
Nízké  
r iziko 

 udržovat volné uličky mezi regály a stohy (nejméně 0,8 m 
pro ruční obsluhu, uličky pro průjezd vozíků musí být o 0,4 m 
větší než šířka vozíku nebo nákladu) ,  

 při ukládání spisů z a do regálu ve výšce nad 1,8 m používat 
žebříky, nebo schůdky,  

 provádět pravidelné kontroly regálů, regály nepřetěžovat 

Zaměstnanci 
ST, SEE a 

CPS 

Sklady technických 
plynů 

 výbuch, požár, popálení, 
 otrava zplodinami kouře 

 pád nezajištěných tlakových 
láhví 
 

2 3 6 
Nízké  
r iziko 

 dodržovat požární předpisy, nezastavovat žádným 
materiálem přístup k hasícím přístrojům, nekouřit v prostoru 

skladu, v blízkosti skladu nepoužívat otevřený oheň, 
 v případě nutných oprav pomocí svařování zajistit vydání 

„povolení ke svařování se zvýšeným požárním nebezpečím“ a 
provést všechna nutná opatření proti vzniku požáru. 

 láhve musí být skladovány odděleně – zvlášť plné a prázdné 
láhve a vždy musí být vhodným způsobem zajištěny proti 
pádu (řetízkem), 

 dbát na to, aby při manipulaci s láhvemi nedošlo k poškození 
jejich pláště 
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Zaměstnanci 
ST, SEE, 

SSZT, ŘP a 

CPS 

Sklady chemických 
látek a směsí, 

 zasažení obsluhy skladu 
unikající chemikálii. 

 poškození obalu chemické látky 
a její vylití – zasažení 
zaměstnance chemickou látkou 

 vznik požáru a následné 
popálení nebo přiotrávení 
obsluhy zplodinami kouře při 
vzniku požáru 

 

3 3 9 
Nízké  
r iziko 

 ve skladu chemických látek a směsí musí být u látek 
definovaných v § 44a zákona č. 258/2000 Sb. k dispozici 
„Pravidla pro bezpečné nakládání s CHL“, 

 obaly s chemickými látkami musí být ukládány do záchytných 
van v souladu s pokyny uvedenými v bezpečnostním listu, 

 chemické látky uložené ve skladu musí být skladovány 
v originálních obalech označených symboly nebezpečnosti, 

 chemické látky a směsi nesmí být ukládány do obalů od 
pot ravin, 

 dodržovat požární předpisy, nezastavovat žádným 
materiálem přístup k hasícím přístrojům, nekouřit v prostoru 

skladu nepoužívat otevřený oheň, 
 v případě nutných oprav pomocí svařování zajistit vydání 

„povolení ke svařování se zvýšeným požárním nebezpečím“ a 
provést všechna nutná opatření proti vzniku požáru 

 

Manipulace s materiálem pomocí jeřábů, zvedáků, kladek, navijáků a hydraulické ruky 

 

Zaměstnanci 
ST, SEE a 

CPS  

Jeřáby, zvedáky, 
kladky, navijáky, 
hydraulická ruka 

 poranění osob způsobená 
převržením jeřábu, zdvihadla 
(porucha, poškození, 
nestabilita)  

 poranění zavěšeným 
břemenem , 

 vyklouznutí  a pád břemene při 
špatném zajištění, 

 přimáčknutí osob  
 poranění hákem při otáčení 

ramene jeřábu, 
 úraz el. proudem -  dotyk 

obsluhy s živou částí pod 
napětím 

 

4 3 12 
Střední 
r iziko 

 při práci pod jeřábem a v blízkosti manipulace se zavěšenými 

břemeny používat ochrannou přilbu, 
 ovládat  zdvihací prostředky tak, aby nedocházelo 

k nadměrnému rozhoupání zavěšených břemen, 
 neposunovat šikmým tahem lana vozy či vláčet břemena po 

zem i, 

 zastavit chod zdvihadla, pokud se na laně vytvoří smyčka 
nebo pokud se lano vysm ekne z drážek bubnu či kladky, 

 nezvedat břemena, jejichž hmotnost převyšuje stanovenou 
nosnost  zdvihadla, 

 neprovádět manipulaci s břemeny, která mohou svými 
rozměry ohrozit okolní zařízení nebo samotnou konstrukci 
zdvihadla, 

 dodržovat zákaz manipulovat se zasypanými, upevněnými 
nebo přimrzlými břemeny, 

 dodržovat zákaz přemisťovat nebezpečná břemena (tlakové 
nádoby) magnetem, zvedat nebo přemisťovat osoby na háku 
nebo na zavěšeném břemenu, 

 dodržovat zákaz vázat nebo zavěšovat dopravní bedny, které 
jsou naplněny materiálem až po okraj, 
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 nezavěšovat na hák, nebo vzájemně do sebe více vázacích 
prostředků než je k přepravě břemene nutné, nekřížit vázací 
prostředky a nezavěšovat je na špičku háku, 

 dodržovat zákaz nechávat zavěšené břemeno v době, kdy je 

zdvihadlo m im o provoz (pracovní přestávky), 
 při manipulaci s břemeny musí všichni zaměstnanci na 

pracovišti dodržovat bezpečný odstup od břemene, jímž je 
manipulováno. 

 zajišťovat revize elektro a revize zdvihacích zařízení dle 
platných předpisů 

Zaměstnanci 

ST, SEE a 

CPS  

Vázací prostředky   přetržení vázacího prostředku a 
pád břemene 

3 3 9 
Nízké  
r iziko 

 používat pouze nepoškozené vázací prostředky 

 při práci s vázacími prostředky používat ochranné rukavice,  
 vázací prostředky řádně třídit a ukládat podle nosnost i, 

 nevytahovat násilně vázací prostředky zpod břemen, 
 dodržovat zákaz přetěžovat prostředky k vázání nebo 

zavěšení, 
 nevázat břemena přes ostré hrany, 
 textilní vázací prostředky vizuálně prohlédnout před každým 

použitím, 
 při vázání břemen s ostrými hranami musí být textilní vázací 

prostředky chráněny proti poškození vhodným ochranným 
návlekem 

Zaměstnanci 
ST a CPS 

Patkové zvedáky 

 zřícení zvedáku při špatném 
ukotvení nebo při jeho 
přetížení, 

 zasažení manipulovaným 
břemenem 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 provádět kontrolu umístění patkových zvedáků (musí být 
umístěny na dostatečně únosném a rovném povrchu), 

 před použitím zvedáku spustit zvedák z přepravních koleček 
zvedáku na zem, 

 dbát na to, aby byl zvedák opatřen štítkem s údajem o 
povoleném hmotnostním limitu pro zvedání břemen, 

 se zvedákem nemanipulovat s předměty, které přesahují 
j eho nosnost , 

 patkové zvedáky jsou využívány zejména ke zvedání vozů 
určených k opravám – v jejich blízkosti se tedy nesmí 
vyskytovat nepovolané osoby, 

 pro obsluhu patkových zvedáků musí být zaměstnanec 
zaškolený, 

 u patkových zvedáků zajišťovat provádění provozních revizí 
(1 x za 3), revizí (1 x ročně) a prohlídky a zkoušky (1 x za 4 

roky ) osobou oprávněnou 
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Zaměstnanci 
SEE, SSZT, 

ST a CPS 

Elektrické kladkostroje 

 pád břemene, nežádoucí pohyb 
břemene 

 naražení, přitlačení, zachycení 
a zasažení osoby zavěšeným 
břemenem, 

 náraz břemene do konstrukce 
kladkost roje, 

 porucha kladkost roje -  

nezastavení kladkostroje 
v požadované poloze, 

 přetržení závěsného prostředku 

 úraz el. proudem -  dotyk 

obsluhy s živou částí pod 
napětím 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 dbát na správné zavěšení břemene, 
 zabránit rozhoupání břemene aby nedocházelo ke zranění 

obsluhy nebo nárazu břemene do konstrukce, 
 pravidelně kontrolovat funkčnost koncových vypínačů 

zdvihu, 

 obsluhou kladkostroje pověřovat pouze proškolené a 
zacvičené zaměstnance seznámené s návodem pro obsluhu, 

 zajišťovat správnou funkci koncového vypínače pojezdu, 
 provádět pravidelné kontroly závěsných prostředků. 
 zajišťovat preventivní údržbu el. zařízení a kontrolu izolace 

ovládače, 
 vyloučit náraz ovládače na pevnou překážku, 
 zajistit ochranu krytu ovládací skříňky a vyloučit snížení 

bezpečnostních vlastností skříňky s el. zařízeními, 
 zajišťovat pravidelné revize elektro  

 

Manipulace s materiálem pomocí vysokozdvižného vozíku 

 

Zaměstnanci 
s odbornou 

způsobilostí 
k řízení VZV 

a CPS 

Vysokozdvižný vozík 
 střet osob s manipulačním 

vozíkem 
3 3 9 

Nízké  
r iziko 

 pracoviště, kde je prováděna manipulace s motorovými 
vozíky  musí být označena bezpečnostní tabulkou „Pozor 
m anipulace s vysokozdvižným vozíkem“, 

 dbát zvýšené opatrnosti a nevstupovat do jízdní dráhy 
manipulačního vozíku 

Zaměstnanci 
s odbornou 

způsobilostí 
k řízení VZV 

a CPS 

Vysokozdvižný vozík 

 přiražení osoby vidlicemi vozíku 
k pevné překážce nebo 
konst rukci 

3 3 9 
Nízké  
r iziko 

 břemena nesmí zasahovat do prostoru řidiče vozíku, nesmí 
mu překážet v řízení a ve výhledu, 

 při couvání a otáčení vozíku musí být vyloučen pohyb osob v 
jeho blízkosti 

Zaměstnanci 
s odbornou 

způsobilostí 
k řízení VZV 

a CPS 

Vysokozdvižný vozík 

 převrácení vozíku (po ztrátě 
stability), zranění řidiče, popř. 
jiné osoby 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 nepřekračovat nosnost vysokozdvižného vozíku, 
 vozík udržovat v řádném technickém stavu,  
 při odstavení vozíku s nákladem, musí být vidlice zcela 

spuštěné na zem, ovládače uvedeny do neutrální polohy, 
parkovací brzda zabrzděna a vozík zajištěn proti jakémukoliv 
neúmyslnému nebo neoprávněnému použití (klíče nesmí být 
ponechány v zapalování) 

Zaměstnanci 
s odbornou 

Vysokozdvižný vozík 
 pád břemene z vidlic 

motorového vozíku a zasažení 2 4 8 
Nízké  
r iziko 

 dbát na správné nastavení rozteče nosných vidlic dle šířky 
palety, 



SŽDC PO-13/ 2019-OŘ PHA  Účinnost ode dne zveřejnění 

  

 

11 

způsobilostí 
k řízení VZV 

a CPS 

osob nacházejících se v j eho 

blízkosti 
 dodržovat zákaz opouštění vozíku, je- li břemeno zdviženo, 
 nepřepravovat na vozíku osoby, 
 materiál ložený na palety fixovat tak, aby nedošlo k pádu 

uvolněného materiálu, 
 vidlice musí pevně podpírat paletu nejméně ve dvou třetinách 

její délky nebo šířky 

 

Práce na žebřících 

 

Všichni 
zaměstnanci 
OŘ Praha a 
CPS, kteří při 
práci 
používají 
žebříky 

Jednoduché a dvojité 
žebříky 

 pád žebříku se zaměstnancem 
po ztrátě stability žebříku, 

 pád osoby ze žebříku při 
vystupování či sestupování, 

 pád zaměstnance ze žebříku v 
důsledku při postavení žebříku 
na nerovný podklad, 

 podklouznutí žebříku na 
m okrém nebo kluzkém povrchu 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 dodržovat ustanovení Pokynu ředitele OŘ Praha pro práci ve 
výškách a nad volnou hloubkou 

Všichni 
zaměstnanci 
OŘ Praha a 
CPS, kteří při 
práci 
používají 
žebříky 

Jednoduché a dvojité 
žebříky 

 prasknutí, zlomení příčle 
dřevěných žebříků s následným 
pádem zaměstnance 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 udržovat žebříky v řádném technickém stavu; 

 nepoužívat poškozené žebříky, 
 dodržovat ustanovení Pokynu ředitele OŘ Praha pro práci ve 

výškách a nad volnou hloubkou 

Všichni 
zaměstnanci 

OŘ Praha a 
CPS, kteří 
používají 
žebříky 

Jednoduché a dvojité 
žebříky 

 pád nářadí z výšky a zasažení 
zaměstnance provádějícího 
jištění 

3 3 9 
Nízké  
r iziko 

 dodržovat ustanovení Pokynu ředitele OŘ Praha pro práci ve 
výškách a nad volnou hloubkou 
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Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 

 

Zaměstnanci 
SSZT, SEE, 

ST, SPS a 

CPS 

Práce ve výškách a 
nad volnou hloubkou -  

stupadla, lávky, 
krakorce, návěstidla, 
mechanická 
návěstidla, stožáry 
trakčního vedení, 
osvětlovací stožáry, 

 poranění části těla při sestupu, 
výstupu, 

 pád zaměstnance či konstrukce 
vlivem poškození, námrazy, 
znečištění,  

 propadnutí, pád z konstrukce na 
zařízeních, které jsou součástí 
technologických celků, 

 zranění části těla při manipulaci, 
opravách a údržbě částí těchto 
zařízení,  

 pád součástí, materiálu, 
 poraněním o nástroj 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 účastnit se školení z bezpečnosti práce pro práci ve výškách a 
souvisejících předpisů dle platné legislativy, norem a pokynů 
vydaných pro práci ve výškách, 

 seznamovat se s technologickými postupy práce na zařízení, 
pracovními postupy a návody pro používání kolektivních a 
osobních pracovních prostředků pro práci ve výškách,  

 používat ochrannou přilbu a polohovací ochranné postroje, 
 zajišťovat revize prostředků proti pádu, 
 kontroly prostředků proti pádu kontrolovat před použitím,  
 zúčastňovat se pracovně lékařských prohlídek pro práci ve 

výškách a pravidelných zdravotních školení 
 dodržovat ustanovení Pokynu ředitele OŘ Praha pro práci ve 

výškách a nad volnou hloubkou 

 

Práce s ručním nářadím 

 

Zaměstnanci 
ŘP, ST, SEE, 

SSZT a CPS 

Lopaty, košťata, 
hrabla 

 zranění při manipulaci 
s nářadím 

3 2 6 
Nízké 
r iziko 

 pravidelně kontrolovat stav nářadí, poškozené vyřazovat, 
 násady ručního nářadí musí být hladké, 
 nářadí musí být odkládání na určené místo, nesmí být 

ponecháno na kom unikaci 

Zaměstnanci 
ST a CPS 

Krumpáče, podbijáky, 
kleště na kolejnice, 
kleště na pražce, vidle, 

 vyklouznutí nářadí z ruky a 

zasažení pracovníka uvolněným 
nástrojem z násady, 

 pád nářadí ze zvýšených 
pracovišť – možné naražení, 
zhmožděniny, tržné a bodné 
rány 

 

3 3 9 
Nízké 
r iziko 

 zajistit používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím a 
pevným uchycením násady, 

 dbát na to, aby úchopová část (rukojeti) nářadí měla hladký 
vhodný tvar bez prasklin, byla suchá a čistá, 

 dbát na dodržování bezpečné vzdálenosti mezi jednotlivými 
zaměstnanci (zejména při práci s krumpáči a podbijáky), 

 dodržovat stanovené váhové limity při manipulaci s 
kolejnicemi a pražci pomocí kleští, 

 neukládat nářadí do blízkosti volných okrajů podlah 
zvýšených pracovišť, podest a konstrukcí, 

 zajišťovat nářadí proti pádu používáním poutek, brašen apod. 
při práci ve výšce 
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Zaměstnanci 
ST, SEE a 

SSZT a CPS 

Šroubováky, hasáky, 
klíče, pilníky,  

 drobná poranění způsobená 
nesprávným používáním nářadí  2 3 6 

Nízké 
r iziko 

 věnovat pozornost prováděným činnostem, 
 používat vhodné druhy, typy a velikosti nářadí, 
 nepoužívat poškozeného nářadí,  
 nepoužívat nářadí jako páku, sekáč nebo páčidlo, 
 nepoužívat roztažené a vymačkané klíče při povolování a 

dotahování matic 

Zaměstnanci 
ST, SEE, 

SSZT a CPS 

Palice, kladiva, 

 odletující materiál, úlomky a 
otřepy, 

 vznik odřenin a zhmožděnin 
rukou, 

 vymrštění rukojeti nářadí 

2 3 6 
Nízké 
r iziko 

 používat palice a ostatní nářadí s násadami bez trhlin a 
otřepů, 

 při práci používat ochranné brýle, 
 dodržovat dostatečné odstupy mezi zaměstnanci při práci, 

Zaměstnanci 
ST, SEE, 

SSZT a CPS 

Řezné 

a sečné nástroje 
(např. nože, kosa, srp, 
sekera, pila)  

 poranění způsobená nevhodnou 
manipulací,  

 zatížení svalových skupin při 
nevhodné poloze těla, 

 řezné, sečné rány ostřím, 
 poranění jiných osob 

3 3 9 
Nízké 
r iziko 

 dodržovat bezpečnostní předpisy a pracovních postupy, 
 používat přidělené OOPP, 
 dbát na to, aby byl pohyb sečných nářadí (nožů) prováděn 

směrem od těla, 
 dbát zvýšené opatrnosti při řezání materiálu podle ocelového 

pravítka (nebezpečí sesmeknutí nože), 
 provádět kontrolu stavu nářadí před zahájením práce, 
 používat vhodné a nepoškozeného nářadí, 
 vyloučit pohyb dalších osob v blízkosti prováděné práce, 
 dbát zvýšené opatrnosti při práci v terénu, prohlédnutí 

pracovního prostoru před zahájením práce (svah, kluzko, 
nerovnosti, nečistoty, předměty, odpadky apod.) 

Zaměstnanci 
ST, SEE, 

SSZT a CPS 

Pracovní stoly 

 nežádoucí pohyb stolu, 
 zvýšená únava v důsledku 

ohýbání zad a natahování rukou 

2 2 4 

Zanedba

- telné 
r iziko 

 při práci musí být zajištěna stabilita pracovního stolu (stůl se 
nesmí během práce chvět ani posunovat), 

 stůl musí mít vhodné rozměry -  výška 800 až 1000 mm, 
 udržovat pracovní stůl a pracovní místo uklizené tak, aby zde 

bylo pouze nářadí, které zaměstnanec potřebuje k dané práci, 
 nepotřebné nářadí patřící ke stálému vybavení pracoviště 

ukládat v zásuvce pracovního stolu, ve skříňce nebo regálu 

Zaměstnanci 
ST, SEE, 

SSZT a CPS 

Svěráky 

 uvolnění, vyklouznutí, 
prokluzování předmětu ve 
svěráku 

2 3 6 
Nízké 
r iziko 

 vždy volit správnou výšku čelistí svěráku (v úrovni lokte 
zaměstnance), 

 při upínání předmětů do svěráku předmět spolehlivě upevnit, 
aby se během práce nepohnul ani nevyklouzával, 

 při poškození nebo opotřebení části svěráku zajistit jejich 
výměnu, 

 při upevňování kulatiny ve svěráku používat zvláštních 
prismatických vložek, tenké plechy upínat mezi dřevěné 
špalky nebo styčnice z měkkého kovu 
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Práce se speciálními stroji a mechanizací 
 

Zaměstnanci 
ST, SEE, 

SSZT a CPS 

Křovinořez 

 zasažení obsluhy nebo jiné 
osoby odmrštěným kamenem 
nebo jiným odraženým 
předmětem, 

 pád obsluhy křovinořezu při 
chůzi a pohybu na nerovném 
terénu, 

 pořezání rotujícím kotoučem, 
 přetížení páteře -  bolesti paží, 

ram en, zad,  

 negativní působení hluku a 

vibrací, 

4 3 12 
Stření 
r iziko 

 seznámit se s návodem pro obsluhu konkrétního typu 
křovinořezu, 

 dodržovat maximální dobu používání křovinořezu ve směně 
podle pokynů uvedených výrobcem v návodu k obsluze, 

 dodržovat pravidla stanovená v Pokynu ředitele OŘ Praha 
bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci s motorovými 
řetězovými pilami a křovinořezem 

 

Zaměstnanci 
ST, SEE a 

CPS  

Motorová pila 

 nadměrná hlučnost, poškození 
sluchu,  

 vznícení benzínových par, 
popálení, 

 pořezání pilou, 
 poranění hlavy padající větví, 
 cizí těleso v oku, 

 negativní působení hluku a 
vibrací 

4 4 16 
Vysoké 
r iziko 

 seznámit se s návodem pro obsluhu konkrétního typu pily, 
 dodržovat maximální dobu používání pily stanovenou pokyny 

výrobce v návodu k obsluze, 

 dodržovat pravidla stanovená v Pokynu ředitele OŘ Praha 
bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci s motorovými 
řetězovými pilami a křovinořezem 

Zaměstnanci 
ST a CPS 

Bourací (podbíjecí) 
kladivo 

 negativní působení hluku a 
vibrací, 

 neúmyslné spuštění, 
 riziko přetížení svalových 

skupin,  

 vznícení benzínových par, 

požár, popálení obsluhy 

4 4 16 
Vysoké 
r iziko 

 seznámit se s návodem pro obsluhu kladiva a dodržovat 
bezpečnostní pokyny stanovené výrobcem, 

 používat OOPP k ochraně sluchu, chrániče sluchu, 
 při práci používat antivibrační rukavice, 
 nedotýkat se zařízení ke spuštění a zastavení stroje, dokud 

není obsluha připravena k práci, 
 dodržovat maximální dobu práce s podbíjecím kladivem 

stanovenou výrobcem, 
 pro skladování benzínu používat pouze nádoby k tom u 

určené, 
 doplňování pohonných hmot provádět s vypnutým motorem, 
 při doplňování paliva nekouřit a nepoužívat otevřený oheň 

Zaměstnanci 
ST a CPS 

Přenosná příklepová 
utahovačka šroubů 

 negativní působení hluku a 
vibrací 4 4 16 

Vysoké 
r iziko 

 seznámit se s návodem pro obsluhu utahovačky a dodržovat 
bezpečnostní pokyny výrobce, 
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 popálení od horkých dílů,  
 vznícení benzínových par 

 používat chrániče sluchu a antivibrační rukavice, 
 doplňování pohonných hmot provádět při vypnutém a 

studeném motoru,  
 během doplňování pohonných hmot nekouřit a nepoužívat 

otevřený oheň 

Zaměstnanci 
ST a CPS 

Sněhová fréza 

 nebezpečí popálení, 
 nebezpečí zranění odhozeným 

sněhem nebo odletujícími 
předměty, 

 vznícení benzínových par 

3 3 9 
Nízké 
r iziko 

 seznámit se s návodem pro obsluhu, 
 dodržovat dostatečnou vzdálenost od horkých částí stroje, 
 částí frézy se lze dotknout pouze za klidového stavu stroje, 

 nastavovat vzdálenost tělesa šneku od podkladu tak, aby 
strojem nebyly nabrány žádné cizí předměty, 

 nenastavovat klapku odhazovací koncovky ve směru osob, 
oken, aut a dveří, 

 při doplňování pohonných hmot zastavit chod motoru, 
nekouřit a nepoužívat otevřený oheň 

Zaměstnanci 
ST a CPS 

Štěpkovač 

 poranění těla, rukou, oči, 
odlétnutí častí větví, 

 negativní působení hluku, 
 poranění oči, 
 poranění druhé osoby, 
 vznícení paliva, požár 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 seznámit se s návodem pro obsluhu, 
 při štěpkování nevstupovat do prostoru, kam jsou metána 

štěpky, 
 před uvedením do provozu vyzkoušet funkčnost ovladačů, 
 používat chrániče sluchu, ochranný štít nebo ochranné brýle, 
 nepoužívat štěpkovač  k likvidaci dřevin, které obsahují, 

železo, železné výztuhy, sklo, kameny, keramické příměsi 
apod., 

 palivo doplňovat pouze za klidového stavu stroje 

Zaměstnanci 
ST a CPS 

Ruční elektrické 
nářadí, 
mechanizované 
nářadí, hydraulické, se 
spalovacím motorem, 
speciální stroje pro 
údržbu kolejového 
svršku 

 poranění -pořezání, zhmoždění, 
popálení jiskrou, rotujícím 
předmětem, odletujícím 
materiálem,  

 zasažení el. proudem při 
poškození nářadí nebo přívodní 
šňůry, 

 poškození páteře při 
dlouhodobé zátěži při používání 
nářadí 
 

4 4 16 
Vysoké 
r iziko 

 kontrola dodržování pracovních a technologických postupů,  
 seznámení se s návody pro obsluhu konkrétního nářadí, 

zaškolení zaměstnanců v odpovídajícím rozsahu, 
 zajišťovat pravidelné revize a kontroly elektrického nářadí a 

prodlužovacích kabelů, 
 u zaměstnanců zabezpečovat odbornou způsobilost dle Vyhl.    

č.  50/1978 Sb., Vyhl. č.100/1995 Sb. a Zam1, 
 provádět kontrolu nářadí před zahájením práce, nepoužívat 

poškozené nářadí, 
 nevyřazovat z činnosti bezpečnostní prvky, 
 zajišťovat servis a údržbu dle pokynů výrobce, 
 dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s přívodními šňůrami 

a prodlužovacími kabely v kolejišti nebo v jeho blízkosti 

Zaměstnanci 
ST a CPS 

Elektrické a 
hydraulické nářadí, se 
spalovacím motorem, 

 negativní působení vibrací a 
hluku  

 popálení o části nářadí a 
4 4 16 

Vysoké  
r iziko 

 seznámit se s návodem pro obsluhu konkrétního nářadí či 
stroje a dodržovat maximální dobu používání stanovenou 
výrobcem, 
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speciální stroje pro 
údržbu kolejového 
svršku 

materiálu,  
 výbuch a vznícení pohonných 

hm ot . 

 zasažení nebezpečnými látkami,  
 popálení 

 

 používat chrániče sluchu a anitivibrační rukavice, 
 dodržovat pokyny uvedené v „Pravidlech pro bezpečné 

nakládání s nebezpečnou chemickou látkou“ – benzín je látka 
toxická a karcinogenní, 

 dodržovat zákaz kouření a používání otevřeného ohně při 
doplňování paliva 

Zaměstnanci 
ST, SEE, 

SSZT a CPS 

Přenosné    
elektrocentrály 

 popálení, vznícení, požár, 
výbuch, 

 ohrožení el. proudem, přetížení, 
 poškození el. zařízení, 
 popáleniny ruky při manipulaci s 

horkým motorovým olejem, 
 ot rava zplodinami výfukových 

plynů 

3 3 9 
Nízké 

r iziko 

 seznámit se s návodem a bezpečnostními pokyny pro obsluhu 
stanovenými výrobcem, 

 elektrocentrálu umístit vždy na rovném podkladu (aby 
nedošlo k vylití paliva), 

 palivo doplňovat při zastaveném motoru,  
 dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, 
 palivo doplňovat jen v dobře větratelných prostorách, 
 nepřeplňovat palivovou nádrž, zbytky vyteklého nebo 

vystříknutého paliva vždy neprodleně setřít a bezpečně 
likvidovat ,  

 pevně a těsně uzavírat uzávěr palivové nádrže, 
 udržovat motor v čistotě (bez usazených hořlavých nečistot),  
 neotvírat palivovou nádrž za chodu motoru nebo je- li m otor 

horký, 
 pravidelně kontrolovat těsnost nádrže, neporušenost potrubí 

a hadic, 

 nestartovat zahlcený benzínový motor s vyjmutou svíčkou 

 po ukončení provozu elektrocentrály uzavřít palivový ventil, 
 nepoužívat benzin ani jiné hořlavé kapaliny k čistění vložky 

vzduchového filtru, 
 zajistit přívod vzduchu a odvod výfukových plynů pokud je 

elektrocentrála umístěna v uzavřeném prostoru, 
 zajišťovat provádění pravidelných revizí elektro 

Zaměstnanci 
ST a CPS 

Vysokotlaké čistící 
zařízení WAP 

 zranění očí, obličeje tryskajícím 
paprskem čistící látky (proudem 
kapaliny, páry) o vysokém tlaku 
a jemnými částicemi 
uvolněnými z čištěných ploch, 

 opaření horkými kapalinami 
nebo parou nebo popálení o 
horký povrch zařízení 

3 3 9 
Nízké 
r iziko 

 při práci používat přidělené OOPP (ochranné brýle nebo štít), 
 dbát na správné držení a uchopení trysky (koncovky), 
 používání těsných hadic a pevných a těsných spojů, 
 chránit hadice před mechanickým poškozením, 
 vyloučit přítomnost osob v ohroženém prostoru, počítat s 

odrazem proudu kapaliny od čištěné plochy, 
 dbát na řádné zajištění hadice proti uvolnění z nátrubku nebo 

jiné části určené ke spojení hadice ke zdroji tlaku,  
 dodržovat správné držení, uchopení hadice s ohledem na 

velký zpětný tlak kapaliny nebo par a charakteristiku 
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proudnice a hadice připojené ke zdroji tlakové vody nebo 
vzduchu) , 

 nepokládat pistoli, koncovku na tlakové hadice na zem, 
 při práci s WAP používat nepropustné rukavice s dobrými 

úchopovými vlastnostmi, 
 zajišťovat pravidelné kontroly zařízení v rozsahu stanoveném  

výrobcem v návodu pro obsluhu 

Zaměstnanci 
ST a CPS 

Vysokotlaké čistící 
zařízení typu WAP 

 zkrat el. zařízení -  el. šok 
způsobený průchodem el. 
proudu tělem 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 WAP nesmí být přenášeno za přívodní kabel,  
 po skončení práce odpojit vidlici el přívodu ze zásuvky – 

vidlici nevytrhávat ze zásuvky za přívodní kabel, 
 provádět pravidelné kontroly a revize elektro podle ČSN 33 

1600 ed. 2, vzniklé závady nahlásit nadřízenému 

Zaměstnanci 
ST a CPS 

Kovářská výheň 

 poranění odlétnutím 
opracovávaného materiálu, 

 popálení ohněm, horkým 
materiálem nebo nástrojem, 

 zasažení části těla struskou, 
popelem nebo uhlíky, 

 opaření při zakalování, 
 nadýchání se zplodin 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 zaškolení obsluhy výhně, 
 používání přidělených OOPP, 
 vyloučení pohybu ostatních zaměstnanců v blízkosti 

prováděných prací, 
 věnovat zvýšenou pozornost prováděným činnostem, 
 dodržovat bezpečnostní předpisy stanovené v návodu od 

výrobce, 
 zajišťovat pravidelné kontroly a čištění komínu, 
 zajišťovat řádné odvětrávání pracoviště 

 

Práce s dřevoobráběcími stroji 
 

Zaměstnanci 
ST A CPS 

Práce s obráběcími 
stroji na dřeno 

 pád nesprávně uloženého 
materiálu, 

 prašnost a hlučnost při provozu 
dřevoobráběcích strojů -  vznik 

nem oci z povolání, 
 výbuch a požár, popálení 

obsluhy, nadýchání zplodin 
kouře, 

 zasažení očí nebo částí těla 
chemickou látkou nebo 
nebezpečnou chemickou látkou 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 materiál ukládaný nastojato nesmí zasahovat do 
manipulačních prostorů obsluhy, 

 používat zařízení pro sběr prachu, zajišťovat jeho pravidelné 
vyprazdňování a čištění, 

 používat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky 
(respirátory a chrániče sluchu), 

 pravidelně odstraňovat souvislou vrstvu dřevěného prachu 
(ta nesmí být větší než 1 mm – nebezpečí výbuchu a 
následného požáru), 

 dodržovat zákaz kouření a používání otevřeného ohně  
 při zasažení chemickou látkou nebo nebezpečnou chemickou 

látkou je obsluha povinna postupovat podle pokynů 
uvedených v bezpečnostních listech nebo „Pravidlech pro 

bezpečné nakládání s nebezpečnou chemickou látkou“ 
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zpracovaných v souladu s požadavky § 44a zákona č. 
258/2000 Sb., která musí být vyvěšena na pracovišti, 

 na pracovišti musí být k dispozici lékárnička s vybavením pro 
potřeby poskytnutí první pom oci 

Zaměstnanci 
ST a CPS 

Práce s obráběcími 
stroji na dřeno 

 prašnost a hlučnost – vznik 

nemoci z povolání 3 4 12 
Střední 
r iziko 

 používat zařízení pro sběr prachu a provádět jeho včasné 
vyprazdňování, 

 při práci používat přidělené osobní ochranné pracovní 
prostředky (respirátory a chrániče sluchu) 

Zaměstnanci 
ST a CPS 

Práce s obráběcími 
stroji na dřeno 

 přerušení dodávky el.proudu, 
 úraz elektrickým proudem -  

el.šok způsobený průchodem el. 
proudu tělem 

3 4  12 
Střední 
r iziko 

 opravu obráběcích strojů na dřevo provádět odborně, jen po 
odpojení od sítě, 

 provádět kontroly zařízení před zahájením a po skončení 
práce, 

 při dočasném přerušení dodávky el.proudu zajistit vypnutí 
zařízení od přívodu elektrického proudu a uzamknutí jeho 
centrálního ovladače, 

 provádět pravidelné revize elektrické instalace  podle ČSN 33 

1500 osobou odborně způsobilou 

Zaměstnanci 
ST CPS 

Kotoučové a pásové 
pily na dřevo 

 zranění způsobená při kontaktu 
s pilovým kotoučem, 

 zasažení obsluhy částmi 
roztrženého pilového kotouče,  

 zablokování pilového kotouče -  

zpětný ráz pily 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 před zahájením práce s pilou se přesvědčit, zda se pohyblivý 
kryt pohybuje volně a bez zadírání, 

 ověřit správnou činnost mechanismu pro vracení systému 
ochranných krytů do klidové polohy, 

 k připevnění dorazové lišty k materiálu, používat pravítko, 
 používat vhodný a správně upevněný pilový kotouč, 
 nezastavovat kotouč bočním tlakem na kotouč, 
 používat pilu v souladu s návodem k obsluze, 

 před výměnou kotouče, seřizováním a údržbou pily odpojit 
vidlici od síťového napájení, 

 za chodu pily neměnit polohu rozpěrného klínu, 
 provádět průběžné kontroly funkčnosti ochranných zařízení 

kotouče (krytu), 
 kontrolovat správnou funkci rozevíracího klínu, 
 používat vhodný pilový kotouč s ostrými a správně 

nabroušenými zuby 

Zaměstnanci 
ST a CPS 

Kotoučové a pásové 
pily na dřevo 

 prašnost a hlučnost – vznik 

nem oci z povolání, 
 úraz elektrickým proudem -  el. 

šok, 
 požár 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 používat zařízení pro sběr prachu, jeho včasné 
vyprazdňování. 

 používat přidělené OOPP -  respirátory a chrániče sluchu, 
rukavice, 

 opravu a seřizování pily provádět jen po odpojení od sítě, 
 nepoužívat pilu s poškozenými el. přívody, kabel nevytrhávat 
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ze zásuvky, pohyblivý přívod vést při práci vždy od pily 
dozadu, tak, aby nemohlo dojít ke kontaktu pilového kotouče 
s kabelem , 

 ve venkovním prostředí používat prodlužovací kabel jen je- li 

příslušně označený a určený pro toto prostředí, 
 el. nářadí, přívodní el. kabel, prodlužovací kabel, vidlici a 

návlačku pravidelně kontrolovat a podrobovat revizím dle 

ČSN 33 1600 ed. 2,  
 po ukončení práce vidlici el. přívodu odpojit ze zásuvky, 
 pravidelně odstraňovat usazený dřevěný prach, nepoužívat 

otevřený oheň, na pracovišti dodržovat zákaz kouření 
 

 

Práce s ručním elektrickým nářadím 

 

Zaměstnanci 
ST, SEE, 

SSZT a CPS 

Elektrické přenosné 
brusky 

 

 

 vznik nemocí z povolání 
působením vibrací přenášených 
na ruce a hluku,  

 zkrat el. zařízení – el. šok při 
průchodu el. proudu tělem, 

 zranění očí odletujícími částmi 
řezaných materiálů, 

 vznícení hořlavých předmětů, 
kapalin, par nebo oděvu od 
odletujících horkých jisker, 

 pád materiálu nebo obsluhy 
brusky, 

 pořezání řezacím kotoučem, 
 vdechování brusného prachu 

 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 při práci používat OOPP chrániče sluchu a antivibrační 
rukavice, 

 omezit na maximálně možnou míru pohyb osob na pracovišti, 
kde je prováděna práce s bruskou, 

 brusku nepřenášet za přívodní kabel, přívodní kabel chránit 
proti mechanickému poškození, 

 po skončení práce odpojit vidlici el. přívodu ze zásuvky – 

vidlici nevytrhávat ze zásuvky za přívodní kabel,  

 provádět pravidelné kontroly a revize elektro dle ČSN 33 
1600 ed. 2, vzniklé závady nahlásit nadřízenému, 

 při pracovních úkonech používat ochranné brýle s bočnicemi 
nebo ochranný štít, 

 vyloučit pohyb ostatních zaměstnanců z blízkosti prováděné 
práce s bruskou. 

 brusku odkládat na nehořlavou podložku, 
 řezání neprovádět v blízkosti hořlavých předmětů, kapalin, 

par, plynů a prachů. 
 dbát na řádné upínání řezaného materiálu. 
 před zapnutím brusky zkontrolovat zda je řezací kotouč 

v nejvyšší poloze, řez provádět mírným tlakem na sklápěcí 
ram eno, 

 při přerušení dodávky el energie vypnout brusku a tím 
vyloučit samovolné spuštění brusky po obnovení dodávky 



SŽDC PO-13/ 2019-OŘ PHA  Účinnost ode dne zveřejnění 

  

 

20 

elektřiny, 
 výměnu řezného kotouče a seřizování provádět pouze za 

klidového stavu, brusku pokládat až po úplném zastavení 
kotouče. 

 brusný prach odvádět do nádob naplněných vodou nebo 
prostřednictvím odsávacího zařízení 

Zaměstnanci 
ST, SEE, 

SSZT a CPS 

Elektrické ruční 
vrtačky 

 zranění očí při vniknutí špony, 
 pořezání rukou o ostří nástrojů 

nebo šponu, 
 poranění o upínací zařízení nebo 

obrobky, 

 zachycení a navinutí ruky, 
 zachycení volně vlajícího 

pracovního oděvu, rukávů, šály. 
prstýnku, řetízku, náramku, 
hodinek, obvazu na ruce, 

zachycení rukavice rotujícím 
vrtákem, 

 zachycení vlasů, skalpování při 
kontaktu s rotujícím vrtákem 
nebo vřetenem, 

 pohmoždění rukou popř. nohou 
způsobené pádem vrtaného 
předmětu nebo svěráku, kde 
předmět upnutý 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 chránit zrak a obličej používáním brýlí nebo obličejového 
štítu, 

 používat pracovní rukavice pouze při manipulaci s obrobkem , 

 k odstraňování třísek používat štětců, škrabek, smetáků nebo 
vyfukovacích vzduchových pistolí, je zakázáno odstraňovat 
špony holou rukou, 

 nebrzdit vřetena se sklíčidlem rukou, nesahat rukou do 
nebezpečného prostoru za chodu, neponechávat kličku ve 

vřetenu, 
 dbát na vhodné ustrojení bez volně vlajících částí, bez obvazů 

a šperků na ruce, 
 při práci používat čepice, má- li obsluha dlouhé vlasy, musí 

být vlasy stažené, 
 dodržovat zásady správné manipulace, a držení obrobku, 
 svěrák musí být k pracovnímu stolu připevněn minimálně 

dvěma šrouby 

 

Práce s kovoobráběcími stroji 
 

Zaměstnanci 
ST, SEE, 

SSZT a CPS 

Kovoobráběcí  
st roje – společná 
nebezpečí 

 působení hluku, možnost vzniku 
nemoci z povolání 3 4 12 

Střední 
r iziko 

 provádět pravidelnou údržbu stroje a včasnou výměnu 
opotřebovaných exponovaných částí stroje majících vliv na 
hlučnost, 

 používání chrániče sluchu 

Zaměstnanci 
ST, SEE, 

SSZT a CPS 

Kovoobráběcí  
st roje – společná 
nebezpečí 

 pád předmětu na obsluhu 
st roje, 

 pád, sesunutí materiálu při 
přemísťování, převážení, 

 zranění o ostrou hranu odřezku, 
 popálení rukou při výměně 

3 3 9 
Nízké 
r iziko 

 předměty potřebné k obsluze strojů odkládat na vhodná 
místa (police, regály), neukládat nástroje a měřidla do 
stojanů strojů, na stoly a lože není- li na stroji zvlášť pro to 
určeno místo, 

 dbát na správné uložení materiálu na přepravní vozík, 
 na pracovišti udržovat pořádek, při ukládání materiálu 
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obrobků a nástrojů, 
 zachycení, vtažení, navinutí 

rukavice včetně ruky obsluhy, 
 zachycení, vtažení, sevření, 

přimáčknutí, střihnutí obsluhy -  

při roztržení řemenů a uvolnění 
hnacích mechanismů,  

 zachycení, udeření, pořezání, 
vtažení, sevření části těla při 
výměně nástrojů, upínání a 
snímání obrobků 

zajišťovat jeho stabilitu, 
 při provádění čištění stroje za klidového stavu a při upínání 

materiálu do stroje a výměně obrobku používat ochranné 
rukavice, 

 dbát na dodržování zákazu obsluhovat stroje s nechráněnými 
rotujícími částmi (zejména nástroji) v rukavicích, 

 znemožnit přístupu k nebezpečným částem uzavřením v 
konstrukci stroje a použitím ochranných zařízení, 

  nevyřazovat ochranná zařízení z funkce, 

 nenahazovat hnací řemeny za chodu stroje, 
 při provádění výměny nástroje, upínání a snímání obrobků 

musí být stroj zastaven 

Zaměstnanci 
ST, SEE, 

SSZT a CPS 

Kovoobráběcí  
st roje – společná 
nebezpečí 

 zasažení zaměstnance el. 
proudem  -  el. šok, 

 zachycení, vtažení, navinutí 
části těla,  
vlasů -  skalpování (při obsluze 
vrtačky, nástrojařské frézky), 
oděvu popř. nechráněnými 
rotujícími částmi stroje, 
nástrojem 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 neodstraňovat zábrany a kryty, neotvírat přístupy k el. 
částem, nevyřazovat z funkce zakrytí, uzavření a respektovat 
bezpečnostní pokyny výrobce, 

 vyloučit činnosti, při nichž by se zaměstnanec dostal do styku 
s napětím na vodivé kostře stroje nebo nářadí, 

 neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z 
pracoviště a skončení pracovní směny, 

 zajišťovat pravidelné provádění revizí elektro instalace dle 
ČSN 33 1500 osobou odborně způsobilou, 

 dbát na správné ustrojení obsluhy, -  používat nepoškozený 
pracovní oděv, bez volně vlajících částí, s těsně přiléhajícími 
manžetami rukávů i nohavic,  

 při práci používat pokrývku hlavy (čepici, šátek), 
 stroj obsluhovat bez prstýnků, řetízků, náramků, hodinek, 

vázanek, šál apod., 
 pokud má obsluha stroje na prstech obvaz, je povinna nosit  

gumové prsteníky, 
 nepoužívat rukavice za chodu stroje (používání rukavic je 

nebezpečné zejména při obsluze vrtaček), 
 seřizování, provádění údržby a mazání provádět za klidového 

stavu st roje 

Zaměstnanci 
ST, SEE, 

SSZT a CPS 

Kovoobráběcí  
st roje – společná 
nebezpečí 

 zachycení obsluhy, navinutí 
končetiny, udeření uvolněným 
obrobkem v důsledku 
nežádoucího náhlého uvedení 
do chodu, nečekaného uvolnění 
obrobku při poklesu upínací síly, 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 hlavní vypínač musí být vždy funkční a snadno dosažitelný, 
 při výpadku proudu nebo přerušení práce musí být vypínač 

uveden do nulové polohy, 
 provádět pravidelné kontroly a zkoušky zařízení 1 x za 12 

měsíců v rozsahu stanoveném návodem pro obsluhu, 
 provádět zakrytí rotujícího upínacího zařízení, 
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nedostatečné tuhosti upínacího 
zařízení 

 udržovat hladké povrchy upínacího zařízení, náběhové hrany 
upínacího zařízení 

Zaměstnanci 
ST, SEE, 

SSZT a CPS 

Kovoobráběcí  
st roje – společná 
nebezpečí 

 zakopnutí, pád osoby na rovině, 
uklouznutí a podvrtnutí nohy, 

 naražení, zachycení o různé 
překážky a prvky vystupující 
části z podlahy, 

 uklouznutí po vylitém oleji či 
řezné kapalině, 

 popálení obsluhy a pracovníků v 
okolí stroje odletujícími třískami 

 zranění oka 

 bodná a řezná poranění o ostré 
hrany třísek, 

 pořezání rukou obsluhy při 
odstraňování třísek, 

 zasažení obsluhy uvolněným 
upínacím klíčem, 

 zasažení obsluhy uvolněnými 
rotujícími upínacími zařízeními 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 odstraňovat komunikační překážky, o které lze zakopnout, 
 potrubí, hadice a elektrické kabely vést tak, aby nepřekážely 

a nedocházelo k jejich proražení, prodření nebo poškození 
tepelným účinkem, 

 dbát na to aby byl povrch podlah rovný a tvrdý, bez 
nerovností, výmolů a byl udržován v čistotě, 

 provádět okamžitou likvidaci úkapů zasypáním vhodným 
sorbentem , 

 instalovat kryty pracovního prostoru proti rozletu třísek po 
stroji a okolí 

 zřízení plent a ochranných plechových zástěn, které zároveň 
zamezí rozstřiku. chladicí kapaliny, 

 používat kryty a zástěny pracovního prostoru, 
  používat ochranné brýle nebo štíty, 
 provádět pravidelný a včasný úklid třísek, 
 používat předepsané pracovní pomůcky -  např. háčky s 

delšími rukojeťmi a chrániči ruky, smetáky, škrabky, štětce, 
kartáče, dřevěné tyčinky pro čistění otvorů, vnitřních závitů 
apod., 

 čisticí vlnu a hadry používat k čistění pouze za klidu stroje, a 
to až po odstranění třísek škrabkou, smetákem apod., 

 k čištění závitů používat kartáč nebo štětec – neprovádět 
čištění vnitřních závitů hadrem navinutým na prstu, 

 neponechávat upínací klíče v upínacím zařízení, 
 nepoužívat klíče s prodlouženou pákou, 
 nepoužívat nadměrně deformované a poškozené upínací 

zařízení, 
 řádně zajišťovat rotující upínací zařízení pojistným kroužkem , 

bajonetovým uzávěrem apod. 

Zaměstnanci 
ST, SSZT, 

SEE a CPS 

Stolní brusky 

 úlet mechanických částí, 
 popálení o horké části a odletující 

j iskry,  

 zachycení a odhození obroku, 
vtažení obrobku včetně ruky 
mezi brusný kotouč a vnitřní 
okraj krytu při zaklínění 
broušeného předmětu mezi 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 vybavit brusku opěrnými podpěrkami a při broušení v ruce 
používat stavitelné opěrky správně nastavené, 

 nepoužívat nadměrně opotřebovaného kotouče, 
 seřizovat mezery mezi podpěrou a obvodem brousícího 

kotouče (max. 3 mm), 
 udržování rovné, nevybroušené přední hrany podpěry, 
 volit správný postup při držení obrobku, 
 při práci používat sklopné kryty z netříštivého skla, brýle 
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přední okraj podpěry a brousící 
kotouč, 

 zranění obsluhy úlomky a 
částicemi roztrženého brousícího 
kotouče, 

 brusný prach-   ohrožení 
dýchacích cest 

nebo obličejový štít, 
 před upnutím brusného kotouče zj ist it  j eho vhodnost  pro 

brusku, prohlídkou a poklepem ověřit jeho neporušenost, 
 po upnutí kotouče provést zkušební chod, 
 vyloučit narážení ostrého obrobku na kotouč, 
 nepoužívat brusku (rozbrušovačku) s naprasklým, 

naštípnutým nebo jinak poškozeným brusným/řezacím 
kotoučem, 

 u brusky používané jen pro občasné práce opatřit sací 
nástavec nádobkou s vodou pro zachycení hrubších částic 
prachu a obsah nádobky včas vyměňovat a obnovovat 

Zaměstnanci 
ST a CPS 

Soust ruh  

 zranění očí a obličeje, pořezání 
nechráněných částí těla 
třískami, 

 pohmoždění rukou popř. nohou 
pádem obrobku nebo pádem 
upínacího zařízení, 

 tržné rány a zhmožděniny 
způsobená vymrštěním 
zástrčného klíče z upínacího 
zařízení, 

 zranění obsluhy i jiných osob při 
roztržení tělesa sklíčidla, 

 poranění o ostré nástroje 
(soustružnické nože), nebo 
ostré hrany obrobku 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 používání ochranných zařízení (krytů) proti odletujícím 
třískám, není- li kryt k dispozici nutno chránit zrak brýlemi 
nebo obličejovým štítkem, 

 používat lamače třísek k předcházení vzniku nebezpečných 
plynulých třísek, 

 používat vhodné přípravky zejména při manipulaci s těžšími 
upínacími zařízeními a obrobky, 

 k vyvození větší upínací síly nepoužívání klíče se zvětšenou 
pákou, 

 při výměně nástrojů, kontrole jakosti obrábění, měření, 
upínání a snímání obrobků se musí zastavit vřeteno a nástroj 
se musí odsunout do bezpečné vzdálenosti, 

 dodržovat zákaz odstraňovat rukou za chodu soustruhu 
z jeho nebezpečného prostoru třísky a jiný odpad, 

 při manipulaci s obrobky používat ochranné rukavice 

Zaměstnanci 
ST, SEE a 

CPS  

Sloupové a stojanové 
vrtačky 

 nežádoucí kontakt, zachycení, 
zasažení  
nástrojem, 

 zranění očí, popálení očí a 
obličeje třískami, 

 zachycení části oděvu nebo 
částí těla při nesprávné 
m anipulaci s vrtačkou 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 nepřibližovat ruce do blízkosti rotujících částí, 
 seřizování a upínání obrobku provádět za klidového stavu, 
 rotující části nezastavovat rukou, 
 při práci používat ochranné brýle nebo štíty, 
 zajišťovat vřeteno proti samovolnému posuvu do dolní 

polohy, 

 rukavice používat pouze při upínání obrobku a odstraňování 
třísek, 

 dbát na řádné ustrojení (upnutý oděv, vlasy), 
 řádně upínat nástroje, 
 neponechávat klíčky ve sklíčidle, 
 používat ostré vrtáky vhodných velikostí a druhů, 
 ke srážení hran používat záhlubníky, 
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 dodržovat návody k obsluze, údržbě a bezpečnostní pokyny 
výrobce 

Zaměstnanci 
ST, SEE a 

CPS 

Ruční pákové nůžky na 
plech 

 zranění o stříhací nůž, 
 pořezání o ostré hrany 

materiálu, 
 zranění způsobená nezajištěním 

ovládací páky 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 stříhaný plech držet rukou v dostatečné vzdálenosti od střižné 
plochy, 

 střihání provádět pouze jedním zaměstnancem, 
 dbát na řádné držení a úchopové možnosti stíhaného 

materiálu, 
 při práci používat ochranné rukavice, 
 po ukončení práce zajistit ovládací páku zajišťovacím 

zařízením – řetízkem 

 

Práce se speciálními stroji 
 

Zaměstnanci 
ST, SEE a 

CPS 

Speciální vozidla 
(pracovní stroje, 
měřící vozy, vozy pro 

údržbu el. trakce, 
MUV)  

 poranění pádem, uklouznutím, 
naražením o část vozidla (rámu, 
stroje, nástavby, přívěsného 
vozíku) při nástupu a sestupu z 
vozidla nebo v něm. Přiražení 
části těla do dveří vozidla-bez 

cizího zavinění, zavinění cizí 
osoby 

4 3 12 
Střední 
r iziko 

 dodržování a znalost předpisů SŽDC Bp1,SŽDC  D1, 
Staničních řádů, MPBP, 

 používání přidělených OOPP a prostředků kolektivní ochrany, 
 zajišťovat pravidelná školení BOZP, zdravotní a odbornou 

způsobilost dle Zam1, pravidelná technická a dopravní 
školení, 

 zajišťovat účast na zdravotním školení, vybavovat spec. 
vozidla prostředky pro poskytování první pomoci, 

 dodržování pracovních postupů pro nakládku, převoz a 
manipulaci s materiálem, dodržování pravidel pro převoz 
osob a nebezpečných 

Zaměstnanci 
ST, SEE a 

CPS 

Speciální vozidla 
(pracovní stroje, 
měřící vozy, vozy pro 

údržbu el. trakce, 
MUV) 

 zasažení nebezpečnými látkam i 

při čerpání pohonných hmot, 
výbuch, požár, 

 popálení o horké části vozidla, 
hydrauliky, chladiče,  

 zasažení hydraulickým olejem 
nebo hadicí tlakového rozvodu, 

 zásah el. proudem při poruše 
vozidla 

3 3 9 
Nízké 
r iziko 

 používání přidělených OOPP, 
 seznámení s pracovními postupy, návody k použití, 

bezpečnostními listy nebezpečných látek a zásadami pro 
poskytnutí první pomoci, 

 provádět pravidelné kontroly a údržbu všech částí speciálních 
vozidel dle pokynů výrobce, 

 dodržování pracovních postupů pro nakládku, převoz a 
manipulaci s materiálem, 

 provádět pravidelné kontroly elektroinstalace speciálních 
vozidel 

Zaměstnanci 
ST, SEE a 

CPS 

Speciální vozidla 
(pracovní stroje, 
měřící vozy, vozy pro 

 poranění osob při nežádoucím 
ujetí, střetu s jiným vozidlem, 

 přitlačení na překážku,  
3 4 12 

Střední 
r iziko 

 věnovat zvýšenou pozornost při pohybu v kolejišti a při 
manipulaci s mechanizačními prostředky při pohybu v jejich 
blízkosti, 
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údržbu el. trakce, 
MUV) 

 vniknutí přepravovaného 
materiálu do kabiny vozidla 
nebo mechanického poškození 
kabiny, 

 zranění osob v pracovním 
prostoru vozidla  

(např. hydraulickou rukou) 

 zajištění vozidla proti nežádoucímu ujetí, 
 vyloučit nežádoucí spuštění chodu stroje při čištění, 

opravách, údržbě a seřizování, 
 provádět pravidelné kontroly a revize speciálních vozidel a 

pracovních strojů, neprovádět zásahy do konstrukce strojů, 
 při poruchovém stavu zařízení, jejich částí či mechanickém 

poškození ohlásit skutečnosti nadřízenému zaměstnanci a 
přerušit práci, 

 dodržovat pracovní postupy pro nakládku, převoz a 

manipulaci s materiálem, dodržování pravidel pro převoz 
osob a nebezpečných látek 

Zaměstnanci 
ST a CPS 

Kolejová sněhová 
fréza  

 zranění odhozeným sněhem 
nebo odlétnutým předmětem 

3 3 9 
Nízké 
r iziko 

 dodržování a znalost předpisů SŽDC Bp1,SŽDC  D1, 
Staničních řádů, MPBP. 

 používání přidělených OOPP, 
 osazení frézy provádět kvalifikovanou a řádně zaškolenou 

obsluhou (řidičem drážního speciálního vozidla), 
 se strojem pracovat pouze na vyloučené koleji bez nutnosti 

napěťové výluky, 
 dodržovat bezpečnou vzdálenost před pohybujícím se strojem 

v pracovní činnosti, která je větší než 20 m 

 

Svařování 
 

Zaměstnanci 
ST, SEE, SPS 

a CPS 

Svařování elektrickým 
obloukem  

 zasažení svářeče el. proudem 
při obloukovém svařování, 

 zkrat el. zařízení -  el. šok,  
 zasažení obsluhy proudem při 

přemísťování svářečky, 
 přímý dotyk neizolovaných částí 

svařovacího transformátoru s 
nechráněnými místy 

 

4 3 12 
Střední 
r iziko 

 provádět pravidelnou údržbu a revize svař. zdrojů dle návodu 
k obsluze a dle ČSN EN 60974, 

 při práci nepoužívat nevhodných a poškozených svařovacích 
vodičů, držáků elektrod, svařovacích svorek, spojek vodičů 
apod., 

 dbát na řádné spojení svařovacího kabelu se svařovaným 
předmětem nebo podložkou svařovací svorkou, umístěnou ke 
svařenci co nejblíže k místu svařování, 

 nepřipojovat svařovací vodič na svařenec nebo svařovací 
nástroj za chodu (musí být provedeno vypnutí zdroje a jeho 
zajištění proti nežádoucímu zapnutí), 

 odstranit kovové předměty z dosahu svářeče, vyloučit dotyk 
svářeče s elektricky vodivými předměty v okolí svařování, 

 neprovádět neodborné opravy svařovacího transformátoru, 
 při výměně elektrody používat neporušené a suché svářečské 
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rukavice, 

 ukládat držák elektrod na izolační podložku či stojan, 
 ukládat vodiče svařovacího proudu tak, aby se vyloučilo jeho 

poškození ostrými ohyby, jinými předměty a účinky 
svařování, 

 dodržování zákazu svařovat transformátorem v uzavřených 
nádobách na konstrukcích, ve výkopech, ve výškách a za 
nepříznivých povětrnostních podmínek, 

 svářečku odpojit od napájecího napětí odpojením přívodního 
vodiče, provést kontrolu, zda není proudový okruh 
svařovacích vodičů přímo spojen s kostrou svářečky, 

 při kontrole musí být druhý svařovací vodič odpojený od 
výstupní svorky (v případě zajiskření musí být svářečka 
odstavena)  

Zaměstnanci 
ST, SEE, SPS 

a CPS 

Svařování plamenem, 
řezání kyslíkem 

 požár, popálení při úniku 
kyslíku netěsným a mastnotou 
znečistěným láhvovým 
vent ilem , 

 popálení, požár při úniku 
kyslíku hadicí a jeho kontaktu 
s olej i, 

 vniknutí plamene do 
acetylenové hadice, popř. 
redukčního ventilu, 

 roztržení, poškození, zapálení 
acetylenové hadice,  

 exploze a roztržení acetylenové 
láhve, 

 ohřev láhve, exploze v případě, 
kdy je plášť vystaven 
namáhání překračujícímu mez 
průtažnosti plechu 

4 3 12 
Střední 
r iziko 

 kontrolovat těsnost láhvového ventilu kyslíkové lahve, 
 vyloučit znečistění lahvového ventilu m astnotou,  

 nepoužívat vadné láhve. 
 dodržovat zásady pro správnou manipulaci s láhvemi, 
 vyloučit mechanické poškození, odlomení apod. láhvového 

vent ilu, 

 provádět kontrolu těsnosti hadic a spojů, 
 zajišťovat včasnou výměnu poškozené, zpuchřelé, nadměrně 

popraskané hadice, 
 zajišťovat pevné a těsné připojení hadic hadicovými 

svorkami a ochranu hadic před mechanickým poškozením 
propálením apod., 

 chránit hadice tažené přes manipulační prostory krytem, 
 hadice neomotávat kolem těla a nezavěšovat je přes 

ram eno, 

 k láhvím připojovat jen svařovací zařízení, které jsou k tomu 
určena a zkoušena. 

 používat správné svařovací hořáky -  vyřadit z provozu 
hořák, u něhož se projevuje opakování zpětného šlehnutí 
plam ene, 

 odst raňovat příčiny zpětného šlehnutí, 
 čistit svařovací a řezací dýzy jen určenými nástroji, 
 používat správný postup při zapalování a zhasínání plamene 

hořáku, 
 svařovací práce mohou provádět pouze pracovníci, kteří mají 
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pro tuto činnost odbornou a zdravotní způsobilost , 

 vypouštění plynu z láhví provádět jen přes redukční ventil, 
 vyloučení nadměrného ohřátí láhví s kyslíkem (nad 40oC, 

láhví s oxidem uhličitým nad 30oC) , 

 zabezpečovat dostatečnou délku hadic, 
 zajistit dostatečné umístění láhví od zdroje tepla 

Zaměstnanci 

ST, SEE, SPS 

a CPS 

Aluminotermické 
svařování 

 popálení hořícím svárem, 
odstřikem aluminotermickou 
směsí, 

 poškození zraku UV zářením, 
 nadýchání se toxických výparů 

4 3 12 
Střední 
r iziko 

 svařování mohou provádět pouze zaměstnanci s odbornou a 

zdravotní způsobilostí, 
 prostor, kde je svařování prováděno musí být řádně 

odvětráván, 
 používat přidělení OOPP 

 

Práce s chemickými látkami a směsmi 
 

Zaměstnanci 
ST, SEE, 

SSZT, ŘP,  

SPS a CPS 

Nátěrové hmoty, 
ředidla rozpouštědla, 
čističe, nafta, benzín, 
oleje, tuky, vazelíny 

 zasažení těla, očí, pokožky, 
 poleptání, 
 vdechnutí výparů 

4 3 12 
Střední 
r iziko 

 chemické látky a směsi používat v souladu s pokyny výrobce 
uvedenými na obalu, 

 pro m anipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a 
směsmi zajišťovat školení, 

 chemické látky a směsi musí být uloženy v originálních, 
dobře uzavřených obalech, dodržovat zásadu neukládat 
chemické látky a směsi do obalů od potravin 

 používat přidělené OOPP  (ochranné brýle, štít, pryžové 
rukavice) ,  

 seznamovat zaměstnance s pokyny uvedenými 
v bezpečnostních listech a Pravidly pro bezpečné nakládání 
s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi 

Zaměstnanci 
ST, SEE, 

SSTZ, SPS a 

CPS 

Provádění postřiku  
 zasažení pokožky, očí a obličeje  
 nadýchání se výparů 

4 3 12 
Střední 
r iziko 

 užívat přidělené OOPP  (ochranné brýle, štít, pryžové 
rukavice) ,  

 om ezit  pobyt  v místě provádění postřiku na minimum, 
 zajistit přístup k pitné vodě při provádění postřiku (na 

venkovních pracovištích, kde není tekoucí pitná voda mít 
k dispozici dostatečné množství balené pitné vody 

k provedení oplachu zasaženého místa) 
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Budovy, kanceláře, kanceláře skladů a spisovny 

 

Všichni 
zaměstnanci 
OŘ Praha a 
CPS 

Chodby, schodiště 

 pády osob z volného okraje 
schodišťového ramene, podesty, 

 uklouznutí či sesmeknutí nohy 
po hraně schodu, 

 pád, zakopnutí při 
nedostatečném osvětlení 
prostor, 

 pády omítek a krytů 
osvětlovacích těles 

3 2 6 
Nízké 
r iziko 

 nevstupovat za zábradlí na volných okrajích pochůzných 
ploch, 

 při chůzi po schodech se přidržovat rukou zábradlí a 
našlapovat na schod celým chodidlem , 

 věnovat pozornost prováděné činnosti, 
  hlásit správci budovy každou závadu, která by mohla ohrozit 

bezpečnost zaměstnanců na pracovišti 

Všichni 
zaměstnanci 
OŘ Praha a 
CPS 

Dveře, okna 

 samovolné zavření oken, křídel 
dveří např. vlivem působení 
větru, průvanu, 

 přiražení, naražení osoby 
neočekávaným pohybem křídel, 

 pořezání o sklo rozbité skleněné 
výplně 

3 2 6 
Nízké 
r iziko 

 provádět zajištění křídel dveří nebo oken proti samovolnému 
zavření (háčky, táhla, zástrčky apod.)  

 zřetelně označovat průhledné nebo průsvitné stěny a 
přepážky v místnostech, zejména celoskleněná dveřní křídla,  

 rozbité nebo prasklé skleněné výplně okamžitě vyměnit 

Všichni 
zaměstnanci 
OŘ Praha a 
CPS 

Elektrická zařízení a 
elektrické spotřebiče 

 zasažení el. proudem, 
 požár od el .zkratu, 
 přiotrávení oxidem uhelnatým 

3 2 6 
Nízké 
r iziko 

 neprovádět neodborné zásahy do el. instalace či elektrických 
spotřebičů,  

 každou závadu vzniklou na elektroinstalaci hlásit správci 
budovy, 

 zajišťovat provádění revizí a kontrol elektrických spotřebičů 
podle ČSN 33 1600 ed. 2   

 zajistit el. kvalifikaci zaměstnanců – pracovníci seznámení 
podle § 3 vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb. a seznamovat se 
s návody pro obsluhu el. spotřebičů, 

 označovat hlavní vypínače bezpečnostními tabulkami, 
 dbát na šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami, 
 s el. přívody při manipulaci (vypínání, zapínání do zásuvek) 

zacházet 
Všichni 
zaměstnanci 
OŘ Praha a 
CPS 

Chodby a zařízení 
kanceláří 

 zakopnutí,  
 naražení, zachycení o různé 

překážky 
3 1 3 

Zanedba

- telné 
r iziko 

 omezit odstavování nábytku a jiných částí zařízení na 
chodbách budov, 

 zavírat zásuvky a dveře skříněk na spisy 

Všichni THP 
zaměstnanci 

Kancelářské práce 

ukládání spisů 
 naražení na ostré hrany a rohy 

nábytku, stoly, skříně, zásuvky, 3 2 6 
Nízké 
r iziko 

 dbát na správné rozmístění kancelářského nábytku a zařízení; 
(min. průchody 550 až 600 mm) , 
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OŘ Praha a 
CPS 

v kancelářích  a zařízení v kancelářských a 
skladovacích místnostech, 

 pád kancelářského zařízení po 
ztrátě jeho stabilit y, 

 pády osob ze židlí, 
 pády osob ze schůdků při 

ukládání spisů 

 udržovat pořádek na pracovišti, 
 důsledně zavírat dvířka skříní, zasouvat zásuvky stolů a 

skříněk,  
 dodržovat zákaz sedat na okraje stolů a vystupování na židle 

(zejména židle s kolečky), 
 nevystupovat na židle, zejména na pojízdné s kolečky, 
 schůdky stavět vždy na pevný rovný povrch, před jejich 

použitím provést kontrolu stability a celistvosti schůdků 

THP 

zaměstnanci 
a 

zaměstnanci 
ŘP a CPS 

Údržba a úklid zařízení 
a vybavení kanceláří 

 uklouznutí na mokrých 
podlahách 

3 2 6 
Nízké 
r iziko 

 důkladně čistit obuv od nánosů nečistot (v zimním období pak 
nánosů sněhu) na vstupních rohožkách,  

 omezit na nezbytné minimum chůzi po mokré podlaze 

THP 

zaměstnanci 
a 

zaměstnanci 
ŘP a CPS 

Práce se 
zobrazovacími 
j ednotkam i  

 únava očí -  zraková zátěž, 
poškození zraku, 

 psychická zátěž a stres 

 

3 2 6 
Nízké 
r iziko 

 dbát na správné ergonomické umístění nábytku a počítače, 
 používat židle výškově nastavitelné se sklopným opěradlem , 

 dbát na vhodné umístění monitoru (vzdálenost obrazovky od 
očí cca 60 cm), 

 vyloučit nežádoucí odlesky na obrazovce, 

 dodržovat přestávky v práci 5 -  10 m inut  po 2 hod. 

nepřetržité práce s počítačem 

Všichni 
zaměstnanci 
OŘ Praha a 
CPS 

Příprava jídla a nápojů   opaření vodou a horkými nápoji 3 1 3 

Zanedba

- telné 
r iziko 

 dbát opatrnosti při vylévání horké vody z varných konvic při 
přípravě nápojů, 

 zabránit přelití nádob horkými tekutinami a nápoji, 
 věnovat pozornost prováděné činnosti 

Zaměstnanci 
odpovědní za 
spisovny 

Ukládání spisů ve 
spisovnách 

 pády osob při ukládání spisů ve 
spisovnách, 

 nemoci způsobené přetížením 
svalových skupin 

3 3 9 
Nízké 
r iziko 

 k ukládání spisů ve výšce nad 1,8 m používat pouze 
bezpečné schůdky, 

 dodržovat zásady správné manipulace s balíky spisů, 
nezvedat těžší balíky, než je povolená norma pro manipulaci 
s břemeny (ženy 15 kg, muži 50 kg) 

Všichni THP 
zaměstnanci 
a CPS 

Kancelářské práce  

 zranění ruky, prstů, propíchnutí, 
pořezání při práci s 
kancelářskými pomůckami 
(sešívačkou, nožem) 

2 1 2 

Zanedba

- telné 
r iziko 

 dodržovat zásady pro správné zacházení s kancelářskými 
pomůckam i, 

 při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do čelistí sešívačky, 

 při použití nožů či žiletek dbát zvýšené opatrnosti, tyto 
pomůcky ukládat na bezpečné místo 
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Sanitární zařízení, šatny, místnosti pro jídlo a oddech 

 

Zaměstnanci 
ST, SSZT, 

SEE a CPS 

Sanitární zařízení – 

sprcha  

 vznik kožních onemocnění, 
 uklouznutí při vystupování ze 

sprchy, 

 nachlazení při nedodržení 
mikroklimatických podmínek 

3 2 6 
Nízké 
r iziko 

 dbát na to, aby podlaha sprchové kabiny byla opatřena 
protiskluzovými rohožemi, u kterých musí být prováděna 
prav idelná dezinfekce, 

 věnovat zvýšenou opatrnost při pohybu na mokrých 
podlahách, 

 zajišťovat teplotu v umývárnách 25oC 

Všichni 
zaměstnanci 
OŘ Praha a 
CPS 

Sanitární zařízení – 

WC 

 ohrožení infekčními 
onemocněními -  množení 
mikroorganizmů, 

 nachlazení při nedodržení 
mikroklimatických podmínek 

3 2 6 
Nízké 
r iziko 

 podlaha, záchod a pisoár musí být udržovány v naprosté 
čistotě a musí být pravidelně dezinfikovány, 

 zajišťovat dostatečnou výměnu vzduchu a teplotu 18oC 

Zaměstnanci 
ŘP, ST, 
SSZT, SEE a 

CPS 

Sanitární zařízení – 

šatna 

 nedodržování zásad osobní 
hygieny v šatně, 

 nachlazení při nedodržení 
mikroklimatických podmínek 

3 1 3 

Zanedba

- telné 
r iziko 

 před vstupem do šatny je nutné řádně očistit obuv, 
 do uzamykatelných skříněk musí být ukládán občanský a 

pracovní oděv odděleně, 
 v šatně musí být zajištěno dostatečné větrání a teplota min. 

20oC 

Všichni 
zaměstnanci 
OŘ Praha a 
CPS 

Místnost pro jídlo  
a oddech-  kuchyňky 

 uklouznutí po rozlité vodě či 
vylité stravě, 

 opaření vodou, horkou stravou 
nebo nápoji 

 nesprávné používání 
elektrických spotřebičů, 

 ohrožení infekčními 
onemocněními, 

 úrazu el. proudem v důsledku 
probíjení elektrospotřebiče 

3 3 9 
Nízké 
r iziko 

 zajišťovat úklid podlahy, pokud dojde k vylití potravin či vody, 
 dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s horkou st ravou či 

nápoj i, 

 dodržovat návody pro obsluhu elektrospotřebičů, 
 u všech spotřebičů provádět pravidelné čištění, neponechávat 

pot raviny v lednici po uplynutí doby spotřeby, 
 zajišťovat provádění pravidelné kontroly a revize 

elektrospotřebičů podle ČSN 33 1600 ed. 2 
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Vytápění objektů – plynové kotelny a nízkotlaké kotelny 

 

Zaměstnanci 
SPS a CPS 

k obsluze 

kotelny 

vyškolení a 
pověření 
zaměstnanci 

Plynové zařízení pro 
kotelnu a otop kotlů 

 výbuch zemního plynu, požár, 
 popálení, 
 otravy zplodinami kouře 

obsluhy kotelny, 

3 2 6 
Nízké 
r iziko 

 dodržovat pokyny uvedené v návodu pro obsluhu 
instalovaných plynových spotřebičů a provozním řádu 
kotelny, 

 obsluhu kotelny zajišťovat pouze prostřednictvím odborně a 
zdravotně způsobilých osob, 

 zajišťovat u plynových zařízení čistění, seřizování a servis 
(oprávněným dodavatelem), 

 zajišťovat pravidelné odborné prohlídky kotelny osobou 
odborně způsobilou (dle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb. a ČSN 
38 6405) , 

 pravidelně kontrolovat netěsnosti a únik plynu vyhledat 
kapalnými prostředky (voda s jarem) nebo detektorem úniku 
plynu, dodržovat zákaz použití otevřeného ohně ke zjišťování 
úniku plynu, 

 při zjištění úniku plynu v uzavřených prostorách zajistit 
účinné větrání, zabránit vzniku jiskření a zajistit vypnutí el. 
proudu, 

 uzavřít přívodu plynu při výměně při opravách, 
 zajišťovat provádění pravidelných kontrol a revizí plynových 

zařízení, včetně odstraňování zjištěných závad (dle vyhlášky 
ČÚBP č. 85/1978 Sb. a ČSN 38 6405) 

Zaměstnanci 

SPS a CPS 

k obsluze 

kotelny 

vyškolení a 
pověření 
zaměstnanci 

Tlakové nádoby 
stabilní 

 destrukce tlakové nádoby při 
poškození nádoby a její 
výstroje, 

 popálení obsluhy, 
 požár, výbuch výbuchu, 

poleptání, 
 destrukce nádoby a ohrožení 

obsluhy vymrštěním 
mechanických částí do prostoru 

3 2 6 
Nízké 
r iziko 

 zajišťovat provádění pravidelných revizí a zkoušek, čištění a 
údržby (viz část IV. ČSN 69 0012), 

  zajišťovat obsluhu tlakových nádob v souladu s návodem pro 
obsluhu a provozním řádem kotelny 

Zaměstnanci 
SPS a CPS 

k obsluze 

kotelny 

vyškolení a 

Nízkotlaké kotelny  
s kotli na tuhá paliva 

 otrava CO, udušení 
nedostatkem kyslíku,  

 nedostatečné větrání a přívod 
vzduchu pro spalování, ucpání 
větracích otvorů 

3 3 9 
Nízké 
r iziko 

 zajistit účinné větrání prostoru kotelny a dostatečného 
přívodu vzduchu potřebného pro spalování a větrání, 

 nezakrývat větrací otvory, 
 před zapálením kotle se přesvědčit o nezávadnosti odtahu 

spalin příp. i průchodnosti komína 
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pověření 
zaměstnanci 
OŘ Praha a 
CPS 

 poškození kotle nebo výbuch 
kotle v případě nedostatku vody 
v kotli a přetopení kotle,  

 popálení, opaření, různá zranění 
(tepelné, tlakové, mechanické 
účinky a vlivy) při výbuchu 
kotelního zařízení. 

 pád obsluhy  v kotelně 

 zavalení nevhodně uloženým či 
odebíraným  uhlím a dřevem 

 opaření při úniku horké vody,  
 popálení a opaření při 

m anipulaci s tuhými zbytky 

spalování (popel, škvára) 

 

 zajišťovat pravidelné kontroly a čištění komína, 
 dodržovat správné postupy a způsoby zatápění zejména v 

době inverse po přerušení provozu kotle, 
 zatápěný kotel musí být vyčištěn, rošty a kouřové kanálky 

musí být zbaveny usazeného karbonu, kouřová hradítka 
provozuschopná, 

 k topení používat výrobcem kotle předepsané palivo, 
 provádět pravidelné měření výskytu CO,  
 zařízení kotelny řádně udržovat, pravidelně je kontrolovat, 

čistit kotel dle provozního řádu a předpisů výrobce, 
 udržovat funkční pojistné zařízení, chránící kotel proti 

překročení dovoleného přetlaku, 
 v kotelně musí být funkční teploměr pro měření výstupní 

teploty otopné vody a tlakoměr pro měření přetlaku otopné 
vody v kot li,  

 před zátopem zkontrolovat stav vody, do přetopeného kotle s 
nedostatkem vody nedoplňovat vodu,  

 pravidelné ověřovat funkce tlakoměru, teploměru, 
 pokud vzniknou na kotli trhliny a větší netěsnosti, musí bát 

okamžitě odstaven z provozu, 

 obsluhu kotelny smí provádět topič s osvědčením (opakovací 
školení 1 x za 5 let), zdravotně způsobilý, poučený a 
zacvičený z obsluhy zařízení kotelny, 

 udržování rovných nekluzkých podlah v kotelně,  
 používat OOPP při manipulaci s tuhými zbytky spalování 

(popel, škvára). 
 zajišťovat pravidelné revize kotle 1 x za 2 roky 

Zaměstnanci 
SPS 

zaměstnanci 
ŘP (na 
stavědlech) a 

CPS 

Kamna na tuhá paliva 

 popálení při manipulací 
s tuhými zbytky, spalování 
(popel) , 

 podlaha v blízkosti kamen, 
 požár, 
 špatné spalování 

3 3 9 
Nízké 
r iziko 

 při zatápění, přikládaní, vynášení tuhých zbytku spalování, 
používat OOPP (rukavice),  

 podlahu z hořlavých materiálu nacházející se před dvířky 
ohniště je třeba chránit krytinou z nehořlavého materiálu, 
minimálně 50 cm dopředu a minimálně 30 cm do stran od 
dvířek, 

 na zabezpečení dostatečné ochrany před teplem, musí být 
kamna vzdálena od hořlavých stavebních konstrukcí 
a nábytku minimálně: 80 cm, 

 kam na a kouřovody je třeba jedenkrát za rok čistit, 
 kontroly a čištění komínu provádět 1 x ročně 
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Mimořádné události a jiné mimořádnosti 

 

Mimořádná událost  

spojená s pohybem  

drážního vozidla  

 srážka drážních vozidel, 
 střet na přejezdu,  
 vykolejení, 
 ujetí drážního vozidla, 
 ohrožení bezpečnosti, pravidelnosti a 

plynulosti drážní dopravy, 
 ohrožení bezpečnosti osob, staveb a 

zařízení, 

MÍRU 
RIZIKA 

NELZE 

PŘEDEM 
STANOVIT 

 provést nezbytná opatření k zabránění vzniku dalších škod, 
 ohlášení mimořádné události OSB, 
 přivolat záchrannou zdravotní službu (pokud dojde při MU ke zranění), 
 provádět pravidelná školení zaměstnanců z pravidel pro poskytování první 

pom oci, 

 provádět vyšetření a vyhodnocování příčin mimořádných událostí a 
přijímat opatření proti opakování mimořádných událostí ze stejných příčin, 

Pracovní úrazy  
smrtelné, 
s hospitalizací delší 
než 5 dnů a ostatní  

 sm rt , 

 vážné zranění, 
 ohrožení na životě, 
 zranění spojená s nutností dalších 

vyšetření a dlouhodobou léčbou, 

MÍRU 
RIZIKA 

NELZE 

PŘEDEM 
STANOVIT 

 v případě, že při práci dojde ke vzniku smrtelného, nebo úrazu 
s hospitalizací, je zaměstnanec, který je svědkem úrazu a na místo dorazí 
první, povinen poskytnou první pomoc, přivolat záchrannou lékařskou 
službu a splnit ohlašovací povinnost , 

 ohlášení PÚ na nadřízené orgány provede specialista BOZP, který je 
pověřený k šetření pracovních úrazů, 

 provádět vyšetření a vyhodnocování příčin vzniku PÚ a přijímat opatření 
prot i j ej ich opakování ze stejných příčin 

Ekologické havár ie 
 únik ropných látek do půdy, vody – 

ohrožení životního prostředí, 

MÍRU 
RIZIKA 

NELZE 

PŘEDEM 
STANOVIT 

 v případě, že dojde na pracovišti k úniku pohonných hmot nebo mazadel, 
je zaměstnanec povinen vyrozumět o této skutečnosti nadřízeného 
zaměstnance, 

 zavolat jednotky Integrovaného záchranného systému, pokud se jedná o 
únik velkého množství, 

 ohlášení havárie na nadřízené orgány (Inspekci životného prostředí, 
Hasičskou záchrannou službu SŽDC) provede následně ekolog 

Jiné mimořádnost i 

 napadení zaměstnance ve službě, 
 pokousání psem nebo zvířetem nakaženým 

vzteklinou, 

 uštknutí hadem, 
 bodnutí hmyzem 

 nakažení infikovaným klíštětem, 
 píchnutí se o jehlu (infekční odpad) 

MÍRU 
RIZIKA 

NELZE 

PŘEDEM 
STANOVIT 

 při napadení zaměstnance ve službě okamžitě vyrozumět PČR a 
nadřízeného zaměstnance, 

 v případě uštknutí hadem je nutné provést zaškrcení nad ránou, okamžitě 
zavolat rychlou záchrannou službu a informovat ji o čase, kdy došlo 
k uštknutí a kdy byla rána zaškrcena (jed z rány nikdy nevysávat), 

 při pokousání zaměstnance psem je nutné pokusit se zjistit majitele psa, 

pokud se nepodaří majitele psa vypátrat, musí poškozený zaměstnanec 
absolvovat (stejně tak jako v případě pokousání zvěří) vyšetření a 
očkování proti vzteklině, 

 používat repelentní přípravky k odpuzení hmyzu a klíšťat, 
 při nálezu infekčního odpadu vyrozumět Policii ČR 
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Požár, výbuch 

 ohrožení zdraví zaměstnanců, 
 otrava zplodinami kouře, 
 materiální škody, 

MÍRU 
RIZIKA 

NELZE 

PŘEDEM 
STANOVIT 

 v případě, že dojde k požáru, je zaměstnanec povinen pokusit se požár 
uhasit , 

 pokud nemůže požár uhasit vlastními silami, je povinen přivolat jednotky 
HZS a informovat o této skutečnosti nadřízeného zaměstnance, 

 před příjezdem jednotek HZS zajistit evakuaci osob (ať už se jedná o 
budovu, hořící vlakovou soupravu či vozidlo) , 

 spolupracovat  s velitelem zásahu (důležitá je znalost  místních podmínek 
– rozmístění hlavních uzávěrů energií, požárních vodovodů atd.) 

 ohlášení požáru na nadřízené orgány provede specialista PO, který na 
šetření požárů spolupracuje s jednotkami HZS a Policie ČR. 
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