

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

DATA PROCON s.r.o.

Palackého třída 768/12, 312 00Brno, IČ: 25315056, DIČ: CZ25315056, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 24368
jejímž jménem jedná Jiří Kraus, jednatel,
(dále jen „**Poskytovatel**“)

a

Správa Národního parku Podyjí

Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo
IČ:00837971, DIČ:CZ00837971
zřízena rozhodnutím ministra životního prostředí 10/91
Jejmž jménem jedná: Ing. Tomáš Rothröckl, ředitel
(dále jen „**Objednatel**“)

na straně druhé,

uzavírají tímto ve smyslu §1724 a nás. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmět smlouvy: Zpracování a vytvoření „**Cleerio mapového geoportálu**“
Dále jen „dílo“, za podmínek dále stanovených.
2. Nabídkový rozpočet díla je součástí této smlouvy (příloha č.1)

II.

Doba a místo plnění

1. Místem plnění je Znojmo.
 2. Termín zahájení díla: dnem podpisu smlouvy o dílo.
 3. Termín úplného dokončení a předání díla: **30.9.2017**
1. Splněním dodávky díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla v rozsahu dle této smlouvy specifikované v Příloze 1 a podepsání zápisu o předání a převzetí.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena za dílo: 99 330,- Kč bez DPH – to jest **120 189,30 s DPH**
2. Celková částka je splatná po úplném dokončení a úspěšném předání části díla (viz. článek II. bod 3).

3. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za dílo do 21 dnů po obdržení řádného daňového dokladu. V případě prodlení objednatele s placením faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení z fakturované částky.

IV.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na svoji zodpovědnost v termínech dle čl. II.

V.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel má právo na včasné a řádné provedení díla v souladu s jeho potřebami a oprávněnými zájmy.
2. Objednatel je povinen na vyžádání zhotovitele poskytnout potřebné informace, popř. předat mu podklady, které má u sebe a které jsou pro řádné a úplné provedení díla nezbytné. V případě prodlení s předáním podkladů, delším než pět pracovních dnů, se termín dokončení díla prodlužuje o toto prodlení.
3. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodu, za který odpovídá objednatel, je tento povinen zhotoviteli uhradit škodu, která mu tím vznikla.
4. Při prodlení zhotovitele s dodávkou díla má objednatel právo účtovat penále 0,1% z celkové částky za každý den prodlení, popřípadě odstoupit od smlouvy.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. Může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou smluvních stran.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
4. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Zaniká dohodou stran, splněním předmětu smlouvy nebo odstoupením dle příslušných ustanovení této smlouvy či obchodního zákoníku.

Ve Znojmě, dne 2017

V Brně, dne 2017

Objednatel
Národní park Podyjí
Ing. Tomáš Rothrockl, ředitel

Zhotovitel
DATA PROCON s.r.o.
Jiří Kraus, jednatel