



DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 8

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-003840/20
20106 - Reprofilace krajnic v rámci MSK 2020 - 2023

(dále jen „Rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: **16PU-004486/22**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava
Mojmírovců 5
709 81 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

FREKOMOS, s.r.o.
Železničního vojska 1381
757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 61942618
DIČ: CZ61942618

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Provedení reprofilace krajnic na silnicích I. tříd, která bude provedena odstraněním stávajícího tělesa krajnic, zřízením konstrukce z lomového kamene tl. 0,5 m a asfaltového recyklátu tl. 0,1 m vč. potřebného rozšíření na š. 0,5 m.

Bližší popis prací je uveden v Soupisu prací rámcové dohody.

Místo dodání: silnice I. třídy č. 11, 35, 45, 46, 47, 48, 56, 57, 58, 59, 67 a 68

Kontaktní osoby objednatele:

[Redacted contact information]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 3 000 000,00 / 3 630 000,00

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	FREKOMOS, s.r.o.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Železničního vojska 1381, 757 01 Valašské Meziříčí
Doba pro dokončení	1.1.9	31.12.2022
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Další informace pro dodavatele:

Zadání prací bude zadáno v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 14.07.2022 9:16:58 +02:00

[REDACTED] [REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 25. července 2022 11:01
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: Re: 16PU-004486_Dílčí objednávka č. 8

Dobrý den,

potvrzujeme tímto přijetí dílčí objednávky č. 8.

S přátelským pozdravem

[REDACTED]

obchodně - technický ředitel, prokurista

Frekomos s.r.o.

Železničního vojska 1381, 757 01 Valašské Meziříčí

■ [REDACTED]

[REDACTED]

Odesílatel: [REDACTED]

Datum: 25/07/2022 10:11

Příjemce: [REDACTED]

Kopie: [REDACTED]

Předmět: 16PU-004486_Dílní objednávka č. 8

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme Dílní objednávku č. 8 na plnění veřejné zakázky z rámcové dohody s názvem "20106 - Reprofilace krajnic v rámci MSK 2020 - 2023".

Prosíme o potvrzení přijetí této Dílní objednávky formou ODPOVĚDI na tento e-mail.

Děkuji za spolupráci.

S přáním krásného dne

[REDACTED]

Referent majetkové správy

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava

Mojmírovců 597/5, CZ-709 81 Ostrava - Mariánské Hory

[REDACTED]

[REDACTED]