



Číslo spisu: SR/0255/JM/2022

Číslo jednací: SR/0255/JM/2022 - 2

PPK-3a/73/22

Dotační titul: A1

## SMLOUVA O DÍLO

**UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: Ing. Dominik Franc

vedoucí oddělení SCHKO Moravský kras - RP Jižní Morava

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon: 516 428 891

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla:

(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2 Zhotovitel

**Rezekvítek, z. s.**

Adresa sídla: Štolcova 465/14, 618 00 Brno

Zastoupený: , ředitelka kanceláře

Bankovní spojení, číslo účtu: 76537621/0100

IČO: 15549429

DIČ: CZ15549429

Email:

Telefon:

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí:

Speciální péče o cenné botanické lokality v CHKO Moravský kras spočívající v mozaikovitém kosení suchých stepních trávníků, světlin a mokřadu křovinořezem a výřezy dřevin na různých lokalitách a výměrách včetně shrabání a odstranění posečené a vyřezané hmoty mimo území. Na domluvených místech je možné vybrat počet travní či dřevní hmoty ponechat s předchozí domluvou způsobu uložení. Lokalizace zásahů jsou dostatečně přesně zakresleny v přiložených mapách.

(dále jen „dílo“)

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK-3a/73/22.

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělení finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

## III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 234 014,- Kč

DPH 21%: 49 142,94,- Kč

Cena s DPH: 283 156,94,- Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11.11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště Jižní Morava, Kotlářská 51, 602 00 Brno.

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

#### **IV. Doba a místo plnění**

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 10. 11. 2022.

4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

4.3 Místem plnění je CHKO a EVL Moravský kras, NPR Hádecká planinka, PR Mokřad pod Tipečkem, PR U Brněnky, PR Velký Hornek, PR Údolí Říčky, lokality Hložek a Harbechy.

#### **V. Další ujednání**

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

5.3 Na činnosti dle této smlouvy se vztahuje také správní akt - Opatření obecné povahy č. 2 Agentury ochrany přírody a krajiny, č. j. SR/0150/US/2018-2 ze dne 14. 3. 2019, účinné ode dne 29. 3. 2019 (dále jen "Výjimka"), která je veřejně dostupná na webových stránkách objednatele: [https://portal.nature.cz/publik\\_syst/files/oop\\_mngmonvyj.pdf](https://portal.nature.cz/publik_syst/files/oop_mngmonvyj.pdf) a kterou je pro zhotovitele dáno veřejnoprávní povolení k realizaci činností, které jsou předmětem této smlouvy na úseku zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že byl s obsahem Výjimky v plném znění seznámen a jeho obsahu porozuměl. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré podmínky stanovené Výjimkou. V případě spolehlivého prokázání porušení podmínek Výjimky se zhotovitel zavazuje nést veškerou odpovědnost a důsledky takového jednání výlučně na své náklady (zejména zjednání nápravy, event. podle pokynů příslušného orgánu ochrany přírody); v případě, že by byla jakákoliv sankce nebo jiné náhradní plnění pravomocně uděleno v důsledku porušení této povinnosti jednáním zhotovitele (současně nebo výlučně) objednateli, zavazuje se zhotovitel tuto sankci nebo náklady na výkon nepeněžitého náhradního plnění uhradit objednateli nejpozději do 1 měsíce od doručení písemné výzvy a vyčíslení škody ze strany objednatele.

#### **VI. Předání a převzetí díla**

6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.

6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

## **VII. Odpovědnost za vady**

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 12 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 se neuplatní.
- 7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu.
- 7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
- 7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

## **VIII. Sankce**

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
- 8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

## **IX. Vyšší moc**

- 9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo

epidemie (včetně COVID 19), popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.

- 9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smlouvané povinnosti.
- 9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
- 9.4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

## **X. Závěrečná ustanovení**

- 10.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 10.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 10.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.
- 10.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 10.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace díla PPK-3a/73/22.
  - Příloha č. 2 – Mapové zákresy s lokalizací zásahů

Blansku 22.7.2022

V ..... dne .....

v Brně dne 8.7.2022

Objednatel

**Ing.  
Dominik  
Franc**

Digitálně podepsal  
Ing. Dominik Franc  
Datum: 2022.07.22  
13:54:09 +02'00'

**Ing. Dominik Franc**  
vedoucí oddělení SCHKO Moravský  
kras - RP Jižní Morava

Zhotovitel

**ředitelka kanceláře  
Rezekvítku, z. s.**

## Příloha č.1 - Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-3a/73/22

Číslo jednací: SR/0255/JM/2022 - 2

Zhotovitel: Rezekvítek, z. s.

Plátce DPH: Ano

Rok: 2022

Rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2022						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena*	Celková cena
<b>CHKO Moravský kras, Hložek</b>						
1068	ZE10	Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu				20 284.44
	ZE10b	Ruční odstranění náletu do 3 m výšky	0.22	ha	76 200.00	16 764.00
					Cena bez DPH	16 764.00
					Cena s DPH	20 284.44
<b>CHKO Moravský kras, NPR Hádecká planinka, PR U Brněnky</b>						
1068	ZE10	Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu				33 275.00
	ZE10c	Ruční odstranění náletu nad 3 m výšky do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu	0.275	ha	100 000.00	27 500.00
					Cena bez DPH	27 500.00
					Cena s DPH	33 275.00
<b>CHKO Moravský kras</b>						
1068	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				178 051.50
	ZC04b	Seč křovinořezem	4.905	ha	30 000.00	147 150.00
					Cena bez DPH	147 150.00
					Cena s DPH	178 051.50
<b>CHKO Moravský kras, PR Mokřad pod Típečkem</b>						
1074	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				51 546.00
	ZC04b	Seč křovinořezem	0.88	ha	30 000.00	26 400.00
		podmáčená místa, ztížené podmínky pohybu po ploše: navýšení o 40%	40%			10560
		vysoké bulvy v reliéfu terénu, odvodňovací kanály: navýšení o 10%	10%			2640
		Základní částka				3 000.00
					Cena bez DPH	42 600.00
					Cena s DPH	51 546.00

\* Jednotkovou cenu zadávat bez DPH.

## Souhrnný rozpočet:

Rok	Cena bez DPH	sazba DPH %	výše DPH	Cena s DPH
2022	234 014.00	21.00	49 142.94	283 156.94
<b>Celkem</b>	<b>234 014.00</b>		<b>49 142.94</b>	<b>283 156.94</b>

## Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2022						
<b>CHKO Moravský kras, Hložek</b>						
1068	ZE10	Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu				20 284.44
	ZE10b	Ruční odstranění náletu do 3 m výšky				

## Popis opatření:

Výřez nežádoucích dřevin do 3 m výšky na 0,22 ha na lokalitě Hložek v II. zóně CHKO Moravský kras včetně odstranění vyřezané hmoty mimo lokalitu kromě několika málo ponechaných kup pro hmyz a plazy na domluveném místě.

<b>CHKO Moravský kras, NPR Hádecká planinka, PR U Brněnky</b>						
1068	ZE10	Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu				33 275.00
	ZE10c	Ruční odstranění náletu nad 3 m výšky do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu				

## Popis opatření:

Odstranění nevhodných dřevin nad 3 m výšky na lokalitách PR U Brněnky a NPR Hádecká planinka v CHKO Moravský kras na celkové ploše 0,28 ha včetně odstranění vyřezané hmoty mimo lokality, kromě několika málo ponechaných kup pro hmyz a plazy na domluveném místě.

<b>CHKO Moravský kras</b>						
1068	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				178 051.50
	ZC04b	Seč křovinořezem				

## Popis opatření:

Mozaikovitě kosení travních porostů na stepích a světlínách křovinořezem na celkové ploše 4,91 ha včetně důkladného shrabání a odvozu posečené hmoty na lokalitách v CHKO Moravský kras: v NPR Hádecká planinka, PR U Brněnky, PR Údolí Řičky, PR Velký Hornek, na lok. Hostěnice, Hložek a Harbechy.

## Vlastnosti:

Typ seče: Mozaika

<b>CHKO Moravský kras, PR Mokřad pod Típečkem</b>						
1074	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				51 546.00
	ZC04b	Seč křovinořezem				

## Popis opatření:

Mozaikovitě sečení mokřadu křovinořezem na ploše 0,88 ha v CHKO Moravský kras v PR Mokřad pod Típečkem včetně důkladného vyhrabání a odvozu hmoty mimo lokalitu kromě několika málo ponechaných kup pro hmyz a plazy na domluveném místě.

## Vlastnosti:

Typ seče: Mozaika

10745 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem  
CHKO Moravský kras, PR Mokřd pod Típečkem, 0,88 ha

2022




Vydavatel: AOPK ČR, 2022 (Zdeněk Musil)



10684 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem - mozaika

2022

CHKO MK:8)Lysá h.0,79ha(red.pl. 50%je 0,395ha), 9)Pod dráty0,21ha, 10)Nad Ochozskou 1,1 ha(red.pl.50%je 0,56ha), 11)Hostěnice 0,125ha



Vydavatel: AOPK ČR, 2022 (Zdeněk Musil)

10685 [ZE10] Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu - [ZE10b] Ruční odstranění náletu do 3 m výšky  
CHKO Moravský kras, Hložek, rozptýleně 1) 0,2 ha, 2) 0,02 ha

2022



Vydavatel: AOPK ČR, 2022 (Zdeněk Musil)

10686 [ZE10] Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu - [ZE10c] Ruční odstranění náletu nad 3 m výšky do 10 cm prům. kmene na řezné ploše pařezu  
CHKO Moravský kras, NPR Hádecká planinka 0,21 ha, PR U Brněnky 0,13 ha rozptýleně (red. pl. 50% je 0,065 ha)

2022



Vydavatel: AOPK ČR, 2022 (Zdeněk Musil)

10684 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem CHKO MK: 1)4,8ha (red. pl.33% tj. 1,6 ha), 2)0,56ha (red.pl.50% tj. 0,28ha), 3)0,18ha (red. pl.50% tj. 0,09ha), 4)1,03ha (red.pl.50% je 0,52ha), 5)0,25ha (red.pl.50% tj. 0,125ha), 6)0,46ha (red.pl.50% je 0,23ha), 7)0,23ha (red.pl.50% tj. 0,115ha) 2022



Vydavatel: AOPK ČR, 2022 (Zdeněk Musil)

10684 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem  
CHKO Moravský kras: 15) Západní úbočí Hádů 0,11 ha, 16) Šumbera 0,11 ha

2022



Vydavatel: AOPK ČR, 2022 (Zdeněk Musil)

10684 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem

CHKO Moravský kras, 14) Harbechy 0,44 ha (red. pl. 50% je 0,22ha), 12 a 13) Hložek 0,22 ha (red. pl. 50% tj. 0,2 a 0,02 ha)

2022



Vydavatel: AOPK ČR, 2022 (Zdeněk Musil)