



SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Zajištění péče o část území přírodní památky „Ptáčovské rybníky“ v k.ú. Ptáčov
ID 155247
OŽPZ/2022/P/4

4184/22

kteřou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto účastníci

1. Kraj Vysočina

se sídlem: Žitkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Ing. Pavlem Hájkem, radním kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Pavel Hájek, radní kraje

bankovní spojení: číslo účtu: 123-6403810267/0100
variabilní symbol: 3742

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 2 zákona ČNR
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
(dále jen „objednatel“)

1.2. „LUBÍ“ spol. s r.o.

se sídlem: Ptáčov 75, 674 01
IČO: 46973940
Zastoupená: David Pech, jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení prací na území **přírodní památky „Ptáčovské rybníky“ v k.ú. Ptáčov**, p.č.KN 1388, 1379, 1314/3, 1378/1,2, 1344/2, 3 a 14, 1377/1,2, 1360, 1345, 1326/2, 1323, a to: pastva hovězím dobyt看em na vymezené ploše 1,95 ha v termínu od 1. 8. 2022 do 30. 9. 2022.
V případě nutnosti může být termín pasení zkrácen.
(dále jen „dílo“)
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat podle pokynů objednatele, pokud mu tyto pokyny budou objednatelem poskytnuty, jinak při provádění prací postupuje samostatně.
- 1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v běžné jakosti.
- 1.4. Veškeré věci potřebné k řádnému provedení díla zajišťuje zhotovitel.
- 1.5. Místo pastvy je vymezeno mapovou přílohou, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 1.6. Protokolárně lze závazně upravit hranice předmětné části včetně termínu dohotovení prací, avšak přitom nelze bez písemného dodatku k této smlouvě zvětšovat plochu předmětné části. S obsahem tohoto protokolu musí projevit písemný souhlas objednatel i zhotovitel. Termín dohotovení nemůže být pozdější než den určený bodem 7.1.

II.

Cena a platební podmínky

2.1. Cena je stanovena dohodou a činí v konečné výši **16 575,- Kč (slovy šestnáct tisíc pět set sedmdesát pět korun českých)** včetně DPH (sazba 8 500 Kč/ha).

2.2. Cena se hradí za dílo provedené řádně a včas dle čl. 2.1. této smlouvy. Cena je maximální. Pokud zhotovitel neprovede práce v rozsahu a kvalitě stanovené v této smlouvě, je objednatel oprávněn cenu úměrně snížit.

2.3. Úhrada ceny za dílo bude provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

2.4. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti: název, sídlo a IČO objednatele, označení faktury a její číslo, bankovní spojení a číslo účtu (v souladu s bodem 3.3.), jméno a místo podnikání zhotovitele, předmět smlouvy a fakturovanou částku.

2.5. Faktura bude zhotovitelem vystavena do 5 (pěti) dnů po převzetí díla objednatelem.

2.6. Faktura vystavená zhotovitelem je splatná do 21 dnů po jejím prokazatelném obdržení objednatelem.

2.7. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. V době od vrácení faktury po její nové vystavení a předání zhotovitelem lhůta podle čl. 3.6. této smlouvy neběží.

2.8. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH vyúčtované zhotovitelem.

III.

Součinnost objednatele

3.1. Objednatel převezme řádně a včas provedené dílo. Zhotovitel oznámí provedení díla objednateli na tiskopise protokolu předepsaném objednatelem.

3.2. Převzetím díla se rozumí:

- a) Marné uplynutí lhůty 10 pracovních dnů ode dne, kdy objednatel obdrží od zhotovitele tiskopis protokolu o provedení díla. Nebo
- b) doručení objednatelem upraveného tiskopisu protokolu zhotoviteli vypraveného ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy objednatel obdrží od zhotovitele tiskopis protokolu o provedení díla. V tomto případě bude uhrazena cena dle bodu 3.2., třetí věta, nebo
- c) stvrzení protokolu včetně jeho případných úprav oběma stranami při osobním jednání.

3.3. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud není provedeno řádně a včas. Tuto skutečnost objednatel písemně sdělí zhotoviteli ve lhůtě dle bodu 4.2.

IV.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 4.1. V případě, že zhotovitel nezhotoví dílo včas, je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny, a to za každý, i započatý den prodlení.
- 4.2. V případě dodání vadného díla (bod 4.3.) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
- 4.3.. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úroky z prodlení ve výši 0,05% z ceny, a to za každý, i započatý den prodlení.

V.

Vady díla, odstoupení

5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Objednatel může od smlouvy rovněž odstoupit, pokud dílo není provedeno řádně a včas (bod 4.3). Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného vyhotovení zhotoviteli.

5.2. Za vady díla odpovídá zhotovitel v rozsahu ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.

VI.

Ostatní ujednání

6.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022.

6.2. Doba platnosti návrhu této smlouvy je omezena na 21 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy zhotoviteli.

6.3. Pokud návrh smlouvy nebude zhotovitelem akceptován a doručen objednateli v termínu podle předchozí věty, návrh smlouvy zaniká. V případě závažných důvodů je možno požádat o prodloužení termínu podpisu smlouvy Odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina. Tato žádost musí být doručena před uplynutím lhůty stanovené v čl. 7.2. této smlouvy.

6.4. Zhotovitel na dílo dle čl. 2.1. nečerpá finanční prostředky z jiných státních či evropských zdrojů.

6.5. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2020, ze dne 31. 3. 2020.

6.6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

6.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

6.8. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.


6.9. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

6.11. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní Objednatel.

V Hávořích dne 11. 7. 2022

V Jihlavě dne 2022




.....
za zhotovitele:
David Pech, jednatel společnosti





.....
za objednatele:
Ing. Pavel Hájek, radní kraje

Pastva - PP Ptáčovské rybníky



Legend

 Ptáčovské rybníky

 MZCHU

50 100 m