
Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpraco1

Mimořádné prc

Termín plnění: 4 měsíce od výzvy k zahájení provedení prací

A D ia g n o st ick ý  p rů zku m  p ro p u stků

N á ze v m .j.

1 D ia g n o s t ic k ý  p rů zk u m

C D ia g n o stick ý  p rů zk u m  m o stů  - č á s t  b e to n o v é  a zd ě n é
1 Diagnostický průzkum

Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 1337-10, čl. 5, s 
fotodokumentací každého ložiska hod
Popis a stav ložisek - , s měřením parametrů podle ČSN EN 1337-10, 
čl. 6, s fotodokumentací každého ložiska ks
Diagnostický průzkum povrchového mostního závěru na mostě , s 
měřením nerovností ve vozovkové části, rozměrů spár a odchylek 
tvaru, se stanovením rozsahu a příčin poruch, do protokolu dle TP 
86 + fotodokumentace kus MZ

3 Zpracování výstupů
Vypracování protokolu o provedeném průzkumu hod

5A Dopravní opatření - lokální omezení den
F P ro h líd k y  m o stů

2 H la v n í/m im o řá d n á  p ro h líd k a  m o stu
most s délkou přemostění 10 až 20 m ks
most s délkou přemostění 20 až 50 m ks

<3 T e c h n ic k é  zp řístu p n ě n í n o sn é  k o n stru k ce  a  sp o d n í s ta v b y  pro
žebřík hod
Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem den

Poznámka:
1) Položky označené jako "NENACEŇUJE SE" NEJSOU SOUČÁSTÍ ZAKÁZKY



vání, hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních ob

)hlídky mostů D35-154, D35-154b, D1-355, D1-368, D1-376, I

D 1-368..1  L o ž is k a D 1 -368 ..2  L o ž is k a D 1 -3 76 ..2  L o ž is k a D 1-380..1  L o ž is k a D 1 -3 80 ..2  L o ž is k a

počet počet počet počet počet

NENACEŇUJE SE NENACEŇUJE SE NENACEŇUJE SE NENACEŇUJE SE NENACEŇUJE SE

10 10 22 34 34

NENACEŇUJE SE NENACEŇUJE SE NENACEŇUJE SE NENACEŇUJE SE NENACEŇUJE SE

2 2 5 10 10
NENACEŇUJE SE NENACEŇUJE SE NENACEŇUJE SE NENACEŇUJE SE NENACEŇUJE SE

NENACEŇUJE SE NENACEŇUJE SE NENACEŇUJE SE NENACEŇUJE SE NENACEŇUJE SE
NENACEŇUJE SE NENACEŇUJE SE NENACEŇUJE SE NENACEŇUJE SE NENACEŇUJE SE

10 10 15 10 10
NENACEŇUJE SE NENACEŇUJE SE NENACEŇUJE SE 1 1



ijektů, zatěžovacích zkoušek mostů, č. 01ST-000756

31-380

D 35-154 ..1  M PM D 35-154b .1  M PM D 3 5 -15 4 b .2  M PM D 35-355 ..1  M PM

počet počet počet počet

NENACEŇUJE SE 24 24 10

10 NENACEŇUJE SE NENACEŇUJE SE NENACEŇUJE SE

2 NENACEŇUJE SE NENACEŇUJE SE NENACEŇUJE SE

2 5 5 3
1 NENACEŇUJE SE NENACEŇUJE SE NENACEŇUJE SE

NENACEŇUJE SE 1 1 NENACEŇUJE SE
1 NENACEŇUJE SE NENACEŇUJE SE 1

10 15 15 10
NENACEŇUJE SE NENACEŇUJE SE NENACEŇUJE SE NENACEŇUJE SE


