


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

název akce: **LS Žatec 2x OM, 2x točna**

LC Honzíkova cesta - točna	97 631,00 Kč bez DPH
LC Od viaduktu do Deštnice - točna	101 478,50 Kč bez DPH
OM Svojetínská	131 269,50 Kč bez DPH
OM U Černockého rybníka	132 862,00 Kč bez DPH
Cena celkem:	463 241,00 Kč bez DPH



19.6.2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 182
Stavba: OM Svojetínská

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Jiří Rada Dlouhá 185 Žatec

CC-CZ:
Datum: 17.2.2022

IČ: 66122139
DIČ: [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **131 269,50**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	131 269,50	27 566,60
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK **158 836,10**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 182

Stavba: OM Svojetínská

Místo: Datum: 17.2.2022


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		131 269,50	158 836,10
182	OM Svojetínská	131 269,50	158 836,10



17.2.2022

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OM Svojetínská

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.2.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

131 269,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	131 269,50	21,00%	27 566,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

158 836,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

19.6. 2022

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OM Svojetínská

Místo:

Datum: 17.2.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

131 269,50

HSV - Práce a dodávky HSV

131 269,50

1 - Zemní práce

12 533,00

2 - Zakládání

40 227,50

5 - Komunikace pozemní

58 509,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OM Svojetínská

Místo:

Datum: 17.2.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

131 269,50

D	HSV	Práce a dodávky HSV					131 269,50
87	K R01	mimostaveništní doprava	ks	1,000	20 000,00		20 000,00

D	1	Zemní práce					12 533,00
1	K 112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	6,000	100,00		600,00
79	K 162206111	Vodorovné přemístění do 20 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	8,500	500,00		4 250,00
82	K 181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	591,000	13,00		7 683,00

D	2	Zakládání					40 227,50
83	K 211511111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů lomovým kamenem	m3	7,000	3 520,00		24 640,00
84	K 211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	21,000	150,00		3 150,00
85	M 69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	24,875	500,00		12 437,50

D	5	Komunikace pozemní					58 509,00
86	K 564751114	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 180 mm	m2	591,000	99,00		58 509,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 182
Stavba: OM U Černockého rybníka

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Jiří Rada Dlouhá 185 Žatec

CC-CZ:
Datum: 17.2.2022

IČ 66122139 66122139
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **132 862,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	132 862,00	27 901,02
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00


Cena s DPH **160 763,02**
v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: [REDACTED]



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 182

Stavba: OM U Černockého rybníka

Místo: Datum: 17.2.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		132 862,00	160 763,02
182	OM U Křimských rybníků	132 862,00	160 763,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OM U Křimských rybníků

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.2.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

132 862,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	132 862,00	21,00%	27 901,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

160 763,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OM U Křimských rybníků

Místo:

Datum: 17.2.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

132 862,00

HSV - Práce a dodávky HSV

132 862,00

1 - Zemní práce

39 340,00

2 - Zakládání

59 194,00

5 - Komunikace pozemní

29 328,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OM U Křimských rybníků

Místo:

Datum: 17.2.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

132 862,00

D HSV Práce a dodávky HSV 132 862,00

10	K	R01	mimostaveništní doprava	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----	-------------------------	----	-------	----------	----------

D 1 Zemní práce 39 340,00

9	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	10,000	100,00	1 000,00
---	---	-----------	-------------------------------	-----	--------	--------	----------

8	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	99,000	100,00	9 900,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

1	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	8,000	150,00	1 200,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

2	K	162206111	Vodorovné přemístění do 20 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	108,000	200,00	21 600,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	564,000	10,00	5 640,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

D 2 Zakládání 59 194,00


4	K	211511111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů lomovým kamenem	m3	6,000	3 520,00	21 120,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

5	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	55,000	100,00	5 500,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

6	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	65,140	500,00	32 574,00
---	---	----------	--	----	--------	--------	-----------

D 5 Komunikace pozemní 29 328,00

7	K	564751114	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 180 mm	m2	564,000	52,00	29 328,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 182
Stavba: LC Honzíkova cesta - točna

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Jirí Rada Dlouhá 185 Žatec

CC-CZ:
Datum: 17.2.2022

IČ: ### 66122139
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 97 631,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	97 631,00	20 502,51
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 118 133,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 182

Stavba: LC Honzíkova cesta - točna

Místo: Datum: 17.2.2022


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		97 631,00	118 133,51
182	LC Honzíkova cesta - točna	97 631,00	118 133,51



10 6 2022

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Honzíkova cesta - točna

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.2.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

97 631,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 631,00	21,00%	20 502,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

118 133,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Honzíkova cesta - točna

Místo:

Datum: 17.2.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	97 631,00
---------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	97 631,00
---------------------------	-----------

1 - Zemní práce	47 619,00
-----------------	-----------

5 - Komunikace pozemní	25 012,00
------------------------	-----------



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Honzíkova cesta - točna

Místo:

Datum: 17.2.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

97 631,00


D	HSV	Práce a dodávky HSV					97 631,00
3	K	R01	mimostaveništní doprava	ks	1,000	25 000,00	25 000,00
D	1	Zemní práce					47 619,00
1	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	481,000	99,00	47 619,00
D	5	Komunikace pozemní					25 012,00
2	K	564751114	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 180 mm	m2	481,000	52,00	25 012,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 182
Stavba: Od viaduktu do Deštnice OM

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Jiří Rada Dlouhá 185 Žatec

CC-CZ:
Datum: 17.2.2022

IČ:
DIČ: 

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **101 478,50**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	101 478,50	21 310,49
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **122 788,99** **v CZK**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 

19.6.2022

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 182

Stavba: Od viaduktu do Deštnice OM

Místo: Datum: 17.2.2022


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		101 478,50	122 788,99
182	Od viaduktu do Deštnice OM	101 478,50	122 788,99



19.6.2022

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Od viaduktu do Deštnice OM

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.2.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

101 478,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	101 478,50	21,00%	21 310,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

122 788,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



19. 6. 2022

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Od viaduktu do Deštnice OM

Místo:

Datum: 17.2.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	101 478,50
HSV - Práce a dodávky HSV	101 478,50
1 - Zemní práce	38 540,00
2 - Zakládání	24 522,50
5 - Komunikace pozemní	13 416,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Od viaduktu do Deštnice OM

Místo:

Datum: 17.2.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

101 478,50

D HSV Práce a dodávky HSV 101 478,50

7	K	R01	mimostaveništní doprava	ks	1,000	25 000,00	25 000,00
---	---	-----	-------------------------	----	-------	-----------	-----------

D 1 Zemní práce 38 540,00


1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,000	1 000,00	5 000,00
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	258,000	130,00	33 540,00

D 2 Zakládání 24 522,50

3	K	211511111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů lomovým kamenem	m3	5,000	3 520,00	17 600,00
4	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	10,000	100,00	1 000,00
5	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	11,845	500,00	5 922,50

D 5 Komunikace pozemní 13 416,00

6	K	564751114	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 180 mm	m2	258,000	52,00	13 416,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------



19.6.2022

